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constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa
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ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRÁZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA ABR/19 MAR/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

30,24

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

1. AGETOP PASSARELA MODELO 1 PADRÃO SEC. XXII UN 1,00 4.443,24
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 28,82

1.1.0.0.1. AGETOP 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    10,08 1,83 1,03 28,82

1.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 70,62

1.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 3,00 3,80 0,69 13,47

1.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,00 7,85 11,20 57,15
1.3. AGETOP FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 611,70

1.3.0.0.1. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,28 14,38 29,52 231,79 Referência: AGETOP - 51009

1.3.0.0.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

M3 1,03 0,00 28,43 29,25 Referência: AGETOP - 50901

1.3.0.0.3. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,00 0,00 3,50 3,50
1.3.0.0.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,45 0,00 14,88 6,68 Referência: AGETOP - 40902

1.3.0.0.5. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,58 254,68 52,10 177,93

1.3.0.0.6. AGETOP 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,58 0,06 25,92 15,06

1.3.0.0.7. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,18 5,54 1,26 89,63

1.3.0.0.8. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,73 5,04 1,59 57,86 Referência: AGETOP - 52014

1.4. AGETOP ESTRUTURA - 0,00 0,00 119,54

1.4.0.0.1. SINAPI 92426
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 1,29 22,70 19,08 53,89

1.4.0.0.2. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,11 254,68 52,10 33,74

1.4.0.0.3. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,11 0,00 31,11 3,42 Referência: AGETOP - 60801

1.4.0.0.4. SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,82 5,50 1,19 18,85

1.4.0.0.5. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,45 5,04 1,59 9,64 Referência: AGETOP - 60314

1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 75,24

1.5.0.0.1. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 3,60 7,05 13,85 75,24 Referência: AGETOP - 120902

1.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.619,12

1.6.0.0.1. AGETOP 150103
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

Kg    161,91 10,00 0,00 1.619,12

1.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 608,86

1.7.0.0.1. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 12,96 32,10 3,63 463,06 Referência: AGETOP - 160905

1.7.0.0.2. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,60 16,78 23,72 145,80 Referência: AGETOP - 160601

1.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 926,11

1.8.0.0.1. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 10,08 13,45 7,05 206,64

1.8.0.0.2. SINAPI 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS

M2 10,64 40,92 11,70 559,87 Referência: AGETOP - 221101

1.8.0.0.3. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    10,64 15,00 0,00 159,60
1.9. PINTURA - 0,00 0,00 364,69
1.9.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    25,92 4,95 9,12 364,69
1.10. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 18,54
1.10.0.0.1. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    10,08 0,53 1,31 18,54
2. SINAPI PASSARELA MODELO 02 - PADRÃO SÉC. XXI UN 1,00 0,00 0,00 7.480,05
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 57,65

2.1.0.0.1. AGETOP 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    20,16 1,83 1,03 57,65

2.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 141,24

2.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 6,00 3,80 0,69 26,94

2.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 7,85 11,20 114,30
2.3. AGETOP FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 611,70

2.3.0.0.1. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,28 14,38 29,52 231,79 Referência: AGETOP - 51009

2.3.0.0.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

M3 1,03 0,00 28,43 29,25 Referência: AGETOP - 50901

2.3.0.0.3. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,00 0,00 3,50 3,50
2.3.0.0.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,45 0,00 14,88 6,68 Referência: AGETOP - 40902

2.3.0.0.5. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,58 254,68 52,10 177,93

2.3.0.0.6. AGETOP 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,58 0,06 25,92 15,06

2.3.0.0.7. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,18 5,54 1,26 89,63

2.3.0.0.8. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,73 5,04 1,59 57,86 Referência: AGETOP - 52014
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2.4. AGETOP ESTRUTURA - 0,00 0,00 119,54

2.4.0.0.1. SINAPI 92426
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 1,29 22,70 19,08 53,89

2.4.0.0.2. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,11 254,68 52,10 33,74

2.4.0.0.3. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,11 0,00 31,11 3,42 Referência: AGETOP - 60801

2.4.0.0.4. SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,82 5,50 1,19 18,85

2.4.0.0.5. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,45 5,04 1,59 9,64 Referência: AGETOP - 60314

2.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 75,24

2.5.0.0.1. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 3,60 7,05 13,85 75,24 Referência: AGETOP - 120902

2.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.705,60

2.6.0.0.1. AGETOP 150103
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

Kg    270,56 10,00 0,00 2.705,60

2.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.217,72

2.7.0.0.1. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 25,92 32,10 3,63 926,12 Referência: AGETOP - 160905

2.7.0.0.2. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 7,20 16,78 23,72 291,60 Referência: AGETOP - 160601

2.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.784,89

2.8.0.0.1. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 20,16 13,45 7,05 413,28

2.8.0.0.2. SINAPI 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS

M2 20,16 40,92 11,70 1.060,81 Referência: AGETOP - 221101

2.8.0.0.3. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    20,72 15,00 0,00 310,80
2.9. PINTURA - 0,00 0,00 729,38
2.9.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    51,84 4,95 9,12 729,38
2.10. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 37,09
2.10.0.0.1. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    20,16 0,53 1,31 37,09
3. SINAPI COBERTURA UN 1,00 0,00 0,00 21.644,31
3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.110,06
3.1.0.0.1. AGETOP 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    227,94 0,00 4,87 1.110,06
3.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 268,11

3.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 11,39 3,80 0,69 51,14

3.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 11,39 7,85 11,20 216,97
3.3. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 20.266,14
3.3.0.0.1. AGETOP 160901 COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS m2    227,94 76,84 12,07 20.266,14
4. SINAPI PRESTAÇÃO DE CONTAS, MERENDA ESCOLAR UN 1,00 0,00 0,00 5.515,54
4.1. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.723,38

4.1.0.0.1. SINAPI 96370
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 37,86 37,56 7,96 1.723,38

4.2. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 1.272,07

4.2.0.0.1. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 75,72 3,23 4,13 557,29

4.2.0.0.2. AGETOP 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    37,86 5,40 5,55 414,56
4.2.0.0.3. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    37,86 3,02 4,91 300,22
4.3. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.307,36
4.3.0.0.1. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    5,04 428,71 29,10 2.307,36
4.4. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 212,73
4.4.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    15,12 4,95 9,12 212,73
5. SINAPI BANHEIRO MASCULINO, FEMININO E ACESSÍVEL UN 1,00 0,00 0,00 6.928,15
5.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 145,08
5.1.0.0.1. AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    0,90 0,00 21,88 19,69
5.1.0.0.2. AGETOP 20137 DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    8,00 0,00 2,19 17,52
5.1.0.0.3. AGETOP 20140 DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    8,00 0,00 5,83 46,64
5.1.0.0.4. AGETOP 20138 DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    7,00 0,00 2,92 20,44

5.1.0.0.5. AGETOP 20163 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     2,10 0,00 10,15 21,31

5.1.0.0.6. AGETOP 20146 DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    2,00 0,00 2,92 5,84

5.1.0.0.7. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,36 0,00 4,06 13,64 Referência: AGETOP - 20106

5.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 123,11

4.1.0.0.6. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 5,23 3,80 0,69 23,48

5.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,23 7,85 11,20 99,63
5.3. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 588,44
5.3.0.0.1. AGETOP 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2    2,80 172,42 37,74 588,44
5.4. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 2.299,02
5.4.0.0.1. AGETOP 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un    6,00 159,94 7,94 1.007,28
5.4.0.0.2. AGETOP 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un    6,00 207,35 7,94 1.291,74
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5.5. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.730,52
5.5.0.0.1. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    3,78 428,71 29,10 1.730,52
5.6. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 159,55
5.6.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    11,34 4,95 9,12 159,55
5.7. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.882,43

5.7.0.0.1. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,86 7,89 5,25 484,34

5.7.0.0.2. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 36,86 25,27 12,66 1.398,09

6. SINAPI ACESSIBILIDADE UN 1,00 0,00 0,00 16.139,77
6.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 755,38
6.1.0.0.1. AGETOP 20109 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    71,60 0,00 10,55 755,38
6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 84,26

6.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 3,58 3,80 0,69 16,07

6.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,58 7,85 11,20 68,19
6.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.879,76

6.3.0.0.1. AGETOP 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

m2    71,60 44,40 15,97 4.322,49

6.3.0.0.2. AGETOP 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

m2    5,22 85,15 15,56 525,70

6.3.0.0.3. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    1,52 12,49 8,28 31,57
6.4. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.420,37
6.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC M 50,55 181,16 24,98 10.420,37
7. SINAPI PINTURA GERAL UN 1,00 0,00 0,00 7.191,03
7.1. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 7.191,03
7.1.0.0.1. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    35,36 0,00 3,50 123,76

7.1.0.0.2. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 35,36 3,23 4,13 260,24

7.1.0.0.3. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    117,88 3,02 4,91 934,78
7.1.0.0.4. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    127,82 0,00 3,50 447,37
7.1.0.0.5. AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    426,08 3,81 4,93 3.723,93
7.1.0.0.6. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    104,61 0,00 3,50 366,13

7.1.0.0.7. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 104,61 8,48 4,28 1.334,82

8. SINAPI ESQUADRIAS EXISTENTES UN 1,00 0,00 0,00 5.476,55
8.1. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 5.476,55
8.1.0.0.1. AGETOP 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2    283,76 0,85 4,38 1.484,06
8.1.0.0.2. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    178,56 4,95 9,12 2.512,33
8.1.0.0.3. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    105,20 4,95 9,12 1.480,16
9. SINAPI COZINHA UN 1,00 0,00 0,00 1.641,05
9.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 49,87
9.1.0.0.1. AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    0,45 0,00 21,88 9,84

9.1.0.0.2. AGETOP 20163 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     1,20 0,00 10,15 12,18

9.1.0.0.3. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 13,72 0,00 2,03 27,85 Referência: AGETOP - 20115

9.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 26,59

9.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 1,13 3,80 0,69 5,07

9.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,13 7,85 11,20 21,52
9.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 228,30

9.3.0.0.1. SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 13,72 8,74 7,90 228,30

9.4. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 230,47

9.4.0.0.1. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 13,72 3,23 4,13 100,97

9.4.0.0.2. AGETOP 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    6,86 5,40 5,55 75,11
9.4.0.0.3. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    6,86 3,02 4,91 54,39
9.5. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 923,89

9.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 027_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

M2 5,52 123,21 0,00 680,11

9.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 2,00 116,39 5,50 243,78
9.6. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 181,93
9.6.0.0.1. AGETOP 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m2    1,32 122,70 15,13 181,93
10. SINAPI PROJETO HIDROSSANITÁRIO UN 1,00 0,00 0,00 6.459,87
10.1. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 6.459,87
10.1.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.349,80
10.1.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.988,40

10.1.1.1.1. SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

UN 8,00 150,28 10,24 1.284,16

10.1.1.1.2. SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 8,00 120,09 36,96 1.256,40 Referência: AGETOP - 80515

10.1.1.1.3. AGETOP 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    8,00 3,45 4,54 63,92
10.1.1.1.4. AGETOP 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    8,00 8,39 3,40 94,32
10.1.1.1.5. AGETOP 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un    8,00 5,50 7,26 102,08
10.1.1.1.6. AGETOP 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un    8,00 20,26 3,18 187,52
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10.1.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.310,34

10.1.1.2.1. SINAPI 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 72,84 39,50 561,70 Referência: AGETOP - 80541

10.1.1.2.2. AGETOP 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un    2,00 42,52 37,23 159,50
10.1.1.2.3. AGETOP 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR   7,00 2,59 3,40 41,93
10.1.1.2.4. AGETOP 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    7,00 3,04 5,68 61,04

10.1.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 7,00 6,56 1,43 55,93

10.1.1.2.6. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 18,64 3,40 154,28 Referência: AGETOP - 80580

10.1.1.2.7. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 32,40 4,54 258,58 Referência: AGETOP - 80570

10.1.1.2.8. AGETOP 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un    2,00 152,90 39,72 385,24
10.1.1.2.9. AGETOP 80610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) Un    2,00 55,48 20,44 151,84
10.1.1.2.10. AGETOP 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO Un    2,00 74,04 8,17 164,42

10.1.1.2.11. AGETOP 80621
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

Un    2,00 144,09 13,85 315,88

10.1.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 51,06
10.1.1.3.1. AGETOP 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un    2,00 13,27 12,26 51,06
10.1.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 163,68
10.1.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 29,34

10.1.2.1.1. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6,00 2,17 2,72 29,34 Referência: AGETOP - 81003

10.1.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 10,36

10.1.2.2.1. SINAPI 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 1,62 0,97 10,36

10.1.2.3. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 33,80

10.1.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 1,66 1,47 6,26

10.1.2.3.2. AGETOP 81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    2,00 3,99 2,59 13,16

10.1.2.3.3. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 4,26 2,93 14,38

10.1.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 9,04

10.1.2.4.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 2,57 1,95 9,04

10.1.2.5. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 81,14
10.1.2.5.1. AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    1,00 36,45 0,00 36,45
10.1.2.5.2. AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    1,00 44,69 0,00 44,69
10.1.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 359,77
10.1.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 70,40
10.1.3.1.1. AGETOP 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    1,00 21,69 5,00 26,69
10.1.3.1.2. AGETOP 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M     1,00 24,41 12,71 37,12
10.1.3.1.3. AGETOP 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un    1,00 4,77 1,82 6,59
10.1.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 76,80
10.1.3.2.1. AGETOP 81550 CURVA 45º DIAMETRO 50 MM Un    1,00 9,34 6,36 15,70
10.1.3.2.2. AGETOP 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Un    3,00 7,46 6,36 41,46
10.1.3.2.3. AGETOP 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un    2,00 3,46 6,36 19,64
10.1.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 47,78

10.1.3.3.1. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 4,00 4,35 3,17 30,08

10.1.3.3.2. AGETOP 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un    2,00 2,49 6,36 17,70
10.1.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 13,14

10.1.3.4.1. SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00 6,55 6,59 13,14 Referência: AGETOP - 81970

10.1.3.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 29,79

10.1.3.5.1. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 8,48 1,45 29,79

10.1.3.6. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 121,86

10.1.3.6.1. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 3,00 3,49 5,45 26,82 Referência: AGETOP - 82301

10.1.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00 6,72 1,20 95,04

10.1.4. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 320,62
10.1.4.0.1. AGETOP 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    1,00 3,69 1,59 5,28
10.1.4.0.2. AGETOP 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un    1,00 103,25 172,52 275,77

10.1.4.0.3. AGETOP 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un    1,00 30,18 9,39 39,57
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10.1.5. SINAPI DEMOLIÇÕES - 0,00 0,00 174,83
10.1.5.1. SINAPI PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 174,83
10.1.5.1.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,35 0,00 105,51 36,92
10.1.5.1.2. AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    3,50 0,00 22,45 78,57
10.1.5.1.3. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    3,50 0,00 14,88 52,08
10.1.5.1.4. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    0,35 12,49 8,28 7,26
10.1.6. SINAPI PISO CERÂMICO/ARDÓSIA - 0,00 0,00 91,17
10.1.6.0.1. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    0,24 0,00 5,68 1,36
10.1.6.0.2. AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    2,00 0,00 22,45 44,90
10.1.6.0.3. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    2,00 0,00 14,88 29,76

10.1.6.0.4. AGETOP 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    0,40 14,64 7,14 8,71

10.1.6.0.5. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 0,24 21,81 5,05 6,44

11. SINAPI REFORMA ELÉTRICA UN 1,00 0,00 0,00 28.983,56
11.1. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 28.983,56

11.1.0.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 7,00 0,00 22,45 157,15 Referência: AGETOP - 40101

11.1.0.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,00 0,00 14,88 104,16 Referência: AGETOP - 40902

11.1.0.0.3. AGETOP 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    298,00 0,71 0,23 280,12
11.1.0.0.4. AGETOP 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR    298,00 0,26 0,23 146,02
11.1.0.0.5. AGETOP 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    52,00 0,86 0,23 56,68
11.1.0.0.6. AGETOP 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    52,00 0,50 0,23 37,96
11.1.0.0.7. AGETOP 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un    16,00 0,96 0,91 29,92
11.1.0.0.8. AGETOP 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR    16,00 0,82 0,91 27,68
11.1.0.0.9. AGETOP 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un    10,00 1,42 1,37 27,90
11.1.0.0.10. AGETOP 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    10,00 1,18 1,37 25,50
11.1.0.0.11. AGETOP 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M     447,00 3,64 6,82 4.675,62
11.1.0.0.12. AGETOP 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M     78,00 8,11 9,08 1.340,82
11.1.0.0.13. AGETOP 71254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M     24,00 11,58 15,90 659,52
11.1.0.0.14. AGETOP 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M     15,00 14,48 18,16 489,60
11.1.0.0.15. AGETOP 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un    176,00 0,88 0,91 315,04
11.1.0.0.16. AGETOP 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un    88,00 2,66 2,95 493,68
11.1.0.0.17. AGETOP 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Un    6,00 1,93 1,37 19,80
11.1.0.0.18. AGETOP 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Un    3,00 3,50 3,18 20,04
11.1.0.0.19. AGETOP 71724 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Un    6,00 3,44 2,49 35,58
11.1.0.0.20. AGETOP 71124 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Un    3,00 8,78 7,94 50,16
11.1.0.0.21. AGETOP 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" Un    2,00 5,32 2,95 16,54
11.1.0.0.22. AGETOP 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" Un    1,00 21,69 10,67 32,36

11.1.0.0.23. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

M 12,00 4,52 1,52 72,48

11.1.0.0.24. AGETOP 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un    115,00 4,67 7,72 1.424,85

11.1.0.0.25. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00 15,16 11,86 405,30

11.1.0.0.26. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 6,69 6,59 53,12 Referência: AGETOP - 72578

11.1.0.0.27. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 40,00 6,69 6,59 531,20 Referência: AGETOP - 72578

11.1.0.0.28. AGETOP 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un    27,00 4,54 4,77 251,37
11.1.0.0.29. AGETOP 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un    4,00 20,14 12,03 128,68

11.1.0.0.30. AGETOP 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

un    10,00 2,31 6,59 89,00

11.1.0.0.31. AGETOP 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un    10,00 8,50 6,59 150,90

11.1.0.0.32. SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 102,00 22,52 9,99 3.316,02

11.1.0.0.33. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.935,00 1,01 1,25 6.633,10 Referência: AGETOP - 70563

11.1.0.0.34. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 230,00 1,72 1,37 710,70 Referência: AGETOP - 70564

11.1.0.0.35. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 8,95 0,30 1.110,00

11.1.0.0.36. AGETOP 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un    1,00 16,25 28,38 44,63
11.1.0.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 022_SEE TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO UN 2,00 195,55 2,09 395,28
11.1.0.0.38. AGETOP 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un    2,00 162,24 278,40 881,28

11.1.0.0.39. SINAPI 74131/7
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 573,75 98,32 672,07

11.1.0.0.40. AGETOP 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un    3,00 34,20 22,70 170,70

11.1.0.0.41. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 3,00 9,58 1,60 33,54

11.1.0.0.42. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 17,00 9,24 1,17 176,97

11.1.0.0.43. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00 9,58 1,60 44,72

11.1.0.0.44. AGETOP 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un    2,00 134,61 20,44 310,10
11.1.0.0.45. AGETOP 70764 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM M     2,00 20,22 2,28 45,00
11.1.0.0.46. AGETOP 72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M     4,00 9,39 6,82 64,84
11.1.0.0.47. AGETOP 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G un    5,00 6,08 5,68 58,80

11.1.0.0.48. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 1,00 12,90 4,79 17,69

11.1.0.0.49. SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4,00 50,95 9,71 242,64

11.1.0.0.50. AGETOP 70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M     18,00 6,29 1,82 145,98
11.1.0.0.51. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    10,00 4,98 9,08 140,60
11.1.0.0.52. AGETOP 71826 PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un    1,00 1.567,73 52,42 1.620,15
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ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRÁZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA ABR/19 MAR/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

30,24

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA

DATA

21/05/2020

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52073190

CÓDIGO INEP

CIDADE

FORMOSA

REFERÊNCIA AGETOPCRE

CRE-FORMOSA

ÁREA EXISTENTE (M²)

544,26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

574,50

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

12. SINAPI INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO UN 1,00 0,00 0,00 1.113,09
12.1. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 1.113,09
12.1.0.0.1. AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un    1,00 140,00 0,00 140,00
12.1.0.0.2. AGETOP 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un    2,00 170,00 0,00 340,00

12.1.0.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00 22,16 3,33 203,92

12.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 3,00 24,53 0,79 75,96
12.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA UN 6,00 24,53 0,79 151,92
12.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 3,00 29,38 0,29 89,01
12.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 1,00 24,53 0,79 25,32
12.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL UN 1,00 24,53 0,79 25,32
12.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 1,00 30,03 0,79 30,82
12.1.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" UN 1,00 30,03 0,79 30,82
13. SINAPI CUSTOS RELATIVOS À OBRA UN 1,00 0,00 0,00 5.716,96
13.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 5.529,37
13.1.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,00 0,00 58,50 2.223,00 Referência: AGETOP - 250101

13.1.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 211,00 0,00 15,67 3.306,37 Referência: AGETOP - 250103

13.2. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 187,59
13.2.0.0.1. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    101,96 0,53 1,31 187,59

118.733,17

31.266,83

150.000,00

261,10

77.287,98

41.445,19

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. 
Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,33%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 
7cm, foi incorporado na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 4.443,24                          5.613,31                          3,74                                 

2. 7.480,05                          9.449,82                          6,30                                 

3. 21.644,31                        27.344,06                        18,23                               

4. 5.515,54                          6.967,99                          4,65                                 

5. 6.928,15                          8.752,59                          5,84                                 

6. 16.139,77                        20.389,97                        13,59                               

7. 7.191,03                          9.084,69                          6,06                                 

8. 5.476,55                          6.918,73                          4,61                                 

9. 1.641,05                          2.073,20                          1,38                                 

10. 6.459,87                          8.160,99                          5,44                                 

11. 28.983,56                        36.616,00                        24,41                               

12. 1.113,09                          1.406,21                          0,94                                 

13. 5.716,96                          7.222,44                          4,81                                 

118.733,17 150.000,00 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PASSARELA MODELO 1 PADRÃO SEC. XXII

PASSARELA MODELO 02 - PADRÃO SÉC. XXI 

COBERTURA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRÁZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA

DATA

21/05/2020

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

574,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS, MERENDA ESCOLAR

BANHEIRO MASCULINO, FEMININO E ACESSÍVEL

ACESSIBILIDADE

CÓDIGO INEP

52073190

CIDADE

FORMOSA

CRE

CRE-FORMOSA

REFERÊNCIA

AGETOP E SINAPI - DESONERADA

PINTURA GERAL

ESQUADRIAS EXISTENTES

COZINHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

REFORMA ELÉTRICA

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

CUSTOS RELATIVOS À OBRA
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DATA

21/05/2020

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.146,86                      2.712,21                        1,81                       

b. TRANSPORTES 713,93                         901,93                           0,60                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 1.223,40                      1.545,57                        1,03                       

e. ESTRUTURA 239,08                         302,04                           0,20                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.983,56                    36.616,00                      24,41                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.459,87                      8.160,99                        5,44                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 1.113,09                      1.406,21                        0,94                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.311,82                      2.920,61                        1,95                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 150,48                         190,11                           0,13                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 4.324,72                      5.463,58                        3,64                       

o. COBERTURAS 22.092,72                    27.910,55                      18,61                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 14.640,18                    18.495,48                      12,33                     

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.110,73                      2.666,56                        1,78                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 7.590,76                      9.589,69                        6,39                       

v. FERRAGENS 2.299,02                      2.904,44                        1,94                       

x. ADMINISTRAÇÃO 5.529,37                      6.985,46                        4,66                       

y. PINTURA 15.636,47                    19.754,13                      13,17                     

z. DIVERSOS 1.167,11                      1.474,44                        0,97                       

118.733,17                  150.000,00                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRÁZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA CRE-FORMOSA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

AGETOP E SINAPI - DESONERADA 574,50

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA 52073190

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO FORMOSA

ENDEREÇO CRE
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CUSTO TOTAL: R$ 150.000,00 Dias:

%

2.712,21

1,81%
901,93

0,60%
1.545,57

1,03%
302,04

0,20%
36.616,00

24,41%
8.160,99

5,44%
1.406,21

0,94%
2.920,61

1,95%
190,11

0,13%
5.463,58

3,64%
27.910,55

18,61%
18.495,48

12,33%
2.666,56

1,78%
9.589,69

6,39%
2.904,44

1,94%
6.985,46

4,66%
19.754,13

13,17%
1.474,44

0,97%

150.000,00 100,00 150.000,00

100%

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

CUSTO DO ORÇAMENTO 48.547,73 101.452,27

PERCENTUAIS: 32,37% 67,63%

4.890,744.698,95

1.813,26

32,00% 68,00%

TOTAIS ACUMULADOS: 48.547,73 150.000,00

49,00% 51,00%

2.904,44

100,00%
2.904,44

PINTURA

6.985,46

FERRAGENS 1,94

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 32,37% 100,00%

OBSERVAÇÕES:

Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação. 

19.754,13

100,00%

49,00% 51,00%

DIVERSOS 0,97
678,24 796,20

46,00% 54,00%
1.474,44

13,1719.754,13

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 4,66
3.422,88 3.562,58

853,30

9.432,69

49,00% 51,00%

9.062,79

3.551,33

35,00% 65,00%

27.910,55

100,00%

1.912,25
100,00%

190,11
190,11IMPERMEABILIZAÇÃO 0,13

100,00%
1.406,21

2.920,61

1.406,21

2.920,61

100,00%

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0,94

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 1,95

21.969,60

40,00% 60,00%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,44
3.917,28 4.243,71

48,00% 52,00%
8.160,99

14.646,40INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

24,4136.616,00

100,00%

ESTRUTURA 0,20
148,00 154,04

49,00% 51,00%

1.545,57FUNDAÇÕES E SONDAGENS 1,03
1.545,57

302,04

2.712,21

901,93

1,81
2.712,21

100,00%

2.666,56

18.495,48

REVESTIMENTO DE PAREDE

27.910,55

9.589,69 6,39

COBERTURAS 18,61

5.463,58

1,78

ESQUADRIAS METÁLICAS 12,33

ESTRUTURA METÁLICA 3,64

REVESTIMENTO DE PISO

574,50

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

30 DIAS CORRIDOS

21/05/2020

DATA

PRAZO

TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1ª PARCELA 2ª PARCELA

VALOR
30

SERVIÇOS PRELIMINARES

15

TRANSPORTES 0,60
432,93 469,00

48,00% 52,00%

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

LOCAL

FORMOSA
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 4,50% 4,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,50% 7,50%

26,33%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. 
(Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA

OBRA

FORMOSA

CRE

CRE-FORMOSA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRÁZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.712,21                         1,81

b. TRANSPORTES 901,93                            0,60

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 1.545,57                         1,03

e. ESTRUTURA 302,04                            0,20

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.616,00                       24,41

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.160,99                         5,44

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 1.406,21                         0,94

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.920,61                         1,95

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 190,11                            0,13

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 5.463,58                         3,64

o. COBERTURAS 27.910,55                       18,61

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 18.495,48                       12,33

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.666,56                         1,78

u. REVESTIMENTO DE PISO 9.589,69                         6,39

v. FERRAGENS 2.904,44                         1,94

x. ADMINISTRAÇÃO 6.985,46                         4,66

y. PINTURA 19.754,13                       13,17

z. DIVERSOS 1.474,44                         0,97

150.000,00                     100,00                            

CRE-FORMOSA

21/05/2020

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA FORMOSA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRÁZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA CERÂMICA M2 227,94 113,97

REFORMA E AMPLIAÇÃO FORMOSA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA 52073190

OBRA CIDADE

CRE-FORMOSA 574,50
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ABR/19

MAR/20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC M 206,14 211,22

AGETOP_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 13,95 16,16 15,35 17,78

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 8,75 10,14 9,63 11,15

24,98 28,93

AGETOP_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 7,7778 5,23 5,23 40,68 40,68

AGETOP_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 5,07 5,07 23,48 23,48

AGETOP_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg 6,3420 5,07 5,07 32,15 32,15

AGETOP_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg 1,4862 5,07 5,07 7,54 7,54

AGETOP_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 10,58 10,58 2,16 2,16

AGETOP_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 8,70 8,70 1,00 1,00

AGETOP_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,2551 2,12 2,12 0,54 0,54

AGETOP_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 7,00 7,00 0,36 0,36

AGETOP_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 5,50 5,50 2,05 2,05

AGETOP_I 2902 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 50,44 50,44 50,44 50,44

AGETOP_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,4352 5,28 5,28 2,30 2,30

AGETOP_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 5,04 5,04 5,53 5,53

AGETOP_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 5,13 5,13 1,96 1,96

AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,7800 14,07 15,51 10,97 12,10

181,16 182,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 027_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

M2 123,21 123,21

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 002_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO [M²], COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

M2 1,0000 123,21 123,21 123,21 123,21

123,21 123,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN - - - 121,89 122,76

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,1500 8,75 10,14 1,31 1,52

AGETOP_I 0024 MARCENEIRO h     0,3000 13,95 16,16 4,19 4,85

5,50 6,37

SINAPI_I 11560 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN    1,0000 116,39 116,39 116,39 116,39

116,39 116,39

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 022_SEE TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO UN - - 197,64 197,97

AGETOP_I 0011 ENCANADOR h     0,1500 13,95 16,16 2,09 2,42

2,09 2,42

SINAPI_I 11293
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, 
COM INSCRICAO INCENDIO

UN    1,0000 195,55 195,55 195,55 195,55

195,55 195,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN - - 25,32 25,44

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

24,53 24,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA UN - - 25,32 25,44

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

24,53 24,53

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

022 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

027 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

21/05/2020 574,50

CÓDIGO INEP

52073190

CIDADE

FORMOSA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-FORMOSA RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRÁZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA
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ABR/19

MAR/20

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

21/05/2020 574,50

CÓDIGO INEP

52073190

CIDADE

FORMOSA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-FORMOSA RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRÁZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 29,67 29,75

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0333 8,75 10,14 0,29 0,34

0,29 0,34

SINAPI_I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,1300 11,78 11,78 1,53 1,53

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 120,02 123,21 0,40 0,41

SINAPI_I 7343
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 
11862)

L     0,6000 12,82 12,82 7,69 7,69

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,0300 13,72 13,72 0,41 0,41

SINAPI_I 25972
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR 16184

KG    2,1400 8,88 8,88 19,00 19,00

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033 107,44 110,99 0,35 0,37

29,38 29,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 25,32 25,44

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

24,53 24,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL UN 25,32 25,44

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

24,53 24,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 30,82 30,94

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 29,79 29,79 29,79 29,79

30,03 30,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" UN 30,82 30,94

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 29,79 29,79 29,79 29,79

30,03 30,03

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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