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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Minuta de Edital
EDITAL DE LICITACAO N2 001/2021 - CONSELHO ESCOLAR

MODALIDADE: | Tomada de Precos n°. 004/2021

DATA DE

ABERTURA 22.07.2021

HORARIO 8H30min
Contratacdo de pessoa juridica de engenharia para construcdo e implantacdo de blocos
padrdes, cozinha reduzida, central de gas, 3 salas, 3 salas com sanitario em substituicdo a
unidade de placa de concreto no Escola Estadual Vicenga Maria de Jesus, no municipio de

OBJETO Itapaci — GO; conforme projetos, Planilha orgamentaria, memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcricao.

TIPO Menor preco, regime de execucdo empreitada por preco global.

LOCAL Avenida Santos Dumont, n°23 — centro — Itapaci — GO.

FONE (62) 3361-2196

PROCESSO N° 2020.0000.601.0649

INTERESSADO | Conselho Escolar Vicenca Maria de Jesus

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021

O (A) Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Escolar Vicenga Maria de Jesus, doravante denominada
apenas Comissdo, designada pela Portaria n2 002/2021, de 26.05.2021, torna publico aos interessados, que estara reunida
as 08h30min do dia 22 de julho de 2021, na Coordenacdo Regional de Educagdo de Itapaci na Rua Santos Dumont, n2 23,
no municipio de Itapaci — GO, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de pessoa juridica que
pretendam participar da Tomada de Pregos n® 004/2021, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucio

regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteracdes contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de
agosto de 2014 e Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016.
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Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida
para o primeiro dia util subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou

gualquer outro fator ou fato imprevisivel.
1-DO OBJETO

1.1 Contratagao de pessoa juridica de engenharia para constru¢ao e implantagao de blocos padrées, cozinha
reduzida, central de gas, 3 salas, 3 salas com sanitario em substituicao a unidade de placa de concreto no
Escola Estadual Vicenca Maria de Jesus, no municipio de Itapaci — GO, conforme Projetos, Planilhas
Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente
de transcrigao.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma FisicoFinanceiro,
de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdao formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr,
pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Precos, pessoa juridica especializadas no ramo,
legalmente constituidas, que satisfagcam as condicdes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitacao ficara a cargo da Comissao Especial de Licitagcdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentacdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacao, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do
edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes
do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes que
vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;
2.2.6 Submeter a aprecia¢do superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgacdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através do quadro proprio
de avisos da Comissdo Especial de Licitacdo, e por Publicacdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Didrio Oficial
do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulacdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderao, a critério da Comissao, ser desconsiderados erros ou omissoes irrelevantes que ndo resultem em
prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servico publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste
edital para todos os efeitos legais:
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ANEXO | a) Projeto Basico;

b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;

c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;

d) Planilha orgamentaria;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargossocial e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentacao da Documentacao (Modelo)

ANEXO Il - Termos de Sujeicao do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentacao Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaracdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragao de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragao de Compromisso de Vinculagdao Futura de Profissional ANEXO XI -

Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagao técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site
da SEDUC-GO, no enderego www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Precos).

2.6 Incumbirad ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos
(usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3201-6507, (62) 3201-6555 e (62) 32016565,
horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderao participar da presente Tomada de Pregos as pessoa juridica que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentacdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para
execucdo do servico, constante dos Anexos deste Edital.

3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitacdo pessoa juridica que comprovarem obter na data da
licitagao, capital social minimo ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no
certame, por meio de balanco integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial.
As sociedades recém constituidas poderdao participar do certame apresentando o balan¢o contdbil de
abertura;
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3.2 A participagao na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracdo legal, poderd representar mais de um
licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Pessoa Juridica Concordataria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou
em liquidagao.

3.4.1.1 As empresas em Recuperagao Judicial que tiver a Certidao emitida pela instancia judicial competente,
que ateste que a interessada estda apta econOmica e financeiramente a participar de procedimento
licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovac¢do de acolhimento judicial do Plano de
Recuperagdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacao judicial; ou homologagao
judicial do Plano de Recuperagao, no caso de recuperagao extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagao
de maior nimero de pessoa juridica, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com
a Secretaria de Estado da Educacdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das
fases desta licitagao.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administracdo Publica Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida
a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que
sujeitara o responsavel, caso participe nesta condicdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da Lei
Federal n? 8.666/93. Este veto ocorrerda em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugao, ou seja, pessoa
juridica que, isoladamente ou em consdrcio, seja responsavel pela elaboracdo do projeto ou da qual o autor
do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto
no artigo 9° incisos | e Il da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto bdasico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.4.7 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG -
Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goids —
SEAD;

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consdrcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Pessoa Juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei Federal n2
8.666/93;
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3.4.11 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigcos para a Administragdo Publica, nao
demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —

FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso
ocorra, serao as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da
presente Tomada de Pregos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagao do documento constante dos
subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacdo, deste Edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentacdo e propostas, apresentar reclamacdes
ou recursos e assinar atas, o representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de Pessoa Juridica filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente
autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutdria, que também devera ser comprovada. Neste caso,
toda documentacdo exigida constante do item 05 - Da Documentacado, deste edital, deverd ser referente a
filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da Pessoa Juridica matriz, toda documentacdo exigida serd a ela relativa, ndo
sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitacdo,
mencionados no predmbulo deste Edital, a Comissdo de Licitacdo, a documentacdo e proposta exigidas neste
instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o
segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da Pessoa
Juridica licitante, a indicagdao com os seguintes dizeres:

“Conselho Escolar Vicenga Maria de Jesus -
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS
N2 004/2021”.

3.11 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem
entregues diretamente a mesma no hordrio e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, com tolerancia de 15 (quinze)
minutos, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informacgdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo
e-mail do Conselho Escolar ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo Especial de Licitacdo — CL,
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situada Rua Principal, s/n - Vila Santana, Itapaci - GO, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias uteis antes da
data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, os termos deste edital de licitacao aquele que,
tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal comunica¢do nado tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacgdo contra o ato convocatério, serd definida e publicada nova data para realizagao do
certame, se for o caso. Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao
ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n? 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteracdes no Edital, estardo
disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Precgos), ndo podendo as licitantes, em
qgualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
"CONSELHO ESCOLAR VICENGA MARIA DE JESUS" COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
TOMADA DE PREGOS N2 004/2021
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 Para fins de habilitacdo, os Licitantes deverao apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro
no CADFOR -Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goias — SEAD situada a Av. Republica do
Libano, n? 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)32016515/6516. A
Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente
atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagdo juridica (item 5.7, exceto o
5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagdo econémico financeira (item 5.9), desde que
os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o
direito de apresentar a documentagéo que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do
envelope n? 01 - DOCUMENTACAO.

5.2 Os licitantes interessados deverdao apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitacdo,
mencionados no preambulo do edital, a Comissdo Especial de Licitacdo, a documentacdo e proposta exigidas
neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO”
e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razao social da empresa
licitante, a indicacdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N2 000/2021”.

5.3 A Comissao de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues
diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatdério, com tolerancia de 15 (quinze) minutos,
nenhum documento ou proposta serd recebido pela Comissao.
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5.5 Ndo serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos
os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentagdo” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os
dizeres mencionados no subitem 5.2, deste Edital, e conterd, obrigatoriamente, os documentos abaixo
relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando
ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisGes que julgar necessarias, durante o
procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposicdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso
de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item nado inabilita a licitante, ficando, porém,
impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus
administradores;

5.7.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou
nomeagcao da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou
sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da
Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos
Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda -
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

“w_n

OBS: As comprovacdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcancadas por meio de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados.
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida
Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda ou equivalente da Unidade da Federagao onde a
Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito
Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida
pela Secretaria de Financas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado
de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econbmica Federal — CEF.

1) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

J) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja
por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista deverd ser de ambas.

5.8.1. Serd admitida a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certidao
positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacado exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

5.8.2.1. Para efeito de comprovacdao da condicdao de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou
guando houver alteracdo contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro
societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta
Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido
documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentacdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de
empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricao quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-3
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracdo publica,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declara¢dao do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizacdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sancOes previstas no art. 81 da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitacdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:
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5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet
caso houver, que comprove inexistir distribuicdo de acdes de faléncia e recuperacao judicial, em quaisquer
dos cartdrios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60 (sessenta) dias da
data da entrega dos envelopes documentac¢ao e proposta.

5.9.1.1 Em se tratando de empresa em Recuperac¢ao Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida pela
instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a
participar_de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacdo de
acolhimento judicial do Plano de Recuperacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de
recuperacao judicial; ou homologacdo judicial do Plano de Recupera¢do, no caso de recuperacao
extrajudicial.

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contdbil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que
comprove a boa situacdo financeira da proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta. O referido balanco deverd ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o numero do livro didrio e folha
em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a
numerac¢do do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste
exercicio, que deverd apresentar balanco de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovacao da boa situacdo financeira da Pessoa Juridica proponente serd comprovada com base
no balango apresentado, e deverd, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da
empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor,
sécio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e
férmulas abaixo especificadas:

* LG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
* ILC=(AC)/(PC) 21
® ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo
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PL = patrimodnio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGCAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL

5.10.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da pessoa juridica licitante ou o responsdvel técnico ndao serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro
devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s)
de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto
Basico.

5.10.3 Comprovacao da capacitagao técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela pessoa
juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por
qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execucdo, pelo profissional indicado, de servigos
de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovagao de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a andlise da Comissdao de Licitacdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas
referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Deverda (do) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s)
profissional (is) e a pessoa juridica licitante; essa comprovacao devera (30) ser feita (s) por meio de:

5.10.5.1 Relacdo (Oes) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das
seguintes anotac¢des: identificacdo do seu portador, e, da pdgina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s)
de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;
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5.10.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autébnomo (s), que esteja registrado (s)
no CREA e/ou CAU, com atribui¢do (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s)
responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutdrios da pessoa juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que
tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societdrio da pessoa juridica de engenharia
licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados
no CREA e/ou CAU, nas condi¢des pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentagao da Documentagao contendo todas as informacdes e declaragdes, conforme
modelo Anexo Il deste Edital.

5.10.7 Declaragao de Termos de Sujei¢ao ao Edital, conforme modelo Anexo Il deste Edital.

5.10.8 Declaragao, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que nao
possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societdrio/aciondario cénjuges, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes
ou servidores detentores de cargo em comissao ou fun¢do de confianga que atuem diretamente na realizagao
do certame e/ou na formalizacdo contratual.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VI, que tem
condic¢Bes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades
objeto deste contrato, e, que tem condicGes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instrugao
Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 10.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.10.10 DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGCAO FUTURA DO PROFISSIONAL, conforme modelo
Anexo VIIl, a empresa se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura
do Contrato, conforme Parcela “Instalagdo Elétrica/Subestacdo”, de acordo perfil indicado nos Artigos 82 e 92
da Resolugdo 218/1973-CONFEA.

5.11. N3o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documentos
requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cépias oriundas da
internet, desde que constante do envelope documentacdo, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitacio (Envelope n? 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdao
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de coépia por servidor da
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Comissao Especial de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de AUTENTICACAO até 01 (um) dia util,
antes da data marcada para abertura da licitacdo, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 11h e das 14h
as 17h. E FACULTADO A COMISSAO ATENTICAR NO DIA DA SESSAO.

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que nao contenham expressamente prazo de validade,
e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitacdo, apresentar
data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art.
110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica regulamentando prazo
de documento que nao tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a
apresentacdo ou inclusdo de documentos de habilitacdo que nao fizerem constar do respectivo envelope de
documentacao.

5.16. De toda documentacgdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, poderad ser solicitado
o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacao do ramo
de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitacao, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer
das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos
licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes
inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
"Conselho Escolar Vicenga Maria de Jesus" COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N2 004/2021
ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1. A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideracdo os precos estimados orcados pela
SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratacdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, um
Unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou
datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrices Municipal e/ou
Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo com as especificacoes
constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condicdes substanciais
escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser
numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e assinada pelo
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representante legal da pessoa juridica de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida
dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o pre¢o para execuc¢do dos servigos/obra, expressos em moeda corrente
nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos
expressamente, obedecendo as especificacdes minimas conforme planilha orcamentaria constante do edital,
em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias,
ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias,
comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragao
da pessoa juridica de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou
assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posi¢dao que ocupa no contrato social,
sua nacionalidade, estado civil e profissao, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os precos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orcamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria da Educacdo é
fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela pessoa juridica licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A pessoa juridica licitante deve apresentar a composicao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orcamentiria, o licitante DEVERA utilizar o software
MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos os servicos seja calculado por meio da formula
“TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2)

Codigo || Servico Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servico

100236 || servigo #1 | M? 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 || servigo #2 | M? 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 || servico #3 | UM 08,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:
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Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitdrio do material;
P.M.Obra — Preco unitdrio da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” serd escrita sob a forma decimal, procedida da
virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 19, pardgrafo 292, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Devera declarar expressamente o prazo de validade nao inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos,
conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentacao.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoa
juridica de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissao Especial de Licitacdo. Havendo divergéncia
entre o pre¢o unitdrio e o preco total, prevalecera o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso
de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6. Indicacdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em que a pessoa juridica
de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da pessoa juridica de engenharia licitante,
com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informacdes e declaracdes conforme
modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. Apresentar Planilha(s) Orcamentaria(s) completa, referente aos servicos cotados onde constem os
guantitativos e seus respectivos precos unitarios, os precos parciais e preco total, BDI, e o preco total dos
servicos, nos termos deste edital;

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos propostos, nos termos deste edital;

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial,
de modo a obter, para sua proépria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informacdo necessaria
a elaborac¢do da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V
deste edital, assinada pelo representante legal da pessoa juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de precos.

CRE - ITAPACI - GO. 14/78



f E POR
VOCE

QUE A
GENTE

FAZ
GOVERNO DO ESTADO

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em hordario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a
data de inicio a partir da publica¢ao do edital nos devidos meios de comunicagao, e, a data de encerramento
de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessao publica.

6.2.2 A visita e inspecao prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva
responsabilidade do licitante, toda a informacgdo necessaria a elaboracdo da proposta, tais como: as condi¢des
locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdao da mesma;
formas e condicdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecao
serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento para tanto.

6.2.3. Os participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢des
gerais e particulares do objeto da licitacdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo
podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta
e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificacao estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s)
nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificacbes minimas
solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratag¢do do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera
ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis
para a subcontratagao parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizacao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratacao.

6.4.2. A subcontratacao parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
d) Marcenaria;

e) Central de Gas:
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f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que
executar

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servicos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme
discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2 8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotacdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes
deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotagdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipdtese sera admitida cotacdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servicos
requeridos neste instrumento, ocasido em que serd(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em)
neste ato.

6.7. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais
licitantes.

6.8. Ndo serd levada em consideragao a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da
empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatodrio desta licitagao, salvo
qguando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento
licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser
relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitacdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas
Orgamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
receberd em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacao
e propostas.
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7.2. Serao inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase
de habilitacdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissao Especial de Licitacdo serdao
julgados, dando-se imediata comunicag¢do do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serd o
mesmo publicado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulacdo
Regional, conforme o caso. Caso a Comissao julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para
posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacdo, da qual lavrara ata como de Lei,
publicando o resultado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande
Circulacdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerao,
devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdao Especial e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja julgada a habilitacao.

7.4. Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds
transcorrido o prazo sem interposicdo de recursos, ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal das
licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo manterda em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei Federal n? 8.666/93,
e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao Especial.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e proposta, serdo lavradas
atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacao,
devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao Especial e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitacdo, de acordo com o que dispGe o art. 45 da Lei
Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento serd realizado com base no menor preco, regime de execugdo empreitada por preco
global.

8.1.2. Serd declarada vencedora a proposta que apresentar menor preco, desde que atenda a todas as
exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissao Especial de Licitacdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da area
referente ao objeto desta licitacdo para realizacdo do julgamento;

8.1.4. Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
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8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagcdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem

classificada.
8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contrata¢ao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 8.1.4.1,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que
se identifiqgue aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipotese da ndo contratacdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5.,
sera observado o que dispGe o art. 32, § 22 da Lei Federal n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de
Licitacdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do
art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo Especial
realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3. O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacao do
proponente ou a desclassificacdo da proposta, conforme o caso.

8.4. A Comissao de Licitacdao podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagcdo, nos termos do § 39,
do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5. Serd desclassificada a proposta, cuja especificacdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados
nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificacdes minimas solicitadas.

8.6. Ndo serd permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissao Especial de
Licitacdo poderd, nos termos do § 29, do Art. 64 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteracdes posteriores, convocar
as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicBes da primeira classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8. O julgamento das propostas ocorrerd dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento
do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes
habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Unido,
conforme o caso.
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9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTACAO ORGAMENTARIA
Descrigao Codigo Denominagao
Unidade Or?ament?ria 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcéo 12 EDUCAGAO
Subfuncéo 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 CONSTRUGAOQ, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicaca??o 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado RS 228.023,44 (Duzentos e vinte e trés mil, e vinte e trés reais, e quarenta e quatro centavos).

Sequencial: 412 DOTAGCAO ORCAMENTARIA
Descrigao Cadigo Denominacgao

Unidade Or?ament?ria 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcdo 12 EDUCAGAO

Subfuncao 366 EDUCACAQ DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAQ, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
‘ Modalidade Aplicaca??o ‘ 90 “ APLICACOES DIRETAS

Valor Estimado RS 602.663,06 (Seiscentos e dois mil, seiscentos e sessenta e trés, e seis centavos).

Sequencial: 776

DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cédigo Denominagao
Unidade Or?ament?ria 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungao 12 EDUCACAQ
Subfungao 368 EDUCAGAQ BASICA
Programa 1008 EDUCAGCAO QUE QUEREMOS
Acao 3048 PROJETOS E ATIVIDADES NA AREA DA EDUCAGAO, DECORRENTES DE EMENDAS
Grupo de Despesa 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicaca??0 90 APLICACOES DIRETAS

Valor Estimado RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
* VALOR TOTAL ESTIMADO: RS RS 980.686,50 (Novecentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e seis reais, e

cinquenta centavos).
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9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdao da execugao orgamentario e financeira, a
Secretaria de Estado da Educacdo podera proceder a modificacdo da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacdes orcamentdrias préprias, consignadas
nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatdrio
serd submetido a apreciacdo do PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para adjudicacdo do seu objeto a(s)
licitante(s) vencedora(s) e homologac¢do da licitacdo, convocando-se apods, a(s) respectiva(s) para assinatura
do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

11.1. Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas
e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissao da ordem de servigo sendo que esta devera ser
efetuada somente apds a outorga do contrato e publicacdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos
sem manifestacao por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislacao
pertinente.

11.3. A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos serd feita por profissional competente designado pela
Secretaria de Estado de Educacao.

11.3.1. Caberd a contratada o fornecimento e manuten¢do de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisicao e guarda é de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 82
inciso 19, 22 e 32 da Resolucdo n? 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagcdo dos
trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e,
aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotacGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada
deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteracdes técnicas ou
servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢Ges especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de
sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:
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11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condicGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagao;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagées da fiscalizagao;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazo e
cronograma;

11.4.2.3. Observacgdes cabiveis a propdsito dos langcamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea
para a autoridade superior;

11.4.2.5. Restri¢cdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
contratada;

11.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especifica¢des;
11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscaliza¢ao.

11.4.2.8. O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da
sua perfeita execuc¢ao, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade
dos servicos executados.
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12 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. Cabera a Superintendéncia de Infraestrutura ou o Presidente do Conselho Escolar a emissdao da Ordem
de Servicos, bem como a coordenagao, supervisao e fiscalizacao dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda,
fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagao dos servigos licitados.

12.2. A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes,
dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado da Educacao.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade,
obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela Secretaria de Estado
da Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificacdes propostas e aprovadas pelo
Setor durante a execu¢ao dos servigos.

12.4. Poderd a Secretaria de Estado da Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu
critério, exigir a reconstrucao de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha
sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com
as determinacdes da fiscaliza¢do, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade
de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteracdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgao gestor na
elaboragcdao do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serao
realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

12.6. Qualquer altera¢do, modificacdao, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragao do projeto da obra
devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educacdo, autorizada
pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orcamento a que a proposta se
referir.

12.9. Os servicos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as
referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no or¢gamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econ6mico financeiro do contrato e a manuteng¢do do percentual de desconto
oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacGes técnicas, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

12.11. As obrigacdes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente
vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condicGes estabelecidas neste edital e
seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no canteiro de
obra, de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacao pela Superintendéncia de Infraestrutura da
SEDUC.
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12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovac¢ao de quitagdo das obriga¢des
trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e
parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built.
Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacgdes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras
de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questao, a SEDUC
(por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a
documentacao que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentac¢do é conhecida como as built -
gue significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes
do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug¢do. Ou seja, o contratado deverd entregar
o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos
deverdao ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsdvel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro
de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A pessoa juridica de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranca do trabalho
realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento
da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos.
A garantia devera cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execu¢ao dos mesmos;

12.16.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da pessoa
juridica CONTRATADA ou por pessoa juridica autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nao
realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execucdao desta Tomada de Precos cabem recursos nos casos e formas
determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteracdes posteriores.

13.2. O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacdo do ato ou
lavratura da ata, devendo ser dirigido/protocolada a Comissdo de Licitacdo da Unidade Escolar.

13.3. Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderao impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias uteis.
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13.4. O recurso sera dirigido ao Presidente do Conselho Escolar por intermédio da Comissao Especial de
Licitagdo da Unidade Escolar Escola Estadual Vicenca Maria de Jesus, a qual podera reconsiderar sua decisdo
em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento
de possiveis impugnacdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente
informados.

13.5. Subindo o recurso, ao Presidente do Conselho Escolar proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA UNIDADE
ESCOLAR VICENCA MARIA DE JESUS.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverao ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Especial de
Licitacdo, indicando o nimero da Tomada de Precos, do processo administrativo, formula¢do do pedido, com
exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicacdo do interessado ou quem o represente, dados de
identificacdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante,
documento que comprove aptiddo do signatario para representacdo da pessoa juridica licitante e documento
de identificacdo pessoal vdlido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndao serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento sera via Cheque, Transferéncia Bancaria ou por Cartdo de Pagamento do Banco do Brasil,
para efeito dos servicos prestados na forma de medicdo, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de
Infraestrutura, desta Pasta.

14.2. Somente serd efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAO. A
comprovac¢ao do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retencdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencao
de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

14.2.1.A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no
Projeto Basico.

14.2.2. O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medi¢cdes mensais, por Nota Fiscal ou
faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

14.2.3. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;
14.2.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

14.2.5. Certiddo de Regularidade de Débitos em relacdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do
Municipio no qual a empresa se localiza, e do local em que os servicos serao prestados.

14.2.6. Cdpia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.7. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niumero do CEl da obra, devidamente preenchida,
sendo que o valor sera retido pelo Conselho Escolar, que efetuard a devida quitacdo da mesma;

14.3. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacg&es a Previdéncia Social.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 309 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 14.2.1
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a 14.2.7, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias
para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata
o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

14.5. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada por quem
de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 14.2.4 a 14.2.7 deste edital. Caso a
fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento serd
reiniciado a partir de sua apresentagao.

14.6. A periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro
da proposta serd de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se
referir.

14.7. Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional
do Custo da Construgao - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacio a data do
orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por muatuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacao,
mediante autorizacdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medicao rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizac¢do
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial se os servicos revelarem ma qualidade, ma
conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indeniza¢do
e independente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante
vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90
(noventa) dias, exigivel a formalizacdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

15.1.5. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou prazos.
15.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educa¢cdo a comprovar a
impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
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15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
15.1.9. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a SEDUC
15.1.10. O desatendimento as determinacgdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario
de Obra.

15.1.12. A alteragao Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
execucao do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisao previstos nos itens 15.1.2 a 15.1.13 e item 15.1.14.5 do Edital, acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteracGes, sem prejuizo das san¢bes
previstas neste contrato.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolug¢do da garantia, se
houver; os pagamentos devidos pela execuc¢do do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de
desmobilizacdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que
ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servicos além dos limites legais do valor
inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educacdo mediante ordem escrita, suspender a execucao do
contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes
até que seja normalizada a situacdo.

15.1.14.4. A nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o Contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente
de transcricdo, a contratada obriga-se a:
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16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagao.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdério de inexisténcia de débito relativo as
contribuigGes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

16.1.2.1. Nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato sera efetuada
a consulta ao CADIN Estadual devendo a licitante ndo estar incluida no mesmo.

16.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de
Estado da Educacdo, no local da obra ou servico, para representa-lo na execugao do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros
6rgaos, o contrato decorrente da presente licitacdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro
de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovacao da Secretaria de Estado da Educacdo.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicao imediata dos
profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imoveis desta.

17 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive
referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e
88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e
da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
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17.2.3. Suspens3o tempordaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo n3o superior
d

2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a san¢ao

17.3. Pelo atraso injustificado na execuc¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢des
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

1| — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e neste Edital.

17.4. Amulta devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacao.

17.5 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou
de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdao a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio.

17.6 As multas e outras sancdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educacdo devidamente justificado.

17.7 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo poderd optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n 8.666/93.
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17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a
licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

17.9 As sangOes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretdrio de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
05 (dias) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

17.11. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢Ges sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e
a ampla defesa.

18 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execu¢dao ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitacdo serdo submetidas a tentativa de conciliacdo ou mediacdo no ambito da Camara de
Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

19.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacdo, acaso ndo puderem
ser equacionados de forma amigdvel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a
arbitragem, na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de
24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros
e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos,
consoante Anexo | da Minuta Contratual.

20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Apés a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificacdo quanto a cotacao, ficando a proponente
sujeita as condicdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do
contrato.
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20.2. A apresentacdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢Oes gerais e especiais
deste instrumento convocatodrio, funcionando como manifestacao de inteira aceitacdo e submissdo as normas
ora estabelecidas.

20.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n? 8.666/93), sem que caiba aos
proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamacao, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por
meio de termo aditivo ao contrato original.

20.4. Em observacdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as
contratac¢des dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

20.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, e na omissao desta, pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissao
Especial de Licitagdo da Unidade Escolar

20.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitacdo, situada na SEDUC, nesta capital, no
horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis - Fone: (0XX62) 0000-0000.

20.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promoc3o de diligéncia
a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacao que deveria constar originalmente da Proposta;

20.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacao afixado
no quadro préprio de avisos da Comissdo Especial de Licitagdo da Unidade Escolar/GO, localizado na Avenida
Santos Dumont n223, em Itapaci — GO, bem como, publica¢do no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de
Grande Circulacao, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo Especial de Licitacdo
da Unidade Escolar a disposicdo dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, pelo fone: (062)
3361-2196, nos dias uteis.

20.9 A ndo solicitacdo de informacbes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na
tdcita admissao de que as informacgdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

20.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execuc¢do do presente Contrato é o da Comarca de
Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.
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COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR VICENCA MARIA DE JESUS, em Itapaci — GO,
aos dias 30 do més de junho de 2021.

- q@% i

Pre5|dente lssao Especial de Licitagao
/
12 Membro
22 Membro

ANEXO | — PROJETO BASICO

LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012
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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS
MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para
executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias
(SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerao
o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdao de empresa especializada em prestar Servicos de Construgao Civil,
conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: IMPLANTACAO DE BLOCOS PADROES, COZINHA REDUZIDA, CENTRAL
DE GAS, 3 SALAS, 3 SALAS COM SANITARIO EM SUBSTITUICAO A UNIDADE DE PLACA DE
CONCRETO.

Unidade: ESCOLA ESTADUAL VICENCA MARIA DE JESUS
Endereco: RUA PRINCIPAL, S/N, VILA SANTANA, CEP: 76360-000
Municipio: ITAPACI -GO.

Coordenacdo Regional de Educacao — CRE: ITAPACI

1.3. Justificativa

A presente contratacao justifica-se devido a necessidade de substituicdo de
unidade escolar construida em placa de concreto, por construcdao em alvenaria convencional,
resolvendo assim problemas de espaco, conforto térmico, acustico e qualidade de trabalho.

1.4. A Obra

Os blocos a serem implantados na unidade trata-se de um bloco 3 salas laje com
sanitario, padrdo SEDUC 2020 com 254,52m?, um bloco 3 salas laje padrdo SEDUC 2020 com
190,26m?, uma cozinha reduzida padrdo SEDUC 2020 com 77,36m? e uma central de gas padrdo
SEDUC 2019 com 1,64m?, além de reforma de reforma na implantacdo geral da unidade.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educag¢ao de Goiads, denominada
por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo
licitatorio e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacao de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Uniado.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado —
Especificacdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de
Engenharia e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras
de EdificacOes;
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2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacao;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do
Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instala¢Oes elétricas de baixa
tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protecao contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecao de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas nao exaure a necessidade de observacdes de normas
estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacao do escopo
deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da
Educacdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. AEmpresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU,
bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsdvel pela
empresa e seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsdvel técnico ndao serem
registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasidao da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro
técnico, na data da entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia
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comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as
caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital
(Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente,em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante
poderdo ser comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS:
identificacao de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de
empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacao de servico de profissional autbnomo, que esteja
devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicbes compativeis com a
caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou
contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdao e entendimento para executar
servicos de construcao civil conforme descricao deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

DEMOLICAO DA UNIDADE DE PLACA

- Demolir telhas ceramicas (salas e patio)

- Demolir estrutura de telhado (salas e patio)

- Demoligao de forro PVC com estrutura

- Demolir esquadrias existentes

- Demolicao de equipamentos hidrossanitarios
- Demoligdo de sanitario

- Demolicao de torneira

- Demoligao de lavatoério

- Demoligao de valvula de descarga
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- Demoligcao de revestimento ceramico

- Demolicdo de alvenaria (tavatério tipo cocho)
- Demoligao de piso ceramico

- Demoligcao de parede de placa de concreto

- Demolicao de piso de cimento queimado

- Demolicao de estrutura metdlica (cobertura patio)

CONSTRUGAO DE BLOCOS EM ALVENARIA

- Aquisi¢ao de terra

- Apiloamento

- Regularizag¢ao do terreno

- Implantagao de bloco 3 salas com sanitario - padrao seduc
- Implantacao de bloco 3 salas - laje - padrao seduc

- Implantagao de cozinha reduzida padrao seduc

- Executar muro de arrimo para contencao e construcao da cozinha
- Executar piso em concreto desempenado 5 cm

- Executar plantio de grama esmeralda

- Conduzir energia elétrica para novos blocos

- Conduzir rede hidrossanitaria para cozinha e banheiros

- Realizar plantio de arvore médio porte

EXECUTAR CENTRAL DE GAS PADRAO SEDUC 2019

DIVISAO INTERNA PARA ADM

- Executar parede de gesso acartonado conforme projeto
- Emassar novas paredes

- Instalar portas PF-1 conforme planta

- Pintar nvoas esquadrias

- Pintura acima do barrado (novas paredes)
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- Pintura com barrado (novas paredes)

- Substituir janelas J2 (fachada frontal) por guiches padrdo sec XXI (2,00 x1,00 -
peitoril 1,10m)

- Pintar novo guiché

- Instalar vidro nos guichés

4.1 - Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra
e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugao dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO
BASICO: R$ 980.686,50 - DESONERADA
ITEM ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS OU SERVIGOS

Contratacdo de empresa de engenharia para execugao de obra, conforme Projetos, Planilha
01 Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os
servigos discriminados:

ITENS

RELACIONADOS EM | UNIDADE @ QUANT. PRE%IS;N'T PRECO TOTAL (RS)
PLANILHA.
SERVICOS
PRELIMINARES ! 28.697,05
TRANSPORTES 1 8.704,11
SERVICO EM TERRA 1 10.779,81
FUNDACOES E
SONDAGENS 1 77.879,14
ESTRUTURA 1 167.354,21
INSTALACOES
ELETRICAS 1 49.249,69
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INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS 1 55.094,76
INSTALACOES
ESPECIAIS 1 13.361,74
ALVENARIAS E
DIVISORIAS 1 40.009,31
ALVENARIA AUTO-
PORTANTE 1 0,00
IMPERMEABILIZACAO 1 11.590,21
ISOLAMENTO
TERMICO E 1 0,00
ACUSTICO
ESTRUTURA DE
MADEIRA 1 0,00
ESTRUTURAS
METALICAS 1 145.422,77
COBERTURAS 1 30.619,12
ESQUADRIAS DE
MADEIRA 1 0,00
ESQUADRIAS
METALICAS 1 60.872,76
VIDROS 1 7.699,50
REVESTIMENTO DE
PAREDE 1 53.651,49
FORROS 1 14.532,03
REVESTIMENTO DE
PISO 1 69.988,68
FERRAGENS 1 2.105,55
MARCENARIA 1 3.859,55
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ADMINISTRAGAO 1 55.208,33
PINTURA 1 38.975,26
DIVERSOS 1 34.941,43

TOTAL: 980.686,50

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

PARCELA DE MAIOR

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
SUBESTACAO KVA 0,00 0,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. Pé':ii;%?;“?ﬁ;;‘
PISO EM GRANITINA M?2 486,09 243,05
REVESTIMENTO COM CERAMICA M?2 386,60 193,30
PISO CONCRETO DESEMPENADO M?2 221,8 110,90

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar EE VICENCA MARIA DE
JESUS, foram elaboradas planilhas orcamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composicdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educacao.

Apds a elaboragao das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O nao cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos
estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranc¢a no trabalho, sujeitara a adimplida as
penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993,
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assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as
seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza
o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das
demais sancdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdao de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso
de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucao, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento ou servico nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras nao cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
servico nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprida, por
dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 Amulta a que se refere este artigo nao impede que a Administracao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela Secretaria de Estado de Educacao;

7.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no
momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagao em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditdrio;

7.5.As multas e outras sancdes aplicadas s6 poderdao ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educacao devidamente justificado;
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7.6. Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da
gravidade do ato praticado, a Administracao podera optar pela aplicacdao da pena de Adverténcia,
nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de
suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais;

7.8. As sanc¢0Oes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo
ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de
competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacgao, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser
requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagao de sangdes sera assegurado a licitante
vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento
definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execu¢dao dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricao do objeto devem ser cobertos
pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas
apresentadas pelos servicos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
nado acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia
do mesmo, nao sendo permitida a integracao de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando
solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA
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9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao
Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigco, sendo que a
paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucao,
bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia
com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara
a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua repara¢ao no
prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de
notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacao da
obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no
art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacao
mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execuc¢ao contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisoério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor
do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”,
que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatdrio circunstanciado dirigido
a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢des necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido
como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a
Contratacdo e FiscalizacéGo de Obras de Edificacdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao
final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacdo que retrate
fielmente o que foi construido. Essa documentagao é conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do
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que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execu¢ao. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenc¢des a titulo de manutencgao ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes:.dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de
todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa)
dias corridos apds o recebimento provisdrio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao
receberda a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execuc¢do do contrato, a comissdo lavrard relatdrio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou
refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os
custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias,
seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execucao do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagao e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secao Ill, Capitulo VIII, da
Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por
gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndao terao nenhum poder de mando, de
geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execu¢ao dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacao do
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contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execuc¢dao, comunicando a CONTRATADA,
através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverao
ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel
pela Obra e o Diario de Obra deverdao permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a
registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servicos, cujas
anotacdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacbes obrigatérias no Diario de Obra as condi¢cdes do tempo, a
descricao dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacao ocorrida no
quadro Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestacao de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada
pela fiscalizagdo. A comprovacdao do pagamento se dara por emissdao de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengao de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execuc¢do da obra (Onerada/Desonerada)
podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retenc¢ao, o valor da mao-de-obra nao sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagao parcial do objeto licitado constitui
decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas
do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado
pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na
execucao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até
30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra,
respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execu¢ao dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s).
O(s) subcontratado(s) deverd(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis de
subcontratacao sao:

a) Sondagem do Terreno;
b) Estrutura Metalica;
c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;
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e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como
o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz
os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses
entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo,
considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e
exposto no Acorddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no
regime de preco unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificacdo com precisao dos servicos relacionados no orcamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu
representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua
proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos
demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela
CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver
obrigacdo contratual pendente de liquidacdao por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizacao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota
fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigagoes da Contratada
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11.3.1. A fiscalizagao exercida pela SEDUC nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na
sua ocorréncia, ndao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracoes);

11.3.2. Durante a execu¢ao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:
Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA,;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucao, com seu devido recolhimento perante os
respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestacao de Contas e a
outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacao em regime de execucdao empreitada por preco
global, ndo ha possibilidade de formalizagao de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
gualitativas, que nao configurem falha do 6rgao gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratacao de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS,
AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverd observar os requisitos contidos na Instrucio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos
licitatdrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a)
Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacao jurisdicionada a SEDUC
a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os
empregados da CONTRATADA, que irao trabalhar nas dependéncias da edificacao jurisdicionada
a SEDUC;
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lll - Cépia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da
empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho
(PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura
e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar
nas dependéncias da edificacado jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos
treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico),
maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo
Individual - EPI fornecidos aos empregados que irao trabalhar da edificacdo jurisdicionada a
SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser
fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara
imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Segurancga e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdao em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal
da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC, para
regularizacao e fiscalizacdao em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do
MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As coépias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverao
permanecer na obra a disposicao da fiscalizacao.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢ao Normativa
07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com o0s seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissao Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA) ou Designado
de CIPA conforme determinac¢des da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s) especificos aos riscos
em perfeito estado de conservacao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservacdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por
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parte dos empregados em dareas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria
3.214/78 do MTE;

lll - Registrar a Comunicac¢ao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de
qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacao
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio
do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndao foram treinados, antes do inicio da
execucao das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungao e quanto as medidas
de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado
acidentado;

VI - Providenciar as atualizacdes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos
programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/
atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP
quando aplicadvel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas
Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC
(contratante), cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com
a Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacao vigente sobre saude
e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da
legislacao referente a saude e seguranca no trabalho, implicara na aplicacao de adverténcia, multa
e rescisao contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a
falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adogao das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO
Tomada de Pregos n2 000/2021
A Comiss3o Especial de Licitagdo do Conselho Escolar...........

Prezados Senhores,

(nome da empresa) ___,CNPJ/MFn.2 ,sediada (endereco completo) __, tendo examinado o Edital,
vem apresentar a presente documentacgdo e proposta para execug¢ado dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:
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a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentacdo para este edital, serd, o Responsavel Técnico/Legal que acompanhara a execuc¢do da obra
dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condic¢des prevista nesta licitacdo a quantidade
de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execucdo dos servicos, caso esta empresa seja a
vencedora desta licitacao;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugao dos servigos, ou, conforme
declaragdao de vistoria assinado pelo Representante legal, tomando ciéncia das dificuldades porventura
existentes;

C) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatdério, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

C) Que concorda com a retencdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual pertinente
a prestacdo de servicos, frente ao disposto na Resolu¢do n2 071 do INSS.

c1) O valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §69, da
Lei n212.546/2011.

c2) Aidentificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no
Projeto Basico.

c3) Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da retengado, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de
trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e) Que esta de acordo e acata todas as condic¢des previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo
de Sujeicdo do Edital, conforme Anexo lll.

A documentacgao proposta para esta licitacdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as
condi¢des do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Tomada de Precos n@
000/2021-Conselho Escolar, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢Oes do presente Edital, das disposicdes técnicas, da Minuta Contratual, bem como de
sujeicdo as condig¢des fixadas pela Conselho Escolar;

02 - Estaciente das condicdes da Licitacdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da
documentacdo e proposta que apresentar, e que fornecerd quaisquer informacdes e documentacdes
complementares solicitadas pela Comissdo de Licitacdo;

03 -Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servicos e que as informacdes fornecidas
sao satisfatdrias e corretas para a execucao dos servicos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela Superintendéncia
de Infraestrutura as quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais
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necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e
mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliacdo da qualidade dos servicos executados em suas diversas
fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s)
projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢ées adequadas de utilizagao;

07 -Aqualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocagdo de qualquer tipo de equipamento
compativel com a natureza dos servicos a serem executados por solicitacdo da Secretaria de Estado da
Educacdo sem 6nus de mobilizagcdo para esta, ainda que nao previsto, em prazo compativel com a necessidade
gue motivou a solicitacao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o
cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servicos;

09- Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalagées da pessoa juridica e
sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transacdes comerciais;

11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e segurancga no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica .

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos N2 000/2021
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

Prezados Senhores,

___(nome da pessoa juridica) __, CNPJ/MFn.2 ,sediada___ (endereco completo) __, tendo examinado o
Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execucdo na integra dos servicos motivo do objeto da
presente licitacdao cabendo esclarecer que:
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Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta,
cujo preco éde RS ( ).

No prego proposto estao inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos
diretos e indiretos necessarios para execu¢ao completa dos servigcos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orcamentaria,
guantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar
da data de sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de
guantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico
financeiro constante deste edital.

Os precos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)
meses.

Localidade, aos dias de de

Tomada de Precos n°: Data Abertura: | Hora:
Local: Processo n°:
Nome da Empresa: Razéo Social:
Endereco da Empresa: CNPJ ne:
Telefone: Fax:

Nome do Responsavel Legal: CPF:
RG: Orgéo Exp.: End. Residencial:
Telefone: Fax: Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsdavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.
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Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da pessoa juridica.

ANEXO V- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PRECOS N2 000/2021
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da
Cédula de Identidade n? , CPF n? , representante
legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n@

, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados
os servicos, referente a Tomada de Pregos n2 000/2021, Processo n2 0000.0000.000.0000.

(Local e data)

Representante Técnico Legal
(com carimbo da pessoa juridica)
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Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da pessoa juridica.

ANEXO VI — DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Precos n® 000/2021
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

(Nome da pessoa juridica) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n? , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n?

, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus
guadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em
comissao ou funcao de confianca na Secretaria de Estado da Educacao, que atuem diretamente na realizacdo
do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local

e Data
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Representante Legal

(com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica.

ANEXO VII - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

TOMADA DE PRECOS n2 000/2021
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o n?9 , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n?

, DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2
3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicBes de apresentar as
documentacdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item
10.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local

e Data
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Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica.

ANEXO VIII - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA

(DEIXAR NO EDITAL SOMENTE QUANDO NA PARCELA DE RELEVANCIA FOR SUBESTAGAO)

A empresa inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) , portador (a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sancdes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratard o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is)
técnico(s) da obra objeto da Tomada de Precos n2 000/2021, conforme perfil descrito nos Artigos 82 e 92 da
Resolucdo 218/1973-CONFEA, caso a empresa resulte vencedora desta licitacdo, apresentara contrato de
servico do profissional no ato da assinatura do contrato com o Conselho Escolar.

1) Engenheiro(a) Eletricista

Local e data.
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(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)

ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram o Colégio Estadual....... , € a EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condi¢Ges a seguir
descritas:
O ColégioEstadual _ porintermédio do CONSELHO ESCOLAR _ CNPJN.?
, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela(o) Presidente ,
brasileira(a), (solteira, viivo, divorciado, casado), residente e domiciliada em ......... , inscrita no RG sob o n®
DGPC-GO, e no CPF sob o n? , doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa
....................................... pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome), portador
da
RG n. e CPF N. com seus atos constitutivos registrados no(a)
JUCEG, sediada em ....ccoooovvvvrvvnnnnnn. , NA e, inscrita no CNPJ/MF sob o n@®

.................................. Inscricdo Estadual n? ............ doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre
si justo e avencado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua
alteracgdes posteriores, o Contrato n2.000 /2021, conforme Edital Tomada de Precos n.2 000/2021 do Conselho
Escolar , processo n.2 , sob o regime de execucdao empreitada por preco global, mediante
as clausulas e condicdes a seguir delineadas.
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a conclusdo de reforma/ampliagdo no Colégio Estadual ...... , hacidade
de ...... -GO, conforme Projetos e toda a Documentacdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o
edital, independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
Inserir os servigos aqui COPIAR DO PROJETO BASICO DA INFRAESTRUTURA

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaracdo que entre as atividades a serem
desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitacado.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a UNIDADE ESCOLAR por meio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor
competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor
responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das
normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que
esteja obrigado pela legislacao vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Caberd a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servicos bem como a
coordenacdo, supervisdao e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagao dos servicos licitados.
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2.1.1.7 Poderda a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrucdo de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagcdes, e ainda, em desacordo com as
determinagdes da fiscalizacdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n? 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades
constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos
beneficiarios.

2.1.1.9. ACONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da Lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato
deverd efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada n3o estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos,
a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servicos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto
desta contratacdao, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do
contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
gualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagOes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugao dos servicos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obriga¢des tributarias e sociais admitidas na
execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimonio de terceiros que
venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razao de a¢do ou omissdo de prepostos da CONTRATADA,
ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato. Podera haver a
subcontratagao parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que haja
expressa autorizagao da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentacgao de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada, conforme item 6.4 do edital.
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2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padroniza¢ao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratagao.

2.2.1.5.2 A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servicos passivos de subcontratacdo sdo:

a) ; ITENS QUE CONSTAM NO PROJETO BASICO
b)

2.2.1.6 Manter durante a execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo. Ainda nos casos da obrigacdo ser cumprida por filial, a mesma deverd apresentar os documentos que
comprovem sua regularidade, consoante previsao editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as
contribuigdes sociais, na forma da Lei N2 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na execug¢do do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro
de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovacdao da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato.

2.2.1.13 A acdo de fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.
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2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discrimina¢ao completa do objeto e a indicagdo do n? da Tomada de Pregos,
n2 do Processo Administrativo e, Contrato a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficard obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de
Empenho, da Ordem de Servi¢o ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos
setores competentes desta Pasta, independente de notificacdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como
estrita obediéncia as prescricGes e exigéncias das especificacdes da CONTRATANTE que serdo considerados
como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverad, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes,
dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucao de qualquer parte da obra, sem qualquer
Onus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com
as normas, especificagcdes ou com as determinagdes da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2
8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execucdo de servicos
de modalidade elétrica, quando houver “INST. ELET./SUBESTACAQ”, os servicos deverdo ser executados de
acordo com as atribui¢Bes constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucdo n. 218/73 e Resolucdo n.
1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA deverd comprovar por meio de Contrato de Servico
do profissional habilitado na execucado de servicos de modalidade elétrica.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo profissional habilitado na execugao de servigos de modalidade elétrica,
guando houver “Instalacdao da Subestacdao”, os servicos deverdo ser executados de acordo com as atribuicdes
constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucdo n. 218/73 e Resolucdo
n. 1010/2005.

2.8 Em atendimento a Instrugdo Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispée sobre os
procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacdo dos servigos
realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio
Contratante:
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I - Cdpia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) atualizado e nos moldes da NR-
7da Portaria 3.214/78 - MTE;

Il - Coépias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que
desempenhario suas funcdes nas dependéncias do Orgdo, nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

Il - Cépia do Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria
3.214/78 - MTE;

IV - Cépia do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao (PCMAT),nos
moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre que as atividades contratadas incluirem a execu¢do
de servigos de construcdo, demolicdo e/ou reforma, que envolverem 20 ou mais empregados;

V - Cépias dos comprovantes (lista de presenca, cdpias das Ordens de Servigo, certificados ou outra forma
de registro) da realiza¢do do treinamento de integracdo / admissional, inclusive aplicagdo das Ordens de
Servicos (geral e/ou especificas) fornecidas a cada um dos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01
do MTE ou NR especifica sobre a atividade a ser realizada;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel), maquinas e
equipamentos (NR 12), espaco confinado (NR 33), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII- Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos
trabalhadores, conforme exigéncias da NR 06 do MTE;

VIIlI - Cdpias das Fichas de Informacbes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos
quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

2.8.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, em até 20 (vinte) dias
apos a assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhard imediatamente ao seu Servico de
Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliacdo e validacdo por meio de
parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de
até 10 (dez) dias apds o recebimento dos documentos.

2.8.2 Ndo havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste
artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Saude e Prevencdo - GESPRE da SEAD para avaliacdo e
validacgao.
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2.8.3 Os servigos contratados somente serao liberados, para inicio da execugao pela contratante, mediante a
apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor
da Politica de Seguranca e Saude do Estado - GESPRE da SEAD.

2.9 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instru¢cdo Normativa n2 007/2017—-GAB/SEGPLAN, a
empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT),conforme determinagGes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo
SESMT Pdublico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasidao da renova¢00E30 ou aditivo
do contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissao Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA), conforme determinac¢des da NR-5 da
Portaria 3.214/78;

I1l- Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito estado de
conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados nas dependéncias ou a servico do Orgdo Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais
os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execuc¢ao das respectivas atividades, quanto
aos riscos inerentes a funcdo e medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do

MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, sendo
necessario, solicitar o auxilio do érgdo contratante;

VIl - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15
eNR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que
desempenham atividades no Orgéo, conforme legislacdo previdencidria vigente;

CRE - ITAPACI - GO. 64/78



IX - Providenciar as atualizagGes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e/ou
PCMATe PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentacées exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais
como: trabalho em altura (NR 35), espa¢o confinado (NR 33), eletricidade (NR-10 Bdsico e SEP quando
aplicavel), maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

XI - Apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante, cpias dos Atestados de Satlde Ocupacional
(ASO)dos empregados em atividade.

2.9.1 E de responsabilidade da pessoa juridica contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante
ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, cdpias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo,
no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servicos contratados pelo Orgdo e
anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final
do contrato, caso seja inferior a um ano.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.......ccccieiiennnen,
(ceeeeeeeee e ) que serdo pagos a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura
devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de Precos, do contrato, a descricdo individualizada dos
servicos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentacao de prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal,
Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos
serdo prestados.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices
econdémicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao
consumidor, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o
IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundacdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o
indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variacdo de valor dos servicos, no periodo.
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3.1.3 O Contratante pagard, a Contratada, o valor dos servigcos executados, baseado em medi¢Ges mensais,
sendo que as faturas deverao ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servicos venham a ser
prestados ou executados.

3.1.3.4 Cdépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaracdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situacdo regular e que os servicos referentes
a fatura apresentada estdao contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 No caso das obrigacdes serem cumpridas por filial, a mesma devera apresentar os documentos que
comprovem a sua regularidade fiscal.

3.2 Para o pagamento da 12 medicdao, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item
3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servicos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1
a 3.1.3.7, deste instrumento. Caso a fatura apresentada nao esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacao.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:
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3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de
apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do
Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V (1/lo)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em rela¢do data do orcamento a que a
proposta se referir.
lo - Indice referente ao més da data do orcamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS .
A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:
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f E POR
vOocE

QUE A
GENTE

FAZ
GOVERNO DO ESTADO

Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricio Codigo | Denominagio

Unidade ‘ <

. 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Or¢amentaria

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Aciio 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE
¢ UNIDADES ESCOLARES E

Grupo de | o4 INVESTIMENTOS

Despesa

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade 90 APLICACOES DIRETAS

Aplicagio

Sequencial: 204

DOTACAO ORCAMENTARIA
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E POR

— .
GOIAS &2

FAZ
GOVERNO DO ESTADO

Sequencial: 204

DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Coédigo | Denominacio
Unidade . N
. 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Orcamentaria

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acfo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE
s UNIDADES ESCOLARES E

Grupo de | o4 INVESTIMENTOS

Despesa

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade 90 APLICACOES DIRETAS

Aplicacdo

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacdes orgamentarias proprias, consignadas
nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho

Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigerd pelo prazo necessdrio a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma FisicoFinanceiro,
de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr,
pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra..

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

5.3 PRORROGACAO:
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5.3.1 0 presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade
da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGAO

6.1 A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos serd feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de
Infraestrutura.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel
para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisicio e guarda é de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 pardagrafo Unico; artigo 82
inciso 19, 29 e 32 da Resolucdo n?2 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observacdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos
trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no proéprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacbes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA
deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagOes, alteragdes técnicas ou
servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢Oes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizacado;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
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6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacbes, prazo e
cronograma;

6.5.2.3 Observacgdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea
para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢cOes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA,;

6.5.2.6 Determinacado de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execucdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo serd confiado ao setor
competente da SEDUC;

7.2 A contratada so podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC
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7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada
em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de
parcelas, caso este nao esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Didrio ndo poderd sair da Unidade Escolar sem autorizacdo da SEDUC.

7.5 Apds a verificacdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o
setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela
contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no
Projeto Bdsico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizacdo, nos termos do art. 69 da
Lei Federal n? 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e
Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servico.

8 CLAUSULA OITAVA — DAS ALTERACOES

8.1 Por se tratar de contratacdao em regime de execu¢ao empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de
formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndao configurem falha do 6rgao gestor na
elaboragao do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serao
realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

9 CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1 Este instrumento podera ser rescindido pela contratada, reconhecido os direitos da Administracdo, com
observancia ao art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93, em atengdo ao art. 55, IX da mesma norma:

Por ato unilateral e escrito da Administracdao, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78 da Lei
Federal n2 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer indenizacdo e sem prejuizo das
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gEurT
penalidades pertinentes, aplicando quando cabivel, o disposto no § 22 do art. 79 da Lei Federal n? 8.666/93.
O descumprimento de qualquer Clausula ou simples condi¢cdao do Contrato, assim como a execug¢do do seu
objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cladusulas e Condic¢Oes, dara direito a CONTRATANTE de
rescindi-lo, mediante notificacdo expressa, sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as

prescri¢cdes ora pactuadas, assegurada a defesa prévia;
Por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao;

Judicialmente, nos termos da legislagao;
10 CLAUSULA DECIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra¢ao, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

10.2 Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicacdao de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

| — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndao cumprido;

Il —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

10.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

10.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacao.

10.4 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou
de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.
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10.5 As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Conselho Escolar devidamente justificado.

10.6 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracao podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n2 8.666/93.

10.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a
licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

10.8 As sancdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

10.9 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao.

10.10 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢Ges sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e
a ampla defesa.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1 O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua
perfeita execucdo, da seguinte forma:

11.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da contratada.

11.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situacBes previstas no art. 69, sera
contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIAGAO E MEDIACAO
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12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execu¢do ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdao submetidas a tentativa
de conciliacdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracao
Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2
144, de 24 de julho de 2018.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacdo, chamamento publico
ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos
direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicao e tutela do
Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

14 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REGISTRO

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e
resolucdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

15 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados
na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAGAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito
no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VINCULAGCAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 000/2021, vinculando-se ao
Processo n2 0000.0000.000.0000 e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO
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18.1 O foro para dirimir quaisquer questées oriundas da execugao do presente Contrato é o da Comarca de
Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

18.2 A execucdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais
e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso Xll, da Lei Federal n? 8.666,
de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

CONSELHO ESCOLAR , em ¥¥EERX - Fog dias do més de
de 2021.

Presidente do Conselho Escolar

CONTRATANTE

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

1

Nome: RG n@:

CPF:
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Nome: RG n€:

CPF:

ANEXO 1 DA CONCILIAGAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma
oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizacao de tentativa de conciliagdo ou mediagao), devera
ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO

ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por
advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em ComissGes compostas sempre em
numero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n? 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicacdo das normas de seu
Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

5) Aarbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico
ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno)
da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

(CCMA), na Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei

Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001,

constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da Procuradoria
Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a
execucdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser
imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
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ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem deverd ser interpretada como rentncia a
arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente cldusula arbitral.

CONTRATANTE:

CONSELHO ESCOLAR , em ¥¥¥**% 309 dias do més de de 2021.

Presidente do Conselho Escolar

CONTRATADA:

Goiania, 30 de junho de 2021.
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