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Minuta de Edital

EDITAL DE LICITACAO N2 001/2022 — CONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE
FORMOSA

MODALIDADE: | Tomada de Precos n°. 001/2022

DATA DE

ABERTURA 31/01/2022

HORARIO 9h 00min

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construcdo Civil,
conforme projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma
OBJETO Fisico e Financeiro.

TIPO Menor preco, regime de execucdo empreitada por preco global.
LOCAL Rua Presidente Venceslau Braz, n® 37, Setor Pampulha, CEP 73805-335, Formosa-GO
FONE (61) 3631-1564

PROCESSO N° 2021.0000.604.2452

INTERESSADO | Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo de Formosa

TOMADA DE PRECOS N2 001/2022

O Presidente da Comissdo Especial de Licitacdo do Conselho da Coordenacdo Regional de Educacdo, Cultura e
Esporte de Formosa, doravante denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n? 002/2021, de
03/11/2021, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h00min do dia 31 de janeiro de 2022, na
Coordenacdo Regional de Educacdo de Formosa na Rua Presidente Venceslau Braz, n? 37, no municipio de
Formosa - GO, a fim de receber, abrir e examinar Documentagao e Propostas de pessoa juridica que pretendam
participar da Tomada de Precos n? 001/2022, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucio

sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracgdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteracdes contidas na Lei
Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n? 155/2016 de 27 de outubro de
2016.
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Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida
para o primeiro dia util subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forca maior, ou
qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBIJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgao Civil, conforme Projetos,
Planilhas Orgcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico e Financeiro, que integram este edital,
independente de transcrigao.

Assunto: Reforma e Ampliagao.

Unidade: Centro de Ensino em Periodo Integral Americano do Brasil.
Endereco: Rua Auta Vidal, n2 320, Centro.

Municipio: Formosa-GO.

Coordenacao Regional de Educacao — CRE: Formosa.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execug¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico Financeiro,
de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdao formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr,
pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Precos, pessoa juridica especializadas no ramo,
legalmente constituidas, que satisfacam as condicOes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitacdo ficara a cargo da Comissao Especial de Licitacao, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagao e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacao, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do
edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes
do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisGes que
vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a aprecia¢do superior as decisdes proferidas pela Comissao;
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2.2.7 Promover a divulgacdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro préprio
de avisos da Comissdo Especial de Licitagcdo, e por Publicacdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial
do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagao Regional, conforme o caso.

2.3 Poderao, a critério da Comissao, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nao resultem em
prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagcdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste
edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |

a) Projeto Basico;

b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;

c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;

d) Planilha orgamentaria;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentacao da Documentacao (Modelo)
ANEXO Il - Termos de Sujeicao do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentagao Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaracdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaracdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragao de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)

ANEXO XI| - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagao técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site
da SEDUC-GO, no enderego https://site.educacao.go.gov.br/licitacoes/ (Licitagbes/Tomada de Pregos).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos
(usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3201-6507, (62) 3201-6555 e (62) 32016565,
horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPACAO
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3.1 Somente poderao participar da presente Tomada de Pregos as pessoas juridicas que atenderem a todas
as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para
execucdo do servico, constante dos Anexos deste Edital.

3.1.1 Somente poderao participar da presente licitagdo pessoa juridica_que comprovarem obter na data da
licitacao, capital social minimo ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no
certame, por meio de balancgo integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial.
As sociedades recém constituidas poderao participar do certame apresentando o balan¢o contabil de
abertura;

3.2 A participagao na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracdo legal, podera representar mais de um
licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Pessoa Juridica Concordataria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucdo ou
em liquidagao.

3.4.1.1 As empresas em Recuperacgao Judicial que tiver a Certidao emitida pela instancia judicial competente,
que ateste que a interessada estda apta econOmica e financeiramente a participar _de procedimento
licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovac¢ido de acolhimento judicial do Plano de
Recuperagdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacao judicial; ou homologagao
judicial do Plano de Recuperagao, no caso de recuperacio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagdo
de maior nimero de pessoa juridica, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com
a Secretaria de Estado da Educacdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das
fases desta licitacao.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administracdo Publica Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que
sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da Lei
Federal n? 8.666/93. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execuc¢do, ou seja, pessoa
juridica que, isoladamente ou em consdrcio, seja responsavel pela elaboracdo do projeto ou da qual o autor
do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto
no artigo 9° incisos | e Il da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsdavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao.
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3.4.7 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG -
Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goias —
SEAD;

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consoércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Pessoa Juridica que nao atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos lll e IV, da Lei Federal n2
8.666/93;

3.4.11 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, nao
demonstrem situac¢do regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o —
FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso
ocorra, serao as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da
presente Tomada de Precos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentacdo do documento constante dos
subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacéo, deste Edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentacdo e propostas, apresentar reclamacdes
ou recursos e assinar atas, o representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacao de Pessoa Juridica filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente
autorizada pela matriz, salvo por determinacgao estatutdria, que também deverd ser comprovada. Neste caso,
toda documentacdo exigida constante do item 05 - Da Documentacado, deste edital, deverda ser referente a
filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da Pessoa Juridica matriz, toda documentacao exigida serd a ela relativa, ndo
sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitacdo,
mencionados no preambulo deste Edital, a Comissdo de Licitacdao, a documentagao e proposta exigidas neste
instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o
segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razado social da Pessoa
Juridica licitante, a indicacdo com os seguintes dizeres:

“Conselho da Coordenagdo Regional de Educa¢do de Formosa - COMISSAO ESPECIAL
DE LICITAGAO — TOMADA DE PRECOS N2 001/2022".

3.11 A Comissdo de Licitacdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem
entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatdrio, com tolerancia de 15 (quinze)
minutos, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.
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4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderao ser solicitados pelo
e-mail do Conselho Escolar ou por expediente protocolado, dirigido a Comissao Especial de Licitagdao — CL,
situada ENDERECO DA ESCOLA, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias uteis antes da
data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administracao, os termos deste edital de licitagcdao aquele que,
tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal comunicagado nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatério, serd definida e publicada nova data para realizagdo do
certame, se for o caso. Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao
ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n? 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteracdes no Edital, estardo
disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitagbes/Tomada de Precgos), ndo podendo as licitantes, em
qgualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
"CONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA"
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
TOMADA DE PREGOS N2 001/2022
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 Para fins de habilitacdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro
no CADFOR -Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goias — SEAD situada a Av. Republica do
Libano, n® 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)32016515/6516. A

Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente
atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagdo juridica (item 5.7, exceto o
5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagdo econémico financeira (item 5.9), desde que
os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o
direito de apresentar a documentagdo que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do
envelope n2 01 - DOCUMENTACAO.

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitacdo,
mencionados no preambulo do edital, a Comissdo Especial de Licitacdao, a documentacdo e proposta exigidas
neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO”
e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa
licitante, a indicacdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N2 001/2022”.
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5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues
diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatdrio, com tolerancia de 15 (quinze) minutos,
nenhum documento ou proposta serd recebido pela Comissao.

5.5 Ndo serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos
os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentagdo” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os
dizeres mencionados no subitem 5.2, deste Edital, e conterd, obrigatoriamente, os documentos abaixo
relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuracdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando
ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o
procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposicdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso
de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item nao inabilita a licitante, ficando, porém,
impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus
administradores;

5.7.5 Decreto de autoriza¢ao, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou
nomeacao da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou
sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

C) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da
Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos
Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda -
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
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OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serao alcangadas por meio de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida
Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda ou equivalente da Unidade da Federacdo onde a
Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito
Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida
pela Secretaria de Financas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado
de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

1) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

J) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja
por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista deverd ser de ambas.

5.8.1. Serd admitida a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacao de certidao
positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida
para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

5.8.2.1. Para efeito de comprovacdao da condicdao de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou
guando houver alteracao contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro
societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta
Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido
documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagao enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de
empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-3
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragcdo publica,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidOes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declara¢dao do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizacdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sancdes previstas no art. 81 da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitagao.
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5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet
caso houver, que comprove inexistir distribuicdo de a¢des de faléncia e recuperacgao judicial, em quaisquer
dos cartdrios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60 (sessenta) dias da
data da entrega dos envelopes documentac¢ao e proposta.

5.9.1.1 Em se tratando de empresa em Recuperac¢ao Judicial, devera apresentar a Certidao emitida pela
instancia judicial competente, que ateste que a interessada estda apta econdmica e financeiramente a
participar_de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacdo de
acolhimento judicial do Plano de Recuperacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de
recuperacao judicial; ou homologacdo judicial do Plano de Recupera¢do, no caso de recupera¢ao
extrajudicial.

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragao contdbil do Ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que
comprove a boa situacdo financeira da proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacdao da proposta. O referido balanco devera ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha
em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a

numerag¢ao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste
exercicio, que deverd apresentar balanco de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovacao da boa situagao financeira da Pessoa Juridica proponente serd comprovada com base
no balanco apresentado, e deverd, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da
empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor,
socio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e
férmulas abaixo especificadas:

® |ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1
* ILC=(AC)/(PC) 21
® ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo
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PL = patrimdnio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGCAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL

5.10.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da pessoa juridica licitante ou o responsdavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro

devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s)
de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto
Basico.

5.10.3 Comprovacao da capacitagao técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela pessoa
juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por
qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execucdo, pelo profissional indicado, de servigos
de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovacgao de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissao de Licitacdao, é recomendavel que o licitante destaque, nas
referidas certidoes, os servicos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (3ao) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s)
profissional (is) e a pessoa juridica licitante; essa comprovacgdo devera (3o) ser feita (s) por meio de:

5.10.5.1 Relacdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das
seguintes anotacdes: identificacdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s)
de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s)
no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s)
responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

10/78



5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da pessoa juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que
tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societdrio da pessoa juridica de engenharia
licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados
no CREA e/ou CAU, nas condig¢des pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentacao da Documentag¢dao contendo todas as informacdes e declaracbes, conforme
modelo Anexo Il deste Edital.

5.10.7 Declaragao de Termos de Sujeicao ao Edital, conforme modelo Anexo Il deste Edital.

5.10.8 Declaragao, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que nao
possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societdrio/acionario conjuges, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes
ou servidores detentores de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atuem diretamente na realizacao
do certame e/ou na formaliza¢do contratual.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VI, que tem
condicBes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades
objeto deste contrato, e, que tem condicGes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instrugao
Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 10.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.10.10 DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGCAO FUTURA DO PROFISSIONAL, conforme modelo
Anexo VI, a empresa se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura
do Contrato, conforme Parcela “Instalagdo Elétrica/Subestacdo”, de acordo perfil indicado nos Artigos 82 e 92

da Resolugdo 218/1973-CONFEA. (DEIXAR NO EDITAL SOMENTE QUANDO NA PARCELA DE RELEVANCIA FOR
SUBESTAGAO)

5.11. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documentos
requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdao ser emitidas cdpias oriundas da

internet, desde que constante do envelope documentacdo, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagcdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n? 2) serdo
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de coépia por servidor da
Comissdo Especial de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de AUTENTICAGAO até 01 (um)_dia util,
antes da data marcada para abertura da licitagao, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 11h e das 14h
as 17h. E FACULTADO A COMISSAO AUTENTICAR NO DIA DA SESSAO.
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5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitacdo que ndo contenham expressamente prazo de validade,
e inexistindo legislacao especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitacdo, apresentar
data de expedicao, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissao, observado o art.

110 e seu pardgrafo Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica regulamentando prazo
de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a
apresentacdo ou inclusdao de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de
documentacgao.

5.16. De toda documentacdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado
o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacao do ramo
de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer
das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renduncia, os envelopes contendo as propostas dos
licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes
inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
"Conselho da Coordenacao Regional de Educa¢dao de Formosa"
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N2 001/2022
ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1. A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideracdo os precos estimados orcados pela
SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratacdao dos servigos, objeto da presente licitagdao, um
Unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou
datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os niumeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou
Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo com as especificacoes
constantes das planilhas orcamentadrias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢cdes substanciais
escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser
numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e assinada pelo
representante legal da pessoa juridica de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida
dos seguintes elementos:
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6.1.1. A proposta devera conter o prego para execuc¢do dos servigos/obra, expressos em moeda corrente
nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os precos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentdria constante do edital,
em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias,
ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias,
comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragao
da pessoa juridica de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou
assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posicdo que ocupa no contrato social,
sua nacionalidade, estado civil e profissdao, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria da Educagdo é
fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela pessoa juridica licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A pessoa juridica licitante deve apresentar a composicao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orcamentiria, o licitante DEVERA utilizar o software
MS Excel, de forma que o valor unitdrio e total de todos os servigos seja calculado por meio da formula
“TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2)

Codigo | Servico Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servico

100236 | servico #1 | M? 2231 | 0,00 1,59 35,47

100237 | servico#2 | M2 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 || servico #3 | UM 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
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P.Mat — Precgo unitario do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mdo de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da
virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 12, paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Devera declarar expressamente o prazo de validade nao inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos,
conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentacao.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoas
juridicas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissao Especial de Licitacdo. Havendo divergéncia
entre o pre¢o unitdrio e o preco total, prevalecera o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso
de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6. Indicacdo do numero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em que a pessoa juridica
de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servicos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da pessoa juridica de engenharia licitante,
com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informacgdes e declaragdes conforme
modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. Apresentar Planilha(s) Orcamentdria(s) completa, referente aos servicos cotados onde constem os
guantitativos e seus respectivos precos unitarios, os precos parciais e prego total, BDI, e o preco total dos
servicos, nos termos deste edital;

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos propostos, nos termos deste edital;

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial,
de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informacado necessaria
a elaboracdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V
deste edital, assinada pelo representante legal da pessoa juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de precos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a
data de inicio a partir da publicacao do edital nos devidos meios de comunicagdo, e, a data de encerramento
de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessao publica.
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6.2.2 A visita e inspecao prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagao e exclusiva
responsabilidade do licitante, toda a informacdo necessaria a elaboracdo da proposta, tais como: as condicoes
locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢cao da mesma;
formas e condicdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecao
serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento para tanto.

6.2.3. Os participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes
gerais e particulares do objeto da licitacdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo
podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulacdo da proposta
e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s)
nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificacbes minimas
solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratacdo parcial podera
ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis
para a subcontratagao parcial em relagao ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatdria e a empresa
subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratacdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacdo sdo:

a) VERIFICAR PROJETO BASICO;
b)

6.4.2.2. No caso da subcontratacdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servicos que
executar

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servicos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme
discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2 8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotacdo opcional para os servigcos constantes das planilhas de orcamento, constantes
deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotacdo principal e a opcional.
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6.6. Em nenhuma hipdtese sera admitida cotacdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servicos
requeridos neste instrumento, ocasido em que serd(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em)
neste ato.

6.7. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais
licitantes.

6.8. Ndo serd levada em consideracdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da
empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitacao, salvo
quando apresentar omissGes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento
licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser
relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitacdo é o constante do Anexo | — Projeto Bdsico e das Planilhas
Orcamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
receberd em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo
e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessao publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase
de habilitacdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissao Especial de Licitacdo serdo
julgados, dando-se imediata comunicac¢ao do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o

mesmo publicado no Diario Oficial da Unido - DOU, Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulacao
Regional, conforme o caso. Caso a Comissao julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para
posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacdo, da qual lavrard ata como de Lei,
publicando o resultado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande
Circulacdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo,
devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdao Especial e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja julgada a habilitacdo.
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7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds
transcorrido o prazo sem interposicao de recursos, ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal das
licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei Federal n2 8.666/93,
e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao Especial.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagado e proposta, serao lavradas
atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacao,
devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao Especial e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitacdo, de acordo com o que dispGe o art. 45 da Lei
Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no menor preco, regime de execugdo empreitada por precgo
global.

8.1.2. Serd declarada vencedora a proposta que apresentar menor preco, desde que atenda a todas as
exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissao Especial de Licitacdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area
referente ao objeto desta licitacdo para realizacdo do julgamento;

8.1.4. Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de
pegueno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

8.1.5.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1,
na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, serd realizado sorteio entre elas, para que
se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5.,
serad observado o que dispde o art. 32, § 22 da Lei Federal n? 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de
Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do
art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao Especial
realizard o sorteio sem a sua presencga.

8.3. 0O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagcdo do
proponente ou a desclassificacdo da proposta, conforme o caso.

8.4. A Comissdo de Licitacdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitacdo, nos termos do § 39,
do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificacdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados
nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Ndo serd permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo Especial de
Licitacdo podera, nos termos do § 29, do Art. 64 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar
as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicdes da primeira classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8. O julgamento das propostas ocorrerd dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento
do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes
habilitados, caso contrério serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Unido,
conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

- - P NATUREZA
PDF ANO ENSINO SEQUENCIA | FONTE DOTACAD ORCAMENTARIA DA DESPESA VALOR

2021240102342 | 2021 | FUNDAMENTAL 049 100 2020.2401.12.361.1008.2013.04.100.90 | 4.4.90.51.19 9?8;:39 51

. . . RS
2021240102342 | 2021 MEDIO 177 100 2020.2401.12.362.1008.2013.04.100.90 | 4.4.90.51.19 8.748.413,37
2021240102342 | 2021 EJA 412 100 2020.2401.12.366.1008.2013.04.100.90 | 4.4.90.51.19 1 081R8$00 21
2021240102342 | 2021 ESPECIAL 521 100 2020.2401.12.367.1008.2013.04.100.90 | 4.4.90.51.13 | RS 26.067,18

RS

TOTAL

15.644.920,37

* VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 1.132.172,93
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9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdao da execugao orgamentario e financeira, a
Secretaria de Estado da Educacdo podera proceder a modificacdo da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dota¢cGes orcamentarias prdprias, consignadas
nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério
serd submetido a apreciacdo do PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para adjudicacdo do seu objeto a(s)
licitante(s) vencedora(s) e homologac¢ao da licitagdo, convocando-se apds a(s) respectiva(s) para assinatura do
contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

11.1. Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagcdes Técnicas
e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdao da ordem de servigo sendo que esta devera ser
efetuada somente apds a outorga do contrato e publicacdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos
sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislacao
pertinente.

11.3. A fiscalizacao de todas as fases dos servicos sera feita por profissional competente designado pela
Secretaria de Estado de Educacao.

11.3.1. Caberd a contratada o fornecimento e manuten¢do de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencao, aquisicdo e guarda é de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 82
inciso 19, 22 e 32 da Resolucdo n?2 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observacgdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos
trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e,
aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotacOes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada
devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacées, alteracdes técnicas ou
servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de
sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:
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11.4.1.1. As condi¢Bes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizacdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagées da fiscalizagao;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazo e
cronograma;

11.4.2.3. Observacgdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea
para a autoridade superior;

11.4.2.5. RestrigOes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
contratada;

11.4.2.6. Determinacgdo de providéncias para o cumprimento das especifica¢des;
11.4.2.7. Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizac3o.

11.4.2.8. O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagcdo da
sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicac¢do escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade
dos servicos executados.

12 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. Caberd a Superintendéncia de Infraestrutura ou o Presidente do Conselho Escolar a emissdao da Ordem
de Servicos, bem como a coordenacdo, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda,

fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realiza¢cdo dos servigos licitados.
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12.2. A contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes,
dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado da Educacao.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade,
obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado
da Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagcdes propostas e aprovadas pelo
Setor durante a execucdo dos servicos.

12.4. Poderd a Secretaria de Estado da Educac¢do, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu
critério, exigir a reconstrucao de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha
sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com
as determinacdes da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n? 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratacdao em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade
de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na

elaboragdao do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serao
realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

12.6. Qualquer altera¢do, modificagdo, acréscimos ou redug¢des que impliquem alteracdo do projeto da obra
deverad ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educacdo, autorizada
pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orcamento a que a proposta se
referir.

12.9. Os servicos, cujos precos ndao constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as
referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no or¢camento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na licitacdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manuteng¢do do percentual de desconto
oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacdes técnicas, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

12.11. As obrigacdes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente
vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condi¢cdes estabelecidas neste edital e
seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no canteiro de
obra, de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacao pela Superintendéncia de Infraestrutura da
SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacao de quitacao das obriga¢des
trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e
parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built.
Baseando-se no manual “Obras Publicas: RecomendacgGes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras
de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcao da obra em questao, a SEDUC

(por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a
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documentagao que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagao é conhecida como as built —
gue significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes
do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar
o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsdvel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro
de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A pessoa juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho
realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento
da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos.
A garantia deverd cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execuc¢do dos mesmos;

12.16.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da pessoa
juridica CONTRATADA ou por pessoa juridica autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nao
realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execucdao desta Tomada de Precos cabem recursos nos casos e formas
determinados pelo art. 109 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

13.2. O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacdo do ato ou
lavratura da ata, devendo ser dirigido/protocolada a Comissdo de Licitagdo da Unidade Escolar.

13.3. Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugnd-lo no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Presidente do Conselho Escolar por intermédio da Comissao Especial de
Licitacdo da Coordenacdo Regional de Educacdo de Formosa, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até
05 (cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de
possiveis impugnacoes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente
informados.
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13.5. Subindo o recurso, ao Presidente do Conselho Escolar proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Especial de
Licitagdo, indicando o numero da Tomada de Precos, do processo administrativo, formula¢do do pedido, com
exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicacdo do interessado ou quem o represente, dados de
identificacdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante,

documento que comprove aptiddo do signatario para representacao da pessoa juridica licitante e documento
de identificacdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento serd via Transferéncia Bancaria ou por Cartdo de Pagamento do Banco do Brasil, para efeito
dos servicos prestados na forma de medicdo, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura,
desta Pasta.

14.2. Somente serd efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAO. A
comprovacao do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reten¢do
de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

14.2.1.A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no
Projeto Basico.

14.2.2. O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, por Nota Fiscal ou
faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

14.2.3. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;
14.2.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

14.2.5. Certiddao de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do
Municipio no qual a empresa se localiza, e do local em que os servigos serdao prestados.

14.2.6. Cdpia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.7. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente preenchida,
sendo que o valor sera retido pelo Conselho Escolar, que efetuard a devida quitacdao da mesma;

14.3. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 14.2.1
a 14.2.7, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias
para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacao, obedecida a ordem cronolégica de que trata
o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

14.5. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada por quem
de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 14.2.4 a 14.2.7 deste edital. Caso a
fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento serd
reiniciado a partir de sua apresentacdo.
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14.6. A periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro
da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentacdo do orcamento a que proposta se
referir.

14.7. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional
do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data do
orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - Indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacao,
mediante autorizacdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medicao rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizac3o
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servicos revelarem ma qualidade, ma
conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizacdo
e independente de interpelacado judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante
vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90
(noventa) dias, exigivel a formalizacdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

15.1.5. Nao cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especifica¢cdes, projetos ou prazos.
15.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educacdo a comprovar a
impossibilidade de conclusao da obra no prazo estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
15.1.9. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a SEDUC
15.1.10. O desatendimento as determinacdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execug¢do deste contrato, devidamente consignada no Diario
de Obra.
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15.1.12. A alteracdo Social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
execucdo do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisdao previstos nos itens 15.1.2 a 15.1.13 e item 15.1.14.5 do Edital, acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das san¢des
previstas neste contrato.

15.1.14. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolucdo da garantia, se
houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de
desmobilizacdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que
nado tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educacdo suprimir os servicos além dos limites legais do valor
inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagcdao mediante ordem escrita, suspender a execugao do
contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servigcos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento de suas obrigacoes
até que seja normalizada a situacgao.

15.1.14.4. A nao liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o Contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu¢ao
do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente
de transcricdo, a contratada obriga-se a:

16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacao.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito relativo as
contribuicGes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).
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16.1.2.1. Nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato sera efetuada
a consulta ao CADIN Estadual devendo a licitante ndo estar incluida no mesmo.

16.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de
Estado da Educacdo, no local da obra ou servico, para representd-lo na execuc¢do do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros
6rgaos, o contrato decorrente da presente licitacdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro
de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovacao da Secretaria de Estado da Educacao.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicao imediata dos
profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imoveis desta.

17 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra¢ao, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive
referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e
88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e
da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;

17.2.3. Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior
a

2 (dois) anos;

17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sancao

17.3. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:
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| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de
negar-se a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

| — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndao cumprido;

Il —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco ndo realizado ou
sobre aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndao impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sancdes previstas nesta Lei e neste Edital.

17.4. Amulta devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacao.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou
de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio.

17.6 As multas e outras sancdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretdario de Estado de Educac¢do devidamente justificado.

17.7 Pela inexecucgdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n® 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a
licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

17.9 As sancOes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

17.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
05 (dias) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacado.

17.11. Em qualquer hipdtese de aplicacao de sang¢des sera assegurado 3 licitante vencedora o contraditdrio e
a ampla defesa.

27178



18 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdao ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitagdo serdao submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagao no ambito da Camara de
Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragao Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

19.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacdo, acaso nao puderem
ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a
arbitragem, na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de
24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros
e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos,
consoante Anexo | da Minuta Contratual.

20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Apds a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificacdo quanto a cotacgao, ficando a proponente
sujeita as condicoes, prazo de entrega, garantia, marca do material e preco proposto para cumprimento do
contrato.

20.2. A apresentacdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢Oes gerais e especiais
deste instrumento convocatodrio, funcionando como manifestacdo de inteira aceitacdo e submissdo as normas
ora estabelecidas.

20.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos
proponentes qualquer direito a indenizag¢ao ou reclamacgdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por
meio de termo aditivo ao contrato original.

20.4. Em observacdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as
contratag¢des dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

20.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, e na omissdo desta, pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissao
Especial de Licitacdo da Unidade Escolar
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20.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a Comissdo Especial de Licitacdo desta Coordenacao
Regional, situada na Rua Presidente Venceslau Braz, em Formosa-GO, no hordrio das 8h as 12h e das 13h as
17h em dias uteis - Fone: (061) 3631-1564.

20.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogéo de diligéncia
a esclarecer ou a complementar a instru¢cdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacdo que deveria constar originalmente da Proposta;

20.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado
no quadro proéprio de avisos da Comissao Especial de Licitacdo da Coordenacdo Regional de Educacdo de
Formosa, localizado na Rua Presidente Venceslau Braz, n2 37, Setor Pampulha em Formosa-GO, bem como,
publicacdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulacdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU,
conforme o caso, estando a Comissao Especial de Licitagdo da Coordenag¢dao Regional a disposicao dos
interessados no hordrio de 8h as 12h e das 13h as 17h, pelo fone: (061) 3631-1564, nos dias Uteis.

20.9 A nao solicitacdo de informacdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na
tacita admissao de que as informacgdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

20.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execuc¢do do presente Contrato é o da Comarca de
Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DO CONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE
FORMOSA em Formosa - GO, aos 03 dias do més de janeiro de 2022.

‘1\- . f ‘ . 1
’ f AN S Xa
Q /‘} OAN~. lﬁ‘l YOANA / \AAA J\ 2INL) f"‘(’» ./ AANYO

Jader Moura Monteiro da Silva

Presidente da Comissao Especial de Licitagdo

29/78



ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO

PROJETO BASICO

LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS
MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para
executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids
(SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerao
o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdao de empresa especializada em prestar Servicos de Construcao Civil,
conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Reforma e Ampliagao.

Unidade: Colégio Estadual Americano do Brasil.
Endereco: Rua Auta Vidal, n2 320, Centro.
Municipio: Formosa-GO.

Coordenacao Regional de Educacao — CRE: Formosa.

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver locais
adequados na unidade escolar que possibilitem as atividades pedagdgicas para a implantagao de
um Centro de Ensino em Periodo Integral. Para viabilizar o recebimento dessas melhorias fisicas,
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ha a necessidade de adequacao da unidade escolar em diversas areas desde itens de reforma e
ampliacao até a adequacao das instalagdes elétricas, conformidades com as normas do Corpo de
Bombeiros e acessibilidade; e assim garantir a uma estrutura fisica bdsica e segura para as
atividades escolares.

1.4. A Obra

A obra a ser executada engloba a implantacao de blocos Padrao Seduc, sendo eles
o de 01 Sala de Aula com laje, com 64,26m?, onde sera executado o layout de laboratdrio também
Padrao Seduc; o Bloco Vestidrio com Sanitdrio 2020 - Padrao Seduc, com modificacdes conforme
o projeto arquitetdnico, com 87,78m?2. Outras ampliacbes também serdo executadas, porém
foram desenvolvidos projetos especificos para a constru¢ao de 02 salas de aula e cobertura da
area de servico, possuindo uma area de 106,92m? e 10,12m?, respectivamente. Havera também
a reforma geral dos blocos existentes com area de 1.225,30m?>.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacao de Goias, denominada
por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo
licitatorio e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacao de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica.
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2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado —
Especificacdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de
Engenharia e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras
de EdificagOes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacdo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do
Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa
tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protecao contra choques elétricos;
2.2.12. NBR 5419 - Protecao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalag¢des Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c/c o art. 22, II, ”"c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢des.

Obs.: Esta lista de normas nao exaure a necessidade de observagdes de normas
estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacao do escopo
deste Projeto Basico.
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3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da
Educacao de Goias (SEDUC-GO).

3.3. AEmpresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU,
bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela
empresa e Sseus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsdvel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste érgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro
técnico, na data da entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia
comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as
caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital
(Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddao de Acervo Técnico (CAT)
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente,em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovacOes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante
poderao ser comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS:
identificacao de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de
empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdao de servico de profissional autbnomo, que esteja
devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicbes compativeis com a
caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou
contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar
servicos de construgao civil conforme descricao deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Construcao de 02 salas de aula:

- Demolir piso de concreto do patio;

- Demolir muretas da circulagao;

- Demolir forro PVC com estrutura da circulagao;
- Demolir parte de uma agua do telhado;

- Executar fundacdo e estrutura conforme projeto especifico;
- Executar aterro interno compactado;

- Executar alvenaria rebocada;

- Executar vergas e contravergas;

- Executar lastro de concreto;

- Executar contrapiso;

- Executar piso de granitina;

- Executar calcada de protecao;

- Executar rodapé de granitina internamente nas salas novas e na circulagao
adjacente as salas novas;

- Executar raspagem e aplicacao de resina no piso novo e no piso da circulagao
existente;

- Executar esquadrias Padrdao Goinfra conforme projeto;

- Executar complemento de telhado (estrutura de madeira);

- Executar telhado em madeira para as salas novas. Obs.: executar embocamentos.
- Executar alvenaria como complemento do telhado;

- Executar calhas e rufos metalicos;

- Executar forro PVC com estrutura nas salas novas e na circulagao;

- Executar pintura interna das salas com barrado;

- Executar pintura externa;

- Executar a pintura das esquadrias novas;

- Executar quadros brancos;

- Executar bate-carteira.
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4.2. Construgao de vestiario com depdsito:
- Demolir piso de concreto;
- Relocar bicicletario;

- Implantar bloco Padrao Seduc — Vestiario com Sanitario 2020, com modificacdo
(adequar 01 sanitario acessivel para depdsito). Obs.: retirar as instalagdes hidraulicas de um dos
sanitarios acessiveis do projeto/orcamento padrao;

- Executar acesso com piso de concreto desempenado de 5cm;

- Executar calha metalica no beiral frontal.

4.3. Construcao de laboratdrio molhado:
- Demolir conjunto de mastros;

- Instalar novo conjunto de mastros;

- Retirar coqueiro;

- Demolir piso de concreto;

- Executar escada de acesso para o bloco existente;

- Implantar bloco padrao 01 sala - seducel7 - com laje, modificado para
laboratério. Obs.: 1. Substituir pintura interna com barrado e rodapé de granitina por
revestimento ceramico no bloco padrdo (ver orcamento). Obs. 2: relocar porta do bloco padrao
para futura instalacao da marcenaria do laboratério padrao;

- Executar layout de laboratério molhado padrdo Seduc (bancadas de granito,
bases revestidas, pias, quadro)

- Executar calha metdlica no beiral do bloco existente e nos beirais do bloco novo;

- Executar canaleta com grelha.

4.4. Ampliacao da cozinha:

- Demolir rampas;

- Demolir piso de granitina para nivelar piso;

- Demolir corrimaos;

- Demolir forro PVC com estrutura da cozinha;
- Demolir piso ceramico da cozinha e despensa;
- Demolir revestimento ceramico;

- Demolir telhado para executar platibanda;
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- Demolir rufo;

- Demolir alvenaria até 210cm;

- Demolir alvenaria para instalar guiché;

- Demolir bancada de granito existente;

- Demolir cubas de inox e complementos;

- Executar baldrame;

- Executar contrapiso;

- Executar fechamento em alvenaria entre os pilares existentes;
- Executar novo acesso para a cozinha;

- Executar fechamento do vao da porta com alvenaria;

- Executar vergas e contravergas;

- Executar esquadrias metalicas Padrao Goinfra conforme projeto;
- Executar grades de protecao;

- Instalar tela mosquiteiro nas esquadrias novas;

- Executar piso ceramico;

- Executar revestimento ceramico na cozinha e despensa até gesso;
- Executar bancada de granito;

- Instalar cubas com complementos;

- Executar base para bancada revestida;

- Executar prateleiras em granito na despensa;

- Executar base para prateleiras em alvenaria de tijolo macico;

- Executar forro de gesso antichamas na cozinha;

- Executar platibanda;

- Executar tubulacao para agua pluvial;

- Executar rufo e calha metdlica;

- Executar pintura externa;

- Executar a pintura das esquadrias novas e existentes.

4.5. Cobertura para area de servico:
- Executar estrutura metalica conforme projeto especifico;

- Executar telha metalica;
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- Executar rufo metalico.

4.6. Substituicao do escovédromo coletivo do refeitério:
- Demolir escovédromo coletivo existente;
- Executar novo escovodromo padrao Seduc;

- Executar revestimento nos pilares adjacentes ao escovodromo até H=150cm.

4.7. Reforma dos sanitarios:

- Demolir todo o revestimento ceramico dos sanitdrios (alunos e funcionarios);

- Demolir parede na entrada dos sanitarios dos alunos;

- Demolir mictérios e isolar pontos hidraulicos no sanitario masculino dos alunos;
- Demolir piso ceramico e contrapiso dos sanitarios (alunos e funcionarios);

- Refazer toda a tubulacao de esgoto e de ventilacdo de todos os sanitarios
conforme projeto especifico;

- Substituir forro PVC dos sanitarios dos alunos (sem estrutura);

- Substituir todas as portas dos boxes dos sanitarios dos alunos. Obs.: aumentar e
inverter a abertura das portas dos boxes PCD;

- Substituir as portas de entrada dos sanitarios dos alunos para aumentar vao e
inverter abertura;

- Executar bancada de granito, cubas e complementos no sanitario feminino.

4.8. Area externa - patio:

- Refazer piso de concreto da entrada de alunos;

- Executar novo piso de concreto desempenado de 5cm até o vestiario;
- Instalar grade com portao entre o bloco e o muro;

- Executar e complementar alambrado na quadra onde falta;

- Executar a pintura do alambrado novo e existente;

- Substituir o portdo de entrada dos alunos;

- Executar poda de arvore.

4.9. Salas de aula:

- Substituir janelas danificadas. Utilizar janelas Padrdao Goinfra estilo J-18;
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- Substituir vidros quebrados;
- Substituir forro PVC (somente o forro) da sala 6;

- Instalar piso emborrachado nas rampas das entradas das salas.

4.10. Reforma da cobertura:
- Executar revisao da parte elétrica;

- Executar revisao no encontro dos telhados do bloco principal e do bloco do
refeitorio;

- Substituir telhas ceramicas danificadas;

- Substituir madeiramento danificado;

- Executar embocamento de beiral e lateral;
- Executar cumeeira;

- Executar calhas metalicas nos rincdes e beirais indicados em projeto.

4.11. Sistema de combate a incéndio:

- Adequar a unidade escolar de acordo com as normas do corpo de bombeiros.
Seguir projeto de combate a incéndio anexo.

4.12. Acessibilidade:

- Demolir guarda-corpo;

- Executar rampa e escada em concreto desempenado de 5¢cm;
- Executar guarda-corpo padrao Seduc;

- Executar guarda-corpo com corrimao padrao Seduc;

- Executar corrimao de piso padrao Seduc;

- Executar corrimao de parede padrao Seduc;

- Executar piso tatil de alerta e direcional: proximo as rampas e escadas; proximo
as salas administrativas; e em volta de toda a calgada do colégio, conforme projeto e normas da
ABNT. Obs.: utilizar piso tatil emborrachado no interior da edificacdo;

- Executar rebaixo para pedestres nas entradas da unidade escolar e nas esquinas
conforme projeto;

- Instalar barras de apoio nos sanitarios dos alunos conforme projeto.
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4.13. InstalacOes elétricas (conforme projeto especifico):

- Executar as instalacdes elétricas necessarias para a implantacdo dos blocos
novos;

- Executar revisao nas instalagdes juntamente com a reforma da cobertura.

4.14. Instalagdes hidraulicas:

- Refazer toda a tubulacdao de esgoto e de ventilacdo de todos os sanitarios
conforme projeto especifico;

- Refazer as instalagdes da cozinha conforme modificacdes para ampliacao;
- Executar a ligacdo do bloco de vestiario até a rede local;
- Executar as instalacdes necessdrias para a implantacdo do laboratério molhado;

- Executar tubulacdo para agua pluvial das coberturas novas.

4.15. Forro PVC:
- Demolir forro PVC sem estrutura da secretaria;

- Executar novo forro PVC.

4.16. Central de gas:
- Demolir central de gas préxima a cozinha;
- Desativar central de gas da area de servico;

- Executar nova central de gas Padrao Goinfra conforme normas do corpo de
bombeiros.

4.17. Pintura geral:

- Remover a pintura danificada das paredes internas e externas;

- Remover a pintura interna e externa danificada do muro;

- Executar emassamento onde foi retirada a pintura interna das edificagdes;
- Executar a pintura acima do barrado;

- Executar a pintura do barrado;

- Executar pintura externa;

- Executar a pintura dos pilares e muretas da quadra;
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VALOR

PROJETO

BASICO:
ITEM

01

- Executar a pintura do piso da quadra;

- Executar a pintura de demarcacao do piso da quadra;

- Executar a pintura das esquadrias existentes. Obs.: retirar a pintura antiga.

- Executar reboco no muro onde falta;

- Executar a pintura do muro;

- Executar pintura de letreiro com nome da unidade escolar.

4.18. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra
e descarte de algum material ndo mais utilizadvel ao longo da execucdo dos servicos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

R$ 1.132.172,93 - ONERADA

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVIGO

Contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢do de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servicos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT.

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURA DE MADEIRA
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO
PINTURA

RiRrRRrR R R RRRRRRRRRRRRRRRRM R

PRECO UNIT = PRECO TOTAL

(RS) (R$)
19.025,75
6.107,06
9.832,48
31.755,22
89.163,94
120.598,29
76.496,86
17.511,82
31.807,86
8.479,97
36.654,51
63.114,64
71.639,88
96.865,31
6.117,33
84.670,49
31.432,96
72.178,74
7.810,35
2.038,39
57.280,88
117.153,73
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DIVERSOS 1 74.436,47
TOTAL: 1.132.172,93

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 804,01 402,01
PISO DE GRANITINA M2 239,95 119,98
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 298,50 149,25

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
AMERICANO DO BRASIL, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educacao.

Apds a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O nao cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos
estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitard a adimplida as
penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993,
assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as
seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza
o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das
demais sancdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso
de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
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contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caugao, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento ou servigco ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras nao cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndao cumprida, por
dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 Amulta a que se refere este artigo ndo impede que a Administracao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta Lei e no edital de licitagao.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo mdaximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunica¢ao enviada pela Secretaria de Estado de Educacgao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no
momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em
relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditorio;

7.5.As multas e outras sanc¢des aplicadas sé poderdao ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educagao devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucao total ou parcial do objeto da licitacao, a depender da
gravidade do ato praticado, a Administracao podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia,
nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

7.7. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de
suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais;

7.8. As sanc¢Ges previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderado
ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de
competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacao, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a
reabilitacao ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao;
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7.10. Em qualquer hipdtese de aplicacao de sancdes sera assegurado a licitante
vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento
definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execu¢dao dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descricao do objeto devem ser cobertos
pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitacbes para conserto e corrigir defeitos ou falhas
apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretara onus para a Contratante.

8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia
do mesmo, nao sendo permitida a integracao de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo prdprio executor quando
solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao
Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a
paralisacao formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugao,
bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,
guando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fung¢do de divergéncia
com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, nao acarretara
a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua repara¢ao no
prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de
notificagcdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da
obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no
art. 73, inciso |, “a@” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio
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a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagao
mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execug¢ao contratual, o gestor do contrato
efetuarad vistoria da obra, para fins de recebimento provisoério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor
do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”,
que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido
a autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugao das corre¢des necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido
como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizacéo de Obras de Edificacdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao
final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagao que retrate

fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do
que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucao. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencao ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes:.dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissao de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de
todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa)
dias corridos apds o recebimento provisoério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao
receberda a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execuc¢do do contrato, a comissao lavrara relatdrio de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou
refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
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a) A SEDUC, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os
custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias,
seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢ao do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacao e Recomendag¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secao lll, Capitulo VIII, da
Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por
gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terao nenhum poder de mando, de
geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execu¢do dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacao do
contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execuc¢do, comunicando a CONTRATADA,
através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais deverao
ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel
pela Obra e o Diario de Obra deverdao permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a
registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servicos, cujas
anotacdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sao anotacdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢cdes do tempo, a
descricao dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacdao ocorrida no
quadro Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestacdao de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada
pela fiscalizagdo. A comprovacao do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de reten¢ao de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengao de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.
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11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada)
podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengao, o valor da mao-de-obra nao sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagao parcial do objeto licitado constitui
decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas
do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado
pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na
execucao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até
30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra,
respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugao dos servigos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s).

O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis
de subcontratacao sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
guanto ao cumprimento das cldusulas e legislacdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como
o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacao do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz
os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses
entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo,
considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e
exposto no Acordédio ne 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagcdo, ndo se enquadra no
regime de pre¢o unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificagdo com precisao dos servicos relacionados no orcamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.
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11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu
representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua
proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos
demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela
CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver
obrigacdao contratual pendente de liquidacdao por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizacao;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota
fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obriga¢oes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdao exercida pela SEDUC nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na
sua ocorréncia, ndao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracoes);

11.3.2. Durante a execucdao do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar:
Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA,;

11.3.3. Para emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante os
respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestacao de Contas e a
outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagao em regime de execugdao empreitada por prego
global, ndo ha possibilidade de formalizacao de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do orgdao gestor na elaboragao do projeto ou
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desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdao realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratacao de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS,
AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instru¢do Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos
licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a)

Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsdvel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC
a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os
empregados da CONTRATADA, que irao trabalhar nas dependéncias da edificacao jurisdicionada
a SEDUC;

lll - Copia atualizada do Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA) da
empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cdpia atualizada do Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho
(PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura
e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar
nas dependéncias da edificacao jurisdicionada a SEDUC;

VI - Coépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos
treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 B3sico),
maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao
Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacao jurisdicionada a
SEDUC;

§ 12 0Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser
fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard
imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Andpolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal

da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC, para
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regularizacao e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do
MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As coépias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverao
permanecer na obra a disposi¢ao da fiscalizacao.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrucao Normativa
07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com o0s seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissao Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA) ou Designado
de CIPA conforme determina¢des da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos
em perfeito estado de conservacao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservacdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdorio por
parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria
3.214/78 do MTE;

lll - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de
qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio
do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcao e quanto as medidas
de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado
acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos
programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragcdo das documentac¢Ges exigidas para os trabalhos/
atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP
quando aplicdvel) mdaquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas
Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC
(contratante), cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com
a Instrugcdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
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contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre saude
e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da
legislacdo referente a saude e seguranca no trabalho, implicara na aplicacao de adverténcia, multa
e rescisao contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a
falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com ado¢ao das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa
deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da
Educacdo de Goids, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP:
74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencgao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-
financeiro e memorial descritivo estao disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n? 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso

Superintendente de Infraestrutura
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Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em
29/11/2021, as 15:46, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.
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Ei' Documento assinado eletronicamente por RODOLFO DE OLIVEIRA AFONSO, Superintendente,
el L';T_]] em 29/11/2021, as 16:20, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
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GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
AVENIDA 52 AVENIDA 212 Qd.71 Lt.., S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA -
GO - CEP 74643-030 - .
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Criado por thaisn, versdo 3 por thaisn em 29/11/2021 15:47:04.
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ANEXO Il — CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTACAO

Tomada de Pregos n2 001/2022

A Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho da Coordenacdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de
Formosa

Prezados Senhores,

___(nome daempresa)___,CNPJ/MFn.2 ,sediada___ (enderego completo)___, tendo examinado o Edital,
vem apresentar a presente documentacao e proposta para execucao dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentacdo para este edital, serd, o Responsavel Técnico/Legal que acompanhara a execuc¢do da obra
dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condic¢des prevista nesta licitacdo a quantidade
de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execuc¢do dos servicos, caso esta empresa seja a
vencedora desta licitacdo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servicos, ou, conforme
declaragcdao de vistoria assinado pelo Representante legal, tomando ciéncia das dificuldades porventura
existentes;

C) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatdrio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

C) Que concorda com a retencdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual pertinente
a prestacao de servicgos, frente ao disposto na Resolugdao n2 071 do INSS.

c1) O valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da
Lei n2 12.546/2011.

c2) Aidentificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no
Projeto Basico.

c3) Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de
trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
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e) Que estd de acordo e acata todas as condicOes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo
de Sujeicdo do Edital, conforme Anexo lll.

A documentacgdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as
condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de 2022.

Carimbo, nome e assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa
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ANEXO IIl - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Tomada de Precos n?
001/2022-Conselho Escolar, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢Oes do presente Edital, das disposi¢cdes técnicas, da Minuta Contratual, bem como de
sujeicao as condigdes fixadas pela Conselho Escolar;

02 - Estaciente das condic¢des da Licitacdo, que respondera pela veracidade das informacgdes constantes da
documentagcdo e proposta que apresentar, e que fornecerda quaisquer informagbes e documentacgdes
complementares solicitadas pela Comissao de Licitacado;

03 -Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servigos e que as informacgdes fornecidas
sdo satisfatdrias e corretas para a execucdo dos servicos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela Superintendéncia
de Infraestrutura as quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais
necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e
mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliacdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas
fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s)
projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condicGes adequadas de utilizacdo;

07 - Aqualguer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocacdo de qualquer tipo de equipamento
compativel com a natureza dos servicos a serem executados por solicitacdo da Secretaria de Estado da
Educacdo sem 6nus de mobilizacdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade
gue motivou a solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o
cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servicos;

09- Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instala¢des da pessoa juridica e
sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transa¢des comerciais;

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranca no trabalho;

Localidade, aos dias de de 2022.

Assinatura do Responsdavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica .
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ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregcos N2 001/2022

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE
FORMOSA

Prezados Senhores,

____(nome da pessoa juridica) __, CNPJ/MFn.2 ,sediada___ (endereco completo) , tendo examinado o
Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugao na integra dos servigos motivo do objeto da
presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta,
cujo preco éde RS___( ).

No preco proposto estao inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos
diretos e indiretos necessarios para execuc¢ao completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orcamentaria,
guantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orienta¢des constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar
da data de sua apresentac¢ao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variacdes de
guantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos.

Declaracdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico
financeiro constante deste edital.

Os precos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustdveis pelo periodo de 12 (doze)
meses.

Localidade, aos dias de de 2022.
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Data Abertura: 31/01/2022 .
Tomada de Pregos n°: 001/2022 | Hora: 9H00 MIN
Local: Rua Presidente Venceslau Braz, n® 37, Setor Pampulha, Processo n°: 2021.0000.604.2452
Formosa - GO
{Nome da Empresa: |Raz&o Social:

Endereco da Empresa: |CNPJ ne:

Telefone: Fax:
Nome do Responsavel Legal: ICPF:
RG: Orgéo Exp.: |End. Residencial:
Telefone: Fax: Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da pessoa juridica.
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ANEXO V- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2022
A COMISSAO DE LICITACAO CONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE
FORMOSA

Declaro para os devidos fins, que
Cédula de Identidade n? , CPF n?
legal da empresa

, portador(a) da
, representante
, inscrita no CNPJ sob n@
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados
os servicos, referente a Tomada de Precos n2 001/2022, Processo n2 2021.0000.604.6107.

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da pessoa juridica.
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ANEXO VI - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Precos n? 001/2022
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

DE FORMOSA
(Nome da pessoa juridica) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n? , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n?

, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndao possui em seus
guadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em
comissdo ou funcao de confianca na Secretaria de Estado da Educacao, que atuem diretamente na realizacdo
do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local

e Data

Representante Legal

(com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica.
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ANEXO VIl — DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

TOMADA DE PRECOS n2 001/2022

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO, CULTURA E
ESPORTE DE FORMOSA

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o n9 , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n?

, DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n?
3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢cdes de apresentar as
documentacdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item
10.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local

e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica.
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ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram o Colégio Estadual....... , € a EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condi¢Bes a seguir
descritas:
O ColégioEstadual __ porintermédio do CONSELHO ESCOLAR ___ CNPJN.?
, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela(o) Presidente ,
brasileira(a), (solteira, viuvo, divorciado, casado), residente e domiciliada em ......... , inscrita no RG sob o n?
DGPC-GO, e no CPF sob o n? , doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa
....................................... pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome), portador
da
RG n. e CPF N. com seus atos constitutivos registrados no(a)
JUCEG, sediada em ...ccoooeeveereeennnnn. , NA e inscrita no CNPJ/MF sob o n@

.................................. Inscricdo Estadual n? ............ doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre
si justo e avengado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua
alteragdes posteriores, o Contrato n2.000 /2021, conforme Edital Tomada de Pregos n.2000/2021 do Conselho
Escolar , processo n.2 , sob o regime de execucdo empreitada por preco global, mediante
as clausulas e condig¢des a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a conclusdo de reforma/ampliagdo no Colégio Estadual....... , hacidade
de ...... -GO, conforme Projetos e toda a Documentacgdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o
edital, independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
Inserir os servigos aqui COPIAR DO PROJETO BASICO DA INFRAESTRUTURA

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaracdo que entre as atividades a serem
desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitacao.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a UNIDADE ESCOLAR por meio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor
competente;
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2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no Setor
responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das
normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que
esteja obrigado pela legislacao vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Caberd a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdao da Ordem de Servigos bem como a
coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrucao de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificacbes, e ainda, em desacordo com as
determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades
constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos
beneficiarios.

2.1.1.9. ACONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da Lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato
devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos,
a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servicos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto
desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do
contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
gualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagOes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugao dos servigos;

61/78



2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigacGes tributarias e sociais admitidas na
execucdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patriménio de terceiros que
venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razao de agdao ou omissao de prepostos da CONTRATADA,
ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato. Poderd haver a
subcontratacao parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que haja
expressa autorizacao da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentagao de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padroniza¢ao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratacgao.

2.2.1.5.2 A subcontratacdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servicos passivos de subcontratacdo sdo:

a) ; ITENS QUE CONSTAM NO PROJETO BASICO
b)

2.2.1.6 Manter durante a execuc¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na
licitacdo. Ainda nos casos da obrigacdo ser cumprida por filial, a mesma deverd apresentar os documentos que
comprovem sua regularidade, consoante previsao editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as
contribuicGes sociais, na forma da Lei N2 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representd-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro
de responsabilidade civil e danos contra terceiros.
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2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguran¢a do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovacao da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execug¢ao do contrato.

2.2.1.13 A acao de fiscalizagdo da CONTRATANTE nao exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminacdo completa do objeto e a indicacdo do n2 da Tomada de Precos,
n2 do Processo Administrativo e, Contrato a que se referem, sob pena das mesmas nao serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficard obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de
Empenho, da Ordem de Servico ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos
setores competentes desta Pasta, independente de notificacao.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como
estrita obediéncia as prescrices e exigéncias das especificacdes da CONTRATANTE que serdo considerados
como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes,
dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer
Onus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com
as normas, especificacdes ou com as determinacdes da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2
8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execucao de servicos
de modalidade elétrica, quando houver “INST. ELET./SUBESTACAOQ”, os servicos deverdo ser executados de
acordo com as atribuicGes constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolu¢do n. 218/73 e Resolucgdo n.
1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de Servigo
do profissional habilitado na execucao de servicos de modalidade elétrica.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo profissional habilitado na execucdo de servicos de modalidade elétrica,
guando houver “Instalacdo da Subestacdo”, os servigcos deverao ser executados de acordo com as atribuicdes
constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucdo n. 218/73 e Resolucdo
n. 1010/2005.
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2.8 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispée sobre os
procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizagdao dos servigos
realizados pela Administracio Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio
Contratante:

| - Cdpia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) atualizado e nos moldes da NR-
7da Portaria 3.214/78 - MTE;

Il - Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que
desempenhario suas fun¢des nas dependéncias do Orgdo, nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

Ill - Copia do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria
3.214/78 - MTE;

IV - Cépia do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo (PCMAT),nos
moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre que as atividades contratadas incluirem a execugdo
de servicos de construcdo, demolicdo e/ou reforma, que envolverem 20 ou mais empregados;

V - Cdpias dos comprovantes (lista de presenca, cépias das Ordens de Servico, certificados ou outra forma
de registro) da realiza¢do do treinamento de integracdo / admissional, inclusive aplicacdo das Ordens de
Servicos (geral e/ou especificas) fornecidas a cada um dos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01
do MTE ou NR especifica sobre a atividade a ser realizada;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Bdasico e SEP quando aplicdvel), maquinas e
equipamentos (NR 12), espaco confinado (NR 33), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII- Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos
trabalhadores, conforme exigéncias da NR 06 do MTE;

VIIl - Cépias das Fichas de Informacbes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos
quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

2.8.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, em até 20 (vinte) dias
apos a assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhard imediatamente ao seu Servico de
Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliacdo e validacdo por meio de
parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de
até 10 (dez) dias apds o recebimento dos documentos.
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2.8.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste
artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Salde e Prevencdo - GESPRE da SEAD para avaliacdo e
validagao.

2.8.3 Os servigos contratados somente serao liberados, para inicio da execugao pela contratante, mediante a
apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor
da Politica de Seguranca e Saude do Estado - GESPRE da SEAD.

2.9 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instru¢cdo Normativa n? 007/2017—-GAB/SEGPLAN, a
empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT),conforme determinac¢des da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo
SESMT Publico, sendo que neste ultimo caso a aplicacdo ocorrera por ocasido da renovacOOE30 ou aditivo
do contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissado Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA), conforme determinac¢des da NR-5 da
Portaria 3.214/78;

I1l- Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito estado de
conservagdao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados nas dependéncias ou a servico do Orgdo Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais
os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugao das respectivas atividades, quanto
aos riscos inerentes a funcdo e medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do

MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, sendo
necessario, solicitar o auxilio do érgdo contratante;

VIl - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15
eNR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;
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VIl - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que
desempenham atividades no Orgdo, conforme legislacdo previdencidria vigente;

IX - Providenciar as atualiza¢Ges, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e/ou
PCMATe PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentacgGes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais
como: trabalho em altura (NR 35), espaco confinado (NR 33), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando
aplicavel), maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

XI - Apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante, cpias dos Atestados de Satde Ocupacional
(ASO)dos empregados em atividade.

2.9.1 E de responsabilidade da pessoa juridica contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante
ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, cdpias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo,
no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servicos contratados pelo Orgdo e
anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final
do contrato, caso seja inferior a um ano.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS......cccccoviievineene.
(ceeeeeeeee e ) que serdo pagos a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura
devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de Precos, do contrato, a descricdo individualizada dos
servicos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentacdo de prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal,
Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos
serdo prestados.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices
econdémicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao
consumidor, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o
IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o
indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variacao de valor dos servicos, no periodo.
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3.1.3 O Contratante pagara, a Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais,
sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser
prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niumero do CEl da obra, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaracdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situacdo regular e que os servicos referentes
a fatura apresentada estdao contabilizados.

3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 No caso das obrigacdes serem cumpridas por filial, a mesma devera apresentar os documentos que
comprovem a sua regularidade fiscal.

3.2 Para o pagamento da 12 medicao, a CONTRATADA dever3, além dos documentos enumerados no item
3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servicos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1
a 3.1.3.7, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacao.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade serd de 01 (um) ano, contado a partir da data de
apresentacao do orgcamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.
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3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do

Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;
M=V(l/lo)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo data do orcamento a que a

proposta se referir.
lo - Indice referente ao més da data do orcamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS

4.1 Os recursos or¢camentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS .

A classificacdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricio Codigo | Denominacio

Unidade ; ~

. 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Or¢amentaria

Fungio 12 EDUCACAO

Subfuncdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Ach 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE
640 UNIDADES ESCOLARES E

Grupo de | o4 INVESTIMENTOS

Despesa

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade 90 APLICACOES DIRETAS

Aplicacao

Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA

68/78



Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cédigo | Denominacio

Unidade . N

. 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Orcamentaria

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acfo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE
s UNIDADES ESCOLARES E

Grupo de | o4 INVESTIMENTOS

Despesa

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade 90 APLICACOES DIRETAS

Aplicacdo

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dota¢Ges orcamentdrias proprias, consignadas
nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execug¢do do objeto, vinculado ao Cronograma FisicoFinanceiro,
de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr,
pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra..

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condi¢cGes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade
da contratante, a Lei Federal n? 8.666/93 e a legislacdo pertinente.
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6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos serd feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de
Infraestrutura.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manuten¢io de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel
para langcamentos no local da obra, sendo que, a sua manutenc¢do, aquisicdo e guarda é de inteira
responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 82
inciso 19, 22 e 32 da Resolucdo n?2 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos
trabalhos da CONTRATADA, deverao ser anotados e assinados pela Fiscalizacdo no Didrio de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotac¢des no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacOes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA
deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteracdes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagao;

6.5.1.4 As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;
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6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especifica¢des, prazo e
cronograma;

6.5.2.3 Observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no Diadrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea
para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinacgdo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execuc¢dao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado ao setor
competente da SEDUC;

7.2 A contratada so podera executar os servicos se tiver uma autoriza¢do prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada
em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de
parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizacdo da SEDUC.
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7.5 Apos a verificacdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o
setor responsdvel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Poderd o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela
contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinacdes pré-estabelecidas no
Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagao, nos termos do art. 69 da
Lei Federal n? 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e
Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissao da ordem de servigo.

8 CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAGOES

8.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execug¢ao empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de
formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas, que nao configurem falha do 6rgao gestor na
elaboragao do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdao
realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

9 CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1 Este instrumento podera ser rescindido pela contratada, reconhecido os direitos da Administragao, com
observancia ao art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93, em atengdo ao art. 55, IX da mesma norma:

Por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78 da Lei
Federal n2 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer indeniza¢do e sem prejuizo das
penalidades pertinentes, aplicando quando cabivel, o disposto no § 22 do art. 79 da Lei Federal n? 8.666/93.
O descumprimento de qualquer Clausula ou simples condi¢cao do Contrato, assim como a execugao do seu
objeto em desacordo com o estabelecido em suas Clausulas e Condices, dara direito a CONTRATANTE de
rescindi-lo, mediante notificacdo expressa, sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as
prescricdes ora pactuadas, assegurada a defesa prévia;

Por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracdo;

Judicialmente, nos termos da legislacao;

10 CLAUSULA DECIMA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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10.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

10.2 Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdétese de
negar-se a efetuar o refor¢o da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

| — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndao cumprido;

Il —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

10.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

10.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacao.

10.4 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou
de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdao em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio.

10.5 As multas e outras sanc¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Conselho Escolar devidamente justificado.

10.6 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracao podera optar pela aplicagdao da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n? 8.666/93.

10.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a
licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominacdes legais.

10.8 As sancdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.
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10.9 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretdrio de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

10.10 Em qualquer hipétese de aplicacdo de san¢des sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e
a ampla defesa.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1 O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua
perfeita execugao, da seguinte forma:

11.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada.

11.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequac¢do do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situacBes previstas no art. 69, sera
contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CONCILIAGAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacao, execu¢dao ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa
de conciliagdo ou mediagdao no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacao e Arbitragem da Administracao
Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2
144, de 24 de julho de 2018.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacdo, chamamento publico
ou procedimento congénere, acaso nao puderem ser equacionados de forma amigavel, serdao, no tocante aos
direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do
Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

14 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGISTRO
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14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e
resolucdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

15 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados
na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito
no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VINCULAGAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 000/2021, vinculando-se ao
Processo n? 0000.0000.000.0000 e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

18.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de
Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

18.2 A execuc¢do do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais
e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso Xll, da Lei Federal n2 8.666,
de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

CONSELHO ESCOLAR , em ¥¥¥FEX - H0s dias do més de
de 2021.

Presidente do Conselho Escolar
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CONTRATANTE

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

1
Nome: RG n2:

CPF:

2
Nome: RG n€:

CPF:

ANEXO 1 DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma
oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizacdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera
ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO

ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por
advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comisses compostas sempre em
numero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n? 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu
Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentencga serd preferencialmente a cidade de Goiania.

4) Oidioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
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5) Aarbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico
ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno)
da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

(CCMA), na Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei

Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001,

constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da Procuradoria
Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a
execucdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverd ser
imediatamente comunicada & CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e n3o implica e nem deverd ser interpretada como rendncia a
arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

CONTRATANTE:

CONSELHO ESCOLAR ,em *¥*¥*¥¥** 305 dias do més de de 2021.

Presidente do Conselho Escolar

CONTRATADA:

Goiania, 05 de janeiro de 2021.
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,_)eu @ Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 05/01/2021,

assinatura

Rt i as 10:15, conforme art. 2°, § 2°, I1l, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, |, do Decreto n° 8.808/2016.

0] . . :
s A autenticidade do documento pode ser conferida no site
- http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
‘e A¥TE acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador

000017565638 e 0 codigo CRC 711AD1EL.
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