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TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

O (A) Presidente da Comissdo Especial de Licitacdo do Conselho da Coordenagdo Regional de Educacdo, Cultura e Esporte
de Goianésia, doravante denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n® 01/2021, de 20.06.2021, torna publico
aos interessados, que estaré reunida as 08h00 do dia 20 de janeiro de 2022, na Coordenacdo Regional de Educacéo de
Goianésia na Avenida Brasil n® 919, Bairro Santa Luzia, no municipio de Goianésia/GO, a fim de receber, abrir e examinar
Documentacdo e Propostas de pessoa juridica que pretendam participar da Tomada de Precos n® 001/2022, em epigrafe, do
tipo Menor_preco, regime de execucdo empreitada por preco global, conforme processo n° 2021.0000.600.4866,
esclarecendo que a presente licitacdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as altera¢des contidas na Lei
Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n°® 155/2016 de 27 de outubro de 2016.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida para
o0 primeiro dia atil subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forca maior, ou qualquer
outro fator ou fato imprevisivel.




1-DO OBJETO

1.1 Contratacdo de pessoa juridica de engenharia para reforma/ampliacdo, no Centro de Ensino em
Periodo Integral Presidente Costa e Silva, no Municipio de Goianésia - GO, conforme Projetos, Planilhas
Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente
de transcricao.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execuc¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico/Financeiro,
de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Precos, pessoa juridica especializadas no ramo,
legalmente constituidas, que satisfagam as condicdes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitacdo ficard a cargo da Comissao Especial de Licitacdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagéo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do
edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do
item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisfes que vierem
a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacao;
2.2.6 Submeter a apreciacao superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgacdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro proprio de
avisos da Comissao Especial de Licitacdo, e por Publicacdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Diério Oficial
do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulacdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em
prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste
edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |

a) Projeto Basico;

b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;

¢) Memorial descritivo/especificacdes técnicas;

d) Planilha orgamentaria;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composigéo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI,
g) ARTs;

h) Projetos;



ANEXO Il - Carta de Apresentacdo da Documentacdo (Modelo)

ANEXO I1I - Termos de Sujeicdo do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaracdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaracéo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragao de Compromisso de Vinculagdo Futura de Profissional ANEXO
X1 - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentacéo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site
da SEDUC-GO, no endereco www.seduce.go.gov.br (Licitacdes/Tomada de Precos).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos
(usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3201-6507, (62) 3201-6555 e (62) 32016565,
horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3- DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Precos as pessoa juridica que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentacdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para
execucdo do servico, constante dos Anexos deste Edital.

3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitacdo pessoa juridica_que comprovarem obter na data da
licitacdo, capital social minimo ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento)_do valor total estimado
no_certame, por_meio de balanco integralizado do_ultimo_exercicio, atualizado e registrado na Junta
Comercial. As sociedades recém constituidas poderdo_participar_do _certame apresentando o balanco
contabil de abertura;

3.2 A participacdo na licitacdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condicdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracgdo legal, podera representar mais de um licitante.
3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa Juridica Concordatéria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucdo ou
em liquidagéo.

3.4.1.1 As empresas em Recuperacao Judicial que tiver a Certiddo emitida pela instancia judicial
competente, que ateste que_a_interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar _de
procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacao de acolhimento judicial
do Plano de Recuperacéo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial; ou
homologacédo judicial do Plano _de Recuperacdo,_no caso de recuperacdo extrajudicial, de forma a
possibilitar_a _habilitacdo _de _maior_numero _de pessoa_juridica ,_ NAO SERAO IMPEDIDAS DE
PARTICIPAR.
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3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a
Secretaria de Estado da Educacéo, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das
fases desta licitagdo.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada iniddnea para licitar e contratar com a Administracdo Publica Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara
0 responsavel, caso participe nesta condicdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo unico, da Lei Federal n°
8.666/93. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitacao.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto bésico ou de execucdo, ou seja, pessoa
juridica que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboracéo do projeto ou da qual o autor do
projeto seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo
9°incisos | e 1l da Lei Federal n°® 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo.

3.4.7 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG
- Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Administracao do Estado de Goiés —
SEAD;

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Pessoa Juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e 1V, da Lei Federal n°
8.666/93;

3.4.11 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servicos para a Administracdo Publica, ndo
demonstrem situacao regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co —
FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso ocorra,
serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, s6cio ou representante legal na sessdo de abertura da presente
Tomada de Precos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentacdo do documento constante dos subitens
5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacao, deste Edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentacao e propostas, apresentar reclamacdes ou
recursos e assinar atas, o representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacdo de Pessoa Juridica filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente
autorizada pela matriz, salvo por determinacdo estatutaria, que também deverad ser comprovada. Neste caso,
toda documentacdo exigida constante do item 05 - Da Documentacdo, deste edital, devera ser referente a filial
(exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacao da Pessoa Juridica matriz, toda documentacéo exigida sera a ela relativa, ndo sendo
aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitacdo,
mencionados no preambulo deste Edital, 8 Comissdo de Licitacdo, a documentacdo e proposta exigidas neste
instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o
segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da Pessoa
Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:



3.11 A Comisséo de Licitacdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues
diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatoério, com tolerancia de 15 (quinze) minutos,
nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comisséo.

“Conselho da Coordenaciao Regional de Educacio,
Cultura e Esporte de Goianésia
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO -
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022”.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de davidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo
e-mail do Conselho da Coordenacéo ou por expediente protocolado, dirigido a Comissao Especial de Licitacdo
— CL, situada ENDERECO DA COORDENAGCAO, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura
da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para abertura da sesséo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administracdo, os termos deste edital de licitacdo aquele que,
tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades
que o viciarem, hipdtese em que tal comunicacgdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacédo contra o ato convocatorio, serd definida e publicada nova data para realizagdo do
certame, se for o caso. Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo
afetar a formulacdo das propostas, nos termos do 84° do art. 21 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.5 As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteracfes no Edital, estardo
disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitacbes/Tomada de Precos), ndo podendo as licitantes, em
qualquer hipédtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

""Conselho da Coordenacéo Regional de Educacéo,
Cultura e Esporte de Goianésia"'
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO -
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

5.1 Para fins de habilitacdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no
CADFOR -Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goids — SEAD situada a Av. Republica do
Libano, n° 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)32016515/6516. A
Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente
atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitacéo juridica (item 5.7, exceto o
5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificacdo econémico financeira (item 5.9), desde que



os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado 0
direito de apresentar a documentacdo que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do
envelope n° 01 - DOCUMENTACAO.

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horéario e local de abertura desta licitagdo, mencionados
no predmbulo do edital, a Comissdo Especial de Licitagdo, a documentacdo e proposta exigidas neste
instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o
segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa
licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE GOIANESIA — COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO -
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022”.

5.3 A Comissdo de Licitacdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues
diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Ap0s a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatorio, com tolerancia de 15 (quinze) minutos,
nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comisséo.

5.5 Néo serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos
0s mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentacdo” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os
dizeres mencionados no subitem 5.2, deste Edital, e conterd, obrigatoriamente, os documentos abaixo
relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuracdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao
seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o
procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicéo
de recursos administrativos. E necessério o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento
particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o
representante nao credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢Ges, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus
administradores;

5.7.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou
nomeacao da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou
sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da
Uni&o e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.



d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos
Relativos as Contribui¢des Previdenciérias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria
da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida
Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a
Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Deébito
Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida
pela Secretaria de Financas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado
de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econémica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

J) Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja
por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certidao
positiva com efeito de negativa, nos termos da Leli.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacgéo exigida para
efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

5.8.2.1. Para efeito de comprovacao da condicdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou guando
houver alteracdo contratual que altere 0s dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societério,
objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial
do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos Ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a
sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentacdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de
empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracdo publica,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaracdo do vencedor de que trata 0 subitem anterior acontecera no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizacéo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizacdo da documentacéo, implicara decadéncia do direito a contratacéo, sem prejuizo das
sangoes previstas no art. 81 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacdo.



5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via
internet caso houver, que comprove inexistir distribuicdo de acOes de faléncia e recuperacdo judicial, em
quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60 (sessenta)
dias da data da entrega dos envelopes documentacao e proposta.

5.9.1.1 Em se tratando de empresa em Recuperacao Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida pela
instancia_judicial competente, que_ateste que a interessada estd apta econdémica e financeiramente a
participar_de procedimento licitatérios,_nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacao de
acolhimento judicial do Plano de Recuperacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05,_em caso de
recuperacdo judicial;_ou homologacéo judicial do Plano _de Recuperacéo,_no caso de recuperacao
extrajudicial.

5.9.2 Balanco Patrimonial e demonstracdo contabil do Gltimo exercicio social, j& exigiveis na forma da lei, que
comprove a boa situacdo financeira da proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no
Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que 0 mesmo
se acha transcrito, bem como cdpia do Termo de abertura e encerramento, com a numeracao do registro na
JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste exercicio, que devera
apresentar balanco de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovacdo da boa situacdo financeira da Pessoa Juridica proponente sera comprovada com base
no balanco apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da
empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, socio
ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas
abaixo especificadas:

* ILG = (AC+RLP)/ (PC+ELP) > 1
* ILC =(AC)/(PC)> 1
* ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL



5.10.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da pessoa juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgédo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro
devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto
Basico.

5.10.3 Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela pessoa
juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por
qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execucdo, pelo profissional indicado, de servigcos
de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovacdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissao de Licitacdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas
certidOes, 0s servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e 0 seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (ao) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s)
profissional (is) e a pessoa juridica licitante; essa comprovacéo devera (ao) ser feita (s) por meio de:

5.10.5.1 Relacgdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das
seguintes anotaces: identificacdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de
Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestagéo (es) de servico (s) de Profissional (is) autbnomo (s), que esteja registrado (s)
no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es) compativel(is) ao objeto da licitacdo com aquele em que a(s) sua(s)
responsabilidade(s) sera (&o) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Socios ou diretores estatutarios da pessoa juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham
registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da pessoa juridica de engenharia licitante, por
estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou
CAU, nas condicdes pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentacdo da Documentagdo contendo todas as informagOes e declaragdes, conforme
modelo Anexo Il deste Edital.



5.10.7 Declaracgdo de Termos de Sujeicdo ao Edital, conforme modelo Anexo 111 deste Edital.

5.10.8 Declaracéo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que néo
possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores
detentores de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atuem diretamente na realizacdo do certame e/ou
na formalizag&o contratual.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que
tem condicBes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentacdes solicitadas na Instrugdo
Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 10.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.10.10 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA DO PROFISSIONAL,
conforme modelo Anexo VIII, a empresa se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no
ato da Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalagdao Elétrica/Subestacdo”, de acordo perfil indicado
nos Artigos 8° e 9° da Resolucdo 218/1973-CONFEA. (DEIXAR NO EDITAL SOMENTE QUANDO NA
PARCELA DE RELEVANCIA FOR SUBESTACAO)

5.11. Néo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documentos
requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certid@es requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet,
desde gue constante do envelope documentacéo, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitacdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serdo
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de copia por servidor da
Comiss&o Especial de Licitacdo. Somente serdo atendidos pedidos de AUTENTICACAO até 01 (um) dia
util, antes da data marcada para abertura da licitacdo, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 11h e
das 14h as 17h.

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitacdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e
inexistindo legislacdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagcdo, apresentar data
de expedicao, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu
paragrafo Unico da Lei Federal n® 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica regulamentando prazo de
documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada a0 mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentacao
ou incluséo de documentos de habilitacdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentacao.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocOpia autenticada, suscitando duvidas, poderé ser solicitado o
original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivard a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacao do ramo de
atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.



5.18. Encerrada a fase de habilitagéo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das
decisdes a ela pertinentes, ap6s assinar o Termo de Renlncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes
serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados,
procedendo-se registro em ata.

""Conselho da Coordenacéo Regional de Educacao,
Cultura e Esporte de Goianésia”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGCAO -
TOMADA DE PRECOS N°001/2022 ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1. A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideracdo 0s precos estimados orcados pela
SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratacdo dos servicos, objeto da presente licitacdo, um
anico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou
datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscri¢cdes Municipal e/ou
Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo com as especificacdes
constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais
escritas @ margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas
sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Gltima pagina, datada e assinada pelo representante
legal da pessoa juridica de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes
elementos:

6.1.1. A proposta deverd conter o preco para execucdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente
nacional, admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado 0s precos expressamente,
obedecendo as especificacdes minimas conforme planilha orcamentaria constante do edital, em algarismo
ardbico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessérias, ou seja, mao-
de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais,
encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneracdo da pessoa juridica de
engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou
assinatura do contrato, 0 nome completo de seu representante legal, a posicdo que ocupa no contrato social, sua
nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os precos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orcamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria da Educacéo € fornecida
pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela pessoa juridica licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administracao.
6.1.1.5. A pessoa juridica licitante deve apresentar a composic¢ao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboracio da proposta e planilha orcamentéria, o licitante DEVERA utilizar o
software MS Excel, de forma que o valor unitério e total de todos os servigos seja calculado por meio da
formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.




Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2)

Codigo | Servico Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servico
100236 | servico #1 | M? 2231 | 0,00 1,59 35,47
100237 || servigo #2 | M? 65,77 5,94 0,00 390,67
100238 || servico #3 | UM 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade

P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Preco unitario da méo de Obra;
2 — NUmero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula
que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1°, paragrafo 2°, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte)_dias corridos,
conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentacao.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial da pessoa
juridica de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissao Especial de Licitacdo. Havendo divergéncia
entre 0 preco unitario e o preco total, prevalecera o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de
valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este tltimo.

6.1.6. Indicacdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em que a pessoa juridica de
engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sdcio ou representante da pessoa juridica de engenharia licitante, com
poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informaces e declaragdes conforme modelo
Anexo 1V deste edital,

6.1.8. Apresentar Planilha(s) Orcamentaria(s) completa, referente aos servicos cotados onde constem o0s
quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os pregos parciais e preco total, BDI, e o preco total dos
servigos, nos termos deste edital,

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos propostos, nos termos deste edital;



6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial,
de modo a obter, para sua prépria utilizacao e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagdo necessaria a
elaboragéo da proposta. Contudo, devera emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo
V deste edital, assinada pelo representante legal da pessoa juridica licitante, acerca do conhecimento pleno
das condi¢oes e peculiaridades da obra, e juntada & proposta de precos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo
a data de inicio a partir da publicacdo do edital nos devidos meios de comunicacgdo, e, a data de
encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspecdo previa do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizacdo e exclusiva
responsabilidade do licitante, toda a informacao necessaria a elaboracdo da proposta, tais como: as condic¢des
locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucao da mesma; formas
e condi¢des de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de
inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento para tanto.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condicdes
gerais e particulares do objeto da licitacdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, nao podendo
invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulacdo da proposta e do integral
cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificacdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s)
nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratacéo do valor total do contrato, a subcontratagao parcial podera
ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e 0s servicos
passiveis para a subcontratacdo parcial em relacdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser
apresentada a documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratacéo.

6.4.2. A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacao sao:

a) VERIFICAR PROJETO BASICO;
b)

6.4.2.2. No caso da subcontratacdo parcial, caberd a contratada faturar em nome proprio os servigos que executar

6.4.2.3. N&o poderdo ser subcontratados os servicos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme
discrimina o inciso | do § 1° do art. 30 da Lei Federal n°® 8.666/93.



6.5. N&o sera admitida cotacdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orcamento, constantes
deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotacdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipdtese sera admitida cotacdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigcos
requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(éo) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em) neste
ato.

6.7. N&o se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais
licitantes.

6.8. N&o seré levada em consideracéo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da
empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatorio desta licitacdo, salvo
quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério,
bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitacdo € o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas
Orcamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato puablico, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
receberd em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo e
propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessao publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de
habilitacdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo Especial de Licitacdo serdo
julgados, dando-se imediata comunicacdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o
mesmo publicado no Diério Oficial da Unido - DOU, Diéario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande
Circulacdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos
licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como
de Lei, publicando o resultado no Diério Oficial da Unido - DOU, Diério Oficial do Estado - DOE e Jornal de
Grande Circulacdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerao,
devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo Especial e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja julgada a habilitacdo.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apos transcorrido
0 prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido renincia expressa do prazo recursal das licitantes
habilitadas e inabilitadas ou apos o julgamento dos recursos interpostos.



7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93, e
serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao Especial.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e proposta, serdo lavradas atas
circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacdo, devendo
as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao Especial e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitacdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei
Federal n° 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento seré realizado com base no menor preco, regime de execu¢do empreitada por preco
global.

8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias
estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo Especial de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area
referente ao objeto desta licitacdo para realizacdo do julgamento;

8.1.4. Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de
pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o0 empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.1.4.1, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se
identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipotese da ndo contratacdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., 0 objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5.,
sera observado o que dispde o art. 3° 8§ 2° da Lei Federal n°® 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de
Licitacdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do
art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comisséo Especial
realizara o sorteio sem a sua presenga.

8.3. O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacdo do
proponente ou a desclassificacdo da proposta, conforme o caso.



8.4. A Comissdo de Licitacdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitacdo, nos termos do § 3°,
do art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados
nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissao Especial de Licitacdo
poderd, nos termos do 8 2°, do Art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracfes posteriores, convocar as licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes da
primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do
resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes
habilitados, caso contrario serd 0 mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Uniao,
conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitacdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

e Dotacdo Orcamentéria: 2020.2401.12.361.1008.2013.04.100.90 (Fundamental — Sequéncia 049);
2020.2401.12.362.1008.2013.04.100.90 (Médio — Sequéncia 177);
2020.2401.12.367.1008.2013.04.100.90 (Especial — Sequéncia 521)

e Natureza: 4.4.90.51.19

e Fonte: 100

e Valor estimado: R$ 2.200.258,61 (dois milhdes, duzentos mil duzentos e cinquenta e oito reais e
sessenta e um centavos)

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequacdo da execucdo orcamentario e financeira, a
Secretaria de Estado da Educacdo podera proceder a modificacdo da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacbes orcamentérias proprias, consignadas nos
respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos 0s recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério
sera submetido & apreciacdo do PRESIDENTE DO CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE

EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE GOIANESIA, para adjudicagio do seu objeto a(s) licitante(s)
vencedora(s) e homologacéo da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

11.1. Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/EspecificacOes Técnicas e
Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servico sendo que estd devera ser
efetuada somente apos a outorga do contrato e publica¢do do extrato na imprensa oficial.



11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servi¢os dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos
sem manifestacdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislacéo
pertinente.

11.3. A fiscalizacdo de todas as fases dos servigcos serd feita por profissional competente designado pela
Secretaria de Estado de Educacao.

11.3.1. Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisicdo e guarda € de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo Unico; artigo 8° inciso
1°, 2° e 3° da Resolucdo n° 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos
trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscaliza¢do no Diario de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotag¢fes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotacgdes obrigatorias sobre 0s servicos em andamento e 0s programados, a contratada devera
recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteraces técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condic¢des especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também € imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de
sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condicBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizacao;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZACAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e
cronograma;

11.4.2.3. Observacdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas langcadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para
a autoridade superior;

11.4.2.5. Restri¢fes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
contratada;

11.4.2.6. Determinacéo de providéncias para o cumprimento das especificacoes;
11.4.2.7. Qutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagéo.



11.4.2.8. O recebimento dos servicos seré feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo
da sua perfeita execucéo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicag8o escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade
dos servicos executados.

12 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. Caberéa a Superintendéncia de Infraestrutura ou o Presidente do Conselho Escolar a emissdo da Ordem de
Servicos, bem como a coordenacao, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer
a contratada, os dados e 0s elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensoes,
dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado da Educacao.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade,
obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela Secretaria de Estado da
Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificacbes propostas e aprovadas pelo Setor
durante a execuc¢do dos servigos.

12.4. Podera a Secretaria de Estado da Educac&o, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério,
exigir a reconstrugéo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada
com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes
da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratacdo em regime de execucao empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de
formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de altera¢fes qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na
elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde 0s servicos serao
realizados, nos termos do 83° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

12.6. Qualquer alteracdo, modificacdo, acréscimos ou reducbes que impliquem alteracdo do projeto da obra
devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educacdo, autorizada pelo
titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.
12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

12.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as
referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitacdo, com vistas
a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido
pelo contratado.

12.10. Os servigos deverédo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

12.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente
vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condic¢des estabelecidas neste edital e
seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.



12.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no canteiro de
obra, de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacao pela Superintendéncia de Infraestrutura da
SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacao de quitacdo das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e
parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-
se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagoes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC
(por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacéo é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que
foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built
da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencgéo ou reformas. Os arquivos deverao ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg,
entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro
de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A pessoa juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho
realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da
obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos.
A garantia devera cobrir todos os servi¢os que comprovarem defeitos ou problemas causados pela méa execucao
dos mesmos;

12.16.2 Todos os servicos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da pessoa
juridica CONTRATADA ou por pessoa juridica autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo
ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracédo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagéo
da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execucdo desta Tomada de Precos cabem recursos nos casos e formas
determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

13.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacgdo do ato ou
lavratura da ata, devendo ser dirigido/protocolada a Comisséo de Licitacdo da Unidade Escolar.

13.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco)
dias teis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Presidente do Conselho da Coordenacdo Regional de Educacdo, Cultura e
Esportes de Goianésia por intermédio da Comissdo Especial de Licitacdo da Coordenacdo Regional de
Educacdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo
concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnacdes, de que trata o item anterior, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.



13.5. Subindo o recurso, ao Presidente do Conselho da Coordenagéo Regional de Educacdo, Cultura e Esportes
de Goianésia proferira a sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso,
proveniente da COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA COORDENACAO REGIONAL DE
EDCACAO DE GOIANESIA.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Especial de
Licitacdo, indicando o nimero da Tomada de Precos, do processo administrativo, formulacéo do pedido, com
exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicacdo do interessado ou quem o represente, dados de
identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento
que comprove aptidao do signatario para representacdo da pessoa juridica licitante e documento de identificacdo
pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de néo ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.
14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento serd via Transferéncia Bancaria ou por Cartdo de Pagamento do Banco do Brasil, para efeito
dos servicos prestados na forma de medicéo, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura, desta
Pasta.

14.2. Somente sera efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA
FISCALIZACAO. A comprovacio do pagamento se dara por emiss&o de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°,
da Lei 12.546/2011.

14.2.1.A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto
Basico.

14.2.2. O Pagamento do valor dos servigcos executados, baseado em medicGes mensais, por Nota Fiscal ou
faturas deverao ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

14.2.3. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagéo;
14.2.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

14.2.5. Certidao de Regularidade de Débitos em relacdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do
Municipio no qual a empresa se localiza, e do local em que 0s servigos serdo prestados.

14.2.6. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.7. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o namero do CEI da obra, devidamente preenchida,
sendo que o valor serd retido pelo Conselho Escolar, que efetuara a devida quitacdo da mesma;

14.3. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apOs a data de apresentacdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 14.2.1 a
14.2.7, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento serd reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida a ordem cronologica de que trata o inciso
IV do art. 2° do Decreto Estadual n°® 9.561/2019, consistente em realizacéo de obras.

14.5. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada por quem de
direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 14.2.4 a 14.2.7 deste edital. Caso a fatura
apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir
de sua apresentacéo.

14.6. A periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro
da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentacdo do orgcamento a que proposta se referir.



14.7. Ap0s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional
do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V (I/1o) Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orgcamento/estimativa
de precos a que a proposta se referir.

lo - indice referente a0 més da data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.
15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacao,
mediante autorizacdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de receber
o valor dos servigos executados, constante de medicdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO sem pagamento de qualquer
indenizacdo independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial se os servicos revelarem méa qualidade,
mé conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO sem pagamento de qualquer
indenizacéo e independente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da
licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90
(noventa) dias, exigivel a formalizacéo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

15.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.
15.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educacdo a comprovar a
impossibilidade de concluséo da obra no prazo estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
15.1.9. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a SEDUC
15.1.10. O desatendimento as determinacdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato, devidamente consignada no Diéario de
Obra.

15.1.12. A alteracdo Social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
execucdo do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisdo previstos nos itens 15.1.2 a 15.1.13 e item 15.1.14.5 do Edital, acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo das sangdes
previstas neste contrato.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolucao da garantia, se houver;
0s pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de
desmobilizacéo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que nao
tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:



15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educacdo suprimir os servicos além dos limites legais do valor
inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educacdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do
contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbago
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensées que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a
contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situacao.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que
seja normalizada a situagéo.

15.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de &rea, local ou objeto para execucdo de obra,
servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto.

15.1.14.5. Raz0es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos 0s seus anexos, independentemente
de transcricéo, a contratada obriga-se a:

16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagao.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as
contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTYS).

16.1.2.1. Nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato sera efetuada a
consulta ao CADIN Estadual devendo a licitante ndo estar incluida no mesmo.

16.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de
Estado da Educacéo, no local da obra ou servico, para representa-lo na execu¢do do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros
Orgéos, o contrato decorrente da presente licitacdo, conforme determina a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de
1966 e Resolucdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Segurancga do Trabalho" de acordo com a legislacéo pertinente e aprovagao
da Secretaria de Estado da Educacao.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrbes desejados, para reposicdo imediata dos
profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta



disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imoveis desta.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive
referentes a saude e seguranca no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da
ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da
qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;

17.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragcdo Publica, pelo prazo ndo superior a
2 (dois) anos;
17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem

0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sancao

17.3. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sancgdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximas:

I- 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar
o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

I — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

I —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre
aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e neste Edital.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento
da comunicagéo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo.

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos
existentes na Secretaria de Estado de Educacao em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios
da ampla defesa e do contraditorio.

17.5 As multas e outras sangdes aplicadas sO poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado.

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n° 8.666/93.



17.6 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a
licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

17.7 As sang0Oes previstas nos incisos I, 11l e 1V do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

17.8 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 € de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacéo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (dias)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacéo.

17.11. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancdes serd assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a
ampla defesa.

18 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacao, execucdo ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitacdo serdo submetidas a tentativa de conciliacdo ou mediacdo no &mbito da Camara de
Conciliacao, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

19.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacdo, acaso ndo
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis,
submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar
Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta 0s poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela
do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta Contratual.

20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Apds a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificacdo quanto a cotacédo, ficando a proponente
sujeita as condicdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e preco proposto para cumprimento do
contrato.

20.2. A apresentacao da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢cOes gerais e especiais deste
instrumento convocatorio, funcionando como manifestacdo de inteira aceitacdo e submissdo as normas ora
estabelecidas.

20.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93), sem que caiba aos
proponentes qualquer direito a indenizacgdo ou reclamacao, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio
de termo aditivo ao contrato original.

20.4. Em observacdo a Resolucdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as
contratacOes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

20.5 As davidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, e na omissdo desta, pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comisséo
Especial de Licitacdo da Unidade Escolar.



20.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Avenida Brasil, n° 919,
Bairro Santa Luzia, no municipio de Goianésia/GO, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis -
Fone: (62) 3353-4541.

20.7 E facultada & Comiss&o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia a
esclarecer ou a complementar a instrucéo do processo, vedada a incluséo posterior de documento ou informagao
que deveria constar originalmente da Proposta;

20.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado
no quadro préprio de avisos da Comissdo Especial de Licitacdo da Coordenacdo Regional de Educacéo,
localizado na Avenida Brasil, n° 919, Bairro Santa Luzia, ho municipio de Goianésia/GO, bem como,
publicacédo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulacéo, e, Diario Oficial da Unido — DOU,
conforme o caso, estando a Comissao Especial de Licitacdo da Coordenacdo Regional de Educacao a disposi¢do
dos interessados no horéario de 08h as 12h e das 14h as 18h, pelo fone: (62) 3353-4541, nos dias Uteis.

20.9 A ndo solicitacdo de informacBes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na técita
admissdo de que as informag@es técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

20.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de
Goiénia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE GOIANESIA, em Goianésia/GO, aos dias 10 do més de janeiro

de 2022.

MA}&IA LUZIA COSTA
Presidente da Comissdo Especial de Licitacdo

1° Membro da Comisséo: Cristina Bernardes da Silva ¢/ A <

2° Membro da Comissdo: Eudiléia Helena de Lira Ferreira pbgf—\ A couscm -
3° Membro da Comissao (CEPI): Eliseth de Matos Silva 'Y




ANEXO | - PROJETO BASICO

SERA FORNECIDO PELA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Tomada de Precos n° 000/2021
A Comisséo Especial de Licitacdo do Conselho Escolar...........

Prezados Senhores,

___(nome daempresa) __, CNPJ/MF n. | sediada ___ (endereco completo) , tendo examinado o Edital,
vem apresentar a presente documentacao e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o0 que segue abaixo:

a)  Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentacdo para este edital, serd, o Responsavel Técnico/Legal que acompanhard a execucdo da obra
dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condic¢des prevista nesta licitacdo a quantidade
de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execucdo dos servicos, caso esta empresa seja a
vencedora desta licitacéo;

b)  Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servigos, ou,
conformedeclaracdo de vistoria assinado pelo Representante legal, tomando ciéncia das dificuldades porventura
existentes;

c) Que atée a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatorio,assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

c)  Que concorda com a retencdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual pertinente
aprestacdao de servicos, frente ao disposto na Resolugdo n° 071 do INSS.

cl) O valor de retencdo de 11% do valor da méao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°,
da Lei n® 12.546/2011.



c2) A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no
Projeto Basico.

c3) Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da retencdo, o valor da méo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

d)  Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de
trabalhoou em servicos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e)  Que esta de acordo e acata todas as condicOes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo
deSujeicdo do Edital, conforme Anexo IlI.

A documentacdo proposta para esta licitacdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as
condicdes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da empresa

ANEXO Ill - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n°
000/2021-Conselho Escolar, DECLARA que:

01- Aceita as condicdes do presente Edital, das disposicBes técnicas, da Minuta Contratual, bem como de
sujeicdo as condices fixadas pela Conselho Escolar;

02 - Esta ciente das condicBes da Licitacdo, que respondera pela veracidade das informacdes constantes
dadocumentacdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informacGes e documentagdes
complementares solicitadas pela Comisséo de Licitacao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servigos e que as informacdes fornecidas
sdosatisfatdrias e corretas para a execucdo dos servicos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacbes fornecidas pela Superintendéncia
delnfraestrutura as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios,
e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto
sobre 0 meio ambiente, sobre 0s usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagcdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas
fases;



06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s)
projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizacao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocacdo de qualquer tipo de
equipamentocompativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitacdo da Secretaria de Estado
da Educacédo sem 6nus de mobilizacdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade
que motivou a solicitacéo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o
cronogramafisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servicos;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalacGes da pessoa juridica
esua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transacdes comerciais;

11 - Que cumprimos todas normas relativas a satde e seguranca no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica .

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tomada de Pre¢os N° 000/2021
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

Prezados Senhores,

___(nome da pessoa juridica) ___, CNPJ/MF n.° | sediada __ (endereco completo) , tendo examinado o
Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servi¢cos motivo do objeto da
presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo
preco éde R$__ ( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, médo de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos
diretos e indiretos necessarios para execucdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0s servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha or¢camentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientacdes constates do edital;



Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da
data de sua apresentacgéo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e méo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagOes de
quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servi¢os sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com 0 memorial descritivo e cronograma fisicofinanceiro
constante deste edital.

Os precos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)
meses.

Localidade, aos dias de de

Tomada de Precos n°: Data Abertura: | Hora:
Local: Processo n°:
Nome da Empresa: Razdo Social:
Endereco da Empresa: CNPJ ne:
Telefone: Fax:

Nome do Responsavel Legal: CPF:
RG: Orgéo Exp.: End. Residencial:
Telefone: Fax: Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejarda na DESCLASSIFICACAO da pessoa
juridica.

ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PRECOS N° 000/2021
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR



Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula
de Identidade n° , CPF n° , representante legal da
empresa : inscrita no CNPJ sob n®
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados 0s
servigos, referente a Tomada de Precos n® 000/2021, Processo n° 0000.0000.000.0000.

(Local e data)

Representante Técnico Legal
(com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da pessoa
juridica.

ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Tomada de Precos n° 000/2021
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

(Nome da pessoa juridica) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n°

, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus
quadros de empregados e em seu corpo acionario cdnjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral,
até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissao
ou funcéo de confianca na Secretaria de Estado da Educacéo, que atuem diretamente na realizacdo do certame
e/ou na posterior formalizacdo contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da pessoa juridica)



Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica.

ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

TOMADA DE PRECOS n° 000/2021
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o no , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n°

, DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria
n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicGes de apresentar as

documentacGes solicitadas na Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme
item 10.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagcdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica.

ANEXO VIII - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA

(DEIXAR NO EDITAL SOMENTE QUANDO NA PARCELA DE RELEVANCIA FOR

SUBESTACAO)
A empresa inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) , portador (a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as san¢6es

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratara o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is)
técnico(s) da obra objeto da Tomada de Pre¢o n°® 000/2021, conforme perfil descrito nos Artigos 8° e 9° da
Resolucdo 218/1973-CONFEA, caso a empresa resulte vencedora desta licitacdo, apresentara contrato de
servigo do profissional no ato da assinatura do contrato com o Conselho Escolar.



1) Engenheiro(a) Eletricista

Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)

ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° [ que celebram o Colégio Estadual......., e a EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condigdes a seguir
descritas:
O Colégio Estadual , por intermédio do CONSELHO ESCOLAR CNPJN.°
, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela(o) Presidente :
brasileira(a), (solteira, viuvo, divorciado, casado), residente e domiciliada em ......... , Inscrita no RG sob o n°
DGPC-GO, e no CPF sob o n° , doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa
....................................... pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome), portador da
RG N, ----m-mmmmm - e CPF N. ------mmmmmmm oo com seus atos constitutivos registrados no(a)
JUCEG, sediada em .........cccooenn. v DA inscrita. no CNPJ/MF sob o n°
.................................. Inscricdo Estadual n° ............ doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre

si justo e avengado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua
alteracdes posteriores, o Contrato n°.000 /2021, conforme Edital Tomada de Precos n.° 000/2021 do Conselho
Escolar , processo n.° , Sob 0 regime de execucao empreitada por preco global, mediante as
clausulas e condicdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a conclusao de reforma/ampliacéo no Colégio Estadual ......, na cidade
de ......-GO, conforme Projetos e toda a Documentacédo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital,
independente de transcricao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
Inserir os servicos aqui COPIAR DO PROJETO BASICO DA INFRAESTRUTURA

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem
desenvolvidas encontra-se o0 objeto por ela ganho nesta licitacdo.



2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES
2.1 DA CONTRATANTE:
2.1.1 Compete a UNIDADE ESCOLAR por meio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execucéo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor
competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizacdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor
responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das
normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que
esteja obrigado pela legislacédo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servicos bem como a
coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrucdo de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificacbes, e ainda, em desacordo com as
determinacdes da fiscalizacdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o dltimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades
constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos
beneficiarios.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, I, da Lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de
contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos,
a CONTRATADA obriga-se a:



2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto
desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do
contrato, quando néo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos
Servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigacdes tributarias e sociais admitidas na
execucdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimonio de terceiros que
venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada & subcontratacio do valor total do contrato. Podera haver a
subcontratacdo parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que haja
expressa autorizacdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a
empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratacéo.

2.2.1.5.2 A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servicos passivos de subcontratacdo séo:

a) ; ITENS QUE CONSTAM NO PROJETO BASICO
b)

2.2.1.6 Manter durante a execucdo do contrato, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo. Ainda nos casos da obrigacdo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que
comprovem sua regularidade, consoante previsao editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as
contribuigdes sociais, na forma da Lei N° 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e coOpia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na execucao do contrato.



2.2.1.9 ACONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro
de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais
resultantes da execugédo do contrato.

2.2.1.13 A acdo de fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo exoneraa CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminacdo completa do objeto e a indica¢do do n° da Tomada de Precos,
n° do Processo Administrativo e, Contrato a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de
Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores
competentes desta Pasta, independente de notificacao.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita
obediéncia as prescricdes e exigéncias das especificacdes da CONTRATANTE que serdo considerados como
parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensGes,
dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer
onus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com
as normas, especificacdes ou com as determinacgdes da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n°
8.666/93.

2.6 ACONTRATADA € responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execugao de servigos
de modalidade elétrica, quando houver “INST. ELET./SUBESTACAQO?”, os servigos deverdo ser executados de
acordo com as atribuigfes constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucdo n. 218/73 e Resolucédo n.
1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de Servico
do profissional habilitado na execucdo de servi¢os de modalidade elétrica.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo profissional habilitado na execucdo de servigos de modalidade
elétrica, quando houver “Instalagdo da Subestacdo”, os servicos deverdo ser executados de acordo com as
atribui¢Ges constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugéo n. 218/73 e
Resolugdo n. 1010/2005.



2.8 Em atendimento a Instrucdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os
procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacdo dos servicos
realizados pela Administracdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Satde no Trabalho, a empresa Contratada deveréa fornecer ao Orgo
Contratante:

I - Copiado Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) atualizado e nos moldes da NR-
7da Portaria 3.214/78 - MTE;

II' - Copias dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que
desempenhardo suas fungdes nas dependéncias do Orgéo, nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

Il - Copia do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria
3.214/78 - MTE;

IV - Cépia do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo (PCMAT),nos
moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre que as atividades contratadas incluirem a execucao
de servigos de construcdo, demolicéo e/ou reforma, que envolverem 20 ou mais empregados;

V - Copias dos comprovantes (lista de presenca, copias das Ordens de Servico, certificados ou outra forma
deregistro) da realizacdo do treinamento de integracdo / admissional, inclusive aplicacdo das Ordens de
Servicos (geral e/ou especificas) fornecidas a cada um dos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01 do
MTE ou NR especifica sobre a atividade a ser realizada;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel), maquinas e
equipamentos (NR 12), espaco confinado (NR 33), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII- Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aostrabalhadores, conforme exigéncias da NR 06 do MTE;

VIII - Copias das Fichas de InformacGes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os
produtosquimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

2.8.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, em até 20 (vinte) dias
apos a assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servigo de Seguranga
e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliacdo e validagdo por meio de parecer
técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de ateé 10 (dez)
dias apds o recebimento dos documentos.

2.8.2 N&o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste
artigo devem ser encaminhados & Geréncia de Salde e Prevengdo - GESPRE da SEAD para avaliacdo e
validacao.



2.8.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execucdo pela contratante, mediante a
apresentacao de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgao Gestor da
Politica de Seguranca e Salude do Estado - GESPRE da SEAD.

2.9 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 3° da Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a
empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT),conforme determinacdes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo
SESMT Publico, sendo que neste Gltimo caso a aplicacdo ocorrerd por ocasido da renova¢cOOE30 ou aditivo
do contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA), conforme determinagdes da NR-5 da
Portaria 3.214/78;

I11- Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
deconservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seusempregados nas dependéncias ou a servigo do Orgdo Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para 0s quais
ostrabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucao das respectivas atividades, quanto aos
riscos inerentes & fungcdo e medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do

MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, sendo
necessario, solicitar o auxilio do 6rgao contratante;

VIl - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15
eNR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados
quedesempenham atividades no Orgéo, conforme legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizacdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e/ou
PCMATe PCMSO para as atividades / servicos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, taiscomo:
trabalho em altura (NR 35), espago confinado (NR 33), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel),
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;



Xl - Apresentar a0 SESMT Publico do Orgdo contratante, copias dos Atestados de Satde Ocupacional
(ASO)dos empregados em atividade.

2.9.1 E de responsabilidade da pessoa juridica contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante
ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no
prazo maximo de 60 (dias) dias ap6s o inicio da execucdo dos servicos contratados pelo Orgéo e anualmente, a
contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato,
caso seja inferior a um ano.

3.CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E  CONDICOES DE
PAGAMENTO  E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada recebera da CONTRATANTE RS.....cccoiiiiiiiienen,
(o ) que serdo pagos a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar da certificacdo de que os servicos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da
Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de Precos, do contrato, a descri¢do individualizada
dos servicos prestados com 0s respectivos valores unitario e total, bem como a apresentacdo de prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal,
Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos
serdo prestados.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices
econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao
consumidor, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o
IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundacéo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o
indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variacdo de valor dos servicos, no periodo.

3.1.3 O Contratante pagaré, a Contratada, o valor dos servi¢os executados, baseado em medi¢des mensais, sendo
que as faturas deverao ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagéo;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servi¢os venham a ser
prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;



3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaracdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagéo regular e que o0s servicos referentes a
fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informac6es a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certidfes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 No caso das obrigacbes serem cumpridas por filial, a mesma devera apresentar os documentos que
comprovem a sua regularidade fiscal.

3.2 Para o pagamento da 12 medicdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item
3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes aos
servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap0s a data de apresentacdo da fatura, devidamente
atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.1.3.7, deste
instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacao.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentacédo
do orcamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Ap6s o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo
da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (Il/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relacdo data do orgamento a que a
proposta se referir.
lo - Indice referente ao més da data do orcamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$
A classificacdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:



Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricio Codigo | Denominacio

Unidade ; ~

L 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Or¢amentaria

Fungio 12 EDUCACAO

Subfuncdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Ac 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE
640 UNIDADES ESCOLARES E

Grupo de | o4 INVESTIMENTOS

Despesa

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade 90 APLICACOES DIRETAS

Aplicacao

Sequencial: 204

DOTACAO ORCAMENTARIA




Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cédigo | Denominagio

Unidade . N

. 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Orcamentaria

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acfo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE
s UNIDADES ESCOLARES E

Grupo de | o4 INVESTIMENTOS

Despesa

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade 90 APLICACOES DIRETAS

Aplicacdo

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacfes orcamentarias proprias, consignadas nos
respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma FisicoFinanceiro,
de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra..

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade
da contratante, a Lei Federal n°® 8.666/93 e a legislacéo pertinente.




6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizacéo de todas as fases dos servicos sera feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de
Infraestrutura.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencéo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel
para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisicdo e guarda é de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° 8 4°; artigo 5° paragrafo unico; artigo 8° inciso
1°, 2° e 3° da Resolucdo n° 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observacdes, davidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos
trabalhos da CONTRATADA, deverao ser anotados e assinados pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anota¢cdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre 0s servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA
devera recorrer ao Diério de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizaco;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;



6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacdes, prazo e
cronograma;

6.5.2.3 Observac0es cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solucdes as consultas langcadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea
para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢Ges que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinacéo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;
6.5.2.7 QOutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacéo.
7 CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execucgao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado ao setor competente
da SEDUC,;

7.2 A contratada s6 podera executar 0s servicos se tiver uma autorizacgao prévia por escrito da SEDUC
7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em
epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas,
caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Diario ndo poderé sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apos a verificacdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o
setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela
contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada
ou em desacordo com as normas, especificacbes ou com as determinacdes pré-estabelecidas no Projeto Basico



e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n°
8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/EspecificacGes Técnicas e
Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servico.

8 CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERACOES

8.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de
formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragBes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na
elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serao
realizados, nos termos do 83° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no 82° do referido
artigo.

9 CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1 Este instrumento podera ser rescindido pela contratada, reconhecido os direitos da Administragdo, com
observéancia ao art. 77 da Lei Federal n°® 8.666/93, em atencdo ao art. 55, IX da mesma norma:

Por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos | a X1l e XVII, do art. 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer indenizacdo e sem prejuizo das
penalidades pertinentes, aplicando quando cabivel, o disposto no 8§ 2° do art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93. O
descumprimento de qualquer Clausula ou simples condi¢do do Contrato, assim como a execugdo do seu objeto
em desacordo com o estabelecido em suas Clausulas e Condi¢oes, dara direito a CONTRATANTE de rescindi-
lo, mediante notificacdo expressa, sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o
estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescri¢cdes ora
pactuadas, assegurada a defesa prévia;

Por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracdo; Judicialmente,
nos termos da legislacéo;

10 CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracédo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

10.2 Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
totalda obrigag&o, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-
se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagéo;



1 — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimentoou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

I —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico nédo realizado ou sobre
aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

10.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragédo rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei.

10.3 A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimentoda comunicacao enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo.

10.4 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou
decreditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados
os principios da ampla defesa e do contraditorio.

10.5 As multas e outras sancGes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Conselho Escolar devidamente justificado.

10.6 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
aAdministracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n° 8.666/93.

10.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
alicitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

10.8 As sancgbes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser
aplicadasjuntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

10.9 A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 é de competéncia exclusivado
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacéo.

10.10 Em qualquer hipétese de aplicacdo de sancGes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e
aampla defesa.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1 O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da
sua perfeita execucdo, da seguinte forma:



11.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada.

11.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n° 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apos
0S ajustes necessarios.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitacdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de
conciliacdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracao
Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°
144, de 24 de julho de 2018.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos
patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da
Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a
CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e
tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

14 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGISTRO

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e
resolugéo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

15 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais
utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta
Pasta.

16 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no
artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.



17 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n°® 000/2021, vinculando-se ao
Processo n° 0000.0000.000.0000 e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

18.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de
Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

18.2 A execucdo do presente Contrato, bem como o0s casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposicdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

CONSELHO ESCOLAR , BM FFEX** 905 dias do més de
de 2021.

Presidente do Conselho Escolar

CONTRATANTE

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

1
Nome: RG n°;
CPF:




2
Nome: RG n°:
CPF:

ANEXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controveérsia relativa a interpretacdo ou execucdo deste ajuste, ou de qualquer
formaoriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizacdo de tentativa de conciliagdo ou mediacdo), devera
ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIAC,‘AO, MEDIAQAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAQAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e
por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em
namero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento
Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolacéo da sentenca seré preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridicoao
mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno)
da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL

(CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei

Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n® 13.800, de 18 de janeiro de 2001,

constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da
ProcuradoriaGeral do Estado, ressalvadas as hipéteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo
aexecucdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverd ser
imediatamente comunicada & CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rendincia a
arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.



CONTRATANTE:

CONSELHO ESCOLAR , em FxFxEE , A0S dias do més de de 2021.

Presidente do Conselho Escolar

CONTRATADA:

Goiania, 05 de janeiro de 2021.

Jel! @ Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 05/01/2021,
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e ke as 10:15, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, |, do Decreto n° 8.808/2016.

4 __ A autenticidade do documento pode ser conferida no site
7 3.~ http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

%2 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
#a 000017565638 e o codigo CRC 711AD1EL.

GERENCIA DE LICITACAO
QUINTA AVENIDA, QD. 71, N° 212 - SETOR LESTE VILA NOVA - CEP 74.643-030 - GOIANIA -
GO.

Referéncia: Processo n® 202000006056995 SEI 000017565638
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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

SEI/GOVERNADORIA - 000024089000 - Projeto Basico

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO

PROJETO BASICO

LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

s 4 (@

N RANKING DO IDER 3019 &

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratagdo
de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e

disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo

e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: AMPLIACAO E REFORMA

Unidade: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRESIDENTE COSTA E SILVA
Enderego: RUA 38 N°313 SAO CRISTOVAO CEP:76381104, GOIANESIA - GO

Municipio: GOIANESIA - GO

Coordenagdo Regional de Educagdo —

1.3. Justificativa

CRE: GOIANESIA

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver nas escolas de mais salas de aula para acomodagdo das turmas existente

atualmente, com maior conforto e praticidade. A implantagdo de um refeitério com cozinha, além de outros servigos de reparos.

As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que a mesma trabalha também
conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

1.4. A Obra

As salas de aulas a serem executadas s3o salas de aula Padrdo SEDUC e possuem uma drea de 254,52 m? e outro bloco de 64.26m?. A passarela
a ser executada é uma passarela Padrdo Sec. XXI - Modificada e possui uma drea 129,31 m2. O bloco central de gés padrdo SEDUC tem uma &rea de 1,52m2 E o

refeitério com cozinha terd uma area total de 321,08m?2. Totalizando uma &rea total na unidade de 2.096,01m?.

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
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2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag3o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagbes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagbes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 22, II, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras
envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsdvel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos
limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou
CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descricdo deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

1. IMPLANTAGAO BLOCO 01 SALA DE AULA PADRAO SEDUC20 LAJE:

e Preparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco Padrdo com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

e Implantar Bloco de 01 Sala de aula - Padrdo SEDUC20 - Laje, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento;
e Execucdo de lastro de concreto;

e Execugdo de granitina com contrapiso para interligar os blocos, como indicado no projeto;

e Execugdo de raspagem e aplicagdo de resina.
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IMPLANTACAO BLOCO 03 SALAS DE AULA E SANITARIOS PADRAO SEDUC20 LAJE:

Retirada de 02 arvores de porte médio;

Demoligdo do piso de concreto desempenado;

Demoligdo de 01 portdo (3.00x2.00);

Demoligdo de muro de alvenaria, como indicado no projeto;
Demoligdo da alvenaria do deposito;

Demoligdo de 01 porta (0.80x2.10);

Demoligdo de 01 janela (1.50x1.20);

Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, aterro, regularizagdo e apiloamento do terreno;

Implantar Bloco de 03 Sala de aula e sanitarios - Padrdo SEDUC20 - Laje, conforme projeto de arquitetura, projetos padroes, memoriais e orgamento;

Execugdo de alvenaria para fechamento do portdo retirado;

Execugdo de piso de concreto desempenado 5cm, como indicado no projeto;
Execugdo da pintura do piso de concreto desempenado;

Execugdo do corte de 0.70cm do beiral das salas para o encaixe com o bloco atual;
Execucdo de calha metalica;

Execugdo de rufo metilico;

Instalagdo de grade GF-2 H-2.30M;

Pintura da grade GF2.

IMPLANTACAO REFEITORIO COM COZINHA PADRAO SEDUC:

Demoligdo de alvenaria do deposito;

Demoligdo de piso de concreto desempenado com contrapiso;
Demoligdo de telha fibrocimento;

Demoligdo de estrutura de madeira;

Demoligdo de 01 porta (0.80x2.10);

Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

Implantar Bloco refeitdrio com cozinha - Padrdo SEDUC20, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento;

Execugdo de piso intertravado, como indicado no projeto;
Execugdo de piso de concreto desempenado 5¢cm, como indicado no projeto;

Execugdo da pintura do piso de concreto desempenado.

AMPLIAGAO REFEITORIO — PROJETO ESPECIFICO (ver detalhe e projeto estrutural):

Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, aterro, regularizagdo e apiloamento do terreno;
Ampliagdo do bloco refeitério sem os elementos vazados nas laterais, seguindo o modelo do bloco que sera implantado;
Execugdo fundagdo e estrutura da ampliagdo, conforme projeto especifico;

Execugdo de telha plan;

Execugdo de estrutura metalica;

Execuc¢do de cumeeira e embagamento lateral e beiral;

Execugdo de lastro de concreto;

Execugdo de piso granitina com contrapiso e rodapé;

Execucdo de raspagem e aplicagdo de resina;

Execugdo de calgada de protegdo;

Pintura dos pilares de concreto e calgada de protegdo;

Pintura da estrutura metalica.

IMPLANTAGAO BLOCO PASSARELA PADRAO SECULO XXI — MODIFICADA RAMPADA (Ver detalhe e projeto estrutural):

Demoligdo de piso de concreto desempenado;

Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, aterro, regularizagdo e apiloamento do terreno;
Execugdo fundagdo e estrutura para a passarela padrdo sec. XXI modificada, conforme projeto especifico;

Execugdo de telha metalica;

Execugdo de estrutura metalica;

Execugdo de calha metalica;

Execugdo de rampa de alvenaria, chapisco e reboco;

Execugdo de lastro de concreto;
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Execucdo de piso granitina com contrapiso e rodapé;
Execugdo de raspagem e aplicagdo de resina;

Pintura da estrutura metalica.

IMPLANTAGAO BLOCO CENTRAL DE GAS PADRAO SEDUC:

Demoligdo de 01 central de gés;

Instalagdo de 01 central de gas, como indicado no projeto.

CANALETA COM GRELHA METALICA:

Execugdo de canaleta de concreto;
Execucdo de grelha metalica padrdo GOINFRA;

Pintura da grelha metalica.

ACESSIBILIDADE:

Demoligdo de piso de concreto desempenado;
Execugdo de rampa de concreto, como indicado no projeto;
Aquisi¢do de terra para preenchimento da rampa;

Execugdo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura da rampa;

Instalacdo de piso tatil ladrilho onde for concreto e piso tatil emborrachado aonde for granitina, como indicado no projeto;

Instalagdo de guarda-corpo com corrimao padrdao SEDUC, nos locais indicados;

Executar dispositivos de alarme de emergéncia nos sanitdrios e vestiarios acessiveis a 40cm do piso nos boxes do chuveiro e préximo as bacias. (ver

detalhe das vistas);

Instalar placa de sinalizagdo dos ambientes;

Instalar placa de sinalizagdo em braille dos ambientes;
Instalar mapa tatil;

Instalar sinalizagdo visual dos degraus (6x10cm).

ADEQUAGOES ENTRADA 03 SALAS DE AULA:

Demoligdo de 03 portas (0.80x2.10);
Demoligdo de alvenaria;
Instalagdo de 03 portas PF-1 (0.90X2.10);

Pintura das portas.

AMPLIACAO LABORATORIO CIENCIAS (ver detalhe 01 e projeto estrutural):

Demoligdo de alvenaria;

Demoligdo de piso de concreto desempenado;

Execugdo fundagdo e estrutura da ampliagdo, conforme projeto especifico;
Execugdo de telha plan;

Execugdo de estrutura metdlica;

Execugdo de alvenaria, chapisco, reboco e embogo;

Execugdo de revestimento até o teto;

Execugdo de lastro de concreto;

Execugdo de piso granitina com contrapiso e rodapé na ampliagdo e na ligagdo com a passarela;
Execucdo de raspagem e aplicagdo de resina;

Execugdo de calgada de protegdo;

Execugdo de pintura da cal¢ada de protegdo;

Execugdo de bancada de granito;

Execugdo de pintura, emassamento e pintura externa;

Execugdo de pintura da estrutura metdlica.

TRANSFORMAGAO SALA DE AULA PARA LABORATORIO SECO (ver detalhe 02):

Execucdo de alvenaria de apoio das bancadas;
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Execugdo de chapisco, reboco e embogo;
Execugdo de revestimento até o teto;

Execugdo de bancada de granito.

TRANFORMAGAO BIBLIOTECA ATUAL PARA SALA PROJETO DE VIDA (ver detalhe 03):

Demoligdo de piso ceramico;

Demoligdo de alvenaria ate altura da viga;

Demoligdo de 02 janelas (1.75x1.50);

Demoligdo de 01 porta (0.80x2.10);

Substituicdo do forro PVC com estrutura;

Execucdo de alvenaria, chapisco, reboco, emassamento e pintura;
Execugdo de lastro de concreto;

Execugdo de piso granitina com contrapiso e rodapé;

Raspagem e aplicagdo de resina.

TRANSFORMAGAO COZINHA PARA SALA DOS PROFESSORES (ver detalhe 04 e projeto estrutural):

Demoligdo de alvenaria;

Demoligdo de 03 portas (0.80x2.10) e 01 porta (0.60x2.10);
Demoligdo de 01 janela (0.50x0.80);

Demoligdo de bancada de granito;

Demoli¢gdo de 01 cuba inox;

Demoligdo de 01 tanque de concreto (1.20x0.50);
Demoligdo de 04 torneiras e suas demais ligacGes;
Demoligdo de 01 lavatdrio com coluna;
Demoligdo de 01 vaso sanitario;

Demoligdo de 01 valvula de descarga;

Demoligdo de 01 chuveiro;

Demoligdo de grade (1.70x2.50);

Demoligdo de piso ceramico;

Demoligdo de revestimento ceramico;

Execugdo de alvenaria;

Execugdo de chapisco e reboco;

Execugdo de bancada de granito;

Execugdo de 01 cuba inox;

Execugdo de 02 cubas;

Execugdo de 03 torneira e suas demais ligagdes;
Execugdo de 02 vasos acoplado;

Execugdo de 02 chuveiros;

Execugdo de piso ceramico com contrapiso;
Execugdo de lastro de concreto;

Execugdo de piso granitina com contrapiso, rodapé e raspagem e aplicagdo de resina;

Execugdo de revestimento ceramico nos banheiros e na parede da bancada da copa da sala, até o teto;

Execugdo de 03 porta PF-1 (0.80x2.10) com verga;

Execugdo de 02 janelas J-4 (0.50x0.50) com verga e contra verga;
Execugdo de vidro 4mm nas janelas;

Remogdo de pintura da laje;

Execugdo de emassamento;

Execugdo de pintura interna com barrado;

Execugdo de pintura da laje;

Execugdo de pintura externa.

ACESSO DE VEICULOS:

Demoligdo de muro de alvenaria para instalagdo do portdo;
Retirada de 02 arvores de porte médio;

Execugdo de limpeza, apiloamento e regularizagdo do terreno;
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Execugdo de piso de concreto desempenado 7cm com malha de ago, como indicado no projeto;
Instalagdo de 01 portdo PT-8 (2.50X2.00);
Pintura do portdo;

Pintura do piso de concreto desempenado.

ACESSO DE PEDESTRE:

Demoligdo de muro de alvenaria para instalagdo do portdo;

Retirada de 02 arvores de porte médio;

Execugdo de limpeza, apiloamento e regularizagdo do terreno;

Execugdo de piso de concreto desempenado 5cm, como indicado no projeto;
Instalagdo de 01 portdo PT-8 (2.50X2.00);

Pintura do portdo;

Pintura do piso de concreto desempenado.

PAISAGISMO:

Plantio de grama esmeralda, nos locais escritos no projeto como drea permeavel.

PINTURA GERAL DA UNIDADE:

Remogdo de pintura dos barrados;

Remocdo de pintura da laje;

Remogdo de pintura das esquadrias existentes;

Executar a pintura interna com barrado dos ambientes e circulagdo;
Executar a pintura dos pilares das passarelas e circulagdes;
Executar a pintura da laje;

Executar a pintura das esquadrias antigas;

Executar a pintura da calgada e meio-fio frontal;

Executar a pintura das paredes externas;

Executar pintura do muro e letreiro;

Pintura dos pisos cimentados existente dos patios;

Pintura das calgadas de protecdo.

COBERTURA BLOCO Ce D:

Substituicdo das telhas plan de uma agua do telhado do bloco C e D;
Execugdo de cumeeira;

Execugdo de embocamento de beiral.

INSTALAGOES ELETRICAS:

Ver projeto especifico.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

Instalagdo de 01 caixa d’agua de 20.000L;

Ver projeto especifico.

PROJETO COMBATE INCENDIO:

Ver projeto especifico.
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4.1. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execug¢do dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: | R$ 2.200.258,61 - ONERADA
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ITEM ESPECIFICACf)ES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 77.816,51
TRANSPORTES 1 6.369,89
SERVICO EM TERRA 1 39.010,84
FUNDAGCOES E SONDAGENS 1 139.838,04
ESTRUTURA 1 411.849,78
INSTALACOES ELETRICAS 1 81.208,19
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 91.787,56
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 138.865,88
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 37.970,57
IMPERMEABILIZACZ\O 1 12.677,26
ESTRUTURAS METALICAS 1 177.381,92
COBERTURAS 1 90.828,09
ESQUADRIAS METALICAS 1 107.246,62
VIDROS 1 5.823,56
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 77.165,98
FORROS 1 15.772,78
REVESTIMENTO DE PISO 1 178.607,05
FERRAGENS 1 2.255,35
MARCENARIA 1 2.956,11
ADMINISTRACAO 1 181.357,21
PINTURA 1 196.252,64
DIVERSOS 1 127.216,78
TOTAL: 2.200.258,61
I I I I I I
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 1.282,47 641,24
PISO DE GRANITINA M2 839,95 419,98

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO / REFORMA da unidade escolar ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, foram elaboradas planilhas
orgamentadrias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no
trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual
n3o se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado
estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatédrio em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes
previstas nesta Lei

7.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucgdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;
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7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensédo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados
a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execug¢do das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente
o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a
fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng&o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisdrio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢do do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO
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11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo llI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento
do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro.
O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagGes deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigbes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por
emissdao de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execuc¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execucdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metilicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poder3, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre
saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n? 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apo6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nhdo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a
entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Cdpia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigco, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;
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b) Didrio de Obras;
c) Cdpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas, que ndo
configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverd observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Ill - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20
trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos
(NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cdpias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em
areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servicos
contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicard
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com
as exigéncias de Segurancga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goidnia —
Goids.

Atengao:
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Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso

Superintendente de Infraestrutura

-

-
.)el! L:ll Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 30/09/2021, as 11:33, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
assingtura 23117.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.
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Jel! Lﬁ Documento assinado eletronicamente por RODOLFO DE OLIVEIRA AFONSO, Superintendente, em 30/09/2021, as 11:53, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da
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Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

a- A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO

SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E DESPESA
Geréncia de Controle e Administracdo do Sistema Orgamentario

Protocolo n°:

Unidade:
Fornecedor:

Programacé&o de Desembolso Financeiro n°® 2021240102229 — Normal

RASCUNHO
Este documento néo é valido para autuacao

202100006079105

24.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

PDFs Associadas:

Fornecedor nao informado.

Descrigdo da Despesa: Trata-se de Reformas e Ampliagdes de unidades escolares estaduais através do Programa Dinheiro Direto na Escola - Gois (P.D.D.E. GOIAS),
ACAO 25. Essa acdo é considerada Prioritaria e Emergencial devido a grande necessidade de salas de aula para atender os alunos na volta as aula presencial.

2021240102229.

Programacéao de desembolso

Data Data Dotacao Natureza Fonte Modalidade Namero Situacao Valor
Referéncia Desembolso Orgcamentaria Despesa Recurso Empenho Parcela Parcela
07/12/2021 30/12/2021 2021.24.01.12.367.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Rascunho R$ 113.866,15
07/12/2021 30/12/2021 2021.24.01.12.366.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0| Rascunho R$ 233.763,46
07/12/2021 30/12/2021 2021.24.01.12.362.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Rascunho R$ 3.539.130,13
07/12/2021 30/12/2021 2021.24.01.12.361.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Rascunho R$ 8.402.626,05

Total R$ 12.289.385,79

Goiania, 7 de Dezembro de 2021.

Liberagdo PDF ainda ndo homologada.
MARCIO GABRIEL NUNES RIBEIRO

Criada Por:

Data Ultima Alteragao:

07/12/2021

Data da Criagéo:

07/12/2021
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— F -
ESTADO DE GOIAS

SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E DESPESA
Geréncia de Controle e Administragado do Sistema Orgamentério

Protocolo n°:

Unidade:

Fornecedor:

Programacao de Desembolso Financeiro n° 2021240102229 — Normal
LIBERADO

A despesa a ser efetuada por meio desta Programacao de Desembolso Financeiro - PDF, nos valores e datas abaixo
discriminados, esta em consonancia com o limite de empenho para esta unidade orcamentaria, conforme consta no decreto deste exercicio
que estabelece os limites anuais de empenho e pagamento dos 6rgaos da administracao direta e indireta. Ficando sua realizagao sob a
responsabilidade legal do Ordenador de Despesa, cabendo-lhe observar e cumprir toda a legislagdao pertinente, em especial a Lei
Complementar N° 101, de 04 de maio de 2000, a Lei N° 4.320 de 17 de margo de 1964 e a Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021.

202100006079105

24.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO
01.409.705/0001-20 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PDFs Associadas:

2021240102229.

Descrigdo da Despesa: Trata-se de Reformas e Ampliagdes de unidades escolares estaduais através do Programa Dinheiro Direto na Escola - Goias (P.D.D.E. GOIAS),
ACAO 25. Essa agao é considerada Prioritaria e Emergencial devido a grande necessidade de salas de aula para atender os alunos na volta as aula presencial.

Programacao de desembolso

Data Data Dotacao Natureza Fonte Modalidade Numero Situacao Valor
Referéncia Desembolso Orgamentaria Despesa Recurso Empenho Parcela Parcela
07/12/2021 30/12/2021 2021.24.01.12.367.1008.2013.04 4.490.51.19 100 90 59| Empenhada R$ 113.866,15
07/12/2021 30/12/2021 2021.24.01.12.366.1008.2013.04 4.490.51.19 100 90 72| Empenhada R$ ZSS.W
07/12/2021 30/12/2021 2021.24.01.12.362.1008.2013.04 4.490.51.19 100 90 139| Empenhada R$ 3.539.130,13
07/12/2021 30/12/2021 2021.24.01.12.361.1008.2013.04 4.490.51.19 100 90 130| Empenhada R$ 8.402.626,05

Total RS 12.289.385,79

Goiania, 10 de Dezembro de 2021.

Liberagdo Gestor do sistema: 3944948 - RAPHAELA PINTO RIBEIRO
MARCIO GABRIEL NUNES RIBEIRO

Criada Por:

Data Ultima Alterag&o:

10/12/2021

Data da Criag&o:

07/12/2021



