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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Edital
EDITAL DE LICITACAO N2 001 /2022 — CONSELHO ESCOLAR

s
MODALIDADE: | Tomada de Pregos n.° 001/2022
DATA DE
ABERTURA: 04/11/2022
HORARIO: 09:00
Contrataciio de pessoa juridica de engenharia para Reforma e Ampliagio
OBJETO: no COLEGIO ESTADUAL JOSE MARCELINO, municipio de MOIPORA — GO,
: conforme Projetos, Planilha Or¢camentiria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico —
financeiro, que integram este edital independente de transcrigiio.
TIPO: Menor prego, regime de execu¢io empreitada por preco global.
LOCAL: RUA PARAISO, N° 192, CENTRO, MOIPORA-GO CEP: 76.135-000
FONE: (64) 984232941
PROCESSO N°: 202200006074042
INTERESSADO: | Conselho Escolar José Marcelino

TOMADA DE PRECOS N2 001/2022

O (A) Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Escolar José Marcelino, doravante denominada apenas
Comissdo, designada pela Portaria n2 001/2021, de 10.11.2021, torna publico aos interessados, que estara reunida as
09:00 horas do dia 04 de novembro de 2022, no Colégio Estadual José Marcelino, na Rua Paraiso, n2 192, centro, no
municipio de Moipord, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de pessoa juridica que pretendam
participar da Tomada de Pregos n2 001/2022, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucdo empreitada por
preco global, conforme processo n?: 202200006074042 , esclarecendo que a presente licitagdo serd regida pelas normas
estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n°
123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e
Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016.
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Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida
para o primeiro dia Util subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou
qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagio de pessoa juridica de engenharia para reforma/amplia¢do, no Colégio Estadual José
Marcelino, no Municipio de Moipora- GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo,
e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcricdo.

1.2 O contrato vigerd pelo prazo necessério a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servi¢o, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos, pessoa juridica especializadas no ramo,
legalmente constituidas, que satisfagam as condigBes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficard a cargo da Comissdo Especial de Licitagdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentac3o, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do
edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes
do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisGes que
vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacdo;
2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgacdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro
préprio de avisos da Comissdo Especial de Licitacdo, e por Publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario
Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poder3o, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem
em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste
edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |

a) Projeto Basico;

b) Especificacdo dos servigos/custos estimados;

¢) Memorial descritivo/especificagbes técnicas;
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d) Planilha orgamentdria;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentacdo (Modelo)
ANEXO IIl - Termos de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragao de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site
da SEDUC-GO, no enderego www.seduce.go.gov.br (Licitagées/Tomada de Precos).

2.6  Incumbira ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos
(usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3201-6507, (62) 3201-6555 e (62)
32016565, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Precos as pessoas juridicas que atenderem a todas
as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para
execucao do servigo, constante dos Anexos deste Edital.

3.1.1 Somente poderéo participar da presente licitacio pessoa juridica_que comprovarem obter na data da
licitacdo, capital social minimo ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no
certame, por meio de balango integralizado do Gltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial.
As sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balan¢o contdbil de
abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submiss3o dos proponentes as condicdes deste
Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um

licitante.
[

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO: @fat’” ﬁﬁ (

4}/)
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3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolu¢@o
ou em liquidag@o.

3.4.1.1 As empresas em Recuperacdo Judicial que tiver a Certiddo emitida pela_instdncia judicial
competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de
procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacdo de acolhimento judicial
do Plano de Recuperagdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial; ou
homologacdo judicial do Plano de Recupera¢do, no caso de recuperacdo extrajudicial,_de forma a

possibilitar a habilitagdo de maior numero de pessoa juridica , NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a
Administracdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta
licitacao.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administra¢do Publica Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condicdo, a pena prevista no art. 97,
paragrafo Unico, da Lei Federal n? 8.666/93. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagao.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execug¢do, ou seja,
pessoa juridica que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual
o autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme
disposto no artigo 9° incisos | e Il da Lei Federal n® 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.4.7 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG
- Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goids
- SEAD;

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Pessoa Juridica que n3o atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei Federal n2
8.666/93;

3.4.11 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servicos para a Administragdo Publica, ndo

demonstrem situacdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso
ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da
presente Tomada de Precos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagdo do documento constante
dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacdo, deste Edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes
ou recursos e assinar atas, o representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participa¢do de Pessoa Juridica filial em nome prdprio, somente sera aceita se expressamente
autorizada pela matriz, salvo por determinacdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste
caso, toda documentacdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser
referente a filial (exceto as certiddes que por lei sio emitidas apenas para a matriz).
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3.9 No caso de participa¢do da Pessoa Juridica matriz, toda documentagdo exigida serd a ela relativa, ndo
sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitacdo,
mencionados no predmbulo deste Edital, & Comissio de Licitacdo, a documentacio e proposta exigidas
neste instrumento, em invdlucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
“DOCUMENTAGAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da
razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:

“Conselho Escolar José Marcelino -
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - TOMADA DE
PREGOS N2 001/2022”.

3.11 A Comissdo de Licitagdo n3o se responsabilizara por propostas e/ou documentos que nao forem
entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta
sera recebido pela Comiss3o.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagGes e esclarecimentos de ddvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados
pelo e-mail do Conselho Escolar José Marcelino ou por expediente protocolado, dirigido a Comissao Especial
de Licitagdo — CL, situada Rua Paraiso n® 192, Centro, Moipora-GO, até 05 (cinco) dias uteis antes da data
fixada para abertura da sess3o publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias uteis antes da
data fixada para abertura da sess3o publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que,
tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatdrios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacgo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realiza¢do do
certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o Prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracdo nio afetar a formulag¢do das Propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n® 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos n3o suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no Edital, estardo
disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Precos), ndo podendo as licitantes, em
qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.
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5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
"CONSELHO ESCOLAR JOSE MARCELINO" COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N2 001/2022
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, sob
pena de inabilitagdo, cadastro no CADFOR -Secretaria de Estado da Administragdo do Estado de Goids — SEAD
situada a Av. Universitaria, n2 609, 12 andar, Setor Leste Universitario — CEP: 74.605-010 — Goiania — GO —
Telefone: (62)3201-8752/6519. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de
Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos &
habilitagdo juridica (item 5.7, exceto o 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagéo
econémico financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam
atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagéo que estiver vencida
no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n2 01 - DOCUMENTACAO.

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitacdo,
mencionados no preambulo do edital, a Comissado Especial de Licitagdo, a documentacdo e proposta exigidas
neste instrumento, em invdlucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
“DOCUMENTAGAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da
razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “CONSELHO ESCOLAR JOSE
MARCELINO — COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N2 001/2022”.

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que n3o forem
‘entregues diretamente a mesma no horério e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera
recebido pela Comissio.

5.5 N@o serdo aceitas documentagBes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo
recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentagdo” deverd ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os
dizeres mencionados no subitem 5.2, deste Edital, e conter3, obrigatoriamente, os documentos abaixo
relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cdpia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando
a0 seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o
procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposicdo de recursos administrativos. E necessério o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso
de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém,
impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de
seus administradores;
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5.7.5 Decreto de autoriza¢do, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgio
competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou
nomeacao da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou
sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da
Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certidio Negativa de Débitos
Relativos as Contribuicdes Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda —
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida
Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda ou equivalente da Unidade da Federacdo onde a
Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goidas, por meio de Certidio de Débito
Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certidio
expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

J) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugao do objeto licitado
seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacao de certiddo
positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida

para efeito de comprovacio de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restricdo.

5.8.2.1. Para efeito de comprovacdo da condi¢do de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou
quando houver alteracdo contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro
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societdrio, objeto comercial e capital,_os licitantes deverfo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela
Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no
referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentacio enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de
empresa de pequeno porte e apresentar alguma restri¢do quanto 3 regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-
a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracdo
publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, para regularizacdo da documentagio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissio de
eventuais certidSes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagio da documentagdo, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sang¢Ges previstas no art. 81 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 3
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitaggo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet
caso houver, que comprove inexistir distribuicdo de acdes de faléncia e recuperacdo judicial, em quaisquer
dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data n3o inferior a 60 (sessenta) dias da
data da entrega dos envelopes documentacdo e proposta.

2.9.1.1 Em se tratando de empresa em Recuperacéo Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida pela
instancia_judicial competente, que ateste que a interessada esta apta_econémica e financeiramente a
participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lej Federal n°8.666/93 e de comprovacio de
acolhimento judicial do Plano de Recuperacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de
recuperacao judicial; ou homologacdo judicial do Plano de Recuperacdo, no caso de recuperag¢ao
extrajudicial.

5.9.2.1 A comprovacio da boa situacdo financeira da Pessoa Juridica proponente serd comprovada com base
no balango apresentado, e dever3, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da
empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor,

socio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e
férmulas abaixo especificadas:

* ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
® ILC=(AC)/(PC)21
* ISG = AT/(PC+ELP) 1
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Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizével a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido
5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL

5.10.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da pessoa juridica licitante ou o responsavel técnico nio serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional
por ocasidao da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, (quando na parcela de maior relevancia tiver
subestagdo no minimo 01 (um) engenheiro eletricista)com experiéncia comprovada, ou outro devidamente
reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas

semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevincia, conforme Anexo | —
Projeto Basico.

5.10.3 Comprovacio da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela pessoa
juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido
por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execucdo, pelo profissional indicado, de
servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou
superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | - Projeto Basico.

5.10.4 A comprovacio de acervo técnico poderd ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a andlise da Comiss3o de Licitacdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas
referidas certiddes, os Servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo
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5.10.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s)
profissional (is) e a pessoa juridica licitante; essa comprovacdo devera (30) ser feita (s) por meio de:

5.10.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das
seguintes anotagdes: identificacdo do seu portador, e, da pégina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s)
de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado
(s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es) compativel(is) ao objeto da licitacdo com aquele em que a(s)
sua(s) responsabilidade(s) serd (50) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutérios da pessoa juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que
tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societério da pessoa juridica de engenharia
licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente
registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentacio da Documentagdo contendo todas as informagdes e declarag¢des, conforme
modelo Anexo Il deste Edital.

5.10.6.1. Declarar que nfio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, nio possuindo ainda, qualquer trabalho de
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢iio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do art. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93, conforme consta no Anexo II deste Edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo Il deste Edital.

5.10.8 Declaragdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo
possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario cbnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com
servidores da Secretaria de Estado da Educacdo.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VI, que tem
condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria ne 3.214/78 do MTE, apliciveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na

Instrugdo Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 10.3.5 do Anexo | — Projeto
Basico.

5.11. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documentos
requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da

internet, desde que constante do envelope documentacio, facultado 3 Comissdo, aferir a veracidade dos
mesmos.
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5.13. Os documentos relativos 2 Habilitagdo (Envelope ne 1) e as Propostas (Envelope n? 2) serdo
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de cépia por servidor da
Comissdo Especial de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de AUTENTICACAO até 01 (um) dia util,
antes da data marcada para abertura da licitacdo, de segunda-feira 3 sexta-feira, das 09h as 11h e das 14h
as 17h. E FACULTADO A COMISSAO AUTENTICAR NO DIA DA SESSAOQ.

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de
validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitacdo,
apresentar data de expedic3o, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo,
observado o art. 110 e seu pardgrafo Unico da Lei Federal n® 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica
regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir
anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a
apresentacdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que n3o fizerem constar do respectivo envelope de
documentacio. :

5.16. De toda documentacio apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser
solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovag¢ao do ramo
de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer
das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos
licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes
inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
"Conselho Escolar José Marcelino” COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N® 001/2022
ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA

6.1. A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideracdo os precos estimados orcados pela
SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratacdo dos servigos, objeto da presente licitacdo, um
dnico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou
datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscri¢des Municipal e/ou
Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo com as
especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
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6.1.1. A proposta devera conter o preco para execucdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente
nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os precos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orcamentdria constante do edital,
em algarismo ardbico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas
necessarias, ou seja, m3o-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas
previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a
competente remuneracgdo da pessoa juridica de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou
assinatura do contrato, o0 nome completo de seu representante legal, a posicdo que ocupa no contrato
social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do
seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global s3o limitados ao apresentado na planilha orcamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria da Educagdo é
fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela pessoa juridica licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A pessoa juridica licitante deve apresentar a composi¢ao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragio da proposta e planilha or¢amentaria, o licitante DEVERA utilizar o
software MS Excel, de forma que o valor unitério e total de todos os servigos seja calculado por meio da
férmula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra);2)

Cédigo | Servico Unid. | Quant. | P.Mat. | P. M. Obra | T. Servigo

100236 | servigo #1 | M3 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 || servigo #2 | M2 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 || servigo #3 | UM 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitério do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mio de Obra;

2 - Numero de casas decimais desejadas.
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6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sers escrita sob a forma decimal, procedida da
virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 19, paragrafo 29, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Deverd declarar éxpressamente o prazo de validade n3o inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos,
conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentacso.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoas
juridicas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comiss3o Especial de Licitagdo. Havendo
divergéncia entre o Preco unitario e o preco total, prevalecerd o preco unitario e o total serd corrigido,
sendo que no caso de valores eXpressos em algarismos e por extenso, prevalecera este Ultimo.

6.1.6. Indicagdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em que a pessoa juridica
de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da pessoa juridica de engenharia licitante,
com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e declaracdes conforme
modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. Apresentar Planilha(s) Orcamentdria(s) completa, referente aos servicos cotados onde constem os
quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os precos parciais e prego total, BDI, e o preco total dos
servigos, nos termos deste edital;

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos Propostos, nos termos deste edital;

6.2. O licitante poderd realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario
comercial, de modo a obter, para sua propria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informagdo necessaria 3 elaboracdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA,
conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da pessoa juridica licitante,
acerca do conhecimento pleno das condicées e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de precos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a
data de inicio a partir da publicagio do edital nos devidos meios de comunicagdo, e, a data de
eéncerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva
responsabilidade do licitante, toda a informagdo necesséria a elaboracdo da proposta, tais como: as
condigbes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessérios 3 execugdo da
mesma; formas e condicdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e
a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento para tanto.
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6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das
condigbes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou
servicos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta
formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s)
especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificacdes
minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada 3 subcontratacdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera
ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servicos
passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser
apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicatdria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratacgo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratac3o sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de G4s:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h)  Transporte de Entulho.....

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabers a contratada faturar em nome préprio os servigos que
executar

6.4.2.3. N&o poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme
discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2 8.666/93.

6.5. Ndo serd admitida cotacdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orcamento, constantes
deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotagdo principal e a opcional.
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6.6. Em nenhuma hipdtese serd admitida cotacdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servicos
requeridos neste instrumento, ocasiio em que serd(do) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em)
neste ato.

6.7. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem n3o prevista no edital ou baseada nas ofertas das
demais licitantes.

6.8. N&o serd levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante
da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo
quando apresentar omissges simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento
licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser
relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitacdo € o constante do Anexo I — Projeto Bésico e das Planilhas
Org¢amentdrias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.4. Seré procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds
transcorrido o prazo sem interposicdo de récursos, ou tenha havido rendncia expressa do prazo recursal das
licitantes habilitadas e inabilitadas ou apés o julgamento dos recursos interpostos.
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7.5. A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostos das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei Federal n®
8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comiss3o Especial.

7.6. Das reunibes para recebimento e abertura dos envelopes de documentag&o e proposta, serdo lavradas
atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo,
devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo Especial e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento ser3 realizado pela Comissdo de Licitacdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei
Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento serd realizado com base no menor preco, regime de execugdo empreitada por preco
global.

8.1.2. Serd declarada vencedora a proposta que apresentar menor preco, desde que atenda a todas as
exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessdrio a Comiss3o Especial de Licitagdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da &rea
referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4. Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de
pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 3 proposta mais bem
classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor
0 objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 8.1.4.1,
na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, serd realizado sorteio entre elas,
para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipétese da n3o contratacdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e
8.1.5., sera observado o que dispbe o art. 32, § 22 da Lei Federal n® 8.666/93. Persistindo o empate, a
Comissdo de Licitagdo realizard sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissio Especial
realizard o sorteio sem a sua presenca.
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8.3. 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejard a inabilitacdo do
proponente ou a desclassificacdo da proposta, conforme o caso.

8.4. A Comissdo de Licitacdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3¢,
do art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados
nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificacdes minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissio Especial de
Licitagdo poderd, nos termos do § 29, do Art. 64 da Lei Federal ne 8.666/93 e alteracgtes posteriores,
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢des da primeira classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8. 0 julgamento das Propostas ocorrerd dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento
do resultado, em sessdo publica que poderd ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os
licitantes habilitados, caso contrério sera o mesmo publicado no Diério Oficial do Estado e/ou Didrio Oficial
da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

|Sequencial: 132 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigao Codigo Denominagéo

Unidade Or?ament?ria 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungio 12 EDUCAGAOQ

Subfungéo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAQ QUE QUEREMOS

Agéo 2024 PROESCOLA - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES

Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 108 RECURSOS DO FUNDEB (E.C. N° 53, DE 19/12/2008))

Modalidade Aplicaca’?’{q“_m 90 APLICACOES DIRETAS

-~
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| Sequencial: 271 DOTAGCAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Cddigo Denominagéo
Unidade Or?ament?ria 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAD
Fungéo 12 EDUCAGAQ
Subfuncéo 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acao 2024 PROESCOLA - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 108 RECURSOS DO FUNDEB (E.C. N° 53, DE 19/12/2008))
Modalidade Aplicaca??o 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado RS 1.107.570,95 (um milh3o, cento e sete mil, quinhentos e setenta reais e noventa e cinco
centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequacio da execucdo orgamentdrio e financeira, a
Secretaria de Estado da Educacdo podera proceder a modificacio da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagbes orcamentarias proprias, consignadas
nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério
serd submetido 3 apreciacdo do PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para adjudicacio do seu objeto a(s)

licitante(s) vencedora(s) e homologacdo da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura
do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condigGes

preestabelecidos sem manifestacdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-4 as penalidades deste
Edital e legislagdo pertinente.

11.3. A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sers feita por profissional competente designado pela
Contratante.

11.3.1. Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisi¢do e guarda é de inteira
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responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 pardgrafo Unico; artigo 82
inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n? 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos
trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diério de Obra, e,
aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro
RT.

11.3.3. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada
devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigGes especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade
de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condigGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizacdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelacGes da fiscaliza¢do;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.
11.4.2. PELA FISCALIZACAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagbes, prazo e
cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no Diério de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea
para a autoridade superior;

11.4.2.5. Restri¢bes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
contratada;

11.4.2.6. Determinagéo de providéncias para o cumprimento das especificagbes;
11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacdo.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, ap0ds verificacdo
da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada.
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11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequac3o do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela
qualidade dos servicos executados.

12 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

12.1. Cabera a Contratante a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagio, supervisdo e
fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos
técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com
dimensbes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagGes propostas e aprovadas pelo
Setor durante a execugdo dos servicos.

12.4. Poderd a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a
reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer énus para a mesma, caso essa tenha sido executada
com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacgbes ou com as
determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execucio empreitada por preco global, ndo ha possibilidade
de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do orgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo

realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

12.6. Qualquer alteragio, modificacdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra
deverd ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo, autorizada
pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orcamento a que a proposta se
referir.

12.9. Os servigos, cujos precos n3o constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as
referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com

vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto
oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme 0 memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

12.11. As obriga¢des decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente
vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condicdes estabelecidas neste edital
& seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.
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12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no canteiro de
obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da
SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacgdo de quitagdo das obrigacdes
trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e
parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built.
Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras
de Edificages Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcio da obra em questdo, a
SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscaliza¢gdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as built —
que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes
do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsével pelo seguro
de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A pessoa juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho
realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento
da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos.
A garantia devera cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execug¢do dos mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da pessoa
juridica CONTRATADA ou por pessoa juridica autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitages para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara dnus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nio sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execugdo desta Tomada de Precos cabem recursos nos casos e formas
determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragGes posteriores.

13.2. O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Gteis, a contar da intimacdo do ato ou
lavratura da ata, devendo ser dirigido/protocolada a Comissdo de Licitagdo da Unidade Escolar.

13.3. Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Presidente do Conselho Escolar por intermédio da Comissdo Especial de
Licitacdo da Unidade Escolar José Marcelino, a qual poderd reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias
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Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis
impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

13.5. Subindo o recurso, ao Presidente do Conselho Escolar proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA
UNIDADE ESCOLAR JOSE MARCELINO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissao Especial
de Licitagdo, indicando o nimero da Tomada de Precgos, do processo administrativo, formulagdo do pedido,
com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de
identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante,
documento que comprove aptiddo do signatdrio para representacdo da pessoa juridica licitante e
documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de n3o
ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento serd via Transferéncia Bancaria ou por Cartdo de Pagamento do Banco do Brasil, para
efeito dos servicos prestados na forma de medicdo, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de
Infraestrutura, desta Pasta.

14.2. Somente serd efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAO. A
comprovagdo do pagamento se dard por emissio de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei
12.546/2011.

14.2.1.A identificacdo da planilha de execugao da obra (Onerada/Desonerada) poders ser averiguada no
Projeto Basico.

14.2.2. O Pagamento do valor dos servicos executados, baseado em medi¢des mensais, por Nota Fiscal ou
faturas deverdo ser apresentadas com 0s seguintes documentos anexados:

14.2.3. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;
14.2.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

14.2.5. Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do
Municipio no qual a empresa se localiza, e do local em que os Servicos serdo prestados.

14.2.6. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.7. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente preenchida,
sendo que o valor ser3 retido pelo Conselho Escolar, que efetuara a devida quitagdo da mesma;

14.3. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até 0 309 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
14.2.1 a 14.2.7, deste edital. Caso a fatura apresentada n3o esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento ser reiniciado a partir de sua reapresentacao, obedecida a ordem cronoldgica
de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

14.5. Os pagamentos serdo efetuados até 0 309 (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada por quem
de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 14.2.4 a 14.2.7 deste edital. Caso a
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fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua apresentacéo.

14.6. A periodicidade minima de reajuste ou revisio dos valores das parcelas do cronograma fisico-
financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orcamento a que
proposta se referir.

14.7. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V (1/lo)Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacio a data do
orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato poderd ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Contratante, mediante
autorizacdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o
valor dos servigos executados, constante de medicdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizacio independentemente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servicos revelarem md qualidade, ma conduta ou perdurar
continuada indisponibilidade dos servicos;

15.1.3. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90
(noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

15.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos.
15.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a
impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
15.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicac¢do a SEDUC
15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execug¢ao deste contrato, devidamente consignada no Diario
de Obra.

15.1.12. A alterac¢do Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
execugao do contrato.
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15.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei n2 8.666/93, acarretardo as
consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das sangdes estabelecidas no contrato
celebrado.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se
houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de
desmobilizag3o, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que
ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Contratante suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Contratante mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a
contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja normalizada a
situagao.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba¢do da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigag¢Ges até que seja normalizada a situacgao.

15.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugao de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
no projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o Contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos,
independentemente de transcri¢cdo, a contratada obriga-se a:

16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocacao.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documentos comprobatérios de regularidade fiscal, trabalhista
e junto ao FGTS, conforme item 5.3 do Edital de Licitacdo, além da Declaragdo do CADIN Estadual e da
Certiddo Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administracio Publica.

16.1.2.1. Nos termos do art. 6, 1, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato sera efetuada
a consulta ao CADIN Estadual devendo a licitante ndo estar incluida no mesmo.
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16.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de
Estado da Educagéo, no local da obra ou servico, para representd-lo na execucdo do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros
6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro
de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovagao da Secretaria de Estado da Educac3o.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos
profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a
atividade nos imdveis desta.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranca no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;

17.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo
superior a

2 (dois) anos;

17.2.4. Declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da Ppunicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangao

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sancdes

regulamentares previstas, o contratado estars sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;
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II = 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras n3o
cumprido;

I  -0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou
sobre aparte da etapa do cronograma fisico de obras n3o cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere o item 17.3 nio impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta Lei e neste Edital.

17.4. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educacdo.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relacdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

17.6 As multas e outras sanc¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacio devidamente justificado.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitac3o, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n2 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspens3o de licitar a

licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominacées legais.

17.9 As sanges previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal ne 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal ne 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
05 (dias) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

17.11. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes ser assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e
a ampla defesa.

18 - DA CONCILIAGAO E MEDIACAO
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18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizac3o, execugdo ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediacdo no 4mbito da Camara
de Conciliagdo, Mediagédo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23
de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual ne 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

19.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacdo, acaso nio puderem
ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos 3
arbitragem, na forma da Lei ne@ 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144,
de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO,

indicar os arbitros e renunciando expressamente 3 jurisdicdo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento
Hoccor rrnBlome 5 - -
desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta Contratual.

20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Apds a apresentacdo da proposta, ndo serd admitida retificacdo quanto 2 cotacgdo, ficando a
. proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e preco proposto para
cumprimento do contrato.

20.2. A apresentacgio da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condicdes gerais e especiais
deste instrumento convocatorio, funcionando como manifestagdo de inteira aceitacdo e submissio as
normas ora estabelecidas.

20.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento poders ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lej Federal n° 8.666/93), sem que caiba aos

proponentes qualquer direito 3 indenizacdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por
meio de termo aditivo ao contrato original.

20.4. Em observacdo 3 Resolucido CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as
contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SIN E/GO.

20.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Rua
no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Gteis - Fone: (0XX62) 0000-0000.
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20.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado
no quadro préprio de avisos da Comiss3o Especial de Licitacdo da Unidade Escolar/GO, localizado na Rua
.......... » nesta Capital, bem como, publicagdo no Dirio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo,
e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo Especial de Licitacdo da Unidade
Escolar a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, pelo fone: (062) 0000-0000,
nos dias uteis.

20.9 A néo solicitacdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na
tacita admiss3o de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

20.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato €é o da Comarca de
Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DO CONSELHO ESCOLAR JOSE MARCELINO, em Moipor3, aos dias 17
do més de outubro de 2022.

RN ” o dos®
Claudinete Carneiro da Silva Costa ¢ %mﬁ
n

Nome do Presidente do Conselho Escolar da Unidade

_,JQ NOIRL (/A/ﬁf}ﬁ rhAC .af‘f D :(\ g,l_,(’uu@)

Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo

Membro:%&\ 6(&/0\/\/\»“ Ulwm
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ANEXO | - PROJETO BASICO

PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem
observadas para a contratacio de empresa especializada para executar obras de construgio civil, para atender a
Secretaria de Estado da Educagio de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e
critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Reforma e ampliacio.

Unidade: Colégio Estadual José Marcelino.

Enderego: Rua Paraiso, N° 192, Centro, Moipora - GO.

Municipio: Moipora - GO.

Coordenagdo Regional de Educacdo — CRE: Siio Luis de Montes Belos.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma geral, incluindo ampliagdes, na
Unidade Escolar, de maneira a atender as atividades didrias, em que, a reforma englobaré todos os setores que
encontram-se carentes de melhorias, com o intuito de facilitar a execugdo das atividades didrias e proporcionar
uma melhor infraestrutura.

A presente reforma inclui servigos como, substituigdo do piso, pintura geral, reforma dos sanitarios, do telhado,

reforma elétrica, implementacéo de acessibilidade, entre outros. H4 também ampliagdes com a implantagio de
cozinha e passarelas cobertas.

1.4. A Obra

A cozinha a ser executada nesta unidade escolar é Padrio Seduc e possui uma area de 77,36m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa Juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo/Coordenagéo Regional de Educagio.
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
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2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unizo.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugio de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagio;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versio Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensdo;
2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de 4guas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalages Prediais de Esgoto Sanitério;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, I1, ”c”, da Lej n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

s.: Esta lista de normas n3o exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de

Seguranga e outras envolvidas na realizagio do escopo deste Projeto Basico.

X

DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante dever4 ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devers ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devers apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de
regularidades de pessoa fisica e Juridica do profissional responsavel pela empresa e seus Servigos.

3.4.No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do

Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 0rgao regional por ocasifio da assinatura
do contrato.

3.5. A licitante devers comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de
habilitagéo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro
devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.
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3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade
profissional competente, em nome do profissional responsével técnico pela empresa proponente, relacionada as
caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador,
pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia
Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagéo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA
e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o
registro junto a0 CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagio e entendimento para executar servigos de construgdo civil
conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Cozinha Padrao SEDUC 2020:
— Implantaggo de cozinha padrdo SEDUC 2020.

4.2. Troca de cobertura bloco B:
— Remocéo de telha canalete.
— Retirada de entulho.
— Implantac@o de telha canalete.
4.3. Pintura geral da escola:
— Remogdo com raspagem geral da pintura parede e teto.
Retirada de entulho.
Pintura geral de paredes acima do barrado (interno e externo).
Pintura (teto).
Pintura geral de barrado (interno e externo).
Pintura da mureta da quadra coberta.
Pintura geral (esquadrias).
— Emassamento acrilico.
Pintura piso quadra coberta.
— Pintura acrilica de faixas de demarcagéio em quadra poliesportiva, 10 cm de largura.
Pintura de estrutura metalica quadra coberta.
Pintura da estrutura de concreto da cobertura (quadra).
4.4.Bloco A:
— Reparo reboco.

4.5. Reforma rede elétrica:
= Substitui¢do de toda rede conforme projeto especifico.

4.6. Reforma banheiro alunos:
— Demoligdo de alvenaria.

— Demoligdo de revestimento ceramico.
— Demoligéo de porta (P4).

Demoligdo de piso cerdmico.
Demoligéo de vaso sanitario.
Demoligdo de piso granitina.
Retirada de entulho.

Execugdo de alvenaria.

|
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Execug¢do de revestimento cerdmico

Execug@o de vaso sanitario.

Execugdo de lavatdrio.

Execucdo de barras de apoio.

Execugdo de porta de abrir (P1) padrio AGETOP MOD. PFO1.
Execucdo de porta de abrir (P3) seguindo padrdo AGETOP PF10.
— Execug#o de hidrossanitario.

Execucdo de piso granitina com raspagem e aplicagdo de resina.
Execugdo de rodapé em granitina com raspagem e aplicagdo de resina.
4.7. Troca de forro bloco 01:

— Substitui¢do de forro PVC.

— Retirada de entulho.

4.8. Passarelas padrdo FNDE:
— Implantagdo de 02 passarelas - padrdo FNDE - modelo 02.

4.9. Demoligdes corredores/cozinha e depésito:
— Demoligdo de parte da cerca.
Demoligdo do tanque.
Demoligio de alvenaria.
Demoligdo de esquadrias.
— Demoligdo de piso granitina.
Demolig&o de piso concreto desempenado.
— Demoligao de guarda corpo.
— Retirada de entulho.
4.10. Reforma cobertura bloco A:
— Demoligdo de telha cerdmica.
— Demoligdo de estrutura em madeira.
— Execugdo de estrutura metélica conforme projeto Especifico.
— Implantag@o de telha cerdmica.
— Retirada de entulho.

4.11. Calgada de protegio:
— Execugéo de calgada de protegdo bloco B.
4.12. Central de gas GLP:
— Implantagio de central de gas (1+1) padrdo AGETOP.
4.13. Piso granitina:
— Execugdo de piso granitina com raspagem e aplicagio de resina.
— Execugéo de rodapé granitina com raspagem e aplicagfo de resina.
— Execugfo de lastro de concreto para piso.
4.14. Acessibilidade:
— Execugdo de alvenaria (rampa).
— Execugéo de piso concreto desempenado.
— Executar piso tatil.

|

Execugdo de guarda corpo com corrimao.

Execugio de corrimio.

Execugdo de guarda corpo.

Execugdo de corpo de caixa de passagem em alvenaria.
Execugdo de aterro com apiloamento.

— Execugdo de estrutural.

|
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Executar identificagéo tatil na entrada dos ambientes com niimeros e/ou letras e/ou pictogramas e sinais com
texto em relevo, incluindo braille.

Executar mapa tatil.
Executar placa tatil em braille de aluminio para corrim@o na rampa da entrada.
Executar dispositivos de alarme de emergéncia nos sanitarios acessiveis a 40 cm do piso préximo as bacias.

4.15. Reforma de estrutura da passarela:
— Lixamento de farragem exposta.

— Tratamento anticorrosivo com primer a base de zinco.
— Reconstrugdo com graute S0mpa.
4.16. Laje bloco B:
— Raspagem da laje (limpeza).
— Impermeabilizagdo da laje.
4.17. Retirar alambrado para reaproveitamento;
4.18. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo

mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 1.107.570,95 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO | pREco
ITEM C SERVICOS UNIDADE | QUANT. Ull\ilsT. TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugéo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
financeiro,  relacionados com os  servigos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
1 5.873,14
SERVICOS PRELIMINARES 1 42.423,92
ADMINISTRACAO LOCAL 1 261.224,45
BLOCO COZINHA REDUZIDA - PADRAO
SEDUC 2020 1 83.823,88
TROCA DE COBERTURA DE TELHA
CANALETE 1 97.720,55
PINTURA GERAL DA ESCOLA 1 971,15
SUBSTITUICAO DE REBOCO EM PAREDES
NECESSARIAS 1 114.281,52
INSTALACOES ELETRICAS — GERAIS 1 20.204,49
REFORMA BANHEIRO ALUNOS 1 11.349,50
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS GERAIS 1 20.579,67
TROCA DE FORRO BLOCO A 1 42.469,82
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2 1 6.720,49
DEMOLIGOES CORREDORES/COZ. E DEP. 1 228.989,96
REFORMA DE COBERTURA DO BLOCO A 1 1.941,35
CALCAMENTO DE PROTECAO 1 11.675,64
CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG
(AGETOP) 1 39.548,28
SUBSTITUICAO DE PISOS POR GRANITINA 1 81.260,37
ACESSIBILIDADE 1 1.197,70
REFORMA ESTRUTURAS PASSARELA 1 31.409,34
LAJE BLOCO B 1 3.607,91
COMBATE INCENDIO 1 297,81
DIVERSOS
TOTAL: | 1.107.570,95
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. l\’!AlOR
RELEVANCIA (50%
- Piso Granitina M2 274,78 137,39

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a reforma e ampliagio do Colégio Estadual José Marcelino, foram elaboradas as planilhas orgamentérias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI, ou aqueles constantes
das composigdes de custos unitérios elaboradas pela Better Engenharia. Apés a execugdo das planilhas, verificou-se
que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a
saide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administrago, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-
o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares
previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites méaximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatéario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o
reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagéo;

11 — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administrag@o rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sangdes previstas em lei.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicag¢do enviada pela Contratante;
7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos

existentes na Contratante em relago a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditdrio;
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7.5. As multas e outras sang3es aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa,
mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administrag¢do
podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante
devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a
do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias uteis;

7.9. A sango estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93 € de competéncia exclusiva do Secretario de
Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitagéo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla
defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia
devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugao dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa
CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao
superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara dnus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a
integragéo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou néo realizagdo da assisténcia
técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de
forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr,
pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a proposta apresentada ou com
os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensio do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparagio no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para a Contratante.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato
mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.°
8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1.Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou

o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de
recebimento provisdrio.
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b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a
obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou 0 cumprimento irregular de qualquer das condi¢des
contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

d) Caber4 & contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificago, ficando sobrestado o pagamento
até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built.
Baseando-se no manual “Obras Piblicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo
de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unigo, ao final da construgdo da obra
em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera
receber do CONTRATADO a documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentago ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execugfio. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar
futuras intervengdes a titulo de manuteng@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensoes: .pdf, jpg
entre outros) devidamente assinados pelos responsdveis.

10.2.2.Do Recebimento Definitivo

a) Apbds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela
Contratante seré encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra
definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que seré assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo
do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em
parte.

10.2.3.Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente
da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na
notificacdo, ao término do qual se deve proceder & nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como:
impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execu¢do do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1.Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n° 17.928/2012, a
fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdio realizados por gestor e comisséo de fiscais designados por
meio de portaria do Ordenador de Despesas.
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11.1.2.0s fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os
empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as
providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de
for¢a maior.

11.1.3.A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra
deverdio permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatérias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos
incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos
servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes sero feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diério de Obra fard parte integrante da Prestagéo de Contas.

11.1.4.Somente ser4 efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagao do
pagamento se dar4 por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de reteng@o de

11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenggo de 3,5%

para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5.A identificagdo da planilha de execugao da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto

Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para

efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela

CONTRATADA.

11.1.6.A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisio administrativa e/ou de
cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for

julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o

parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das

responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente 2 parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a

CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s)

contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagéo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7.A Contratante poder4, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8.Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°
8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresenta¢do do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de vérios meses entre a data base de estimativa de custos e da
abertura das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9.Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piiblicas do TCU e exposto no Acdrdio n’
1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21864480&infra_sistema...37/68




projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com preciséo dos servigos
relacionados no or¢gamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por
PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1.Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com 0s parametros
de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3.Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de
acordo com o combinado;

11.2.4.Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagéo contratual pendente de
liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

11.2.5.A CONTRATANTE dever4 efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da
CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1.A fiscalizagfo exercida pela SEDUC néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com
suas alteragdes);

11.3.2.Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA dever4 apresentar: Copia autenticada da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando
houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3.Para emissio da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-
GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4.Por se tratar de contratagdo em regime de execug¢do empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de
formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor
na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES deverd observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-
SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Ptiblico(a)
Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante a exigéncia de:

I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que
irdo trabalhar nas dependéncias da edificago jurisdicionada a Contratante;
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I - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com as Normas Regulamentadoras
no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTB, quando aplicavel do contrato.

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o
caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a

Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade
com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais
como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI fornecidos aos empregados
que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual,
ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, que os
encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas
Lindas, Anapolis, Goianésia, Goidnia, Ipord, [tumbiara, Quirin6polis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Pablico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagéo e
fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigéo da
fiscalizagdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa
Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengéo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da
NR-5 da Portaria 3.214/78;

IT - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos
mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-
6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IIT - Registrar a Comunicag@o de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados
nas dependéncias ou a servigo da edificago jurisdicionada a Contratante bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os
trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a fungéo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA ¢ PCMSO para as
atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagBes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como:
trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e
outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Ptblico(a)
Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante copias dos documentos mencionados neste Projeto
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Bisico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio
das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante
poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e
da legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagéo referente a saude e seguranga
no trabalho, implicard na aplicagéo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou
resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satde
do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagio de Goids, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630
— Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiénia — Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-
3149/3201-3131.

Atencgio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo
disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiénia, aos 05 dias do més de Outubro de 2022.

Elvandro Borges
Engenheiro Civil
CREA 21614/D-GO
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Tomada de Pregos n2 001/2022

A Comissao Especial de Licitagdo do Conselho Escolar José Marcelino
Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.° , sediada ___(enderego completo) __, tendo examinado o
Edital, vem apresentar a presente documentagao e proposta para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentagdo para este edital, sera, o Responsavel Técnico/Legal que acompanhard a execugao da obra
dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagdo a
quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta
empresa seja a vencedora desta licitacdo;

b)  Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servicos, ou,
conforme declaragdo de vistoria assinado pelo Representante legal, tomando ciéncia das dificuldades
porventura existentes;

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatério, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

c) Que concorda com a retencdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual
pertinente a prestagdo de servigos, frente ao disposto na Resolu¢do n2 071 do INSS.

c1) O valor de retencdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da
Lei n®12.546/2011.

€2) A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada
no Projeto Basico.

c3) Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da retencdo, o valor da méo-de-obra n3o serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de
trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e)  Que esta de acordo e acata todas as condi¢des previstas neste Edital, bem como as constantes do
Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo lIl.
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A documentacdo proposta para esta licitagdo constituirda em um compromisso de nossa parte, observadas as
condic¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsével Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa
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ANEXO IIl - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n®
001/2022-Conselho Escolar José Marcelino, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposigdes técnicas, da Minuta Contratual, bem como de
sujeicdo as condigdes fixadas pelo Conselho Escolar;

02 - Esta ciente das condi¢des da Licitacdo, que responderd pela veracidade das informagdes constantes
da documentacdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informag¢des e documentagdes
complementares solicitadas pela Comissao de Licitagao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servicos e que as informacdes
fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execucdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela
Superintendéncia de Infraestrutura as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e
materiais necessdrios, e que tomard todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e
prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos

levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas
diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessdrios e relacionados
no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizacdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocagdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de

Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitacdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o
cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigos;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalagées da pessoa juridica e
sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transa¢ées comerciais;

11 - Que cumprimos todas normas relativas a satide e seguranca no trabalho;

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informages deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica .
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ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos N2 001/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR JOSE MARCELINO

Prezados Senhores,

___(nome da pessoa juridica) ___, CNPJ/MFn.2 ,sediada ___(enderego completo)___, tendo examinado o
Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto
da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta,
cujo preco éde RS___( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execu¢do completa dos servigos discriminados neste
edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orienta¢des constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar
da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagbes de
quantidades serdao de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico
financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)
meses.

Localidade, aos diasde de
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Tomada de Pregos n®: Data Abertura: | Hora:
Local: Processo n°:
Nome da Empresa: Razdo Social:
Enderego da Empresa: CNPJ n®:
Telefone: Fax:

Nome do Responsavel Legal: CPF;
RG: Orgdo Exp.: End. Residencial:
Telefone: Fax: Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da pessoa juridica.
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2022
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR JOSE MARCELINO

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da
Cédula de Identidade n? , CPF n? , representante
legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n@

, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados
os servigos, referente a Tomada de Precos n2 001/2022, Processo n2202200006074042

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da pessoa juridica.

# i,
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ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Tomada de Precos n2 001/2022
A COMISSAO DE LICITACZ\O DO CONSELHO ESCOLAR JOSE MARCELINO

(Nome da pessoa juridica) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® , através de representante legal, (nome),

(qualificar) . inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n¢
, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus
quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de
Estado da Educagao.

Local

e Data

Representante Legal

(com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica.
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ANEXO VIl — DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

TOMADA DE PREGCOS n2 001/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR JOSE MARCELINO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

o n? . através de representante legal, (nome),
(qualificar) _inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n?

, DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n?

3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢bes de apresentar as

documentacdes solicitadas na Instrugdo Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme

item 10.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local

e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informages deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica.
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NEXO VIil - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram COORDENACAO REGIONAL DE
EDUCACAO DE , por meio do CONSELHO ESCOLAR JOSE
MARCELINO E A EMPRESA , para os fins que

especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS por intermédio do CONSELHO
ESCOLAR JOSE MARCELINO CNPJ N.200.671.886/0001-03
, pessoa juridica de direito privado, representado neste ato pela(o) Presidente Claudinete Carneiro da Silva
.. Costa, brasileira(a), casada, residente e domiciliada na Rua Paraguai,N2 132, Centro, Moipora-Go, inscrita no
'RG sob o n2 4288460 DGPC-GO, e no CPF sob o n? 658.714.216-87, doravante denominada CONTRATANTE e
a Empresa
....................................... pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome), portador

da
RG n. e CPF N. com seus atos constitutivos registrados no(a)
JUCEG, sediada em ...occcoceveeriiinnns = e inscrita no CNPJ/MF sob o n@®

.................................. Inscricdo Estadual n? ............ doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre
si justo e avencado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua
alteracdes posteriores, o Contrato n2.000 /2022, conforme Edital Tomada de Precos n.2 000/2022 do
Conselho Escolar , processo n.2 , sob o regime de execugdo empreitada por preco global,
mediante as cldusulas e condi¢bes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a conclusdo de reforma/ampliagdo no Colégio Estadual ...... , ha
cidade de ...... -GO, conforme Projetos e toda a Documentacdo apresentada e relacionada, anexo, que
integram o edital, independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
Inserir os servicos aqui COPIAR DO PROJETO BASICO DA INFRAESTRUTURA

1.2 A contratada deverd ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem
desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a UNIDADE ESCOLAR por meio do Conselho Escolar:
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2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor
competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsével pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no
Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro
das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que
esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera 3 CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servicos bem como a
coordenacdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrugdo de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as
determinacBes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades
constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos
beneficiarios.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da Lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de
contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais
Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto
desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do
contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21864480&infra_sistema...50/68



CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos
Servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servio ofertado e por todas as obrigagSes tributdrias e sociais admitidas na
execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimdnio de terceiros que
venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu home agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato. Podera haver a
subcontratag3o parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que haja
expressa autorizacio da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a
empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagao.

2.2.1.5.2 A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servicos passivos de subcontratagao sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metidlicas;

h)  Transporte de Entulho

2.2.1.6 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacao e qualificagdo exigidas na
licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma deverad apresentar os documentos
que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as
contribuigcdes sociais, na forma da Lei N2 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na execug¢do do contrato.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21864480&infra_sistema...51/68

Gl o O




2.2.1.9 A CONTRATADA é responsével pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo
seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servicos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA é responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.13 A aco de fiscalizagdo da CONTRATANTE n&o exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminacdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Tomada de
Precos, n? do Processo Administrativo e, Contrato a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem
atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de
Empenho, da Ordem de Servico ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos
setores competentes desta Pasta, independente de notificagao.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como
estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados
como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverg, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes,
dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer
Onus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo

com as normas, especificacdes ou com as determinacdes da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei
Federal n2 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execug¢do de servigos
de modalidade elétrica, quando houver “INST. ELET./SUBESTAGAQ”, os servigos deverdo ser executados de

acordo com as atribuicdes constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n.
1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de Servigo
do profissional habilitado na execucdo de servicos de modalidade elétrica.
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2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servicos de modalidade
elétrica, quando houver “Instalagdo da Subestagdo”, os servigos deverdo ser executados de acordo com as
atribui¢bes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73
e Resolugdo n. 1010/2005.

2.8 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os
procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacdo dos servigos
realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Saide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgao
Contratante:

I - Cépia do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) atualizado e nos moldes da NR-
7da Portaria 3.214/78 - MTE;

[l - Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que
desempenhardo suas fungbes nas dependéncias do Orgdo, nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 -
MTE;

I1I - Cépia do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria
3.214/78 - MTE;

IV - Cépia do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo
(PCMAT),nos moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre que as atividades contratadas

incluirem a execucdo de servicos de construgdo, demolicdo e/ou reforma, que envolverem 20 ou mais
empregados;

V - Cépias dos comprovantes (lista de presenca, cépias das Ordens de Servigo, certificados ou outra forma
de registro) da realizagdo do treinamento de integragdo / admissional, inclusive aplicagdao das Ordens de
Servicos (geral e/ou especificas) fornecidas a cada um dos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01
do MTE ou NR especifica sobre a atividade a ser realizada;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Bdsico e SEP quando aplicavel), maquinas e
equipamentos (NR 12), espaco confinado (NR 33), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII- Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos
trabalhadores, conforme exigéncias da NR 06 do MTE;

VIII - Cépias das Fichas de Informagbes de Segurancga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos
quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.
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2.8.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, em até 20 (vinte)
dias apds a assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhard imediatamente ao seu Servigo de
Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de
parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de
até 10 (dez) dias apds o recebimento dos documentos.

2.8.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste
artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Saude e Prevengdo - GESPRE da SEAD para avaliagdo e
validagao.

2.8.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a
apresentacio de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgédo contratante ou pelo Orgdo Gestor
da Politica de Seguranca e Saude do Estado - GESPRE da SEAD.

2.9 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a
empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT),conforme determinagdes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo
SESMT Publico, sendo que neste ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasidao da renovag00E30 ou aditivo
do contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicdvel a espécie;

I1 - Formar sua Comissao Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA), conforme determinacées da NR-5 da
Portaria 3.214/78;

III- Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de
conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com

seus empregados nas dependéncias ou a servico do Orgdo Contratante, bem como nos ocorridos nos
trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apés o inicio do contrato, para os quais
os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execu¢do das respectivas atividades,

quanto aos riscos inerentes a fungdo e medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do

MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, sendo
necessario, solicitar o auxilio do 6rgio contratante;
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VII - Providenciar a elabora¢do dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-
15 eNR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados
que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislagdo previdencidria vigente;

IX - Providenciar as atualiza¢gdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e/ou
PCMATe PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elabora¢do das documenta¢des exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais
como: trabalho em altura (NR 35), espaco confinado (NR 33), eletricidade (NR-10 Bdsico e SEP quando
aplicavel), maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

XI - Apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante, cdpias dos Atestados de Satde Ocupacional
(ASO)dos empregados em atividade.

2.9.1 E de responsabilidade da pessoa juridica contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo
Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos mencionados nos incisos
deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servigos contratados pelo
Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias)
antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGCO E CONDICOES DE  PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS...ccoooioiioieviviiinennnns
P, ) que serdo pagos a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura
devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de Precos, do contrato, a descri¢do individualizada
dos servigos prestados com os respectivos valores unitério e total, bem como a apresentacdo de prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal,

Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os
servigos serdo prestados.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices
econémicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao
consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o
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IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o
indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 O Contratante pagard, a Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigGes mensais,
sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser
prestados ou executados.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contdabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos
referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 No caso das obriga¢des serem cumpridas por filial, a mesma devera apresentar os documentos que
comprovem a sua regularidade fiscal.

3.2 Para o pagamento da 12 medi¢do, a CONTRATADA dever3, além dos documentos enumerados no item
3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
3.1.3.1 a 3.1.3.7, deste instrumento. Caso a fatura apresentada nao esteja integralmente instruida, o prazo
de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacao.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:
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3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de
apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Ap6s o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serao reajustadas pelo indice Nacional do
Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte féormula;

M=V (I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo data do orgamento a que a
proposta se referir.
lo - Indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos or¢amentdrios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS
. A classificacdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Codigo | Denominacio

Unidade , . ~

= . 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO
rcamentaria

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE

agae 2013 UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de

Dispesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade , ~

Aplicagio 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA
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Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricio Codigo | Denominacio

Unidade _ . . _ v -

iy 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

Orcamentaria

Fungéo 12 EDUCACAO

Subfun¢io 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Kok . CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE
§a0 UNIDADES ESCOLARES E

Grupe de 04 INVESTIMENTOS

Despesa

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade 90 APLICACOES DIRETAS

Aplicagdo

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotag®es orgamentarias préprias, consignadas
nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessiario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma
FisicoFinanceiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagao formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagao.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento poderd ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n? 8.666/93 e a legislagdo pertinente.
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6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizacdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia
de Infraestrutura.

6.2 Caberd 3 contratada o fornecimento e manutencio de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisi¢do e guarda é de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 4¢; artigo 5° paragrafo unico; artigo 82
inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n2 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observacdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos
trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diério de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotag¢des no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacBes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA
devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragoes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de
sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢des meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagGes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
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6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especifica¢des, prazo e
cronograma;

6.5.2.3 Observacdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea
para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinac3o de providéncias para o cumprimento das especificacdes;
6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.
7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo serd confiado ao setor
competente da SEDUC;

7.2 A contratada s podera executar os servicos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC
7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA deverd apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diério de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada
em epigrafe, fard parte integrante da Prestacio de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de
parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Diadrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagao da SEDUC.

7.5 Ap6s a verificagdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo,
o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21864480&infra_sistema...60/68



7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela
contratada, sem qualquer dnus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagoes pré-estabelecidas
no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscaliza¢do, nos termos do art. 69
da Lei Federal n28666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e
Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8 CLAUSULA OITAVA — DAS ALTERACOES

8.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade
de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do drgdo gestor na

_elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdao
realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

9 CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

9.1.1. Por matuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da
Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade
competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de
medicdo rescisodria;

9.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem
pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial
se 0s servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos
servigos;

9.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem
pagamento de qualquer indenizag@o e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se
for decretada concordata ou faléncia da licitante contratada;

9.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura,
por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formaliza¢do de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

9.1.5. Nédo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos
ou prazos.

9.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e
prazos.

9.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de
Educagéo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
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9.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
9.1.9. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunica¢do 8 SEDUC
9.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

9.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato,
devidamente consignada no Didrio de Obra.

9.1.12. A alteragdio Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da
contratada, que prejudique a execucdo do contrato.

9.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei
Federal n° 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo
das sang¢des estabelecidas no contrato celebrado.

9.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a
devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da
rescisdo; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde
que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

9.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educag@o suprimir os servigos além
dos limites legais do valor inicial do contrato.

9.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita,
suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspenséo do
cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situagao.

9.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

9.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de 4rea, local ou objeto
para execucdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto.

9.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

9.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

9.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da
Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n® 8.666/93, prevista no art. 77 da mesma
lei.

10 CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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10.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

10.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdétese de
negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico n3o realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

[l  -0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou
sobre aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

10.2.1 A multa a que se refere o item 10.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sang8es previstas nesta Lei.

10.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao.

10.4 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

10.5 As multas e outras san¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Conselho Escolar devidamente justificado.

10.6 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n® 8.666/93.

10.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a

licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

10.8 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.
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10.9 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

10.10 Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e
a ampla defesa.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1 O recebimento dos servicos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagao da
sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.1.1 Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunica¢do escrita da
contratada.

11.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap0s o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipStese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera
contado novo prazo, apos 0s ajustes necessarios.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIAGAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitacdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdao submetidas a tentativa
de conciliacio ou mediacdo no d&mbito da Cadmara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragao
Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2
144, de 24 de julho de 2018.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico
ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serao, no tocante
aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro
de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigdo e
tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

14 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGISTRO
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14.1 O contrato deveré ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66
e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

15 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais
utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente
desta Pasta.

16 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICAGAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito
no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n? 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VINCULAGAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n® 000/2022, vinculando-se ao
Processo n2 0000.0000.000.0000 e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

18.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de
Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

18.2 A execuc3o do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais
e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei Federal n2 8.666,
de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.
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CONSELHO ESCOLAR JOSE MARCELINO, em ****** 30s dias do més de de
2022.

Presidente do Conselho Escolar

CONTRATANTE

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

1

Nome: RG n2:

CPF:

2

Nome: RG n¢:

CPF;
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ANEXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execucdo deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que nao seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizacdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo),
devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA
DE CONCILIAGCAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO

ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por
advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em
ndmero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n? 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu
Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca serd preferencialmente a cidade de Goidnia.
4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento

Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n? 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei
Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n? 13.800, de 18 de janeiro de
2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da
Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas em lei.
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8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo
a execucdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser
imediatamente comunicada & CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e n3o implica e nem deverd ser interpretada como renuncia a
arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente cldusula arbitral.

CONTRATANTE:

de 2022.

CONSELHO ESCOLAR JOSE MARCELINO, em ****** 305 dias do més de

Claudinete Carneiro da Silva Costa

Presidente do Conselho Escolar

CONTRATADA:

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 05/01/2021,
as 10:15, conforme art. 2°, § 2°, I11, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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ki A autenticidade do documento pode ser conferida no site

ri= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
ke 000017565638 ¢ o codigo CRC 711ADIEL

GERENCIA DE LICITACAO
QUINTA AVENIDA, QD. 71, N2 212 - SETOR LESTE VILA NOVA - CEP 74.643-030 - GOIANIA -
GO.
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