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Contratacio de pessoa juridica de engenharia para no CEPMG Dr. Cesar Toledo
Mul. de Anapolis-GQ Conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial

OBJETO P [ . . .
Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital,
Independente de transcri¢io.

TIPO Menor preco, regime de execuc¢io empreitada por preco global.

LOCAL Av. Monteiro Lobato, Qd. 2 s/n, Alexandrina CEP: 75060-240 — Anapolis-GO

FONE (62) 3315-5851

PROCESSO N° 2021.0000.602.0395

INTERESSADO | Conselho Escolar Cezar Toledo CNPJ: 00.707.411/0001-11

TOMADA DE PRECOS N2 001/2022

O (A) Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Escolar Cezar Toledo, doravante denominada apenas
Comissdo, designada pela Portaria n? 002/2022, de 10.03.2022, torna publico aos interessados, que estard reunida as 9h
do dia 12 de abril de 2022, no CEPMG Dr. Cesar Toledo, situado na Av. Monteiro Lobato, Qd.2 S/N, Jardim Alexandrina,
no municipio de Anapolis-GO, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de pessoa juridica que
pretendam participar da Tomada de Pregos n? 001/2022, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execugdo
empreitada por prego global, conforme processo n?: 2021.000.602.0395, esclarecendo que a presente licitagdo sera
regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de
agosto de 2014 e Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016.




Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida
para o primeiro dia util subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou
qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagdo de pessoa juridica de engenharia para reforma/amplia¢do, no Colégio Estadual da Policia
Militar de Goias Dr. Cesar Toledo, no Municipio de Andpolis- GO, conforme Projetos, Planilhas
Orgcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital,
independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessdrio a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagao formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos, pessoa juridica especializadas no ramo,
legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissédo Especial de Licitagdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagao e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do
edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes
do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisbes que
vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;
2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgacdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro
préprio de avisos da Comissdo Especial de Licitagdo, e por Publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario
Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem
em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste
edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |
a) Projeto Basico;

b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;




¢) Memorial descritivo/especificages técnicas;

d) Planilha orgamentaria;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composig¢do de custos unitarios e o detalhamento de encargossocial e do BDI;
g) ARTSs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentacdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declarac¢do de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranga e Satde do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site
da SEDUC-GO, no enderego www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Pregos).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos
(usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3201-6507, (62) 3201-6555 e (62)
32016565, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poder3o participar da presente Tomada de Pregos as pessoas juridicas que atenderem a todas
as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para
execucdo do servigo, constante dos Anexos deste Edital.

3.1.1 Somente poderio participar da presente licitagdo pessoa juridica_que comprovarem obter na data da
licitagio, capital social minimo ou Patrimdnio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no
certame, por meio de balango integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial.
As sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balan¢o contabil de
abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste
Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um
licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO: f\ U
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3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo
ou em liquidag@o.

3.4.1.1 As empresas _em Recupera¢do Judicial que tiver a Certiddo emitida pela instdncia judicial
competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar_de
procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovagdo de acolhimento judicial
do Plano de Recuperacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacao judicial;_ou
homologac¢do judicial do Plano de Recuperacdo, no caso de recuperacdo extrajudicial, de forma a
possibilitar a habilitacdo de maior nimero de pessoa juridica,, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a
Administracdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta
licitagao.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
circunstancia que sujeitard o responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 97,
paragrafo Unico, da Lei Federal n? 8.666/93. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto bésico ou de execugdo, ou seja,
pessoa juridica que, isoladamente ou em consércio, seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual
o autor do projeto seja sécio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme
disposto no artigo 9° incisos | e Il da Lei Federal n? 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.4.7 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG
- Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goias
—SEAD;

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consoércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Pessoa Juridica que n3o atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei Federal n?
8.666/93;

3.4.11 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo
demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica poderd representar mais de uma firma na presente licitagao. Caso
ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura da
presente Tomada de Pregos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagdo do documento constante
dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste Edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagées
ou recursos e assinar atas, o representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participac3o de Pessoa Juridica filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente
autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também deverd ser comprovada, Neste
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caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser
referente a filial (exceto as certides que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da Pessoa Juridica matriz, toda documentacgdo exigida serd a ela relativa, ndo
sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagao,
mencionados no predmbulo deste Edital, a Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas
neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
“DOCUMENTACAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da
razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:

“Conselho Escolar Cezar Toledo - COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO TOMADA DE RECOS 2 001/2022”.

3.11 A Comissdo de Licitacdo n3o se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem
entregues diretamente a mesma no hordrio e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta
sera recebido pela Comissao.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados
pelo e-mail do Conselho Escolar: 52020576@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a
Comissdo Especial de Licitagdo — CL, situada ENDERECO DA ESCOLA, até 05 (cinco) dias uteis antes da data
fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias uteis antes da
data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, os termos deste edital de licitacdo aquele que,
tendo-o aceito sem obje¢do, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipdtese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatorio, serd definida e publicada nova data para realizagdo do
certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alterac3o n3o afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n? 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais altera¢des no Edital, estardo

disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Pregos), ndo podendo as licitantes, em

qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos. \
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5 - DA DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO
"CONSELHO ESCOLAR CEZAR TOLEDO" COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
TOMADA DE PREGOS N 001/2022
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado,
cadastro no CADFOR -Secretaria de Estado da Administragdo do Estado de Goids — SEAD situada a Av.
Republica do Libano, n? 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone:
(62)32016515/6516. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro
Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagdo
juridica (item 5.7, exceto o 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagdo econémico
financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e
em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagdo que estiver vencida no CRC,
atualizada e regularizada dentro do envelope n2 01 - DOCUMENTACAO.

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo,
mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo Especial de Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas
neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
“DOCUMENTACAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da
razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO — COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO - TOMADA DE PREGCOS N2 000/2021".

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem
entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera
recebido pela Comissao.

5.5 N3o serdo aceitas documentacdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo
recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentacdo” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os
dizeres mencionados no subitem 5.2, deste Edital, e conterd, obrigatoriamente, os documentos abaixo
relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando
ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o
procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposicdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso
de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém,
impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos de elei¢do de
seus administradores; m a0

WX

\} //’/\: \"/ 5
@ 6




5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo o6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou
nomeacdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou
sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da
Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos
Relativos as Contribui¢Bes Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda -
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

“w_n

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcancadas por meio de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida
Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a
Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito
Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo
expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado
seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Ser4 admitida a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certidao
positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida

para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
\ )

restricao. (
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5.8.2.1. Para efeito de comprovacdo da condicdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou
quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro
societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certidao Simplificada,_emitida pela
Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no
referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentacio enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de
empresa de pequeno porte e apresentar alguma restri¢do quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-
4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragao
publica, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A n3o-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sanc¢bes previstas no art. 81 da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagao.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet
caso houver, que comprove inexistir distribui¢do de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer
dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60 (sessenta) dias da
data da entrega dos envelopes documentacao e proposta.

59.1.1 Em se tratando de empresa em Recuperacdo Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida pela
instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a
participar_de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovagao de
acolhimento judicial do Plano de Recuperag¢do, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de
recuperagdo judicial;_ou homologag¢do judicial do Plano de Recupera¢do, no caso de recuperacao
extrajudicial.

5.9.2 Balanco Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei,
que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por
profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o namero do livro
digrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento,
com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas
neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovacéo da boa situagdo financeira da Pessoa Juridica proponente sera comprovada com base
no balanco apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da
empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor,
sécio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e
férmulas abaixo especificadas: (
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. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC)21
¢ ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimonio liquido
5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL

5.10.1 Registro ou inscricio da empresa e do(s) responsével(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da pessoa juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, (quando na parcela de maior relevancia tiver
subestac3o no minimo 01 (um) engenheiro eletricista)com experiéncia comprovada, ou outro devidamente
reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | -
Projeto Basico.

5.10.3 Comprovagdo da capacitagio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela pessoa
juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido
por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de
servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou
superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | - Projeto Basico.

Q W

A\

C

9



5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagdo, é recomenddvel que o licitante destaque, nas
referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s)
profissional (is) e a pessoa juridica licitante; essa comprovagdo devera (do) ser feita (s) por meio de:

5.10.5.1 Relacdo (Bes) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das
seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s)
de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdbnomo (s), que esteja registrado
(s) no CREA e/ou CAU, com atribui¢do (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s)
sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sdcios ou diretores estatutarios da pessoa juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que
tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societdrio da pessoa juridica de engenharia
licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente
registrados no CREA e/ou CAU, nas condigBes pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme
modelo Anexo Il deste Edital.

5.10.6.1. Declarar que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do art. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93, conforme consta no Anexo II deste Edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujeigdo ao Edital, conforme modelo Anexo Ill deste Edital.

5.10.8 Declaragdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que nao
possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societdrio/aciondrio cénjuges, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com
servidores da Secretaria de Estado da Educagdo.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem
condicdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE, aplicaveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na
Instrucio Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 10.3.5 do Anexo | — Projeto
Basico.

5.11. N3o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos
requeridos no presente edital e seus Anexos. fi \ Y
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5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da
internet, desde que constante do envelope documentagdo, facultado & Comissdo, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitacdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope ne 2) serdo
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de cépia por servidor da
Comissdo Especial de Licitacdo. Somente serdo atendidos pedidos de AUTENTICACAO até 01 (um) dia util,
antes da data marcada para abertura da licitacdo, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 11h e das 14h
as 17h. E FACULTADO A COMISSAO ATENTICAR NO DIA DA SESSAO.

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de
validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a matéria, dever&o, sob pena de inabilitacdo,
apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emiss3o,
observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica
regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir
anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a
apresentacdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de
documentagdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, poderd ser
solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovacdo do ramo
de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer
das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos
licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes
inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
"Conselho Escolar Cezar Toledo" COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N2 001/2022
ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA

6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os precos estimados orcados pela
SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Bdsico, para contratagdo dos servigos, objeto da presente licitacdo, um
unico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou
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datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou
Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagio de acordo com as
especificagbes constantes das planilhas orcamentdrias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condi¢des substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo
suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina,
datada e assinada pelo representante legal da pessoa juridica de engenharia licitante com poderes para tal
investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o prego para execugdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente
nacional, admitindo-se apdés a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orcamentaria constante do edital,
em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas
necessarias, ou seja, mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas
previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a
competente remuneragdo da pessoa juridica de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou
assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posigdo que ocupa no contrato
social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do
seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orcamentéria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria da Educacdo é
fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela pessoa juridica licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administraco.

6.1.1.5. A pessoa juridica licitante deve apresentar a composicdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orcamentaria, o licitante DEVERA utilizar o
software MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos os servigos seja calculado por meio da
formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:



=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2)

Codigo | Servico Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servico
100236 | servigo #1 | M3 22,31 0,00 1,59 35,47
100237 || servigo #2 | M? 65,77 5,94 0,00 390,67
100238 || servico#3 | UM 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Preco unitario da m3o de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da
virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 12, paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos,
conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentacgao.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoas
juridicas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Especial de Licitacdo. Havendo
divergéncia entre o preco unitario e o prego total, prevalecera o prego unitdrio e o total sera corrigido,
sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do numero da conta corrente e a agéncia da Instituigdo Financeira em que a pessoa juridica
de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da pessoa juridica de engenharia licitante,
com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e declaragdes conforme
modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. Apresentar Planilha(s) Orcamentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os
quantitativos e seus respectivos pregos unitdrios, os pregos parciais e prec¢o total, BDI, e o preco total dos
servigos, nos termos deste edital;

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;
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6.2. O licitante poderd realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horério
comercial, de modo a obter, para sua propria utilizacido e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informagdo necesséria a elaboragdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA,
conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da pessoa juridica licitante,
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de precos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a
data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos meios de comunicacio, e, a data de
encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizacio e exclusiva
responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a elaboracdo da proposta, tais como: as
condi¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da
mesma; formas e condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados 3 visita e
a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento para tanto.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das
condi¢cdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou
servicos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta
formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s)
especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificacoes
minimas solicitadas. :

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera
ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos
passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser
apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratacgdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:
a) VERIFICAR PROJETO BASICO;

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, caberd a contratada faturar em nome proprio os servigos que
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6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme
discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2 8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes
deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotag3o principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipétese seré admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos Servigos
requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(do) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em)
neste ato.

6.7. Nédo se considerard qualquer oferta de vantagem n3o prevista no edital ou baseada nas ofertas das
demais licitantes.

6.8. Ndo serd levada em consideragdo a proposta que n3o estiver devidamente assinada por representante
da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo
quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento
licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser
relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas
Orgamentdrias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo
e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase
de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo Especial de Licitagdo serdo
julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrério, serd o
mesmo publicado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande
Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos
licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacdo, da qual lavrard ata
como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal
de Grande Circulagdao Regional, conforme o caso. \}\
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7.3. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerao,
devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo Especial e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja julgada a habilitac3o.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apos
transcorrido o prazo sem interposicdo de recursos, ou tenha havido rendincia expressa do prazo recursal das
licitantes habilitadas e inabilitadas ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei Federal n®
8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissdo Especial.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e proposta, serdo lavradas
atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitac3o,
devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo Especial e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei
Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no menor preco, regime de execugdo empreitada por preco
global.

8.1.2. Seréd declarada vencedora a proposta que apresentar menor preco, desde que atenda a todas as
exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo Especial de Licitacdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da area
referente ao objeto desta licitagdo para realizacdo do julgamento;

8.1.4. Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de
pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor
o objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 8.1.4.1,
na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas,
. . e . . ’ 2 (‘\\
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8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. Somente se aplicard quando a melhor oferta inicial n3o tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e
8.1.5., sera observado o que dispde o art. 32, § 22 da Lei Federal n? 8.666/93. Persistindo o empate, a
Comissdo de Licitacdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
consoante §29 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo Especial
realizard o sorteio sem a sua presenca.

8.3. 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacdo do
proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitacdo, nos termos do § 3¢,
do art. 43 da Lei Federal n? 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados
nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo Especial de
Licitagdo podera, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei Federal n? 8.666/93 e alteracdes posteriores,
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento
do resultado, em sessdo publica que poderd ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os
licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Didrio Oficial do Estado e/ou Diario Oficial
da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

'Unid
Fungéo EDUCACAO
Subfungao 368 | EDUCAGCAO BASICA
' Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acgéo 3060 | PROJETOS E ATIVIDADES NA AREA DA EDUCAGCAO, DECORRENTES DE EMENDAS
;’“&;}'upo de Despesa 04 | INVESTIMENTOS
Fonte [00 | RECEITAS ORDINARIAS
'Modalidade Aplicada 90 | APLICACOES DIRETAS
Valor final do orgamento: R$ 354.506,76 (Trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e seis Leais 2
setenta e seis centavos). @ \55)\
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9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orcamentdrio e financeira, a
Secretaria de Estado da Educagdo poderd proceder a modificacdo da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentérias proprias, consignadas
nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério
sera submetido a apreciagdo do PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para adjudica¢do do seu objeto a(s)
licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apo6s, a(s) respectiva(s) para assinatura
do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

11.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas
e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo sendo que estd devera ser
efetuada somente ap6s a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condi¢des
preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste
Edital e legislagdo pertinente.

11.3. A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por profissional competente designado pela
Contratante.

11.3.1. Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisi¢cdo e guarda é de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 42; artigo 52 pardgrafo Unico; artigo 82
inciso 19, 22 e 32 da Resolugdo n? 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos
trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e,
aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro
RT.

11.3.3. Além das anotagdes obrigatodrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada
devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteragdes técnicas ou
servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade

de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado. %Q
A\
11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”: P,
11.4.1. PELA CONTRATADA: &
11.4.1.1. As condigGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
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11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizacdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.
11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacdes, prazo e
cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugbes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea
para a autoridade superior;

11.4.2.5. Restri¢Bes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
contratada;

11.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificacbes;
11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizag3o.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo
da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da
contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela
qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

12.1. Caberd a Contratante a emissdo da Ordem de Servicos, bem como a coordenagdo, supervisdo e
fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos
técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com

dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante. , (ﬁ&
K@' =
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12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Contratante, atraves da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo
Setor durante a execugdo dos servigos.

12.4. Podera a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a
reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada
com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as
determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade
de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que nédo configurem falha do 6rgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo
realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

12.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alterag3o do projeto da obra
devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educac3o, autorizada
pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, deverad ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se
referir.

12.9. Os servigos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as
referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdémico financeiro do contrato e a manuten¢do do percentual de desconto
oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagbes técnicas, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

12.11. As obrigagbes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente
vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condiges estabelecidas neste edital
e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no canteiro de
obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagao pela Superintendéncia de Infraestrutura da
SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigacGes
trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e
parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built.
Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendag8es Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras
de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a
SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built —
que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes
do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os
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arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro
de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A pessoa juridica de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranca do trabalho
realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento
da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos Servigos.
A garantia devera cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugao dos mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descri¢cdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da pessoa
juridica CONTRATADA ou por pessoa juridica autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara énus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, n3o sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou n3o
realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execu¢do desta Tomada de Precos cabem recursos nos casos e formas
determinados pelo art. 109 da Lei Federal n? 8.666/93 e alteracdes posteriores.

13.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou
lavratura da ata, devendo ser dirigido/protocolada a Comissdo de Licitacdo da Unidade Escolar.

13.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Presidente do Conselho Escolar por intermédio da Comissdo Especial de
Licitacdo da Unidade Escolar CEPMG Dr. Cesar Toledo, a qual poderd reconsiderar sua decisdo em até 05
(cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de
possiveis impugnacgfes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente
informados.

13.5. Subindo o recurso, ao Presidente do Conselho Escolar proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA
UNIDADE ESCOLAR CEPMG DR. CESAR TOLEDO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Especial
de Licitacdo, indicando o nimero da Tomada de Pregos, do processo administrativo, formulagdo do pedido,
com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de
identificagdo, enderegco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante,
documento que comprove aptiddo do signatdrio para representagdo da pessoa juridica licitante e
documento de identificagdo pessoal vélido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de n3o

ser conhecido. l Qﬁ\ﬁ
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13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento sera via Transferéncia Bancaria ou por Cartdo de Pagamento do Banco do Brasil, para
efeito dos servicos prestados na forma de medicdo, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de
Infraestrutura, desta Pasta.

14.2. Somente serd efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAO. A
comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei
12.546/2011.

14.2.1.A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no
Projeto Basico.

14.2.2. O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, por Nota Fiscal ou
faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

14.2.3. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizac3o;
14.2.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

14.2.5. Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do
Municipio no qual a empresa se localiza, e do local em que os servicos serdo prestados.

14.2.6. Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.7. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente preenchida,
sendo que o valor serd retido pelo Conselho Escolar, que efetuard a devida quitagdo da mesma;

14.3. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacio da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
14.2.1 a 14.2.7, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida a ordem cronoldgica
de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n? 9.561/2019, consistente em realizacio de obras.

14.5. Os pagamentos serdo efetuados até o 309 (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada por quem
de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 14.2.4 a 14.2.7 deste edital. Caso a
fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua apresentacdo.

14.6. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-
financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresenta¢io do orcamento a que
proposta se referir.

14.7. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula; oA
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V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data do
orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.
15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato poderd ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Contratante, mediante
autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o
valor dos servigos executados, constante de medic3o rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, m& conduta ou perdurar
continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de
interpelacdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90
(noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

15.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.
15.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a
impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
15.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunica¢do a SEDUC
15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diério
de Obra.

15.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
execug¢do do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei n2 8.666/93, acarretardo as
consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das san¢des estabelecidas no contrato
celebrado.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolucdo da garantia, se
houver; os pagamentos devidos pela execugdao do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de
desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que
nao tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Contratante suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Contratante mediante ordem escrita, suspender a execug¢do do contrato, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, ;exdo facultado a
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contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a
situacdo.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensio do cumprimento de suas
obrigag¢des até que seja normalizada a situac3o.

15.1.14.4. A néo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
no projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o Contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do contrato.

16 - DAS OBRIGAGCOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos,
independentemente de transcrigdo, a contratada obriga-se a:

16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocag3o.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documentos comprobatérios de regularidade fiscal, trabalhista
e junto ao FGTS, conforme item 5.3 do Edital de Licitagdo, além da Declaracdo do CADIN Estadual e da
Certiddo Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo Publica.

16.1.2.1. Nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato serda efetuada
a consulta ao CADIN Estadual devendo a licitante ndo estar incluida no mesmo.

16.1.3. A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de
Estado da Educagdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros
orgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n? 5.194, de 24 de dezembro
de 1966 e Resolugdo n? 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovacdo da Secretaria de Estado da Educacgdo.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos
profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado ?_ui cometer falta
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disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a
atividade nos imdveis desta.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitarad a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;

17.2.3. Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo
superior a

2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a san¢do

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocac3o;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras n3o
cumprido;

I —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo n3o realizado ou
sobre aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere o item 17.3 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei e neste Edital.

17.4. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacgdo. (5%
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17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

17.6 As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educac¢do devidamente justificado.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n? 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a
licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

17.9 As sangGes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais uUteis.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretdrio de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
05 (dias) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apés 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

17.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de san¢des serd assegurado & licitante vencedora o contraditério e
a ampla defesa.

18 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara
de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n? 9.307, de 23
de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

19.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, acaso nio puderem
ser equacionados de forma amigdvel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a
arbitragem, na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144,
de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ji para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para
indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judicidrio para julgamento
desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta Contratual. ~ Kj&
b~ A~
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20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Apods a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificacdo quanto a cotacdo, ficando a
proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e preco proposto para
cumprimento do contrato.

20.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des gerais e especiais
deste instrumento convocatdrio, funcionando como manifestacdo de inteira aceitagdo e submissdo as
normas ora estabelecidas.

20.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento poderd ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93), sem que caiba aos

proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamacgdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por
meio de termo aditivo ao contrato original.

20.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as
contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

20.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal ne 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, e na omissdo desta, pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela
Comissao Especial de Licitagdo da Unidade Escolar

20.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Av. Monteiro Lobato,
Qd.2 s/n Jardim Alexandrina — Anapolis-GO, no horario das 8h as 12h e das 14h s 18h em dias tteis - Fone:
(62) 3315-5851

20.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia
a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

20.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagdo afixado
no quadro proéprio de avisos da Comissdo Especial de Licitagdo da Unidade Escolar CEPMG Dr. Cesar Toledo,
localizado na Av. Monteiro Lobato, Qd.2 s/n Jardim Alexandrina — Anapolis-GO, bem como, publicacdo no
Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o
caso, estando a Comissdo Especial de Licitagdo da Unidade Escolar a disposi¢do dos interessados no horario
de 8h as 12h e das 14h as 18h, pelo fone: (62) 3315-5851, nos dias uteis.

20.9 A ndo solicitagdo de informag8es complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na
tacita admissdo de que as informac&es técnicas e juridicas foram consideradas suficientes. (sﬁg\
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20.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de

Andpolis-GO, excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DO CONSELHO ESCOLAR CEZAR TOLEDO,
Andpolis-GO, aos dias 25 dias do més de margo de 2022.

[ ﬂ%ﬂaﬁw

Osvaldo Abraham Filho
Osvaldo Abraham Filho

Presidente
Conselho Escolar Cezar Toledo

O@nw _Sore” /“G??/Vuu

Presidente da Com’zsao Especial de Licitacdo

Membro:dl?@&rv{ﬁm&va Q der éNLm (&ﬁﬂﬁm

Membro: 11850 ﬂ»@u%%&&\/ Kot -\/%m
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ANEXO | - PROJETO BASICO

PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a
serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para
atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os

procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Constru¢do Civil, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Reforma do telhado.

Unidade: Colégio Estadual da Policia Militar de Goias Doutor Cesar Toledo.
Endereco: Avenida Monteiro Lobato, S/N, quadra 2, Alexandrina, Anapolis - GO.
Municipio: Anapolis - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Andpolis.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de reparo nas estruturas fisicas do telhado da Unidade
Escolar, evitando-se assim adversidades proporcionadas por intempéries naturais.

1.4. A Obra
A reforma a ser realizada no telhado da Unidade Escolar possui uma area de 2.821,00m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Defini¢des e siglas
2.1.1.ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas; C
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO; 9 }



2.1.2.CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3.LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar
lances;

2.1.4.NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5.NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6.SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagéo de Goias.

2.1.7.CNPIJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8.CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9.CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
2,111, RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1.NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3.NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;

2.2.6.NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8.NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2:2:10- NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Prote¢do de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2:17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de
seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de
regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.



3.4.

3:5.

3.6

3.7.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA
e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega

dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente

reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados

a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido

pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa

proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada
junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu
portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado
pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto
ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados,
ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que
tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de constru¢do civil
conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Reforma da cobertura do bloco A:
- Troca de telhas;
- Impermeabilizagdo das calhas de concreto;
- Substituigdo da estrutura de madeira;
- Inclus@o de suporte de méo francesa em ago;
Reforma da cobertura do bloco B:
— Troca de telhas;
— Impermeabilizagdo das calhas de concreto;
— Reparo da estrutura de madeira;
— Executar costura de trinca em alvenaria de tijolo nas paredes das platibandas;
— Inclusdo de suporte de méo francesa em ago;
Reforma da cobertura do bloco C:
— Troca de telhas;
Reforma da cobertura do bloco D:
— Troca de telhas;
— Impermeabilizagdo das calhas de concreto;
— Reparo na estrutura de madeira;
— Executar costura de trinca em alvenaria de tijolo nas paredes das platibandas;
Reforma da cobertura do bloco E: N Q

— Troca de telhas; fl \j'



— Reparo na estrutura de madeira;

— Impermeabilizag¢@o das calhas de concreto;

— Incluséo de suporte de mao francesa em ago;
4.6. Reforma da cobertura do bloco F:

— Troca de telhas;

— Impermeabilizagdo das calhas de concreto;

4.7. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugédo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 354.506,76 — ONERADA
= PRECO
ITEM ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU UNIDAD | QUANT UNIT PRECO
SERVICOS E . RS * | TOTAL R$
01 Contratagdo de empresa de engenharia para
execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-financeiro, relacionados com os servigos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
VICOS PRELIMINARE
SERVICO 8 1 17.387,47
NSPORT
HRATS =B N 1 9.015,45
IMPERMEABILIZACAO
1 19.971,96
ESTRUTURA DE MADEIRA
e ) 1 70.838,65
E TURA METALICA
SERCTL : 1 1.294,82
BERTU
co RAS 1 196.320,87
REVE NTOS DE PARE
STIME ?S DES | 4.880,03
ADMINISTRACAO
5 ¢ 1 28.773,27
DIVERSOS
1 1.720,60
OUTROS
1 4.303,65
TOTAL: | 354.506,76
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UN'SAD GUANT MAIOR
’ RELEVANCIA (50%)
- Cobertura com telha de fibrocimento M? 2.821,00 1.410,50




6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a reforma do telhado do Colégio Estadual da Policia Militar de Goids Dr. Cesar Toledo, foram elaboradas as
planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e
SINAPI. Apos a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei
Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a
saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigago assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o
reforco da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagéo;

I — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educag@o;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos
existentes na Secretaria de Estado de Educagédo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios
da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa,
mediante ato do Secretério de Estado de Educag@o devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo
podera optar pela aplicagéo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdio obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante
devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais

cominagoes legais; %:Q
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7.8. As san¢des previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a
do inciso 11 do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias uteis;

7.9. A sangio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de
Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao;

7.10.Em qualquer hipétese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla
defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia
devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa
CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo néo
superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a
integragéo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia
técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de
forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr,
pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com
os parametros definidos neste instrumento, néo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato
mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.°
8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério
a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou
o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de
recebimento provisorio.
b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a
obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que seréd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.
¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes
contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
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10.2.2.

10.2.3.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento
até a execugdo das corre¢des necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built.
Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo
de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra
em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd
receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagio é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar
futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg
entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a) Apbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela
SEDUC ser4 encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra
definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo
do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em
parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da
aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na
notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correréio por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como:
impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscaliza¢iio e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segéo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012,
a fiscalizag@o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados
por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os
empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a4 sua execugdo, comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as
providéncias necessdrias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de
forga maior. l r\}-&%
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11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra
deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatérias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos
incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos
servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diério de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagéo
do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengéo
de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reteng¢do de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugéo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto
Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para
efeito da retengdio, o valor da mado-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de
cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for
julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a
CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s)
contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poders, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°
8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de véarios meses entre a data base de estimativa de custos e da
abertura das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acordido n°
1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de preo unitdrio, visto que os
projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos
relacionados no orcamento do objeto em questéo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por
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11.2.1.
11:2:2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros
de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de
acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigag¢do contratual pendente de
liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da
CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11:3:1:

11.3:2;

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com
suas alteragdes);

Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de

Recolhimento do FGTS ¢ Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando

houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-
GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hd possibilidade de

formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e

devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor

na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-

SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o

caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a)

Ptblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

- Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

11 - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA,
que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada @ SEDUC;

Il - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas
Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTB, quando aplicdvel ao

objeto do contrato , }Q
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IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando
for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificago jurisdicionada
a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de
alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), méquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR
35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos
empregados que irdo trabalhar da edificag¢@o jurisdicionada 8 SEDUC;

§ 1°Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura
contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsével pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC
(contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver
(Goidnia, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsdvel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC, para regularizagéo e
fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e satde no trabalho deverdo permanecer na obra a
disposicdo da fiscalizagdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a
empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Preven¢do de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de
conservagéo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle
de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em dreas/ atividades de risco dentro do
que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada & SEDUC (Contratante), bem como nos
ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os
trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugéo das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do
MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
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VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA ¢ PCMSO para as
atividades / servi¢os contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como:
trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicdvel) maquinas e equipamentos (NR
12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7.

11.3.8.

11.3.9.

E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC (contratante), copias dos documentos
mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsével pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC
(contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a satde e
seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de
reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de
Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogo das
penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais davidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagéo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n°
1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 /
3201-3149/3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estio
disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 21 dias do més de Margo de 2022.

Rayckaff Pedro
Engenheiro Civil
CREA n°1020394358 AP-GO

DADOS
OBRA: CPMG - CEZAR TOLEDO
LOCAL: RUA MONTEIRO LOBATO S/N QUADRA 02, LOTE O
ALEXANDRINA, ANAPOLIS - GO.
ASSUNTO: | REFORMA
C.R.E. ANAPOLIS
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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS REFORMA

1.0 - DESCRICAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os servigos a serem executados na Reforma do CPMG
Cezar Toledo, Anéapolis — GO.

Seréo descritos também neste memorial, servigos do tipo: reforma da cobertura, impermeabilizagdo, reforma de
estrutura de madeira do telhado, suporte de estrutura metélica do telhado, telhamento, revestiento de paredes e
instalagdes de elementos elétricos.

1.1 - REFORMA

Os servigos de reforma sido conforme descrigdo e indicagdo em projeto:
= BLOCO A:

- REFORMA DA COBERTURA;

Retirada de 100% das telhas. Sendo, danificadas sem reaproveitamento destinadas & entulho.

Selegéo, separagdo e armazenagem em local definido pelo colégio para estocagem das telhas a serem reaproveitadas.

- IMPERMEABILIZACAO
Regularizagdo de nivel em defeitos nas calhas de concreto para aplicagdo de manta impermeabilizante flexivel do tipo
manta aluminizada e posterior execugdo de protegdo mecénica.

- ESTRUTURA DE MADEIRA;
Refazer toda a estrutura de madeira atual, por se encontrar um telhado de 4 (quatro) 4guas, gera bastante transtorno,
infiltragdes e maior frequéncia de manutengdes prediais. Portanto o telhado ser a partir de agora 2 aguas, conforme
projeto existente de regularizagéo do colégio.

Utilizar madeira de qualidade tipo angelim pedra, angelim vermelho, cedrim ou similar.

- COBERTURA
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com
inclinag@o maior que 10°, com até 2 dguas.

Rufo de chapa galvanizada (largura = 40cm / chapa 26)
Rufo de chapa galvanizada (por m?/ chapa 26)

- ESTRUTURA METALICA
Suporte méo francesa em ago, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalagio.

- DIVERSOS
Pintura de protecéo para suportes mio francesa.

= BLOCO B:

- REFORMA DA COBERTURA;

%)
(&
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Retirada de 100% das telhas. Sendo, danificadas sem reaproveitamento destinadas a entulho.

Selegéo, separagdo e armazenagem em local definido pelo colégio para estocagem das telhas a serem reaproveitadas.

- IMPERMEABILIZACAO
Regularizag@o de nivel em defeitos nas calhas de concreto para aplicagdo de manta impermeabilizante flexivel do tipo
manta aluminizada e posterior execugdo de protegdo mecénica.

- ESTRUTURA DE MADEIRA;
Telhado com diversos pontos onde os caibros estdo selados, querendo entfo reparo nas estruturas de madeira.

- COBERTURA
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento ¢ = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com
inclinag@o maior que 10°, com até 2 aguas.

Rufo de chapa galvanizada (por m?/ chapa 26)

- REVESTIMENTO DE PAREDES;
Executar costura de trinca em alvenaria de tijolo nas paredes das platibandas, conforme local indicado em projeto.

- ESTRUTURA METALICA
Suporte méo francesa em ago, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalagio.

- DIVERSOS
Execugdo de pintura textura onde forem reparadas trincas.

Pintura de protegéo para suportes mio francesa.

= BLOCO C:

- REFORMA DA COBERTURA;
Retirada de 100% das telhas. Sendo, danificadas sem reaproveitamento destinadas a entulho.

Selegdo, separagdo e armazenagem em local definido pelo colégio para estocagem das telhas a serem reaproveitadas.

- COBERTURA
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com
inclinag@o maior que 10°, com até 2 4guas.

Rufo de chapa galvanizada (por m? / chapa 26)

= BLOCOQ D:

- REFORMA DA COBERTURA,;
Retirada de 100% das telhas. Sendo, danificadas sem reaproveitamento destinadas a entulho.

Selegdo, separagdo e armazenagem em local definido pelo colégio para estocagem das telhas a serem reaproveitadas.

)
- IMPERMEABILIZACAO {} ~
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Regularizagéo de nivel em defeitos nas calhas de concreto para aplicagdo de manta impermeabilizante flexivel do tipo
manta aluminizada e posterior execugdo de protecdo mecanica.

- ESTRUTURA DE MADEIRA;
Telhado com diversos pontos onde os caibros estdo selados, querendo entéio reparo nas estruturas de madeira.

- COBERTURA
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com
inclinagdo maior que 10°, com até 2 aguas.

Rufo de chapa galvanizada (por m?/ chapa 26)

- REVESTIMENTO DE PAREDES;
Executar costura de trinca em alvenaria de tijolo nas paredes das platibandas, conforme local indicado em projeto.

- DIVERSOS
Execugdo de pintura textura onde forem reparadas trincas.

=« BLOCO E:

- REFORMA DA COBERTURA;
Retirada de 100% das telhas. Sendo, danificadas sem reaproveitamento destinadas a entulho.

Selegéo, separagdo e armazenagem em local definido pelo colégio para estocagem das telhas a serem reaproveitadas.

- ESTRUTURA DE MADEIRA;
Telhado com diversos pontos onde os caibros estdo selados, querendo entdo reparo nas estruturas de madeira.

- IMPERMEABILIZACAO
Regularizagdo de nivel em defeitos nas calhas de concreto para aplicagdo de manta impermeabilizante flexivel do tipo
manta aluminizada e posterior execugdo de protegdo mecanica.

- COBERTURA
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com

inclinagdo maior que 10°, com até 2 aguas.
Rufo de chapa galvanizada (por m?/ chapa 26).

Reparo em calha de zinco.

- ESTRUTURA METALICA
Suporte méo francesa em ago, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalagéo.

)_
- DIVERSOS J>
Pintura de protegdo para suportes mao francesa.

= BLOCO F:
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- REFORMA DA COBERTURA,;
Retirada de 100% das telhas. Sendo, danificadas sem reaproveitamento destinadas a entulho.

Selegdo, separagdo e armazenagem em local definido pelo colégio para estocagem das telhas a serem reaproveitadas.

- IMPERMEABILIZACAO
Regularizagdo de nivel em defeitos nas calhas de concreto para aplicagdo de manta impermeabilizante flexivel do tipo
manta aluminizada e posterior execugdo de prote¢cdo mecanica.

- COBERTURA
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com
inclinagdo maior que 10°, com até 2 4guas.

Rufo de chapa galvanizada (por m?/ chapa 26).

1.2 - GENERALIDADES

Qualquer duvida na especificagdo caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
se faga opgdo pelo uso de algum material equivalente, consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da
Superintendéncia de Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padrio de qualidade, em
todos os niveis da edificagio.

Sera de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos, o local de construcdo
(topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira deverd seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra. Este deverd ser mantido no
barracdo de obras para a orientagdo do empreiteiro e da fiscalizago.

Néo podera a firma empreiteira, em hipotese alguma, alegar desconhecimento das cldusulas e condigdes
estabelecidas nestas especificagdes, bem como de detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem
parte integrante do contrato.

A empreiteira serd responsdvel pelas solugdes técnicas necessarias para execugio dos projetos.

A mesma deverd fazer uma revisdo geral da obra, verificagdo do funcionamento, da seguranca e do
acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como os executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagdes, seguros e demais
encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, serdo de total e exclusiva
responsabilidade da empreiteira.

2.0 - CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno de
Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servigos.

As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de Encargos naquilo que for
aplicdvel ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orienta¢des
contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | - Servicos Preliminares

Capitulo 11 - Materiais Bésicos

Capitulo 11 - Servigos Preliminares

Capitulo IV - Materiais Basicos

Capitulo V - Projeto

Capitulo VI - Instalagdes da obra

Capitulo VII |- Cobertura

Capitulo VIII |- Serralheria

Capitulo IX - Impermeabilizagdo

Capitulo X - Pintura "
Capitulo XI - Servigos Complementares V&)
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Capitulo XII |- Entrega / Receb. Da Obra
Capitulo XIII |- Téc. Elaboragio

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos referidos no Caderno de Encargos,
a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de
ensaios quando solicitado pela fiscalizagio.

Demoligdes: As demoligdes deverdo ser executadas com o devido cuidado para ndo danificar as partes a
serem preservadas. Todos os materiais oriundos de demoligdes, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como
reutilizdveis, serdo de propriedade da AGETOP ou da SEDUC.

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra sera de responsabilidade da
empreiteira, que devera dispo-los em local indicado, em conformidade com as leis e necessidades do
Municipio.

Providenciar a legalizagdo da obra, fixagdo da respectiva placa e proceder aos seguintes aspectos:

a) Anotago e execugdo de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra
Padrdo AGETOP/SEDUC de 2,0m x 1,5m(altura), de chapa galvanizada, pintada com dados da obra e
colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da placa. O projeto basico da placa com tamanho
e tipo de letra e cores sera fornecido pela Fiscalizagdo no momento oportuno.

c) Placa do CREA
Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m(altura), pintada com os nomes dos profissionais Responsaveis
Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos nimeros do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU; colocada em vigotas de madeira, a
2,20m da parte inferior da placa.

d) Limpeza do terreno onde serdo construidos os blocos.

e) Locagdo da obra no local indicado em projeto que segue em anexo.

f) De forma alguma os servigos poderéo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE OBRA” (conforme lei
8666/93 —art.67° § 1). O mesmo deverd permanecer na obra durante todo o tempo de sua execuciio
e apresentado preenchido quando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO.

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos deverdo ser executados
em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas
Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizagdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a
necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrdo por conta da empreiteira.

5.0 - PROJETO

Toda execugdo da obra devera seguir rigorosamente os projetos apresentados. Os projetos serdo
fornecidos pela Seduc, tanto da Implantagdo como os projetos padrdes referentes aos blocos implantados.
Qualquer duvida, entrar em contato com o fiscal de obra ou com o departamento responsavel pela execugio
dos projetos a Superintendéncia de Infraestrutura.

6.0 - INSTALACAO DA OBRA

Para execucdo das obras, a Empreiteira providenciara espago adequado para guarda de materiais e
ferramentas em concordancia com a Diregdo/ Coordenagdo da Escola. Os procedimentos serdo desta forma por
se tratar de uma obra ja existente para ampliagdo e reforma.
Competird a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais |
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perfeita execugdo dos servigos contratados, bem como os equipamentos de prote¢do individual (EPI), protegdo
coletiva (EPC), PPRA, PCMAT e PCMSO.

A fiscalizagdo fornecerd o padrdo de instalagdes provisérias baseado na caracteristica de cada obra.

7.0 - COBERTURA

7.1 - Telha de Fibrocimento

Serdo utilizados nos blocos telhas de FIBROCIMENTO do tipo ondulada, padrdo de 6mm de espessura
¢ tamanho 3,66m, 2,44m ou 1,22m, da ETERNIT, BRASILIT ou equivalente, dimensdes conforme Projeto de

Arquitetura. O trespasse, acessorios e fixagdes devem obedecer rigorosamente ao projeto e ao catalogo do
fabricante.

8.0 - SERRALHERIA

Deverdo ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1° uso e isentos de ferrugem.

8.1 - Suporte Metalico:

Execugdo de suporte em metalon 40x30mm chapa #16 para apoio de condensadoras dos aparelhos de ar
condicionado na lage e nas platibandas.

9.0 - Camada Impermeabilizadora

Sera aplicada sob todos os pisos (4rea interna) em contato com o solo uma camada de concreto, trago
1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo impermeabilizante liquido, como Sika 1 da SIKA,
Vedacit da OTTO BAUMGART, Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da MBT ou equivalente, em
quantidade suficiente indicada pelo fabricante.

10.0 - PINTURA

Nagquilo que for aplicével ao caso e rigorosamente de acordo com as especificagdes técnicas de preparagéo,
limpeza e aplicagdo indicadas pelo fabricante, seguindo os seguintes critérios:
"1 Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira linha, da marca CORAL,
RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou similar.
Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto que sero pintadas, deverdo
ser seladas antes da pintura ou emassamento.
Nao serd permitida a coloragdo da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.
" Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o nimero de demos aplicadas de massa ou tinta
definida no orgamento se referem a 1* linha de uma das marcas especificadas.

- As tintas s6 poderdo ser diluidas conforme indicag@o do fabricante expressa na embalagem do produto.
Portdes, prote¢oes, corrimios, serdo em ferro galvanizado e todos receberido pintura conforme tabela
abaixo. Se a pintura for apenas de algumas pecas, exemplo: algumas prote¢des, apenas um portio;
seguir as cores padroes existentes na escola.

Esquadrias existentes: receberdo pintura esmalte sintético, conforme a tabela abaixo.
Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, seguir as cores padrdes existentes na escola.

| Pintura interna: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes, seguir as cores padrdes
existentes na escola.
' Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos, seguir as cores padrdes
existentes na escola.
| Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes, seguir as cores padrdes
existentes na escola.
Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns trechos, seguir as cores
padroes existentes na escola. A\
%A' \
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10.1 - Pintura da Estrutura Metalica

Receberd pintura com resina Alquidica Dupla Fungdo — DF (fundo anticorrosivo e acabamento) da
marca SUMARE, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL
(GLASSURIT) ou equivalente, na cor padrdo sendo que antes desta pintura as pegas deverdo ser previamente
bem limpas, calafetadas com massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicagdo devera ser feita em camada de
50 microns (medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados pelo fabricante correspondente da resina
utilizada, da RENNER, (referéncia NR410) na propor¢do maxima de 20%. A pintura devera ser feita no
canteiro antes da montagem e apos retoques localizados nos furos, soldas e arranhdes.

11.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
11.1 — Placa de inauguragio

Em ago inoxidavel escovado, devera ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguragio da obra, com os
dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela Geréncia de Manutengao Predial e Geréncia de Projetos de
Infraestrutura da Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educago.

11.2 — Limpeza Final

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pegas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;
Devera ser realizada a remogédo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos
os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

| A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a néo danificar outras partes ou componentes da
edificagdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem limpas;

- Particular cuidado deverd ser aplicado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa

endurecida das superficies;
Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificagdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,
luminarias e pegas e metais sanitarios.

A empreiteira caberé a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o Caderno de Encargos da
AGETOP.

12.0 - ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.

13.0 - TECNICOS PELA ELABORACAO

PROJETO DE ARQUITETURA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE

REFORMA DE COBERTURA.
W‘”
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Rayckaff Pedro
Engenheiro Civil - CREA n°1020394358 AP-GO

Anépolis, 06 de dezembro de 2021.




ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTACAO

Tomada de Precos n2 001/2022

A Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Escolar Cezar Toledo

Prezados Senhores,

__(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(endereco completo) , tendo examinado o
Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execucdo dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentagdo para este edital, serd, o Responsdvel Técnico/Legal que acompanhara a execu¢do da obra
dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condig¢des prevista nesta licitagdo a
quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execu¢do dos servicos, caso esta
empresa seja a vencedora desta licitagdo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servicos, ou,
conforme declaragdo de vistoria assinado pelo Representante legal, tomando ciéncia das dificuldades
porventura existentes;

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatério, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

c) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual
pertinente a prestagdo de servigos, frente ao disposto na Resolugdo n? 071 do INSS.

c1) O valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da
Lei n2 12.546/2011.

c2) A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada
no Projeto Basico.

c3) Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da retengdo, o valor da mdo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de
trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e) Que esta de acordo e acata todas as condigbes previstas neste Edital, bem como as constantes do
Termo de Sujeicdo do Edital, conforme Anexo Il. 0 %
3

\Q 47




A documentagdo proposta para esta licitagdo constituira em um compromisso de nossa parte, observadas as
condigdes do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO Il - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de Precos n?
001/2022-Conselho Escolar Cezar Toledo, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposi¢cdes técnicas, da Minuta Contratual, bem como de
sujeicdo as condigdes fixadas pela Conselho Escolar;

02 - Esta ciente das condigGes da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informagdes constantes
da documentacdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informacdes e documentacdes
complementares solicitadas pela Comisséo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do dos servicos e que as informacdes
fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela
Superintendéncia de Infraestrutura as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e
materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e
prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas
diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados
no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢gdes adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de
Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o
cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigos;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da pessoa juridica e
sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transag8es comerciais; 0\ \\)
\~X
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11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranga no trabalho; ) )
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Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsével Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica .

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos N2 001/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR CEZAR TOLEDO

Prezados Senhores,

___(nome da pessoa juridica)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(endereco completo) _, tendo examinado o
Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto
da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta,
cujo preco éde RS___ | ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, m3o de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execu¢do completa dos servigos discriminados neste
edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha or¢amentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar
da data de sua apresentacgdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de
quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico
financeiro constante deste edital.

Os precos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)

meses. \}Q
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Anapolis, aos

dias de

de

Tomada de Pregos n®:001/2022

Data Abertura: 12/04/2022 Hora: 9h

Local: CEPMG Dr. Cesar Toledo

})rocesso n°:202100006020395

Nome da Empresa:

Razdo Social:

Enderego da Empresa: CNPJ n®:
Telefone: Fax:
Nome do Responsavel Legal: CPF;

RG: Orgdo Exp.: End. Residencial:
Telefone: Fax: Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da pessoa juridica.




ANEXO V- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2022
A COMISSAOQ DE LICITAGAO DO CONSELHO ESCOLAR CEZAR TOLEDO

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula
de Identidade n? , CPF n? , representante legal da
empresa , inscrita no CNPJ sob n?

, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os
servigos, referente a Tomada de Pregos n? 001/2022, Processo n2 2021.0000.602.0395.

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da pessoa juridica.




ANEXO VI — DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n2 001/2022
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR CEZAR TOLEDO

(Nome da pessoa juridica) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n? , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n¢
, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus
quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou

colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de
Estado da Educacgdo.

Local

e Data

Representante Legal

(com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa juridica.
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ANEXO VIl — DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

TOMADA DE PRECOS n2 001/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DO CONSELHO ESCOLAR CEZAR TOLEDO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

o0 n9 , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 portador da RG n?

, DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n?®

3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigOes de apresentar as

documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme

item 10.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local

e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da pessoa juridica.
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NEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram COORDENACAO REGIONAL DE
EDUCACAO DE ANAPOLIS-GO, por meio do CONSELHO ESCOLAR
CEZAR TOLEDO E A EMPRESA , para os fins que
especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

A COORDENAGAO REGIOANL DE EDUCACAO DE ANAPOLIS-GO por intermédio do CONSELHO ESCOLAR
CEZAR TOLEDO CNPJ: 00.707.411/0001-11, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste
ato pelo Presidente do Conselho Escolar Cezar Toledo, Osvaldo Abraham Filho, brasileira, casado, residente
e domiciliada em Anépolis-GO, inscrito no RG sob o n2 33863 — PM/GO, e no CPF sob o n? 865.411.021-04,
doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa

....................................... pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome), portador

da
RG n. e CPF N. com seus atos constitutivos registrados no(a)
JUCEG, sediada em .ccocovvvevinnenn... , NA e inscrita no CNPJ/MF sob o n@®

.................................. Inscri¢do Estadual n? ............ doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre
si justo e avencado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua
alteragBes posteriores, o Contrato n2.000 /2022, conforme Edital Tomada de Precos n.2 001/2022 do
Conselho Escolar Cezar Toledo, processo n.2 202100006020395, sob o regime de execugdo empreitada por
preco global, mediante as cldusulas e condigdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a conclusdo de reforma/ampliagdo no Colégio Estadual da Policia
Militar de Goias Dr. Cesar Toledo, na cidade de Andpolis-GO, conforme Projetos e toda a
Documentagao apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcri¢3o.

VALOR PROJETO BASICO: RS 354.506,76 — ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU | UNIDAD | QUANT | prECO | PRECO

SER SERVICOS E . oty




RS R$
01 Contratagdo de empresa de engenharia para
execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-financeiro, relacionados com os servigos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES
1 17.387,47
TRANSPORTES
" 1 9.015,45
IMPERMEABILIZACAO
1 19.971,96
ESTRUTURA DE MADEIRA
) 1 70.838,65
ESTRUTURA METALICAS
1 1.294,82
COBERTURAS
1 196.320,8
REVESTIMENTOS DE PAREDES i 7
ADMINISTRAGCAO . 4.880,03
DIVERSOS . 28.773,27
OUTROS | 1.720,60
4.303,65
TOTAL: 354.206,7
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
~ UNIDAD | QUANT MAIOR
SERVICO / DESCRICAO E . RELEVANCIA
(50%)
- Cobertura com telha de fibrocimento M? 2.821,00 1.410,50

1.2 A contratada deverad ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem
desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganhou nesta licitacdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a UNIDADE ESCOLAR por meio do Conselho Escolar:



2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor
competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsdvel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no
Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro
das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que
esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servicos bem como a
coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessdrios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrucdo de qualquer parte da
obra, sem qualquer dénus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificacdes, e ainda, em desacordo com as
determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n® 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades
constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos
beneficiarios.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da Lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de
contrato deverd efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada n3o estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais
Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto
desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do
contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;
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2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execucdo dos
servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigacdes tributérias e sociais admitidas na
execucdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patriménio de terceiros que
venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato. Podera haver a
subcontratacdo parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que haja
expressa autorizacdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatiria e a
empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratacdo.

2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) ; ITENS QUE CONSTAM NO PROJETO BASICO
b)

2.2.1.6 Manter durante a execug¢do do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma deverd apresentar os documentos
que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as
contribuigdes sociais, na forma da Lei N2 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representd-lo na execu¢do do contrato.
1\
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2.2.1.9 A CONTRATADA ¢€ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo
seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servigos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA ¢€ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execug¢do do contrato.

2.2.1.13 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Tomada de
Precos, n? do Processo Administrativo e, Contrato a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem
atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de
Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos
setores competentes desta Pasta, independente de notificacdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como
estrita obediéncia as prescrigbes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados
como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes,
dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer
6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo
com as normas, especificages ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei
Federal n? 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execucgio de servicos
de modalidade elétrica, quando houver “INST. ELET. /SUBESTACAQ”, os servicos deverdo ser executados de
acordo com as atribui¢des constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n.
1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA deverd comprovar por meio de Contrato de Servico
do profissional habilitado na execugdo de servicos de modalidade elétrica. %9
\
\



2.7 A CONTRATADA é responsével pelo profissional habilitado na execugdo de servicos de modalidade
elétrica, quando houver “Instalagdo da Subestagdo”, os servigos deverdo ser executados de acordo com as
atribuiges constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73
e Resolugdo n. 1010/2005.

2.8 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispée sobre os
procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacdo dos servigos
realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas

Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio
Contratante:

[ - Copia do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) atualizado e nos moldes da NR-
7da Portaria 3.214/78 - MTE;

Il - Cépias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que
desempenhardo suas fungdes nas dependéncias do Orgdo, nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 -
MTE;

IIT - Copia do Programa de Preveng&o de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria
3.214/78 - MTE;

IV - Cépia do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Indudstria da Construgdo
(PCMAT),nos moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre que as atividades contratadas
incluirem a execugdo de servigos de construgdo, demoligdo e/ou reforma, que envolverem 20 ou mais
empregados;

V - Copias dos comprovantes (lista de presenga, copias das Ordens de Servico, certificados ou outra forma
de registro) da realizagdo do treinamento de integragdo / admissional, inclusive aplicagdo das Ordens de
Servigos (geral e/ou especificas) fornecidas a cada um dos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01
do MTE ou NR especifica sobre a atividade a ser realizada;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel), maquinas e
equipamentos (NR 12), espaco confinado (NR 33), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII- Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos
trabalhadores, conforme exigéncias da NR 06 do MTE;

VIII - Cépias das Fichas de InformagBes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos
quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante. Q Q
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2.8.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, em até 20 (vinte)
dias apds a assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servico de
Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validacdo por meio de
parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de
até 10 (dez) dias apds o recebimento dos documentos.

2.8.2 Ndo havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste
artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Salde e Prevengdo - GESPRE da SEAD para avaliacdo e
validagdo.

2.8.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a
apresentagdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Org3o contratante ou pelo Orgdo Gestor
da Politica de Seguranga e Saude do Estado - GESPRE da SEAD.

2.9 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instrugdo Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, a
empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT),conforme determinagSes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo
SESMT Publico, sendo que neste ultimo caso a aplicagdo ocorrerd por ocasido da renovag00E30 ou aditivo
do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicédvel a espécie;

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA), conforme determinagées da NR-5 da
Portaria 3.214/78;

III- Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de
conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico do Orgdo Contratante, bem como nos ocorridos nos
trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais
os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo e medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do

MTE;
VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, sendo
necessario, solicitar o auxilio do érgao contratante; \\\
n Y
60

&



VII - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-
15 eNR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados
que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislagio previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e/ou
PCMATe PCMSO para as atividades / servicos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentagGes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais
como: trabalho em altura (NR 35), espago confinado (NR 33), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando
aplicavel), maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

XI - Apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante, copias dos Atestados de Salde Ocupacional
(ASO)dos empregados em atividade.

2.9.1 E de responsabilidade da pessoa juridica contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo
Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, cépias dos documentos mencionados nos incisos
deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos servicos contratados pelo
Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias)
antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3. CLAUSULA TERCEIRA N DO PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE R$ 354.506,76 (Trezentos e
cinquenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos.) que serdo pagos a CONTRATADA
de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servicos foram executados
e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de
Precos, do contrato, a descri¢do individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario e
total, bem como a apresentacdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente
atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices
econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao
consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o
IGPM (indice Geral de Pregos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o
indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servicos, no periodo.
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3.1.3 O Contratante pagara, a Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢Ges mensais,
sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servicos venham a ser
prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os Sservigos
referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 No caso das obrigagbes serem cumpridas por filial, a mesma devera apresentar os documentos que
comprovem a sua regularidade fiscal.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdao, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item
3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servicos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
3.1.3.1 a 3.1.3.7, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo
de 30 (trinta) dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua reapresentacao.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade serd de 01 (um) ano, contado a partir da data de
apresentagao do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.
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3.4.2 Apos o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do
Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do orgamento a que a
proposta se referir.
lo - Indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos orgamentdrios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu Valor final do
orcamento: RS 354.506,76 (Trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e setenta e seis
centavos.)

A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

k Sequenclal 604 ) 'DOTACAO ORCAMENTARIA

~ igho ~ Cédigo Denominagio .

Umdade Or«;amentarla 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE hSTADO DA I:DUCACAO

Fung¢do 12 EDUCACAO
Subfuncéo 368 | EDUCACAO BASICA

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acgio 3060 |PROJETOS E ATIVIDADES NA AREA DA EDUCAGAO, DECORRENTES DE EMENDAS
' Grupo de Despesa 04 | INVESTIMENTOS
Fonte 100 | RECEITAS ORDINARIAS
'Modalidade Aplicada 90 | APLICAGOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias prdprias, consignadas
nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma
FisicoFinanceiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢cdes de hab itacdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo.



5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n? 8.666/93 e a legislacdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia
de Infraestrutura.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutenc&o, aquisi¢do e guarda é de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 paragrafo tnico; artigo 82
inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n2 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos
trabalhos da CONTRATADA, deveré&o ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagbes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA
devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de
sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;%%
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6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagéo;
6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacdes, prazo e
cronograma;

6.5.2.3 Observacgdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugbes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea
para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;
6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.
7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execu¢do do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor
competente da SEDUC;

7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagado prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

% .



7.3.1 A cépia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada
em epigrafe, fard parte integrante da Prestacdo de Contas sob a pena de n3o proceder ao pagamento de
parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificacio,
o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela
contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas
no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69
da Lei Federal n2 8666/93 e as normas da Lei n? 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e
Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servico.

8 CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERACOES

8.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade
de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

9 CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

9.1.1. Por matuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de
Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medi¢do rescisoria;

9.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento
de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem
ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

9.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento
de qualquer indenizagdo e independente de interpelag@o judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata
ou faléncia da licitante contratada;

9.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo
superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias; @
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9.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
9.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

9.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a
comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

9.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
9.1.9. A paralisagéo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a8 SEDUC
9.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

9.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente
consignada no Diario de Obra.

9.1.12. A alteragdo Social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execugéo do contrato.

9.1.13. Os casos de resciséo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Federal n°
8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das sangdes
estabelecidas no contrato celebrado.

9.1.14. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; e o
ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido
com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

9.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites
legais do valor inicial do contrato.

9.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a
execu¢do do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas até que
seja normalizada a situag&o.

9.1.143. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagio.

9.1.14.4. A nio liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para
execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.

9.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
¢ determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o Contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

9.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato.

9.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administracio
nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n® 8.666/93, prevista no art. 77 da mesma lei.

10 CLAUSULA DECIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS Q jgg
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10.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

10.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangoes
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicacio de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatério em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

11 — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras n3o
cumprido;

[l —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

10.2.1 A multa a que se refere o item 10.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

10.3 A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educac3o.

10.4 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

10.5 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Conselho Escolar devidamente justificado.

10.6 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo poderd optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n2 8.666/93.

10.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a
licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.
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10.8 As sangGes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

10.9 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretdrio de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicag3o.

10.10 Em qualquer hipétese de aplicagio de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditoério e
a ampla defesa.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da
sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da
contratada.

11.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd
contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execug3o ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdao submetidas a tentativa
de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Cadmara de Conciliagdo, Mediac3o e Arbitragem da Administrac3o
Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual ne
144, de 24 de julho de 2018.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico
ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante
aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro
de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
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(CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigdo e
tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

14 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REGISTRO

14.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66
e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

15 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais
utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente
desta Pasta.

16 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito
no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 001/2022, vinculando-se ao
Processo n? 2021.0000.602.0395 e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

18.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de
Anapolis-GO, excluindo qualquer outro.

18.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais
e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposigBes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei Federal n2 8.666,
de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

CONSELHO ESCOLAR CEZAR TOLEDO, em Anapolis, aos dias do més de
de 2022.
R Y
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TESTEMUNHAS:

1

Presidente do Conselho Escolar

CONTRATANTE

CONTRATADA:

Nome: RG ne:

CPF:

2

Nome: RG n®9:

CPE:
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ANEXO 1 DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execu¢do deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo),
devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA
DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO

ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por
advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em
numero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (érbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n? 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagio das normas de seu
Regimento Interno, onde cabivel.

3) Asede da arbitragem e da prolagédo da sentenca serd preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem serd exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento

Interno) da CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), na Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n? 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei
Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n? 13.800, de 18 de janeiro de
2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da
Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Andpolis para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo
a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser
imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem deverd ser interpretada como rentncia a
arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente cldusula arbitral.
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CONSELHO ESCOLAR CEZAR TOLEDO, em Anapolis-GO, aos dias do més de

Presidente do Conselho Escolar

CONTRATADA:

de 2022.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DR. CESAR TOLEDO

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 07/02/2022 ANAPOLIS
ENDERECO CRE

AV. MONTEIRO LOBATO, S/N, JD ALEXANDRINA, CEP:75.060-140 ANAPOLIS

Para a obra de REFORMA a unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE
GOIAS Dr. CESAR TOLEDO, foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI.

Apos a elaboragio das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa.

*ART.3 DA LEI 8666/93

Bl
< MI %4

JEN: 1020

Rayckaff Pedro
Engenheiro Civil - CREA n°1020394358 AP-GO




UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DR. CESAR TOLEDO

CODIGO INEP I

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 07/02/2022 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPL
ANAPOLIS AV. MONTEIRO LOBATO. S/ N. JD ALEXANDRINA, CEP: 75.060-140 JAN/2022 SEM DESONERACAO JAN2021 NAO DESONERADA
AREA EXISTENTE (M") AREA A REFORMAR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
6.508.79 2.821,00 0.00 6.508,79
OBSERVACOES"
PLANILHA ORCAMENTARIA
MAO DE O
mEM | TABEA | copiGo DESCRICAO DOS SERVICOS uNp. | am. | materiaLws) | MAC P BRA | TOTALSERVICO (RS)
{
O 9.0
11 REFORMA DA COBERTURA
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE 4
A SINAF! 97647 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 " 2621.00, | :R% 0.76 | RS 218| R$ 8.295.74
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP.
11.2 GOINFRA W03 [ort ca E ARG m? 42315 | R$ RS 1355 | R$ 5.733.68
§ A S— o lgihsgﬂc»\o MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATE CB. E - o500 |'zs B s g
K
f
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA
2l SINAE] 97914 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 mtxkm( 2667.50. | R$ 207 |R$ 044 R} 6.730i64
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA :
B SINAR 100981 | SACAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). m 87.65 | RS .49 | RS 1.72 | R$ 73603
AF_07/2020
Xo 8
3 GOINFRA 120101 |REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM m? 89.65 [R$ 10.47 | R$ 836 | RS 1.688,11
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
3.2 SINAPI 98546 |CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM m? 89.65 |R$ 77.03 | RS 2002 | R$ 8.700,53
AF_06/2018
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE X
33 SINAPI mts [ e e TRACD 13.ECACH. A.06015 m 89.65 |R$ 4312 | RS 2600 | R$ 619661
4. ESTRUTURA DE MADEIRA 58.826,31
EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU
41 GOINFRA 140200 |PAREDES(SOMENTE TERCAS m? 84630 |RS 31.00 | RS 1281 | RS 37.076,40
) C/FERRAGENS
42 GOINFRA 140301 |[TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO m? | 282100 | R$ 586 | R$ 1.85 | RS 21.749.91
ESTRUTURA METALICAS
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
=il SINAFL 100862 |\4INIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0172020 | " 500 (RS 32,46] RY 1055 R$ 107525
B COBERTURAS 163.030,12
‘ TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
6.1 SINAPI 94207 [ NACAO MAIOR GUE 105, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO me | 282100 |RS 45.41 | RS 429 [ R 140.203,70
ICAMENTO. AF_07/2019
- —— \40k01 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (LARGURA TOTAL DA CHAPA = 60CM | —_— e - e
/ CHAPA 26)
63 GOINFRA 160602 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA (LARGURA = 40CM / CHAPA 26) m 158,78 | R$ 22,55 | R$ 1485 | RS 593837
6.4 GOINFRA 160603 [RUFO DE CHAPA GALVANIZADA (POR M? / CHAPA 26) m? 6036 |R$ 56,36 | R$ 37.10| R$ 5.641.25
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CRE

ANAPOLIS

REFERENCIA GOINFRA
JAN/2022  SEM DESONERAGCAO

ENDERECO
AV. MONTEIRO LOBATO, §/ N, JD ALEXANDRINA, CEP: 75.060-140

REFERENCIA SINAPI
JAN/202 NAO DESONERADA

AREA EXISTENTE (M)

AREA A REFORMAR (M?) AREA A DEMOLIR (M*)

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%) |

OBSERVACOES!

6.808.79 2.821,00 0,00 6.808,79
PLANILHA ORCAMENTARIA
OS$ DE PARED 40
7.1 GOINFRA 200102 |COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TJOLO m 17500 | R$ 3,68 | RS 832 R$ 2.100,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
7.2 SINAPI 87893 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. | m? 47,63 R$ 278 | R$ 3.63| RS 305,33
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
7.3 GOINFRA 200201 [EMBOGO (1Cl:4 ARML) m? 47,63 R$ 816 RS 11,56 | R$ 939,34
7.4 GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m? 47,63 R$ 227 | R$ 12,59 | R$ 707,84
AD RACAO 894,10
8.1 MENSALISTAS
8.1.1 SINAPI 90778 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 R - | RS 13,17 | R$ 6.790,20
8.1.2 SINAPI 90776  |[ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) i H 330,00 | R$ - |rs 51,83 | R$ 17.103,90
D RSO 428.8
2 s o %
o <iiri 95305 |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. iz 85.00 RS 7k s 42| s 108108
AF_09/2016
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ)
9.2 SINAPI 100719 |PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR m? 8.2 RS 7.13 | R$ 1,16 | R$ 67.98
DEMAO). AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
9.3 SINAPI 100761 |FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 8.2 RY 20,83 | R$ 19.39 | R$ 329.80
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P
0 0O RO 8
10.1 GOINFRA 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 75,00 R$ 1.05 | R$ 1,68 | RS 204,75
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM
10.2 GOINFRA 21301 |CAVALETES DE MADEIRA m? 7.50 RS 195,50 | R$ 235 | R$ 1.483,88
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
103 GOINFRA 270804  |PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 R$ 1.260.91 | R$ 4,63 | R$ 1.265,54
10.4 GOINFRA 270811  |OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA un 1,00 RS 255,59 | R$ 364,11 | R$ 419,70
VALOR TOTAL 294.391,93 |
VALOR BDI (20,42%) 60.114,83

R 4.506,76

]
R o
e 102

Rayckaff Pedro
Engenheiro Civil - CREA n°1020394358 AP-GO




UNIDADE

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DR. CESAR TOLEDO

CODIGO INEP

OBRA CIDADE
REFORMA ANAPOLIS
ENDERECO CRE

AV. MONTEIRO LOBATO, S/N, ID ALEXANDRINA, CEP:75.060-140 ANAPOLIS

REFERENCIA
AGETOP E SINAPI - ONERADA

DATA
07/02/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
6.808,79

1 REFORMA

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

UN 1,00

294.391,93

354.506,76

100,00

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS)

294.391,93

354.506,76

100,00
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DR, CESAR TOLEDO

CODIGO INEP

OBRA CIDADE
REFORMA ANAPOLIS
ENDERECO CRE
AV.MONTEIRO LOBATO, /N, JD ALEXANDRINA, CEP:75.060-140 ANAPOLIS

REFERENCIA

AGETOP E SINAPI - ONERADA

DATA
07/02/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

6.808,79

SOMATORIO DE SERVICOS

l. SERVICOS PRELIMINARES 14.439,02 17.387,47 4,90%
2. TRANSPORTES 7.486,67 9.015,45 2,54%
3. IMPERMEABILIZACAO 16.585,25 19.971,96 5,63%
4. ESTRUTURA DE MADEIRA 58.826,31 70.838,65 19,98%
5. ESTRUTURA METALICAS 1.075,25 1.294,82 0,37%
6. COBERTURAS 163.030,12 196.320,87 55,38%
7. REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.052,51 4.880,03 1,38%
8. ADMINISTRAGCAO 23.894,10 28.773,27 8,12%
9. DIVERSOS 1.428,83 1.720,60 0,49%
10. OUTROS 3.573,87 4.303,65 1,21%

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 294.391,93 354.506,76 100,00%
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DR. CESAR TOLEDO

PRAZO
150 DIAS CORRIDOS

OBRA DATA
REFORMA 07/02/2022
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
ANAPOLIS 6.808,79
*** CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO ***
CUSTO TOTAL: Dias: 30 60 920
Servigos: Valor % 1" PARCELA 27 PARCELA 3 PARCELA | TOTAL PLANEJADO
17.387,47 0,00 0,00 17.387,47
ﬁsg\lell\al(l)\ISARES 17.387,47 4,90%
100% 4,90%
4.507,72 4.507,72 0,00 9.015,45
TRANSPORTES 9.015,45 2,54%
50,00% 50,00% 2,54%
0,00 15.977,57 3.994,39 19.971,96
|MPERMEAB|LIZACAO 19.971,96 5,63%
80% 20% 5,63%
17.709,66 28.335,46 24.793,53 70.838,65
aiTDF;lIJF;r:RA DE 70.838,65 19,98%
25% 40% 35% 19,98%
0,00 0,00 1.294,82 1.294,82
ESTRUTURA METALICA 1.294,82 0,37%
100% 0,37%
68.712,31 88.344,39 39.264,17 196.320,87
COBERTURAS 196.320,87 | 55,38%
35% 45% 20% 55,38%
0,00 4.880,03 0,00 4.880,03
REVESTIMENTO DE 4.880,03 1.38%
PAREDES 100% 1,38%
. 10.070,64 8.631,98 10.070,64 28.773,27
ADMINISTRAGAO 2877327 | 8,12%
35% 30% 35% 8,12%
0,00 688,24 1.032,36 1.720,60
DIVERSOS 1.720,60 0,49%
40% 60% 0,49%
860,73 860,73 2.582,19 4.303,65
OUTROS 4.303,65 1,21%
20% 20% 60% 1,21%
oA 354.506,76
ORCAMENTO: 292:900.08 | 4400 119.248,54 152.226,12 83.032,10 354.506,76
PERCENTUAIS: 33,64% 42,94% 23,42% 100,00%
TOTAIS
ACUMULADOS: 119.248,54 271.474,66 354.506,76
PERCENT
ACUMULADOS: 33,64% 76,58% 100,00%
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UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DR. CESAR TOLEDO

OBRA
REFORMA

ENDERECO
AV.MONTEIRO LOBATO, S/N, JD ALEXANDRINA, CEP:75.060-140

CIDADE
ANAPOLIS

CRE

ANAPOLIS

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no pre¢o de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,50% 3,50%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 20,42%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plendrio ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018,
(Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

DU
f 14 TAXA SELIC )-'

v 100

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias tteis.

DF =

sl

o \0‘1039‘
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(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugio, incéndio ¢ explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagao e Montagem (IM); ¢ Obras Civis em Construgio e
Instalagao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na
inddstria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composigao do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdio n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados ¢ praticados no mercado ( *“ ex
ante " ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.

(*) A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administra¢&o central
i ] \/, \ g 3 S = taxa de seguros
- (1+AC+5+R+G)(1+ DF)(_HL_)_ R T e
- 1- l) (3 = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L= taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administra¢do central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DR. CESAR TOLEDO ANAPOLIS

OBRA CRE

REFORMA ANAPOLIS

ENDERECO DATA

AV. MONTEIRO LOBATO, S/N, JD ALEXANDRINA, CEP:75.060-140 07/02/2022

RELATORIO CENTRAL
1. SERVIGOS PRELIMINARES 17.387,47 4,90%
2. TRANSPORTES 9.015,45 2,54%
3. IMPERMEABILIZACAO 19.971,96 5,63%
4. ESTRUTURA DE MADEIRA 70.838,65 19,98%
L ESTRUTURA METALICAS 1.294,82 0,37%
6. COBERTURAS 196.320,87 55,38%
7. REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.880,03 1,38%
8. ADMINISTRACAO 28.773,27 8,12%
9. DIVERSOS 1.720,60 0,49%
10. OUTROS 4.303,65 1,21%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 354.506,76 100,00%
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DR. CESAR TOLEDO

OBRA CIDADE
REFORMA ANAPOLIS

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
ANAPOLIS 6.808,79

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

PARC, MAIOR
RELEV (50,00%)

CODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT

COBERTURAS (COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 821, 1.410,50

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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