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PROJETO BASICO

PROJETO BASICO

LEIN° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicSes a serem observadas para a contratagdo de empresa
especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Reforma

Unidade: Colégio Estadual Osério Rodrigues Camargo
Endereco: Av. Goias S/N Qd. 19, Centro.

Municipio: Abadiania-GO.

Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Anapolis.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de reforma e manutengdo da unidade escolar. Dos servigos a serem realizados estdo a instalagdo
de equipamento e sinalizagdo de combate a incéndio e manutengao das instalagdes elétricas; a acessibilidade, a partir da reforma da calgada, com execugdo de novo piso e
piso tatil, bem como rebaixos de meio fio e a execugdo de sanitdrio PCD; a manutengdo das coberturas, da cozinha, troca de forros e pintura geral das edificagdes.

1.4. A Obra

A central de gas a ser executada nesta unidade escolar é Padrdo Seduc e possui uma area de 1,52m2:

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:
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2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucgdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagbes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na
realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsdvel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitacdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a
parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome
do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovag@es de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou
livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacio de servico de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes compativeis
com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando
0s seguintes servigos:

4.1. Instalagdes de combate a incéndio - ver projeto especifico;

4.2. Manutencdo geral das instalagdes elétricas - ver projeto especifico;

4.3. Calgada:

- Demolicdo/ corte de piso de concreto desempenado de trechos das calgadas existentes, conforme indicado;
- Demoligdo de piso de concreto desempenado da calgada de acesso da rua Sdo Paulo;
- Execugdo de capina;

- Execugdo de regularizagdo do solo;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 5¢cm;

- Execugdo de piso tatil;

- Execugdo de rebaixos de meio fio;

4.4. Bloco 01

4.5. Cobertura:

- Execugdo de troca de telhas tipo plan:

- Demoligdo de madeiramento;

- Execugdo de destelhamento completo - com reaproveitamento;

- Execugdo de madeiramento;
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- Execugdo de colocagdo de telhas novas e reaproveitadas;
4.6. Guarda corpo e esquadrias:
- Demoligdo de portas das salas de aula;
- Execugdo de guarda corpos de piso padrdo Seduc;
- Execugdo de portas 80x210cm padrdo Agetop PF1A;
- Execugdo de pintura de portas novas;
- Execugdo de pintura de esquadrias existentes;
4.7. Pintura geral da edificagdo:
- Execugdo de substituicdo de bate carteiras das salas de aula;
- Execugdo de raspagem e remogado de pintura;
- Execugdo de reboco para cobertura de pequenos trechos danificados;
- Execugdo de emassamento;
- Execugdo de pintura do teto;
- Execugdo de pintura do barrado;
- Execugdo de pintura acrilica interna e externa;
4.8. Blocos 02, 03, 04 e 05:
4.9. Cobertura blocos 03 e 04:
- Execugdo de destelhamento completo - com reaproveitamento;
- Execugdo de substituicdo de madeiramento;
- Execucdo de colocagdo de telhas novas e telhas reaproveitadas;
4.10. Cozinha - ver det 01:
- Demoligdo de alvenaria;
- Demoligdo de porta 80x210cm e janela 200x60cm;
- Demoligdo de piso ceramico;
- Demoligdo de forro pvc;
- Demoligdo de bancada de pedra e torneiras e sifdes;
- Demoligdo de tanque de 01 cuba e um batedor;
- Demoligdo de revestimento ceramico;
- Demoligdo de central de gds existente;
- Execugdo das instalagGes hidrossanitarias - ver projeto especifico;
- Execugdo das instalagGes elétricas - ver projeto especifico;
- Execugdo de piso de granitina com lastro e rodapé h. 7cm;
- Execugdo de forro de gesso acartonado com tabica;
- Execugdo de chapisco e embogo;
- Aplicagdo de revestimento cerdmico branco até o teto;
- Execugdo de pintura do teto;
- Execugdo de janela 200x120cm padrdo Agetop J1;
- Execugdo de bancada de granito cinza andorinha com rodaméo h. 10cm;
- Instalagdo de cubas de inox;
- Instalagdo de tanque (paneldo) de inox 60x70cm;
- Instalagdo de lavatério sem coluna;
- Instalagdo de tanque com coluna;
- Instalagdo de torneiras e sifoes;
- Execugdo de central de gés - ver projeto especifico;
4.11. Guarda corpo e esquadrias:
- Demoligdo das portas das salas de aula;
- Execugdo de guarda corpos de piso padrdo Seduc conforme indicado;
- Execugdo de portas 100x210cm padrdo Agetop PF1A;
- Execugdo de pintura de portas novas;
- Execugdo de pintura de esquadrias existentes;
4.12. Vestiarios - ver det. 01:
- Executar a ampliagdo dos sanitarios pcd:
- Demoligdo de portas 100x150cm;
- Demoligdo de alvenaria;
- Demoligdo total de piso de ceramica;
- Demoligdo de bacias sanitdrias e valv. De descarga;
- Retirada de chuveiros;
- Demoligdo de barras de apoio;
- Execugdo das instalag@es hidrossanitdrias - ver projeto especifico;
- Execugdo de alvenaria h. 180cm;
- Execugdo de reboco e embogo;

- Execugdo de piso de granitina com lastro;
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- Execugdo de revestimento ceramico branco 20x20cm;

- Instalagdo de bacia sanitdria com valv. De desc. Antivandalismo;

- Instalagdo de lavatdrio suspenso e de canto;

- Instalagdo de barras de apoio de inox;

- Instalagdo de torneiras automatizadas e sifées;

- Instalagdo de porta 100x160cm padrdo Agetop PF10;

- Execugdo de pintura das novas portas;

4.13. Pintura

geral da edificagdo:

- Execugdo de substituicdo de bate carteiras das salas de aula;

- Execugdo de raspagem e remogdo de pintura;

- Execugdo de reboco para cobertura de pequenos trechos danificados;

- Execugdo de emassamento;

- Execugdo de pintura do teto;

- Execugdo de pintura do barrado;

- Execugdo de pintura acrilica interna e externa;

4.14. Bloco 06:

- Pintura geral da edificacdo:

- Execugdo de substituicdo de bate carteiras das salas de aula;

- Execugdo de raspagem e remogao de pintura;

- Remogdo de pintura das esquadrias:

- Execugdo de emassamento;

- Execugdo de pintura do teto;

- Execugdo de pintura do barrado;

- Execugdo de pintura acrilica interna e externa;

- Execugdo de pintura das esquadrias existentes;

4.15. Forro:

- Substitui¢do total dos forros de pvc;

4.16. Quadra:

- Execugdo de raspagem e remogdo de pintura;

- Execugdo de pintura das muretas;

- Execugdo de pintura do alambrado;

- Execugdo de lixamento da estrutura metdlica;

- Execugdo de pintura de toda a estrutura da quadra;

- Execugdo de raspagem e aplicagdo de resina do piso;

- Execugdo de pintura de demarcagdo, conforme indicado - ver detalhes de demarcagdo.

4.17. Implantar Cobertura de Quadra Pequena, Padrdo FNDE;

4.18. Retirar postes existentes (instala-los novamente em locais de mais necessidade);

4.19. Mureta

- Demolir toda mureta;

- Reconstruir

mureta conforme projeto;

- Chapiscar mureta nova;

- Rebocar mureta nova;

- Pintar toda

4.20. Piso

mureta;

- Demolir piso em concreto desempenado (execugdo da baldrame e canaleta);

- Executar piso em concreto desempenado 5cm (acabamento);

- Realizar pin

- Realizar pin

tura de piso;

tura de demarcagdo de quadra;

4.21. Execucdo de grelhas - padrdo agetop;

4.22. Pintura

de grelha padrdo agetop;

4.23. Execugdo de canaleta padrdo agetop;

4.24, Retirar

alambrado para reaproveitamento;

4.25. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo

dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

R$ 792.413,87 - ONERADA

ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 9.811,43
TRANSPORTES 1 3.438,58

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30846480&infra_siste...

4/9



12/01/2022 16:14 SEI/GOVERNADORIA - 000025510607 - Projeto Basico

SERVICO EM TERRA 1 2.988,57
INSTALACOES ELETRICAS 1 326.148,83
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 11.116,00
INSTALACOES ESPECIAIS 1 17.675,78
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 391,26
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 44.128,94
COBERTURAS 1 47.585,98
ESQUADRIAS METALICAS 1 45.928,84
VIDROS 1 305,77
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 4.688,79
FORROS 1 23.257,28
REVESTIMENTO DE PISO 1 42.533,40
FERRAGENS 1 2.284,82
MARCENARIA 1 13.612,88
ADMINISTRACAO 1 41.516,06
PINTURA 1 147.222,36
DIVERSOS 1 7.778,30
TOTAL: 792.413,87
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
- PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
ESTRUTURA DE MADEIRA M2 632,50 316,25
COBERTURA CERAMICA M2 632,50 316,25

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL OSORIO RODRIGUES CAMARGO, foram elaboradas planilhas orgamentérias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composig¢des de custos
unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei
Federal 8.666/93.

7. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no trabalho,
sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério
e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e
mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢Ges regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatério em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas nesta
Lei e no edital de licitagdo.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de
Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado
de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de
Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sang¢des previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
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8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos.
Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para
SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a
entrega e aceitacdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da
seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o
gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisdrio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregbes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes
Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizag@o de Obras de Edificagces Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio
da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manutenc¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério
da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregBes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a
nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessdrios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGCAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Sec¢do lIl, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato
serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas
de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de
Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagbes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30846480&infra_siste...  6/9



12/01/2022 16:14 SEI/GOVERNADORIA - 000025510607 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30846480&infra_siste...

c) A copia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de
Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de reten¢do de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove
possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza
e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da
fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da
obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O
licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis
de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e
seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para
efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar
4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo,
ndo se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos
relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagcdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNP) da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento
perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragées qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos
limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na
Instru¢do Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Copia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cdpia atualizada do Programa de CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores
na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras
do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura
(NR 35) e outros;
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VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo
jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em
5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinages da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades
de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigco da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados,
antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualiza¢gdes, anualmente ou sempre que necessdérias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servicos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade
(NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio
jurisdicionada a SEDUC (contratante), cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN,
a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo
de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de
Segurancga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiadnia — Goias.

Atencdo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n? 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso

Superintendente de Infraestrutura

-
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.3@'! L‘j Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 25/11/2021, as 16:05, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
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