"‘! ENGENHARIA
PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes
a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de construcao civil,
para atender a Secretaria de Estado da Educagéo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos
0s procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Construgdo De Quadra Coberta Em Arco Padréo Seduc — Mod 02
Unidade: Colégio Estadual Frederico Jayme.
Endereco: Rua Tércio Campos Ledo, s/n - Vila Santo Anténio.
Municipio: Rio Verde-GO.
Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Rio Verde.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de implantacdo da quadra coberta padrdo SEDUC.
Entende-se que a ampliagdo proposta traz melhorias na qualidade espacial da escola, maior socializagdo
entre os alunos e aumenta o espirito de competitividade.

1.4. A Obra
A quadra coberta a ser executada é padrdo SEDUC, com area de 497,35mz.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacédo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar
lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
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_ A ENGENHARIA
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.
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2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacGes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protecéo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de
seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-
GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidfes de
regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou
CAU do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido
da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante dever4 comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos
documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela
entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).
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ENGENHARIA
3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela

entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovag0es de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através
de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador,
pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia
Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autdbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao
CREA e/ou CAU, com atribui¢cGes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sdécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham
0 registro junto ao CREA e/ou CAU.
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4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construcéo civil
conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

4.1 Demolicéo:

- Demolir mureta da quadra existente.

- Demolir piso existente que ficara fora da proje¢do da nova quadra
- Demolir postes de iluminacéo existentes

4.2 Quadras coberta:

-Implantacdo de quadra coberta - padrdo SEDUC - modelo 02.

4.3 Pinturas geral:

- Execucéo de pintura (parede)

- Execucdo de pintura (barrado)

- Execucéo de pintura (muro)

4.4 Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material néo
mais utilizavel ao longo da execucao dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$518.599,92 - ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU
SERVICOS

01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucgao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servicos discriminados:

PRECO | PRECO

ITEM UNIT.R$ | TOTAL R$

UNIDADE | QUANT.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES 3.369,12
ADMINISTRACAO LOCAL 27.387,60
DEMOLICAO QUADRA DESCOBERTA 6.157,83
QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC 278.803,09
IMPLANTACAO ELETRICO 4.768,05
REDE AGUAS PLUVIAIS 15.764,88
PINTURA GERAL DA UNIDADE 69.513,62
DIVERSOS 29.266,36
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TOTAL:| 518.599,92

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

~ PARCELA DE MAIOR

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. RELEVANCIA (50%)
- Cobertura em Telha Metélica M2 496,80 248,40
- Piso Laminado M2 395,89 197,95

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de implantacdo da quadra coberta padrdo SEDUC modelo 2 na unidade escolar Colégio Estadual
Frederico Jayme, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢oes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apos a elaboracéo
das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigages assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive
referentes a salide e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da
Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s constitucionalissimos do contraditério e da ampla
defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo
se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacéo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites mé&ximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a
efetuar o reforco da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il — 0,3% (trés decimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sancOes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento
da comunicacao enviada pela Secretaria de Estado de Educacao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de
créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados
os principios da ampla defesa e do contraditorio;
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ENGENHARIA
7.5. As multas e outras sancdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia

administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo poderé optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
n° 8.666/93;

7.7. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar a licitante
deverda ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais;

7.8. As sanc¢bes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. Asancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretéario
de Estado de Educacéo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplica¢éo;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o contraditorio e a
ampla defesa.
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8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A
garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucéao
dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa
CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servi¢os, em prazo nao
superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida
a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro,
de forma que se inicia com a Ordem de Servi¢o, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. Arecusa do servigo por parte da CONTRATANTE em funcéo de divergéncia com a proposta apresentada
ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto,
ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do
contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei
Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
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10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada neste
contrato, ou o término do prazo de execucao contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato
recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes
contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execucao das corre¢fes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” deverd conter o documento conhecido como as built.
Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a Contrata¢do e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da
construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacdo que retrate
fielmente o que foi construido. Essa documentagéo é conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacGes, com detalhes
do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencoes a titulo de manuten¢édo
ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e nao editaveis (extensoes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela
SEDUC seré encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos
0 recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao receberd a obra
definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes
e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra,
no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na
notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como:
impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos 0s custos necessarios a fiel
execucdo do objeto desse termo.
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11. DA FISCALIZACAO E OBRIGAC CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n°® 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n°
17.928/2012, a fiscalizagéo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comisséo de
fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre
0s empregados designados pela CONTRATADA para a execugao dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execucdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu
representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais deverao ser atendidas de
imediato, salvo motivo de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de
Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacfes deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotacOes obrigatérias no Diario de Obra as condi¢fes do tempo, a descricdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de
pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotaces serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cépia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque
do valor de retengdo de 11% do valor da méao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencéo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o
Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no
Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da
fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou
de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre
que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da
obra correspondente & parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA,
perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar
aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter

regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sao:
a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.
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11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das

clausulas e legislagdo vigente sobre salide e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI| da
Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a
data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de
orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de
estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas
apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acordao n°
1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de preco unitario, visto
que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisao
dos servigos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime
de Empreitada por PRECO GLOBAL.

’: Alcar

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com 0s
pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que
0 integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem
de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar 0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de
liquidacéao por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da
CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93,
com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execucgdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cdpia autenticada da Guia
de Recolhimento do FGTS e Informagfes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto
quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA,;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera
encaminhada & Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);
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11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha

possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas, que nao
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do 8 3° do art. 65 da Lei n°
8.666/93, e nos limites fixados no 82° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-
SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o
caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacéo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

’j Alcar

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQ) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA,
que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacéo jurisdicionada & SEDUC;

11l - Cépia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando
houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada,
quando houver mais de 20 trabalhadores na obrg;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando
for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada
a SEDUC,;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de segurangca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de
alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR
35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos
empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

8§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura
contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(d) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagio jurisdicionada a SEDUC
(contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Salude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver
(Goiania, Andpolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(&) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC, para regularizagao e
fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério
do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra a
disposicdo da fiscalizagao.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a
empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacbes da NR-5 da Portaria 3.214/78;
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Il - Fornecer os Equipamentos de”Protecao Ind1V1 ual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de

conservagdo e funcionamento, bem comao, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e registro/controle
de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do
que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados nas dependéncias ou a servico da edificacao jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos
ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s quais 0s
trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugéo das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do
MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para
as atividades / servicos contratados;

VII - Providenciar a elaborago das documentac@es exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como:
trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR
12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(d) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada @ SEDUC (contratante), copias dos documentos
mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC
(contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salide e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a saude e
seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de
reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias
de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo
das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, localizada na Av. Anhanguera, ,
n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-
3148 /3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo
disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 09 dias do més de janeiro de 2022.
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