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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

Lk (@

N RANKING DO IDER 3019 &

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratagdo
de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e

disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo

e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Amplia¢do e reforma

Unidade: Colégio Estadual José de Farias Campos Sobrinho.

Enderego: Rua José de Farias Campos, 117, centro.
Municipio: Jandaia-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Palmeiras.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de reforma e manutengdo da unidade escolar. Dos servigos a serem realizados estdo a
instalagdo de equipamento e sinalizagdo de combate a incéndio e manutengdo das instalagdes elétricas; a acessibilidade, a partir da reforma das calgadas, com
execu¢do de novo piso e piso tatil, bem como rebaixos de meio fio, rampas e escadas de circulagdo interna ao colégio e execugdo de novos sanitdrios, maiores e
adequados a PCD; a reforma completa e ampliagdo da cobertura do bloco 01, de modo a executar estrutura metalica em substituicdo a estrutura de madeira; a

reforma da cozinha, de modo a torna-la ampliada e mais ventilada e com nova cobertura; por fim a troca dos pisos internos.

1.4. A Obra

TIPO DE OBRA

TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO E REFORMA

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
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TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de EdificagGes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag3o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, ”c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras
envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos
limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutédrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou
CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descricdo deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Combate a incéndio - ver projeto especifico;

4.2. Telhados bloco 01:

- Demoligdo de telhas ceramicas e estrutura de madeira;

- Demolicdo de forro pvc;

- Executar prolongamento dos pilares das circulagdes internas - ver projeto estrutural;

- Execugdo dos oitGes com reforgo de estrutura, sobre os quais serdo apoiadas as novas estruturas do telhado - ver projeto estrutural;

- Execugdo de cinta de concreto armado - ver projeto estrutural;
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- Execugdo de novo telhado com estrutura metélica e telha cerdmica, extendido sobre a rampa 01 e sobre ampliagdo dos novos sanitarios
masculino e feminino - ver projeto estrutural;

- Execugdo de calhas - indicado na planta de cobertura;

- Execugdo de chapisco e reboco do novo beiral;

- Execugdo de forro pvc;

4.3. Instalagdes elétricas - ver projeto especifico;

4.4. Escada e rampa 01 - ver det. 01:

*0s sanitarios da sala dos professores e a geréncia de merendas estdo sofrendo alteragdes em razdo da implantagdo da escada e rampa.
- Demoli¢do de rampa existente;

- Demoligdo de sanitario existente:

- Demoligdo de 02 portas 60x210cm;

- Demoli¢do de 02 bacias sanitdrias ¢/ valvula de descarga;

- Demoli¢do de bancada de granito 60x80cm e cuba cerdmica;

- Demoli¢do de torneira e sifao;

- Demoligdo de piso ceramico com contrapiso e lastro

- Demolicdo de piso de concreto desempenado;

- Demoli¢do de alvenaria de tijolo macigo;

- Execugdo de mov. De terra - corte com reaterro;

- Execucgdo de alvenaria de contengdo

- Execugdo de mov. De terra - aterro com compactagao;

- Execugdo de lastro;

- Execugdo de piso granitina com rodapé h. 7cm e espelho revestido;

- Execugdo de instalagdes hidrossanitdrias - ver projeto especifico;

- Execugdo de canaleta de concreto padrdo Agetop e grelha acessivel;

- Execugdo de pintura de grelha;

- Execugdo de alvenaria de tijolo furado para o guarda corpo h. 105cm;

- Execugdo de chapisco e reboco;

-Execugdo de emassamento e pintura esmalte;

- Instalagdo de corrimdo e guarda corpo e corrimdo padr&es Seduc;

- Sanitario s. Prof. E geréncia de merenda - ver det. 01:

- Demoligdo de divisdria e 01 porta de diviséria 80x210cm;

- Demolicdo de alvenaria para a abertura do vdo da janela e dos vdos das 02 novas portas;
- Demolig¢do de piso ceramico;

- Demoligdo de forro pvc;

- Execugdo de vergas e contra vergas;

- Execucgdo de alvenaria de tijolo furado;

- Execugdo das instalagdes hidrossanitarias;

- Execugdo de chapisco e reboco;

- Execugdo de embogo e aplicagdo de revestimento ceramico h. 210cm no wc;
- Execugdo de emassamento e pintura esmalte para o barrado e pintura acrilica para o restante da alvenaria;
- Execugdo de piso de granitina com rodapé h. 7cm;

- Instalagdo de portas 80x210cm padrdes Agetop PF 01 e PF 04;

- Instalagdo de janela 150x50cm peit. 170cm padrdo Agetop J3;

- Execugdo de pintura de esquadrias novas;

- Instalagdo de bacia sanitdria e valvula de descarga;

- Instalagdo de lavatdrio de canto e suspenso, torneira e sifdo;

- Instalagdo das barras de apoio atendendo a norma NBR 9050;

- Instalagdo de forro pvc;

4.5. Guarda corpo:

- Execugdo de guarda corpo e corrimdo padrdo Seduc em escadaria de acesso principal;
4.6. Calgadas (todas):

- Demolicdo de piso de pedra da rua José Faria Campos e rua Manuel M. Borges;
- Demoligdo de piso de concreto desemp. Interno para execugdo de piso tatil;
- Execugdo de canteiro das arvores de 100x100cm;

- Execugdo de regularizagdo do solo;

- Execugdo de piso de concreto desempenado;

- Execugdo dos rebaixamentos de calgada atendendo a norma NBR 16537;

- Execugdo de piso tatil atendendo a norma NBR 16537;
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- 7. Patio descoberto (rampa 02 e calgada) - ver dets. 01 e 02:
- Demoligdo de rampa existente:

- Demoligdo de piso de concreto desempenado para e execugdo de calgada com degraus, rampa 02 e plantio de grama e arvores - ver projeto
hidrossanitério;

- Demoligdo de alvenaria de tijolo macigo;

- Remogdo ¢/ recolocagdo parcial de terra para execug¢do de impermeabilizagdo;

- Rampa 02 e calgada - ver det. 02:

- Execugdo de impermeabilizagdo de alvenarias novas e existentes em contato com o solo;
- Execucgdo de alvenaria de contencdo para a calgada e a rampa;

- Execugdo de mov. De terra - corte com reaterro (rampa 02);

- Execugdo de regularizagdo do solo (calgada);

- Execugdo de mov. De terra - aterro com compactagdo (rampa 02);

- Execugdo de canaleta de concreto padrdo agetop e grelha acessivel;

- Execugdo de pintura de grelha;

- Execugdo de piso de concreto desempenado;

- Execucgdo de alvenaria de tijolo furado para guarda corpo h. 105cm;

- Execugdo de chapisco, reboco e pintura acrilica;

- Instalagdo de corrimdo e guarda corpo e corrimao padrdes seduc;

- Plantio de grama e arvores de médio porte;

4.7. Sanitdrios - ver det. 02:

*0os sanitarios estdo sendo realocados para onde originalmente esta o AEE, e este para onde originalmente estdo os sanitarios.
- Demolig¢do de alvenaria de tijolo macigo;

- Demoli¢do de 01 porta 80x210 e 02 janelas 200x120cm;

- Demoligdo de piso de cimento queimado;

- Demoligdo de lastro;

- Demolicdo de piso de concreto desmp. Para execugdo de extensdo da circulagdo;
- Demoligdo de forro pvc;

- Raspagem e remogdo de pintura;

- Execugdo de regularizagdo do solo e lastro para a execugdo da extensdo da circulagdo - a quantificagdo do piso de granitina esta no item 10 do
quadro quantitativo;

- Execucgdo de alvenaria externa de tijolo furado para ampliagdo dos sanitarios;
- Execugdo de alvenarias internas de tijolo furado h. 320cm;

- Execugdo de alvenarias dos boxes h.210cm

- Execugdo de vergas e contravergas;

- Execugdo de instalagdes hidrossanitdrias - ver projeto especifico;

- Execugdo de piso de granitina com rodapé h. 7cm;

- Execugdo de chapisco e reboco;

- Execugdo de embogo e revestimento ceramico h. 210cm;

- Execugédo de forro de gesso acartonado com tabica de 5¢cm;

- Execugdo de emassamento do forro e paredes;

- Execugdo de pintura esmalte das paredes internas e pva do forro;

- Execugdo de pintura acrilica de parede externa (oitdo);

- Execugdo de janelas 200x50 peit. 210cm padrdo Agetop J3;

- Execugdo de portas 80x210cm abrindo p/ fora padrdo Agetop PF 04;
- Execucgdo de divisdrias de granito 45x100cm - ver det. 02;

- Execugdo de bancadas de granito 220x60cm com rodamao h. 10cm;
- Execugdo de portas 60x180cm padrdo Agetop PF 10;

- Execugdo de pintura de esquadrias novas;

- Instalagdo de cubas ceramicas;

- Instalagdo de lavatdrios de canto e suspenso;

- Instalagdo de torneiras e sifoes;

- Instalagdo de bacias sanitarias e valvulas de descarga anti vandalismo;
- Instalagdo de mictdrios;

- Instalagdo de barras de apoio atendendo a norma NBR 9050;

- AEE - ver det. 02:

- Demoli¢do de 02 portas 60x180cm e 02 portas 70x180cm;

- Demoli¢do de 02 janelas 80x50cm;

- Demolicdo de lavatérios e bacias sanitarias e valvulas de descarga;
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- Demolicdo de alvenarias de tijolo furado;
- Demoli¢do de piso e revestimento ceramicos;
- Demoligdo de forro pvc;
- Execugdo de alvenaria de tijolo furado h. 300cm;
- Execugdo de vergas e contravergas para a execugdo das janelas e porta;
- Execugdo de piso de granitina com rodapé h. 7cm;
- Execugdo de chapisco e reboco;
- Execugdo de emassamento e pintura esmalte para o barrado e acrilica para o restante da alvenaria;
- Execugdo de forro pvc h. 300cm;
- Instalagdo de porta 80x210cm abrindo p/ fora padrdo Agetop PF 1A;
- Instalagdo de janelas 230x110 peit. 110cm padrdo Agetop J12;
- Instalagdo de janela 150x50 peit. 210cm padrdo Agetop J3;
- Execugdo de pintura de esquadrias novas;
4.8. Cozinha e despensa - ver det. 01:
- Demoligdo de telhas ceramicas;
- Demoligdo de estrutura de madeira;
- Demolicdo de alvenaria externa para preparagdo para a execugdo da platibanda;
- Demoligdo de forro pvc;
- Demoligdo de das alvenarias internas;
- Demoli¢do de bancada, cubas, torneiras e sifes;
- Demoligdo de 02 janelas 100x120cm;
- Demoligdo de 02 portas 80x210cm:
- Demolicdo de tanque externo com reaproveitamento;
- Demolicdo de central de gés;
- Demoli¢do de piso e revestimento ceramicos;
- Demoligdo de piso de cimento queimado;
- Demolicdo de lastro;
- Execugdo de central de gas - ver projeto especifico;
- Execugdo das instalagOes hidrossanitdrias - ver projeto especifico;
- Execugdo de aterro com compactagdo para elevar ao nivel indicado;
- Execugdo de alvenaria com reforgo estrutural para a platibanda - ver projeto estrutural;
- Execugdo de estrutura metalica para o telhado - ver projeto especifico;
- Execugdo de calhas e rufos;
- Instalagdo de telha termoacustica;
- Execugdo de alvenaria interna de tijolo furado h. 320cm;
- Execugdo de alvenaria de tijolo furado h. 90cm, sobre a qual serd instalado o tanque reaproveitado;
- Execucgdo de chapisco, reboco e embogo;
- Execugdo de lastro;
- Execugdo de piso de granitina com rodapé h. 7cm;
- Execucgdo de forro de gesso acartonado h. 300cm com tabica de 5cm;
- Execugdo de emassamento e pintura pva do forro;
- Execugdo de pintura acrilica externa;
- Execugdo de revestimento ceramico até o forro;
- Instalagdo de portas 80x210cm padrdo Agetop PF 1A;
- Instalagdo de janelas 150x110cm peit. 110cm padrdo Agetop J12;
- Instalagdo de janela 150x50cm peit. 170cm padrdo Agetop J3;
- Execugdo de pintura de esquadrias novas;
- Instalagdo de porta de aco de rolar 170x110cm peit. 110cm;
- Execugdo de bancadas de granito com rodamé&o h. 10cm;
- Instalagdo de lavatério;
- Instalagdo de cuba tanque de inox 60x70cm;
- Instalagdo de cubas de inox 40x50cm;
- Instalagdo de torneiras e sifoes;
- Instalagdo de tanque reaproveitado;
- 10. Piso interno - blocos 01 e 02:
- Demolicdo de piso de cimento queimado e ceramico dos 02 blocos;

- Execugdo de piso de granitina ¢/ rodapé h. 7cm.
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4.9. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execug¢do dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: I R$ 910.082,57 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentéria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (R$) | PREGO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 46.406,68
TRANSPORTES 1 11.650,86
SERVICO EM TERRA 1 5.431,26
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 14.915,10
ESTRUTURA 1 28.614,98
INSTALACOES ELETRICAS 1 26.531,41
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 25.442,57
INSTALAC@ES ESPECIAIS 1 15.631,30
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 16.420,02
IMPERMEABILIZACAO 1 174,66
ESTRUTURAS METALICAS 1 330.727,06
COBERTURAS 1 46.714,96
ESQUADRIAS METALICAS 1 49.524,72
VIDROS 1 1.729,49
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 28.070,06
FORROS 1 37.551,40
REVESTIMENTO DE PISO 1 139.272,54
FERRAGENS 1 3.427,23
ADMINISTRACAO 1 48.071,23
PINTURA 1 22.316,53
DIVERSOS 1 11.458,51

TOTAL: 910.082,57
I [ [ ] I I
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
COBERTURA COM TELHA CERAMICA m? 688,30 344,15
PISO DE GRANITINA m? 706,35 353,18

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL JOSE DE FARIAS CAMPOS SOBRINHO, foram elaboradas planilhas
orgamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA
é a mais vantajosa conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagSes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no
trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual
ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado
estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

1l — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes
previstas nesta Lei e no edital de licitagdo.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educacdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;
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7.5. As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucgdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois)
anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados
a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregbes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente
o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a
fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng&o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;
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10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e RecomendagGes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo llI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento
do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execug¢do dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execu¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizagdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro.
O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por
emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reteng¢do, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisio administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execucdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre
saulde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XlI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitacdo, ndo se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigag6es do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a
entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigco, a CONTRATADA deverd apresentar:
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a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo
configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUGOES devera observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Ill - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20
trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), mdquinas e equipamentos
(NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cdépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em
areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servicos
contratados;

VIl - Providenciar a elabora¢do das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com
as exigéncias de Segurancga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania —
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Goids.

Atencdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso

Superintendente de Infraestrutura

-

-

.)EI! L,:ll Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 01/12/2021, as 15:44, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
assinatura 23117.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.

1

—

—
JEI! d Documento assinado eletronicamente por RODOLFO DE OLIVEIRA AFONSO, Superintendente, em 01/12/2021, as 16:26, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da
231 Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

assinatura

eletrénica

A= A autenticidade do documento pode ser conferida no site http:/sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 000025668125 ¢ o c6digo CRC 9AB2AAEF.

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
AVENIDA 5* AVENIDA 212 Qd.71 Lt.., S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - .
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