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IMODALIDADE |TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

e DoRA (07 de Julho de 2022
HORARIO 14h

Contratacao de empresa especializada em prestar Servigos de Construg@o Civil, Implantacio de Bloco Refeitorio com cozinha, padriao Séc. XXI; Implantacio de
bloco vestidrio com sanitario, padrao SEDUC; Bloco passarela Mod-2, Padriao Séc. XXI; e reforma do CEPI — Heléisa de Fatima Vargas , Municipio Nova

OBJETO Gloria - GO, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro, que integram este edital, independente de
transcrigao.

TIPO Menor preco, regime de execu¢io empreitada por preco global.

LOCAL Sala do Auditorio da Coordenacio Regional de Educacio de Rubiataba, situada a Avenida Aroeira, n° 838, Centro, Rubiataba-GO.

ICONTATO (62) 3325-2521; email: srerubiataba@seduc.go.gov.br
PROCESSO N° [2022.0000.602.2526
INTERESSADO|CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

A Presidente da Comissao Especial de Licitagdo do Conselho Regional de Educac@o de Rubiataba, doravante denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n° 01/2022, de
21.02.2022, torna publico aos interessados, que estara reunida as 14h00min do dia 07 de julho de 2022, na sala do Auditorio da Coordenagdo Regional de Educagio de Rubiataba,
situada a Avenida Aroeira, n° 838, Centro, Rubiataba-GO., a fim de receber, abrir e examinar Documentac@o e Propostas de pessoas juridicas que pretendam participar da Tomada de

licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006,
com as alteragdes contidas na Lei Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n® 155/2016 de 27 de outubro de 2016.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por
motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratacgio de empresa especializada em prestar Servigos de Construcio Civil, Implantacio de Bloco Refeitério com cozinha, padriao Séc. XXI; Implantacgio de bloco
vestidrio com sanitario, padrio SEDUC; Bloco passarela Mod-2, Padrio Séc. XXI; e reforma do CEPI — Heldisa de Fatima Vargas, Municipio Nova Gléria -GO, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo, e Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigao.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo
formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando
da retomada da obra.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfacam as condi¢des estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagio e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciag@o superior as decisdes proferidas pela Comissio;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro proprio de avisos da Comissao Permanente de Licitagdo, e por Publicagdo no Diario
Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissao, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para
o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO 1 a) Projeto Basico;
b) Especifica¢do dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha or¢gamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composic¢ao de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO III - Termos de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO 1V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragao de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentacio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endere¢o
site.educacao.go.gov.br (Licitagoes/Tomada de Precos/Regional).

2.6 Incumbira ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelo E-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br e pelos telefones (62) 3220-9567; (62) 3220-9568; (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPACAO


mailto:srerubiataba@seduc.go.gov.br
https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentago requerida neste edital e ainda, que
contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste
edital.

por cento)_do valor total estimado no certame, por meio de balanco integralizado do iltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém
constituidas poderdo participar do certame apresentando o balanco contibil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condig¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragéo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao.

3.4.1.1 As empresas em Recuperacio Judicial que tiver a Certidio emitida pela instincia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econémica e
financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovaciio de acolhimento judicial do Plano de Recuperaciio, nos
termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacio judicial; ou homologacio judicial do Plano de Recuperacio, no caso de recuperacgio extrajudicial, de forma a
possibilitar a habilita¢io de maior niimero de empresas, NAQ SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em
qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta
condigdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo tnico, da Lei n° 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de orgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de
Administra¢do — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consoércio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n° 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, socio ou representante legal na sessio de abertura da presente Tomada de Pregos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagio do
documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagao e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente
constituido.

3.8 Quando da participacdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagéo estatutaria, que também devera ser
comprovada. Neste caso, toda documentagio exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas
apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagio exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail do Conselho Regional de Educacio de Rubiataba ou por
expediente protocolado, dirigido a Comissao Especial de Licitagdo — CL, situada na Av. Aroeira, 838, Centro, Rubiataba-GO, CEP 76.350-000, até 05 (cinco) dias uteis antes da data
fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessdo piblica, devendo a Administragdo julgar e responder a
impugnagdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113.

4.3 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia 1til que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitagdo em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pre¢os ou concurso, ou a realizagéo de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipotese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagéo do certame, se for o caso. Qualquer modificagio no edital exige divulgacao
pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nio afetar a formulagao das propostas,
nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site www.seduc.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Pregos), ndo
podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, sob pena de inabilitacio, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da Secretaria de
Estado de Administragdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n° 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante
regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitacio
juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificacdo econémico-financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do
Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagio que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope
n°01 - DOCUMENTACAO.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciara a consulta da Certidao Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 5°, § 4° do Decreto Estadual n® 7.425 de 2011, para
comprovagao da boa situacdo da empresa licitante.

5.1.2 A Gerencia de Contratos e Convénios providenciara na fase da formalizacio do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgﬁos ¢ Entidades Estaduais, nos termos no art. 6° I, da Lei Estadual n® 19.754 de 2017

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preﬁmbulo~d0 edital, a Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e
proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados ¢ lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo
em suas partes externas além da razao social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA  —
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — CRE - RUBIATABA”.

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.
5.4 Apés a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

5.5 Nao serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentag@o” devera ser apresentada em um unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e contera, obrigatoriamente,
os documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.



5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que
julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagio ¢ abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢éo de recursos administrativos. E necessario o
reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o
representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos
documentos de elei¢do de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagao, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéio para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do
Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo
Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da
Unidade da Federacdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da
Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certidao expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a
Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica
Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei
Federal n° 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execuc@o do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera
ser de ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentag@o de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.
5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagio exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

5.8.2.1. Para efeito de comprovacio da condi¢io de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver altera¢iio contratual que altere os dados da empresa,
tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certidao Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado
onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigdo quanto a regularidade
fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentag@o, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaracdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizacdo fiscal para a
abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagao, implicara decadéncia do direito a contratagéio, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:
5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuigdo de agdes de faléncia e

recuperagdo judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data nfo anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes
documentaciio e proposta

econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento judicial do Plano de Recuperacio, nos
termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperagio judicial; ou homologacio judicial do Plano de Recuperaciio, no caso de recuperacio extrajudicial.

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstra¢do contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situaco financeira da proponente, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O
referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o niimero do livro diario e folha em que o
mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias

criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e deverd, preferencialmente, ser formulada e

poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

o ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
« ILC=(AC)/(PC)> 1
o ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizével a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimoénio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia - CREA e/ou CAU.



5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, engenheiro civil, engenheiro eletricista e ou arquiteto, na data prevista para entrega dos documentos de
habilitaciio, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades
técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior

relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico junto ao Edital.

5.10.3 Comprovacio da capacitagio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do
CREA e/ou CAU, comprovando a execugao, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou
superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comisséo de Licitagdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar € o seu
respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (20) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovacio devera (30) ser
feita (s) através de:

5.10.5.1 Relagao (0es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu portador, e, da pagina relativa ao
contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da
licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de
engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem
5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentacio da Documentacio contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo II deste edital.
5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujeiciao ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital.

5.10.8 Declarag¢do, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionério
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com servidores da Secretaria de Estado da Educagéo.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria
n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢io Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

5.11. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagio, facultado a Comissao,
aferir a veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de copia por
servidor da Comissdo Especial de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autentica¢do até 01 (um) dia 1til, antes da data marcada para abertura da licitagdo, de segunda-feira a
sexta-feira, das 0%h as 11h e das 14h as 17h. é facultado a comissdo autenticar no dia da sessdo.

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob
pena de inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo unico da Lei Federal n°
8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que néo fizerem constar do
respectivo envelope de documentagao.

5.16. De toda documentacdo apresentada em fotocOpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovagio do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos
constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagao, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Renuncia, os
envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

objeto da presente licitagdo, um tnico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada,
contendo os niimeros do CNPJ, Inscri¢des Municipal e/ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das
planilhas or¢amentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas
paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com
poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o prego para execucdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais,
discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser
liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos
trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragéo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posigao
que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o niimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os precos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha or¢amentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagédo ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢ao do BDI atualizado.



6.1.2. Para efeitos de elaboracdo da proposta e planilha or¢amentiria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos os
servicos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:

ETRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra); 2 )|

Cédigo|Servico |Unid.|Quant.|P. Mat. P. M. Obra|T. Servico
100236 servigo #1|M?* 22,31 10,00 |1,59 35,47
100237 [servigo #2|M?  |165,77 (5,94 (0,00 390,67
100238 [servigo #3|UM |98,47 5,71  [6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade

P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mao de Obra;
2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n® 9.069, art. 1°, paragrafo 2°, de
29 de junho de 1.995.

6.1.4. Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentagao.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de
Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitrio e o preco total, prevalecera o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por
extenso, prevalecera este tltimo.

6.1.6. Indicagdo do numero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em que a empresa de engenharia ¢ correntista, para efeito de pagamento dos servigos a serem
prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e
declara¢des conforme modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. A licitante devera apresentar a composi¢ao de todos os custos unitarios, na qual conste todos os elementos necessarios para analise e avaliagdo (insumos, mao-de-obra,
equipamentos, leis sociais, BDI etc.);

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e hordrio comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva
responsabilidade, toda informag@o necessaria a elaboragdo da proposta. Contudo, devera emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada
pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a2 Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicaciio do edital nos devidos meios de
comunicacio, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessio publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagao necessaria a elaboragao da
proposta, tais como: as condig¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugao da mesma; formas e condi¢des de suprimentos; meios de
acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condig¢des gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas
as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagéo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem
as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontrataciio do valor total do contrato, a subcontratacio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servicos passiveis para a subcontratacio parcial em relaciio ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacio de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagio.
6.4.2. A subcontratagao parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servigos que executar

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n°® 8.666/93.

6.5. Néo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotagdo
principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipotese sera admitida cotag@o parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(ao) desclassificada(s) a(s)
proposta(s) que incorrer (em) neste ato.

6.7. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Nao sera levada em considerag@o a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para
tal investidura.



6.9. Sera desclassificada a proposta que no atender as exigéncias do ato convocatorio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da
proposta e/ou procedimento licitatorio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo ¢ o constante do Anexo I — Projeto Basico e das Planilhas Orgamentarias.
7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os
documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela
Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicag¢@o do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o mesmo publicado no Diario Oficial da Uniéo -
DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatorios para
posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do
Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hip6tese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissao e licitantes presentes,
ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagao.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apos transcorrido o prazo sem interposigéo de recursos, ou tenha havido renfincia expressa
do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso I do artigo 109,
da Lei Federal n° 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentac@o e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem
ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n°® 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento serd realizado com base no tipo menor preco, regime de execuciio empreitada por preco global.

8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4. Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipotese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera
realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipotese da ndo contratag@o nos termos previstos nos subitens 8.1.4. € 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serd observado o que dispde o art. 3°, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.
Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagao realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer
outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3. O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as
especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO podera, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteracdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira classificada,
inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde
que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Didrio Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricao Codigo|Denominacio
Unidade Or¢amentaria2401  |GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfun¢ao 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 |[EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acao 2013 |[CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo |90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descriciao Codigo|Denominagio
Unidade Orcamentéria[2401 |(GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO
Subfungao 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 |EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 |[CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao|90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricio Codigo|Denominagio
Unidade Orgamentaria|2401 |GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO




Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Subfungéo 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 |[EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo |90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricao Cédigo|Denominagio
Unidade Or¢amentaria2401  |GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfungao 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa 1008 |EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acao 2013 |[CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo |90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 2.178.902,30 (Dois milhdes, cento e setenta e oito mil, novecentos e dois reais e trinta centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo or¢amentario e financeira, a Secretaria de Estado da Educag@o podera proceder a modificagéo da Fonte de
Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Or¢amentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada
a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio sera submetido a apreciagdo da PRESIDENTE DO CONSELHO
REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA, para adjudicag@o do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apods, a(s) respectiva(s) para
assinatura do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

11.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissio da ordem de
servigo sendo que esta devera ser efetuada somente ap6s a outorga do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as
penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

11.3. A fiscalizago de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagéo.

11.3.1. Caber4 a contratada o fornecimento e manutengiio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengao,
aquisicdo e guarda ¢ de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo tnico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da Resolugdo n° 1.024, de 21
de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, diividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela
Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Seréo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

11.4.1.4. As datas de concluséo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZACAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especifica¢des, prazo e cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

11.4.2.5. Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinagao de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificacdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da
comunicagdo escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n°® 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. Cabera a Superintendéncia de Infraestrutura - Secretaria de Estado de Educac@o a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagao, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos
objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagao dos servigos licitados.

12.2. A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado de
Educag@o.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem
fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagéo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugo dos servigos.

12.4. Podera a Secretaria de Estado de Educagao, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a
mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art.



69, da Lei Federal n° 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execuc¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaborag@o do projeto ou desconhecimento por
parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

12.6. Qualquer alteracdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da
Secretaria de Educacdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.
12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

12.9. Os servigos, cujos pregos nio constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro
do contrato e a manuteng@o do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas
constantes deste instrumento.

12.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as
condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagéo pertinente e aprovagio pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagao de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a
obra, bem como as fiscais e parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bésicas para a
Contratagao e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgido da obra em questio, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentag@o que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagéo ¢ conhecida como as built —
que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugido. Ou
seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengéo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensodes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a
partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execucdo dos mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara
onus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou no realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Dos atos decorrentes da execug@o desta Tomada de Pregos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

13.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimag@o do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado de Educacgdo,
através da Comissao de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Secretario de Estado de Educagao por intermédio da Comisséo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias uteis,
contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagoes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente
informados.

13.5. Subindo o recurso, ao Secretdrio de Estado da Educagao proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o niimero da Tomada de Pregos, do processo
administrativo, formulac¢do do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagéo do interessado ou quem o represente, dados de identificag@o, enderego completo,
telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de identificacao
pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.
14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatorio parcial da execugdo da obra
e medicdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de
direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagio, para solugdo de seus débitos.

14.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n® 12.546/2011.

14.2. A Secretaria de Estado de Educagdo pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

14.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

14.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

14.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

14.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

14.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

14.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execug@o do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista
devera ser de ambas



14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas
retidas nos prazos legais.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apods a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 14.2.1 a 14.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de
sua reapresentagdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n®9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

14.5. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 14.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.
14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC
(indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Precos de
Mercado), da Fundagio Getilio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

14.7. Para o pagamento da 1° fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 14.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ARTs) referentes aos servigos contratados.

14.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do
or¢amento a que proposta se referir.

14.9. Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serio reajustadas pelo fndice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/Io)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéo a data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.
o - Indice referente a0 més da data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente,
tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio independentemente de interpelago judicial ou extrajudicial se os
servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagéo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;
15.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

15.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclus@o da obra no prazo estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

15.1.9. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

15.1.12. A alterag@o Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das
sangoes estabelecidas no contrato celebrado.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execug@o do contrato até a data da
rescisdo e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagao suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensao do
cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obriga¢des até que seja normalizada a situagdo.
15.1.14.4. A ndo liberagio, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug@o do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigdo, a contratada obriga-se a:

16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias tteis, contados da convocagao.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei n® 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).
16.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagéo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na
execucdo do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgéos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina
a Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugao n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagao.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢ao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado
que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as
penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas
as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;

17.2.2. Multa;

17.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo nio superior a 2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢do

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

[ - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipodtese de negar-se a efetuar o reforgo da caucao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprido;

[T - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.



17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em Lei e neste Edital.
17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagio a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

17.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado.

17.7 Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitag@o, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos
do inciso I do art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

17.9 As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis. nos termos do art. 79 da Lei estadual n® 17.928/2012.

17.10 A sangio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacéo.

17.11. Em qualquer hipétese de aplicacdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

18 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execug@o ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou
mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragao Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

19.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagio, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos
patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018,

esta os poderes para indicar os drbitros e renunciando expressamente a jurisdicfio e tutela do Poder Judiciirio para julgamento desses conflitos, consoante Anexo I da Minuta
Contratual.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez,
deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.2 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

[ - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;

I - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

I1I - analise periodica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragio e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugéio de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor
publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissoes e certidoes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responséavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dentincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupcao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.2.1 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.

20.3 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagio das informagdes prestadas.

20.4 A comprovagao deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens
capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio
digital.

20.5 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.6 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragao publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um
décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.7 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.8 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
20.9 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

20.10 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.11 O ndo cumprimento da obrigag@o implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa
de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva
comprovagao de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Apos a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagao, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e preco
proposto para cumprimento do contrato.

21.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des gerais e especiais deste instrumento convocatorio, funcionando como manifestagao de inteira
aceitacdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagao, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato original,
observado o disposto no item 12.5 deste Edital.

21.4. Em observagdo a Resolu¢do CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam
intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei estadual n ® 17.928/12 e na omissdo destas, pelos demais
diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissao de Licitagao da Secretaria de Estado da Educagao.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala do Auditério, situada na Avenida Aroeira n°838, em Rubiataba-GO, no horario das 7:30h as 11:30h e das 13:30h as 17:30h
em dias uteis - Fone: (62) 3325-2521.

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugio do processo, vedada a inclusdo
posterior de documento ou informagéo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagdo afixado no quadro proprio de avisos da Comissao Especial de Licitagdo da
Coordenagdo Regional de Educagdo de Rubiataba/GO, localizado na Av. Aroeira, 838, Centro, Rubiataba-GO, CEP: 76.350-000, bem como, publica¢éo no Diario Oficial do Estado —



DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo Especial de Licitagdo da Coordenagdo Regional de Educagido de Rubiataba
a disposi¢a@o dos interessados no horario das 7:30h as 11:30h e das 13:30h as 17:30h em dias tteis - Fone: (62) 3325-2521.

21.9 A nio solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas
suficientes.

21.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugao do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO DE RUBIATABA, em Rubiataba, aos 20 dias do més de junho de 2022.

Jamile Elias Obeid

Presidente da Comissdo Especial de Licitacio
Conselho Regional de Educacio de Rubiataba
Port. 017/2022 - CRE - RUBIATABA

ANEXO I - PROJETO BASICO
PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS ¢ fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar
obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE

1.2. Objeto

Contrata¢do de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implantacio de Bloco Refeitorio com cozinha, padrio Séc. XXI; Implantacdo de bloco vestiario com sanitario, padrio SEDUC; Bloco passarela Mod-2, Padrao Séc.
XXI; e reforma.

Unidade: CEPT HELOISA DE FATIMA VARGAS

Enderego: Av. Sargento Leontino, 236,Centro.

Municipio: Nova Gléria — GO.

Coordenagdo Regional de Educa¢do — CRE: Rubiataba.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de implantagdo do Refeitorio com cozinha, padrao Séc. XXI; Implantagdo de bloco vestiario com sanitario, padrao SEDUC;
Bloco passarela Mod-2, Padrdo Séc. XXI; e reforma na Unidade Escolar. Entende-se que a reforma proposta traz melhorias na qualidade espacial e no bem-estar dos alunos e
funcionarios da unidade, criando um ambiente agradavel para a convivéncia e a integridade fisica dos alunos. Ainda, proporciona maior inclusdo dos alunos, por adequar a edificagdo
quanto aos quesitos de acessibilidade. Esta reforma contempla melhorias como: reforma na calgada e instalag@o de barras de apoio, corrimao, piso tatil direcional e de alerta, visando
atender as normas de acessibilidade; execugdo de pintura interna e externa da unidade escolar, uma vez que a pintura atual estd desgastada; reforma dos banheiros para melhoria do
acesso, circulagdo e adequagdo dos banheiros acessiveis, conforme a norma de acessibilidade; execugdo de projeto de combate a incéndio e ampliagao das instalagdes elétricas,
garantindo a seguranga na edificagdo; implantagdo de canaleta com grelha para escoamento da agua pluvial; reforma para inclusdo dos ambientes fundamentais para uma escola de
periodo integral.

Em virtude da Unidade Escolar ser uma Escola de Tempo Integral, faz-se necessario realizar adequagdes para a criagdo de ambientes como laboratorios, midiateca, refeitorio, AEE,
dentre outros, que sdo espagos fisicos fundamentais para que os alunos tenham uma boa qualidade de ensino. A implantagdo de passarelas cobertas sdo elementos importantes para que
os alunos e os funcionarios tenham acesso seguro aos ambientes da escola, garantindo protegéo do sol e chuva.

1.4. A Obra
O refeitério a ser executado nesta unidade escolar é um Refeitorio com cozinha, Padrdo Séc. XXI e pogsui uma érga de 292,22m?; Vestiario com sanitarios, padrao SEDUC, com area de
87,82m?; Passarela MOD-02, padrdo Séc. XXI, com area total de 100,80m?; e reforma do CEPI HELOISA DE FATIMA VARGAS, com érea total de 3138,95m?*

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
ICONSTRUCAO E REFORMA|EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado @ Armaduras de Concreto Armado — Especificagoes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalages de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificag¢des.



Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Bésico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela
empresa € seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgdo regional por ocasifio da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada
ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital
(Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais ¢ a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relag@o empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagéo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos
servicos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigéo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.  Quadra (Reforma):
- Demolir Parte Da Telha Metalica;
- Demolir Mureta De Alvenaria;
- Demolir Piso De Placa De Concreto;
- Executar Telha Metalica;
- Executar Mureta De Alvenaria;
- Executar Piso De Concreto Laminado Da Quadra;
- Executar Piso De Concreto Desempenado Scm Da Calgada
- Executar Cobertura Com Telha E Estrutura Metélica Da Arquibancada;
- Executar Arquibancada Com Piso De Concreto Desempenado Scm, Alvenaria;
- Executar Arquibancada:
- Executar Limpeza E Regulariza¢ao Do Terreno;
- Executar Alvenaria Lateral,
- Executar Pintura;
- Executar Piso De Concreto Desempenado Scm;
- Executar Porta 2,00x1,40 Padrao Pf-05 Agetop;
- Executar Guarda-Corpo Com Corrimédo E Guarda-Corpo;
- Executar Elemento Vazado;
Exercitar Projeto Estrutural;
4 2. Acessibilidade:
Demolir Guarda-Corpo;
- Executar Guarda-Corpo
- Executar Corriméao Fixado No Piso;
- Executar Piso Tatil De Alerta E Direcional;
- Executar Guarda-Corpo Com Corrimao Fixado No Piso;
- Executar Barras De Apoio Para Banheiro Pcd Existente;
- Executar Placa De Sinalizagdo Nos Ambientes;
- Executar Placa De Sinalizagdo Em Braile Nos Ambientes;
Executar Acionador Audiovisual Com Botoeira;
4 3. Calgada:
Demolir Concreto Desempenado;
- Executar Concreto Desempenado Scm;
- Executar Piso Tatil Direcional E Alerta;
- Executar Rampa Com Rebaixo Do Meio Fio;
Executar Pintura Da Calgada;
4 4. Banheiros 01:
Demolir Alvenaria E Revestimento Ceramico;
- Demolir Piso De Granitina;
- Demolir Bacia Sanitaria E Valvula De Descarga;
- Demolir Bancada De Granito, Cuba Embutida E Torneira;
- Demolir Chuveiros E Torneiras;
- Demolir Portas (0,60x2,10)
- Demolir Saboneteira;
- Executar Alvenaria E Revestimento Ceramico;
- Executar Piso De Granitina, Raspagem E Aplicagdo De Resina;
- Executar Bacia Sanitaria E Valvula De Descarga Anti Furto;
- Executar Bacia Sanitaria E Valvula De Descarga Acessiveis;
- Executar Bancada De Granito, Cuba Embutida E Torneira De Pressio;
- Executar Cuba De Canto Sem Coluna E Torneira Acessivel;
- Executar Barras De Apoio Pne;
- Executar Portas Padrdo Agetop Pf01 (0,90x2,10);
- Executar Portas Padrao Agetop Pf10 (0,60x2,10);
- Executar Porta Sabonete, Papeleira, Porta Toalha;
- Executar Espelho;
- Raspagem, Emassamento E Pintura Do Teto;
4.5. Laboratério Seco:
- Executar Revestimento Cerdmico 30x30;
- Executar Bancada Em Granito Andorinha;
- Executar Estrutura De Apoio De Alvenaria Para Apoiar As Bancadas;
- Pintura Do Teto;
4.6. Coordenacio, Caf E Diretoria:
- Executar Alvenaria;
- Executar Porta Padrao Agetop Pf01 (0,80x2,10);
- Executar Reboco, Emassamento E Pintura;



- Pintura Interna Com Barrado;
4.7. AEE:
Demolir Alvenaria;
- Demolir Piso E Revestimento Ceramico;
- Demolir Bancada De Granito;
- Demolir Bancada De Alvenaria;
- Demolir Guiché;
- Demolir Porta;
- Demolir Janelas;
- Demolir Base De Concreto Das Bancadas;
- Executar Alvenaria Para Fechamento De Portas E Guiché;
- Executar Reboco E Emassamento;
- Executar Piso Vinilico;
- Executar Rodapé Em Poliestireno;
- Executar Janelas Padrao Agetop J10 (2,00x1,20)
- Executar Porta Padrdo Agetop Pfl (0,90x2,10)
- Executar Pintura Interna Com Barrado;
- Pintura Do Teto;
Executar Quadro Misto;
4 8. Implantagio Do Refeitério Com Cozinha Padrio Séc. XXI 2015 292.22m?>**
o Nota: Relocar Um Dos Bancos Para Outro Vio.
- Executar Limpeza Do Terreno P/ Retirada De Mato;
- Executar Regularizagdo Do Terreno;
- Executar Apiloamento Manual;
- Implantar Arvore
4.9. Implantaciio De Vestiarios Com Sanitarios Padrio Seduc 87,82m?
- Demolir Concreto Desempenado;
- Executar Regularizagdo Do Terreno;
- Executar Apiloamento;
- Implantar Arvore;
4.10. Depésito (Demoligio):
- Demolir Alvenaria;
- Demolir Porta
- Demolir Janela;
- Demolir Piso De Concreto;
- Demolir Estrutura E Telha Plan Da Cobertura;
- Executar Piso De Granitina;
- Executar Alvenaria, Reboco, Emassamento E Pintura;
4.11. Implantaciio Da Canaleta Em Concreto Desempenado Com Grelha Metalica Padrio Seduc.
4.12. Passarelas;
- Executar Limpeza, Regularizagdo E Apiloamento Do Terreno;
- Executar Passarela Mod 02 Padrdo Séc. Xxi;
- Executar Alvenaria Lateral Da Rampa;
- Executar Pintura Da Alvenaria Lateral;
- Executar Guarda-Corpo Com Corrimao Fixado No Piso;
4.13. Reforma Geral Da Rede Elétrica, Ver Projeto Especifico;
4.14. Execucio Do Projeto De Combate A Incéndio, Ver Projeto Especifico.
4.15. Demoli¢do Da Central De Gis;
- Demolir Central De Gas;
4.16. Reforma Do Piso Da Entrada Da Escola;
- Demolir Piso Ceramico;
- Executar Piso De Granitina;
4.17. Substituir Forro De Pvc Por Forro De Gesso:
- Demolir Forro De Pvc;
- Executar Forro De Gesso Com Tabica;
- Executar Pintura Do Forro De Gesso;
4.18. Muro:
- Executar Reboco Do Muro;
- Executar Pintura Do Muro;
4.19. Biblioteca (Reforma)
- Demolir Alvenaria;
- Executar Soleira De Granito Andorinha
4.20. Banheiros 02 (Reforma):
- Demolir Alvenaria;
- Demolir Cuba Sem Coluna E Torneira;
- Demolir Bacia Sanitaria E Valvula De Descarga;
- Demolir Porta 90x210;
- Demolir Porta 60x210;
- Demolir Barras De Apoio;
- Executar Alvenaria;
- Executar Revestimento Ceramico;
- Executar Piso De Granitina;
- Executar Porta 60x210;
- Executar Bacia Sanitaria Com Valvula De Descarga;
- Executar Bancada De Granito Andorinha;
- Executar Cuba Embutida E Torneira De Pressio;
- Executar Porta Sabonete, Papeleira, Porta Toalha;
Executar Espelho;
4 21. Pintura Geral
- Executar Pintura Das Janelas;
- Executar Pintura Das Portas;
- Executar Pintura Das Paredes Internas E Externas;
- Executar Pintura Do Piso;
- Executar Pintura Do Teto Com Laje
4.22. Guiché Acessivel
Demolir Alvenaria;
- Executar Bancada De Granito;
- Executar Janela Guiché Tipo 1 Padrdo Agetop;
4.23. Edificacio (Demolir)
- Demolir Telha De Fibrocimento Com Cobertura;
- Demolir Parede De Alvenaria;
- Demolir Janela;
- Demolir Piso;



- Demolir Porta;
4.24. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizivel ao longo da execucio dos servigos
contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

'VALOR PROJETO BASICO: |R$2.178.902,30 — NAO DESONERADA

ITEM [ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS

01 Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados
com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE |QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 20.646,40
TRANSPORTES 1 9.970,65
SERVICO EM TERRA 1 14.826,59
FUNDACOES E SONDAGENS 1 106.775,84
ESTRUTURA 1 239.598,34
INSTALACOES ELETRICAS 1 250.552,38
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 153.644,01
INSTALACOES ESPECIAIS 1 162.701,91
IALVENARIAS E DIVISORIAS 1 50.390,15
IMPERMEABILIZACAO 1 20.414,30
ESTRUTURAS METALICAS 1 202.400,41
ICOBERTURAS 1 64.182,24
ESQUADRIAS METALICAS 1 152.357,43
IVIDROS 1 2.875,40
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 125.392,96
[FORROS 1 37.477,27
REVESTIMENTO DE PISO 1 177.729,40
FERRAGENS 1 7.638,17
IADMINISTRACAO 1 114.561,75
PINTURA 1 214.555,53
IDIVERSOS 1 50.415,17

TOTAL: 2.178.902,30

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)

SUBESTACAO KVA 112,50 112,50

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

REBOCO M2 2.325,13 1.162,57

REVESTIMENTO CERAMICO M? 570,76 235,38

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CEPI HELOISA DE FATIMA VARGAS, foram elaboradas as planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI. Apés a execugio das planilhas, verificou-se que a NAO DESONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3°
da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) ¢ mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

[ - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipodtese de negar-se a efetuar o reforgo da caucao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprido;

[T — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagio em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do
inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus
para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial
da garantia ou ndo realiza¢@o da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;



9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagido
formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando
da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a
suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara
vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado 0 no cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condig¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagao, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construg¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizago e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug@o. Ou seja,
o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutenc¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisoério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo do contrato, a comissio lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido
a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagao, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros,
enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacio e Recomendac¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Se¢ao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizag@o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a
CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regulariza¢o, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de
pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotag¢des serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

c) A copia do Diério de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reten¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra néo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacgiio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a
ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na
execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de
varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
pre¢o unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com preciséo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questao.
Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso néo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizaco;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEIL, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:



a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos
conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a
outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hé possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por
parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo
do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edifica¢do jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

[ - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edifica¢o jurisdicionada a
SEDUC;

IIT - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo
MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar
nas dependéncias da edificago jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagio dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores
que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagio jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel
pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde nio houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e satde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizag@o.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

[ - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servi¢o da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificag@o de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execucao das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao() Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificacio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.
11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com
a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagao de
Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n°® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jamile Elias Obeid

Presidente da Comissio Especial de Licitacio
Conselho Regional de Educagdo de Rubiataba
Port. 017/2022 - CRE - RUBIATABA

ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Tomada de Pregos n°® 003/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA

Prezados Senhores,

__(nome da empresa) _, CNPJ/MF n.° ,sediada _ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagao e proposta para execugido dos
servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagao para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico/Legal
que acompanhara a execugdo da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagao a quantidade de visitas técnicas proporcionalmente
distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme declara¢do de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciéncia das dificuldades
porventura existentes;

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo III.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituira em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de


http://www.educacao.go.gov.br/

Carimbo, nome e assinatura do Responséavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n° 003/2022 - Conselho Regional de Educagdo de Rubiataba, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeic@o as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado da Educagao;

02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagao e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer
informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comisséo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos ¢ da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugao dos servigos dentro do prazo
previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos ¢ as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os
usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizag@o relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos
executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de
utilizacao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocag@o de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da
Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;
09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagao proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém
transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tornada de Precos N° 003/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) , CNPJ/MF n.° ,sediada _ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos
servigcos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:
Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego ¢ de R$___ ( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha or¢gamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do
edital,

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos
servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de 2022.

Tomada de Pregos n°: 003/2022 [Data Abertura: 07/07/2022[Hora: 14:00 hrs
Local: Rubiataba - GO [Processo n°: 2022.0000.602.2526
INome da Empresa: [Razao Social:

Enderego da Empresa: [CNPJ n°:

Telefone: |Fax:

INome do Responsavel Legal: ICPF :

RG: Orgdo Exp.: |End. Residencial:

Telefone: [Fax: [Cel:

E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejaria na DESCLASSIFICACAQ da empresa.

ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Tomada de Pregos N° 003/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n° ,CPFn°
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n°
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Pregos n® 003/2022, Processo

n°® 2022.0000.602.2526.

(Local e data)



Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n® 003/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal,

(nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito e
sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educago.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

Tomada de Pregos n® 003/2022 3 3
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal,

(nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da lei, que
atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do MTE, aplicéveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes
solicitadas na Instrucio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° / que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA, por meio do CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE
RUBIATABA E A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condi¢des a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA, por intermédio do CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA ,pessoa
juridica de direito publico interno, representado neste ato pela Coordenadora Regional de Educagéo de Rubiataba, com assento na Lei Complementar n° 164, de 07 de julho de 2021,
COORDENADORA REGIONAL DE EDUCACAO DE RUBIATABA, Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora
da Carteira de Identidade n.° , e, inscrita no CPF sob o n.° , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa .... pessoa juridica de

direito privado, sediada em ,inscrita no CNPJ/MF, sob 0 n° ......ccoeovvvievecrienieienen. , neste ato representada, na forma de.............o..c..... S POLeiiecreeeeeee s
nacionalidade.............. , Profissao .....cceeeeerenene. , estado Civil ...ooooveeveiiieiennen, , residente e domiciliado em .................... , portadora de Identidade n° .................. ,eCPFN°..cnenn,
doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n°
17.928/2012, Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n°
147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n° .................. Processo n° 2022.0000.602.2526, Tomada de Precos n° 003/2022 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DE
RUBIATABA, sob o regime de execug@o de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condi¢des:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Contratag¢io de empresa especializada em prestar Servi¢os de Construciio Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢camentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro — Implantaciio de Bloco Refeitério com cozinha, padrio Séc. XXI; Implantacédo de bloco vestiario com sanitario, padrao
SEDUC; Bloco passarela Mod-2, Padriao Séc. XXI; e reforma do CEPI - Heloisa De Fatima Vargas, situado a Avenida Sargento Leontino,236, Centro - Nova Gloria — GO, CEP:
76.305-000, conforme Projetos e toda a documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
IALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
'VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS
ADMINISTRACAO




PINTURA
DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.
2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete 8 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execug@o deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execug@o do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das
parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagéo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste
instrumento e, ainda, fornecer, 8 CONTRATADA, os dados ¢ os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢ao para reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do
artigo 69, da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para
entrega da obra aos beneficiarios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nio estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢ao contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;
2.1.1.13 A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

2.2 DA CONTRATADA:
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servi¢os que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo
ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando nio atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe
forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugao do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimonio de terceiros que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razio de agéo ou
omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

22.15E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagio parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, desde que haja expressa autorizacio da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentaciio de regularidade fiscal e
trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagio.

2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.6 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma
devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsao editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei n® 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS)
e copia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugido do
contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responséavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.
2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislac@o pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.13 A agao de fiscalizagdo da CONTRATANTE nao exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.



2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminag@o completa do objeto ¢ a indicagdo do n® da Tomada de Pregos, n° do Processo Administrativo, Contrato e do Convénio federal a que se
referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das
respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagao.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da
CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devers, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugio de qualquer parte da obra, sem qualquer dnus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA ¢ responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execugdo de servicos de modalidade elétrica, quando houver “INST. ELET./SUBESTACAO”,
os servigos deverdo ser executados de acordo com as atribuigdes constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado de
Registro de Quitagao Juridica.

2.7 Em atendimento a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de
terceirizacio dos servicos realizados pela Administracio Piblica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saiide no Trabalho, a
empresa Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante:

[ - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

III - Cépia atualizada do Programa de Prevenc¢do de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizag@o dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores
que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu
Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias ap6s o recebimento dos documentos.

2.7.2 Nao havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados 4 Geréncia de Saude e Prevengdo - GESPRE
da SEGPLAN para avaliagdo e validagao.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgio
contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 3° da Instru¢ao Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

[ - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IT - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

[IT - Registrar a Comunicag@o de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificac¢do jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaborag@o das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgéo Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos
mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias ap6s o inicio da execug@o dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de
vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE R$ ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o niimero da Tomada de Pregos, do
contrato, a descri¢ao individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo
prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retencao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n® 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais ¢ de mercado, INPC
(indice Nacional de pre¢o ao consumidor, da Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado),
da Fundagdo Getllio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Secretaria de Estado da Educaco pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverao ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declarag@o Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situag@o regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidoes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execug@o do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista
devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1* medi¢cdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anota¢des de Responsabilidade
Técnica (ARTS) referentes aos servigos contratados.




3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.2, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir
de sua reapresentagdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronolégica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n°9.561/2019.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item
14.8 do Edital.

3.4.2 Apbs o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/Io)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do orgamento a que a proposta se referir.
o - Indice referente a0 més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ 2.178.902,30 (Dois milhdes, cento e setenta e oito mil, novecentos e dois reais e
trinta centavos) . A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descriciao Codigo|Denominagio
Unidade Orgamentéria[2401 |[GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfungao 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 |EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 |[CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao|90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descri¢io Cédigo|Denominacio
Unidade Orcamentéria|2401  [GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO
Subfungio 362  |[ENSINO MEDIO
Programa 1008 |[EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acio 2013 |CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100  |RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao |90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricao Cédigo|Denominagio
Unidade Or¢amentaria2401  |[GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfungao 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 1008 |EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acao 2013 |[CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagio |90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricio Codigo|Denominacio
Unidade Or¢amentaria2401  |GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO
Subfun¢ao 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa 1008 |[EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 |[CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo|[90 APLICACOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Or¢gamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada
a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo
formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando
da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

5.3 PRORROGACAO:



5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n° 8.666/93 e a legislacdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizag@o de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educacao.

6.2 Cabera & contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengio,
aquisi¢do e guarda ¢ de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo Unico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da Resolugdo n° 1.024, de 21

de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela
Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagoes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.
6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagio;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizaco;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especifica¢des, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA,;
6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7 CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;
7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagao prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo
proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagao, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o0 mesmo, caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital,
além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de
servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execug¢ao dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢ao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo néo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus
para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial
da garantia ou ndo realizag@o da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES



9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por
parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacao, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente,
tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigao rescisoria;

10.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio independentemente de interpelago judicial ou extrajudicial se os
servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

10.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante contratada;

10.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagéo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;
10.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

10.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos.

10.1.7. A lentidao do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

10.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

10.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

10.1.12. A altera¢do Social ou modificag@o da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das
sangoes estabelecidas neste contrato.

10.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execug@o do contrato até a data da
rescisao e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que nio tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagao suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

10.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagido da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensao do
cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situagdo.

10.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.
10.1.14.4. A ndo liberagao, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug@o do contrato.

10.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n° 8.666/93, prevista no art. 77 da mesma lei.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as
penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas
as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

11.2.1 Adverténcia;

11.2.2 Multa;

11.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Piblica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢ao

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

[ - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprido;

[T — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em Lei e no Edital de Licitagao.
11.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao.

11.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag@o em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

11.6 As multas e outras san¢des aplicadas so6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacéo devidamente
justificado.

11.7 Pela inexecug@o total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplica¢@o da pena de Adverténcia, nos termos
do inciso I do art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

11.9 As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

11.10 A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

11.11 Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara
vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

12.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificaco, ficando sobrestado
o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bésicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢@o da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio é conhecida como as built —



que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugido. Ou
seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensodes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipdtese de
ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes necessarios.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

13.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere,
serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediag@o no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307,
de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

14.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e
integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

14.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez,
deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

14.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

[ - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;

II - treinamentos periédicos sobre Programa de Integridade;

[IT - analise periddica de riscos para realizacdo e adaptacdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragio e confiabilidade de relatorios e demonstra¢des financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugéo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor
publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissoes e certidoes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dentincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a proteg¢do de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

14.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

14.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizacdo das informagdes prestadas.

14.6 A comprovagao deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens
capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio
digital.

14.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

14.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um
décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

14.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

14.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da
multa.

14.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagao ndo implicara indébito da multa aplicada.

14.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

14.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora ¢ justa causa para rescisao contratual, com incidéncia cumulativa
de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragio publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva
comprovagdo de implantagdo e aplicagao do Programa de Integridade.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma
amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, subme}idos a arbitragem, na forrn? da Lei n°® 9.397, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Com}zlementar Estadual n° 144,
de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigdo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante
instrumento em Anexo 1.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra
pelo Setor Competente desta Pasta.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo tnico, da Lei Federal n° 8.666/93, a contar da data da
sua assinatura.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DA VINCULACAO
19.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Precos n° 003/2022, vinculando-se ao Processo n°® 2022.0000.602.2526 ¢ proposta da Contratada.
20 CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.
20.2 A execugao do presente Contrato, bem como 0s casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os
Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

COORDENAGCAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE RUBIATABA, em ,aos ___ dias do més de de 2022.

CONTRATANTE:



COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

1

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO 1

DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e
que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizago de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), deverd ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos
termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da
Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes
(arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicag@o das normas de seu Regimento Interno, onde
cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de
julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem 0 Foro da Comarca de Goiénia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais
pelas partes devera ser imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e nio implica e
nem devera ser interpretada como rentincia a arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE APARECIDA DE GOIANIA, em do més de de 2022.

CONTRANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

ANEXO 2

PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS ¢ fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar
obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contrata¢do de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implantacio de Bloco Refeitorio com cozinha, padrio Séc. XXI; Implantacdo de bloco vestiario com sanitario, padrio SEDUC; Bloco passarela Mod-2, Padrio Séc.
XXI; e reforma.

Unidade: CEPI Heloisa De Fatima Vargas



Enderego: Avenida Sargento Leontino, N° 236, Centro.
Municipio: Nova Gléria-GO.
Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Rubiataba.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de implantagdo do Refeitdrio com cozinha, padrdo Séc. XXI; Implantagdo de bloco vestidrio com sanitario, padrdo SEDUC;
Bloco passarela Mod-2, Padrao Séc. XXI; e reforma na Unidade Escolar. Entende-se que a reforma proposta traz melhorias na qualidade espacial e no bem-estar dos alunos e
funcionarios da unidade, criando um ambiente agradavel para a convivéncia e a integridade fisica dos alunos. Ainda, proporciona maior inclusdo dos alunos, por adequar a edificagdo
quanto aos quesitos de acessibilidade. Esta reforma contempla melhorias como: reforma na calgada e instalagdo de barras de apoio, corrimao, piso tatil direcional e de alerta, visando
atender as normas de acessibilidade; execug@o de pintura interna e externa da unidade escolar, uma vez que a pintura atual esta desgastada; reforma dos banheiros para melhoria do
acesso, circulagdo e adequagdo dos banheiros acessiveis, conforme a norma de acessibilidade; execugdo de projeto de combate a incéndio e ampliagao das instalagdes elétricas,
garantindo a seguranca na edifica¢@o; implantagdo de canaleta com grelha para escoamento da 4gua pluvial; reforma para inclusdo dos ambientes fundamentais para uma escola de
periodo integral.

Em virtude da Unidade Escolar ser uma Escola de Tempo Integral, faz-se necessario realizar adequagdes para a criagdo de ambientes como laboratérios, midiateca, refeitorio, AEE,
dentre outros, que sdo espagos fisicos fundamentais para que os alunos tenham uma boa qualidade de ensino. A implantagdo de passarelas cobertas sdo elementos importantes para que
os alunos e os funcionarios tenham acesso seguro aos ambientes da escola, garantindo protegdo do sol e chuva..

1.4. A Obra
O refeitorio a ser executado nesta unidade escolar ¢ um Refeitorio com cozinha, Padrdo Séc. XXI e possui uma area de 292,22m?; Vestidrio com sanitarios, padrdo SEDUC, com érea de
87,82m?; Passarela MOD-02, padrao Séc. XXI, com area total de 100,80m?; e reforma do Centro de Ensino em Periodo Integral Heloisa de Fatima Vargas, com area total de 3138,95m*

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
ICONSTRUCAO E REFORMA|EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educac@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execug@o de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalages de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificag¢des.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Bésico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educac@o de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela
empresa e seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada
ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital
(Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos
servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Quadra (Reforma):
- Demolir Parte Da Telha Metalica;



- Demolir Mureta De Alvenaria;

- Demolir Piso De Placa De Concreto;

- Executar Telha Metalica;

- Executar Mureta De Alvenaria;

- Executar Piso De Concreto Laminado Da Quadra;

- Executar Piso De Concreto Desempenado Scm Da Calgada
- Executar Cobertura Com Telha E Estrutura Metalica Da Arquibancada;
- Executar Arquibancada Com Piso De Concreto Desempenado S5cm, Alvenaria;
- Executar Arquibancada:

- Executar Limpeza E Regularizagdo Do Terreno;

- Executar Alvenaria Lateral,

- Executar Pintura;

- Executar Piso De Concreto Desempenado Scm;

- Executar Porta 2,00x1,40 Padrdo Pf-05 Agetop;

- Executar Guarda-Corpo Com Corrimado E Guarda-Corpo;

- Executar Elemento Vazado;

- Exercitar Projeto Estrutural;

4.2. Acessibilidade:

- Demolir Guarda-Corpo;

- Executar Guarda-Corpo

- Executar Corrimao Fixado No Piso;

- Executar Piso Tatil De Alerta E Direcional;

- Executar Guarda-Corpo Com Corrimao Fixado No Piso;

- Executar Barras De Apoio Para Banheiro Pcd Existente;

- Executar Placa De Sinalizagdo Nos Ambientes;

- Executar Placa De Sinaliza¢gao Em Braile Nos Ambientes;

- Executar Acionador Audiovisual Com Botoeira;

4.3. Calgada:

- Demolir Concreto Desempenado;

- Executar Concreto Desempenado Scm;

- Executar Piso Tatil Direcional E Alerta;

- Executar Rampa Com Rebaixo Do Meio Fio;

- Executar Pintura Da Calgada;

4.4. Banheiros 01:

- Demolir Alvenaria E Revestimento Ceramico;

- Demolir Piso De Granitina;

- Demolir Bacia Sanitaria E Valvula De Descarga;

- Demolir Bancada De Granito, Cuba Embutida E Torneira;

- Demolir Chuveiros E Torneiras;

- Demolir Portas (0,60x2,10)

- Demolir Saboneteira;

- Executar Alvenaria E Revestimento Ceramico;

- Executar Piso De Granitina, Raspagem E Aplicagdo De Resina;
- Executar Bacia Sanitaria E Valvula De Descarga Anti Furto;
- Executar Bacia Sanitaria E Valvula De Descarga Acessiveis;
- Executar Bancada De Granito, Cuba Embutida E Torneira De Pressio;
- Executar Cuba De Canto Sem Coluna E Torneira Acessivel;
- Executar Barras De Apoio Pne;

- Executar Portas Padrao Agetop Pf01 (0,90x2,10);

- Executar Portas Padrdo Agetop Pf10 (0,60x2,10);

- Executar Porta Sabonete, Papeleira, Porta Toalha;

- Executar Espelho;

- Raspagem, Emassamento E Pintura Do Teto;

4.5.  Laboratorio Seco:

- Executar Revestimento Ceramico 30x30;

- Executar Bancada Em Granito Andorinha;

- Executar Estrutura De Apoio De Alvenaria Para Apoiar As Bancadas;
- Pintura Do Teto;

4.6.  Coordenagdo, Caf E Diretoria:

- Executar Alvenaria;

- Executar Porta Padrao Agetop Pf01 (0,80x2,10);

- Executar Reboco, Emassamento E Pintura;

- Pintura Interna Com Barrado;

47.  AEE:

- Demolir Alvenaria;

- Demolir Piso E Revestimento Ceramico;

- Demolir Bancada De Granito;

- Demolir Bancada De Alvenaria;

- Demolir Guiché;

- Demolir Porta;

- Demolir Janelas;

- Demolir Base De Concreto Das Bancadas;

- Executar Alvenaria Para Fechamento De Portas E Guiché;

- Executar Reboco E Emassamento;

- Executar Piso Vinilico;

- Executar Rodapé Em Poliestireno;

- Executar Janelas Padrao Agetop J10 (2,00x1,20)

- Executar Porta Padrdo Agetop Pfl (0,90x2,10)

- Executar Pintura Interna Com Barrado;

- Pintura Do Teto;

- Executar Quadro Misto;

4.8.  Implantagdo Do Refeitorio Com Cozinha Padrdo Séc. Xxi 2015 292.22m?**
kK Nota: Relocar Um Dos Bancos Para Outro Vao.

- Executar Limpeza Do Terreno P/ Retirada De Mato;

- Executar Regularizagdo Do Terreno;

- Executar Apiloamento Manual;

- Implantar Arvore

4.9.  Implantagdo De Vestiarios Com Sanitarios Padrdo Seduc 87,82m?
- Demolir Concreto Desempenado;

- Executar Regularizagdo Do Terreno;

- Executar Apiloamento;

- Implantar Arvore;

4.10. Deposito (Demoli¢ao):



Demolir Alvenaria;

Demolir Porta

Demolir Janela;

Demolir Piso De Concreto;

Demolir Estrutura E Telha Plan Da Cobertura;
Executar Piso De Granitina;

Executar Alvenaria, Reboco, Emassamento E Pintura;

Implanta¢@o Da Canaleta Em Concreto Desempenado Com Grelha Metélica Padrdo Seduc.

Passarelas;

Executar Limpeza, Regularizacao E Apiloamento Do Terreno;

Executar Passarela Mod 02 Padrido Séc. Xxi;

Executar Alvenaria Lateral Da Rampa;

Executar Pintura Da Alvenaria Lateral;

Executar Guarda-Corpo Com Corriméo Fixado No Piso;
Reforma Geral Da Rede Elétrica, Ver Projeto Especifico;

Execugdo Do Projeto De Combate A Incéndio, Ver Projeto Especifico.

Demoli¢do Da Central De Gas;

Demolir Central De Gas;

Reforma Do Piso Da Entrada Da Escola;
Demolir Piso Ceramico;

Executar Piso De Granitina;

Substituir Forro De Pvc Por Forro De Gesso:
Demolir Forro De Pvc;

Executar Forro De Gesso Com Tabica;

Executar Pintura Do Forro De Gesso;

Muro

Executar Reboco Do Muro;

Executar Pintura Do Muro;

Biblioteca (Reforma)

Demolir Alvenaria;

Executar Soleira De Granito Andorinha
Banheiros 02 (Reforma)

Demolir Alvenaria;

Demolir Cuba Sem Coluna E Torneira;

Demolir Bacia Sanitaria E Valvula De Descarga;
Demolir Porta 90x210;

Demolir Porta 60x210;

Demolir Barras De Apoio;

Executar Alvenaria;

Executar Revestimento Ceramico;

Executar Piso De Granitina;

Executar Porta 60x210;

Executar Bacia Sanitaria Com Valvula De Descarga;
Executar Bancada De Granito Andorinha;
Executar Cuba Embutida E Torneira De Pressao;
Executar Porta Sabonete, Papeleira, Porta Toalha;
Executar Espelho;

Pintura Geral

Executar Pintura Das Janelas;

Executar Pintura Das Portas;

Executar Pintura Das Paredes Internas E Externas;
Executar Pintura Do Piso;

Executar Pintura Do Teto Com Laje

Guiché Acessivel

Demolir Alvenaria;

Executar Bancada De Granito;

Executar Janela Guiché Tipo 1 Padrdo Agetop;
Edifica¢do (Demolir)

Demolir Telha De Fibrocimento Com Cobertura;
Demolir Parde De Alvenaria;

Demolir Janela;

Demolir Piso;

Demolir Porta;

4.24. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

I'VALOR PROJETO BASICO:

|R$2.178.902,30 - NAO DESONERADA

ITEM

[ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS

01

com os servicos discriminados:

Contrata¢do de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE |QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 20.646,40
TRANSPORTES 1 9.770,65
SERVICO EM TERRA 1 14.826,56
FUNDACOES E SONDAGENS 1 106.775,84
ESTRUTURA 1 239.598,34
INSTALACOES ELETRICAS 1 250.552,38
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 153.644,01
INSTALACOES ESPECIAIS 1 162.701,91
IALVENARIAS E DIVISORIAS 1 50.390,15
IMPERMEABILIZACAO 1 20.414,30
ESTRUTURAS METALICAS 1 202.400,41
ICOBERTURAS 1 64.182,24
ESQUADRIAS METALICAS 1 152.357,43
IVIDROS 1 2.875,40
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 125.392,96
FORROS 1 37.477,27
REVESTIMENTO DE PISO 1 177.729,40
FERRAGENS 1 7.638,17




IADMINISTRACAO 1 114.561,75
PINTURA 1 214.551,53
DIVERSOS 1 50.415,17
TOTAL: 2.178.902,30
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBSTACAO KVA 112,50 112,50
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |[QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
REVESTIMENTO DE PISO/PISO GRANITINA M2 2.325,13 1.162,57
COBERTURA/TELHAS M2 570,76 285,38

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMEN TARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL HELOISA DE FATIMA VARGAS, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educag@o. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, caracteriza o
descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras nao cumprido;

I1I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicac@o enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;

7.4. Os valores das multas de mora podero ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagio devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do
inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execucdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢ao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus
para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial
da garantia ou nao realizag@o da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo
formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugio, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando
da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a
suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparag@o no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, ¢ sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara
vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificagao, ficando sobrestado o
pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizago e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagéo ¢ conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja,
o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengao ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e nao editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissido de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.



c¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execug@o do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido
a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicag@o das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notifica¢do, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros,
enfim todos os custos necessarios a fiel execugio do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacio e Recomendag¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo I1I, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagéo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execu¢do, comunicando a
CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de
pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotac¢des serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovacdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengao de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a
ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na
execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagéo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentagdo do or¢amento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢gamentos desatualizados em virtude dos transcursos de
varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piiblicas do TCU e exposto no Acdrdio n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagao, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisao dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questao.
Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagao por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizag@o exercida pela SEDUC nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos
conselhos: Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas ¢ a
outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hé possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por
parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio
do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edifica¢do jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

[ - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edifica¢o jurisdicionada a
SEDUC;

IIT - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo
MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar
nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagio dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores
que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagio jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel
pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde nio houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigao da fiscalizagao.



11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

[ - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servi¢o da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificag@o de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execucdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao() Servidor(a) Piblico(a) Responsével pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.
11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislag@o referente a satide e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com
a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Coordenagao Regional de Educagdo de Rubiataba, localizada na Av.
Aroeira, 838, Centro - CEP: 76.350-000 - Rubiataba - Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jamile Elias Obeid

Presidente da Comissio Especial de Licitacio
Conselho Regional de Educacio de Rubiataba
Port. 017/2022 - CRE - Rubiataba
RUBIATABA, 20 de junho de 2022.

RUBIATABA, 20 de junho de 2022.
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