'BNR CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

11,

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de
construgio civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagio de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implantag¢io de Cobertura de Quadra.

Unidade: Colégio Estadual Jerdnimo Vicente Lopes.

Enderego: Rua 5, S/N, Centro, Aloandia -GO.

Municipio: Aloandia-GO.

Coordenacgio Regional de Educagdo — CRE: Goiatuba.

Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de ter um local nas escolas para realizagéo
de atividades esportivas coberto, evitando assim que estas atividades sejam ministradas em patios,
estacionamentos e descampados.

A prética esportiva nas escolas € essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questio psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos

na Unidade Escolar.

A Obra
A Quadra a ser executada nesta unidade escolar é uma Quadra Coberta em Arco que possui uma
drea de 816,12 m2:

\ TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
| CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1.

Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacio Brasileira de Normas Técnicas; 4
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CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.12.

2.1.3.

2.14.
2 1.5;
2.1.6.
2.1.1
2.1.8.
2.1.9.

CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

NR: Norma Regulamentadora.

SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anota¢do de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2 1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

220,
2.2.2.
2.23.
2.2.4.

2:2.5.

2.2.6:
2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.

NBR 7480/2007 — Ago destinado 2 Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versio Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
79 11.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

7.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

29 13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

22.14.NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

72.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitério;

22.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, *c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — ACG;SIblIIdade as Edificagfes.

Obs.: Esta lista de normas nio exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
traba]hlsta:, de seguranga e outras env olvidas na realizagio do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
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A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagéo de Goias
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsével pela empresa e
Seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitagio, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsével técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagio de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutérios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de
construgio civil conforme descrigéo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Implantar cobertura de quadra;

Retirar postes existentes;

Demolir calgada, arvores de grande porte e partes da mureta de prote¢éo;

Construir arquibancadas padrdo FNDE;

Implantar alambrado;

Realizar pintura do piso da quadra;

Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS
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VALOR PROJETO BASICO: RS 727.468,42 — ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO | PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ynyT, RS | TOTAL RS
01 Contratagio de empresa de engenharia para execugao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 8.543,85
TRANSPORTES 1 2.432,63
SERVICO EM TERRA 1 2.077,58
FUNDACOES E SONDAGENS 1 35.788,97
ESTRUTURA 1 22.865,33
INSTALACOES ELETRICAS 1 37.044,40
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - 1 7.176,24
QUADRA
ALVENARIA E DIVISORIAS 1 14.845,43
IMPERMEABILIZACAO 1 3.638,84
ESTRUTURAS METALICAS 1 268.667,95
COBERTURAS 1 103.461,33
ESQUADRIAS METALICAS 1 14.756,33
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 1.644,80
REVESTIMENTO PISO 1 33.843,50
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 29.148,34
PINTURA 1 80.141,66
DIVERSOS 1 61.391,24
TOTAL: | 727.468,42
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRIGCAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Cobertura com Telha Metalica M2 1.133,44 566,72
- Pintura M2 460,00 230,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a construgdo do Colégio Estadual Jerdnimo Vicente Lopes, foram elaboradas as planilhas
orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia GOINFRA e
SINAPL Apés a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme
art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes i satide e seguranga no trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no
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art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagio assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagéo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nio realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa deveré ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderio ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagio em relagio a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracio podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apés 2 (dois) anos
de sua aplicag@o;
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7.10.Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado a licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug@o dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard dnus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, néo sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
nio realizagio da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugio do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os paridmetros definidos neste instrumento, néo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer énus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificaré a contratante por meio de notificagio entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagio da obra.
10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério
a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisdrio.
b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.
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d) Caber4 4 contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a
Contratacio e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas
da UniZo, ao final da construgio da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugido. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng¢do ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editiveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC ser4 encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apés o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugio do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagéo circunstanciado,
dirigido & autoridade contratante, no qual relataré o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, & vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugio do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacio e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissio de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
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11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

1
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Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagio do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas & sua execugdo,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessérias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de for¢a maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diario de Obra deverfio permanecer no canteiro. O Didrio de Obra € destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagéo.

¢) A cdpia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagio do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retengéo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificagio da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser

averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da retengfo, o valor da mio-de-obra néo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais ¢ legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos

subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com ofs)

subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas e legislagio vigente sobre satide e seguranga no trabalho.
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Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
deverd ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piiblicas do TCU e exposto no
Acdrdio n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagio com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questiio. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato € a entrega dos servigos.

11.3. Obriga¢des da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execugio do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA,;

Para emissio da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a
Prestagio de Contas e a outra serda encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
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11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgio gestor na elaboragio do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugéo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a
exigéncia de:

I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Safide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;

[11 - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

[V - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificago jurisdicionada & SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), médquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢édo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1°Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada & SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goi4nia, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde nio houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(d) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagéo jurisdicionada & SEDUC,
para regularizagio e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) Ascopias dos documentos de seguranga e salide no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposigdo da fiscalizagéo.
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11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugio Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comiss&o Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em 4reas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda nio foram treinados, antes do inicio da execug&o das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes & fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessérias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragio das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel) méaquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(d) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagio jurisdicionada & SEDUC (contratante),
cOpias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Puiblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada
a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satide e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagio referente a
saide e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissfo quanto a falta por
néo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satide do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais, especialmente caso

ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goiés, localizada na Av.
Anhanguera, ,n® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiénia — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 /3201-3148 /3201-3149 /3201-3131.
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Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 09 dias do més de Dezembro de 2021.

il fl{oﬂj

Bruno Naves Rodrigues
CREA n° 225 -GO

[20.178.044/0001.77]
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