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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratagio de
empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e
disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢gamentéria, Memorial Descritivo
e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: AMPLIAGAO E REFORMA

Unidade: ESCOLA ESTADUAL CASTELO BRANCO

Endereco: RUA 3 381 SETOR OESTE

Municipio: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver na escola a implantagdo de salas de aula, passarelas cobertas, quadra
coberta, além de uma reforma geral da unidade.

As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que a mesma trabalha também
conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

1.4. A Obra

A unidade escolar terd a implantacdo de alguns blocos, segue eles: o bloco de 02 salas de aula terd uma area de 127,26 m?, a quadra coberta
com 337,20m?, a passarela tera uma drea total de 10,08 m?2. Totalizando uma area a ser construida de 474,54 m2. E a unidade terd uma area total de 1.510,29
m2.

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenacgdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.
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2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;
2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de dguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalag&es Prediais de Esgoto Sanitério;
2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 29, I, ”c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguran¢a e outras
envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante deverad ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitacdo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que
seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execuc¢io de obras/servigos de caracteristicas semelhantes,
limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) SAcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou
CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

4.1. PROJETO COMBATE INCENDIO:

- Ver projeto especifico.

4.2. INSTALAGOES ELETRICAS:

- Ver projeto especifico.

4.3. IMPLANTAGAO QUADRA COBERTA EM ARCO MODELO 01 PADRAO SEDUC:
- Preparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco Padrdo com limpeza, aterro, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Demoli¢do de telha metalica do patio coberto;
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- Demolicdo de estrutura metdlica do patio coberto;
- Demoli¢do de piso de concreto desempenado;
- Retirada de 05 arvores de porte médio e 01 arvore de porte grande;

- Implantar Bloco quadra coberta em arco - Padrdo SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e orgamento.

4.4, IMPLANTACAO PASSARELA MODELO 01 PADRAO FNDE:
- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, aterro, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Implantar Bloco passarela modelo 1 - Padrdo FNDE, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento.

4.5. IMPLANTAGCAO 02 SALAS DE AULA LAJE PADRAO SEDUC (VER E PROJ. ESTRUTURAL):

- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, aterro, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Demoligdo de alvenaria para criar a circulagdo com o bloco a ser implantado;

- Demoli¢do de 01 porta (0.80x2.10);

- Demoli¢do de 01 janela (1.50x1.00);

- Implantar Bloco de 02 salas de aula - Padrdao SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e or¢amento;
- Execugdo de alvenaria, chapisco, reboco e emassamento;

- Execugdo de 01 porta PF-1 (0.90x2.10) com verga;

- Pintura da porta.

4.6. COBERTURA —BLOCO 02:

- Demolicdo de estrutura de madeira;

- Substitui¢cdo de telhas plan do telhado;

- Execugdo de estrutura metalica com pintura;
- Execugdo de cumeeira

- Execugdo de embocamento beiral e lateral.

4.7. CANALETA COM GRELHA METALICA:
- Execugdo de canaleta de concreto;
- Execugdo de grelha metélica padrdo GOINFRA, no local indicado no projeto;

- Pintura da grelha metalica.

4.8. ACESSIBILIDADE:

- Calgada:

- Demoli¢do de piso concreto desempenado;

- Regularizagdo e compactagdo do terreno;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 5¢cm;

- Execugdo de meio fio;

- Execugdo de rebaixamento de rampas nos locais indicados no projeto;
- Execucdo de piso tatil ladrilho;

- Execugdo de pintura da calgada;

- Execugdo de pintura do meio fio.

- Interno:

- Demoligdo de piso de concreto desempenado;

- Demoli¢do de corrimao;

- Execugdo de piso tatil emborrachado aonde for granitina;
- Execucdo de piso tatil ladrilho aonde for concreto;

- Execugdo de guarda-corpo corrimdo padrao SEDUC;

- Execugdo da placa de sinalizagdo dos ambientes;

- Execugdo da placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;

- Execucdo de acionador 4udio visual com botoeira nos banheiros acessiveis.

1.9. BANHEIROS — ADEQUAGOES (VER DETALHE 01 E PROJ. ESTRUTURAL):
- Feminino:

- Demolig¢do de alvenaria;

- Demoligdo de 01 porta (0.60x1.80);

- Demoli¢do de 01 porta (0.80x2.10);

- Substitui¢do de 04 vasos sanitarios;
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- Substitui¢do de 04 valvulas de descarga;
- Substituicdo de piso ceramico;
- Substituicdo de revestimento ceramico.
- Execugdo de 01 porta PF-1 (0.90x2.10) com verga (abertura para fora);

- Pintura da porta.

- Masculino:

- Demoligdo de alvenaria;

- Demoligdo de 01 porta (0.60x1.80);

- Demoli¢do de 01 porta (0.80x2.10);

- Substitui¢do de 04 vasos sanitdrios;

- Substituigdo de 04 valvulas de descarga;

- Substituigdo de piso ceramico;

- Substituigdo de revestimento ceramico;

- Execugdo de 01 porta PF-1 (0.90x2.10) com verga (abertura para fora);

- Pintura da porta.

- PCD’s:

- Substitui¢do de 02 vasos sanitarios;

- Substituigdo de 02 valvulas de descarga;

- Substituigdo de piso ceramico;

- Execugdo de alvenaria;

- Execugdo de 02 portas PF-1 (0.90x2.10);

- Execugdo de 02 janelas J4- (0.90X0.60) com verga e contra verga;
- Execugdo de vidro 4mm nas janelas;

- Execugdo de revestimento ceramico;

- Execucgdo de 02 lavatérios sem coluna adaptados;
- Execugdo de 02 torneiras e suas demais ligagGes;
- Execucdo de barras de apoio;

- Pintura das portas e janelas.

4.10. ADEQUAGOES BLOCO 04:

- Demolicdo de alvenaria;

- Demoli¢do de 06 portas (0.80x2.10);

- Demoli¢do de 02 janelas (1.50x1.20);

- Substitui¢do de forro PVC com estrutura;

- Substitui¢do de piso ceramico.

4.11. QUADROS — SALAS:

- Substitui¢do de 09 quadros brancos pelo quadro misto padrdo SEDUC, nos locais indicados no projeto.

4.12. PAISAGISMO:

- Plantio de grama esmeralda, nos locais escritos no projeto como area permeavel.

4.13. PATIO DESCOBERTO:

- Demolig¢do de piso de concreto desempenado;

- Regularizacdo e compactagdo do terreno;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 5cm, nos locais indicados no projeto;
- Execugdo de 15 bancos de concreto polido;

- Execugdo de meio fio;

- Plantio de 03 arvores de porte médio;

- Pintura do piso de concreto desempenado.

4.14. PINTURA GERAL DA UNIDADE:

- Remogdo de pintura dos barrados;

- Remogdo de pintura da laje;

- Remocgdo de pintura das esquadrias existentes;

- Executar emassamento pintura dos barrados;
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- Executar emassamento da laje;
- Executar a pintura interna com barrado dos ambientes e circulagdo;
- Executar a pintura da laje;
- Executar a pintura das esquadrias antigas;
- Executar a pintura das paredes externas;
- Pintura dos pisos concreto;

- Pintura do muro e letreiro.

4.15. TAPUME/ BARRACAO:
- Execugdo de limpeza;
- Implantagdo de Barracdo de Obras Padrdo Goinfra;

- Execugdo de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

4.16. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da

execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 1.527.900,28 - ONERADA
ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagéo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
PRECO PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. UN[T?R$) TOTAI?(R?E)
SERVICOS PRELIMINARES 1 152.159,45
TRANSPORTES 1 6.977,54
SERVICO EM TERRA 1 10.570,99
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 68.066,18
ESTRUTURA 1 193.542,58
INSTALACOES ELETRICAS 1 83.381,44
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 37.798.45
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 4.406,35
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 29.700,20
IMPERMEABILIZAGAO 1 7.488,57
ESTRUTURAS METALICAS 1 201.465,53
COBERTURAS 1 91.831,39
ESQUADRIAS METALICAS 1 18.793,06
VIDROS 1 3.974,04
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 36.436,79
FORROS 1 8.268,61
REVESTIMENTO DE PISO 1 136.999.,40
MARCENARIA 1 2.136,71
ADMINISTRAGAO 1 83.632,61
PINTURA 1 188.529,12
DIVERSOS 1 161.741,27
TOTAL: | 1.527.900,28
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. MAI?R
RELEVANCIA
(50%)
COBERTURA CERAMICA M2 526,00 263,00
PISO LAMINADO M2 1.155,93 577,96
PINTURA M2 5.430,44 2.715,22

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO/ REFORMA da unidade escolar ESCOLA ESTADUAL CASTELO BRANCO, foram elaboradas planilhas orcamentérias

estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢cBes de custos unitarios

elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo.

Ap0s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.
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7. DO PLANO DE EXECUC[\O
Apos estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

- Como a area que recebera ampliagdo tem como ser isolada do restante da unidade escolar, através do tapume de madeirite, a 1° etapa se dara
na execugdo da construgdo do bloco de salas de aula, passarela coberta, quadra descoberta, além dos servigos dos patios descobertos e a reforma do bloco 04;

- A 2° etapa compreenderd a reforma de parte do Bloco 02 que contém 3 salas de aula, sala do AEE, reforma dos banheiros, e adequagdes de
acessibilidade no bloco (servigos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da
unidade escolar);

- A 3° etapa compreendera a reforma de parte do Bloco 01 contendo salas de aula, adaptagbes da acessibilidade, e servigos de pintura (servigos
que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar).

A reforma da calgada e do muro podem ser contemplados em qualquer uma das etapas desde que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade
escolar.

Em cada etapa quando for executar a pintura dos blocos ver a possibilidade de fazer a pintura de ambiente por ambiente para ndo prejudicar o
andamento da unidade escolar.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execu¢do, bem como com a
indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e protecdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execug¢do podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgoes de
execuc¢do que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo sé podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel
pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual
ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do
ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢Ges
previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangBes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacio,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois)
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anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servicos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagbes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitagdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigBes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados
a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessdrias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagéo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o
que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a
fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a
obra para verificar o cumprimento de todas as obrigages contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorreg@es resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério
de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangGes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e RecomendagGes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento
do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execug¢do dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
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ocorréncias relacionadas a sua execug¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizacdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O
Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagbes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢es do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por
emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m3do-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente
sobre saude e seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XlI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitério, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a
entrega dos servigos.

12.3. ObrigagcGes da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com
suas alteragdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo
acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes
a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que
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ndo configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratagdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagSes e construgdes devera observar os requisitos contidos
na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais, sendo obrigacdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos os e
quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das
normas de seguranga e Saude no Trabalho, caberd a empresa contratada, as seguintes obriga¢des:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas
expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do
Estado de Goids e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no &mbito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de atender
ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cdpias em formato digital
PDF, via Sistema Eletronico de Informagdo — SEl, dos documentos relacionados a seguir:

| — Cdpia do Programa de controle Médico de satiide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

Il — Cdpias dos Atestados de Salude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas
fungdes/atividades nas dependéncias e/ou servico do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

Ill — Cdpia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9),
e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da
contratada, atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Salde no trabalho (NR 1), para
trabalhos em instalagdo elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com mdquinas e equipamentos (NR12), capacitagdes dos trabalhadores da
inddstria da construgdo (NR 18), trabalhos em espacos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os
empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua integridade fisica, salide e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Copia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de
registro) da realizagcdo de treinamento de integragdo/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo
atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protegdo Individual
contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do érgdo, no cumprimento do
objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa
contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de documentos comprobatdrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo
habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo de responsavel técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execugdo de
trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as
normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da
obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goiania, Ipord, Itumbiara, Quirinépolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no
ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada & contratante para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e
Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude
no Trabalho no dmbito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Salide no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo
apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protec¢do Individual
Contra Quedas (SP1Q), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de
protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo
pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo
contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta
) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo 6rgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta
) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma
Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMR Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como
também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagao e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunica¢cdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas
dependéncias e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacita¢do e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a
servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a satde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento
ao objeto do contrato;
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VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio
do érgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no
desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIII — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que
desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislacdo previdenciéria
vigente, e

IX — Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o
caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme
exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n? 18, n2 33, n2 35, quando aplicéveis de acordo com o objeto do
contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada deverd atender prontamente as solicitagbes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver
(Aguas Lindas, Andpolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel
pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condicdo de trabalho que possa oferecer risco a integridade fisica e/ou a
seguranga e salide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do érgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares
referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho
— CLT, e Legislagdo Previdencidria, referentes & Seguranga e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessdria para comprovagdo, quando
solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execug¢do do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da
obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresentacdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do
ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagio jurisdicionada a
contratante, poderd a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre saude e
seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas contratuais ou legislagdo referente a Saude e Seguranga no Trabalho, implicara
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de
comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com
as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do
contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢des, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, de
acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n? 12.305, de
2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da
Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania —
Goids.

Atencdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n? 7.587

Isadora Marques Weber
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A148406-0

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 17/04/2023, as 10:47, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.
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- A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
» acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 46771105 ¢ o codigo CRC 39B30B57.
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