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TOMADA DE PRECOS N2 016/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo da Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n?
1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 05 de outubro de 2023, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado da Educago,
localizada Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de empresas que pretendam participar da

presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de
2006, com as alteragbes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei Estadual n2 17.928 de 27 de
dezembro de 2012.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subsequente aquele, na mesma hora
e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratacio de empresa de engenharia para reforma e ampliacio do Colégio Estadual Bariio de Mossimedes, no municipio de Mossimedes/GO, conforme
Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que
a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo
remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGCOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condiges estabelecidas
neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;
2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisGes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por
Publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu
julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentdria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢do de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)
ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declarag&o de Vistoria (Modelo)



ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)
ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatério o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos
telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instru¢do Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatério o cadastro de usuario externo no Sistema Eletronico de Informag6es — SEI, conforme a Instru¢do Normativa

n? 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usuario externo deverd acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientagdes ali dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administracdo - SEAD. Para mais informagdes quanto ao cadastro,
entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste
edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante
dos Anexos deste edital.

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, poderd representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

habilitagdo de maior nimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este
veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel,
caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 337-M, § 29, do Cédigo Penal. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, bdsico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de
Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Tomada de Pregos n3o excluindo, porém, a exigéncia de
apresentagdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa,
comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacdo de empresa filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que
também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certidées que por
lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informacges e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente
protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias Uteis antes da data
fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital poderd ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a Administragdo
julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da Lei Federal n2 8.666/93.
4.3 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura

dos envelopes de habilitagdo em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou
irregularidades que viciariam esse edital, hipdtese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, serd definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige
divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das
propostas, nos termos do §4¢2 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site.seducacao.go.gov.br (Licitagdes/Tomada
de Pregos), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

TOMADA DE PRECOS N2 016/2023
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, sob pena de inabilitacdo, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da
Secretaria de Estado de Administragdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n2 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A
Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a
habilitagéo juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagdo econémico-financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes
do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagédo que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope
n201- DOCUMENTACA'O.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 52, § 42 do Decreto Estadual n2 7.425
de 2011, para comprovagdo da boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Gerencia de Contratos e Convénios providenciard na fase da formalizacdo do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 I, da Lei Estadual n® 19.754 de 2017

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horério e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a
documentacdo e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGCAO” e o segundo com o subtitulo
“PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razio social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - COMISSAO DE
LICITAC/:\O - TOMADA DE PRECOS N2 016/2023".

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos
neste instrumento.

5.4 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

5.5 N3o serdo aceitas documentacdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes
devidamente lacrados.

5.6 “A Documentagdo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e contera,
obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar
as decisdes que julgar necessérias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos
administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item n3o inabilita a licitante, ficando,
porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo
para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacgdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢gdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

un

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou
equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente
onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos
da Lei Federal n2 12.440/2011.



j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista deverd ser de ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.8.2.1. Para efeito de comprovagdo da condi¢do de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da
empresa, tais como: enderego, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado
onde for a sede da Licitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo
quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogdvel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicio de a¢des de

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada
a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.
O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que
0 mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias
criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser

empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/ (PC) 21
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro
civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es)
de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia,
conforme Anexo | - do Projeto Basico.

5.10.3 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA
e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.



5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagdo devera
(30) ser feita (s) através de:

5.10.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu portador, e, da pagina
relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao
objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutdrios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro
societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condicbes
pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
n3o possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei
Federal n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.10.7 Declaracdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.10.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em
seu corpo societdrio/aciondrio cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com servidores da Secretaria de
Estado da Educagdo.

5.10.9 DECLARAGCAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condi¢Bes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria
n? 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢cdes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instrugdo Normativa ne 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.11. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagdo,
facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer
processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticagdo de documentos pelos servidores

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a
matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo
unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao
mesmo.

5.15. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentacdo ou inclusdao de documentos de habilitagdo que ndo
fizerem constar do respectivo envelope de documentacgdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, poderd ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivard a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos
descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de
Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se
registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

TOMADA DE PREGOS N2 016/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratagdo
dos servigos, objeto da presente licitagdo, um Unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado,
encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagbes
constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma,
devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as pdginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia
licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:



6.1.1. A proposta deverd conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se ap6s a virgula somente 02 (duas) casas
decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentéria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global,
devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e
fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posigdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentdria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaborac3o da proposta e planilha or¢amentiria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos
os servicos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2)

. ) ) P. P. T
Caodigo Servico Unid. Quant. Mat. M. Obra Servigo
100236 | ., servico M3 22,31 0,00 1,59 35,47
100237 | ., servico M2 65,77 5,94 0,00 390,67
100238 | . servigo um 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitédrio do material;
P.M.Obra — Prego unitédrio da méo de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n2 9.069, art. 19,
paragrafo 29, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Deverd declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte)_dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua
apresentagdo.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo
Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o preco unitario e o prego total, prevalecera o prego unitdrio e o total serd corrigido, sendo que no caso de valores expressos em
algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos
a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura,
contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo V deste edital;

6.1.8. Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orgamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os precos parciais e prego total,
BDI, e o prego total dos servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composicdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatério dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagdo.

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizacdo e por sua
exclusiva responsabilidade, toda informag3o necessaria a elaboracdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada
pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos
meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessao publica.

6.2.2 A visita e inspec¢do prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a
elaboragdo da proposta, tais como: as condi¢Ges locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessdrios a execugdo da mesma; formas e condi¢des de



suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar
Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde
serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do
contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda,
aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratacdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontrata¢do parcial em relacdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratacdo parcial, caberd a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar

6.4.2.3. N3do poderdo ser subcontratados os servicos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2
8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas
a cotagdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipdtese serd admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(do)
desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em) neste ato.

6.7. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo serd levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes
devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissGes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas Or¢camentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberad em envelopes distintos e fechados ou lacrados
contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitacdo que, apds conhecidos pelos licitantes e
examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o mesmo publicado no Diario
Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessério, podera suspender os trabalhos
licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario
Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e
licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo sem interposigdo de recursos, ou tenha havido
renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o
inciso | do artigo 109, da Lei Federal n2 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissdo.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacgdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias
que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comiss3o de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:



8.1.1. O julgamento sera realizado com base no tipo menor prego, regime de execugdo empreitada por preco global.

8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessdrio a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;
8.1.4. Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame,
situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, poderd apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdétese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o art. 32, § 22 da Lei Federal
n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei,
vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizara o sorteio sem a sua presenga.

8.3. 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o
caso.

8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 32, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que
omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei
Federal n2 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira
classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrerd dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que poderd ser marcado
para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o0 mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Didrio Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 414 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 116 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCAGAO - COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 051 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 36 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 116 COTA-PARTE DO SALARIO»EDUCACﬂO - COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 179 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Func3o 12 EDUCACAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 116 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 523 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCAGCAO




Sequencial: 523 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 | EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 116 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCAGAO - COTA ESTADUAL

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 1.815.345,13 (um milhio, oitocentos e quinze mil trezentos e quarenta e cinco reais e treze centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orgamentario e financeira, a Secretaria de Estado da Educagdo poderd proceder a modificagdo
da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dota¢Ges orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciagio da SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAOQ, para adjudicagdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigcos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagbes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais
normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagBes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e
contrato, observando-se as condigBes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacdo da licitante.

11.4 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para assinatura do contrato,
a Garantia Contratual.

11.4.1 A garantia serd correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma fisico-
financeiro somados mais 60 (sessenta) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancéria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-
caug¢do, onde o mesmo serd o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagdo do Estado de Goias. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragdo, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93 com redacdo que |he foi dada
pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constard as seguintes disposi¢bes, sob pena de ser rejeitada pela
Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisigdes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que
exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamagdo, retengdo ou ainda embargo ou interposigdo de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigacdo assumida por nossa afian¢ada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipétese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancdria ou por nova carta
de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga serd pelo menos 60 (sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.



11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente poderd ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro serd atualizada
monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituigdes
Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢des financeiras devidamente
autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da
indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia deverd ser
reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia serd liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo do contrato, a
garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sang¢Bes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento serd considerada recusa injusta e
desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29, Art. 86 da Lei Federal n2. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua
diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do
Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

12.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo
da ordem de servigo sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante,
sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3. Afiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagdo.

12.3.1. Caberd a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aquisi¢do e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de
outubro de 2017, CONFEA.

12.3.2 As observagGes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.3.3. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagles, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigbes especiais.

12.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concorddncia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

12.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

12.4.1. PELA CONTRATADA:

12.4.1.1. As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

12.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
12.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

12.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

12.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

12.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.4.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

12.4.2.5. Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicagdo escrita da contratada.

12.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93.

12.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.



13 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

13.1. Caberd ao Presidente do Conselho Escolar a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenacdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e,
ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2. A contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria
de Estado de Educagdo.

13.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia
que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educacgdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo
dos servigos.

13.4. Podera a Secretaria de Estado de Educacgdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem
qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da
fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei n® 8.666/93.

13.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do dérgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no
§22 do referido artigo.

13.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de
Engenharia da Secretaria de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

13.7. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orcamento-
base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagbes técnicas, planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro, projetos e
demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagBes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato,
observando-se as condigGes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranc¢a do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagGes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que
executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas
para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras interven¢des a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de
5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigcos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Dos atos decorrentes da execugdo desta Tomada de Precos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei n2 8.666/93 e alteragbes
posteriores.

14.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado
de Educacdo, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.



14.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4. O recurso sera dirigido ao Secretario de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias
Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnag¢des, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informados.

14.5. Subindo o recurso, ao Secretério de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente
da COMISSAO DE LICITAGAO.

14.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Tomada de Precos,
do processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego
completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatdrio para representacdo da empresa licitante e documento de
identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.
15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da
execucdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente
atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagdo, para solugdo de seus débitos.

15.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

15.2. A Secretaria de Estado de Educagdo pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
15.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista deverd ser de ambas

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida a ordem cronolégica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n? 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua
reapresentagdo.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (Indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundac&o Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de
Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da
apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

15.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte férmula;

M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente a0 més da data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.
16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade
competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicdo rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indeniza¢do independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes
hipdteses:

16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;
16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;
16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;



16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;
16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessado ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinag¢des regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n? 8.666/93 e suas alteragBes, sem prejuizo das sang¢des
previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e
o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos
ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigagcOes até que seja normalizada a situacdo;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima
autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigBes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatdrio informativo acerca dos servigos executados
no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educacdo, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execugdo do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo,
conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagdo.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como,
impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a
contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢do

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢Bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em
firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo n3o realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei.



18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sang¢@es aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de
Educac¢do devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverad ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sang¢des previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢des serd assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

19 - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a
qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo
exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagGes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transag¢Ges da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragGes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo
com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtencdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdvel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo de denunciantes

de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder
publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagbes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informag&es prestadas.

20.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais,
imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente
em meio digital.

20.7 A autoridade responsdvel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa
de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.



20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fard cessar a
aplicagdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obriga¢des fiscais no dmbito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

21.1. Ap6s a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotacgdo, ficando a proponente sujeita as condigBes, prazo de entrega, garantia, marca do
material e preco proposto para cumprimento do contrato.

21.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como
manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento poderd ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art.65
da lei n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indeniza¢do ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato
original, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

21.4. Em observacdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratacdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras
sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a Lei Estadual n2 17.928/12, de 27 de dezembro
de 2012 e na omissdo destas, pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h
as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada 3 Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocao de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da
SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicacdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e,
Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposigdo dos interessados no horario de 08h as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br

21.9 A ndo solicitacdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

21.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer
outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos 15 dias do més de setembro de 2023.

Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitagdo

ANEXO | — PROJETO BASICO
LEI N© 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de
construgao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagio de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico
entre a CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgéo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliacio.
Unidade: Colégio Estadual Bardo de Mossamedes.
Enderego: Praga do Esporte, S/N Centro, Municipio de Mossidmedes - GO.
Municipio: Mossamedes - GO.
Coordenagdo Regional de Educagdao — CRE: Goias.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma geral na Unidade Escolar, que contemple todos os setores que encontram-se carentes de melhorias, facilitando a
execugdo das atividades diarias e proporcionando uma melhor infraestrutura.
A presente reforma inclui servigos como, pintura geral, reforma elétrica, reforma dos sanitarios acessiveis, da entrada, do administrativo, execugdo de SPDA, implementagdo de acessibilidade,
execugdo do muro, reforma da calgada, da quadra de esportes, ampliagdo com a execugdo de cozinha com refeitorio, central de gas, bloco de 2 salas de aula para laboratorio, passarelas, entre outros.

1.4. A Obra
- O bloco refeitério com cozinha ¢ um padrdo SEDUC e possui uma area de 218,30m?;
- O bloco de 2 salas ¢ um padrao SEDUC e possui uma area de 127,26m?;
- O bloco de passarela modelo 01 é um padrio SEC. XXI e possui uma area de 10,08m? cada (3 unidades);
- O bloco de passarela modelo 02 é um padrio SEC. XXI e possui uma area de 20,16m? cada (4 unidades):

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL




2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Defini¢des e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo/Coordenacdo Regional de Educagao.
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10. ART: Anotagao de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3.NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensio;
2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;
2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;
2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica ¢ juridica do profissional responsavel pela empresa ¢ seus
Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro
eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART
junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa
proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado
pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem
licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualifica¢do e entendimento para executar servigos de construgéo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Demoligdo:
— Demoligdo de bancos de concreto;
— Demoligdo piso;
— Retirada de arvores;
— Aterro das fossas sépticas;
— Desativar central de gas existente;
4.2. Refeitorio com cozinha:
— Implantagdo de refeitério com cozinha 2022 - padrao SEDUC mod. 2;
— Hidrossanitéario conforme projeto especifico;
— Elétrico conforme projeto especifico;
4.3. Passarela:
— Implantagdo de 02 Passarelas - Padrao FNDE - Modelo 02;
— Implantagdo de 03 Passarelas - Padrao FNDE - Modelo 01;
4.4. Pintura padrao:
— Executar pintura de paredes em tijolinho na cor terra cota;
— Executar pintura das vigas e pilares;
— Executar pintura das esquadrias;
— Executar pintura do muro;
— Executar pintura do teto;
— Executar (Quadra) pintura do piso poliesportiva ¢/ tinta epoxi.
— Executar (Quadra) pintura da mureta.
— Executar (Quadra) pintura estrutura de concreto.



— Executar pintura do reservatorio de dgua existente.
— Executar pintura do piso de concreto desempenado de toda a escola.
— Executar pintura guarda-copo de metal
— Executar pintura de letreiro.
— Remogdo de pintura ¢/ emassamento.
— Execug¢do de emassamento onde necessario.
4.5. Passarela coberta:
— Demolir piso rampado;
— Demolir banco de concreto;
— Executar lastro de concreto para piso;
— Executar piso em granitina com raspagem e aplicagdo de resina;
— Executar alvenaria (rampa e passarela);
— Executar cobetura telha trapezoidal metalica;
— Executar cumeeira metalica;
— Executar estrutural conforme projeto especifico;
— Executar aterro com apiloamento;
4.6. Acessibilidade:
— Execugéo de piso tatil;
— Execugdo de Guarda corpo com corriméo;
— Execugdo de Guarda corpo;
— Executar identificagdo tatil na entrada dos ambientes com numeros e/ou letras e/ou pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo braille;
— Executar mapa tatil;
— Executar placa tatil em braille de aluminio para corrimio na rampa da entrada;

— Executar dispositivos de alarme de emergéncia nos sanitérios acessiveis a 40cm do piso proximo as bacias;
4.7. Calgada com meio-fio:
— Demoligdo de bloquetes;
— Executar calgada em concreto desempenado;
— Retirada de terra para rebaixo acessivel;
— Executar meio fio;
4.8. Central de gas:
— Implantagdo de Central de Gas (1+1) Padrao AGETOP;
4.9. Guiché acessivel:
— Demolir alvenaria;
— Executar janela tipo guilhotina;
— Executar bancada de granito;
4.10. Muro:
— Executar Muro - H=2,00m;
— Executar pintura do muro da Escola Municipal;
— Executar pingadeira em todo muro da escola;
. Sanitario acessivel:
— Demolir portas;
— Demolir alvenaria;
— Demolir vaso sanitario;
— Demolir lavatorio;
— Remover barras de apoio;
— Retirada de entulho;
— Executar portas padraio AGETOP mod. PF-1;
— Executar alvenaria;
— Executar chapisco;
— Executar reboco;
— Executar emassamento;
— Executar pintura;
— Implantar vaso sanitario;
— Implantar lavatorio de canto sem coluna acessivel,
— Executar revestimento cerdmico h=1,80m;
— Executar barras de apoio de inox;
4.12. Elétrico:
— Executar elétrico geral.
4.13. Laboratorios:
— Implantagdo de 01 bloco 02 salas - SEDUC 2020 — laje;
— Hidrossanitéario conforme projeto especifico;
— Elétrico conforme projeto especifico;
— Executar alvenaria (sustentagdo de bancada);
— Executar bancada de granito;
— Instalar cubas;
4.14. Fachada:
— Demoligdo de alvenaria.
— Executar muro padrao AGETOP 2,50h;
— Executar chapisco e reboco;
— Executar portdo padrao AGETOP PT-4;
4.15. Reforma ADM:
— Demoligao de alvenaria;
— Remogéo de porta;
— Demoligdo de piso granitina;
— Execugdo de parede em drywall;
— Executar lastro de concreto para piso;
— Executar piso granitina com raspagem e aplicagdo de resina;
— Executar rodapé em granitina com raspagem e aplicacdo de resina;
4.16. Midiateca:
— Executar alvenaria (sustentagdo de bancada);
— Executar bancada de granito;
— Executar chapisco e reboco;
— Executar emassamento da sustentagdo de bancada;
— Executar pintura da sustenta¢do de bancada;
4.17. SPDA:
— Executar SPDA;
4.18. Passagem de tubulagao:
— Recorte do piso granitina;
— Executar lastro de concreto para piso;
— Executar piso granitina com raspagem e aplicagdo de resina;
4.19. Obra:
— Executar tapume de madeirite (h=2,10), com reaproveitamento;
— Implantar barracio de obras - padrdo GOINFRA;
4.20. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

4.1

jy



5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS$ 1.815.345,13 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT.RS$ | TOTALR$
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 46.745,94
ADMINISTRACAO LOCAL 1 72.985,62
DEMOLICOES 1 16.255,01
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD-2 - 1 425.592,58
PADRAO SEDUC 2022
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2 1 52.004,46
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1 1 38.538,36
PINTURA PADRAO 1 166.477,21
PASSARELA COBERTA 1 42.451,33
ACESSIBILIDADE 1 56.875,09
CALCADA EXTERNA 1 70.998,90
CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG 1 13.727,36
(AGETOP)
GUICHE ACESSIVEL 1 2.507,03
MURO 1 27.622,27
SANITARIO ACESSIVEL 1 11.286,66
INSTALACOES ELETRICAS 1 192.502,08
SUBESTACAO  112,5KVA - INSTALACOES 1 52.366,31
ELETRICAS
HIDROSSANITARIO 1 45.118,76
COMBATE INCENDIO 1 5.711,54
SPDA 1 167.528,90
PASSAGEM DE TUBULAGAO 1 380,57
LABORATORIOS 1 277.378,86
FACHADA 1 9.313,45
REFORMA ADM 1 15.037,98
MIDIATECA 1 4.078,31
DIVERSOS 1 1.860,55
TOTAL: | 1.815.345,13
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / PARCELA DE MAIOR PARCELA DE MAIOR
DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%) RELEVANCIA (100%)
- Piso Granitina M2 475,04 237,52 -
- Subestagio KVA 112,5 - 112,50

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Bardo de Mossamedes, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia GOINFRA
e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Arquiteto Luiz Alberto Lucchese Ltda. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢ a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO
Apos estudo dos profissionais envolvidos na elaboragio dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizadas nas seguintes etapas:

e Etapa 1: Demolir drvores, bancos, passeio, etc, que se encontram na area indicada como etapa 1 (prancha 4/4). Realizar movimentagao de terra necessaria, com a reforma da fachada, construgdo
das passarelas de entrada, construgdo dos laboratdrios e da passarela de acesso.

e Etapa 2: Demolir itens que encontram-se na etapa 2 (arvores, acesso, fossas, paredes, etc), realizar a movimentagdo de terra para a construgdo da cozinha com refeitdrio, nova central de gas e
passarela de acesso para o refeitério (prancha 4/4).

® Etapa 3: Demolir banco e rampa para acesso a quadra. Construir passarela rampada de acesso a quadra de esportes (prancha 4/4).

® Para a execugdo das intervengdes da secretaria e do CAF, sugere-se que temporariamente ambos os ambientes funcionem em outros locais administrativos, como, sala da coordenagdo, sala dos
professores e diretoria, assim desocupando os locais de reforma. Tais intervengdes poderdo ser realizadas juntamente com alguma das etapas anteriores, ficando a critério de escolha do fiscal da
obra e/ou diretor(a) da Unidade.

e As intervengdes nos sanitdrios acessiveis deverdo acontecer um por vez, realizando a desativagdo de um sanitario acessivel para reforma, e ap6s finalizagdo e liberagdo deste, realizar a reforma no
outro. Tais interven¢des também poderdo ser realizadas juntamente com alguma das etapas anteriores, ficando a critério de escolha do fiscal da obra e/ou diretor(a) da Unidade.

o Etapa 4: Para a pintura e reforma elétrica, sugere-se que sejam feitas por etapas, de duas em duas salas, primeiramente realizando na sala de projeto de vida e midiateca, em que, as bancadas da
midiateca poderdo ser realizadas neste momento. Apds ir passando os alunos para ambas as salas para realizar as intervenges nas préximas, os laboratérios também poderdo ser utilizados. Ha
também a possibilidade de realizar em horérios apds o periodo de aula, em finais de semana e/ou feriados prolongados. A sugestdo é que o servigo de pintura seja um dos Ultimos a serem
realizados, para que ndo sofra danificagdes por outras etapas da obra.

e Os demais servigos que ndo estdo descritos nas etapas acima poderdo ser realizados em qualquer uma das etapas, pois ndo interferem no andamento da rotina escolar, ficando a cargo do fiscal
responsavel pela obra definir em qual momento os servigos deverdo ocorrer e também atendendo o cronograma fisico-financeiro da obra.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execugdo, bem como com a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e
protegao dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execugdo que melhor atendam a realidade de funcionamento da
unidade. O Plano de Execugdo s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art.
86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais



previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo néo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangéo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugéio do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

1T - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei.

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditorio;

8.5. As multas e outras sangdes aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragao podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87
da Lei n® 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
ma execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢ao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo néo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nao
realizag@io da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA
10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.
10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de
entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua repara¢do no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para a Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
11.2.1. Do Recebimento Provisério
a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.
b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.
d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.
¢) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutenco ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.
11.2.2. Do Recebimento Definitivo
a) ApOs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisdrio da obra.
b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.
¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.
11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificago, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execug@o do objeto desse termo.



12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1.

12.3.

Fiscalizacio e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Seg¢do III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor ¢ comissio de
fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugao dos servigos, objeto do
presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu
representante, as providéncias necessarias a sua regularizacgdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou no, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal,
o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagéo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do
valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o
Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado,
sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugio do Contrato,
sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto,
a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagéo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser
a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base
de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdio n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario,
visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisao dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter
o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

. Obrigacdes do Contratante

12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que
o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

Obrigacdes da Contratada

12.3.1. A fiscaliza¢do exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.2. A CONTRATADA devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra ¢ o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo
periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto
quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:
a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;
b) Diario de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragéo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

12.3.6. A contratagio de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverd observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-

SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificag@o jurisdicionada a Contratante;

III - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel

ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem

atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas ¢ equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada & Contratante;



§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goinia, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), para validagio em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde néo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e
fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizacdo.
12.3.7. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
I - Formar sua Comissao Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

1T - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagio e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IIT - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como
nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungéo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificago jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados
neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de

reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog@o
das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagio de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, ,n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiénia — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 17 dias do més de margo de 2023.

Luiz Alberto Gongalves Barbosa
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR A74193-0

ANEXO |1 - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Tomada de Pregos n? 016/2023
A__ (Entidade de Licitagdo)___

Prezados Senhores,

(nome da empresa)
execugdo dos servigos nele referidos.

,CNPJ/MF n.2 | sediada ___(enderego completo) __, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o
Responsavel Técnico que acompanhard a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigGes prevista nesta licitagdo;

. Que seu responsdvel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando
ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

. Que esta de acordo e acata todas as condi¢des previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de



http://www.educacao.go.gov.br/

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO Ill - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Tomada de Pregos n2 016/2023
A ___(Entidade de Licitagdo)___

Prezados Senhores,

__(nome da empresa)___, CNPJ/MFn.2 , sediada ___(endereco completo)

execugdo dos servigos nele referidos.

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa

ANEXO IV - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n2 016/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigbes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicdo as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado
da Educagdo;

02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informag8es constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera
quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execugdo dos servigos
dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os equipamentos,
pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio
ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatdrio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade
dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢Bes
adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados
por solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem
de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o
licitante mantém transag8es comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salide e seguranca no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA



Tomada de Pregos N2 016/2023
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MFn.2 , sediada ___(endereco completo)
na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo prego é de R$___( )

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte)_ dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que
a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Tomada de Pregos n2: 016/2023 | Data Abertura: I Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Enderego da Empresa: ICNPJ n2:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: ICPF:
RG: Orgao Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: [Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VI — DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n2 , € CREA/CAU n2

CPF n? , representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n¢
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Pregos n? 016/2023, Processo
n? 2023.0000.602.5961, e n3o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnacao aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §29, da Lei federal
n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagBes ao projeto, bem como da possivel imputacdo das sangdes
legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da empresa)
ANEXO VIl — DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Precos n? 016/2023

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? DECLARA, para todos os fins de direito e
sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario cdnjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educagdo.




Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VIIl - DECLARACAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? , DECLARA, sob as penas da lei, que
atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢bes de apresentar as documentagdes
solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE GOIAS por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA para os fins que especifica, sob

as condigdes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR , pessoa juridica de direito privado, representado neste
ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educagdo de com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGAO
DE , Sr(a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n.2 e,

doravante designado simplesmente CONTRATANTE, € a empresa ...........ceeenes pessoa juridica de direito privado, sediada em
,inscrita no CNPJ/MF, sob o n? nacionalidade.............. , profissdo
.., estado Civil ...cccovvivieniienen, , residente e domiciliado em ......ccccceveenee , portadora de Identidade n2 , doravante denominada apenas
CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forgca do presente mstrumento e de conformidade com o dlsposto na Lei Estadual n2 17. 928/2012 Lei Federal n2 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteracdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragbes contidas na Lei Complementar n? 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o
contrato N2 .......cceceenes Processo n? 2023.0000.602.5961, Tomada de Pregos n2 016/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execugdo de empreitada por preco

global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

inscrita no CPF sob o n.?

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a reforma e ampliag¢io do Colégio Estadual Bario de Mossdmedes, no municipio de Mossimedes/GO, conforme Projetos e
toda a Documentacdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRAGAO LOCAL

DEMOLICOES

BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD-2-
PADRAO SEDUC 2022

PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2

PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1

PINTURA PADRAO

PASSARELA COBERTA

ACESSIBILIDADE

CALCADA EXTERNA

CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG (AGETOP)
IGUICHE ACESSIVEL

MURO

SANITARIO ACESSIVEL

INSTALACOES ELETRICAS

SUBESTACAO 112,5KVA - INSTALACOES ELETRICAS
HIDROSSANITARIO
ICOMBATE INCENDIO

SPDA

PASSAGEM DE TUBULACAO
LABORATORIOS

FACHADA

REFORMA ADM

IMIDIATECA

IDIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta

licitagdo.



2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete & SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execu¢do do contrato devendo ser lotado no Setor responsével.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Caberd a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigcos bem como a coordenacdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto
deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer énus para a CONTRATANTE caso essa tenha
sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e EspecificagBes, e ainda, em desacordo com as determinag@es da fiscalizagdo, nos termos do
artigo 69, da Lei Federal n2 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o uUltimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas
no contrato para entrega da obra aos beneficidrios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento
e nos demais documentos que o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizagdo;

2.1.1.13 A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigacdes tributérias e sociais admitidas na execu¢do do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimonio de terceiros que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em raz&o de
acdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagao parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, desde que haja expressa autorizagdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padroniza¢do, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.



2.2.1.6 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por
filial, a mesma deverd apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdério de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei n2 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS) e cépia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na
execugdo do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servigos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.13 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Tomada de Pregos, n? do Processo Administrativo, Contrato e do Convénio
federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficarad obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a
retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias das
especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execugdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou
arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTACAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuices constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n.
90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA deverd comprovar por meio de Contrato de Servico do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado
de Registro de Quitagdo Juridica.

2.7 Em atendimento a Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos
de terceirizagdo dos servigos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no Trabalho, a
empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

1II - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel

ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da

edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguran¢a em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem

atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;
VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo

jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goinia, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), para validagio em 5 (cinco)

dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deveréo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & Contratante, para regularizagio e

fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;
¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.
2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhara

imediatamente ao seu Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.



2.7.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados & Geréncia de Salde e
Prevengdo - GESPRE da SEGPLAN para avaliagdo e validagdo.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT
Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes
itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comiss&o Interna de Preven¢do de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagio e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e

registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em éreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edifica¢do jurisdicionada a Contratante, bem como

nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdao de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas

atividades, quanto aos riscos inerentes a fungéo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas

¢ equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do contrato, cépias dos
documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias ap6s o inicio da execu¢do dos servicos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do
inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.. (ceee ) que serdo pagos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de
Pregos, do contrato, a descri¢do individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos
serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serad preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei n2 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundacéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de
mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Contratante pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEIl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal
e trabalhista deverd ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medi¢do, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.2, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagéo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n® 9.561/2019.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme
definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte
formula;

M=V(1/lo)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.



V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio data do orcamento a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos or¢amentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS ( ). A classificacdo destas
despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 414 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 | EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 116 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 051 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGCAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 116 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCAGAO - COTA ESTADUAL

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 179 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 116 COTA-PARTE DO SALARIO—EDUCACAO - COTA ESTADUAL

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 523 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 116 COTA-PARTE DO SALA'RIO—EDUCACAO - COTA ESTADUAL

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacGes orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que
a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo
remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento poderd ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e a legislagdo
pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO



6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Contratante.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 ; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de
outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados
pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagBes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizacdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢des que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da CONTRATANTE;

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, farad parte integrante da Presta¢do de Contas
sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da CONTRATANTE.

7.5 Ap6s a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso essa
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Bdsico e demais anexos



ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagbes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da
ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para assinatura do contrato, a
Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma
conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Contratante. Para abertura da conta, serd exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal n? 8.666/93, com redagdo que |he foi dada
pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constard as seguintes disposi¢bes, sob pena de ser rejeitada pela
Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisigdes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que
exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamagao, reten¢do ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancdria ou por nova carta
de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga serd pelo menos 60(sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada ap6s a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-d4 mediante carta de fianga, fornecida por instituigdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo
participem do capital ou da diregdo da CONTRATADA, sendo indispensdvel expressa rentncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:



9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicbes
Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢des financeiras devidamente
autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagbes contratuais, sem prejuizo da
indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia deverd ser
reconstituida;

9.11 Ficard retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apos a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sang¢Bes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida serd considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na
imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia serd levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de quitagdo para com o
FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIl a XVII do artigo 78, da Lei Federal n2 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo
inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n2 8.666/93, a caugdo e seus reforgos ndo serdo devolvidos.

10 CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do drgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites
fixados no §22 do referido artigo.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade
competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indeniza¢do independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes
hipéteses:

11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. Alentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporagdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo das sanc¢bes
previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e
o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situacdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos
ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigagBes até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima
autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.



12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo,
caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitard a
contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢Bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em
firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas em lei.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras san¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de Estado de
Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicaggo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, ap6s verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do
contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério;

13.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

13.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas
para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberda do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93. Na
hipétese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execug¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Cadmara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na
forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n?. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de Goias.



15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a
qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrGes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo
exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizacdo e adaptagGes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagBes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo
com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtencdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certidGes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdvel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo de denunciantes

de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder
publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagoes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

15.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais,
imagens capturadas da tela do computador, gravacées audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente
em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa
de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a
aplicagdo da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigag¢des fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n? 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAGAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo unico, da Lei Federal n2 8.666/93, a
contar da data da sua assinatura.

19 CLAUSULA DECIMA NONA- DA VINCULAGCAO

19.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 016/2023, vinculando-se ao Processo n2 2023.0000.602.5961 e proposta da Contratada.

20 CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer
outro.

20.2 A execucgdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE GOIAS ,em ,aos ___dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:



COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:
1

Nome:
CPF:

2
Nome:
CPF:

ANEXO 1 - PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de

construgao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagio de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico
entre a CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgéo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliacio.
Unidade: Colégio Estadual Bardo de Mossamedes.
Enderego: Praga do Esporte, S/N Centro, Municipio de Mossidmedes - GO.
Municipio: Mossamedes - GO.
Coordenagdo Regional de Educagao — CRE: Goias.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma geral na Unidade Escolar, que contemple todos os setores que encontram-se carentes de melhorias, facilitando a
execugdo das atividades diarias e proporcionando uma melhor infraestrutura.
A presente reforma inclui servigos como, pintura geral, reforma elétrica, reforma dos sanitarios acessiveis, da entrada, do administrativo, execugdo de SPDA, implementagdo de acessibilidade,
execugdo do muro, reforma da calgada, da quadra de esportes, ampliagdo com a execugdo de cozinha com refeitorio, central de gas, bloco de 2 salas de aula para laboratorio, passarelas, entre outros.

1.4. A Obra
- O bloco refeitério com cozinha ¢ um padrdo SEDUC e possui uma area de 218,30m?;
- O bloco de 2 salas ¢ um padrao SEDUC e possui uma area de 127,26m?;
- O bloco de passarela modelo 01 é um padrio SEC. XXI e possui uma area de 10,08m? cada (3 unidades);
- O bloco de passarela modelo 02 é um padrio SEC. XXI e possui uma area de 20,16m? cada (4 unidades):

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definic¢des e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagéo/Coordenagdo Regional de Educagao.
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;



2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versédo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensio;
2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa ¢ seus
Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro
eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART
junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa
proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado
pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem
licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgéo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Demoligdo:
— Demoligdo de bancos de concreto;
— Demoligdo piso;
— Retirada de arvores;
— Aterro das fossas sépticas;
— Desativar central de gas existente;
4.2. Refeitorio com cozinha:
— Implantagdo de refeitério com cozinha 2022 - padrao SEDUC mod. 2;
— Hidrossanitéario conforme projeto especifico;
— Elétrico conforme projeto especifico;
4.3. Passarela:
— Implantagdo de 02 Passarelas - Padrao FNDE - Modelo 02;
— Implantagao de 03 Passarelas - Padrao FNDE - Modelo 01;
4.4. Pintura padrao:
— Executar pintura de paredes em tijolinho na cor terra cota;
— Executar pintura das vigas e pilares;
— Executar pintura das esquadrias;
— Executar pintura do muro;
— Executar pintura do teto;
— Executar (Quadra) pintura do piso poliesportiva ¢/ tinta epoxi.
— Executar (Quadra) pintura da mureta.
— Executar (Quadra) pintura estrutura de concreto.
— Executar pintura do reservatorio de agua existente.
— Executar pintura do piso de concreto desempenado de toda a escola.
— Executar pintura guarda-copo de metal
— Executar pintura de letreiro.
— Remogéo de pintura ¢/ emassamento.
— Execugdo de emassamento onde necessario.
4.5. Passarela coberta:
— Demolir piso rampado;
— Demolir banco de concreto;
— Executar lastro de concreto para piso;
— Executar piso em granitina com raspagem e aplicagéo de resina;
— Executar alvenaria (rampa ¢ passarela);
— Executar cobetura telha trapezoidal metalica;
— Executar cumeeira metalica;
— Executar estrutural conforme projeto especifico;
— Executar aterro com apiloamento;
4.6. Acessibilidade:
— Execugéo de piso tatil;
— Execugio de Guarda corpo com corrimio;
— Execug¢io de Guarda corpo;
— Executar identificagdo tatil na entrada dos ambientes com numeros e/ou letras e/ou pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo braille;
— Executar mapa tatil;
— Executar placa tatil em braille de aluminio para corrimio na rampa da entrada;

— Executar dispositivos de alarme de emergéncia nos sanitarios acessiveis a 40cm do piso proximo as bacias;
4.7. Calgada com meio-fio:

— Demoligdo de bloquetes;

— Executar calgada em concreto desempenado;

— Retirada de terra para rebaixo acessivel;

— Executar meio fio;
4.8. Central de gas:

— Implantagdo de Central de Gas (1+1) Padrdo AGETOP;
4.9. Guiché acessivel:

— Demolir alvenaria;



— Executar janela tipo guilhotina;
— Executar bancada de granito;
4.10. Muro:
— Executar Muro - H=2,00m;
— Executar pintura do muro da Escola Municipal;
— Executar pingadeira em todo muro da escola;
. Sanitario acessivel:
— Demolir portas;
— Demolir alvenaria;
— Demolir vaso sanitario;
— Demolir lavatorio;
— Remover barras de apoio;
— Retirada de entulho;
— Executar portas padraio AGETOP mod. PF-1;
— Executar alvenaria;
— Executar chapisco;
— Executar reboco;
— Executar emassamento;
— Executar pintura;
— Implantar vaso sanitario;
— Implantar lavatorio de canto sem coluna acessivel;
— Executar revestimento cerdmico h=1,80m;
— Executar barras de apoio de inox;
4.12. Elétrico:
— Executar elétrico geral.
4.13. Laboratorios:
— Implantagdo de 01 bloco 02 salas - SEDUC 2020 — laje;
— Hidrossanitéario conforme projeto especifico;
— Elétrico conforme projeto especifico;
— Executar alvenaria (sustentagdo de bancada);
— Executar bancada de granito;
— Instalar cubas;
4.14. Fachada:
— Demolig@o de alvenaria.
— Executar muro padrao AGETOP 2,50h;
— Executar chapisco e reboco;
— Executar portdo padrdo AGETOP PT-4;
4.15. Reforma ADM:
— Demoligéo de alvenaria;
— Remogéo de porta;
— Demoligdo de piso granitina;
— Execugdo de parede em drywall;
— Executar lastro de concreto para piso;
— Executar piso granitina com raspagem e aplicagdo de resina;
— Executar rodapé em granitina com raspagem e aplica¢do de resina;
4.16. Midiateca:
— Executar alvenaria (sustentagdo de bancada);
— Executar bancada de granito;
— Executar chapisco e reboco;
— Executar emassamento da sustentagdo de bancada;
— Executar pintura da sustenta¢do de bancada;
4.17. SPDA:
— Executar SPDA;
4.18. Passagem de tubulagao:
— Recorte do piso granitina;
— Executar lastro de concreto para piso;
— Executar piso granitina com raspagem e aplicagdo de resina;
4.19. Obra:
— Executar tapume de madeirite (h=2,10), com reaproveitamento;
— Implantar barracdo de obras - padrdo GOINFRA;
4.20. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

4.1

jy

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 1.815.345,13 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE QUANT. UNIT.R$ | TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 46.745,94
ADMINISTRACAO LOCAL 1 72.985,62
DEMOLICOES 1 16.255,01
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD-2 - 1 425.592,58
PADRAO SEDUC 2022
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2 1 52.004,46
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1 1 38.538,36
PINTURA PADRAO 1 166.477,21
PASSARELA COBERTA 1 42.451,33
ACESSIBILIDADE 1 56.875,09
CALCADA EXTERNA 1 70.998,90
CENTRAL DE GAS 1+l CILINDRO 45KG 1 13.727,36
(AGETOP)
GUICHE ACESSIVEL 1 2.507,03
MURO 1 27.622,27
SANITARIO ACESSIVEL 1 11.286,66
INSTALACOES ELETRICAS 1 192.502,08
1 52.366,31




SUBESTAGCAO  112,5KVA - INSTALAGQOES
ELETRICAS 1 45.118,76
HIDROSSANITARIO 1 5.711,54
COMBATE INCENDIO 1 167.528,90
SPDA 1 380,57
PASSAGEM DE TUBULAGAO 1 277.378,86
LABORATORIOS 1 9.313,45
FACHADA 1 15.037,98
REFORMA ADM 1 4.078,31
MIDIATECA 1 1.860,55
DIVERSOS
TOTAL: | 1.815.345,13
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / PARCELA DE MAIOR PARCELA DE MAIOR
DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%) RELEVANCIA (100%)
- Piso Granitina M2 475,04 237,52 -
- Subestagdo KVA 112,5 - 112,50

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Bardo de Mossamedes, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia GOINFRA
e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Arquiteto Luiz Alberto Lucchese Ltda. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢ a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7.DO PLANO DE EXECUCAO
Apos estudo dos profissionais envolvidos na elaboragio dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizadas nas seguintes etapas:

e Etapa 1: Demolir drvores, bancos, passeio, etc, que se encontram na area indicada como etapa 1 (prancha 4/4). Realizar movimentag&o de terra necessaria, com a reforma da fachada, construgdo
das passarelas de entrada, construgdo dos laboratdrios e da passarela de acesso.

e Etapa 2: Demolir itens que encontram-se na etapa 2 (arvores, acesso, fossas, paredes, etc), realizar a movimentagdo de terra para a construgdo da cozinha com refeitdrio, nova central de gas e
passarela de acesso para o refeitério (prancha 4/4).

o Etapa 3: Demolir banco e rampa para acesso a quadra. Construir passarela rampada de acesso a quadra de esportes (prancha 4/4).

e Para a execugdo das intervengBes da secretaria e do CAF, sugere-se que temporariamente ambos os ambientes funcionem em outros locais administrativos, como, sala da coordenagdo, sala dos
professores e diretoria, assim desocupando os locais de reforma. Tais intervengdes poderdo ser realizadas juntamente com alguma das etapas anteriores, ficando a critério de escolha do fiscal da
obra e/ou diretor(a) da Unidade.

e As intervengdes nos sanitdrios acessiveis deverdo acontecer um por vez, realizando a desativagdo de um sanitario acessivel para reforma, e ap6s finalizagdo e liberagdo deste, realizar a reforma no
outro. Tais interveng¢des também poder&o ser realizadas juntamente com alguma das etapas anteriores, ficando a critério de escolha do fiscal da obra e/ou diretor(a) da Unidade.

o Etapa 4: Para a pintura e reforma elétrica, sugere-se que sejam feitas por etapas, de duas em duas salas, primeiramente realizando na sala de projeto de vida e midiateca, em que, as bancadas da
midiateca poderdo ser realizadas neste momento. Apos ir passando os alunos para ambas as salas para realizar as intervenges nas préximas, os laboratérios também poderdo ser utilizados. Ha
também a possibilidade de realizar em horérios apds o periodo de aula, em finais de semana e/ou feriados prolongados. A sugestdo é que o servigo de pintura seja um dos Ultimos a serem
realizados, para que ndo sofra danificagdes por outras etapas da obra.

e Os demais servigos que ndo estdo descritos nas etapas acima poderdo ser realizados em qualquer uma das etapas, pois ndo interferem no andamento da rotina escolar, ficando a cargo do fiscal
responsavel pela obra definir em qual momento os servigos deverdo ocorrer e também atendendo o cronograma fisico-financeiro da obra.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensido do Plano de Execugdo, bem como com a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e
protecdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteracdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execugdo que melhor atendam a realidade de funcionamento da
unidade. O Plano de Execugdo so podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsével pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art.
86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
¢) Suspensido temporaria de participar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo nio superior a 2 (dois) anos;

d) Declarag@o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangéo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

1T - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei.

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditorio;

8.5. As multas e outras sangdes aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragao podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87
da Lei n® 8.666/93;



8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela

ma execugdo dos mesmos;
9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo néo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagéio da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA
10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,

determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, nio acarretara a suspensio do prazo de

entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparag@o no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para a Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagoes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questido, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio ¢ conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengéo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a) ApOs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notifica¢o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizacdo e R dacdes Operacionais

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

¢

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segao IlI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissao de

fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do

presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu

representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias,

naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal,
o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do

valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o

Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identifica¢do da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o

recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado,

sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagao, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato,

sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto,

a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)

subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);



12.3.

g) Esquadrias Metalicas;
h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagéo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser
a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢gamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base
de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario,
visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter
o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

. Obrigacdes do Contratante

12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que
o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

Obrigacdes da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.2. A CONTRATADA devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra ¢ o Livro de Ordem, contendo o relatorio informativo acerca dos servigos executados no respectivo
periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informag8es a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto
quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissao da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:
a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;
b) Diério de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execuc¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragéo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

12.3.6. A contratagio de empresas pela Contratante para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverd observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-

SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a)

Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:
I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacio jurisdicionada a Contratante;

III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel
ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da

edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguran¢a em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem

atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;
VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada & Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Piiblico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco)

dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagéo e

fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagao.

12.3.7. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugédo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comisséo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e

registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em éreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como

nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas

e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.



12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados
neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de

reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo
das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagao de Goias, localizada na Av.

Anhanguera, ,n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiénia — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.
Atengio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 17 dias do més de margo de 2023.

Luiz Alberto Gongalves Barbosa
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR A74193-0

GOIANIA, 15 de setembro de 2023.
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