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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a
serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a
Secretaria de Estado da Educac¢do de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios
gue estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construc¢dao Civil, conforme Projetos,
Planilha Orcamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Intalagdo de SPDA (Sistema de Prote¢ao contra Descargas Atmosféricas)
Unidade: CEPI Hugo Lobo

Enderego: AV Valeriano de Castro, n°704.

Municipio: Formosa-GO.

Coordenacdo Regional de Educacdo — CRE: Formosa.

1.3. Justificativa

O SPDA, ou Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas, € um sistema de seguranca utilizado para
proteger edificios, estruturas e pessoas contra os efeitos prejudiciais de raios. Ele funciona dissipando a energia elétrica de
um raio de forma segura para o solo, reduzindo assim o risco de incéndios, danos estruturais e lesdes causadas por
descargas atmosféricas. Em resumo, o SPDA serve para minimizar os danos causados por raios em edificios e estruturas.

1.4. A Obra

A drea de implantacdo de SPDA tem 3.276,86 m? de area construida :

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;



CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenacao Regional de Educacao - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotag¢ao de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 - Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11. NBR 6151 - Protec¢ao contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, 1l, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realiza¢cdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.



3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certides
de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsdvel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA
e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade
técnica em nome do licitante, demonstrando a execug¢do, a qualquer tempo, de servigos compativeis com os do objeto
desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certides e/ou atestados provenientes de contrato em
nome do proprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos
documentos emitidos em nome das licitantes, as certidGes de acervo técnico (CAT) ou as anota¢des e registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA
e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentacdo comprobatéria prevista no subitem anterior
importara na inabilitacdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0
deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdao ter as seguintes
informacdes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicacdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico
executado;

3.8. A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s)
acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo
facultada a apresentacdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informacdes
contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

3.10. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos
referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica -
TRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada,
ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de



responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execuc¢do de obras/servicos de caracteristicas semelhantes,
relacionados a sua area de atuagao, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacgdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas
por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu
portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional
do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto
ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes compativeis com a caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que
tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construcao
civil conforme descri¢cdo deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

4.1. Implantar de SPDA,;

4.2. Demoli¢do manual de concreto;
4.3. Escava¢do manual

4.4, Reaterro

4.5. Piso concreto

4.6. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugao dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$337.701,71 - ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
NIDADE ANT.
SERVICOS U QUAN UNIT.R$ | TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugao

ITEM

de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES 1 27.174,83
SERVICO EM TERRA 1 774,94
INSTALACOES ELETRICAS 1 12.542,99
REVESTIMENTO DE PISO 1 255.443,74
ADMINISTRACAO 1 17.439,50
DIVERSOS 1 19.670,90
1

4.654,81




TOTAL: | 337.701,71

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
- PARCELA DE MAIOR
ERVI DESCRICA NIDADE ANT. A
S CO/DESCRICAO v QU RELEVANCIA (50%)
- INSTALACOES ELETRICAS M2 3404,12 1.702,06
- REVESTIMENTO DE PISO M2 411,00 205,50

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL
HUGO LOBO, foram elaboradas planilhas orgamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram
utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composicGes de custos
unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é
a mais vantajosa conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

O servico pode ser executado de forma simultanea.

O Plano de Execuc¢ao podera sofrer alteragao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da
unidade, identifiguem opg¢des de execucdao que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de
Execuc¢do so podera ser alterado com autoriza¢ao do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive
referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei
Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;

c) Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administra¢do Publica, pelo prazo ndo superior a
2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sancao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sanc¢des
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar
o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;



Il —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sancdes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicac¢do enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla
defesa e do contraditorio;

8.5. As multas e outras san¢Ges aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educac¢do devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a
licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

8.8. As sancgdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis
da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo;

8.10. Em qualquer hipétese de aplicacdo de sancdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério
e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos.
A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢dao dos
mesmos;

9.2. Todos os servicos que compdem a descricao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa
CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, n3o sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;



10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessdrio a execu¢ao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢ao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega do
objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagao entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”,
Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada neste contrato, ou
o término do prazo de execugdao contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a
obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des
contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotard as
medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das
corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-
se no manual “Obras Publicas: Recomendag¢des Bdsicas para a Contrata¢do e Fiscaliza¢Go de Obras de Edificagdes Publicas”,
do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo
e Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdao é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucao.
Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela
Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obriga¢des contratuais e técnicas
e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra
definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo do
contrato, a comissao lavrard relatdrio de verificacdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o
gue houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.



11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente
da aplicacao das san¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na
notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execuc¢do do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2
17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por
meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle
sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugao dos servicos, objeto do presente instrumento,
cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais
deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢ca maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsdvel pela Obra e o Diario de
Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nado, relevantes
para o andamento dos servigos, cujas anotacdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos
incluidos ou retirados no canteiro, a movimentac¢do ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados
e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacgo.
c) A cépia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A
comprovagao do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retencao
de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no
Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da
retencdo, o valor da mdo-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou
de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execu¢do dos servicos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos
o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os

servicos passiveis de subcontratagdo sao:
a) Sondagem do Terreno;
b) Estrutura Metalica;
c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
d) Marcenaria;
e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);



g) Esquadrias Metalicas;
h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento
das cldusulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da
Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentacdo do
orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de célculo,
considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérddo n®
1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de preco unitdrio, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdao dos servigos relacionados no orgamento
do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os
parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem
de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente
de liguidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da
CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigac¢oes da Contratada

12.3.1. A Contratada deverd apresentar garantia de execuc¢do contratual a Contratante no percentual de
5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no
Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizacdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracbes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de
Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverao,
necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execucao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de
Recolhimento do FGTS e InformacgGes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela
Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de
Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor



na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serao realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacio de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constarao, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos
contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Coépias atualizadas dos Atestados de Saulde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

IIl - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas
Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

IV - Cdpia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
qguando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada
a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto
risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos
empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

VIII - Cépias das Fichas de InformacGes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos
quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Segurancga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver
(Aguas Lindas, Andpolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirinépolis), para avaliacio e valida¢gdo em 5
(cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e
regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de
Seguranga e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, para regularizacdo e fiscalizacdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do
da fiscalizacdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitacdo, declarara, por escrito e
ostensivamente, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE aplicéveis as
atividades objeto do contrato e que tem condi¢Ges de apresentar as documentacdes solicitadas nesta Instrucdo Normativa
nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a
empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT),
conforme determinacdes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que
neste Ultimo caso a aplicacdo ocorrerd por ocasido da renovacdo ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo
padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinac¢des da NR-5 da Portaria 3.214/78;



Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de
conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagido e registro/controle de
entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que
determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunica¢do de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos
trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais
os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VII - Providenciar a elaborag¢do dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15
e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados
que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislacdo previdencidria vigente;

IX - Providenciar as atualizagGes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa
de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servicos contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais
como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e
outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste
Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das
atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
Contratante poder3, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e
da legislacao vigente sobre salde e segurancga no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a
saude e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisao contratual, em caso de reincidéncia
ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do
Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n°
1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-
3149 /3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.


http://www.educacao.go.gov.br/

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n? A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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