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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgéo civil, para
atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgédo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e ampliagéo.

Unidade: Colégio Estadual Mariano Barbosa Junior.

Enderego: Rua 15 Qd. QN7 L.03 S/N QD QN7, BAIRRO VILA BAIANA.

Municipio: Municipio De Campos Belos-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Campos Belos.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construgdo existente nesta unidade ndo possui conforto térmico,
acustico e dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo tempordrio, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goids.

As novas edificagdes vdo sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas)
suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitério e Salas de Aula necessérias para abrigar a quantidade de alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condigdes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e condigdes de trabalho.

1.4. A Obra

- 0 Bloco de 3 salas de aula é um Padrdo SEDUC e possui uma drea de 190,26m?; (2 unidades)

- 0 bloco de 3 salas com laje e sanitario MOD 01 é um Padrdo SEDUC e possui uma area de 254,52m?;
- 0 bloco de biblioteca e laboratérios € um Padrdo GOINFRA e possui uma area de 201,74m?

- 0 bloco pétio coberto com cozinha é um Padrio Séc. XXI e possui uma area de 325,80m?;

- 0 bloco de vestiario com sanitarios é um padrdo SEDUC e possui uma area de 94,06m?;

- O bloco administrativo é um padrdo Séc. XXI e possui uma éarea de 198,93m>

[ TIPO DE OBRA [ TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA \
| REFORMA E AMPLIACAO | EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagéo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 22, II, ’c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢des.



Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.
3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada,
ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia
Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigéo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Executar demoligdo de blocos existentes com maquinério, carga ¢ descarga de material demolido;
4.2. Executar projeto drenagem de agua pluviais de acordo com projeto especifico;
4.3. Executar projeto hidrossanitario de acordo com projeto especifico;
4.4. Executar projeto elétrico de acordo com projeto especifico;
4.5. Executar projeto de incéndio de acordo com projeto especifico;
4.6. Implantagao de bloco de 3 salas — padrdo seduc 2020;
4.7. Acessibilidade interna:
- Executar pisos tateis de alerta e direcional hidraulicos por toda a escola de acordo com projeto;
- Executar placa de sinalizagdo dos ambientes;
- Executar placa de sinaliza¢do em braile dos ambientes;
- Executar mapa tatil;
- Executar acionador dudio visual com botoeira no Sanitario P.C.D.;
4.8. Executar passarela em estrutura metalica;
4.9. Aproveitamento de reservatorio existente para alimentagdo hidraulica dos blocos a serem implantados;
4.10. Implantar bloco de patio coberto com cozinha — padrdo século XXI;
4.11. Implantar bloco de 3 (trés) salas com laje e sanitario lado direito Mod-1 — padrao seduc;
4.12. Implantagao de portdo;
4.13. Executar central de gas (2+2) cilindros - padrao seduc;
4.14. Implantar bloco vestiario com sanitarios — padrao seduc 2020;
4.15. Implantar bloco de biblioteca, laboratorio de informatica e de ciéncias com laje — padrao goinfra;
4.16. Executar canteiros com vegeta¢do, grama em placas e bancos de concreto de acordo com o quadro de servigos
4.17. Executar mastro de bandeiras;
4.18. Implantar bloco administrativo — padrdo século XXI
4.19. Acessibilidade externa:
- Executar piso tatil de alerta em placas pré-moldadas embutido nas calgadas externas de acordo com projeto;
4.20. Execugio de mureta para apoio de mapa tatil;
4.21. Instalagdo de fossa e sumidouro;
4.22. Construgdo de muro em alvenaria h:2,5m.
4.23. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugao dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 4.614.353,51 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT.R$ | TOTALR$
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo
de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria,
Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 337.958,03
ADMINISTRACAO 1 281.903,02
BLOCO ADMINISTRATIVO 1 367.158,78
COZINHA COM REFEITORIO 2015 - SEC. XXI 1 458.093.84
BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 01 1 560.740,39
BLOCO 03 SALAS DE AULA 1 743.557,84
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS 1 292.326,24
INSTALAGOES HIDROSSANITARIA 1 25.173,61
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1 111.591,05
DRENAGEM PLUVIAL/COND. DE AR 1 190.517,59
INSTALACOES ELETRICAS 1 172.147,23
ACESSIBILIDADE 1 17.660,41
CALCADAS E CANTEIROS 1 334.529.29
PASSARELAS 1 61.122,19
DIVERSOS 1 9.515,38
SISTEMAS DE COMBATE CONTRA INCENDIO 1 209.269,17
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIOS 1 429.136,62
LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 1 11.952,83
TOTAL: | 4.614.353,51

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
. PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA m? 128,75 64,38
- REVESTIMENTO DE PISO/GRANITINA m? 1030,28 515,14
- COBERTURA/TELHAS m? 1424,14 712,07

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a construgdo do Colégio Estadual Mariano Barbosa Junior, foram elaboradas as planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI. Apds a execugdo das planilhas,
verificou-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO



Nao houve defini¢do do plano de execugdo nesta proposta, pois os alunos da unidade escolar ja se encontram em outra unidade escolar para a execu¢do dessa obra. Fica a cargo do fiscal juntamente com o gestor da unidade,
a realidade de funci da unidade. O Plano de Execucio sé poderi ser alterado com autorizacio do fiscal responsivel pela obra.

opgdes de io que melhor

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e
88 da Lei Federal ne. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se
pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-
se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

1l1 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. Amulta a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da
ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2
8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo
da assisténcia técnica pelo prdprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada
pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do
objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de
recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigBes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das
corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagéo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e
técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorreg@es resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no
qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang8es cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e R dagdes Operacionais




12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo IlI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato ser&o realizados por gestor e comissdo de fiscais designados
por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de
retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.
Para efeito da retengdo, o valor da m&o-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for
julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execug&o dos servigos subcontratados. O
licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saide e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso Xl da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitério, visto que os
projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante

12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso n3o estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que
deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais
e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratagdo de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliagdes e construgdes deverd observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a
exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Saude no Trabalho, cabera a empresa contratada,
as seguintes obrigagdes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional
do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no &mbito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatdrio ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo
Ministério do trabalho e Emprego, apliciveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF, via Sistema Eletronico de Informagdo — SEI, dos documentos
relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Cépias dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungbes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento ao
objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1ll — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

IV — Copia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras
(NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com méquinas e equipamentos (NR12), capacitagbes dos trabalhadores
da indUstria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos considerdveis a sua integridade fisica,
saude e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional, inclusive da
aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protegdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIII — Cépias de documentos comprobatdrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungéo de
responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execucdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n? 12, n? 18, n? 33, n? 35, que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicéveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goidnia, Ipora, Itumbiara, Quirinépolis), para
avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgio Gestor da Politica de Seguranga e Satide no Trabalho
no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a@ contratante para regularizagdo e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgio Gestor da Politica de
Seguranga e Saude no Trabalho no dmbito do poder Executivo estadual;



c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Sadde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os
Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Proteg&o Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra quedas
(SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, ap6s os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico
responsavel pela unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo méaximo de 60 ( sessenta ) dias ap6s o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo drgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de
60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada
pelo SESMR Publico;

1l - Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e registro de
fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunica¢do de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo contratante, como também os acidentes de
trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servigo do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a saude ou
integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI— A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do érgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragio dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas
Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos contratados,
como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n? 12, n? 18, n2 33, n2 35, quando aplicéveis de acordo com o objeto do
contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada deveré atender prontamente &s solicitagdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Ipora,
Itumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificacdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condig¢do de trabalho que possa oferecer risco a integridade
fisica e/ou a seguranca e saide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdencidria, referentes 4 Seguranga e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessaria para comprovagdo,
quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execu¢do do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresentagdo de
qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do 6rgao (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Saide e Seguranga no Trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de
reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Pdblico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & Contratante, copias dos documentos mencionados
neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas
contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a satde e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de
reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢des, reformas e construgdes,
incluindo todos os recursos necessdrios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, de
acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo CONAMA ne 307, de 05
de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av.
Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goidnia — Goias.

Atencgdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
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