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CONCORRENCIA PUBLICA N2 031/2023

A Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educagdo do Estado de Goids, doravante denominada SEDUC, designada
pela Portaria n2 1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 27 de dezembro de 2023, na Sala de Reuni3o da
Secretaria de Educagdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar
Documentacdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n? 031/2023, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de
execucdo empreitada por preco global, conforme processo n2: 2023.0000.212.0770, esclarecendo que a presente licitagdo serd regida pelas normas estabelecidas
neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alterages contidas na Lei

Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n2 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subsequente
aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para demoligdo da unidade de placa e construgido de alvenaria do CEPMG Pedro
Ludovico Teixeira, no municipio de Trindade - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que
integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n? 8.666/93.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condicbes
estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisGes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;



2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de
Licitagdo, e por publicagdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissoes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta e para o seu julgamento, ou para o servigco publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |  a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especifica¢cdes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitérios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragéo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatério o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo
site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instrugdo
Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatério o cadastro de usuario externo no Sistema Eletronico de Informagées — SEIl, conforme
a Instrucdo Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usudrio externo devera acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientagBes ali

dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletronico de Informag&es — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administracdo - SEAD. Para mais informacbes
quanto ao cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a
documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, a faculdade para execugdo do servico, constante dos Anexos deste edital.

3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitagio empresas que comprovarem obter na data da licitagdo, capital social minimo ou
Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento)_do valor total estimado no certame, por meio de balango integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado
na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderao participar do certame apresentando o balango contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracgdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagéo;

3.4.1.1 As empresas em Recuperagdo Judicial que tiver a Certidao emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta
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Plano de Recuperagdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperagdo judicial; ou homologagéo judicial do Plano de Recuperacdo, no caso de
recuperacio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagdo de maior nimero de empresas, NAO SERAQO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até
02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia
que sujeitard o responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 337,-M, § 22, do Cddigo Penal. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta
licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio,
seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme
disposto no artigo 9° inciso | da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bdasico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsével técnico ou subcontratado,
conforme artigo 99, inciso Il da Lei Federal n? 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgido ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica
da Secretaria de Administragao — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei Federal n? 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situacdo regular para com a
Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes
inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo,
porém, a exigéncia de apresenta¢do do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagGes ou recursos e assinar atas, o
representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por
determinagdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentacdo, deste edital,
devera ser referente a filial (exceto as certidGes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a
filial.
3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apos

assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os
envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdao apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a
Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e propostas exigidas neste instrumento, em invdlucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
“DOCUMENTACAO” e o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razio social da empresa licitante, a indicacdo com os seguintes
dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 031/2023”

3.12 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e
data estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apés a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatdrio, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

3.14 N3o serdo aceitas documentacdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em
envelopes devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou
por expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em
até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administracdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios,
falhas ou irregularidades que o viciarem, hipdtese em que tal comunicagdo ndo terd efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacgdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer
modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a altera¢do n3o afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.



4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no
site site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 031/2023

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 A “Documentac¢do” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do
item 03 deste edital, e contera, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para
responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e
renunciar a interposicdo de recursos administrativos. E necessério o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do
documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante nado credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ages, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdencidrias e
as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado
da Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa
expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do
Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista deverd ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos
termos da Lei.
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5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.3.2.1. Para efeito de comprovagao da condicdao de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdao contratual que
altere os dados da empresa, tais como: enderego, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certidao Simplificada,
emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar
alguma restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogdvel por igual periodo, a critério da
administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se
os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas no art. 81 da Lei
Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certid3o emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir
distribuicdo de acGes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60
(sessenta)_dias da data da entrega dos envelopes documentagio e proposta

Recuperacdo, no caso de recuperagao extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da
proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade,
mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cdpia do Termo de abertura e encerramento, com a
numeracgdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que deverd apresentar balango de abertura para suprir a
exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e devera,

pelo diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC)=1
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA

5.5.1 Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou
CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante deverad comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo
01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade



profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execucdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagao de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitacdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja
experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (do) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa
comprovacdo devera (30) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagGes: identificagdo do seu
portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s)
do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no
CREA e/ou CAU, nas condi¢des pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragGes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.5.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢ao ao Edital, conforme modelo Anexo |V deste edital.

5.5.8 Declaragao de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo
grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo
contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VI, que tem condigdes de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigbes de apresentar as documentacdes solicitadas
na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.6. A Administracdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de
contrato efetuara consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus
Anexos.

5.8. Para os documentos e certidGes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentagéo, facultado a Comisséo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagcdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em
original , por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de
autentica¢do de documentos pelos servidores da Geréncia de Licitacdo, em até 02 (dois) dias tteis, antes da data marcada para abertura da licitagdo, de segunda-
feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica
regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissao,
observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha
expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de
habilitagdo que nao fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.



5.12. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, poderd ser solicitado o original para conferéncia, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds
assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos
licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 031/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1 A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os precos estimados orcados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico,
para contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 -
DA PARTICIPACAOQ, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou Estadual, enderego etc,
redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo com as especificagbes constantes das planilhas orgamentérias, em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas, condigOes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente,
com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal
investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula
somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagbes minimas conforme planilha orgamentaria constante do
edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessdrias, ou seja, mdao-de-obra, materiais, equipamentos,
despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da
empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome
completo de seu representante legal, a posi¢cdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de
identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitdrios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI,
conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através
da férmula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servigo Unid. | Quant. || P. Mat. | P. M. Obra || T. Servico

100236 | servigo #1 | M3 22,31 |/ 0,00 1,59 35,47

100237 | servico #2 | M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 || servico #3 || UM 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mdo de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” serd escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da
Lei n2 9.069, art. 19, paragrafo 29, de 29 de junho de 1.995.



6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data
de sua apresentagdo.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo
corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitdrio e o preco total, prevalecerd o prego unitario e o total sera corrigido,
sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orgamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos prec¢os unitarios, os precos
parciais e preco total, BDI, e o prego total dos servicos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composigao do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orcamento, Somatério dos Servicos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de
desclassificagao.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua
prépria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informacdo necessaria a elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme
modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da obra, e
juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos
devidos meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias tteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a
informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
execucdo da mesma; formas e condi¢des de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade
do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da
licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo
da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste
instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagbes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular
desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser
apresentada a documentacao de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratag¢do parcial, caberd a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar.



6.4.2.3. N3o poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da
Lei Federal n2 8.666/93.

6.5 Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera
igualmente desconsiderada a cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipotese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em
que sera (30) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nado se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Ndo sera levada em consideragdo a proposta que nao estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com
poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e
irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao,
ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e
fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos
pelos licitantes e examinados pela Comissao de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario,
serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo
julgue necessdrio, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrarad ata como de
Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados
pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposi¢cdo de
recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo podera ser
destruido pela Comissdo de Licitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢do de
recursos, ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagao e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo
todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento serd realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os
seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento serd realizado com base no menor prego, regime de execugdo empreitada por preco global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prec¢o, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitacdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo
do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.



8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de precgo inferior aquela considerada
vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serd observado o que dispde o §22 do
art. 32 da Lei Federal n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da
proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitagdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, com observancia para as especificagdes
em conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitagdo poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da
Lei Federal n2 8.666/93 e alteracdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigGes da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que
podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrério serda o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou
Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria

Funcdo

Subfungdo

Programa

Agdo

Grupo de Despesa

Fonte

Modalidade Aplicagdo

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 5.127.071,87 (cinco milhdes, cento e vinte e sete mil setenta e um reais e oitenta e sete centavos).



9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagGes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas,
ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de
Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciagao
da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologacdo da licitagdo, convocando-se apds, a(s)
respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacdes técnicas, planilha orcamentdria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagOes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de
nota de empenho e contrato, observando-se as condigOes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato serd de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacdo da licitante.

11.4 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para
assinatura do contrato, a Garantia Contratual.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto
no cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e con) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a
abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e cauciondario, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educa¢do do Estado de Goias. Para abertura da
conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
b.3 —Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragao, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei
Federal n2 8.666/93 com redagdo que |he foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser
rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela
caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo, sem qualquer reclamagao, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial
com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga
Bancdria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;



11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apélice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro serd
atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e
as InstituicGes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as
instituices financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢cdes contratuais,
sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo méximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente
expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia serd liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo
do contrato, a garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangGes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada
recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 22, Art. 86 da Lei
Federal n2. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o
contratado pela sua diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar
da data da emissdo da ordem de servico, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicacdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigGes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita
pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educag¢do do Estado de Goias.

12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutenc¢do de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutengdo, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico;
artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagbes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada,
deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu
Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre
que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia
técnica com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;



12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagGes da fiscalizagdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZAGAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢Ges que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

13.1 Caberd a Secretaria de Estado da Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisio e fiscalizacdo dos trabalhos
objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela Secretaria de Educagdo.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela Secretaria de Educacgdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas
pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apds a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Poderd a Secretaria de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com
as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n? 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo



configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do
§32do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada,
sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI
especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na
licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de
contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo
pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitacdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na
obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apés o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagcbes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretard dnus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nao realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n?
8.666/93 e alteragBes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a
Secretaria de Estado da Educagdo, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretdria de Estado de Educacgdo por intermédio da Comissao de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em
até 05 (cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagoes, de que trata o item anterior, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.



14.5 Subindo o recurso, a Secretaria de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do
recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo, indicando o numero da
Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposigdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o
represente, dados de identificagdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do
signatario para representacdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser
conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste
edital, relatdrio parcial da execugdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo
as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela CONTRATANTE, para solugdo de seus
débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
15.2.4. Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o ndmero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;
15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contdbil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em qualque caso, a ordem cronoldgica de pagemento de que trata o inciso IV
do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentagao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais de acordo com as
normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd
aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal
que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das
Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano,
contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

15.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

. M=V (l/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data da apresenta¢do do orgamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:



16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medi¢do resciséria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial
nas seguintes hipoteses:

16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunica¢do a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporag¢do, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das sanc¢des penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudigue a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n2 8.666/93 e suas altera¢cdes, sem prejuizo
das sangOes previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

16.1.5. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o
mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacgdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipotese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execugdo de obra,
servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdoes de interesse publico, de alta releviancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do
contrato.

17 - DAS OBRIGAGOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se

17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei
8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos
servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execugdo do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros érgdos, o contrato decorrente da
presente licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas,
impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou
retorne a atividade nos imdveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.



18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢gdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensado tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

18.3. Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1 —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obriga¢do, inclusive no de recusa do
adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des
previstas em lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sangles aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato
da Secretaria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo
da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sanges previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretéria de Estado de Educagio,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apés 2 (dois) anos
de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangGes sera assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

19 — DA CONCILIACAO E MEDIAGAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execu¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei
n29.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administra¢do publica do Estado
de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada
pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptac¢ado do referido programa, visando garantir a sua efetividade.



20.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢cdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrbées de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicdveis a todos os empregados e administradores,
independente de cargo ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragGes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em
qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagcGes, ou obtengdo de
autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdvel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIIl - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a
protecdo de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupg¢do de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

Xl - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma
natureza.

20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegag¢des, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

20.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrdnicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido,
relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou
outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsével podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a
empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacGes fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisao
contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer
esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apds a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega,
garantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatdrio,
funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites
estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente,
observado o disposto no item 13.5 deste Edital.



21.4 Em observacdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratacdes dos trabalhadores pelas
licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93 e Lei Estadual n2 17.928/12, e na omissdo desta,
pelas demais emendas Federais, e pela Comissao de Licitagdo da Secretaria de Educagdo.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta
capital, no hordrio das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante sé podera manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo publica
ou particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisGes que julgar
necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da
Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Didrio Oficial do
Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢cdo dos interessados no
horério de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informacgGes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

21.12 A ndo solicitacdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informacgdes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 22 dias do més de novembro de
2023.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de
empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigcos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: REFORMA E AMPLIACAO

Unidade: CEPMG PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

Endereco: AV. GOIANIA, S/N, MAYSA I - TRINDADE - GO.
Municipio: TRINDADE - GO

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: TRINDADE

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de substituir as edificagGes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de
construgdo existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificacbes em placas cimenticias



tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias. As novas edificagGes vdo sanar todos os problemas identificados nas
placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas
para o fim educacional.

Ainda, faz-se necessdrio implantar salas de aula e refeitério com cozinha a fim de atender a demanda da unidade escolar. Ressalta-se que as demais
reformas propostas visam proporcionar maior conforto, acessibilidade e seguranga aos alunos.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando
mais conforto, melhor aprendizagem e condigcGes de trabalho.

1.4. A Obra

- O bloco de 8 salas de aula é um padrdo SEDUC e possui 682,80m?;

- 0 bloco de refeitério com cozinha é um padrdo SEDUC e possui 336,31m?;
- A cobertura de quadra é um padrdo SEDUC e possui 542,77m?;

- A passarela 01 é um padr&o especifico e possui 129,53m?;

- A passarela 02 é um padrio especifico e possui 70,37m?;

- A passarela 03 é um padr&o especifico e possui 163,05m?;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participa¢io dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de EdificagSes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacio;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protec¢do de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — InstalacBes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, “c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as EdificagGes.



Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagbes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas
na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica
do profissional responsavel pela empresa e seus servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando
a execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes,
as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez
que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:
3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugao parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicacdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentagdo do
Atestado de Execugdo de Servigos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e
laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional,
contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que
comp&em as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela
entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuagdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

4.1. DEMOLIR BLOCO DE PLACA
- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;



- DEMOLIR FORRO DE PVC;
- DEMOLIR DIVISORIA DE PLACA CIMENTICIA COM ESTRUTURA;
- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA E CONTRAPISO;

- DEMOLIR CALGADA DE PROTECAQ;

4.2. BANHEIROS EXISTENTE;

- DEMOLIR TELHA DE FIBROCIMENTO;

- DEMOLIR TELHA CANALETE;

- DEMOLIR ALVENARIA NA CIRCULAGAO;

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA NA CIRCULAGAO;

- EXECUTAR COBERTURA METALICA COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR AUMENTO DO PE DIREITO DA COBERTURA, VER CORTE AA;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA NA CIRCULAGAO;

4.3. REFORMA DE QUADRA

- DEMOLIR PORTE DE LUZ;

- DEMOLIR MASTRO COM QUATRO BANDEIRAS;

- DEMOLIR MURETA LATERAL DE ALVENARIA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR TRAVE DE GOL;

- DEMOLIR CALGADA DE PROTEGAO

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAGAO DO PISO, APILOAMENTO E PISO DE CONCRETO LAMINADO 7CM C/ MALHA DE AGO;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO COM TINTA EPOXI;

- EXECUTAR PINTURA DA MURETA COM TINTA EPOXI NA FACE INTERNA E TINTA ACRILICA NA FACE EXTERNA;
- EXECUTAR CALGADA DE PROTEGAO;

- EXECUTAR MURETA NA LATERAL DA QUADRA;

- EXECUTAR ALAMBRADO ACIMA DAS MURETAS H=2,20m;

- EXECUTAR TRAVE DE GOL;

- EXECUTAR TRAVE DE BASQUETE;

- EXECUTAR TRAVE DE VOLEI;

- EXECUTAR MASTRO DE BANDEIRA OPGCAO 02 PADRAO GOINFRA;

- IMPLANTAR COBERTURA DE QUADRA ARCO MOD. 3 PADRAO SEDUC 2022.

4.4. . IMPLANTAR COZINHA COM REFEITORIO MOD. 04 PADRAO SEDUC

- DEMOLIR BANCO DE CONCRETO;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO;

- DEMOLIR POSTE DE LUZ;

- DEMOLIR E ISOLAR FOSSA SEPTICA;

- IMPLANTAR BLOCO DE COZINHA COM REFEITORIO MOD. 04 PADRAO SEDUC;
- IMPLANTAR CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGCAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA P/ TALUDE;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR FOSSA E SUMIDOURO;

4.5. IMPLANTAR BLOCO DE 8 SALAS DE AULA E SANITARIO (2 PAVIMENTOS) PADRAO SEDUC
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA E APILOAMENTO;

- IMPLANTAR BLOCO DE 8 SALAS DE AULA E SANITARIO (2 PAVIMENTOS) PADRAO SEDUC;

- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA PARA TALUDE;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

4.6. IMPLANTAR PASSARELA 01 (proj. especifico):
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA E APILOAMENTO;



- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NA PAREDE;

4.7. IMPLANTAR PASSARELA 02 (proj. especifico):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR ALVENARIA DA RAMPA;

- DEMOLIR E ISOLAR CAIXA DE PASSAGEM;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTEGAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

4.8. IMPLANTAR PASSARELA 03 (proj. especifico):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR MURETA;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGCAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR MURETA DE ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTEGAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NA PAREDE E CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR RUFO E CALHA.

4.9. ADAPTAR SALA PARA LABORATORIO DE CIENCIAS

- DEMOLIR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMAO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS ALVENARIAS P/ BANCADA;
- EXECUTAR CUBA DE INOX COM TORNEIRA;

- EXECUTAR EMBOCO E REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

4.10. ADAPTAR SALA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA E RODAPE;

- EXECUTAR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMAO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS ALVENARIAS P/ BANCADA;

4.11. REFORMA AREA EXTERNA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO COM REGULARIZAGAO;
- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;



- EXECUTAR BANCO DE CONCRETO;

4.12. EXECUTAR CANALETA COM GRELHA;
- EXECUTAR CANALETA PADRAO GOINFRA COM GRELHA;

4.13. REFORMA GERAL ELETRICA

4.14. PINTURA GERAL

- EXECUTAR REMOGAO DE PINTURA DA PAREDE;

- EXECUTAR EMASSAMENTO DA PAREDE;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA;

- EXECUTAR RASPAGEM E PINTURA DAS ESQUADRIAS;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO;

4.15. SUBSTITUICAO FORRO

- DEMOLIR FORRO DE PVC COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA;

- EXECUTAR EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO;
- EXECUTAR TABICA 5CMV;

4.16. IMPLANTAR PASSARELA 04 (proj. especifico)

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAGCAO E APILOAMENTO;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

4.17. IMPLANTAR RESERVATORIOS
- IMPLANTAR RESERVATORIO ENTERRADO PADRAO FNDE SEC. XXI REVISAO 2015
- IMPLANTAR RESERVATORIO ELEVADO PADRAO FNDE SEC. XXI REVISAO 2011 (H=13M)

4.18. REFORMA SALA ADMINISTRATIVA
- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO COM ARGAMASSA;

- DEMOLIR BANCADA DE GRANITO;

- DEMOLIR CUBA DE INOX COM TORNEIRA E COMPLEMENTOS;

- DEMOLIR JANELA;

- DEMOLIR EXAUSTOR DE PAREDE;

- DEMOLIR PORTAL;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- ISOLAR PONTO DE GAS E PONTOS DE AGUA;

- EXECUTAR EMASSAMENTO DA PAREDE COM PINTURA;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA PARA FECHAMENTO DE JANELA E EXAUSTOR.

4.19. PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO

4.20. MURO
- DEMOLIR CONCERTINA;
- EXECUTAR REBOCO, PINGADEIRA DE CONCRETO E PINTURA;

4.21. CALCADA

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO E MEIO-FIO
- DEMOLIR PISO INTERTRAVADO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO 5CM;

- EXECUTAR MEIO-FIO;



- EXECUTAR PISO TATIL PRE-MOLDADO

4.22. ACESSIBILIDADE
- DEMOLIR JANELA SECRETARIA;

- DEMOLIR BANCADA E ALVENARIA DA SECRETARIA;

- EXECUTAR GUICHE ACESSIVEL;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA;

- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PRE-MOLDADO;

- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL EMBORRACHADO;
- EXECUTAR PLACAS DE SINALIZACAO DE AMBIENTE;

- EXECUTAR PLACAS DE SINALIZACAO DE AMBIENTE EM BRAILE;

- EXECUTAR MAPA TATIL;

- EXECUTAR ACIONADOR DE AUDIOVISUAL;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NO PISO;

4.23. PISO DE GRANITINA

- DEMOLIR LASTRO DE CONCRETO;

- DEMOLIR RODAPE DE GRANTINA;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO, PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;
- EXECUTAR RODAPE DE GRANITINA;

4.24. EXECUTAR GRAMA ESMERALDA
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- EXECUTAR LIMPEZA, REGULARIZAGAO E GRAMA ESMERALDA;

4.25. CANTEIRO DE OBRAS
- EXECUTAR TAPUME

- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS MODELO C

4.26. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 5.127.071,87 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contr{itagﬁo de empresa de engenharia para exe@gﬁo de obra, conff)rme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
;{iﬁiLﬁFACIONADOS EM UNIDADE | QUANT. | PRECO UNIT (RS$) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 109.759,48
TRANSPORTES 1 28.001,24
SERVICO EM TERRA 1 60.498,92
FUNDACOES E SONDAGENS 1 227.219,55
ESTRUTURA 1 501.027,38
INSTALACOES ELETRICAS 1 786.925,38
INSTALACOES
HIDROSSiNITARIAS ! 273.641.97
INSTALACOES ESPECIAIS 1 141.486,84
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 130.540,80
IMPERMEABILIZACAO 1 29.345,45
ESTRUTURAS METALICAS 1 443.893,12
COBERTURAS 1 167.666,23
ESQUADRIAS METALICAS 1 231.792,70
VIDROS 1 21.561,23
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 157.732,85
FORROS 1 122.782,51
REVESTIMENTO DE PISO 1 494.349,87
FERRAGENS 1 19.280,07




MARCENARIA 1 7.932,28
ADMINISTRACAO 1 278.176,24
PINTURA 1 387.339,10
DIVERSOS 1 506.118,66
TOTAL: 5.127.071,87
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
FORRO DE GESSO M2 1.111,51 555,76
PISO DE GRANITINA M2 1.482.,43 741,22

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de reforma e ampliagdo da unidade escolar CEPMG PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢Ges de
custos unitarios elaborados pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3°
da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO

Para a execugdo da obra proposta ndo é necessério a desapropriagdo do imdvel. Por isso, foi proposto que as etapas de ampliagdo e reforma da
unidade escolar ocorram em cinco etapas:

a) Primeira etapa: implantagdo do bloco de 8 salas (2 pavimentos); implantar reservatério de agua; reforma da quadra com implantagdo da
cobertura, conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

b) Segunda etapa: reforma do bloco A; implantar passarela coberta 03 que interligam os blocos A, E e J, conforme prancha 5/5 do projeto de
arquitetura.

c) Terceira etapa: demolir bloco de placa cimenticia; implantar bloco de refeitério com cozinha; implantar passarela 02; reforma do bloco E para
adequar os laboratdrios; reforma area externa, conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

d) Quarta etapa: reforma do bloco de banheiros; reforma do bloco administrativo; implantar passarela 01, conforme prancha 5/5 do projeto de
arquitetura.

e) Quinta etapa: implantar passarela 04; reforma dos blocos B e C, conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

7.1 Durante a reforma dos blocos que possuem sala de aula, os alunos deverdo ficar alocados provisoriamente no bloco de 8 salas implantado na
etapa 01. Durante a reforma do bloco administrativo, o acesso principal a unidade escolar deve ocorrer pelo portdo em frente a praga externa.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem op¢Ges de execu¢do
que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo sé podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagéo, inclusive no de recusa do
adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il = 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.



8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢Ges previstas
em lei;

8.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio;

8.5. As multas e outras sangGes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario
de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo
da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n® 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sancgdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos
que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada
da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretard onus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros
que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus
para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para
a entrega e aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido
da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisdrio.



b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo
de Recebimento Provisdrio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢des necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacgdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que
foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagcdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apods o recebimento provisdrio, a “Comissao de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento
provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder
a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGCAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendagbes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsdavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O
Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagGes obrigatdrias no Diario de Obra as condigGes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissao
de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retenc¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por
cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execu¢do dos
servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.



12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre
saude e segurancga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado
para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresenta¢do do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de
orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo,
considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrdédo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de pre¢o unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos
servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagées do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA,
até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega
dos servigos.

12.3. Obrigag¢des da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do
art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo
acerca dos servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e InformacgGes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo
que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execug¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do
§ 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratagdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC a
exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no
18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cdpia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificacdo jurisdicionada a Contratante;

VIl - Cépias das Fichas de Informagdes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada
nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo MTE, s normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica
de Segurancga e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;



b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As cépias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratagdo ou na fase de habilitagdo, declarard, por escrito e ostensivamente, que tem condigdes de atender as
Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢des de apresentar as documentagdes
solicitadas nesta Instrugdo Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com
os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da NR-4 da
Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovagao ou aditivo do
contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servico da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento
as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VIl - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo,
conforme legislagdo previdencidria vigente;

IX - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO
para as atividades / servicos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicdvel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a
contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e segurancga no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicara na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goids - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Kacia Henderson Barbosa
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A113791-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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Referéncia: Processo n2 202300002120770 SEI 53013424

ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO
Concorréncia Publica n? 031/2023

A Secretaria de Estado da Educacéo

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo) tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, ser3,
obrigatoriamente, o Responsdvel Técnico que acompanhara a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta
licitagdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada
pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

. Que esta de acordo e acata todas as condigBes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeigdo do Edital, conforme
Anexo IV.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos diasde  de 2022.

Carimbo, nome e assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO Ill - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n2 031/2023
A __ (Entidade de Licitagdo)___



Prezados Senhores,

__(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo) tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituirda em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢oes do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV — DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n® 031/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢Ges do presente Edital, das disposi¢cGes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicdo as condigdes fixadas pela
CONTRATANTE;

02 - Esta ciente das condigGes da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que
apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagGes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a
execucgdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocara todos os equipamentos,
pessoal técnico especializado e materiais necessérios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o
impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a
avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-
se em condi¢Bes adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos
a serem executados por solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizacdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagbes da empresa e sua contabilidade e a
terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.



ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 031/2023
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgcamento constante em nossa proposta, cujo pregco é
deRS__( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas,
seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execu¢do completa dos servigos discriminados
neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo,
projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de

sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos  diasde de

Concorréncia Publica n?: 031/2023 IData Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: I Razdo Social:
Enderego da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: I Fax:

Nome do Responsavel Legal: | CPF:

RG: Orgdo Exp.: IEnd. Residencial:
Telefone: | Fax: |Ce|:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VI — DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade
n? , e CREA/CAU n® CPF  n° , representante legal da empresa
, inscrita no CNPJ sob n® , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde
serdo executados os servigos, referente a Concorréncia Publica n2 031/2023, Processo n2 2023.0000.212.0770, e n3o identifiquei erros/falhas nos projetos, que
seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagdo aos termos do edital, por previsdo do art.
41, §22, da Lei federal n2 8.666/1993.



A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da
proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem
como da possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICAGAO da empresa.

ANEXO VII - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n2 031/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 ,
através de representante legal, (nome), (qualificar) inscrito no CPF/MF sob o n¢ , portador da RG n¢

DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario cénjuge,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado
da Educacdo.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO VIl — DECLARACAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n¢ s
através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n¢

DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste
contrato, e, que tem condi¢Bes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme
item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.



ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da Secretaria da Educago e a EMPRESA , para os fins que
especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

0 ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educacdo, com assento na Lei
Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, Prof2 APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em
Goidnia - GO, portadora da Carteira de Identidade n.2 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.2 329.607.192-04, doravante designado simplesmente

CONTRATANTE, € @ eMpPresa ...ccccceeeveerveanns pessoa juridica de direito privado, sediada em .......ccccceevveeieenns ,inscrita no CNPJ/MF, s0b 0 N2 ...cceeevveveieeeeceeeeieees ,
neste ato representada, na forma de.......c.cccceuenes ) POFeciiieeeiiee e , nacionalidade.............. , profissdo .....ccocceeveennenne , estado Civil ...oocceveveiiiiienns , residente e
domiciliado em ......ccccevvveennns , portadora de Identidade n? .................. , e CPF N ..o, , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e

avencgado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n? 17.928/2012, Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de
2014, o contrato n? .................. Processo n2 2023.0000.212.0770, Concorréncia Publica n2 031/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de
execugdo de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a demolicdo da unidade de placa e construgdao de alvenaria do CEPMG Pedro Ludovico
Teixeira, no municipio de Trindade - GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentéria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o
edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por
ela ganho nesta licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.



2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo
dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo
com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN
Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessdrios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando nao atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificacbes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatdrio informativo acerca dos
servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagGes tributdrias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de a¢do ou omissdo de
prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu home agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educacdo, pelo
exato cumprimento das obrigacGes descritas neste Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatorio a reparti¢do ou ao interesse do servigco publico;

2.2.1.910 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispbe sobre os procedimentos e requisitos minimos a
serem seguidos nos contratos de terceirizacdo dos servigos realizados pela Administracdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no
18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cdpia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;



V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada a Contratante;

VIII - Cépias das Fichas de Informagdes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada
nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goidnia, ltumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validacdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo MTE, s normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica
de Segurancga e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As cdpias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizacdo.

2.2.1.11.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que
os encaminhara imediatamente ao seu Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer
técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.2.1.11.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a
Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliagdo e validagdo.

2.2.1.11.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagdo de parecer favoravel
emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.11.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da NR-4 da
Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Gltimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovacio ou aditivo do
contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determina¢des da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento
as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VIl - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Org3o,
conforme legislagdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO
para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elabora¢do das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicdvel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.11.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do
contrato, cépias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo
Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.12 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execu¢do do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo
ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsao editalicia.

2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.



2.2.1.16 A CONTRATADA é responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficard obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdao da Nota de Empenho, da Ordem de Servico ou
Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificacdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢cGes e
exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificages ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei
Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imoveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsdvel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

2.8 A contratada deverd manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato,
conforme art. 68 da Lei Federal n2 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execu¢do de servigos de engenharia, os quais deverdo ser executados por
engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTACAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuicdes constante principalmente no
Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucdo n. 218/73 e Resolucgdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGCO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.......ccccevevvverivernenns (ceveerereeere e ) que serdo pagos de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente
atestada, contendo o nimero da Concorréncia Publica, do contrato, a descri¢do individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitdrio e total,
bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal,
Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-
obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei
12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as
normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd
aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal
que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
3.1.3.4 Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

3.1.3.7 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.



3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova
de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cépia
das AnotagGes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV
do art. 22 do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano,
contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

. M=V (l/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data da apresenta¢do do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS . A classificagdo destas despesas
dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cddigo | Denominagao

Unidade Orgamentaria

Fungao

Subfungdo

Programa

Agdo

Grupo de Despesa

Fonte

Modalidade Aplicagdo

VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentarias préprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas,
ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de
Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2
8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servicos serd feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.



6.2 Caberd a contratada o fornecimento e manuten¢do de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutengdo, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico;
artigo 12 § 12 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser
anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagGes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro
RT.

6.4 Além das anotacgdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre
que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragGes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelacGes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 RestrigGes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA,;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.



7.3.1 A cépia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da
Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da CONTRATANTE.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigcos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera
aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagbes ou com as determinagdes pré-
estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizacdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n? 8666/93 e as normas da
Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar
da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apés o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos
que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada
da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretard dnus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros
que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no
cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancdria autorizada pelo Banco Central do Brasil e
solicitar a abertura de uma conta-caug¢do, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educagdo. Para abertura da conta, sera
exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa cauciondria;
c.— Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal
n? 8.666/93, com redacdo que lhe foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancdria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser
rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;



e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela
caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo, sem qualquer reclamagéo, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial
com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga
Bancdria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente poderd ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada
monetariamente;

9.7 A fianga bancdria formalizar-se-a mediante carta de fianga, fornecida por instituigdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, ndo participem do capital ou da diregdo da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada ap0s a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituicbes Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as
instituicGes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais,
sem prejuizo da indenizag¢do eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente
expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficard retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangbes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida serd considerada recusa injusta em assinar o
Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de
quitacdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xll a XVII do artigo 78, da Lei Federal n2 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo
devolvidos a caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisbes de que tratam os incisos | a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n2 8.666/93, a cauc¢do e seus refor¢os ndo serdo
devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do
§32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial
nas seguintes hipoteses:



11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. Alentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporag¢do, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo
das sang0es previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.1.5. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o
mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipotese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execugdo de obra,
servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta releviancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do
contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensédo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao
ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Ses regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1 —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des
previstas em lei.

12.4 A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
CONTRATANTE.



12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sangles aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
da Secretaria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo
da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Gteis.

12.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretéria de Estado de Educagéo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard
relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢des necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagbes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situacdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIAGAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo,
chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e
Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado
de Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada
pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptac¢ao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade serda avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrbes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, apliciveis a todos os empregados e administradores,
independente de cargo ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragbes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em
qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagbes, ou obtengdo de
autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdvel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIIl - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a
prote¢do de denunciantes de boa-fé;



IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupg¢do de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remedia¢do dos danos gerados;

Xl - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma
natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.

15.5 A pessoa juridica deverd expor suas alegacGes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

15.6 A comprovagio deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declarag@es, correspondéncias, memorandos, atas de reunido,
relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou
outros documentos, preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a
empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo
contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer
esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantacgdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n2 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a segurancga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAGCAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
Federal n2 8.666/93.

19. CLAUSULA NONA - DA LICITACAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n? 031/2023 do
Processo n? 2023.0000.212.0770.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso Xll, da Lei n? 8.666,
de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em ,aos ___dias do més de de 2023.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA



Secretdria de Estado da Educagdo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigBes a serem observadas para a contratagdo de
empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigcos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: REFORMA E AMPLIAGCAO

Unidade: CEPMG PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

Endereco: AV. GOIANIA, S/N, MAYSA Il - TRINDADE - GO.
Municipio: TRINDADE - GO

Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: TRINDADE

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de substituir as edificagGes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de
construgdo existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificacbes em placas cimenticias
tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias. As novas edifica¢cdes vao sanar todos os problemas identificados nas
placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas
para o fim educacional.

Ainda, faz-se necessario implantar salas de aula e refeitério com cozinha a fim de atender a demanda da unidade escolar. Ressalta-se que as demais
reformas propostas visam proporcionar maior conforto, acessibilidade e seguranga aos alunos.

Com todas as mudancas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando
mais conforto, melhor aprendizagem e condicGes de trabalho.

1.4. A Obra

- 0 bloco de 8 salas de aula é um padrdo SEDUC e possui 682,80m?;

- O bloco de refeitério com cozinha é um padrido SEDUC e possui 336,31m?;
- A cobertura de quadra é um padrdo SEDUC e possui 542,77m?;

- A passarela 01 é um padr3o especifico e possui 129,53m?;

- A passarela 02 é um padrdo especifico e possui 70,37m?;

- A passarela 03 é um padrio especifico e possui 163,05m?;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIAGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL



2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participa¢do dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — InstalacSes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalac®es Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, “c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as EdificagGes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas
na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica
do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando
a execugdo, a qualquer tempo, de servigos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certidGes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.



a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes,
as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez
que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:
3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

3.7.2. Atestar a execugao parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovacgdo do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do
Atestado de Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e
laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresenta¢do de diferentes atestados de servigos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional,
contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos
termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela
entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servicos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuaco, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

4.1. DEMOLIR BLOCO DE PLACA

- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR FORRO DE PVC;

- DEMOLIR DIVISORIA DE PLACA CIMENTICIA COM ESTRUTURA;
- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA E CONTRAPISO;

- DEMOLIR CALGADA DE PROTEGAO;

4.2. BANHEIROS EXISTENTE;

- DEMOLIR TELHA DE FIBROCIMENTO;

- DEMOLIR TELHA CANALETE;

- DEMOLIR ALVENARIA NA CIRCULAGAO;

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA NA CIRCULACAO;

- EXECUTAR COBERTURA METALICA COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR AUMENTO DO PE DIREITO DA COBERTURA, VER CORTE AA;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA NA CIRCULAGAO;

4.3. REFORMA DE QUADRA
- DEMOLIR PORTE DE LUZ;



- DEMOLIR MASTRO COM QUATRO BANDEIRAS;

- DEMOLIR MURETA LATERAL DE ALVENARIA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR TRAVE DE GOL;

- DEMOLIR CALGADA DE PROTEGAO

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAGAO DO PISO, APILOAMENTO E PISO DE CONCRETO LAMINADO 7CM C/ MALHA DE AGO;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO COM TINTA EPOXI;

- EXECUTAR PINTURA DA MURETA COM TINTA EPOXI NA FACE INTERNA E TINTA ACRILICA NA FACE EXTERNA;
- EXECUTAR CALGADA DE PROTEGAO;

- EXECUTAR MURETA NA LATERAL DA QUADRA;

- EXECUTAR ALAMBRADO ACIMA DAS MURETAS H=2,20m;

- EXECUTAR TRAVE DE GOL;

- EXECUTAR TRAVE DE BASQUETE;

- EXECUTAR TRAVE DE VOLEI;

- EXECUTAR MASTRO DE BANDEIRA OPGAO 02 PADRAO GOINFRA;

- IMPLANTAR COBERTURA DE QUADRA ARCO MOD. 3 PADRAO SEDUC 2022.

4.4. . IMPLANTAR COZINHA COM REFEITORIO MOD. 04 PADRAO SEDUC

- DEMOLIR BANCO DE CONCRETO;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO;

- DEMOLIR POSTE DE LUZ;

- DEMOLIR E ISOLAR FOSSA SEPTICA;

- IMPLANTAR BLOCO DE COZINHA COM REFEITORIO MOD. 04 PADRAO SEDUC;
- IMPLANTAR CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA P/ TALUDE;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR FOSSA E SUMIDOURO;

4.5. IMPLANTAR BLOCO DE 8 SALAS DE AULA E SANITARIO (2 PAVIMENTOS) PADRAO SEDUC
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA E APILOAMENTO;

- IMPLANTAR BLOCO DE 8 SALAS DE AULA E SANITARIO (2 PAVIMENTOS) PADRAO SEDUC;

- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA PARA TALUDE;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

4.6. IMPLANTAR PASSARELA 01 (proj. especifico):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NA PAREDE;

4.7. IMPLANTAR PASSARELA 02 (proj. especifico):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR ALVENARIA DA RAMPA;

- DEMOLIR E ISOLAR CAIXA DE PASSAGEM;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA E APILOAMENTO;

- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;



- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALGADA DE PROTEGAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

4.8. IMPLANTAR PASSARELA 03 (proj. especifico):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR MURETA;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR MURETA DE ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAQ FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NA PAREDE E CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR RUFO E CALHA.

4.9. ADAPTAR SALA PARA LABORATORIO DE CIENCIAS

- DEMOLIR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMAO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS ALVENARIAS P/ BANCADA;
- EXECUTAR CUBA DE INOX COM TORNEIRA;

- EXECUTAR EMBOCO E REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

4.10. ADAPTAR SALA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA E RODAPE;

- EXECUTAR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMAO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS ALVENARIAS P/ BANCADA;

4.11. REFORMA AREA EXTERNA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO COM REGULARIZAGAO;
- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR BANCO DE CONCRETO;

4.12. EXECUTAR CANALETA COM GRELHA;
- EXECUTAR CANALETA PADRAO GOINFRA COM GRELHA;

4.13. REFORMA GERAL ELETRICA

4.14. PINTURA GERAL

- EXECUTAR REMOGAO DE PINTURA DA PAREDE;

- EXECUTAR EMASSAMENTO DA PAREDE;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA;

- EXECUTAR RASPAGEM E PINTURA DAS ESQUADRIAS;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO;

4.15. SUBSTITUICAO FORRO
- DEMOLIR FORRO DE PVC COM ESTRUTURA;



- DEMOLIR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA;

- EXECUTAR EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO;
- EXECUTAR TABICA 5CM;

4.16. IMPLANTAR PASSARELA 04 (proj. especifico)

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAGCAO E APILOAMENTO;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAOQ;

4.17. IMPLANTAR RESERVATORIOS
- IMPLANTAR RESERVATORIO ENTERRADO PADRAO FNDE SEC. XXI REVISAO 2015
- IMPLANTAR RESERVATORIO ELEVADO PADRAO FNDE SEC. XXI REVISAO 2011 (H=13M)

4.18. REFORMA SALA ADMINISTRATIVA

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO COM ARGAMASSA;

- DEMOLIR BANCADA DE GRANITO;

- DEMOLIR CUBA DE INOX COM TORNEIRA E COMPLEMENTOS;
- DEMOLIR JANELA;

- DEMOLIR EXAUSTOR DE PAREDE;

- DEMOLIR PORTAL;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- ISOLAR PONTO DE GAS E PONTOS DE AGUA;

- EXECUTAR EMASSAMENTO DA PAREDE COM PINTURA;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA PARA FECHAMENTO DE JANELA E EXAUSTOR.

4.19. PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO

4.20. MURO
- DEMOLIR CONCERTINA;
- EXECUTAR REBOCO, PINGADEIRA DE CONCRETO E PINTURA;

4.21. CALCADA
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO E MEIO-FIO
- DEMOLIR PISO INTERTRAVADO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO 5CM;

- EXECUTAR MEIO-FIO;

- EXECUTAR PISO TATIL PRE-MOLDADO

4.22. ACESSIBILIDADE
- DEMOLIR JANELA SECRETARIA;

- DEMOLIR BANCADA E ALVENARIA DA SECRETARIA;

- EXECUTAR GUICHE ACESSIVEL;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA;

- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PRE-MOLDADO;

- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL EMBORRACHADO;
- EXECUTAR PLACAS DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE;

- EXECUTAR PLACAS DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE EM BRAILE;

- EXECUTAR MAPA TATIL;

- EXECUTAR ACIONADOR DE AUDIOVISUAL;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NO PISO;

4.23. PISO DE GRANITINA



- DEMOLIR LASTRO DE CONCRETO;

- DEMOLIR RODAPE DE GRANTINA;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO, PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;
- EXECUTAR RODAPE DE GRANITINA;

4.24. EXECUTAR GRAMA ESMERALDA
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- EXECUTAR LIMPEZA, REGULARIZAGAO E GRAMA ESMERALDA;

4.25. CANTEIRO DE OBRAS
- EXECUTAR TAPUME

- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS MODELO C

4.26. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execugao dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 5.127.071,87 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagdo de empresa de engenharia para execug@o de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM UNIDADE | QUANT. | PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 109.759,48
TRANSPORTES 1 28.001,24
SERVICO EM TERRA 1 60.498,92
FUNDACOES E SONDAGENS 1 227.219,55
ESTRUTURA 1 501.027,38
INSTALACOES ELETRICAS 1 786.925,38
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS ! 273.641,97
INSTALACOES ESPECIAIS 1 141.486,84
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 130.540,80
IMPERMEABILIZACAO 1 29.345,45
ESTRUTURAS METALICAS 1 443.893,12
COBERTURAS 1 167.666,23
ESQUADRIAS METALICAS 1 231.792,70
VIDROS 1 21.561,23
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 157.732,85
FORROS 1 122.782,51
REVESTIMENTO DE PISO 1 494.349,87
FERRAGENS 1 19.280,07
MARCENARIA 1 7.932,28
ADMINISTRACAO 1 278.176,24
PINTURA 1 387.339,10
DIVERSOS 1 506.118,66
TOTAL: 5.127.071,87
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
FORRO DE GESSO M2 1.111,51 555,76
PISO DE GRANITINA M2 1.482,43 741,22

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de reforma e ampliagdo da unidade escolar CEPMG PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composicoes de



custos unitarios elaborados pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3°
da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO

Para a execugdo da obra proposta ndo é necessdrio a desapropriagdo do imdvel. Por isso, foi proposto que as etapas de ampliagdo e reforma da
unidade escolar ocorram em cinco etapas:

a) Primeira etapa: implantagdo do bloco de 8 salas (2 pavimentos); implantar reservatério de agua; reforma da quadra com implanta¢do da
cobertura, conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

b) Segunda etapa: reforma do bloco A; implantar passarela coberta 03 que interligam os blocos A, E e J, conforme prancha 5/5 do projeto de
arquitetura.

c) Terceira etapa: demolir bloco de placa cimenticia; implantar bloco de refeitério com cozinha; implantar passarela 02; reforma do bloco E para
adequar os laboratdrios; reforma area externa, conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

d) Quarta etapa: reforma do bloco de banheiros; reforma do bloco administrativo; implantar passarela 01, conforme prancha 5/5 do projeto de
arquitetura.

e) Quinta etapa: implantar passarela 04; reforma dos blocos B e C, conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

7.1 Durante a reforma dos blocos que possuem sala de aula, os alunos deverdo ficar alocados provisoriamente no bloco de 8 salas implantado na
etapa 01. Durante a reforma do bloco administrativo, o acesso principal a unidade escolar deve ocorrer pelo portdo em frente a praga externa.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteracdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem op¢6es de execugdo
que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo sé podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou
até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1 —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢Ges previstas
em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangGes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario
de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucédo total ou parcial do objeto da licitagcdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo
da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;



8.8. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso |l do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos
que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada
da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigcos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretard dnus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros
que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus
para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para
a entrega e aceitagdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido
da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo
de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que
foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagbes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug¢do. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e n3o editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento
provisoério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.



11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder
a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendagbes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Se¢do lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsdavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O
Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagGes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢Ges do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentac¢do ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotag&es serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissao
de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retencgdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execuc¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por
cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos
servigos subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre
saude e segurancga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado
para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresenta¢do do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de
orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo,
considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrdédo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de pre¢o unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos
servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagées do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA,
até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega
dos servigos.

12.3. Obrigag6es da Contratada



12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execug¢do contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do
art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo
acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e InformacgGes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo
que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execug¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo
configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do
§ 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratagdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC a
exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no
18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cdpias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificacdo jurisdicionada a Contratante;

VIII - Cépias das Fichas de Informagdes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada
nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de
Goidnia, Goianésia, Goidnia, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo MTE, s normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica
de Segurancga e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As cépias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratagdo ou na fase de habilitagdo, declarard, por escrito e ostensivamente, que tem condigdes de atender as
Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢des de apresentar as documentagdes
solicitadas nesta Instrugdo Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com
os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da NR-4 da
Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovagao ou aditivo do
contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servico da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento
as Normas Regulamentadoras do MTE;



VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VIl - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo,
conforme legislagdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO
para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentacgdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a
contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicard na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goids - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Kacia Henderson Barbosa
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A113791-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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