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CONCORRENCIA PUBLICA N2 031/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo da Secretaria de Educacdo do Estado de Goids, doravante denominada SEDUC, designada

pela Portaria n? 1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 15h do dia 17 de janeiro de 2024, na Sala de Reunido da
Secretaria de Educacdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar
Documentacdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n? 031/2023, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de
execucao empreitada por prec¢o global, conforme processo n2: 2023.0000.212.0770, esclarecendo que a presente licitacdo sera regida pelas normas estabelecidas

neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteracdes contidas na Lei
Complementar n? 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n? 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiiente

aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forca maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.



1-DO OBIJETO

1.1 Contratagcdo de empresa de engenharia para demolicdo da unidade de placa e construgcao de alvenaria do CEPMG Pedro
Ludovico Teixeira, no municipio de Trindade - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que
integram este edital, independente de transcricao.

1.2 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execuc¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢dao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfacam as condicGes
estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitacdo ficard a cargo da Comissdo Permanente de Licitacdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentacdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagado, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciac¢do superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgacdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através do quadro préprio de avisos da Comissdao Permanente de
Licitagao, e por publicagao no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagao Regional, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;



2.3 Poderado, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissoes irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e insepardveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |  a) Projeto Basico;
b) Especificacdo dos servigcos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especifica¢des técnicas;
d) Planilha orcamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composig¢do de custos unitdrios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentacdo da Documentacdo (Modelo)
ANEXO IIl - Declaracdo que Nao Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujeicdo do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaracdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declarac¢do de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagao técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatério o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo
site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instrugao
Normativa n? 008/2017-SEGPLAN.


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatério o cadastro de usuario externo no Sistema Eletronico de Informag¢6es — SEl, conforme
a Instrucdo Normativa n® 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usuario externo deverad acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientacGes ali

dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletronico de Informacdes — SEl é realizado pela Secretaria de Estado de Administracdo - SEAD. Para mais informacdes
guanto ao cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderao participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao
requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade
para execucao do servigo, constante dos Anexos deste edital.

3.1.1 Somente poderao participar da presente licitacido empresas que comprovarem obter na data da licitagdao, capital social minimo ou Patriménio
Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balango integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta
Comercial. As sociedades recém constituidas poderao participar do certame apresentando o balan¢o contabil de abertura;

3.2 A participagao na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condi¢Ges deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragao legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperacdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidacdo;

3.4.1.1 As empresas em Recuperac¢ao Judicial que tiver a Certidao emitida pela instdncia judicial competente, que ateste que a interessada estd
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacido de acolhimento judicial do
Plano de Recuperacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial; ou homologacao judicial do Plano de Recuperacdo, no caso de
recuperacio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagio de maior nimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 02
(dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitacdo.


http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que
sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 337,-M, § 22, do Cédigo Penal. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta
licitagao.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execucdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consércio,
seja responsdvel pela elaboracdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme
disposto no artigo 9° inciso | da Lei Federal n? 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsdvel técnico ou subcontratado, conforme
artigo 99, inciso Il da Lei Federal n? 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica
da Secretaria de Administracao — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consoércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servicos para a Administracdo Publica, ndo demonstrem situacdo regular para com a
Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes
inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sdcio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo,
porém, a exigéncia de apresenta¢do do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacdo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante
legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacao de empresa filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinacao
estatutaria, que também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentacdo exigida constante do item 05 - Da Documentacdo, deste edital, devera ser referente a
filial (exceto as certidOes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da empresa matriz, toda documentacado exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitacdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar
o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das
licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitacdo, mencionados no preambulo do edital, 3 Comissdo
de Licitacdo, a documentacdo e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o
outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicacdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 031/2023”



3.12 A Comissdo de Licitagcdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e
data estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatdrio, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 N3o serdo aceitas documentacdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em
envelopes devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informac0es e esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por
expediente protocolado, dirigido a Comissdao Permanente de Licitacdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02
(dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaird do direito de impugnar, perante a administracdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes
de habilitagdo, os termos deste edital de licitacdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipdtese em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatoério, sera definida e publicada nova data para realizacdo do certame, se for o caso. Qualquer
modificagdo no edital exige divulgacdao pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a altera¢do ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n? 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgagao pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteracdbes no edital, estardo disponiveis no
site site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.



https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 031/2023

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 A “Documentacdo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do
item 03 deste edital, e conterd, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para
responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessdrias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e
renunciar a interposicio de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do
documento previsto neste item nao inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por a¢cdes, acompanhado dos documentos de elei¢do de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo érgdao competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacao da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.



d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuicGes Previdencidrias e as
de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

oa_n

OBS: As comprovagoes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado
da Economia ou equivalente da Unidade da Federacdao onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida
pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do
Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), nos termos da Lei Federal n? 12.440/2011.

j) Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Serd admitida a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos
termos da Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

5.3.2.1. Para efeito de comprovagao da condicio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que
altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverao apresentar Certidao Simplificada,
emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagao enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar
alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdo da documentacdo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.



5.3.3.1.A Declaragao do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os
prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regulariza¢do da documentacdo, implicarda decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das san¢Ges previstas no art. 81 da Lei
Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacao.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir
distribuicdo de acbes de faléncia e recuperacdo judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60
(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentacdo e proposta

5.4.1.1. Em se tratando de empresa em Recuperacao Judicial, devera apresentar a Certidao emitida pela instancia judicial competente, que ateste
que a interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacdo de
acolhimento judicial do Plano de Recuperagdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial; ou homologacdo judicial do Plano de
Recuperac¢ao, no caso de recuperagao extrajudicial.

5.4.2 Balancgo Patrimonial e demonstracao contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagado financeira da
proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses
da data de apresentagao da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando
obrigatoriamente, o numero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do
registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que deverd apresentar balanco de abertura para suprir a exigéncia deste
item;

5.4.2.1 A comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balanco apresentado, e devers,
preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e
pelo diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC = (AC) / (PC) 2 1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral

ILC = indice de liquidez corrente



ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimdnio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA

5.5.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou
CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitacdo, no minimo 01
(um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional
competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servicos de caracteristicas
semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.

5.5.3 Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresenta¢do de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando
a execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do proprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informacgdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.

5.5.3.1. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.



a) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:
b) Descri¢do das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

c) Atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

d) Ser firmado por representante legal do contratante;

e) Indicacdo da data de emissao;

f) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

5.5.3.2 A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do
Atestado de Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e
laudos técnicos) caso as informacgdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

5.5.3.3. Serao admitidas, para fins de comprovagdao de quantitativo minimo do servico, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados
concomitantemente;

5.5.4 Comprovacao da capacitacao técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional,
contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regidao pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

5.5.4.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela
entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de
obras/servicos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

5.5.4.2 A comprovacado de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.3 Para facilitar a analise da Comissao de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia
se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa
comprovacao devera (30) ser feita (s) através de:



5.5.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotacfes: identificacdo do seu
portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do
guadro societdrio da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA
e/ou CAU, nas condicBes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresenta¢ao da Documentagao contendo todas as informacdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.5.7 Declaragao de Termos de Sujei¢ao ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragao de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo
grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atuem diretamente na realiza¢do do certame e/ou na formalizagdo
contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VI, que tem condicdes de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢Ges de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.6. A Administracdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de
contrato efetuard consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus
Anexos.



5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cépias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentacao, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n? 1) e as Propostas (Envelope n? 2) serao apresentados em envelopes separados, em original
, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticagao
de documentos pelos servidores da Geréncia de Licita¢cdo, em até 02 (dois) dias uteis, antes da data marcada para abertura da licitacdao, de segunda-feira a sexta-
feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitacdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica
regulamentando a matéria, deverao, sob pena de inabilitacdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissao,
observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado
o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentacdo ou inclusdo de documentos de
habilitacdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentacéo.

5.12. De toda documentacdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds
assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos
licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 031/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA



6.1 A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideracao os precos estimados or¢cados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico,
para contratacdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 -
DA PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc,
redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas, condi¢cOes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com
todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura,
constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o preco para execuc¢do dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente
02 (duas) casas decimais, discriminado os precos expressamente, obedecendo as especificacdes minimas conforme planilha orcamentaria constante do edital, em
algarismo ardbico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas
indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneracdo da empresa de
engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo
de seu representante legal, a posicdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do
seu CPF.

6.1.1.2. Os precgos unitdrios e global sao limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme
0 caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composicdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboracdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servico seja calculado através da
formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 |

Cdédigo | Servico Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra || T. Servigo

100236 | servigo #1 | M? 22,31 | 0,00 1,59 35,47




100237 | servico #2 [ M2 ||65,77 | 5,94 | 0,00 390,67

100238 || servigo #3 || UM 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13

Onde:

Quant. — Quantidade

P.Mat — Preco unitdrio do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da
Lei n? 9.069, art. 19, paragrafo 29, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. A empresa vencedora no prazo de 48 horas, devera apresentar um CD contendo o arquivo da Planilha Orcamentdria, com a composi¢do de
todos os custos unitdrios, na qual conste todos os elementos necessarios para andlise e avaliagao, tais como: insumos, mao-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI,
etc.) e, Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, sob pena de desclassifica¢ao.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade nao inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data
de sua apresentagado.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo
corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo. Havendo divergéncia entre o preco unitario e o preco total, prevalecerd o preco unitario e o total sera corrigido,
sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassifica¢ao:

a) Planilha Orgcamentaria completa, referente aos servicos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos prec¢os unitdrios, os pre¢os
parciais e preco total, BDI, e o prego total dos servicos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
¢) Composicdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orcamento, Somatdrio dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de
desclassificagao.



6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua
prépria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informac3do necessaria a elaboracdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo
Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da obra, e juntada a
proposta de precos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagao do edital nos
devidos meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizacdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a
informacdo necessaria a elaboracdo da proposta, tais como: as condicGes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucao
da mesma; formas e condi¢des de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante,
dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢des gerais e particulares do objeto da
licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo
da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificacdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste
instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular
desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontrata¢ao parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser
apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizacao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratacao.
6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);



d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metidlicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratacao parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servicos que executar.

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da
Lei Federal n2 8.666/93.

6.5 Ndo serd admitida cotacdo opcional para os servicos constantes das planilhas de orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serd igualmente
desconsiderada a cotacdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese sera admitida cotacdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servicos requeridos neste instrumento, ocasido em
gue serd (3o) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Nao sera levada em consideragao a proposta que nao estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com
poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitacdo, salvo quando apresentar omissdes simples e
irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao,
ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS



7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e fechados
ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo e propostas.

7.2 As empresas deverao entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitacdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitacdo que, apds conhecidos pelos
licitantes e examinados pela Comissao de Licitacdo serdo julgados, dando-se imediata comunicacdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o
mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulacdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissao julgue
necessario, podera suspender os trabalhos licitatdrios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacdo, da qual lavrara ata como de Lei,
publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulacdo Regional e Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdao devidamente lacrados, sendo rubricados pela
Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitac3o.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposicdo de recurso
ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n? 02, o mesmo podera ser
destruido pela Comissdo de Licitagdo.

7.5 Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposicdo de
recursos, ou tenha havido rendncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo
todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacdao, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que disp&e o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes
fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execu¢do empreitada por prego global.



8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissao de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagao para realizagao do
julgamento;

8.1.4 Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 N3o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicarda quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serd observado o que dispde o §22 do
art. 32 da Lei Federal n? 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitacdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.



8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizard o sorteio sem a sua presenca.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejard a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da
proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitagdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitacdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitacdo, com observancia para as especificacbes em
conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificacdes minimas solicitadas.

8.6 Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissao de Licitacdo poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da
Lei Federal n2 8.666/93 e altera¢des posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢des da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que
podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou
Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

9.1 A presente licitacdo correra a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Sequencial: DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descricao Cédigo || Denominagao

Unidade Orgamentdria

Fungao

Subfuncdo

Programa

Agdo

Grupo de Despesa




Sequencial: DOTAGAO ORCAMENTARIA

Fonte

Modalidade Aplicagao

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 5.127.071,87 (cinco milhdes, cento e vinte e sete mil setenta e um reais e oitenta e sete centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dota¢des orcamentarias préprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas,
ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGCAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciacdo
da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologa¢do da licitacdo, convocando-se apds, a(s)
respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especifica¢des técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,
projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigacdes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdao formalizadas por meio de
nota de empenho e contrato, observando-se as condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato serd de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada deverd apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagao para
assinatura do contrato, a Garantia Contratual.



11.4.1 A garantia serd correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no
cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e con) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancdria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a
abertura de uma conta-caucdo, onde o mesmo serd o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educacdo do Estado de Goids. Para abertura da
conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificacdo da entidade beneficidria e da empresa cauciondria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuracdo, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal
n? 8.666/93 com redagdo que Ihe foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianca Bancaria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianca bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposicdes, sob pena de ser
rejeitada pela Administracdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela
caucdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educacdo, sem qualquer reclamacdo, retencdo ou ainda embargo ou interposicdo de recurso administrativo ou judicial
com respeito a SEDUC;



e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento de qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipétese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancdria
ou por nova carta de fianca, que seja aceita por esta Secretaria;

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro deverd estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execucdao do contrato, e quando em dinheiro sera
atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituigbes Monetarias, Bancdrias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as
instituicoes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poder3, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacGes contratuais, sem
prejuizo da indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificacdo regularmente
expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficarda retida no caso de rescisdao contratual, até definitiva solu¢do das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagio
do contrato, a garantia deverd ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada
recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anula¢do da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29, Art. 86 da Lei
Federal n2. 8.666/93.



11.11 Se a multa aplicada pela inexecucdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente,
com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar
da data da emissdo da ordem de servico, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicacdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem manifestacdo por escrito e aceita
pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educacdo do Estado de Goias.

12.4 Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutencao, aquisicao e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo uUnico;
artigo 12 § 12 da Resolugao n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverao
ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anota¢des no préprio Livro, através de assinatura de seu
Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotacdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre
gue surgirem quaisquer improvisacoes, alteragGes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:



12.5.1.2 As condi¢cOes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigcos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizacdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZAGAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observacdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢des que |lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;



12.5.1.17 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacao.

12.6 Recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execucao, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicacao escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servicos executados.

13 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educacdo a emissao da Ordem de Servigos, bem como a coordenacao, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos
objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servicos licitados.

13.2 A Contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados
pela Secretaria de Educacao.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificacbes propostas e aprovadas
pelo Setor durante a execucado dos servigos, apds a devida formalizacao de Termo Aditivo.

13.4 Poderd a Secretaria de Educacao, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrucao de qualquer parte da obra,
sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as
determinacgdes da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem



falha do 6rgdo gestor na elaborac¢ao do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serao realizados, nos termos do §32 do art. 65
da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdao, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre
por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educacdo, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos precos nao constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI
especificadas no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na
licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigacdes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de
contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagao vigente e na proposta vencedora.

13.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislacdo
pertinente e aprovacdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovac¢do de quitacdo das obrigacOes trabalhistas e previdenciarios, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacgdes Basicas para a Contratagao e Fiscalizagao de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdao da obra em questao,
a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido.
Essa documentacao é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.



13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsdavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na
obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigcos. A garantia deverad cobrir todos os
servicos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢ao dos mesmos;

13.16.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada
da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracao de itens de terceiros
gue possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugao desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2
8.666/93 e alteragdes posteriores.

14.2 O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a
Secretaria de Estado da Educacdo, através da Comissao de Licitacdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educac¢do por intermédio da Comissao de Licitacdao, a qual podera reconsiderar sua decisdo em
até 05 (cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnacdes, de que trata o item anterior, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretdria de Estado da Educacdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do
recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.



14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, indicando o numero da
Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposicao dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o
represente, dados de identificacdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptidao do
signatario para representacao da empresa licitante e documento de identificacdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de nao ser
conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagao do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital,
relatério parcial da execucdo da obra e medicdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento e atesto, contendo as
respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela CONTRATANTE, para solucdo de seus
débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagara, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢cdes mensais, sendo que as faturas deverao ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
15.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;
15.2.6. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaracdo Contdbil — Afirmando que a Empresa estd em situacdo regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execuc¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.



15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada nao esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida, em qualque caso, a ordem cronoldgica de pagemento de que trata o inciso IV do
art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrecbes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentacao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as
normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundacdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera
aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundac3o Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que
regula a variagao de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cépia das
AnotacdOes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado
a partir da data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

15.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

. M=V (1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relac3o a data da apresentacio do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicdo rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial nas
seguintes hipodteses:



16.1.2.1. Se os servicos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especifica¢cdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusao, cisdo ou incorporac¢do, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execuc¢do deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

16.1.2.13. A alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugao do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n? 8.666/93 e suas alteracbes, sem prejuizo
das sanc¢Oes previstas no contrato e na legislacdo de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.

16.1.5. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolucdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execucao do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servicos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas obriga¢des até que seja normalizada a situacdo;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de nado liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;



16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug¢do do
contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uUteis, contados da convocacao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei
8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos
servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execucao do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros érgdos, o contrato decorrente da
presente licitacdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos
imdveis desta.

18 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢cGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranca no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;

18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;



18.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicado
ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sancao

18.3. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢cdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacgdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

[l - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
em lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE
em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras san¢Oes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretdria de
Estado de Educacdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecucao total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominages legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.



18.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educacdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicagao.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sanc¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

19 — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagao no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagao e Arbitragem da Administra¢cdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n?
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistirda no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de
Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada
pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente
de cargo ou funcgdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizacdo e adaptacdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execu¢ao de contratos administrativos ou em
qgualquer interagcdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacdes, ou obtencdo de autorizacles,



licengas, permissdes e certiddes;
VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizacdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecao
de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violacdao do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infracdao detectadas e a tempestiva remedia¢dao dos danos gerados;

Xl - agcbes comprovadas de promocgao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma
natureza.

20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatdrio do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizacdo das informacdes prestadas.

20.6 A comprovacao deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido,
relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, grava¢des audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou
outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagao de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, n3o sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicacdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implanta¢do ndo implicara indébito da multa aplicada.



20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obriga¢do implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisao
contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goids, de qualquer
esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacao de implantacdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

21.1 Apds a apresentacdo da proposta, ndo serd admitida retificacdo quanto a cotacdo, ficando a proponente sujeita as condicdes, prazo de entrega,
garantia, marca do material e preco proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentacdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢cbes gerais e especiais deste instrumento convocatorio,
funcionando como manifestacao de inteira aceitacdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites
estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n? 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizacdo ou reclamacdo, nos termos da Lei pertinente,
observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

21.4 Em observacdo a Resolugcdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratacdes dos trabalhadores pelas
licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93 e Lei Estadual n? 17.928/12, e na omissdo desta, pelas
demais emendas Federais, e pela Comissao de Licitacdo da Secretaria de Educacao.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitacdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital,
no hordrio das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a
instrucdao do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informac¢ao que deveria constar originalmente da Proposta;



21.8 O representante sé poderd manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 01(documentacdo), Procuragdo publica ou
particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar
necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢cdao de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado no quadro prdprio de avisos da Comissdo
de Licitacdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicacdo no Diario Oficial do Estado — DOE,
Jornal de Grande Circulacdo, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissado de Licitacdo a disposicdo dos interessados no hordrio de 8h as 12h e
das 14h as 18h, nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitacdo de informacdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdao de que as informacdées
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

21.12 A ndo solicitacdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informacGes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 13 dias do més de dezembro de 2023.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade



O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de
empresa especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerao o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: REFORMA E AMPLIACAO

Unidade: CEPMG PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

Endereco: AV. GOIANIA, S/N, MAYSA |1 - TRINDADE - GO.
Municipio: TRINDADE - GO

Coordenacdo Regional de Educacao — CRE: TRINDADE

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de substituir as edificacdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de
construcdo existente nesta unidade n3do possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construcdo de edificacdes em placas cimenticias
tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goids. As novas edificacdes vao sanar todos os problemas identificados nas
placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas
para o fim educacional.

Ainda, faz-se necessdario implantar salas de aula e refeitério com cozinha a fim de atender a demanda da unidade escolar. Ressalta-se que as demais
reformas propostas visam proporcionar maior conforto, acessibilidade e seguranca aos alunos.

Com todas as mudancas a serem realizadas, serdao obtidas melhores condi¢bes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando
mais conforto, melhor aprendizagem e condicdes de trabalho.

1.4. A Obra

- O bloco de 8 salas de aula é um padrdo SEDUC e possui 682,80m?;

- O bloco de refeitério com cozinha é um padrdo SEDUC e possui 336,31m?;
- A cobertura de quadra é um padrdo SEDUC e possui 542,77m?;

- A passarela 01 é um padrio especifico e possui 129,53m?;

- A passarela 02 é um padrdo especifico e possui 70,37m?;

- A passarela 03 é um padrdo especifico e possui 163,05m?;



TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIAGCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ac¢o destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacbes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 - Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de EdificacGes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundac3o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Segurang¢a em Obras;



2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11. NBR 6151 - Protegao contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — InstalacBes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, Il, "c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas
na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidbes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsavel pela empresa e seus servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresenta¢do de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a
execugdo, a qualquer tempo, de servigos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certidées e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do prdprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.



a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informacgdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresenta¢do de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Bdasico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:
3.7.1. Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execucgdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagao da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do
Atestado de Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e
laudos técnicos) caso as informacgées contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados de servigos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional,
contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execuc¢do de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacOes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdao ser comprovadas por meio de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho
ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;



b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construcdo civil conforme descricdo deste objeto,
alinhando os seguintes servicos:

4.1. DEMOLIR BLOCO DE PLACA

- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR FORRO DE PVC;

- DEMOLIR DIVISORIA DE PLACA CIMENTICIA COM ESTRUTURA;
- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA E CONTRAPISO;

- DEMOLIR CALGCADA DE PROTECAOQ;

4.2. BANHEIROS EXISTENTE;

- DEMOLIR TELHA DE FIBROCIMENTO;

- DEMOLIR TELHA CANALETE;

- DEMOLIR ALVENARIA NA CIRCULACAO;

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA NA CIRCULAGAO;

- EXECUTAR COBERTURA METALICA COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR AUMENTO DO PE DIREITO DA COBERTURA, VER CORTE AA;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA NA CIRCULAGAO;

4.3. REFORMA DE QUADRA

- DEMOLIR PORTE DE LUZ;

- DEMOLIR MASTRO COM QUATRO BANDEIRAS;
- DEMOLIR MURETA LATERAL DE ALVENARIA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;



- DEMOLIR TRAVE DE GOL;

- DEMOLIR CALCADA DE PROTECAO

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZACAO DO PISO, APILOAMENTO E PISO DE CONCRETO LAMINADO 7CM C/ MALHA DE ACO;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO COM TINTA EPOXI;

- EXECUTAR PINTURA DA MURETA COM TINTA EPOXI NA FACE INTERNA E TINTA ACRILICA NA FACE EXTERNA;
- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR MURETA NA LATERAL DA QUADRA;

- EXECUTAR ALAMBRADO ACIMA DAS MURETAS H=2,20m;

- EXECUTAR TRAVE DE GOL;

- EXECUTAR TRAVE DE BASQUETE;

- EXECUTAR TRAVE DE VOLEI;

- EXECUTAR MASTRO DE BANDEIRA OPCAO 02 PADRAO GOINFRA;

- IMPLANTAR COBERTURA DE QUADRA ARCO MOD. 3 PADRAO SEDUC 2022.

4.4. . IMPLANTAR COZINHA COM REFEITORIO MOD. 04 PADRAO SEDUC

- DEMOLIR BANCO DE CONCRETO;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO;

- DEMOLIR POSTE DE LUZ;

- DEMOLIR E ISOLAR FOSSA SEPTICA;

- IMPLANTAR BLOCO DE COZINHA COM REFEITORIO MOD. 04 PADRAO SEDUC;
- IMPLANTAR CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGCAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA P/ TALUDE;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR FOSSA E SUMIDOURO;

4.5. IMPLANTAR BLOCO DE 8 SALAS DE AULA E SANITARIO (2 PAVIMENTOS) PADRAO SEDUC
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;



- IMPLANTAR BLOCO DE 8 SALAS DE AULA E SANITARIO (2 PAVIMENTOS) PADRAO SEDUC;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA PARA TALUDE;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

4.6. IMPLANTAR PASSARELA 01 (proj. especifico):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NA PAREDE;

4.7. IMPLANTAR PASSARELA 02 (proj. especifico):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR ALVENARIA DA RAMPA;

- DEMOLIR E ISOLAR CAIXA DE PASSAGEM;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;



4.8. IMPLANTAR PASSARELA 03 (proj. especifico):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR MURETA;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR MURETA DE ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NA PAREDE E CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR RUFO E CALHA.

4.9. ADAPTAR SALA PARA LABORATORIO DE CIENCIAS

- DEMOLIR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMAO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS ALVENARIAS P/ BANCADA,;
- EXECUTAR CUBA DE INOX COM TORNEIRA;

- EXECUTAR EMBOCO E REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

4.10. ADAPTAR SALA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA E RODAPE;

- EXECUTAR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMAO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS ALVENARIAS P/ BANCADA;



4.11. REFORMA AREA EXTERNA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO COM REGULARIZACAOQ;
- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR BANCO DE CONCRETO;

4.12. EXECUTAR CANALETA COM GRELHA;
- EXECUTAR CANALETA PADRAO GOINFRA COM GRELHA;

4.13. REFORMA GERAL ELETRICA

4.14. PINTURA GERAL

- EXECUTAR REMOGAO DE PINTURA DA PAREDE;

- EXECUTAR EMASSAMENTO DA PAREDE;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA,;

- EXECUTAR RASPAGEM E PINTURA DAS ESQUADRIAS;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO;

4.15. SUBSTITUICAO FORRO

- DEMOLIR FORRO DE PVC COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA;

- EXECUTAR EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO;
- EXECUTAR TABICA 5CM;

4.16. IMPLANTAR PASSARELA 04 (proj. especifico)
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;



- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

4.17. IMPLANTAR RESERVATORIOS
- IMPLANTAR RESERVATORIO ENTERRADO PADRAO FNDE SEC. XXI REVISAO 2015
- IMPLANTAR RESERVATORIO ELEVADO PADRAO FNDE SEC. XXI REVISAO 2011 (H=13M)

4.18. REFORMA SALA ADMINISTRATIVA
- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO COM ARGAMASSA;

- DEMOLIR BANCADA DE GRANITO;

- DEMOLIR CUBA DE INOX COM TORNEIRA E COMPLEMENTOS;

- DEMOLIR JANELA;

- DEMOLIR EXAUSTOR DE PAREDE;

- DEMOLIR PORTAL;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- ISOLAR PONTO DE GAS E PONTOS DE AGUA;

- EXECUTAR EMASSAMENTO DA PAREDE COM PINTURA;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA PARA FECHAMENTO DE JANELA E EXAUSTOR.

4.19. PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO
4.20. MURO
- DEMOLIR CONCERTINA;

- EXECUTAR REBOCO, PINGADEIRA DE CONCRETO E PINTURA;

4.21. CALCADA
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO E MEIO-FIO



- DEMOLIR PISO INTERTRAVADO;
- EXECUTAR PISO DE CONCRETO 5CM;
- EXECUTAR MEIO-FIO;

- EXECUTAR PISO TATIL PRE-MOLDADO

4.22. ACESSIBILIDADE
- DEMOLIR JANELA SECRETARIA;

- DEMOLIR BANCADA E ALVENARIA DA SECRETARIA;

- EXECUTAR GUICHE ACESSIVEL;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA;

- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PRE-MOLDADO;

- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL EMBORRACHADO;
- EXECUTAR PLACAS DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE;

- EXECUTAR PLACAS DE SINALIZACAO DE AMBIENTE EM BRAILE;

- EXECUTAR MAPA TATIL;

- EXECUTAR ACIONADOR DE AUDIOVISUAL;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NO PISO;

4.23. PISO DE GRANITINA

- DEMOLIR LASTRO DE CONCRETO;

- DEMOLIR RODAPE DE GRANTINA;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO, PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;
- EXECUTAR RODAPE DE GRANITINA;

4.24. EXECUTAR GRAMA ESMERALDA
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- EXECUTAR LIMPEZA, REGULARIZACAO E GRAMA ESMERALDA;



4.25. CANTEIRO DE OBRAS
- EXECUTAR TAPUME
- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS MODELO C

4.26. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da
execuc¢ao dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 5.127.071,87 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execu¢ao de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
giNNSiLII:iFACIONADOS EM UNIDADE | QUANT. | PRECO UNIT (RS$) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 109.759,48
TRANSPORTES 1 28.001,24
SERVICO EM TERRA 1 60.498,92
FUNDACOES E SONDAGENS 1 227.219,55
ESTRUTURA 1 501.027,38
INSTALACOES ELETRICAS 1 786.925,38
INSTALACOES
HIDROSSiNITARIAS ! 273.641,97
INSTALACOES ESPECIAIS 1 141.486,84
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 130.540,80
IMPERMEABILIZACAO 1 29.345,45
ESTRUTURAS METALICAS 1 443.893,12
COBERTURAS 1 167.666,23
ESQUADRIAS METALICAS 1 231.792,70
VIDROS 1 21.561,23
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 157.732,85
FORROS 1 122.782,51
REVESTIMENTO DE PISO 1 494.349,87




FERRAGENS 1 19.280,07
MARCENARIA 1 7.932,28
ADMINISTRACAO 1 278.176,24
PINTURA 1 387.339,10
DIVERSOS 1 506.118,66

TOTAL: 5.127.071,87
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
FORRO DE GESSO M2 1.111,51 555,76
PISO DE GRANITINA M2 1.482,43 741,22

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de reforma e ampliagdo da unidade escolar CEPMG PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, foram elaboradas planilhas orgamentdrias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composicées de custos
unitarios elaborados pela Secretaria de Estado da Educacdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei
Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGCAO

Para a execucdo da obra proposta ndo é necessdrio a desapropriacdo do imoével. Por isso, foi proposto que as etapas de ampliacdo e reforma da
unidade escolar ocorram em cinco etapas:

a) Primeira etapa: implantacdo do bloco de 8 salas (2 pavimentos); implantar reservatério de dgua; reforma da quadra com implantacdo da cobertura,
conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

b) Segunda etapa: reforma do bloco A; implantar passarela coberta 03 que interligam os blocos A, E e J, conforme prancha 5/5 do projeto de
arquitetura.

c) Terceira etapa: demolir bloco de placa cimenticia; implantar bloco de refeitério com cozinha; implantar passarela 02; reforma do bloco E para
adequar os laboratérios; reforma area externa, conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.



d) Quarta etapa: reforma do bloco de banheiros; reforma do bloco administrativo; implantar passarela 01, conforme prancha 5/5 do projeto de
arquitetura.

e) Quinta etapa: implantar passarela 04; reforma dos blocos B e C, conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

7.1 Durante a reforma dos blocos que possuem sala de aula, os alunos deverdo ficar alocados provisoriamente no bloco de 8 salas implantado na
etapa 01. Durante a reforma do bloco administrativo, o acesso principal a unidade escolar deve ocorrer pelo portdo em frente a praca externa.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteracao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opg¢oes de execugao
que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugao sé podera ser alterado com autorizacao do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho,
sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
¢) Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigado ou até
gue seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execucdao do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprido;

[l — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.



8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas
em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sancdes aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de
Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdao poderd optar pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais;

8.8. As sancgGes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangOes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos
gue comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢dao dos mesmos;



9.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitacGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretarad a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus
para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a
entrega e aceitacao da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da
seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugao contratual,
o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.



d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correcées necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagbes Bdsicas para a Contratag¢éo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgao da obra em
guestdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacao que retrate fielmente o que
foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervengdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdao de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento
provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdao receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacao das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a
nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGCAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscaliza¢ao e Recomendag¢des Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do
contrato serao realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execuc¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais deverao ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.



12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdao permanecer no canteiro. O Diario
de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacGes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sao anotag¢des obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotac¢des serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Presta¢do de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovacdao do pagamento se dard por emissao de
Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo
de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengao, o valor da m3o-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontrata¢do parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizacdo, poderd a CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por
cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislacao vigente sobre
saude e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para
efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de vdrios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cdlculo, considerar
4(quatro) casas ap0ds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acorddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo,
ndo se enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificacdo com precisdo dos servicos



relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigac¢6es do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso nado estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até
a completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
servigos.

12.3. Obrigac¢Oes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do
art. 56 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizacdo exercida pela Contratante ndao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca
dos servigcos executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,;

12.3.5. Para emissdao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execuc¢do, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que
uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura
da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo hd possibilidade de formalizacdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que nao
configurem falha do drgao gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §
32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.



12.3.7. A contrata¢gdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverad observar os requisitos
contidos na Instru¢gdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e, quando for o caso, de todos
os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacao jurisdicionada a Contratante;

[l - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no
18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Coépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacgdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacao
jurisdicionada a Contratante;

VIl - Cépias das Fichas de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada
nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Andpolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de
Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e
Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢ao da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitacdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condicOes de atender as
Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE aplicveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢cbes de apresentar as documentacdes
solicitadas nesta Instru¢do Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrucdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com
0s seguintes itens, conforme as exigéncias legais:



| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da
Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicacdo ocorrerad por ocasido da renovagdo ou aditivo do
contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacao e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservac¢do e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico
da edificacdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execuc¢do das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIIl - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgio,
conforme legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para
as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentac¢Oes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a
contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salude e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a saude e seguranca no trabalho, implicard na
aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adoc¢ao das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra
acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goias - FONE: (62) 3201-3067
/3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.



Atencgao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Kacia Henderson Barbosa
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A113791-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura


http://www.educacao.go.gov.br/
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Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 25/10/2023, as 07:36, conforme art.
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& acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=l1 informando o codigo verificador 53013424 e o codigo CRC C43DDAAC.
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGCAO

Concorréncia Publica n2 031/2023

A Secretaria de Estado da Educacdo

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) _, CNPJ/MF n.¢ , sediada ___ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentacado e proposta para execug¢do dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:



Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentacdo para este edital, sera,
obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanhard a execucdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢Bes prevista nesta
licitagao;

Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servicos, conforme Declaracdo de Vistoria assinada pelo
mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeicdao do Edital, conforme Anexo
IV.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdao em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de 2022.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO Ill - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n2 031/2023
A (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,



(nome da empresa) ___, CNPJ/MF n.2 , sediada (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentacdo e proposta para execuc¢do dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentacgao proposta para esta licitagao constituira em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢Ges do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n2 031/2023-SEDUC, DECLARA que:




01- Aceita as condi¢bes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicdo as condi¢des fixadas pela
CONTRATANTE;

02 - Esta ciente das condi¢Ges da Licitacdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentac¢do e proposta que apresentar,
e que fornecerd quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servicos e que as informacdes fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execuc¢ao
dos servicos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocard todos os equipamentos,
pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o
impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdao relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a
avaliacdao da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se
em condicOes adequadas de utilizacdo;

07 - A qualqguer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocacao de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a
serem executados por solicitacdo da Secretaria de Estado da Educacdo sem Onus de mobilizacdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitacdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros,
0s quais o licitante mantém transa¢des comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da empresa.




ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 031/2023
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada (endereco completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execucdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo preco é
deRS___( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,
todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execu¢ao completa dos servigos discriminados neste edital e
seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo,
projetos e demais orientacdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagao, ou seja, de

sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variacdes de quantidades serdo de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragao do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os precos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Concorréncia Publica n2: 031/2023 | Data Abertura: | Hora:

Local: | Processo n<:

Nome da Empresa: | Razdo Social:




Enderec¢o da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: |CPF:

RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: I Fax: |Ce|:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VI - DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n? , €
CREA/CAU ne° CPF n? , representante legal da empresa ,
inscrita no CNPJ sob n? , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente a

Concorréncia Publica n2 031/2023, Processo n? 2023.0000.212.0770, e ndo identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da
obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnacdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41,
§29, da Lei federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulacdo da
proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execucdo das adequacbes ao projeto, bem
como da possivel imputacao das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaracao.

(Local e data)



Representante Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VII - DECLARACAO DE PARENTESCO
Concorréncia Publica n2 031/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? ,
através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n¢?
, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndao possui em seus quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educacao.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.




ANEXO VIIl - DECLARACAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 ,
através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n@ , portador da RG n¢?
, DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste

contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentac¢des solicitadas na Instru¢gdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme
item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da empresa.

ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.¢ / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da Secretaria da Educacdo e a EMPRESA , para os fins que
especifica, sob as condi¢Ges a seguir descritas:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educac¢do, com assento na Lei
Complementar n? 164, de 07 de julho de 2021, Prof2 APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em
Goiania - GO, portadora da Carteira de Identidade n.2 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.2 329.607.192-04, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e

A EMPresa ...cceeeeeeeeeennnnns pessoa juridica de direito privado, sediada em .............cccceeeens ,inscrita no CNPJ/MF, sob 0 N2 .....oooovvvvvviiiiiieieeeee, , heste ato representada,
na forma de......ccooeevvennnen.. N 0T ] CH R , hacionalidade.............. , Profissao .......cccceeeennnnes =X =To [o X ol A/ 1 I , residente e domiciliado em ......cccceeeeees ,
portadora de Identidade n? .................. ,eCPFn2.................. , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do

presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n? 17.928/2012, Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, e, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as altera¢des contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n2



Processo n? 2023.0000.212.0770, Concorréncia Publica n? 031/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execucdo de empreitada por preco
global, e, mediante as seguintes Clausulas e condic¢des:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a demolicdao da unidade de placa e construgcdao de alvenaria do CEPMG Pedro Ludovico
Teixeira, no municipio de Trindade - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o
edital, independente de transcri¢do.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por
ela ganho nesta licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES



2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagao, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagado vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdao da Ordem de Servicos bem como a coordenacgdo, supervisao e fiscalizacdo
dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servicos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificaces, e ainda, em desacordo
com as determinacdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN
Estadual devendo a Contratada nao estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:



2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificacOes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execucao dos servicos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos
servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigacdes tributdrias e sociais admitidas na execucdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos
da CONTRATADA, ou de guem em seu nome agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educacéo, pelo
exato cumprimento das obrigacOes descritas neste Contrato e respectiva licitacdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratacao parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratagao sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.



2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatdrio a reparticdo ou ao interesse do servico publico;

2.2.1.910 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispée sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem
seguidos nos contratos de terceirizacao dos servicos realizados pela Administracdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de
Seguranga e Satde no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagao jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no
18 (NR—-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Coépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagao
jurisdicionada a Contratante;

VIII - Cépias das Fichas de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada
nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagao jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de
Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde n3do houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e
Emprego;

c) As cépias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverao permanecer na obra a disposicdo da fiscalizacao.



2.2.1.11.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os
encaminhard imediatamente ao seu Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer
técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.2.1.11.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a
Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliagao e validagdo.

2.2.1.11.3 Os servicos contratados somente serdo liberados, para inicio da execucdo pela contratante, mediante a apresentacdao de parecer favoravel
emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.11.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determina¢des da NR-4 da
Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicacdo ocorrerad por ocasido da renovacdo ou aditivo do
contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

lll - Fornecer os Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacao e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico
da edificac¢do jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execucao das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIIl - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Org3o,
conforme legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para
as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentacGes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Bdsico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.



2.2.1.11.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do
contrato, cdpias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servicos contratados pelo
Orgao e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.12 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para
representa-lo na execu¢do do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execug¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo. Ainda nos casos da obrigacdo
ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsao editalicia.

2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Segurancga do Trabalho" de acordo com a legislacdao pertinente e aprova¢gdao da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servicos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do contrato.

2.2.1.17 A acdo de fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discrimina¢cdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficard obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servico ou
Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificacdo.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e
exigéncias das especificacbes da CONTRATANTE que serdao considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados
pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinacdes da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei



Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢ao tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imoveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

2.8 A contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servico, para representd-lo na execucdo do contrato,
conforme art. 68 da Lei Federal n2 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos profissionais habilitados na execucdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser executados por
engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTAGAO", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuigdes constante principalmente no
Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGCO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE RS.......cooveeveevieenreenenns (cerreeeerree e e ) que serdo pagos de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificacdo de que os servicos foram executados e aceitos, mediante a apresentacao da Fatura devidamente atestada,
contendo o numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descri¢do individualizada dos servicos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a
apresentacdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e
Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servicos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dard por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-
obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei
12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de acordo com as
normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera
aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundacdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que
regula a variacdo de valor dos servicos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagard, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢cdes mensais, sendo que as faturas deverao ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:



3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
3.1.3.4 Copia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaracdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situacdo regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu¢dao do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medicdo, a CONTRATADA dever3, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV
do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado
a partir da data da apresentac¢do do orcamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

. |V|=V(|/|O)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em rela¢do a data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.



4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ . A classificagdao destas despesas
dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Caddigo | Denominagao

Unidade Orgcamentdria

Fungao

Subfungao

Programa

Acao

Grupo de Despesa

Fonte

Modalidade Aplicagao

VALOR TOTAL CONTRATADO : RS ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dota¢des orcamentarias prdprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas,
ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.



5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento poderd ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n?
8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutengao, aquisicdo e guardas sao de inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico;
artigo 12 § 12 da Resolugao n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverao ser
anotados e assinados pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro
RT.

6.4 Além das anotacOes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre
gue surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;



6.5.1.3 As consultas a fiscalizacao;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 € 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagoes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solucbes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restricdes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinacgdo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacdo.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO



7.1 Para a execucgdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagao prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fard parte integrante da
Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Ap0s o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da CONTRATANTE.

7.5 Apbs a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o setor responsavel estabelecera
aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-
estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n? 8666/93 e as normas da Lei
n? 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da
data emissao da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdao dos mesmos.

8.2 Todos os servigcos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.



8.3 Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servicos, em prazo ndao superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragao de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 A garantia serd correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no
cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a
abertura de uma conta-caucdo, onde o mesmo sera o titular e cauciondrio, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educacao. Para abertura da conta, sera exigido do
licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificacdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuracao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal
n? 8.666/93, com redacdo que |he foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fiancga Bancaria.



e.1l) Em se tratando da modalidade fianca bancdria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposi¢cdes, sob pena de ser
rejeitada pela Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela
caucdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo, sem qualquer reclamacdo, retencdo ou ainda embargo ou interposicdo de recurso administrativo ou judicial
com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento de qualquer obrigagao assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianca somente serd retratavel na hipdtese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancdria
ou por nova carta de fianca, que seja aceita por esta Secretaria;

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugao do contrato, e quando em dinheiro atualizada
monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-a mediante carta de fiancga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, ndo participem do capital ou da direcdo da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingao do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituicdes Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territorio nacional as instituicées
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.



9.10 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem
prejuizo da indeniza¢do eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente
expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Sera liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das san¢Ges previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida serd considerada recusa injusta em assinar o
Contrato, implicando na imediata anulacdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovacado de
quitacao para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XlIl a XVII do artigo 78, da Lei Federal n2 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo
devolvidos a caucdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a XlI, do citado artigo 78 da Lei Federal n2 8.666/93, a caugdo e seus refor¢os ndo serdo
devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem
falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65
da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:



11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servicos executados, constante de medicdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial nas
seguintes hipoteses:

11.1.2.1. Se os servicos revelarem ma qualidade, mda conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Nao cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a cessdao ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinacdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execucgado deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

11.1.2.13. A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execucdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteragGes, sem prejuizo
das sangdes previstas no contrato e na legislagao de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n® 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolucdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execucao do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servicos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execuc¢do do contrato, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;



11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de nao liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo
ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao

12.3 Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢les regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprido;

Il —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndao cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administracado rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sancdes previstas
em lei.



12.4 A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras san¢Ges aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de
Estado de Educac¢ao devidamente justificado.

12.7 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educac3o,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicacao.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangOes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagao escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apods o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagBes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢cdes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verifica¢do, ficando sobrestado o pagamento até a execuc¢do das correcdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacdes Bdsicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questao,
a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido.
Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execug¢do. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de



manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensées: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacao, execugao ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliacdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da
Administra¢do Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n®. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracao publica do Estado de
Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada
pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente
de cargo ou funcdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizacdo e adaptacdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaborac¢do e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugao de contratos administrativos ou em
gualquer interagcdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacdes, ou obtencao de autorizacdes,
licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizacdo de seu cumprimento;

VIl - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecao
de denunciantes de boa-fé;



IX - medidas disciplinares em caso de violacdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupcao de irregularidade ou infracdo detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;

Xl - agdes comprovadas de promocgdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma
natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatorio do perfil e relatdrio de conformidade do
Programa ao poder publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizacdo das informacdes prestadas.

15.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido,
relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, grava¢des audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou
outros documentos, preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsdvel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagao de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicacdo da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagao ndo implicard indébito da multa aplicada.
15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigag¢des fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo
contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer
esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resolucdo n2 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL



17.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos,
a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, pardgrafo unico, da Lei
Federal n2 8.666/93.

19. CLAUSULA NONA - DA LICITACAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n? 031/2023 do
Processo n2 2023.0000.212.0770.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

20.2 A execucdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso Xll, da Lei n? 8.666, de
21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em , a0s dias do més de de 2023.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educacdo



CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢cdes a serem observadas para a contratacdo de
empresa especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto



Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcao Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentdria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: REFORMA E AMPLIACAO

Unidade: CEPMG PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

Endereco: AV. GOIANIA, S/N, MAYSA Il - TRINDADE - GO.
Municipio: TRINDADE - GO

Coordenacdo Regional de Educacao — CRE: TRINDADE

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de substituir as edificacdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de
construcdo existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A constru¢dao de edificagdes em placas cimenticias
tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias. As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas
placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas
para o fim educacional.

Ainda, faz-se necessdario implantar salas de aula e refeitério com cozinha a fim de atender a demanda da unidade escolar. Ressalta-se que as demais
reformas propostas visam proporcionar maior conforto, acessibilidade e seguranca aos alunos.

Com todas as mudancas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢ces de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando
mais conforto, melhor aprendizagem e condices de trabalho.

1.4. A Obra

- O bloco de 8 salas de aula é um padrdo SEDUC e possui 682,80m?;

- O bloco de refeitério com cozinha é um padrdo SEDUC e possui 336,31m?;
- A cobertura de quadra é um padrdo SEDUC e possui 542,77m?;

- A passarela 01 é um padrio especifico e possui 129,53m?;

- A passarela 02 é um padrdo especifico e possui 70,37m?;

- A passarela 03 é um padrdo especifico e possui 163,05m?;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIAGCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS



2.1. Defini¢des e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educacdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagao de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — EspecificacGes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de EdificacGes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranc¢a em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;



2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — InstalagGes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 29, II, ”c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢des.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas
na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverad ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidGes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsdvel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a
execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certidGes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do prdéprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certidGes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacao de documentacdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacao da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.



3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:
3.7.1. Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugao parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicacao da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razio da obra ou servico executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do
Atestado de Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e
laudos técnicos) caso as informagbes contidas na CAT nao sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional,
contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regidao pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes, relacionados a sua drea de atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacg0Oes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas por meio de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho
ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes
compativeis com a caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS



A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construcao civil conforme descricdo deste objeto,
alinhando os seguintes servicos:

4.1. DEMOLIR BLOCO DE PLACA

- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR FORRO DE PVC;

- DEMOLIR DIVISORIA DE PLACA CIMENTICIA COM ESTRUTURA;
- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA E CONTRAPISO;

- DEMOLIR CALCADA DE PROTECAO;

4.2. BANHEIROS EXISTENTE;

- DEMOLIR TELHA DE FIBROCIMENTO;

- DEMOLIR TELHA CANALETE;

- DEMOLIR ALVENARIA NA CIRCULAGAO;

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA NA CIRCULAGAO;

- EXECUTAR COBERTURA METALICA COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR AUMENTO DO PE DIREITO DA COBERTURA, VER CORTE AA;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA NA CIRCULAGAO;

4.3. REFORMA DE QUADRA

- DEMOLIR PORTE DE LUZ;

- DEMOLIR MASTRO COM QUATRO BANDEIRAS;

- DEMOLIR MURETA LATERAL DE ALVENARIA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR TRAVE DE GOL;

- DEMOLIR CALGADA DE PROTECAO

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAGAO DO PISO, APILOAMENTO E PISO DE CONCRETO LAMINADO 7CM C/ MALHA DE ACO;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO COM TINTA EPOXI;

- EXECUTAR PINTURA DA MURETA COM TINTA EPOXI NA FACE INTERNA E TINTA ACRILICA NA FACE EXTERNA:



- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR MURETA NA LATERAL DA QUADRA;

- EXECUTAR ALAMBRADO ACIMA DAS MURETAS H=2,20m;

- EXECUTAR TRAVE DE GOL;

- EXECUTAR TRAVE DE BASQUETE;

- EXECUTAR TRAVE DE VOLEL;

- EXECUTAR MASTRO DE BANDEIRA OPGCAO 02 PADRAO GOINFRA;

- IMPLANTAR COBERTURA DE QUADRA ARCO MOD. 3 PADRAO SEDUC 2022.

4.4. . IMPLANTAR COZINHA COM REFEITORIO MOD. 04 PADRAO SEDUC

- DEMOLIR BANCO DE CONCRETO;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO;

- DEMOLIR POSTE DE LUZ;

- DEMOLIR E ISOLAR FOSSA SEPTICA;

- IMPLANTAR BLOCO DE COZINHA COM REFEITORIO MOD. 04 PADRAO SEDUC;
- IMPLANTAR CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA P/ TALUDE;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR FOSSA E SUMIDOURO;

4.5. IMPLANTAR BLOCO DE 8 SALAS DE AULA E SANITARIO (2 PAVIMENTOS) PADRAO SEDUC
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA E APILOAMENTO;

- IMPLANTAR BLOCO DE 8 SALAS DE AULA E SANITARIO (2 PAVIMENTOS) PADRAO SEDUC;

- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA PARA TALUDE;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

4.6. IMPLANTAR PASSARELA 01 (proj. especifico):



- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGCAO DE TERRA E APILOAMENTO;

- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALGADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NA PAREDE;

4.7. IMPLANTAR PASSARELA 02 (proj. especifico):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR ALVENARIA DA RAMPA;

- DEMOLIR E ISOLAR CAIXA DE PASSAGEM;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

4.8. IMPLANTAR PASSARELA 03 (proj. especifico):
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR MURETA;



- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA E APILOAMENTO;

- EXECUTAR RAMPA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR MURETA DE ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA,;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALGADA DE PROTECAO;

- EXECUTAR GUIA DE BALIZAMENTO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NA PAREDE E CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR RUFO E CALHA.

4.9. ADAPTAR SALA PARA LABORATORIO DE CIENCIAS

- DEMOLIR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMAO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS ALVENARIAS P/ BANCADA;
- EXECUTAR CUBA DE INOX COM TORNEIRA;

- EXECUTAR EMBOCO E REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

4.10. ADAPTAR SALA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA E RODAPE;

- EXECUTAR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMAO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS ALVENARIAS P/ BANCADA;

4.11. REFORMA AREA EXTERNA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO COM REGULARIZACAO;
- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;



- EXECUTAR BANCO DE CONCRETO;

4.12. EXECUTAR CANALETA COM GRELHA;
- EXECUTAR CANALETA PADRAO GOINFRA COM GRELHA;

4.13. REFORMA GERAL ELETRICA

4.14. PINTURA GERAL

- EXECUTAR REMOGAO DE PINTURA DA PAREDE;

- EXECUTAR EMASSAMENTO DA PAREDE;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA,;

- EXECUTAR RASPAGEM E PINTURA DAS ESQUADRIAS;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO;

4.15. SUBSTITUICAO FORRO

- DEMOLIR FORRO DE PVC COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA;

- EXECUTAR EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO;
- EXECUTAR TABICA 5CM;

4.16. IMPLANTAR PASSARELA 04 (proj. especifico)

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZACAO E APILOAMENTO;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;



4.17. IMPLANTAR RESERVATORIOS
- IMPLANTAR RESERVATORIO ENTERRADO PADRAO FNDE SEC. XXI REVISAO 2015
- IMPLANTAR RESERVATORIO ELEVADO PADRAO FNDE SEC. XXI REVISAO 2011 (H=13M)

4.18. REFORMA SALA ADMINISTRATIVA

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO COM ARGAMASSA;

- DEMOLIR BANCADA DE GRANITO;

- DEMOLIR CUBA DE INOX COM TORNEIRA E COMPLEMENTOS;
- DEMOLIR JANELA;

- DEMOLIR EXAUSTOR DE PAREDE;

- DEMOLIR PORTAL;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- ISOLAR PONTO DE GAS E PONTOS DE AGUA;

- EXECUTAR EMASSAMENTO DA PAREDE COM PINTURA;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA PARA FECHAMENTO DE JANELA E EXAUSTOR.

4.19. PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO

4.20. MURO
- DEMOLIR CONCERTINA;
- EXECUTAR REBOCO, PINGADEIRA DE CONCRETO E PINTURA;

4.21. CALCADA

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO E MEIO-FIO
- DEMOLIR PISO INTERTRAVADO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO 5CM;

- EXECUTAR MEIO-FIO;

- EXECUTAR PISO TATIL PRE-MOLDADO



4.22. ACESSIBILIDADE
- DEMOLIR JANELA SECRETARIA;

- DEMOLIR BANCADA E ALVENARIA DA SECRETARIA;

- EXECUTAR GUICHE ACESSIVEL;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA;

- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PRE-MOLDADO;

- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL EMBORRACHADO;
- EXECUTAR PLACAS DE SINALIZAGCAO DE AMBIENTE;

- EXECUTAR PLACAS DE SINALIZAGCAO DE AMBIENTE EM BRAILE;

- EXECUTAR MAPA TATIL;

- EXECUTAR ACIONADOR DE AUDIOVISUAL;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NO PISO;

4.23. PISO DE GRANITINA

- DEMOLIR LASTRO DE CONCRETO;

- DEMOLIR RODAPE DE GRANTINA;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO, PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E RESINA;
- EXECUTAR RODAPE DE GRANITINA;

4.24. EXECUTAR GRAMA ESMERALDA
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- EXECUTAR LIMPEZA, REGULARIZAGAO E GRAMA ESMERALDA;

4.25. CANTEIRO DE OBRAS
- EXECUTAR TAPUME
- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS MODELO C

4.26. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da
execucao dos servicos contratados.



5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

ITEM

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

R$ 5.127.071,87 - ONERADA

01

Contratacdo de empresa de engenharia para execu¢do de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial

Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM

PLANILHA. UNIDADE | QUANT. | PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 109.759,48
TRANSPORTES 1 28.001,24
SERVICO EM TERRA 1 60.498,92
FUNDACOES E SONDAGENS 1 227.219,55
ESTRUTURA 1 501.027,38
INSTALACOES ELETRICAS 1 786.925,38
INSTALACOES

HIDROSS(ziNITARIAS ! 273.641,97
INSTALACOES ESPECIAIS 1 141.486,84
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 130.540,80
IMPERMEABILIZACAO 1 29.345,45
ESTRUTURAS METALICAS 1 443.893,12
COBERTURAS 1 167.666,23
ESQUADRIAS METALICAS 1 231.792,70
VIDROS 1 21.561,23
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 157.732,85
FORROS 1 122.782,51
REVESTIMENTO DE PISO 1 494.349,87
FERRAGENS 1 19.280,07
MARCENARIA 1 7.932,28
ADMINISTRACAO 1 278.176,24
PINTURA 1 387.339,10
DIVERSOS 1 506.118,66

TOTAL:

5.127.071,87




PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
FORRO DE GESSO M2 1.111,51 555,76
PISO DE GRANITINA M2 1.482,43 741,22

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a obra de reforma e ampliagdo da unidade escolar CEPMG PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, foram elaboradas planilhas orcamentdrias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢oes de custos
unitarios elaborados pela Secretaria de Estado da Educacdo. Apds a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei
Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

Para a execuc¢do da obra proposta ndo é necessdrio a desapropriacdo do imodvel. Por isso, foi proposto que as etapas de ampliacdo e reforma da
unidade escolar ocorram em cinco etapas:

a) Primeira etapa: implantagdo do bloco de 8 salas (2 pavimentos); implantar reservatério de dgua; reforma da quadra com implantagdo da cobertura,
conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

b) Segunda etapa: reforma do bloco A; implantar passarela coberta 03 que interligam os blocos A, E e J, conforme prancha 5/5 do projeto de
arquitetura.

c) Terceira etapa: demolir bloco de placa cimenticia; implantar bloco de refeitério com cozinha; implantar passarela 02; reforma do bloco E para
adequar os laboratérios; reforma area externa, conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

d) Quarta etapa: reforma do bloco de banheiros; reforma do bloco administrativo; implantar passarela 01, conforme prancha 5/5 do projeto de
arquitetura.

e) Quinta etapa: implantar passarela 04; reforma dos blocos B e C, conforme prancha 5/5 do projeto de arquitetura.

7.1 Durante a reforma dos blocos que possuem sala de aula, os alunos deverao ficar alocados provisoriamente no bloco de 8 salas implantado na
etapa 01. Durante a reforma do bloco administrativo, o acesso principal a unidade escolar deve ocorrer pelo portdo em frente a praca externa.



O Plano de Execugao podera sofrer alteracao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execucao
que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo sé podera ser alterado com autorizacdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O nado cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranca no trabalho,
sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdao Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
gue seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sanc¢do.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sancGes regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito a aplicacdao de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas
em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;



8.5. As multas e outras sancdes aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de
Estado de Educagao devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracao poderd optar pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais;

8.8. As sancgGes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacédo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancOes sera assegurado 34 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos
gue comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢dao dos mesmos;

9.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;



10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretarad a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus
para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a
entrega e aceitacao da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da
seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugao contratual,
o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugao das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendac¢bes Bdsicas para a Contratacdo e FiscalizacGo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em
guestdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagao que retrate fielmente o que
foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacbes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensodes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.



11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissao de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento
provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatdrio de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sanc¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a
nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGCOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagao e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Sec¢do lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execuc¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario
de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatérias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentacdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotac0es serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Presta¢do de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovacdao do pagamento se dara por emissdo de
Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengao



de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengao, o valor da m3o-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontrata¢do parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizacdo, poderd a CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por
cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagcdo vigente sobre
saude e seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para
efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de vdrios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cdlculo, considerar
4(quatro) casas ap0ds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acorddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo,
ndo se enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificacdo com precisdo dos servicos
relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigag¢6es do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;



12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até
a completa regularizacao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
servigos.

12.3. Obrigac¢6es da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execuc¢do contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do
art. 56 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitacdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizacao exercida pela Contratante ndao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca
dos servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que
uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura
da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdao empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que nio
configurem falha do drgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §
32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos
contidos na Instru¢cdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos
os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no
18 (NR—-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;



IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Coépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de segurangca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacao
jurisdicionada a Contratante;

VIl - Cépias das Fichas de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada
nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Andpolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de
Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e
Emprego;

c) As cépias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizacdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitacdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condicOes de atender as
Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE aplicveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢cbes de apresentar as documentacdes
solicitadas nesta Instru¢do Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrucdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com
os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da
Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicacdo ocorrerad por ocasido da renovagdo ou aditivo do
contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacao e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;



IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico
da edificacdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndao foram
treinados, antes do inicio da execucao das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIIl - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Org3o,
conforme legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizacdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para
as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentac¢des exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacido
jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugcdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a
contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsdvel pela edificacao jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e seguranca no trabalho, implicara na
aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adoc¢do das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra
acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educagao de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-3067
/3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.


http://www.educacao.go.gov.br/

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Kacia Henderson Barbosa
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A113791-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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Documento assinado eletronicamente por SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE, GERENTE em 23/10/2023, as 14:41, conforme art. 2°, § 2° TII,
"b". daLet 17.039/2010 & art. 3°B. I, do Decreto n® 8.808/2016.

Sel! H Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 25/10/2023, as 07:36, conforme art.
assinatura 2° §2° III, "b", da Le1 17.039/2010 e art. 3°B, I. do Decreto n® 8 808/2016.

eletrénica

Far. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=l informando o codigo verificador 53013424 ¢ o codigo CRC C4SDDAAC.

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
AVENIDA 3* AVENIDA 212 Qd.71 Lt.., 5/C - Batrro SETOR LESTE VILANOVA - GOLANIA - GO - CEP 74643-030 - .

Referéncia: Processo n2 202300002120770 SEI 53013424




GOIANIA, 13 de dezembro de 2023.
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Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 13/12/2023, as 11:51, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art.
3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

Fa+- A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
&y informando o codigo verificador 54772532 e o codigo CRC FB82CT11.

GERENCIA DE LICITACAO
AVENIDA QUINTA AVENIDA 212 Qd.71 - SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030.

Referéncia: Processo n2 202300002120770 SEI 54772532



http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=54772532&crc=FB82C711

