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EDITAL DE LICITACAO N° 005/2020
CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

CONVITE N° 005/2020

O Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Regional de Educac¢do da
Subsecretaria Metropolitana, doravante denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n®
09/2020, de 21/07/2020, torna publico aos interessados, que estara reunida as 08h15 do dia
06/08/2020, na Coordenagdo Regional de Educagio de Goiania-CRE, localizada na Rua R-17, N° 53,
Sala 04, Setor Oeste, Goiania, a fim de receber, abrir e examinar Documentagio e Propostas das
Empresas que pretendam participar do Convite n°® 005/2020, Processo n°: 201900006069735, em
epigrafe, do tipo Menor preco, regime_de execu¢iio empreitada por preco global, esclarecendo
que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes
contidas na Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n°® 155 de 27 de
outubro de 2016.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente,
transferida para o primeiro dia util subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de
for¢a maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1. DO OBJETO

1.1 Contrata¢io de empresa de engenharia para Reforma no C. E. P. . EDMUNDO
PINHEIRO DE ABRELU, situado na Avenida Santa Maria esq. Com Alameda Vista
Alegre s/n, Bairro Siao Francisco — Goidnia - Goids, conforme Projetos, Planilhas
Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital,
independente de transcrigfo.

1.2 A avenga se efetivara por meio de contrato, com vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da
assinatura do contrato, ficando a eficacia condicionada a publicacdo do extrato no Diério Oficial do
Estado — DOE.

1.2.2 - A vigéncia do contrato por discricionariedade podera ser alterada pela Comissdo de Licitagio
de acordo com o vulto da obra, descrita no "Cronograma Fisico-Financeiro".

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo.
legalmente constituidas, que satisfagam as condi¢des estabelecidas neste Edital. /
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2.2.1 Receber os envelopes documentagédo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou n@o os participantes, de conformidade com as
exigéncias do edital e leis pertinentes ao certame;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento™,
constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes
que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente
licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo, que neste caso, ao
presidente do Conselho Escolar.

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro
proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo, na Prefeitura, no Férum, por publicagdo no e-mail
institucional da Unidade Escolar a todos os participantes, e, Diario Oficial do Estado — DOE,
conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nio
resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servi¢o
publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e
inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXOT - a) Projeto Basico
b) Planilha or¢amentaria;
¢) Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
¢) Detalhamento de encargos social e do BDI:
f) Projetos Executivos;
g) Parcela de maior relevancia
h) ART's

ANEXO II - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)

ANEXOIII -  Declaragio de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO 1V - Carta Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V -  Declaragio de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragio de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragio de Seguranga e Saude do Trabalho - SESMT (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

ANEXOIX - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 O Edital e toda a documentagio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis
na Coordenacio Regional de Educacio de Goidnia, situada na Rua R 17, N° 53, Setor Oeste
Goiania-GO, junto 2 Comissio Especial de Licitagio/Coordenagio Regional.

3 DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderio participar do presente Convite as Pessoas Juridicas que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo
de atividade. inserido no Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a
faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.
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3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitacio Pessoa Juridica que comprovarem obter
na_data da apresentaciio da proposta, capital social minimo ou Patriméonio Liquido
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balanco
Patrimonial do iiltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades
recém constituidas poderiio participar_do_certame apresentando o balanco contibil de
abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissio dos proponentes as condigdes deste
Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragio legal, podera representar mais de
um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA
LICITACAO:

3.4.1 Pessoa Juridica Concordataria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolug@o ou em liquidacao;

3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de
contratar com a Secretaria de Estado da Educagio, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd
em qualquer uma das fases desta licitagio.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Pablica
Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até
que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢do, & pena prevista
no art. 97, paragrafo tnico, da Lei n° 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta
licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja,
Pessoa Juridica que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboragio do projeto ou
da qual o autor do projeto seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica,
conforme disposto no artigo 9° incisos | e Il da Lei 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bésico
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado.

Estado da
Educagio

Somos tod
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3.4.6 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto a0 CADFOR - Cadastro de Fornecedor da
SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Administragdo
do Estado de Goias — SEAD;

3.4.7 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.

3.4.8 Pessoa Juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.9 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e IV, da Lei
Federal n° 8.666/93;

3.4.10 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria da Educagio,
ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigco — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo.
Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, sdcio ou representante legal na sessdo de abertura do
presente Convite ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresenta¢do do documento constante do item
05 - Da Documentagdo/Habilitagdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar
reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente
constituido.

3.8 Quando da participagdo de Pessoa Juridica filial em nome proprio, somente sera aceita se
expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também devera ser
comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo. deste
edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sio emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da Pessoa Juridica matriz, toda documentag@o exigida seré a ela relativa,
nio sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horéario e local de abertura desta licitagdo,
mencionados no predmbulo do edital, 8 Comissdo de Licitagéo, a documentagdo e proposta exigidas
neste instrumento, em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
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“DOCUMENTACAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendq em suas partes
externas além da razio social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:

“Conselho Regional de Educaciio da Subsecretaria Metropolitana de Educacio

COMISSAO DE LICITACAO
CONVITE N° 005/2020”.

3.11 A Comissio de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas ¢/ou documentos que nao
forem entregues diretamente & mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatdrio, com tolerancia de 15 (quinze)
minutos, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser
solicitados pelo e-mail do Conselho Regional de Educacdo da Subsecretaria Metropolitana
prestacaodecontas.sume@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comisséo de
Licitagdo do Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana, situada na Rua R 17,
N° 53, Setor Oeste, nesta Capital, até 02 (dois) dias Gteis antes da data fixada para abertura da sessdo
publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias uteis antes
da data fixada para abertura da sessao publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragio, os termos deste edital de licitagdo aquele
que, tendo-o aceito sem objegdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas
ou irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal comunicag@o ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21
da Lei n°® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no
edital, estardo disponiveis junto a Comissdo de Licitagdo do Conselho Regional de Educagido da
Subsecretaria Metropolitana,ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

/
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Semos todos

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

“Conselho Regional de Educa¢iio da Subsecretaria Metropolitana
COMISSAO DE LICITACAO
CONVITE N°. 005/2020
ENVELOPE N°. 01 -

DOCUMENTACAOQO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado,
contendo os dizeres mencionados no subitem 3.10, deste edital, preferencialmente, em papel
timbrado, 01 (uma) via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ., Inscrigdes Municipal e ou
Estadual, enderego, e-mail, telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas
sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima péagina, datada e assinada pelo
representante legal, e contera, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagio da proponente, os
documentos abaixo relacionados.

5.1.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente
homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverdo
obrigatoriamente apresentar 0o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administragdo
do Estado de Goias — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n° 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP:
74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente
cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado,
fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagcdo juridica (item 5.2 exceto
5.2.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificagdo econéomico-financeira (item 5.4),
desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia,
sendo assegurado o direito de apresentar a documentacdo que estiver vencida no CRC, atualizada
e regularizada dentro do envelope n° 01 —- DOCUMENTACAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, socio ou superintendente)
da Pessoa Juridica licitante, caso ndo haja procurador legalmente constituido, nos termos do subitem
seguinte. (A cédula da identidade podera ser autenticada pela comissdo de licitagdo, com a
apresentacgdo do original).

5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartorio, acompanhada de copia da
cédula de identidade do outorgado, caso o responsavel pela proponente seja procurador legalmente
constituido e em caso de substabelecimento também devera estar qualificado e identificado e com
firma reconhecida em cartdrio. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e
vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de
eleicdo de seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagio, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizag¢do para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir:

5.2.5 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura
ou nomeagio da diretoria em exercicio, e

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.
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5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1 Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativq ao
domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddao Conjunta
emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS. por meio de Certidao Negativa de
Débitos Relativos as Contribui¢des Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da
Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” e “5.3.4” serdo alcangadas por meio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidido Negativa de Débito
em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federacdo onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo
de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de
Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua
sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio
do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Economica Federal — CEF.

5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresenta¢do de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n°
12.440/2011.

5.3.10 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto
licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.11 Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de
certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagio

exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrigéo.

5.3.13 Para efeito de comprovacio da condicdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, ou quando houver alteracdo contratual que altere os dados da empresa, tais como:
endereco,_ categoria, quadro societirio, objeto comercial e capital, os licitantes deverio
apresentar Certidao Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da

Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou
EPP.

5.3.14 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa
ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restri¢do quanto a regularidade fiscal e
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trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, prorrogavel por igual periodo, a
critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera a0 momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, para regularizagio da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
negativa.

5.3.14.1 A Declaragio do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior
ao julgamento das propostas, aguardando se os prazos de regularizagio fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.3.14.2 A ndo-regularizagdo da documentago, implicara decadéncia do direito a contratagiio, sem
prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administra¢do convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certidao emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante
ou via internet, que comprove inexistir distribui¢do de a¢des de faléncia e recuperagdo judicial, em
quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data nio inferior a 60
(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentacdo e proposta.

5.4.1.1 Caso a participag¢do no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperagio
judicial devera ser da filial e da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragio contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma
da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituigdo por
balancetes ou balangos provisérios. O referido balango devera ser devidamente certificado por
profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do
livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e
encerramento, com a numerag¢io do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica
de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a
exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagio da boa situagdo financeira da Pessoa Juridica proponente, serd comprovada
com base no balan¢o apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel
timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade e pelo diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

« ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > |
* ILC=(AC)/(PC)> |
ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral

ILC = indice de liquidez corrente

ISG = indice de solvéncia geral

AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo

PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo PL = patriménio liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados.no
subitem anterior, quando de sua habilitagdo, devera comprovar capital social ou patrimonio liquido
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correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servico(s). através de balango
patrimonial integralizado, do Gltimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscricio da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos
deste o6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta
licitacdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro
devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior
relevancia, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovaciao da capacitagio técnmico-profissional: Apresentar um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel
técnico pela Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a
execu¢do, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevéncia técnica ou valor
significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque,
nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo
quantitativo

5.5.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o
(s) profissional (is) e a Pessoa Juridica licitante; essa comprovacdo devera (io) ser feita (s)
através de:

5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS
(das seguintes anotagdes: identifica¢do do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho)
ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia

Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servio (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja
registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com
aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (d0) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social,
que tenham registro no CREA e/ou CAU.

Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social.
que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU. nas
condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

10
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Somos odos

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentagio da Documentacido contendo todas as informagdes e declaracdes,
conforme modelo Anexo II deste Edital.

5.6.2 Declaracao de Termos de Sujei¢io ao Edital, conforme modelo Anexo 11 deste edital.

5.6.3 Declaracio de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as
penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societdrio/acionario
conjuges. companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade,
até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizag¢do contratual.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO., conforme modelo
Anexo VII, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78
do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as
documentagdes solicitadas na Instru¢ao Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17,
conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.7 Niao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos
documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da
internet, desde que constante do envelope documentacao, facultado & Comissao, aferir a veracidade
dos mesmos.

5.9 Os documentos relativos a Habilitacdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serio
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de copia autenticada
por cartorio competente ou por servidor da Comissdo de Licitacio da Unidade Escolar
interessada. Somente serdo atendidos pedidos de AUTENTICACAQ até 01 (um) dia util, antes
da data marcada para abertura da licita¢do, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h as 12h e das
14h as 17h.

5.10 As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emissao
ndo superior a 30 (trinta) dias contados da data da emissdo do documento, exceto a Certiddo Negativa
de Faléncia e Recuperagio Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo ndo poderd exceder 60
(sessenta) dias da data de apresentacdo da proposta.

5.11 Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a
apresentagdo ou inclusio de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo
envelope de documentagdo.

5.12 De toda documentagio apresentada em fotocOpia autenticada, suscitando davidas, podera ser
solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata
tal ocorréncia.

5.13 Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagédo
do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste
edital.

5.14 Encerrada a fase de habilita¢iio, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito
de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Reniuncia, os envelopes
contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se
lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

11
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6. DA PROPOSTA DE PRECUS

«“Conselho Regional de Educagiio da Subsecretaria Metropolitana
COMISSAO DE LICITACAO
CONVITE N°. 005/2020
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados orgados
pela SEDUC (conforme Projeto de Execugdo Orgamentaria — Anexo 1), para contratagdo dos servigos,
objeto da presente licitagdo, em um Gnico involucro, devidamente lacrado, uma unica via, contendo
os dizeres mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada,
contendo o niimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua
portuguesa, elaborando a cotag@o de acordo com as

especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condigdes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma,
devendo suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a
ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos. expressos em moeda corrente
nacional, admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminando os precos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do
edital, em algarismo arabico (unitario e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as
despesas necessarias, ou seja, mdo de obra. materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos,
taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como
a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.2.1 O licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho
e¢/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, bem como o namero de sua
carteira de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitario e global sdo limitados aos apresentados na planilha or¢amentaria referencial.

6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos pardmetros de lei vigente
apresentado pela Administragdo.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.3 Para efeitos de elaboragio da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel. de forma

que o total do servigo seja calculado através da formula “TRUNCAR?, conforme exemplo.
Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) : 2 )

CédigaLcrvico Unideuant.IP.Mat[P.M.OhralT.Scrvic;o

100236)servico HIIM® 2231 10,00 [1.59 35,47

100237 fservigo #2IM? 165,77 15,94 10.00 360,67

100238servigo #3[lUM 9847 5,71 §6.62 1.214,13

12
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Onde: Quant. — Quantidade
P.Mat — Prec¢o unitario do material;

P.M.Obra — reco unitario da mao de Obra; 2 —Numero de casas decimais
desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos
conforme Anexo IV, a contar da data de sua apresentagio.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das
empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo de Licitagdo. Havendo
divergéncia entre o prego unitario e o preco total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido,
sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.3.3 Apresentar Planilha(s) Or¢amentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem
0s quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os pregos parciais e prego total, BDI, e o prego
total dos servigos, nos termos deste edital;

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste
edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia
licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e
declaracoes conforme modelo Anexo IV deste edital

6.3.6 O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario
comercial, de modo a obter, para sua propria utilizacio e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informagdo necessaria & elaboragio da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE
VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa
Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da obra, e juntada a
proposta de precos.

6.3.6.1 A vistoria devera ser agendada em horario comercial, junto a Comissdo de Licitacio,
sendo a data de inicio a partir da publicagio do edital nos devidos meios de comunicacio, e, a
data de encerramento de 01 (um) dia util anterior, a data fixada para abertura da sessio
publica.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratagio
parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite
maAximo e os servicos passiveis para a subcontratagio parcial em relagio ao valor total da obra.
Adicionalmente deve ser apresentada a documentaciio de regularidade fiscal e trabalhista, e, 0
contrato firmado entre a adjudicatiria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade ¢ pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica:

¢) Subestagao;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
¢) Marcenaria;

f) Central de Gas: /
2) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas); /1
h) Esquadrias Metalicas, €; f -

i) Transporte de Entulho
13
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6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificagiio estivit incompativel com ofs) _o_bjeto(s)
especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, Qquelas que omitirem as
especificagdes minimas solicitadas, salvo quando apresentar emissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta.

6.6 Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem nio prevista no edital ou baseada nas ofertas das
demais licitantes. ‘ :

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital. em ato piblico, a COMISSAO ESPECIAL DE
LICITACAO recebera em envelopes distintos ¢ lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilitagdo e propostas.

7.2 Caso haja anuéncia unanime das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos
trabalhos licitatorios, a Comissdo de Licitagdo promovera sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor
uma comissdo representativa das demais licitantes, auxiliando a Comissdo de Licitagdo na verificagdo
e rubrica da documentagao e proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes
a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissio de Licitagdo
serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes. Caso a
Comissdo julgue necessaria, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos
documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o
resultado no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional as participantes.

7.4 Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas
permanecerdo, devidamente lacrados num unico involucro, sendo rubricados pela Comissao e
licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apos
transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido reniincia expressa do prazo
recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei n°® 8.666/93,
e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissio.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo
lavradas atas circunstanciadas, que mencionario todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento
da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da
lei 8.666/93, observando os seguintes fatores: l
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8.1.1 O julgamento serd realizado com base no menor prego, regime de execuciio empreitada por
preco global:

8.1.1.1.0 julgamento sera realizado com base no art. 48,inciso 11, § 1°, letra b, da Lei Federal
8.666/93, ou seja, “b” (valor orgado pela administragdo);

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, regime de execugdo

empreitada por pregco global, desde que atenda as minimas exigéncias estabelecidas neste
instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area
referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate serda assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ¢ empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagio em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do
subitem 8.1.4.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado
sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 Na hipdtese da ndo contratagio nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a
Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenga.

8.2 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejard a
inabilitagdo da proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.3 A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos
do § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

8.4 O julgamento das habilitagdes e propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em
sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes
habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de
Julgamento de resultado enviada (via E-mail institucional) a todos os participantes.

Estado da
Educacdo
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9. DOS RECURSCS ORCAMEMNY A RICS

9.1 A presente licitag@o correra a conta dos

* seguintes recursos orgamentarios:
L]

Dota¢do Or¢amentaria:

Natureza: 4.4.90.51.19

Fonte: 100 TE

Valor Previsto: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)

10. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo
licitatério sera submetido a apreciagdo da PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE
EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA, para homologagdo da licitagdo e
adjudicagiio a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se apos, a(s) respectiva(s) para
assinatura do contrato.

11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizac¢do, execugdo ou encerramento do
ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagao no ambito
da Cémara de Conciliagdo, Media¢do e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA). na forma
da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho
de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, acaso ndo
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis,
submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de

1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o
seu julgamento a CAMARA DE

CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).
outorgando a esta os poderes para indicar

os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judiciario para julgamento
desses conflitos, consoante Anexo I do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO
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13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas,

planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias tteis, contados da convocacdo
da licitante, se o convocado ndo assinar o contrato em tempo habil, decaira o direito a contratagio,

somando com a previsdo de possibilidade de prorrogac¢do do prazo, de acordo com o que estabelece
o art, 64, caput e §1°, Lei n® 8.666/93, :

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo
expedida pela Secretaria de

Financas do Municipio onde os servigos serdo prestados;

b)Prova de regularidade junto ao CADIN ESTADUAL - Cadastro Informativo dos Créditos ndo
Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos do art. 6°, inc. I, da Lei Estadual n® 19.754/17.

¢) Certidio Negativa de Suspensdo e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a
Administrag@o Publica, nos termos do § 4°, art. 5°, do Decreto Estadual n® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apos a ordem de servigo emitido
pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra
realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as
determinagdes pré-estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos ao edital, além do
recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.

13.3.2 Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem
como as fiscais e parafiscais.

1333 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel
pelo seguro de responsabilidade civil edanos contra terceiros.

13..4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes nos servigos contratados nos limites estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei n®.
8.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se dardo mediante
justificativa manifesta expressamente pela Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria da
Educagao.

134.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Secretaria de Estado de Educagio, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes
propostas e aprovadas pelo Setor durante a execucdo dos servigos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 Os servicos deverio ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir da emissdo do autorizo formal, pela
Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Regional da Unidade solicitante.
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142 Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo ¢ nas condigdes

preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Coniratante, sujeitar-se-a as penalidades
deste Edital e legislagdo pertinente.

14.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos ser? feita por profissional competente designado
pela Secretaria de Estado de Educagdo.

143.1 Além das anotagdes obrigatorias sobrs os servigos em andamentc e os programados, a
contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem qualsquer 1mprovisagoes,
alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

14.3.2 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura d¢ ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordincia ou discordincia técnica com o fato relatado.
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acac=documento_imprimir_web&acao_origem=a

rvore_visualizar&id_documento=12502255&infra_sist...

14.4 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra™:
14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4.1.1 As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamente dos trabalhos;

14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

14.4.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas as interpelacdes da fiscalizagdo;

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

14.4.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.
14.4.2 PELA FISCALIZACAO:

14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo
e cronograma;

14.4.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias:

14.4.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

14.4.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada;

14.4.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagio.
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l4.f1.2.7 O recebimento dos servigos seré feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos
verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagio escrita da
contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissio designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do

prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela
qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educagéo, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a
coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a
contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagio dos servigos licitados.

15.2 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placa alusiva a obra, com
dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado da Educag@o.

15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA devera apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anota¢do de Responsabilidade Técnica de execugdo (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido recolhimento perante o Conselho Regional de
Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goias (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-GO) sendo que uma via serda anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd
encaminhada a Geréncia de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura;

15.3.2 Diario de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI):
15.4 Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar:

15.4.1 Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera
vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,

15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com craché e fazendo uso de todos os
equipamentos de seguranga necessarios para o exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei n°
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualgquer alteragido, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto
da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de
Educago, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato
Original.
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15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do
trabalho realizado. bem como os materiais utilizados na cbra nelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir
do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedeczra 2 data 1o orcamento a que a proposta
se referir.

15.10 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagdo tém o direito pablico subjetivo a observancia do
pertinente procedimento, nos termos deste instrumento convocatorio, da Lei n® 8.666/93 e legislagdo
vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execugdo deste Convite cabem recursos nos casos e formas
determinados pelo art. 109 da Lei n°® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

16.3 O recurso serd interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da intimagao do
ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser dirigido/protocolada a Comissdo de Licitagdo da
Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissdo de Licitagdo comunicara as demais licitantes, que poderdo
impugna-lo ou ndo por meio das contrarrazdes, no prazo de 02 (dois) dias tteis.

16.5 E de responsabilidade da Comissdo de Licitagdo julgar os recursos e as contrarrazoes.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou ndo o resultado de
Julgamento da Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados do recebimento do julgamento,
proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndoe serdo conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento sera via Transferéncia Bancaria ou por cheque da Caixa Econémica Federal,

para efeito dos servigos prestados na forma de medig#o, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de
Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente serd efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA
FISCALIZACAO. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3.5% para planilhas DESONERADAS, seguindo
0 que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

17.2.1 A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada
no Projeto Basico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, por Nota Fiscal
ou faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagio;
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17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Terﬁpo de Servigo (FGTS);

17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a empresa se localiza, e do local em que os servicos seriio
prestados. :

17.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente
preenchida, sendo que o valor sera retido pelo Conselho Escolar, que efetuaréd a devida quitagio da
mesma;

17.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de
medi¢do, devidamente atestada, por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados
nos subitens 15.3.1 a 15.3.5, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data, devidamente atestada por
quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste
edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento sera reiniciado a partir de sua apresentagdo.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-
financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresenta¢do do or¢gamento a
que proposta se referir.

17.7 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice
Nacional do Custo da Construgdo OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula; '

M=V (I/Io)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

[ - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do
orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por mutuo interesse ¢ acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indeni_zac;ﬁo
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade,
ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos:

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagff"m e
independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da

licitante vencedora;

18.1.4 Nio cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

Estado da
Educacdo
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18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especiticagoes. projetos ¢ prazos.

18.1.6 A lentidio do seu cumprimento, levando a Equipe fécnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de ~onclusdo da obra no prazo estipulado.

18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra. A
18.1.8 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagao & SUPINFRA.
18.1.9 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execugfio deste cortrato, devidamente consignada no
Diario de Obra. '

18.1.11 A decretagio de faléncia da contratada, ou disso!ugﬁa da Sociedade.

18.1.12 A alteragio Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique
a execugdo do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n° 8.606/93 e suas alteragdes, sem prejuizo
das sangdes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugéo da garantia,
se houver: os pagamentos devidos pela execug@o do contrato até a data da rescisdo: o pagamento do
custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar. via Superintendéncia cle_‘ Infraestrutura da SEDUC, suprimir
os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagio
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo
facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagcdes assumidas até que seja
normalizada a situagio.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica. grave
perturbag@o da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensio
do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagio.

18.1.14.4 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de 4rea, local ou objeto para execugio de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razoes de interesse piblico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido. por mutuo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educagdo, mediante autorizagio expressa do Secretario, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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19.1 A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragio, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.2  Pelo atraso injustificado na execugo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sanc¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigac@o, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese
de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

L —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nio
cumprido;

- —0.7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administra¢do rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

193 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagio.

19.4 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado da Educacio em relagio a Contratada, na forma da
lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

19.5  As multas e outras sangdes aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario da Educagdo devidamente justificado.

19.6 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administragdo podera optar pela aplicagido da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87
da Lein® 8.666/93.

19.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a
licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e das demais cominagdes legais.

19.8 As sangdes previstas nos incisos I, Il e TV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais ateis.

19.9 A sancio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado da Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagdo.

19.10 Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio
e a ampla defesa.

20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:
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20.1.1 Apresentar na assinatura do contrate documento comprobatorio de inex{sténcia de'df’:bito
relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e copia da

proposta.

v

20.1.2 A contratada devera manter preposto. com competéncia técnica ¢ juridica e aceito pela
Secretaria de Estado da Educagdo, no local da cbra cu servigo. para representd-lo na execugao do
contrato. '

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regionai de Engenharia. Arquitetura e Agronomiq - CREA-
GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagio. conforme determina a Lei n° 5.194,
de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n° 307 de 28 de teverciro de 1986, do

CONFEA.

20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de accrdo com a legislagdo pertinente
e aprovagdo da Secretaria de Estado da Educagio. i

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo imediata dos
profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer
falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou
retorne a atividade nos imdveis desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apos a apresentagdo da proposta, ndo serda admitida retifizacdo quanto a cotagdo. ficando a
proponente sujeita as condigdes, prazo de enfrega, garantia, marca do material e prego proposto para
cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento poderd ser transferido, revogado
total ou parcial, ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no
art. 65 da Lei n° 8.666/93), sem que caiba 2os proponentes qualquer direito a indenizagdo ou
reclamagéo, nos termos da Lei pertinente.

21.3 A licitante vencedora é vedado transferir. total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando
obrigada, perante o Conselho Escolar, pelo exato cumprimenio das obrigagdes decorrentes desta
licitagdo.

214 Em observagdio a Resolugio CODEFAT-224/99. obedecidas as exigéncias legais:
recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas
pelo SINE/GO.

21.5 As davidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei n° 8.666/93 e na omissdo
desta, pelas demais legislagGes vigentes e pela Comissiio de Licitagdo do Conselho Regional de
Educagdo da Subsecretaria Metropolitana.

21.6 E facultada 4 Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogio de
diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo. vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagao que deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 O representante ou preposto so podera manifestar durante o procedimento licitatorio caso
apresente no Envelope 01(documentagdo), documento procuratorio e identidade do representante ou
preposto, com reconhecimento de firma e autenticado respectivamente.

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se a presente Convite, que terd sua copia afixada
no quadro proprio de avisos da Coordenagdo Regional de Educacdo de Goiania, Prefeitura, Forum e
publicagdo no Site da SEDUC, estando a Comissdo de Licitagao a disposigdo dos interessados no
horéario de 9h as 12h e das 14h as 17h em dias uteis.
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21.9 A nido solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas,
implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO DE LICITACAO do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria
Metropolitana de Educacio, em Goidania-GO, aos 21 dias do més de julho 2020.
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ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Data:06/08/2020
Convite n.° 05/2020

A Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria
Metropolitana Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica) _, CNPJ/MF n.° . sediada __ (enderego completo) . tendo

examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo para execugdo dos servigos nele
referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em
nossa documentagéo para este edital, sera oResponsavel Técnico/Legal que acompanhari a execugio
da obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes previstas nesta licitagio.

b) A Declaragio de vistoria ou a Vistoria é assinada pelo representante da Pessoa Juridica,
tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes do local objeto de execugdo dos servigos.

¢) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria
Metropolitana do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagdo de servigos, frente ao
disposto na Resolucdo n® 071 do INSS.

¢1) O valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencéo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina
o Art. 7°, §6° da Lei 12.546/2011. c2) A identificagdo da planilha de execucdo da obra

(Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

¢3) Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para
efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
CONTRATADA.

d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitag@o no presente processo
licitatoria, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

e) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horéario noturno
de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

f) Que esta de acordo e acata todas as condig¢des previstas neste Edital, bem como as constantes
do termo de sujei¢do do Edital, conforme Anexo III.

A documentagido para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as
condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome ¢ assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal
investidura
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ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO ACS TERMOS DO EDITAL

A (nome da Pessoa Juridica) o esta de acordo com o Edital n°
05/2020 Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana, DECLARA que:

01- Aceita as condig¢des do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como
de sujeigdo as condigdes fixadas pelo Conselho Regional;

02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes
constantes da documentagio e proposta que apresentar, € que fornecera quaisquer informagoes e
documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes
fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugao dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos ¢ as especificacdes fornecidas pela
Secretaria de Estado da Educagido as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o imeio ambiente, sobre os usuarios e
moradores vizinhos;

03 - Apresentara mensalmente a fiscalizag@o relatorio consubstanciado, com dados essenciais
dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em
suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato. dos equipamentos necessarios e
relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de utilizagio:

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagido de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do Conselho
Escolar, sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com
o cronograma fisico-financeiro a partir da datado recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com os) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana proceder quaisquer

diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quaiso licitante
mantém transag0es comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a sande e seguranca no trabalho.

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.
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ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Data:06/08/2020
LICITACAO N° 05/2020

A COMISSAOESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA
SUBSECRETARIA METROPOLITANA

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica) . CNPJ/MF n.° , sediada (enderego completo) . tendo
examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos
servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo preco global ¢ de RS ( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos
discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos o0s servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, ¢ de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da data de sua apresentagio, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a variagdo
de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco)
anos.

Declara¢do do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sio fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura.
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iConvite n®:0_ /2020 ata Abertura:

{Local: lProcceso L1k

INome da Pessoa Juridica:

azdo Social:

——

IEnderego da Pessoa Juridica: }NPJ nd:

Telefone:

{Nome do Responsavel Legal: L.PE

RG: Orgao Exp.: IEnd. Residencial:

{BANCO: Agéncia: C/C:

Telefone: !F;L\ Cel:

le-mail:
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data:06/08/2020
LICITACAO N° 05/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA
SUBSECRETARIA METROPOLITANA

Declaro para os devidos fins, que
portador(a) da Cédula de Identidade n°
CPF n° . representante  legal da  Pessoa
Juridica 5 inscrita no CNPJ sob n°
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servi¢os, referente ao Convite n°05/2020, Processo n° 201900006069735.

s

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da
Pessoa Juridica,

Estado da
Educagio  Fels P4
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ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Data: 06/08/2020
LICITACAO N° 05/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA
SUBSECRETARIA METROPOLITANA

(Nome da Pessoa Juridica) , pessca juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° :

, através de  representante  legal, (nome),

(qualificar) . inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n°

, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que nio possui em
seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores,
detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga na Secretaria de Estado de
Educagdo/Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana, que atuem diretamente
na realiza¢do do certame e/ou na posterior formalizag¢do contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da Pessoa
Juridica,

Estado da sy

Educagio  Fcle))
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ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

Data: 06/08/2020
LICITACAO N° 05/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA
SUBSECRETARIA METROPOLITANA”

(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o n°

, através de representante  legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n°

, DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras
da Portaria n® 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes
de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢iio Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN,
de 25/08/17, conforme Anexo I — Projeto Basico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da
Pessoa Juridica.
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ANEXO VIII - MINUTA CONTRA [UAL
Contrato n.° /2020 que celebram o Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria

Metropolitana e A EMPRESA
seguir descritas:

. para os fins que especifica, sob as condigdes a

A Coordenagio Regional de Educacio de Goidnia, por intermédio do Conselho Regional de
Educa¢io da Subsecretaria Metropolita, CNPJ N.° 05.919.321/0001-08, pessoa juridica de direito
publico interno, representado neste ato pela Presidente ..iveesvveseiesienseisannns brasileira, estado civil,
residente e domiciliada em _, Setor , inscrita no RG sob o n°
. e no CPF sob o n° N , doravante denominada
CONTRATANTE e a Empresa

....................................... pessoa juridica de diteito privado, nesse ato representado(a) por (nome),

portador da RG n. s @ CPF N. -memmemroomomeemmeees com seus atos
constitutivos registrados no(a) JUCEG, sediada em ..........cccoeeineen, A oot inscrita
no CNPJ/MF sob 0 n® ..o, Inscrigdo Estadual n° ............ doravante denominada

apenas CONTRATADA, tem entre si justo e avengado, e celebram. de conformidade com a Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e sua alteragdes posteriores, o Contrato n°.01 /2020, conforme Edital
Convite n.” 01/2020 do Conselho Regional de Educa¢io da Subsecretaria Metropolitana,
processo n.° , sob o regime de execugio empreitada por preco global,
mediante as clausulas e condig¢des a seguir delineadas.

|. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

. Constitui objeto do presente ajuste a REFORMA no CEPI Edmundo Pinheiro de Abreu,

situado na Avenida Santa Maria esq. Com Alameda Vista Alegre s/n, Bairro Sio
Francisco — Goidnia - Goias, conforme Projetos ¢ toda a Documentagdo apresentada e
relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigéo.

I'ENS RELACTIONADOSEM PLANICHA'
SERVICOS PRELIMINARES
FRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

Estado da
Educagao
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FUNDACOES E SONDAGENS : S
ESTRUTURA |
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

INSTALACOES ESPECIAIS

ALVENARIA E DIVISORIAS

IMPERMEABILIZACAO
OBERTURAS
i‘;SQUADRIAS METALICAS
IREVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS
EVESTIMENTO PISO
i:lARCENARlA
IADMINISTRACAQO - MENSALISTAS

PINTURA

!DIV ERSOS

. A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragfio que entre as atividades a

serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela homologado nesta licitagio.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Regional de Educagio da
Subsecretaria Metropolitana:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades
a0 setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados
juntamente com Fiscal da SEDUC.

2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos
dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas

nos prazos legais.

2.1.1.5 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrugdo de qualquer
parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda,
em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei n° 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as
irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para
entrega da obra aos beneficiarios.

Estado da
Educagido
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2.2 DA CONTRATADA

2.2.1 Além de outras responsabilidades defiridas neste Conirate. no Edital, no Projeto Basico e
demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessérios para o perfeito desempenho do
objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado
pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatcriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as cbras empregando exclusivamente materiais de

primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de er.genharia que The forem fornecidos
pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a
execucdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributdrias e sociais
admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patriménio de
terceiros que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE. em razio de agdo ou omissdo de
prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2215 E expressamente vedada a subcontrata¢io do valor total do contrato, a subcontratacio
parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite
maximo e o0s servigos passiveis para a subcontratag¢io parcial em relag¢do ao valor total da obra.
Adicionalmente deve ser apresentada a documentagio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o
contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizag¢do, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratacio.

2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagéo so:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestag¢io;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

¢) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas):
h) Esquadrias Metalicas, e;

i) Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de Jjustificagdo por

parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatdrio a reparti¢do ou ao interesse do servigo
publico;

2.2.1.7 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e Jjuridica e aceito
pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execu¢do do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagéo pertinente
e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicio
imediata dos profissionais, nos casos de faltas. impedimentos. bem como, impedir que o
empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela
CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta:

2.2.1.10 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE nio exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
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2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminagao completa do objeto e a indicagdo do n“8§CHvite, Educasdo
Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas nio serem atestadas.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem
como a estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que
serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra,
com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execu¢do de servigos de
modalidade elétrica, quando houver “Instalagdo da Subestagio”, os servigos deverdo ser executados
de acordo com as atribuigdes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n.
90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugao n. 1010/2005.

2.5.1 Em atendimento a Instrugio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde
sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacio
dos servicos realizados pela Administracdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das
Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, a Pessoa Juridica Contratada
deveri fornecer ao Orgio Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da Pessoa
Juridica Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nasdependéncias da unidade escolar;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica
contratada;

IV- Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago
confinado, quando for o caso) de todos osempregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da unidade escolar;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as NormasRegulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -
12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cdpias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar naunidade escolar;

2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido nmo Art. 5° da Instrucio Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada comprometer-se-a_com o0s_seguintes itens,

conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagoes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

I - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagio e funcionamento, bemcomo, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

1 - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados nas dependéncias ou aservigo da Unidade Escolar Contratante, bem
como nos ocorridos nos trajetos;

v - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato,
para os quais os trabalhadores ainda ndo foramtreinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;
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v - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado aciddftdA8"8, se
necessario, solicitar o auxilio da contratante
(verificar isto juridicamente);

AR

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA
e PCMSO para as atividades / servigoscontratados;

Vil - Providenciar a elaboragao das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 33).eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do
MTE;

2.5.3 A Coordenadora Regional de Educacdo da Coordenagio Regional de Educagdo de Goiania
contratante podera. a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica confratada, quanto ao cumprimento
das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde ¢ seguranca no trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legisla¢do referente a
saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em
caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE,
com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da assinatura
contratual, ao(a) Diretor(a) contratante. que os encaminhara imediatamente ao:

*SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico, onde houver
(Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinopolis) para valida¢io em 5 diss;

*QOu, onde nio houver SESMT, os documentos deverio ser fornecidos ao Diretor(a) da unidade
escolar, que serdo apresentados ao FISCAL da obra, indicado pela Superintendéncia de Infraestrutura
da SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Tratalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 Os Servigos custardo a CONTRATANTE RS asasiiaiismnes

| . cereessanessansnans S ———— eeseenes)y QUE SEIA0 Pagos

a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da apresentagio
das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo proprio para a
solucd@o de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2° O prego dos servigos, constante desta clausula, permanecera inalterado até sua conclusio.

3.1.3 O Contratante pagara, a Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medicoes
mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacio;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS):

3.1.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se localiza.
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3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao IN&&Fe/ania EHOTIN0

3.1.3.5 Declaragio Contibil — Afirmando que a Pessoa Juridica est4 em situagio regular e que os
servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.6 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de
retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
reten(;ao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seg,umdo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei
n® 12.546/2011.

3.2.1 A identificagdo da planilha de execugéo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada
no Projeto Basico. '

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.
Para efeito da reten¢do, o valor da mao-deobra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da 1* medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados
no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTS)
referentes aos servigos contratados. i

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de
apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Ap6s o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente a0 més que completa a penod:cndade de um ano em relagdo data do or¢amento
a que a proposta se referir. lo - indice referente a0 més da data do or¢amento a que a proposta se
referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:
-Dotacio Orcamentaria: ****

-Classificagio Funcional: *****

-Natureza: ****

-Fonte: 100
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-Valor total: i

R$ 27?? (por
extenso) -

Data:

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O presente Contrato terd vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura, ficando a
eficacia condicionada a publicagio do extrato o Diario Oficial de Estado — DOE

52 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para conclusdo total dos servigos seré cornforme estabelecido pela Portaria
e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAO

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n® -
8.666/93 e a legislagio pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAQO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento ¢ manutengio de um DIARTIO DE OBRA permanentemente
disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisi¢do ¢ guarda € de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, copia do Diario
de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagio
dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de
Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotag¢des no proprio Livro, através de assinatura de
seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os programados, a
CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes,
alteragodes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade
de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.
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6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsavel pela Obra e o Diffi§ee)hra Educasio
deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra € destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou
nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverio ser realizadas diariamente.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:
6.5.1.1 As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, nio sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscaliza¢io;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado:
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagio;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes,
prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagoes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos
verifica¢do da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da contratada;

7.3 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissido designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso lEiO
prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas
no art. 69, sera contado novo prazo, apos 0s ajustes Necessarios.
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8 CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAO

8.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto ¢ a fiscalizagdo sera confiado ao setor
competente da SEDUC;

8.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC
8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA dever4 apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A copia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a
contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao
pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Apbs o inicio da obra o Diario néo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagao da SEDUC.

8.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a
especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e reccbendo-o.

8.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma
realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo ctom as normas, especificagdes ou com as
determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado
pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados confornie descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

9, CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivovisando eventuais acréscimos de servicos, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da
Lei n®. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO
10.1 O contrato poderd ser rescindido nos seguintes casos:
10.2 10.1.1 Por matuo interesse e acordo das partes;

10.2.2 Por inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

10.2.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo
mdependentemente de interpelagdo judicial ouextrajudicial se os servigos revelarem ma
qualidade, mé conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

1024 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e

independente de interpelagdo judicial ouextrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia
da licitante vencedora;

10.2.5 Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

102.6 Cumprir irregularmente as clausulas confratuais, especificacdes, projetos e prazos.

Estado da

Somes todoe:
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1027 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintélid@iflf de Fducscdo
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade deconclusdo da obra no prazo estipulado.

10.2.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

102.9 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagio a Superintendéncia de
Infraestrutura - SUPINFRA. : '

10.2.100 desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.2.110 cometimento reiterado de faltas na execugfio deste contrato, devidamente consignada no
Diario de Obra.

10.2.12 A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

10.2.13 A altera¢@o Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique
a execugdo do contrato.

10.2.140s casos de rescisdo previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da LeiFederal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem
prejuizo das sang¢des previstas neste contrato.

10.2.150 contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia,
se houver; os pagamentos devidos pelaexecugdo do contrato até a data da rescisdo; o
pagamento do custo de desmobilizagio, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que néo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

10.2.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servigos além
do limite de 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do contrato.

10.2.15.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugéo do contrato, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o
mesmo prazo, sendo facultado & contratada optar pela suspensdio do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situac#o.

10.2.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento,salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situag@o.

10.2.15.4 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazoscontratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

10.2.15.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela maxima autoridade da esferaadministrativa a que estd subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.2.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do contrato.

10.2.15.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mituo acordo, atendida a conveniéncia
da Secretaria de Educagio medianteautorizagio expressa do Secretario, tendo a contratada
direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar oqﬁgﬂ‘ﬁ.%nto
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitande-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execugio do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo
o0s seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no derecusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugao. dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocagdo:

11 —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ousobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
nao cumprido;

m - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronogramafisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sangCes previstas nesta Lel.

113 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagio enviada pelaSecretaria de Estado de Educagdo.

114 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretariade Estado da Educagdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio.

115 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato doConselho Escolar, devidamente justificado.

11.6  Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administragdo podera optar pelaaplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do
inciso I do art. 87 da Lei n® 8.666/93.

11.7  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada porigual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais.

11.8  As sangdes previstas nos incisos I, [l e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com inciso II do mesmo artigo.facultada a defesa prévia do interessado. no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis.

11.9 A sang@o estabelecida no inciso I'V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva
do Secretario de Estado de Educagio.facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2
(dois) anos de sua aplicagio.

11.10  Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CONCILIACAO E MEDIACAQO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagio, execug@o ou encerramento do
ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamente publico ou procedimento congénere, serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo
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¢ Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de s&féifBilide  Edueasio |
1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018. :

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, acaso nio puderem ser equacionados de forma amigavel, serfio,
no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos & arbitragem, na forma da Lei n° 9.307,
de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-

se desde ja para o seu Jjulgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a

esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder
Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo I,

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO'

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de
14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os
materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor
Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAQO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo
descrito no artigo 61, paragrafo tnico, da Lei n® 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n® 01/2020, vinculando-se ao
Processo n® e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugfo do presente Contrato € o da
Comarca de Goidnia do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

18.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Piblico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios _da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso
XIl, da Lein® 8.666/1993 e Lei 17.928/2012.
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E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de

igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana, em Goiania-GQO., aos
dias do més de de 2020.

NOME
Presidente do Conselho Regional de Educacéo da Subsecretaria Metropolitana

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

RGn. °:

CPF n. 2

Nome;:

RGn°:

CPF n.*
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ANEXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, notocante a direitos patrimoniais disponiveis, € que niio seja
dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realiza¢do de tentativa de conciliagdo ou
mediagdo), deveréﬂ ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de
regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2)A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA) sera composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente
inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em numero impar maior
ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar
Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento
Interno. onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiénia.

4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
juridico ao mérito do litigio.

r

-
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6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o setﬁf@éﬁﬁf’ento Eaucacka | |
Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de
1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho
de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo
vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas ashipdteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias,
incluindo a execugdo da sentenca arbitral. Aeventual propositura de medidas judiciais pelas partes
devera ser imediatamente comunicada 2 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser

interpretada como rentncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente
clausula arbitral.

Conselho Regional de Educacio da Subsecretaria Metropolitana, em Goiénia, aos dias
do més de de 2020.

CONTRATANTE:
NOME

Presidente do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana

NOME

1° Membro Fiscal do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana

CONTRATADA:
NOME

Pessoa Juridica
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PROJETO BASICO

LEl N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2612

INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico

tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar

condi¢des a serem observadas para a contratagdo de empresa cspecializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goiis (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcio Civil, conforme
rojetos, Planitha Orgamentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Ampliacio e Re

forma da Unidade Escolar.

Unidade: Centro de Ensino em Periodo Integral Edmundo Pinheiro de Abreu
Endereco: Avenida Santa Maria esq. ¢/ Alameda Vista Alegre, Setor Sdo Francisco, Goidnia-

GO.
Municipio: Goidfnia -GO.

Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contrata¢do justifica-se devido a necessidade de reforma da entrada principal da
Unidade Escola, atendendo as normas de acessibilidade através de rampas. guarda-corpo com

COITIMAO € pisos tatels.

Outra necessidade nesta Unidade Escolar € a cobertura de uma rampa acessivel, que higa os blocos,
por isso foi implanta a cobertura dessa rampa de acesso entre blocos.

1.4. A Obra

A reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no total uma area de

1.960,55m>.

Serdo reformas que atendam as necessidades da unidade escolar, melhorando a estrutura fisica do

prédio educacional.

TIPO DE OBRA

TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO E REFORMA

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Secretaria de Estado da Educagio - Goias

Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de M anutencdo Predial
Av. Anhanguera, n® 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goidnia-GO
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar kances;
. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
. NR: Norma Regulamentadora.
. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacgio de Goids.
. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
. CREA: Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia.
2.1.9. CAU: Consclhho de Arquitetura ¢ Urbanisimo.
2.1.10. ART: Anotacido de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

(8]
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2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ao destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagado dos Intervementes em servigos de obras de Engenharia ¢

Arquitetura;
5. NBR 5681/1980 — Controke Tecnologico da Execugao de Aterros em obras de Edifica¢oes;
6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo,
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
8. NBR 12.654/1992 — Controke Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Coniroke ¢ Recebimento;
.10.NBR 541022004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagoes elétricas de baixa tensao;
.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2 2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosfericas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844 1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluwals
2.2.15. NBR 8160/1999 — InstalagOes Prediais de Esgoto Sanitirio;
2.2.16.NR-10 ¢c/c oart. 2° 11, "c”, da Lein® 19.145 de 29/12/2015,
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagoes.

SRR SRS RN S
(SRS SR RS SN

Secretaria de Estado da Educagao - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos ¢ Infraestrutura ¢ Geréncia de Manutengdo Predial
Av. Anhanguera, n® 1630, Setor Leste Vila ?\ova. CEP: 74.643-010, Goinia-GO
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais
trabalhistas, de seguranga ¢ outras envolvidas na realizagio do escopo deste Projeto Basico.

iy

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias
(SEDUC-GO).

33. A Empresa lictante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por
pessoa(s) juridica(s) de dreito puiblico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha
executado, a contento, contratagdes de natureza ¢ vulto compativeis com o objeto em questdo.

34. A Empresa licitante devera apresentar certidio de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
SCUS SCTVICOS.

3.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou mscritos no
CREA efou CAU do Estado de Goias, deverdo serprovidenciados os respectivos vistos deste orgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante devera comprovar gue possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionals com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante devera apresentar Certiddio de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsével técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados  a parcela de maior
rekevancia solicitada junto ao Edital

3.8. Ascomprovagdes de vinculos entre os profissionais ¢a empresa licitante poderdo ser comprovadas
atraves de:

a) Rela¢iio empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagao de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabatho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou; '

b) Contrato de prestagio de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA efou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de
construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

Secretaria de Estado da Educacio - Goias
) Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengio Predial
/’ Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
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REFORMA ENTRADA:
— Remover portio de entrada - 185x180cm;

— Demolr parte do muro para novo portao;
— Demolir escada em concreto;

Executar fechamento do muro;

— Executar chapisco, reboco ¢ pintura do fechamento do muro;

— Executar piso em concreto desempenado,

— Executar alvenaria para escada;

— Executar muro de contengdo - ver projeto estrutural;

— Executar aterro para rampa ¢ escada:

— Executar piso de concreto para rampa ¢ escada:

— Executar chapisco, reboco e pintura das paredes da rampa e escada:
— Executar cobertura de estrutura metalica na entrada;

— Executar pintura da estrutura metilica da nova cobertura;

— Instalar tethas ceramicas tipo americana;

— Executar cumeeira e embocamento;

— Instalar catha no encontro dos tchados;

— Executar fechamento lateral da cobertura em alvenaria;

— Executar chapisco, reboco e pintura do fechamento de alvenaria da cobertura;
— Instalar portdo padrao AGETOP PT4 - 200x180cm;

— Executar pintura do novo portdo, tinta esmalte com fundo;

— instalar guarda-corpo com corrimao, padrdao Seduc.

ACESSIBILIDADE:

— Executar rasgo no piso da parte mterna da unidade escolar;

— Executar calgada de concreto em volta de parte da unidade escolar;

— Executar rebaixos na calgada;

— Instalar pisos tateis de alerta e direcionais em placas pré-moldadas;

— Instalar pisos tateis de alerta e direcionais emborrachados, no mierior da unidade escolar.

PASSARELA COBERTA:

— Executar estrutura metalica para nova passarela coberta;
— Executar pintura da estrutura metalica;

— Instalar telhas metdlicas trapezoidal

NOVA CENTRAL DE GAS:
Demolir grades metalicas - 160x180cm;

— Demolir cobertura de concreto;
— Demolir alvenarias;
— Executar nova central de gas, padrao AGETOP - ver projeto.

Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material nio mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

Secretaria de Estado da Educagio - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutencio Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goidnia-GO
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VALOR PROJEIO BASICO: R$ 330.000,00 - ONERADA
ITEM |ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratagdo de empresa de engenharia para execugio de obra, conforme Projetos, Planitha
01 Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os
servigos discrimmados:
ITENS RELACIONADOS EM |, PRECO |PRECO TOTAL
UNIDADE | QUANT.| ..
PLANILHA. Q UNIT (RS) (RS$)
SERVICOS PRELIMINARES i 808,70
TRANSPORTES 1 172,82
SERVICO EM TERRA 1 5.538.63
FUNDACOES E SONDAGENS I 35.078.90
FESTRUTURA | 31.613.78
INSTALACOES ELETRICAS i 46.558.75
INSTALACOES S
. 572,95
HIDROSSANITARIAS ' =
INSTALACOES ESPECIAIS i 67.374.9%
ALVENARIAS E DIVISORIAS i 1.077.23
ESTRUTURAS METALICAS 1 4254727
COBERTURAS I 8.308,72
ESQUADRIAS METALICAS 1 21.47591
REVESTIMENTO DE PARFDE 1 1.767,56
REVESTIMENTO DE PISO 1 31.037,98
ADMINISTRACAO 1 21.288 83
PINTURA 1 411099
DIVERSOS 1 3.666,00
TOTAL: 330.000.00
PARCFLA DEMAIOR RELEVANCIA:
. T . . - PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRIC AO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 954,88 477,44
PINTURA M2 186,57 93,29

Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de M anutengdo Predial

Secretaria de Estado da Educagio - Goias

Av, Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para aobra de REFORMA E AMPLIA(AO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERIODO
INTEGRAL EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU, foram eiaboradas planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes
das composigoes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagio.

Ap0s a elaboracio das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3°
da Lei Federal 8.666/93.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satde ¢ seguranga no trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constanies no
art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditorio ¢ da ampla defesa. ficando estipuladas as segumtes penalidades, akkm das demais
previstas em norma publica {da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assmar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso mjustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangoes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites mAaximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato. ou
ainda na hipotese de negar-sc a efetuar o reforgo da caugio, dentro de 10 (dez) dias contados da daia de
sua convocagao;

IT—03% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras n@o
cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico niao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

721, A multa a que se refere este artigo nao mpede que a Admmstragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

73. A nulta devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a comtar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacdo;

7.4. Osvalores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagao em relagéo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

Secretaria de Estado da Educagao - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutencio Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goinia-GO
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7.5. Asmultas e outras sangdes aplicadas s6 poderio ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
admmistrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagio devidamente justificado;

7.6. Pela mexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Admmistracao podera optar pel aplicagao da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, ¢ no caso de suspensio de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangOes previstas nos incisos I, [Tl e 1V do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso I do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do mteressado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dass Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagdo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicagao de sangdes sera assegurado & licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cmco) anos, com micio apds o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia deverd cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execucdo dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compoem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarrctara onus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integragio de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA
O contrato vigera pelo prazo necessério a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro. Ressalta-se que a paralsagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
mterrompe o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cicntificara a contratante por meio de notificacdo cntreguc ac gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
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10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso 1, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, ¢ serd procedido da seguinte forma:

16.2.1.

10.2.2.

10:2.3.

Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o térmmno do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para {ins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que serd assinado pelas partes ¢ encaminhado a autoridade contratante.

¢) Casoseja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberaacontratada,uma vez notificada, sanaras irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificagio, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisorio™ devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacées Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas” . do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgao da obra em questao, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate ficlmente o que foi construide. Essa documentacdo ¢
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes,com detathes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras mtervengoes a titulo de manutengdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais  (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) ¢ ndo editaveis (extensodes: .pdf, .jpg entre outros) devidamente assinados pelos
responsavess.

Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Defimitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais ¢ técnicas ¢ efetuar o recebimento
defmitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisorio da obra.

b) No casodo cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd
a obra defmitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Defmitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Nocasoda vistoria, constatara ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execuc¢io do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagfo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC. a vista do relatorio, devera adotar uma das seguimtes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
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b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao térmmo do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correréio por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas. previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO
11.1. Fiscalizacio ¢ Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao [Il, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerencamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento ¢ na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo. as quas deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forga maior.

11.1.3. A partir do micio da obra, os Projetos, as ART s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverdo permanecer no cantewo. O Didrio de Obra € destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes
deverdo ser realizadas daramente.

a) Sdo anotagdes obrigatérias no Diro de Obra as condigdes do tempo, a descrigio dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados ¢ as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A cdpia do Diario de Obra fara parte mtegrante da Presta¢ado de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovagio do pagamenio se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mio-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengao de 3,5% para planihas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 77, §6°, da Lei 12.546/201 1.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recollimentio. Para efeito da retengdo, o valor da mio-de-obra ndo serd
mferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacio parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser lictado, sempre que for julgado comveniente. devidamente justificado e

{ ] aprovado pela CONTRATANTE. de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
| CONTRATADA, na execucio do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
P
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contratuais ¢ legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos ofs) contrato{s) com ofs)
subcontratado(s). Ofs) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servigos passives de subcontratagdio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré¢ — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g} Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a cmpresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislag¢ao vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da [eiestadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, mciso
XI da Lein® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se refertr, pois reduz os
problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Refeire de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddon” 1977/2013 TCU, esta Obra. objeto da licttagdo, ndo se enquadra no regime de
pre¢o unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificacdo com precisdo dos servigos relacionados no or¢amento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagées do Centratante

11.2.4.

1123

. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante

legal;

. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e

com os parimetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integramy;

. Confertr e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso mio

estiverem de acordo com o combmado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emnissao da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

SSS5
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A ficalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclii nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes 4 Previdéncia Social (GFIP) vinculada
a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social. neste caso sera vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA;

. Para emissdo da Ordem de Servigo,a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execug@o. com seu devido recothimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e A gronomia (CREA-GO)
¢ Consclho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via ser anexada a
Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada i Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC:

b) Didrio de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibiidade de tormalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do orgio gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA dolocal onde os servigos serdorealizados.
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, ¢ nos mites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratagio de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUCOES deveri observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n®007/2017-

GAB-SEGPLAN, os quais constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios

¢, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da

Obra ou dofa) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC a

exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSQ) da empresa
Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA. que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagio jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura € espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edifica¢io jurisdicionada a4 SEDUC;
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VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacio dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas ¢ equipamentos (NR -12),
trabatho em aktura (NR 35) e outros;

V11 - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegio Individual - EPI fornecidos
a0s empregados que irdo trabalhar da edificagio jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da

:_issinamra contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(d) Servidor(a) Piblico{a) Responsével pela edificagido
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Pdblico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Piblico), onde
houver (Goidnia, Anapolis, Jatai ¢ Quirindpolis). para validagio em 3 (cinco) dias;

b) Ou, onde nao houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo ¢ fiscalizagio em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego:

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicio da fiscalizagio.

11.3.6. Amda considerando o estabelecido no Art. 3° da Instrucie Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

1 - Formar sua Comissdo Interna de Prevencio de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

I - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual {(EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagio e funcionamento, bem como, tremamento de uso adequado, guarda e conservagio ¢
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determma a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IH - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
scus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificacdo jurisdicionada & SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugio das respectivas atividades,
quanto aos riscos increntes a fungdo ¢ quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes. anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagies exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35). eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) méaguinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.
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11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico{a) Responsdvel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugéo
Normativa n® 007/2017-GAB'SEGPLAN. a contar da data do micio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificacao junisdicionada
a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre satde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a quakjuer tempo. das clausulas contratuais ou da legislagio referente a
saide e seguranca no trabalho, implicarda na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a faka por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca ¢ Saide do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato ¢com
a Superintendéncia de Infracstrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, ,n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 / 3201-3148 /3201-3149 / 3201-3131.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planihas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro ¢ memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 07 dias do més de Junho de 2020.

(‘%,Jf'&ma /( ”%W

Juliana Sousa Mﬁ‘que’s
Arquiteta ¢ Urbanista — CAU n® A101293-2

De acordo:

@estazode Womrﬁagodnrdr
-zt Bsoeod 0 h#ﬂsx'"’w:’p

< CAY 7.4,4. 281

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto ¢ Urbanista — CAU n” A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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DADOS
UBRA: CENTRG DE ENSINO EM PERIODU INTEGRAL EDNMUNDO
PINHEIRO DE ABREU

LOCAL: AVENIDA SANTA MARIA COM ALAMEDA VISTA ALEGRE, SETOR
SAO FRANCISCO, GOIANIA - GO

ASSUNTO: | AMPLIACAO E REFORMA

GRE: GOIANIA

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAGOES TECNICAS
AMPLIACAO E REFORMA

1.0 - DESCRICAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os servicos a serem
executados na Ampliagdo e Reforma do Centro de Ensino em Periodo Integral
Edmundo Pinheiro de Abreu, Goiania — GO.

Serdo descritos também neste memorial, servicos do tipo: pavimentagdes,
vegetacOes, passarelas descobertas, grelhas e instalacoes de elementos como:
bicicletario, equipamentos recreativos e adaptagoes para acessibilidade.

1.1- AMPLIACAO

Para ampliacdo da escola serao implantados os seguintes blocos:

BLOCO AREA PADRAO
Bloco Cobertura Entrada 122,55 m2 Projeto Especifico
Bloco Passarela 53,22m2 Projeto Especifico
Bloco Central de Gas 1,52m2 AGETOP

Os blocos novos a serem implantados terdo a finalidade de suprir as
necessidades encontradas na escola em termos de ambientes especificos.

Estes blocos terdo todas as informagdes necessarias com especificagao de
material e normas técnicas construtivas no Memorial Descritivo especifico. Tera
também projeto de arquitetura completo e os projetos complementares fornecidos pela
Seduc. '

1.2- REFORMA

Os servigos de reforma sdo conforme descri¢ao e indicagao em projeto:
= Reforma entrada;

» Remover portdo de entrada - 185x180cm;

« Demolir parte do muro existente para novo portao;

= Demolir escada em concreto;

» Executar fechamento do muro;

« Executar chapisco, reboco e pintura do fechamento do muro;
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- Executar piso em concreto desempenado;

= Executar alvenaria para escada;

= Executar muro de contencao - ver projeto estrutural;

» Executar aterro para rampa e escada;

» Executar chapisco, reboco e pintura das paredes da rampa e escada;

= Executar estrutura metalica para cobertura da entrada;

= Executar pintura da estrutura metalica;

= Instalar telhas ceramicas tipo americana;

= Executar cumeeira e embocamento;

= instalar calha no encontro dos teihados;

= Executar fechamento lateral da cobertura em alvenaria;

» Executar chapisco, reboco e pintura do fechamento de alvenaria da cobertura;

= Executar verga para novo portao;

» Instalar portao padrac AGETOP PT4 - 200x240cm;

= Executar pintura do novo portao, tinta esmalte com fundo;

« Instalar guarda-corpo com corrimao, padrao Seduc;

= Executar rasgo no piso da parte interna da unidade escolar;

« Executar calgada de concreto em volta de parte da unidade escolar;

- Executar rebaixo na calgcada;

« Instalar pisos tateis de alerta e direcionais em placas pré-moldadas;

- Instalar pisos tateis de alerta e direcionais emborrachados, no interior da unidade
escolar;

» Passarela coberta:

« Executar estrutura metalica para nova passarela coberta;

« Executar pintura da estrutura metalica;

« Instalar telhas metdiicas trapezoidai.

- Remover grades metalicas - 160x180cm da central de gas existente;

= Demolir cobertura de concreto da central de gas existente;

= Demdlir alvenarias da central de gas existente;

« Executar nova central de gas padrao AGETOP.

1.3 - ACESSIBILIDADE

Serao propostas no contexto geral da Escola, adequacdes necessarias para atender

aos requisitos de acessibilidade, como:

» Colocar fita antiderrapante nas rampas;

» Fazer rampas na entrada da Escola, nas ligacoes de blocos, nas circulagdes em
geral com todos os detalhes necessarios p/ atender acessibilidade, ver projeto.

1.4 - OUTROS SERVICOS

Para suprir as necessidades e deficiéncias da escola também serdo executados ou
instalados os seguintes elementos indicados em projeto:

» Execuc¢do de muro conforme marcagdo em projeto;

= Executar Sumidouro e Fossa Séptica;

= Instatacao de grelhas metalicas dimensdes indicadas,

« Executar Central de Gas;

« Executar calcada acessivel;
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1.5- GENERALIDADES

Qualquer divida na especificagdo caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso se faga opgéo pelo uso de algum material equivalente,
consuitar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendéncia de
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, em
todos os niveis da edificacZo.

Sera de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos,
o local de construgéo (topografia local) e as concessiondrias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra.
Este devera ser mantido no barracdo de obras para a orientagdo do empreiteiro e da
fiscalizacao.

N&o podera a firma empreiteira, em hipotese alguma, alegar desconhecimento
das clausulas e condigbes estabelecidas nestas especificagdes, bem como de
detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira sera responsavel pelas solugdes técnicas necessarias para
execugac dos projetos.

A mesma devera fazer uma revisdo geral da obra, verificacéo do funcionamento,
da seguranca e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como
os executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagoes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
da mesma, serdo de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0- CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra,
um Caderno de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servigos.

As etapas da construgcdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de
Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos
técnicos apresentados, atendendo as orientagdes contidas nos seguintes capituios:

Capitulo | - Servi¢os Preliminares
Capitulo i - Materiais Basicos
Capitulo lil |- Projeto

Capitulo IV |- Instalacdo da Obra
Capitulo V' |- Movimento de Terras

Capitulo VI |- Fundagao

Capitulo VIl |- Estrutura de Concreto Armado

Capitulo VIll |- Estrutura Metdlica

Capitulo X |- Alvenaria, observando-se as normas e dimensdes da Cobracom &
ABNT

Capitulo X |- Cobertura
Capitulo XI |- Instalagbes Elétricas

Capitulo XIV |- Serralheria

Capitulo XV1 |- Pavimentac&o

Capitulo XX |- Pintura

Capitulo XXl |- Servicos Complementares

Capitulo XXV |- Entrega e Recebimento da Obra
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3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execugéo e completo acabamento das obras e servicos referidos
no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necesséaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando
solicitado pela fiscalizacdo.

Demoligées: As demolicdes deverdo ser executadas com o devido cuidado para
nac danificar as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de
demoli¢des, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizaveis, serdo de propriedade
da AGETOP ou da SEDUC.

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra sera de
responsabilidade da empreiteira, que devera dispé-los em local indicado, em
conformidade com as leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizacdo da obra, fixagdo da respectiva placa e proceder aos
seguintes aspectos:

a) Anotagao e execugao de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra
Padrao AGETOP/SEDUC de 2,0m x 1,5m(altura), de chapa galvanizada, pintada
com dados da obra e colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da
placa. O projeto basico da placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido
pela Fiscalizag&o no momento oportuno.

c) Placa do CREA
Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m(altura), pintada com os nomes dos
profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos
numeros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU; colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da
parte inferior da placa.

d) Limpeza do terreno onde serdo construidos os blocos.

e) Locagao da obra no local indicado em projeto que segue em anexo. )

f) De formaalguma os servigos poderdo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE
OBRA” (conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na
obra durante todo o tempo de sua execugdo e apresentado preenchido
quando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO.

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e tcdos 0s servigos
deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizagdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais,
decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que
correrdo por conta da empreiteira.
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5.0- PROJETO

Toda execucéo da obra devera seguir rigorosamente os projetos apresentados.
Os projetos serdo fornecidos pela Seduc, tanto da Implantacdo como os projetos
padrdes referentes aos blocos implantados. Qualquer duvida, entrar em contato com o
fiscal de obra ou com o departamento responsavel pela execugdo dos projetos a
Superintendéncia de Infraestrutura.

6.0 - INSTALACAO DA OBRA

Para execugéo das obras, a Empreiteira providenciara espaco adequado para
guarda de materiais e ferramentas em concordancia com a Diregao/ Coordenacgéo da
Escola. Os procedimentos serdo desta forma por se tratar de uma obra ja existente
para ampliacao e reforma.

Competira a Empreiteira forecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servicos contratados, bem
como 0s equipamentos de protecao individual (EPI), protecdo coletiva (EPC), PPRA,
PCMAT e PCMSO.

A fiscalizacdo fomecera o padrac de instalacbées provisorias baseado na
caracteristica de cada obra.

7.0 - MOVIMENTACAO DE TERRA

A contratada sera responsavel pelo movimento de terra necessario para atender
as cotas do projeto.

Para o aterro geral ou corte, se necessario, devera ser feito um controle
tecnolégico a ser definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95%
com intervalo de aceitagao de 2%.

Os aterros deverao ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no
maximo 20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m devera ser observado o
tipo de terreno e a fiscalizagdo exigira o controle tecnologico da compactagdo dos
Mesmos.

Deverao ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas
como matéria organica. Nao sera permitida a utiizacdo do entulho da obra para a
execugdo de qualquer aterramento.

8.0 - FUNDAGAO

Para fundacdo seguir conforme especificacdo do item 1.1 deste Memorial. Para

detalhes de fundacao do mure, seguir projeto em anexo.

O Projeto de Fundagcdo que sera fornecido pela Seduc devera ser seguido
rigorosamente.

Por se tratar de um projeto padrdo, caso seja necessario outro tipo de fundagao
(diferente do projeto fornecido pela Seduc) em fungo do tipo de solo, 0 caso devera
ser levado a conhecimento do Eng® Fiscal que devera buscar junto aos departamentos
competentes da Seduc a melhor solu¢ao para o problema.
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9.0- ESTRUTURA

9.1 - Concreto Armado

Com relacdo aos projetos estruturais de concreto armado necessarios para
implantagdo dos novos blocos, seguir conforme item 1.1 deste Memorial.

O Projeto Estrutural de Concreto Armado devera ser executado obedecendo
todas as recomendacdes da Norma atual para estrutura de concreto armado — NBR
6118.

As estruturas que ficardo aparentes devem ser executadas com formas de
madeira compensada 12mm de espessura, plastificada, com todos os cuidados
necessarios para garantir a perfeicao da pega moldada.

Devera ser dada atengédo especial a execucao do projeto conferindo as ferragens
e espacamentos. A espessura dos cobrimentos devera ser assegurada pelo uso de
espacadores apropriados. Também sera exigida a dosagem laboratorial do concreto a
ser aplicado e a moldagem dos corpos-de-prova para ensaios de verificagdo da
resisténcia a compressao.

9.2 - Metalica

A Estrutura Metalica a ser utilizada na sustentagcao da cobertura das Passarelas
sera em aco tipo patinavel AISI da CSN (COR420) ou USIMINAS (SAC300).

Os parafusos de fixagdo e o ago empregado terdo a qualidade comprovada por
ensaios técnicos emitidos pelos fabricantes, que acompanhardo as notas fiscais. Tais
notas fiscais deverdo ser entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na
pasta de obra.

A estrutura tao logo seja executada, ainda na industria ou no canteiro, devera
receber a pintura Alquidica Dupla Funcao, conforme especificado no item Pintura.

10.0 - ALVENARIA

10.1 - Tijolos Comuns

Os tijolos serao de barro especial, bem cozido, ieves, duros e sonoros, com
dimensdes de 5,5x9x19cm, e ndo vitrificados, usados na execugdo das rampas, caixas
de passagem, complementacdo de muro, bases de caixa d'agua, execugao de fossa
septica, etc.

10.2 - Tijolos furados

Os tijolos serdo de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com 08
(oito) furos, com dimensdes de 9x19x19cm e nao vitrificados, assentados nas paredes
de vedagao, muros, muretas...

Obs.: A Fiscalizagdo cabera a decis@o de aceitar os tijolos ou se julgar necessario
exigir testes que = comprovem a sua qualidade.
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11.0 - COBERTURA

11.1 - Teiha de Fibrocimento

Seréo utilizadas nas Passarelas Padrdo Laje Plana, modelo 2 e 3, a telha
Canalete 49 da ETERNIT, BRASILIT ou equivalente, dimensédes conforme Projeto de
Arquitetura. O trespasse, acessérios e fixagdes devem obedecer rigorosamente ac
projeto e ao catalogo do fabricante.

11.2 - Teiha ceramica tipo Plan

Para os blocos de ampliagdo seguir especificaces e detalhes conforme projeto
de Arquitetura e memoriais especificos.

Para blocos existentes, fazer revisdo na cobertura de telha plan, trocando todas
as telhas que tiverem quebradas e os caibros e ripas que tiverem com problemas.
Troca de aproximadamente 30% de telhas e 30% de madeiramento. Ver indicag&o em
projeto.

12.0 - INSTALACOES ELETRICAS

Para esta ampliagdo possui um projeto elétrico especifico ligando os blocos
implantados ao quadro geral ja existente e fazendo uma interacdo destes blocos com
a rede geral da escola tanto na area externa como internamente.

Na reforma devera ser feito revisdo nas instalagdes elétricas, trocando luminarias
com defeito, trocando ldmpadas queimadas e trocar ldmpadas incandescentes por
lampadas flucrescentes. Seguir normas técnicas construtivas conforme Cadermo de
Encargos da Agetop. )

Serao empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAQ,
de maneira que as instalacées obedegam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

13.0 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Para esta ampliagdo possui um projeto hidrossanitério especifico, onde sera
representada a rede de abastecimento de agua servida e rede de esgoto de ligagao
dos blocos a Fossa Séptica.

Na reforma fazer revisdo nas instalages, trocando torneiras de plastico dos
Sanitarios, algumas valvulas que estdo com defeito e vazamentos em geral nas
tubulagdes de ambientes identificados em projeto. Seguir normas técnicas construtivas
conforme Caderno de Encargos da Agetop. _

Serdo empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAQO,
de maneira que as instalagdes obedecam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

14.0 - SERRALHERIA

Deverdo ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1°uso e
isentos de ferrugem.
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14.1 - Portao Metalico:

O portédo sera PT4 (200x240) conforme Padrdo e Caderno de Detalhes da
Agetop. Devera, portanto seguir todos os dados e materiais especificos do mesmo.

14.2 - Grelhas Metalicas:

Removiveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4” x 1/8” e ferros chatos de
1/8" espacados de 2,0 em 2,0cm e com altura de 5/8°, com porta grelha em ferro
cantoneira de abas iguais com 7/8” de largura e 1/8” de espessura.

14.3 - Barras de Apoio

As barras de apoio p/ banheiros de acessibilidade, deverdo seguir rigorosamente
os detalhes e material especificado no projeto de arquitetura, nenhuma bitola,
dimensao ou material devera ser substituido sem a autorizacdo do fiscal de obras ou
do gerente responsavel da Superintendéncia de Infraestrutura da Seduc.
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0,78 a 0,80

a) Vista superior b) Vista lateral

Figura 98 — Area de aproximagao para uso do lavatério
Fonte desenho NBR 9050
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Figura 113 - Barra de apoio no lavatério — Vista superior

Fonte desenho NBR 9050

0,78a 080

a) Vista lateral -
Barra horizontal

b) Vista lateral -
Barra vertical

Figura 114 - Barra de apoio no lavatério — Vista lateral

Fonte desenho NBR 805

¢ Instalagdo de lavatério e barras de apoio:
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Os lavatdrios, suas fixagbes e ancoragens devem atender no minimo aos

esforgos previstos nas

ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2.

Sua instalag&o deve possibilitar a area de aproximagéo de uma pessoa em cadeira de
rodas, quando

se ftratar do sanitario acessivel, e garantir a aproximac¢ao frontal de uma pessoa em
pé, quando se tratar de um sanitario qualquer.

As barras de apoio dos lavatérios podem ser horizontais e verticais. Quando

instaladas, devem
ter uma barra de cada lado conforme exemplos ilustrados nas Figuras 113, 114 e
garantir as seguintes condicdes:

A

Ter um espagamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de
no minimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto;

Ser instaladas até no maximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatorio até
0 eixo da barra
para permitir o alcance;

Garantir o aicance manual da torneira de no maximo 0,50 m, medido da borda
frontal do lavatorio até o eixe da torneira;

As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m,
medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a
altura do lavatorio;

As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com
comprimento

minimo de 0,40 m, garantindo a condigao da alinea a);

F. Ter uma distancia maxima de 0,50 m do eixo do lavatorio ou cuba ate o eixo da

barra vertical

instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.
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Legenda
Cotas Aduito infantii
i m m
! A 0,75 0,60
B 0,40 0,25
C 046 0,386
) D 0,30 0,15
d) Vista superior

Figura 105 — Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° na

parede lateral
Fonte desenho NBR 9050

e« Barras de apoio na bacia sanitaria:

Junto a bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras
para apoio e fransferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de
0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado {medidos
pelos eixos de fixacdo) a uma disténcia de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da
barra e deve estar posicionada a uma distancia de 0,50 m da berda frontal da bacia.
Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m,
posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda

frontal da bacia sanitaria, conforme Figuras 105.
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Junto a bacia sanitaria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com
comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do
piso acabado (medido pelos eixos de fixagdo), com uma distancia maxima de 0,11 m
da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em
direc&o a parede lateral, conforme Figuras 105.

14.4 —Protegdes e Corrimaos
Deverao ser implantados corriméo e protegdo, conforme projeto de arquitetura e
NBR 2050.

» Fornecimento e instalagdo de corriméo fixado ao piso:

Os corrimdos serao instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Os corrimaos teréo secao circular de 4 cm (1%4"). Para
degraus isolados e escadas, a altura dos corrimaos sera de 0,92m do piso, medidas
de sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimaos laterais serdo duplos,
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corrimdos laterais serdo continuos, sem interrupgdo nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corrimaos devem ser instalados em ambos os lados das
rampas e escadas. Serao executados em tubo industrial com diametro de 4 cm (1 1%7).

Fixacdo no piso com apoios verticais metalicos:

Os apoios serdo em tubo industrial com 4 cm (1 ") e = 2,25 mm, que serdo
soldados as sapatas de 10x10 cm tudo industrial e = 1/4" fixado ao piso através de
parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.

Os corrimaos serao soldados em barra chata de 112", e = 1/4" de ago. O conjunto
corrimao e barra chata sera parafusado em chapa de 1", e = 1/8" de ago soldado no
apoio vertical metalico.

« Fornecimento e instalagao de corrimao fixado na parede:

Os corrimaos serao instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Quando embutidos na parede, os corrimaos devem estar
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrancia. Os
corrim&os terdo se¢do circular de 4 cm (1%2").

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimaos sera de 0,92 m do piso,
medidas de sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimaos laterais serao duplos,
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corrimaos laterais serao continuos, sem interrupgdo nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corrimaos devem ser instalados em ambos os lados das
rampas e escadas. Serao executados em tubo industrial com @ 1'2"; espessura da
parede do tubo e = 2,25 mm.

Fixagcdo em alvenarias:

O corrimao sera fixado através de solda em barra chata de 12", e = 1/4" de aco.
O conjunto corrimao e barra chata sera soldado em chapa de 290x70x30 mm de ago,
que sera parafusada na alvenaria através de parafusos de 10 mm com chumbador do
tipo Parabolt.
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» Fornecimento e instalagao de guarda-corpo:
~Os locais que possuirem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terdo
corrimao associado ao guarda-corpo.

Os guarda-corpos serdo em tubo industrial com didmetro de 4 cm (1 3%").0
fechamento do guarda-corpo serd em vidro temperado 8 mm incolor ou barras
circulares verticais @ %2" em ago inox escovado, fixadas ao guarda-corpo por solda.

A fixagao do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada sera através de solda as
sapatas de 10x10 cm ago tipo industrial, e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos
de 10 mm com chumbador do tipo Paraboit.

30 ! i
a mirmo= 4.0 U
a5 i
l 3 “
_,uu-——-—--.,.m,m__\\ - ?!
Vista superior Vista lateral 3
Figura 90 — Guarda-corpo - Exemplo
0,30
0% .
2
i
________,_.--"'.-—'-._
b} Em rampas
- Prolongamento do corriméo - Altura dos corrim3os em rampas e escadas

156.0 - REVESTIMENTO

Com reiagdo ao reboco e revestimento de paredes a ser utilizade nos biocos de
ampliagdo, seguir conforme memorial especifico. Para reforma, seguir indicagdo do
projeto e especificagdes deste memorial.

15.1 — Ceramica 30x40cm:

Ceramica 30x40cm: Os revestimentos que serao trocados nos ambientes receberdo

ceramica de 1° qualidade, da marca ELIANE, IASA, CEUSA, CECRISA ou similar, com

acabamento brilhante, cor branca e assentada em junta prumo sobre embogo, traco

1:4 (cimento e areia média lavada), com argamassa de cimento/cola.

O rejunte serd da marca FORTALEZA, ELIANE, QUARTZOLIT ou similar, na cor

platina, aplicado manualmente e ¢ excesso limpo por meio de espuma. Devera ser

moldado por superficie arredondada como fio, mangueira, etc.

Obs.:

1- Qualquer elemento cerdmico devera ser assentado sobre o embogo curado
(sempre que o cronograma permitir o tempo de cura sera de no minimo 7 dias). A
parede devera estar livre de infiltracdes ou qualquer outro tipo de umidade,
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2- O tamanho da ceramica pode ser alterado no orgamento e/ou na compra do
produto, caso haja dificuldade na aquisicdo da mesma, mas sempre respeitando as
especificagdes deste memorial e acordo com o fiscal da obra.

16.0 - PAVIMENTAGAO! PISO

Todo o material a ser utilizado na pavimentagdo devera, antes de sua execugdo
ou assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a
regularizacdo e compactacao de todo o terreno a ser pavimentado.

16.1 - Camada Impermeabilizadora

Sera aplicada sob todos os pisos (area interna) em contato com o solo uma
camada de concreto, tragco 1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo
impermeabilizante liquido, como Sika 1 da SIKA Vedacit da OTTO BAUMGART,
Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da MBT ou equivalente, em quantidade
suficiente indicada pelo fabricante.

16.2 - Concreto Desempenado:

Os passeios de protecdo e passarelas descobertas especificados no projeto,
serdo em concreto desempenado, no tragco 1:25.35 com 50cm de espessura,
executados em placas alternadas, sendo que a dilatagdo sera em junta seca tomando-
se o cuidado de aplicar solugao asfaltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placas
para piso dilatados a cada 2,0m de extenso. O espelho do passeio também sera em
concreto desempenado, com largura minima de 10,0cm (usar forma de madeira),
concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nivel do terreno,
para garantir a estabilidade do passeio.

16.3 - Concreto Desempenado Ranhurado - 5cm (Para rampas muito inclinadas) :

As rampas externas serdo em concreto desempenado ranhurado. Apds a
aplicacado do concreto, sera passado sobre o piso, (argamassa fresca) um ferro de
diametro de 1/2° para frizar o concreto para que o piso fique ranhurado e torne-se
anti-derrapante.

16.4 - Granitina

Os ambientes identificados em projeto para este revestimento, serdo
pavimentados com granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de
dilatagdo plastica de 3x27mm, formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina devera
ser executada por pessoal técnico com capacidade comprovada, sendo que a
Fiscalizagdo devera rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que ndo apresentarem
uniformidade de cor, polimento, compactagao, etc. Apds o polimento e limpeza de toda
a poeira € manchas o piso devera ser encerado com cera incolor a base de silicone,
da Brilhotok, Cera Durol (fabricante Briosol), Hidrorepell Oleofugante (fabricante
Manchester) ou equivalente, antes da liberacdo do trafego para evitar que a sujeira
impregne no piso. Na area de servico descoberta e na passarela o piso de granitina
devera ser semi-polido, a fim de se obter uma superficie antiderrapante.
Obs.: Em funcdo da dificuldade de aquisicdo e/ou execucdo da granitina em alguns
ambientes que foram especificadas neste projeto, cabe ao fiscal da obra, fazer a
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substituicdo desta granitina por ceramica 30x30cm ou equivalente, com as mesmas
especificacdes ditadas neste memorial.

16.5 — Piso Podotatii

Ladrilho Hidraulico - Sinalizagao tatil de alerta:

A forma do piso tatil de alerta se constitui em troncos—cénicos compostos na
superficie plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de perigos
e informar a necessidade de atenc&o redobrada sobre o proximo passo. Este produto
deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos disposto no percurso,
travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais € horizontais.

A sinalizagao tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situacdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projecao do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

¢) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanga do plano.

Ladrilho Hidraulico - Sinalizagao tatil direcional:

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um unico sentido na
superficie plana. O significado deste revestimento corresponde a superficie de trajeto
ou de orientagdo funcionando no sentido do curso de pedestres.

'Dimensdes |

(mm) Especificagbes | r—
B . e — EEEEE | o @
250 Largura da placa PP
. 50 ~ Distancia horizontal entre centros de relevo i g | ; e
27 Distancia do eixo da 1% linha de relevo até abordadopiso. ™ |~ ~
I = Espessura da placa - B I Sl s
3 'Altura do relevo | | |9 e@0 #
24 ~ Largura da base do relevo tronco-conico o PLNE ] b
14 Largura final do relevo tronco-conico | £
Sinalizac3o tatil de alerta
Dimensdes do piso tatil de alerta modulacio do piso
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Dimensdes . t = :
(mm) Especificacoes P
250  larguadaplaca o 1 ﬂ- H

85 Distancia horizontal entre centros de relevo 1o LI L |
40 Distéincia do centro da 1% linha do relevo & borda do piso | S0 ' f
2 |Espessura da placa | ‘ i Il
3  Alturado relevo ; &1 J o SR
30  larguradabasedorelevo - ] IS
‘r 25 ‘Largura do topo do relevo e B 59
Sinalizacéo tatil direcional
Dimensbes do piso tatil direcional modulacéo do piso

Fornecimento e colocagao de piso tatil em concreto (alerta ou direcional):

O piso tatil em concreto a ser instalado & composto por placas de concreto
250x250 mm, espessura total de 20mm (placa+relevo), antiderrapante, com peso
maximo por m? = 76 kg, com coeficiente de atrito dindmico a seco = 0,89/molhado =
0,73, com absorgdo maximo de agua = 6%, com resisténcia a flexao (tragcao) = 5Mpa,
com desgaste por abrasdo em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, apresentando resisténcia a
flexao (tracdo) = 5M pa, resisténcia & compressdo por puncao = 35M pa, fabricante
Andaluz, Tecnogran ou equivalente, cor azul royal ou equivalente.

A aplicagdo devera ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada,
protegido com camada de pd de brita conforme condigdes locais existentes, com
argamassa de cimento e areia 1:3. Deverdo ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre as
placas. Antes da aplicacdo, o piso existente devera ser removido, nas dimensodes
(largura e comprimento) da trilha, executando um rebaixo de 6 cm.

Recorte de piso com maquita:

Deverao ser removidos parcialmente o piso e o contrapiso, abertas as valas para
permitir a realizagdo das novas instalacbes. Posteriormente devera haver a
complementacao do piso nestes locais, mantendo-se as mesmas caracteristicas do
piso original para evitar contrastes no acabamento final. Considerando-se a
necessidade de utilizagcdo de agua para a realizagao dos servigos, a CONTRATADA
devera ter cuidados especiais para evitar o acumulo, reduzindo os riscos de acidentes
e protegendo as areas remanescentes.

Fechamento e recomposi¢ao de rasgos em piso:

Apés a concluséo das alteragdes devera ser recomposta a base/enchimento e/ou
reaterro, de forma a permitir a reconstituicdo do contrapiso. O contrapiso devera ser
reconstituido com material equivalente ao existente devendo ser executado com
espessura de no minimo 5 cm. Devera estar preparado para instalagdo do
revestimento definitivo.

A sinalizacao tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situacoes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projecdo do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;
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€) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor

cogt_rastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanga do plano.

17.0 - PINTURA

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as

especificagOes técnicas de preparagdo, limpeza e aplicagao indicadas pelo fabricante,
seguindo os seguintes critérios:

Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira
linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou
similar.

Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto
que serao pintadas, deverdo ser seladas antes da pintura ou emassamento.

Nao sera permitida a colorac@o da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o niumero de demé&os
aplicadas de massa ou tinta definida no orcamento se referem a 12 linha de uma
das marcas especificadas.

As tintas sé poderdo ser diluidas conforme indicagdo do fabricante expressa na
embalagem do produto.

Portdes, protegbes, comimaos, serdao em ferro galvanizado e todos
receberdo pintura conforme tabela abaixc. Se a pintura for apenas de
algumas pecas, exemplo: algumas protecdes, apenas um portdo; sequir as
cores padroes existentes na escola.

Esquadrias existentes: receberdo pintura esmalte sintético, conforme a
tabela abaixo.

Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, sequir as cores padroes
existentes na escola.

Pintura intema: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alquns
ambientes, sequir as cores padrdes existentes na escola.

Pintura extema: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos,
sequir as cores padries existentes na escola.

Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alquns ambientes,
sequir as cores padroes existentes na escola.

Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns
trechos, sequir as cores padroes existentes na escola.
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PAMMAGEB DE CORES PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADLAIS E
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD DE

GOAS - 2070

| - ENFCIOS COM PADRAD CONSTRUTND EM ALVENARW REBOCADA E PADRAD PRE-
MILDADA BM PIACA LISA DU CIM REBICD

]:0 LOCAL FIEA[jﬁl]
- TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD OU TEXTURA (CASD 0 REBICD ESTEA COM
' {Es)
g | PAREDES BXTERMASE CAXA IMPERFHC
DAGUA DE ALYENARA
R BRANCD GELD - 101
TIPR TINTA ESHALTE SINT £T1CD BRLHANTE
p | ESTRUTURAS METALEAS
(NCLUSNE DF TADRAS)
COR CINZA ESCURD - 54
ESIUADRAS METALICAS
(JANBAS PIRTASE TP TINTA ESMALTE SINT ETICT BRILHANTE
PORTAIS), BRISES £ SUAS
B | ESTRITURAS DE RXACAD
CRRMAL. GUARM- | g ONZA ESCIRD - 504
CORPOS £ CANA DAGUA
MET ALICA
TIPD TITA LATEX PYA
M THD
COR BRANCD NEVE - 100
BARRADD = TINTA ESMALT E BRILHANTE / ACMA DO BARRADD = TINTA ACRIICA SEMI-
TPl Hain
13 PAREDES INTERNAS
OR BARRADD = PLATINA - 57 / ACIMA DO BARRADD = BRANCD GELD - 101
ESTRUTLRAS. B CONCRETD | TP TINTA ACRILCA SEM-BRLHD
06 | APARBNTE (VIGAS E PUARES)
EREMENTOS VAZADDS | o BRANCD CELD - 1D
TIPR TINTA ESMALT E SINTETICO BRILHANTE
g | PORTOES DE ENTRADA O
PESSIAS E VHCULIS
(IR AZUL RANCA - 519
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TIPD TINTA ACRILICA FISCA
08 MIRDS FXT ERNIS
IR BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
DETALMAMBNT D MURD 0D TiP: TINT A ACRIICA MISTA
09 PORT AD DE ENTRADA DF
PESSIAS g | AMARELD I - 145 / VERDE MUSKD - 134 / AZUL PRIRINDD - 13 (VER DET ALHAMENTD
: 00 MURD DF ENTRADA)
TIPL TINT A ACRILICA FOSCA
10 MIRETAS DF [ADRAS
IR BRISTIL - 241
LET RERS: FADA BXT ERWA
REBOCADA (10OM O ALTUR | TP TINTA ACRAICA FOSCA
(! 1 40M DF ALTURA -
I DEPENDE DO MURD - YRR
OETALKAMENTD DO MIRD D | oo GRANCD GELD - 101 (VER DETALIA AD
AL ALE) A0 LADD 10 v LHAMENTD DD MURD OE BYTRAGA)
PORTAD PRNDIPAL
TiFk TINT A ACRILICA FOSCA
2 LFT REROS: ESCRITO
IR VERDE MUSTD - 134 (VER DETALHAMENT 0 DO MURD DF ENTRADA)
PR TINT A ACRILCA AISCA
| LETRERD MURE: BANGBRA
00 ESTADO DE GOXS o | AMARELD 1P - 145/ AZULPRORNDD - 31/ VERDE MUSED - 134 / GRANCD NBVE -
100 (ESTRAAS) - VR DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA
TIP0 TINTA PARA PISL CASD 0S PISOS JA SEJAM PINT ADDS
l4 PISDS CIMENT A DS
R ONZA CHIMAD - 304
BARRADD = TINTA ESMALTE BRLHANTE / ACIMA DO BARRADD = TINTA ACRIICA SEMI-
L BRI
i5 PAREDES CRDUACDES
CIR BARRADD = PLATINA - 507 / ACMA DO BARRADD = BRANCD GELD - 101

1-ATIPGRARA (NOS LETREIRDS) A SER UTILZADA PARA TODOS 0S HDIFCIDS SERA A 'BW MITGA'

DBSERY A GOES:

2- DETALHES O FACHADA: UTILZAR A MESMA ESPECICACAD 0O ITEM | (PAREDES EXTERMAS):
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3 - ESCOIAS PADROES 7000 SEC XXIEG SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES FSPECFICADAS N
PROJETD ORIGINAL:

4 - UTILZADA REFERENCIA D CORES DO CATALDGO DE TINTASDA MARTA [BNERTEX M 08/01/ 7018

S- ERACULTADD NA EXECUCAD MEDIANTE APROVACAD DA GERENCIA DE PROJETOS EINRAESTRUTURA, A
Gﬁﬂﬂﬁ._ DF MANUTENGAD PREDIAL E A GERENCA DE ASCALZACAD £ ACOMPANHAMENT DE OBRAS A
UTHLIZACAD DE MARTAS SMILARES DESDE OLE TENHA CLALDADE IGUAL 0 SUPERIOR A ESPECIFCADA CDMD
REFERENCIA

PADRONZACAD DE CORES PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E
HIACIOS ADMNISTRATVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD DE

GOWS - 2020
2 - HWFCIOS COM PADRAD CONSTRUTVO BM TLIOLD APARENTE E PRE-MOLDADO
CARIMBADC
TR LOCAL ESPECIFICACAD
QUANDD [0 ESTADD GERAL DOS THIOLOS ESTVEREM BONS EOUE NAD SOFRERAM
TIPD| PNTURA ANTERIOR = VRN ALRICD / DUANDD OS TIJROS APARENTES ESTNEREM
g | PAREES EXTERMASE CAKA MCHADOS DL OUE SOFRERAM PINTUIRA ANTERIOR = TINTA ACRILICA SPMI-BRILHD
[FAGUA DE ALVENARA
COR: PARA O SEGUNDD  CASD ACIMA, APUCAR COR BRANCO GHD - 13
) TIPR TINTA ESMALTE SINT ETICO BRLHANTE
) ESTRUTURAS METALITAS
(INCLUSME DE ILADRAS)
COR: [INZA ESCURD - 54
[SHADRAS METALICAS
(JANFIAS, PORTASE TiPR TINTA ESMALTE SINT ETICD BRILHANTE
PORTAIS) BRISES E SUAS
03 ESTRUT URAS UE MACAD
R GIARA- | pp DA ESCURD - S04
CORPOS ECANA DAGA
METALICA f‘%b
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TP TINTA LATEX PYA
04 TEID
R BRANCD NEVE - 100
(UANDO 0 ESTADD GERAL DOS TLIOLOS ESTWEREM BONS EOUE NAD SOFRERAM
T PINTLIRA ANTERIOR = VERNZ ACRILCO / DUANDD TS TIUOS APARENTES £ST IV EREM
PAREDFS INTFRNAS / PCHADOS 00 (M SDFRERAM PINTURA ANTEROR = BARRADD APUCAR TINTA ESMALTE
03 DROUACIES BRLHANTE EACIMA DO CARRADD APLICAR TINTA ACRLICA SEMI-BRLHD
R PARA O SERUNDD CASD ACIMA. APLICAR BARRADD = PLATINA - 507 / ACMA DO
BARRADO = BRANCD GELD) - 0§
ESTRUTURAS £M CONcRer g | TIPEE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
(6 | APARENTE (VIGAS E PRARES)
EELEMENTOS VAZADOS IR BRANCD GRLD - 101
T TINTA FSMALTE SINT €710 BRILKANTE
m PORTOES DE ENTRADA DE
PESSTAS EVHCULDS
R AZLL RANCA - 519
TIPR: TINT A ACRILICA FISCA
i MURTS FXTFRNOS
R BRANCO GELD - 10t (VER DETALHAMENT D DO MURD DF ENTRADA)
DET ALHAMENT 0 MURD D0 TR TINT A ACRILICA AISCA
9 PORTAD DE ENTRADA DE
PESSIAS o AMARELD IPF - 145 / VERDE MUSGD - 134 / AZUL PROANDD - 13t (VER DETALHAMENTD
D MURD DF ENTRADA)
TPl TINTA ACRILICA FOSTA
1] MURETAS DE [IADRAS
CIR BRISTOL - 241
LETREROS: FANA BXT R o
REBCADA (10OM DF ALTURa | THL TINIA ACRILICA RISCA
[} {40M DE ALTURA -
11 DEPENDE DO MURD - VER
OETALHAMENT 0 DO MURD DE | ppp BRANCO GELD - 101 (V ER DET ALHAMENTD DO MURD DF ENTRADA)
ENTRADA) ADLADD DO
PORTAD PRINCIPAL
TIPG TINT A ACRILICA FOSTA
12 LET RAROS: ESCRITO
CIR: VERDE MISEN - 134 (VER DETALHAMENT D) D) MURD DF ENTRADA)
LETRARD MURD: BANDERA
13 0 ESTADD OF GIIAS TIPR TINTA ACRILICA FOSCA Q“U\
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AMARELD 1PE - 145 / AZUL PRORINDD - 131 / VERDE MUSGD - 134 / BRANCD NEVE - 100

o (ESTRHAS) - VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA

TIPG TINTA PARA PISTL CASD OS PISOS JA SEJAM PINTADOS
4 PISOS CIMENTADS

COR: CINZA CHIMBD - 34

1-ATIPOGRARA (NOS LETREBROS) A SER UTILZADA PARA TODOS OS EDIFCIOS SERA A 'BW MITGA'

2- DETALHES DE FACHADA: UTILZAR A MESMA ESPECIICACAD DO ITEM | (PAREDES EXTERMAS):

3 - [SCAS PADROES 7000 SEC. XXIEG SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS O
OBSERVACHE: | PROJETD ORIGNAL

& - UTILIZADA REFERENCA DE CORES DO CATALDGE DE TINTASDA MARCA LENERTEX EM 08/01/ 7018

5- EFACILTADD NA EXECUCALL MEDIANTE APROVACAD DA GERENCIA DE PROJETOS EINFRAESTRUTURA. A
GERENCIA OF MANUTENCAD PREDIAL E A GERENCIA DE RSTALZACAD E ACOMPANHAMENTD DE OBRAS A
UTHUZACAD DE MARCAS SMILARES (LE TENHA DUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA COMD
REFERENCIA.
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17.1 - Pintura de Grelhas

As grelhas receberdo pintura esmalte sintéticc brilhante, na cor padrac Agetop,
sendo gue antes desta pintura deverao ser previamente bem limpas, calafetadas com
massa rapida e aplicada uma deméao de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A
espessura final da cobertura da pintura serda de 120microns (medida em pelicula
seca).

17.2 - Pintura da Estrutura Metalica

Recebera pintura com resina Alquidica Dupla Fung&o — DF (fundo anticorrosivo
e acabamento) da marca SUMARE, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL
INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cor padrao
sendo que antes desta pintura as pegas deverdo ser previamente bem limpas,
calafetadas com massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicagdo devera ser feita em
camada de 50 microns (medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados pelo
fabricante correspondente da resina utilizada, da RENNER, (referéncia NR410) na
propor¢do maxima de 20%. A pintura devera ser feita no canteiro antes da montagem
e apos retoques localizados nos furos, soldas e arranhdes.

18.0- SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 —Paisagismo

e Execugao:
A empreiteira devera apresentar uma copia da analise do solo e a recomendacao de
adubagao, assinada por um técnico da area, com registro no CREA, sempre que o
Engenheiro Fiscal da AGETOP o exigir.
A espessura das camadas de terra adubadas obedecera ao seguinte limite minimo:

a) Areas Gramadas — 20 cm;

b) Areas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos —20 cm.
O terreno devera ser nivelado e acertado de acordo com o projeto de terraplanagem
da Implantagdo. Devera também estar livre de detritos de obra, lixos e restos de
construcdo. Em seguida devera cavoucar e revolver o sole, abrir covas e prepara-las,
conforme as especificagcdes de adubagao.

« Adubacgao:
a) Organica - aplicacdo de 30 I/m? de esterco de gado ou 3 I/m? de esterco de
galinha.
b) Quimica - de acordo com o laudo técnico.

e lrigacdo:

Toda a area gramada e arborizada sera objeto de regas copiosas e constantes até que
todo gramado e mudas apresentem-se em perfeitas condicbes e com o aspecto de
adaptacéo completa ao novo ambiente.

» Conservagao:

Sera da responsabilidade da firma empreiteira a substituicao das mudas de grama e
de espécies vegetais que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término
do piantio.

Na hipétese do prazo referido no item anterior confiitar com o estabelecido entre o
Recebimento Provisorio e o Recebimento Definitivo, cabera exclusivamente a
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Fiscalizagao dirimir a pendéncia, adotando solugdo que ndo acarrete nenhum prejuizo
a AGETOP.
No prazo citado ficara o Empreiteiro encarregado também da manutencéo da area
gramada, o0 que implica na realizacdo dos seguintes servicos:

a) Combate as pragas, se for o caso;

b) Limpeza e poda da grama de maneira a conserva-la numa altura maxima de

5cm ;
¢) Adubagao de cobertura aos 60 dias apos o plantio com aplicagdo de uréia, na
propor¢ao anteriormente citada.

» Cobertura Vegetal:

a) Plantas Diversas:
Obedecera rigorosamente ao Projeto de Paisagismo e as Normas Técnicas Brasileiras
para o plantio.
As espécies vegetais selecionadas, conforme relagdo no Projeto de Arquitetura,
deverdo estar em perfeito estado de sanidade e vigor, ou seja, livre de pragas e
doencgas. Mudas fora do padrdo de qualidade deverdo ser rejeitadas. Consideramos
mudas nao aceitaveis aquelas que apresentam:

1- Ramo bifurcado, pois quebra-se com a agao dos ventos.

2- Ramo fino e flexivel, que ocorre quando a muda cresce com pouca luz.

3- Ramo principal morto, resta um toco seco — caminho aberto para doencas.

4- Caule muito retorcido, que impede o bom desenvolvimento.

5 Tamanho do torrdo muito desproporcional a altura da muda.
As mudas serao protegidas com uma régua de madeira servindo como apoio até que
ela brote e serdo consideradas entregues depois de totalmente pegas.

a) Plantio de Grama:
Sera plantada grama na area definida no projeto de paisagismo.
O tipo de grama sera a esmeralda, plantada em placas, de modo que néo haja vazios.
A area a receber grama sera limpa e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de
acordo com os dados planiaitimétricos determinados no projeto. Antes do plantio sera
adequadamente adubada e nivelada, com observancia do escoamento das aguas
pluviais.
A firma empreiteira se cobriga a entregar a grama pega sem ervas daninhas
principalmente livre de tiririca com uma camada de terra vegetal e aplicacdo de uréia
na proporcao de 10 gramas m?.

18.2 —Rebaixamento de calgada para travessia de pedestres

A calcada deve ser rebaixada junto a travessia de pedestres sinalizadas com ou
sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de pedestres. Nao deve
haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na dire¢cdo do fluxo de
pedestres. A inclinagdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12).

Onde a largura do passeio ndo for suficiente para acomodar o rebaixamento e a
faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calgada, com largura
minima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinagao maxima de 8,33%, conforme
figura abaixo.

Para a regularizacdo de piso (cimentado simples) o piso cimentado sera obtido
por sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do proprio concreto, quando
este ainda estiver no estado plastico. Nos locais onde o refluxo da argamassa de
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concreto for insuficiente, sera permitida a adicdo de argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, com o concreto ainda fresco. A superficie do concreto deverd ser
cuidadosamente curada por 7 dias (conservando em permanente umidade). O
cimentado devera ter espessura de 25 mm.

pancipal _ 150min incinacho méx - 8.33%

Vista superior Perspectiva

18.3 —Placa de inauguracao

Em ago inoxidavel escovado, devera ser fornecida pela empreiteira, antes da
inauguragdo da obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela
Geréncia de Manutencdo Predial e Geréncia de Projetos de Infraestrutura da
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacao.

18.4 - Limpeza Final

Deveréao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas
e acessorios;

Devera ser realizada a remogdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como
cuidadosamente varridos 0s seus acessos,

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem
as superficies a serem limpas;

Particular cuidado devera ser aplicado na remocaoc de quaisquer defritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies;

Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencéo a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios.

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o
Caderno de Encargos da AGETOP.
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19.0 - ENTREGA/RECEBIMENTO DAOBRA

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.

20.0 - TECNICOS PELA ELABORAGAO

PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIACAO E REFORMA COM
ESPECIFICACAQC:

Cﬁo&m g ﬂ/)aliw'f

Arq. Juliana/Sousa Marqles
CAU/GO A101293-2

Goiania, 26 de maio de 2020.
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At Conselho de Arquitetura
m /B R e Urbanismo do Brasil INICIAL
e INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9680400
A sl
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: Juliana Sousa Marques
Registro Nacional: A101293-2 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educacao
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Documento de identificacdo: 01409705000120

Contrato: 022 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Orgdo Publico

Celebrade em: 26/05/2020 Data de Inicio: 27/05/2020 Previsio de término: 30/06/2021

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Endereco: AVENIDA SANTA MARIA N°: SN
Complemento: ESQUINA COM ALAMEDA VISTA ALEGRE

Bairro: SAO FRANCISCO UF: GO  CEP: 74455240 Cidade: GOIANIA
Coordenadas Gesograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetdnico

Quantidade: 1.784 49 Unidade: m?

Declaro ¢ atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagoes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAGOES

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma

Quantidade: 1.960,55 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagao e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalagGes hidrossanitarias prediais

Quantidade: 1.960,55 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalagfes prediais de prevencdo e combate a incéndio

Quantidade: 1.960,55 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagao e em normas técnicas pertinentes para as edificacbes abertas ao

QL

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 3x7D7x Impresso em: 07/07/2020 as 08:45:23 por: , ip: 189.5.177.106
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3 / R R Conselho de Arquitetura
2 e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9680400

\. J
publico, de uso publico ou privativas de uso coletive, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRICAO

Levantamento, Projeto de Reforma de Arquitetura, Projeto Hidraulico e Projeto de combate ao incéndio no CEPI Edmundo
Pinheiro de Abreu na cidade de Goiania. Area de 1.960,55m?2. Obs.: Sou funcionadria publica com salério fixo mensal.

6. VALOR

Atencéo: Este ltem 6 sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificacdo do pagamento pela compensacéo
bancaria. Para comprovacao deste documento é necesséria a apresentagio do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas previstas na legisiacdo vigente, que as informagdes cadastradas neste
RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

Goiania , 26 de maio de 2020
Local Dia Més Anc
AR 3 %Aﬂrmz f//)f"lgud
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Y Juliana S/ousa Marques
Documento de identificacdo: 01408705000120 CPF: 031.107.281-09

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externc?form=Servicos, /
com a chave: 3x7D7x Impresso em: 07/07/2020 as 08:45:23 por: , ip: 189.5.177.106
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Superintendénciade  Secretaria de -/-E

OBRA: CEPI EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU

LOCAL: AV SANTA MARIA C/ AL. VISTA ALEGRE, SETOR SAO FRANCISCO, GOIANIA-GO.
ASSUNTO: REFORMA E AMPLIACAO

CRECE: GOIANIA

DATA:10/06/2020

EMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELETRICO BASICO

1 — CONSIDERACOES INiCIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servigos referentes as
instalagées elétricas do CEPlI EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU, servicos gue deverdo ser executados
conforme o projeto elétrico. Em especifico serdo descritas as normas, formas de execugdo e materiais
necessarios para adequacao das instalacdes eléfricas em baixa tensao.

As obras so poder&@o ser iniciadas apos contato com a fiscalizagdo para orientacao preliminar dos
servigos constantes do orcamento, esta regra serve para qualquer prestador de servigo.

2 - DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade
e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos os servigos serao executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra devera ser feito periédica remogédo de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local, ou seja, a obra devera manter um padrédo de limpeza aceitavel.

Competira a empreiteira fornece todo o ferramental, instalagdes provisorias, maquinaria e
aparelhamento adequado para que seja mantido um alto padrao de qualidade na execugdo dos servicos
contratados.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faca opcéo pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da
Superintendéncia de Programacao Controle e Avaliagdo, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o mesmo padrac de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

3 — SERVICOS PRELIMINARES

a) Anotagao de execugdo de obra junto ao CREA-GO.
b) De forma alguma os servicos poderdo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE OBRA’

(conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na obra durante todo o tempo de sua
execugao e apresentado preenchido quando solicitado pelos técnicos da SEDUC-GO.

4 — INSTALACOES:

4.1 ETAPA ELETRICA:
4.1.1.INSTALAGCOES ELETRICAS
RELAGAO DOS SERVIGOS A EXECUTAR:

1- DEVERA SER INSTALADO UMA SUBESTACAO AO TEMPO, COM TRANSFORMADOR TRIFASICO
112,5KVA 13,8KV/380-220V PARA ATENDER A NOVA DEMANDA DA EDIFICACAC

.
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2- EXECUTAR ALIMENTACAO EM BAIXA TENSAO ATRAVES DE CONDUTOR DE COBRE SINGELO
0,6/1KV EPR 90° FASES E PEN {(VER ESQUEMA DE ATERRAMENTO).
3- EXECUTAR MALHA DE ATERRAMENTO PARA A SUBESTACAO E EDIFICAGAO.

4- EXECUTAR CIRCUITOS DE ALIMENTACAO PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA E SISTEMA DE
COMBATE A INCENDIO.

5- VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE MUDAR O QDG DE LOCAL. POIS O MESMO ESTA INSTALADO
AO TEMPC. '

6- TODOS OS CIRCUITOS DEVERAC ESTAR EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS OU EM CONDUTOS
APROPRIADOS.

7- NAO SERAO ACEITOS OS USOS DE MANGUEIRAS DE BORRACHAS OU CANOS DE AGUA FRIA
COMO CONDUTOS.

8- EXECUTAR O BALANCEAMENTO DE CARGAS CONFORME PROJETO E DIAGRAMA

9- SERA OBRIGATORIO A APRESENTACAO DE ART DE EXECUCAO DOS SERVICOS BEM COMO

OS LAUDOS TECNICOS PARA A LIGACAC.
10 NAO SERA DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA O EMPREGO INCORRETO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS, BEM COMO MATERIAIS NAO LISTADOS NO ORGAMENTO DO PROCESSO.

Obs.: para qualquer acréscimo ou substituicdo de matenais primeiramente devera ser consultado o fiscal
responsavel pela obra e profissional orgamentista.

EXECUGAO DOS SERVIGOS

Materiais ¢ Equipamentos:

A inspec@o para recebimento de materiais e eguipamentos serd realizada no local da obra por
processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratério, per meio de ensaios, a critério do
contratante.

Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a inspecgdo podera ser
realizada.

Para o recebimento dos materiais e eguipamentos, a inspecdo devera conferir a discriminacgao
constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respective pedido de compra, que devera estar de acordo
com as especificacbes de materiais, equipamentos e servicos.

Caso algum material ou equipamento n@o atenda as condicdes do pedide de compra, devera ser
rejeitado. A inspecédo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, do
cumprimento das afividades descritas a seguir:

conferir as quantidades;
verificar as condigdes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem
trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e oufras;

+ designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em
consideragao os tipos de materiais, como segue:

» estocagem em local abrigado - materiais sujeitos & oxidac@o, pecas miudas, fios, luminarias,
reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

+ estocagem ao tempo - pe¢as galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos), cabos
em bobinas e para uso externo ou subterraneo.

Processo Executivo
Instalagdo de Eletrodutos:
Corte:

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme
disposigao da NBR 5410.
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Dobramento:

N&o serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O nimero
de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposi¢do da
NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou redugéo do diametro interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes procedimentos:

» cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar
e abrir roscas nas duas extremidades;

» vedar uma das exiremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro, provido de punho de
madeira para auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir o eletroduto com areia e
serragem; apos adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a outra
extremidade com um tampao idéntico ao primeiro;

* mergulhar a pega em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente que
permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do liquido serdo os
estritamente necessarios a operagao;

» refirar em seguida a peca aquecida da cuba e procurar encaixa-fa num moide de madeira tipo
meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada,
cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da peca deve ser
natural.

Roscas:

As roscas deverdo ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte devera ser feito
aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Apos a execucgdo das
roscas, as extremidades deveréo ser limpas com escova de ago e escareadas para a eliminagio de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios
cortados deverdo ser rejeitados, mesmo que a falha néo se situe na faixa de aperto.

Conexdes e Tampdes:

As emendas dos eletrodutos so6 serdo permitidas com o emprego de conexdes apropriadas, tais como
luvas ou oufras pecas que assegurem a regularidade da superficie interna, bem como a continuidade elétrica.
Serao utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexdes e evitar a corrosdo, sem que fique
prejudicada a continuidade elétrica do sistema durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas
protecdes ndo deverdo ser removidas antes da colocacdo da fiacdo. Nos eletrodutos de reserva, apos a
limpeza das roscas, deverdo ser colocados tampdes adequados em ambas as exiremidades, com sondas
constituidas de fios de ago galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um sistema de aterramento
continuo. Os eletrodutos subterraneos deverdo ser instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos
de inspecao, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serdo instalados em
envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serdo colocados sobre os vergalhdes da armadura inferior. Todas
as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para impedir a penetracdo de nata de cimento durante a
colocacdo do concreto nas formas. Os eletrodufos nas pecas estruturais de concreto armado serédo
posicionados de modo a nao suportarem esforcos néo previstos, conforme disposicao da NBR 5410.

Nas juntas de dilatacdo, a tubulagdo sera seccionada e recebera caixas de passagens, uma de cada
iado das juntas.

Em uma das caixas, o duto n@o sera fixado, permanecendo livre. Outros recursos poderdo ser
utilizados, como por exemplo a utilizacdo de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir o
seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem executados os
revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serdo fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas
rosqueadas.

Apos a instalagdo, devera ser feita verificacdo e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris
passando de ponta a ponta, com didmetro aproximadamente 5 mm menor que o diametro interno do eletroduto.

Ju | \00
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Eletrodutos Expostos:

As extremidades dos eletrodutos, quando n3o rosqueadas diretamente em caixas ou conexdes,
deverao ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possivel, deverdo ser reunidas em um
conjunto.

As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantindo ndo s6 o alinhamento mas também o
espacamento correte, de mode a permitir o rosqueamento da parte mével sem esforgos. A parte mével da
unido devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticais superiores
a 10 m dever#o ser previstas juntas de dilatag&o nos eletrodutos.

Caixas e Conduletes:
Deverdo ser utilizadas caixas:

Nos pontos de entrada e saida dos condutores;

Nos pontos de emenda ou derivago dos condutores;

Nos pontos de instalagéo de aparelhos ou dispositivos;

Nas divisdes dos eletrodutos;

Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou
substituicdo de condutores.

Poderédo ser usados conduletes:

Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagio;

Nas divisGes dos eletrodutos.

Nas redes de distribui¢do, a utilizacdo de caixas sera efetuada da seguinte forma, gquando ndo
indicadas nas especificagbes ou no projeto:

Octogonais de fundo movel, nas lajes, para pontos de luz;

Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"}, entre

Lados paralelos, nos extremos dos ramais de disfribuicéo;

Retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou interruptores em
namero igual ou inferior a 3;

+ Quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para conjunto
de tomadas e interruptores em nimero superior a 3.

* & @ ® 2 @ O * o * @ @

As caixas a serem embutidas nas lajes deverdo ficar firmemente fixadas a formas. Somente poderdo
ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligacédo de eletrodutos. As caixas embutidas
nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria; serdo niveladas e aprumadas de modo a néo
provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverfo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixacdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligacao perfeita e de boa
condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de tampas
apropriadas, com espaco suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das
caixas depois de coiocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverdio ser fechadas por espelhos, que completem a
montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100 x 50 mm (4"x2") serdo montadas
com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalacdo aparente, deverdo seguir as indicacdes de projeto. As
caixas de arandelas e de tomadas altas sero instaladas de acordo com as indicagbes do projeto, ou, se este
for omisso, em posicdo adequada, a critério da Fiscalizacao. As diferentes caixas de uma mesma sala seréo
perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunio.

Enfiagao:

Sé poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 750V ou mais e que tenham
protecdo resistente a abrasao.
Para cabos enterrados e circuitos alimentadores, devera ser utilizado cabo sintenax com isolacéao

0,6/1KV.

Lo?
J

\0!

4



Superintendéncia de 5“?’""“ g‘
infraestrutura E.dhmdo i; m

A enfiacao so podera ser executada apos a conclusao dos seguintes servigos:

¢ telhado ou impermeabilizagao de cobertura;

« revestimento de argamassa;

« colocagéo de portas, janelas e vedacdo que impeca a penetragéio de chuva:

+ pavimentacdo que leve argamassa.

Antes da enfiagéo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiacdo, poderdo ser usados lubrificantes como talco,
parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagao poderéo ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, nao sendo permitida a enfiagdo
de condutores emendados, conforme disposicdo da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivagoes
devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiagao sera feita com o menor numero possivel de emendas, caso em que deverao ser seguidas
as prescrigdes abaixo:

¢ limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

+ as emendas deverao ser adequadamente soldadas com estanho;

* para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante formar

espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor;

» executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulagdes de pisos, somente iniciar a enfiagdo apés o seu acabamento. Todos os condutores de
um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverdo ser suportados na extremidade superior do
eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificagcdo do isolamento na saida do eletroduto, e
nao aplicar esforgos nos terminais.

Cabos:
Instalagdo de Cabos:

Os condutores deverdo ser identificados com o cédigo do circuito e quadro gue alimenta por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de junc¢ao, chaves e onde mais se faga necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de pressdo ou iuvas de aperto
ou compressao. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de
borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposicéo,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicdo do isolamento deverad ser igual ou superior a
camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacotes do fabricante.

Circuito de audio, radiofreqliéncia e de computacdo deverdo ser afastados de circuitos de forga,
tendo em vista a ocorréncia de induc@o, de acordo com os padrées aplicaveis a cada classe de ruido. As
extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo
espaco de tempo estritamente necessario a execucao de emendas, juncdes ou terminais.

Instalagio de Cabos em Linhas Aéreas:

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuicGes exteriores, deverdo ser empregados
condutores com protegao a prova de tempo, suportados por isoladores apropriados, fixados em postes ou em
paredes. O espagamento entre os suportes ndo excedera 20 metfros, salvo autorizagéo expressa em contrario.

Os condutores ligando uma distribuicdo aérea exterior a instalacdo interna de uma edificagao,
deverao passar por um trecho de conduto rigido curvado para baixo, provido de uma bucha protetora na
extremidade, devendo os condutores estar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedir a entrada de
agua das chuvas. Este tipo de instalag@o com condutores expostos sé sera permitido nos lugares em que, aléem
de ndo ser obrigatério o emprego de conduto, a instalacdo esteja completamente livre de contatos acidentais
que possam danificar os condutores ou causar estragos nos isoladores.

Instalagéao de Cabos em Dutos e Eletrodutos:
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A enfiacdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a
enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos
condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo sera permitido
o0 emprego de graxas.

Emendas ou derivagées de condutores sé serdo aprovadas em caixas de jungdo. Nao serdo
permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligacdes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos seguintes
critérios:

+ cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm?, terdo as pontas dos condutores

previamente endurecidas com soldas de estanho;

s condutores de se¢do maior que os acima especificados serdo ligados, sem solda, por conectores

de pressdo ou terminais de aperto. '

Disjuntores

Os disjuntores monopolares e tripolares dos Quadros de Distribuigdo serdo montados em quadros com
barramento com elementos definidos em projeto ou em caixa moldada de material isolante com grande rigidez
dielétrica, com extintores de arco, mecanismo de disparo.

As correntes nominais e o nimero de pélos (monopolar,e tripolar) se encontram indicados no diagrama
unifilar do projeto.
As entradas e todos os circuitos serdo protegidos por disjuntores termomagnéticos om
capacidade de interrupgao e corrente nominal indicadas em projeto.

Protegoes:

Protecdo contra sobrecorrente: No projeto, foram utilizados disjuntores como dispositivos de
protecdo contra sobrecorrente como protegdo supletiva contras choques elétricos conforme mostrade em
projeto (prancha 02/03), além da utilizacédo de placa acrilica como isolagdo suplementar e a separacéo eléfrica
dos circuitos dos quadros.

Protecdo contra sobretensado: No projeto, foram utilizados DPS (dispositivos de protecdo confra surtos) como
dispositivos de protegdo contra sobretenséo, especificado no item 5.2.10 deste memorial descritivo e prancha
02/03 do projeto.

A condicao de seccionamento & garantida se o comprimento maximo do circuito nao for superior ao valor de

Lmax. Baseados em valores de disjuntores normalizados, pode-se montar tabelas de comprimento maximo em
funcéo da corrente nominal do disjuntor e da se¢fo nominal dos condutores, como a tabela abaixo:

TABELA DE COMPRIMENTO MAXIMO DO CIRCUITO Lmax

Disjuntor NBR IEC 60898 Curva C, Tensdo 380/220V

Segéo 6 10 13 16 20 25 32 40
1,5 98 59 45 37

2,5 163 98 75 61 43

4 261 156 120 98 78 63

6 391 235 181 147 17 94 73 59
10 652 391 301 244 196 156 122 98

Como os circuitos de forca estdo com comprimentos inferiores aos valores informados na tabela, esses
circuitos estdo garantindo a condi¢do de seccionamento e protegao.
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_ Os di_sjuntores de todos os quadros de distribuigdo deverdo ser do tipo DIN (Europeu), tipo N, curva de
disparo B para iluminacdo e curva de disparo C para os demais casos.

A montagem dos quadros devera ser tal que os parafusos e condutores garantam perfeita fixagdo dos
barramentos, disjuntores e ligacgdes.

Todos os circuitos serdo protegidos por disjuntores da mesma marca e nas capacidades indicadas em projeto.
Interruptor Diferencial Residual- DR
O interruptor diferencial monopolar devera possuir as seguinte caracteristicas:

« Alta sensibilidade (30mA);

+ Camara extintora de arco;

+ Mecanismo de disparo "livre";

+ Curva de disparo C;

» Capacidade de ruptura de 6kA(IEC 947-2) / 3kA(IEC 898);
« Grau de protegao 1P20;

¢ Fixac&o para encaixe perfil DIN 35mm.

DPS - Dispositivo de protecao contra surto (Supressor de Surto)

e Tensdo F-N: 220V,

« Nivel de protecao: Nivel Il — IEC 61643-1;
¢ Classe: Classe C — VDE 0675;

» Nivel de descarga maxima: 40kA;

Quadros de Energia Elétrica

Deveréo vir montados com os disjuntores e acessorios em trilho DIN 35X7 5mm constantes no diagrama unifilar
conforme detalhe em projeto e devero possuir as seguintes caracteristicas:

e Grau de protecdo: IP40 conforme NBR 6146;

e Barreiras como protecéo basica contra choques elétricos conforme NBR-5410/04

Placas de adverténcia confomre item 6.5.4.10 da NBR-5410/04

Modelo de instalagdo regulavel;

Montagem embutida;

instalacdo abrigada;

Com barramento de fase;

Com barramento de neutro;

Com barramento de protecao PE (terra);

« Completo, com acessérios e etiquetas em acrilico, pantografados para identificacdo dos disjuntores;
+« Pintura externa em epoéxi, RAL 7032, cor cinza;

Pintura interna anticorrosiva;

Com fechos;

Corrente nominal do barramento principal conforme especificado no diagrama unifilar;

Caixa em chapa 16, placa de montagem em chapa 14 e espelho em policarbonato com espessura
minima de 3mm, nas dimensdes indicadas em projeto.

® & & & @ o @

Os quadros deverdo ser instalados nos locais indicados em planta e conterdo os elementos indicados no
diagrama unifilar e detalhes apresentados no projeto. Os quadros distribuicdo deverdo ser ¢/ barramentos de
fases, neutro e terra, montagem em frilho DIN 35x7,5mm, com todos os acessoérios

Placas de montagem ajustaveis em chapa 1,9mm (14 usg), pintura em ep6xi com tratamento anti-ferrugem,
em processo eletrostatico, cor cinza RAL 7032, com barramentos de cobre eletrolitico, de alto grau de pureza,

J\Q
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instalados sobre isoladores de epoxi rigidamente estruturados para fases, neutro, terra e barra para interligacao
dos disjuntores.

Plaquetas de identificagdo dos quadros, do tipo acrilico, pantografadas, transparentes, com letras pretas.

Deverao ter as conexdes adequadas para sua montagem tais como, trilhos para disjuntores, réguas de
bornes, anilhas de identificacdo dos cabos, terminais tipo olhal, canaletas etc.

Todos os circuitos derivados dos quadros deveréo ser protegidos por disjuntores nas capacidades indicadas
em projeto.

Serao afixadas nas faces internas dos quadros, legendas dos circuitos e elementos instalados, em papel
datilografado ou digitado via computador e plastificado.

Aterramento

Sistema de aterramento (malha de aterramento): TN-S (condutor neutro e o condutor de protegao
distintos)

A resisténcia de terra devera ser medida na e o valor da mesma devera ser de no maximo 10 OHMs
em qualquer época do ano.

Caso a malha de aterramento prevista em projeto ndo atinja o valor da resisténcia de aterramento de
10 Ohms (medida através de terrometro) em qualguer época do ano, a mesma devera ampliada, utilizando-se
hastes Copperweld de 5/8"x2.40 metros, cravadas diretamente no solo com espacamento minimo de 3,00
metros enfre as mesmas, interligadas entre si utilizando-se conectores apropriados e cabo de cobre eletrolitico
nu com bitola minima de 16mm? Apés realizada nova medicdo de acordo com anexo J da norma NBR
5419:2005, o resultado obtido devera ser entregue a fiscalizacao/responsavel da obra por escrito através de
laudo técnico devidamente registrado no CREA.

Todas as massas da instalacdo (incluindo centros de medigdo, quadros de disfribuicdo e demais
componentes metélicos) situadas em uma mesma edificagdo devem estar vinculadas a equipotencializagao
principal da edificagdo e, dessa forma, a um mesmo e Unico eletrodo de aterramento (malha de aterramento).
Isso sem prejuizo de equipotencializacdes adicionais que se fagam necessarias, para fins de protecdo conira
choques e/ou de compatibilidade eletromagnética,

Os cabos utilizados como condutor de protecéo (terra) deverdo possuir coloragdo verde-amarelo ou verde e
com a secdo indicada em projeto.

O ponto de ligacdo do condutor de aterramento da caixa de Equipotencializagao ao eletrodo devera ser
acessivel a inspecdo e protegido mecanicamente por uma caixa de concreto ou alvenaria (ver detalhe Caixa de
Aterramento, prancha 03/03).

Todas as ligacdes do cabo com haste de aterramento serdo feitas através de solda exotérmica.

O neutro da entrada de servigo devera ser aterrado num ponto unico, partindo da caixa para medi¢ao.
Este ponto sera feito por intermédio da hastes tipo cantoneira, zincadas a fogo, com dimensdes 3x25x25mm e
comprimento minimo de 2000mm.

Recebimento:
Generalidades:

O recebimento das instalagdes elétricas estara condicionado a aprovagdo dos materiais, dos
equipamentos e da execucgdo dos servicos pela Fiscalizagdo. Além disso, as instalagbes elétricas somente
poderdo ser recebidas quando entregues em perfeitas condicées de funcionamento, comprovadas pela
Fiscalizagdo e ligadas a rede de concessionaria de energia local.

As instalagbes elétricas sé poderdo ser executadas com material e equipamentos examinados e
aprovados pela Fiscalizagéo. A execugdo devera ser inspecionada durante todas as fases de execugéo, bem
come apés a conclusdo, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e desta Pratica.

Eventuais alteragdes em relagcdo ao projeto somente poderdo ser aceitas se aprovadas pela
Fiscalizagao e notificadas ao autor do projeto. A aprovacdo acima referida néo isentara a Contratada de sua
responsabilidade.

Verificagao Final das Instalagdes:

Jh \‘05
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A Fiscalizagado efetuara a inspecdo de recebimento das instalagdes, conforme prescricdo do capitulo
7 da NBR 5410. Serdo examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere
as especificagbes e perfeito estado.

Seréa verificada a instalaco dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410.

Sera também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram
colocados no mesmo elefroduto. Sera verificado o sistema de iluminacdo e tomadas no que se refere a
localizacéo, fixacdes, acendimentos das lampadas e energizacéo das tomadas.

Serao verificados os quadros de distribuicdo quanto a operacéo dos disjuntores, aperto dos terminais
dos condutores, protegdo contra contatos diretos e funcionamente de todos os circuitos com carga fotal;
também serdo conferidas as etiquetas de identificacdo dos circuitos, a placa de identificacdo do quadro,
observada a facilidade de aberiura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu
sentido de rotac@o e as condigdes de ajuste dos dispositivos de protec@o. Serdo verificados a instalagao dos
para-raios, as conexfes das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos caboes de descida e suas
conexdes com a rede de terra.

Sera examinada a rede de terra para verificag@o do aperto das conexdes, quando acessiveis, sendo
feita a medicdo da resisténcia de atemamento. Sera examinada a montagem da subestagio para verificar:

fixacdo dos equipamentos;

espacamentos e isolamento entre fases ¢ entre fases e

terra;

condigbes e ajustes dos dispositivos de protecao;

existéncia de esquemas, placas de adverténcia de perigo, proibicdc de entrada a pessoas néo
autorizadas e oulros avisos;

e aperto das conexdes dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento;

operagao mecanica e funcionamento dos intertravamentos mecanicos e elétricos;

facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura.

e @ o

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execuc@o de servicos de Instalacbes Eléfricas deverd atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:
Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencéo de Edificios Piblicos Federais;
Normas da ABNT e do INMETRO:
NBR 5410 - instalagbes Elétricas de Baixa Tensao — Procedimento
NBR 5414 - Execucio de Instalagdes Elétricas de Alta Tens&@o — Procedimento
NBR 5419 - Prote¢do de Estruturas contra Descargas Elétricas Atmosféricas Procedimento
NBR 6414 - Rosca Withworth Gas - Padronizacéo;
Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos;
Instrugbes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREA/CONFEA.
NTC 04
NBR IEC 61643-1
NBR 8662:84
NBR 9311:86
NBR 11301:90

® > o & @ b @
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REFERENCIAS COMERCIAIS

- Condutores elétricos: FICAP ou equivalente

- Eletrodutos de PVC rigido: TIGRE ou equivalente

- Interruptores: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

- Tomadas: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

- Fita isolante: PIRELLI ou 3M

- Caixas metalicas para interruptores ou tomadas: PASCHOAL THOMEU ou equivalente
- Quadros de Distribuicdo com barramento, porta: ELETROMAR, CEMAR ou equivalente

—
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- Disjuntores: SIEMENS, GE, BTICINO, ELETROMAR, ou equivalente
- Reatores simples, partida rapida, alto fator de poténcia, fabricacdo PHILIPS, INTRAL, HELFONT ou
equivalente.

5-LIMPEZA
EXECUGAO DOS SERVIGOS

Materiais e Equipamentos:
Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdio as recomendagées
das Praticas de Construcdo. Os materiais serfo cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.

Processo Executivo

Procedimentos Gerais:

¢ Deverdo ser devidamente removides da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras ulilizaveis de materiais, ferramentas e acessdérios;

s Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construgéio, bem como cuidadosamente varridos os seus
acessos;

e A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacé@o, utilizando-se produtos que nao prejudiqguem as superficies a serem
limpas;

+ Particular cuidado devera ser aplicado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;

« Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de fodas as partes
e componentes da edificacdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios;

e Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Coniratada devera executar todos os
arremates que julgar necessérios, bem como os determinados pela Fiscalizacéo.

Sera removido todo o entulho da area da escola e calgadas externas e transportado para
confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes.
Tedos os elementos de alvenaria, revestimentos ceramicos, azulejos, vidros, aparethos sanitérios, seréo limpos
e cuidadosamente lavados de modo a n#o danificar outras partes da obra por estes servicos de limpeza.
Havera especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros
e ferragens de esquadrias bem como em metais e loucas sanitarias. Sera vedado o uso de acido para
remocdc de manchas, o que devera ser feito por outros meios que nao venham a atacar os materiais; melhor
ainda sera que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as provoguem ainda

estejam dmidos.
J@ |
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26/06/2020 Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.436/1977. Res. 1025/2009

ART Obra ou servigo

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496. de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO 1020200121376

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias
1. Responsavel Técnico

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA RNP: 1005553920
Tiwdo profissional: Engenheiro Eletricista Registro: 14186/D-GO
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 1630 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-010

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)3201-3131

Contrato: O Celebradc em: 12/01/2016 Valor Obra/Servigo RS: 100,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agéo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel
3. Dados da Obra/Servigo

Avenida Santa Maria ¢/ Al Vista Alegre, N° S/N Bairro: Sao Francisco CEP: 74455-240

Quadra: s/n Lote: SIN Complemento: Cidade: Goiania-GO

Data de Inicio: 18/06/2020 Previsao término: 22/10/2020 Coordenadas Geograficas: -16.674425,-49.3294714

Finalidade: Escolar

Propretario: CEPI EDMUNDOQ PINHEIRO DE ABREU CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

£ Mail: e Tipc de proprietario: Pessoa
-Mail: Fone: (62) 32013131

Juridica de Direito Publico

4. Atividade Técnica

ATUACAOC Quantidade Unidade
PROJETO INSTALACAQ ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC JCOMERCIAIS 90,9730 QUILOVOLTS-AMPERE
PROJETO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 112,50 QUILOVOLTS-AMPERE
PROJETO ATERRAMENTO 10,00 OHMs

O regisiro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.). a confecgdo e emisséo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigdes do Prefissional. As
informagdes constantes desta ART sao de responsabilidade do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuigbes profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observach
PROJETO DE REFORMAIAMPL!ACAO DAS INSTALAC}OES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO DA EDIFICACAO, PROJETO
DE UMA SUBESTACAO AO TEMPO 112,5KVA 13,8KV/380-220V, MURETA DE MEDICAO. PROJETO DE iNSTAL_ACOES
ELETRICAS PARA ALIMENTACAO E COMANDOQ DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO.

6. Declaragbes

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n°®
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe [9. Informagdes

NENHUMA - A ART é valida somente apos a conferéncia e o CREA-GO receber a
; informacgio do PAGAMENTO PELO BANCO.

8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Declaro serem verdadeiras as informacgdes acima www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetive de documentar o vinculo

. de de contratual.
Local Data - N3o é mais necessario enviar o documento original para o CREA-GO. O
o\ — CREA-GO nao mais afixard carimbo na nova ART.
[ il > o1t

MARCUS VIN|ZIUS RODRIGUES DE-OLIVEIRA - CPF: 936.340.131-68

1

SECRETARIA DE ES™ADE Exekl)
Dervsta « LA o AST831-3

01.409.705/0001-20¢ foigmbisiglelogin STE
o www.creago.org.br atendimento@creago.org.br . B .Go
Tel. (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 ‘-—........E—::—
Valor da ART: 88,78 Registradaem  Valor Pago Nosso Numero  Situagio Nio possui Nio Possui CAT
26/06/2020 R$ 0,00 Registrada/OK Livro de Ordem

b

https:{iwww3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERQO_DA_ART=1020200121376 111 ii .
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S RREY ST NANBR 12523 [TEM 5.4
IM A AFASTAMENTG DE 3M DE 1611540 (INCLISIVE v
NER-13527 DA ABNT

-Jlll,”OF g
R AMARELA

POSHUAPLENA ESTANQUEIDADE, SERA ENVOLYIDA EM FITA ADES!
LIR A MR A DE 2 cm

CONCRETD COM 38

AL D LB A PA
GAS, ACARENTANDG ALT

Ol TUSULATAL EMBUTIDA DEVERA SER ENVELOPADA COM NGO MINIMO U5
WVER O TESTE DE ESTANQAUEIDADE

N

DESCRIGCAO

DETALHES
PADRAO

INSTALAGCOES DO GAS CANALIZADO COMPOSTA
POR 2 - P45 PADRAO SEDUCE 2018
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

DATA
ABR/18
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. RRT SIMPLES
. / B R (onselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil INICIAL
2 INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
9493440
- J
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: JOAO PEDRO MOREIRA PIRES
Registro Nacicnal: 246976-6 Titule do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educacgéo
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Documento de identificagdo:. 01409705000120

Contrato: 053 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Orgéo Publico

Celebrado em: 08/05/2020 Data de Inicio: 09/05/2020 Previsao de término: 09/05/2021

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO
Endereco: AVENIDA SANTA MARIA C/ ALAM VISTA ALEGRE N°: S/N
Complemento: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL EDMUNDC PINHEIRO DE ABREU
Bairro: SAO FRANCISCO UF: GO  CEP: 74455260 Cidade: GOIANIA
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

_4. AII\{IDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA

Atividade: 1.5.3 - Projeto de instalacdes prediais de gas canalizado
Quantidade: 90,00 Unidade: kg

Declaro a nao exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificagbes abertas ao puablico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13.146, de 06 de juiho de 2015

5. DESCRICAO
PROJETO DE GAS CANALIZADO PARA ADEQUACAO AS NORMAS.

6. VALOR

Atencdo: Este ltem 6 sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificacdo do pagamento pela compensacao
bancaria. Para comprovacao deste documento € necessaria a apresentagio do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacgoes cadastradas neste
RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

e OGANIE. .. 28 oo MAIO de _2020

Local Dia Mes

Ano
?fsm!l'odq;fm ’ét& Q)‘)«D rﬂ Q)u/,)

“grorte Excic o Prolos de Irfreomdug

SECRETARIATIE £€TEDO DA EDUCAGAO JOAD PEDRO MOREIRA PIRES
Documento de identificagdo: 01409705000120 CPF: 055.158.191-36

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitp://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externc?form=Servicos,
com a chave: a4dD7Ww Impresso em: 28/05/2020 as 13:29:02 por: , ip: 179.179.140.177

W
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Al
/' DISCRIMINACAO \

Constituintes

- portdo de tela aramada tipo portuguesa
arame galvanizado fion® 12
BWC ¢ malha de 3x2 cm estrutura em
tubo de ferro galvanizado
@ =50mm(2") e perfil de ferro chato
de 3,4 x 19.2mm (3/16 x 34"

\ Porta-cadeado e fecho pedrés. )

PORTAO 2 VISTA

ESC. 1:25

5 DISCRIMINAGAO 4 - 5O — ]
N o " Tor | 0203 os 04— — —
N® de cilindros (uso + reserva) 1+1 242 343 444 =
1.05 210 262 420 { t
Comprimento L (m) interno 1.60 2.50 340 430 ! —
APLICAGAO ’ !
4G N AL Lo
Funcional _.__ - - i
- Localizar em dreas exiemas, ao ar livie e de facil scesso L
para trocar de cilindros. Afastar ne minimo 1.50m da edificacao
ou componentes, 1ais como: interrupiores, tomadas, chaves,
equipamentos, fossas, caixas de inspecao. caixas de gordura
ralos, canaletas ou valas, : o ) g i
Afastar 3.00m de fonte de material de facil combustdo, qualquer acesso / \ [ \\ ‘ |
para dentro da edificacio, como janelas, portas, e vao. i P S~ I

PLANTA

ESC. 1:25

A 10cm DO F = 1
‘ - g = _/’/ ~—__ il
GOlANA ESC. 1:25

| cODIGO:

b DESbchd R

| DETALHES .

PADRAO | CE‘NTRAL DE GAS
| COD: 091007 /091009

|
o
{
11
[

c1 24
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Anctagio o= Responsatiidade Tecica ART - Lel 6.496/1977, Res. 1025/2009

30 de Responsabilidade Téonica - ART ART Obra ou servigo
Lein" 0406, e 7 decezemiro ce 1977 GREA-GO 1020200130124
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias Substtuicho & 1020200102248
1. Respanssvel Tecwco
KAMILA DE CASTRO RODRIGUES =P 1015784321
Thuic pomsiona: Engenhbeira Civil seghso: 1015784321D-GO

Empresa contratssa: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - Registro CREA-GO: 089P

ri. Dagdos oo Contraner

Centratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO crrears 01.409 705/0001-20
Averida Anhanguera, N° 0 Balro: Sedpr Leste Viia Nova  cep: 74843010

Guada: 0 Loe: 0 Complementa: Cdace: Goiania-GO

E-pnit Fore (62)32013068

Contrato: 0 Crietrada em: 0200872020 vaicr Obra/Bervico RS- 0,00

) Tipa e contrasarte: Pessoa Juridica ge Diredto Privado

-3 Dados 33 Ou vige
Avenida Santa Maria Com Alameda Vista Alegre. N° sn Baive: Sao Francisco cep: T4455-240
Susarn: [ Loee- 0 Compiemesio: Cigage: Goiania-G0
Data de inicio- 02/082020 Frevislo temming: 020 12/2020 Coordenadas Beografcas: - 10 8884545 403308281
Finnicace- Escolar
eropretare: CEP EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU ceronps 01409 705/0001-20
Tipo 3= proprietana: Pessoa

=l e Juridica de Drreito Piblico
4. ABvicace Tecnics
ATUACAD Guantidads  Unicade

PROJETO ESTRUTURA CONCRETD ARMADD 177,29 METROS QUADRADOS

PROJETO FUNDAGOES BUPERFICIAID 177,29 METROS QUADRADDS

OregdmdaA.RTmoobngaaoCREA-Ganmﬁraueerem Técmico (C.A T}, a confecgso e emissso do
documenic apenas Dcomera 5e a5 abividades deciarsdss ra A R.T. forem condizentes com as anbuicdes do Proffssional As
W&mmsﬁ&aW&mmmwwm Este documento podera, 3 qualquer fempo, fer
seus dados memmmmmm
WaW@WWoMMWammm

. Otservagfey

CONBTRUGAD DE UMA RAMPA £ UMA ESCADA, NO GEF EDMUNDG PINSEIRD DE ASREL, EM GOANIA-GO. DSSERVAGOES E NOTAS: -
FAVDR CONFERIR MEDIDAZ NO LOCAL; - EM CAS0 DE DEMOUGAS, NAD INTERFERIR EM ESTRUTURAS EXIETENTER; - EM CAS0 DE
CONBTRUGAD, NAC WTERFERIR EM ESTRUTURAS EXISTENTES; - CAS0 EXIBTAM FAREDES A SEREM DEMOLIDAS, VERIFICAR IN LOCO 2£
E5TAS PAREDES POSBUEM EETRUTURAS EM CONCRETO ARMADQ; - CAZ0 EXISTAM ESTRUTURAS EM CONCRETD ARMADC EM FAREDES
A BZEREM DEMOUIDAS, CONTACTE O ENSENHEIRO FIZCAL E  ENGENHEIRD OU ARQUITETD AUTOR DO PROJETD; - QUALGUER DUVIDA,
CONBULTAR © AUTOR DO PROJETO OU A GERENCIA DE PROJETCS E INFRAESTRUTUSA.

rE. Decoragles
Acesshitdade 2im: CeCiaro steraimento 83 regras oe aceasiiicass prevaiag nas NOMas t2cnicas 58 ABNT, mwm!mmm
5.25€, de 1 de dezemim de 2004,

7. Enticads de Clsise 3. armag

NENHUMA - A ART ¢ wiilda somenie 3p0s a corferénCa & 0 CREA-GO recebers
(8. Assie - A aulenScdage Sesie cocumento poOde ser veriicada nc ske
DeCasn serem Tas 83 cles acma -

creago. oeg.br.
- A guarga da via assinaca ca AST 3= ce respomsabilicace S0
profissional & 50 omdratante Com © Chietho de cotumentsr © vincoo
— | corfratual.
Lot Data - Nic & mals neceszaro srviar o document origing’ para 0 CREA-GD O
Leres 1t luamys CREA-GO nio mals atears mnmumw

Ty
HAMUA DE CABTRO RODRIGUES - CPF- 013344 20400

SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCAGAD - CRFICNPU:
01,409 708/0001-20

‘waw.Creego og.br  sesndmentofforeago.org.nr .

Ter (521 33245200 Fax (82 3221-6277 —.‘-t-:-'s:-

‘valor da ART: 88,78 Raglctrada em  Valor Pago hunm-m iuh-.u I NSopossst  |N3o Posewi CAT
fCER e ] Rsoo0 ReghwadaOX | ‘Livro @a Ordem

NEpEC AW 3 . CTES-Q0.org.bevarnt 1 I2SMancoes/TonT _Impressac php "NUMERD_DA_ART-1020200130124

1
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Anciagio g Responsablidade Tecnica ART - Lel 6.496/1977, Res. 102502009

ART Obra ou servige

o e T et CREA-GO 1020200127561

Conselho Regionat de Engenharia & Agronomia de Goias

ri. Responsavel Técnke
PAULO RORATO DORNELLA ane: 1014511780
Tiuo protesiona: Engenbeiro Civil Regissn: 10145117800-GO

Emgress contrssds: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - Registro CREA-GO: 089
rZ. Dados do Contrator

Ceonrstante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAC crroups 01.409.T05/0001-20
Avenida Anhanguera, N* 1830 Barro: Setor Leste Vila Nova  cep- 74842010
Gwagra: 71 Lote: 0 Complementa: Ciane: Goiania-GO
E-Malt domngos. cardosog@saduc go.govbr Fone (82132013143
Contrato: [} Ceetvada em: 280572020 valcr ObraBarvice RS- 50,00
i Tina e contrassete: Pessoa Juridica de Diredo Pubiico
Agho imstmcionat Orgao Publico
3. Dndas o CermiBenige
Avenida Santa Mana, N° SN Barme: Sao Francisco cep: T4455-240
cuasry SO Lote: SL Compiemeno: cidade: Goiania-G0
Data de nicie: 28052020 Frevisls wwming: 03062020 Coordensdas Geograncas: - 10 6684648 48 3308381
Finaivace: Escolar
rropretarie: C.E P11 EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU cerionps 01.409.705/0001-20
. Tipo o= prepristaria: Pessoa
A rost (D2} REIMA Juridica de Drreito Pibhoo
4. Afvicace Teomics-
ATUACAD Guanticsts  Unigade
PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS 122,55 IETROS QUADRADCE
PROVETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADC 122,56 METROS QUADRADCSE
PROJETO ESTRUTURA METALICA 122,55 METROS QUADRADDS
PROJETO FUNDACDES PROFUNDAS 52 METROZ QUADRADOS
PROVETO ESTRUTURA CONCRETD ARMADO £3,22 METROS QUADRADCS
PROVETO ESTRUTURA METALICA 53,22 METROT QUADRADOS

OregrsbochA.RTnaoah’gaaoCREA—Gﬂaemﬁra Cerfidao de Acervo Tecnico (CAT), awﬂeqwemaodo
mmmnummmARfmmmum Profissional As
WWMW@@W&&@MW Es:edoanmmduaaq:ah.ertaupo ter

sews dados, preenchimendo e atrbuipdes profissionais conferidos pelo CREA
MsammMMOmm&mMaMdemw

. Otseraach

ESTRUTURA DE COBERTURA DA ACESSIBILIDADE £ ESTRUTURA DA PASSARELA.

= Decaraghes
Aressbidade” Nio: Declro que as regras d= SOeIVRIiGNSe DrEViTias Has ROTTRAS Irnicas ds ASNT, ra egisiacio especiic & no Decreto e £ 296, de
2 de dezembro ce 2004, nfo c= spicam &s a¥vidades profissionas acma reiacionadas.

ry

7. Enticade de Clwse 3. res

NENHUMA J—AW&MMMlnmeomcma
mformacho do PAGAMENTO PELO BANCO.

8. Assinaturey - A BulEnACICace Geste COCUMENTs pOSE 3er veriicada ne sie

nmmmmm-mmagﬂum W CTE3g0 org.br.
- A guarda g via 23Tinaca Ga ART e o responsabiicane 50

profissional 2 50 contratants oM © coiethc o COTuMmEntar ¢ vinouc

de g= corratual.
Loce .,i _— s ] - Mo & mals necessanc envis? o cocumento orignal pars s CREA-GC O
- CREA-GO nfio mals sftxara canmtc na rowva ART.

P o W
s

FALLC RORATC DORMELLA - CPF. B98.453.021-00
Lonmi M aalias g
e L T8 ‘\- -

L' SN, L R

SECRETARIA DE E-ETADO oA EDUCAGAD - CcRTICNES
01.403 7050001-20

WAW.CRago org.br  Mendimento@oeagoe org b -ﬁo
Tei: (52) 32216200 Fax (52} 3221-6277 .%:—E"

Nuorumnn ngistraga sm  alor Fage unuam-o linqn' o | NS0 pocssi  NBo Possw CAT
{03072020 A3 000 |ReqlstraniOn : fLivro de Ordem

Niipe:/Weaw3 Crea-o.org birart 1 I2SMnCoRE/To_Impressa0 php 7NUMERO_DA_ART~1020000 127561
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RRT SIMPLES
. Conselho de Arquitetura
_CA_U/B R e Urbanismo do Brasil INICIAL
o INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9680400
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: Juliana Sousa Marques
Registro Nacional: A101293-2 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educagao
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

_2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Documento de identificagdo: 01409705000120

Contrato: 022 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Orgéo Publico
Celebrado em: 26/05/2020 Data de Inicio: 27/05/2020 Previséo de término: 30/06/2021

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Endereco: AVENIDA SANTA MARIA N°: SN
Complemento: ESQUINA COM ALAMEDA VISTA ALEGRE

Bairro: SAO FRANCISCO UF- GO  CEP: 74455240  Cidade: GOIANIA
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetdnico
Quantidade: 1.784,49 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAGOES

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma

Quantidade: 1.960,55 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificacdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13148, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instala¢tes hidrossanitarias prediais

Quantidade: 1.960,55 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de jutho de 2015,

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalacbes prediais de prevencao e combate a incéndio

Quantidade: 1.960,55 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, i
com a chave: 3x7D7x Impresso em: 07/07/2020 as 08:45:23 por: , ip: 188.5.177.106 \

www.caubr.gov.br Pagina 1/2 r‘ S



RRT SIMPLES

/ B R Conselho de Arquitetura

e Urbanismo do Brasil INICIAL
' INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9680400

. J
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de jutho de 2015.

5. DESCRIGAO

Levantamento, Projeto de Reforma de Arquitetura, Projeto Hidraulico e Projeto de combate ao Incéndio no CEPI Edmundo
Pinheirc de Abreu na cidade de Goiania. Area de 1.960,55m2. Obs.: Sou funcionaria publica com salario fixo mensal.

6. VALOR

Atencao: Este Item 6 sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificacio do pagamento pela compensacéo
bancaria. Para comprov; deste documento € necessaria a apresentagdo do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informagdes cadastradas neste
RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

Goiania ., 26 de maio de 2020
Local Dia Més Ano
Ay
b LR T _réo&afm Z f/}%gmi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ U Juliana Sousa Marques
Documento de identificacdo: 01409705000120 CPF: 031.107.281-09
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/extemo?form=Servicos, \ij

com a chave: 3x7D7x Impresso em: 07/07/2020 as 08:45:23 por: , ip: 189.5.177.106

www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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NORMA_ TECNIC’A 9_112014 — Procedimentos Adminis lralivog — Anexo B

ANEXO B e ANEXO C (FORMATO UNICO)

S
4=

ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DESCRITIVO — MODELO UNICO

PROCESSO N° 140372/20

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovagao deste processo somente tera validade com a apresentagao do respectivo Certificado de Aprovag3do, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informagoes relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovacgao poderdo ser consultados no sitio do CBMGO,
de acordo com os dados e orientagGes constantes no Certificado de Aprovagao.

Notas Importantes:

1. Os Anexos B e C da NT-01 do CBMGOC terdo modelo tinico.

2. O preenchimento dos campos deste memorial descritivo, bem como a elaboracdo de célculos, dimensionamentos e
prestacdo de informagoes inerentes aos sistemas e medidas preventivas de seguranca contra incéndio e panico serdo de
responsabilidade do responsavel técnico pela elaboragdo e apresentagdo do processo junto aoc CBMGO.

3. Deverao ser preenchidos somente os itens e enviadas as paginas referentes aos sistemas preventivos presentes na
edificagdo efou area de risco.

1 - Responsavel pelo Projeto

' Nome: JULIANA SOUSA MARQUES o CAU: A101293-2 -
E-mail: Telefone:(62) — 3201 3131

2 — Proprietario/Responsavel pela Edificagdo

Razao Social: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Nome Fantasia: SEDUC

CNPJ/CPF: 01.409.705/0001-20 CNAE Principal: 85201/00
Logradouro: AV. Anhanguera com 5°Avenida CEP: 74.643-010
Bairro: Setor Leste Vila Nova Municipio: Goiénia-GO

Complemento: CEPI EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU
AV Santa Maria C/ AL. Vista Alegre, Setor Sao Francisco, Goiania - GO

3 - Tipo de servigo solicitado

(X) Aprovacao inicial de projeto.
( ) Substituicao de projeto aprovado. Projeto Original n°® xxxx

( ) Projeto de Aceite*. Data de construcado da edificagao: xx/xx/xxxx
(*Somente para edificagbes comprovadamente construidas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

.



NORMA TECNICA 01/2019 - Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C

4 - Formas de Apresentagao

| (X) Projeto Técnico

( ) Projeto Técnico para Ocupagio Temporaria

Lotagao do Evento:

Quantidade de Brigadistas:

MEMORIAL DESCRITIVO - SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

5 — Caracteristicas da Edificacdo
Para o preenchimento destes campos observar a Tabela 1 do Anexo A da NT-01

Ocupacéo/Uso Predominante: Educacional e Cultura Fisica Divisao: E-1

Descricdo: Escola Geral

Area1.960,55m?

__* Obrigatério para ocupagdes A-2 e C-3

Risco: Baixo | Carga de Incéndio: 300 MJ/
Area ademolirr 0 m | A 3,00m N. de pavimentos: 1
Area Comum* m? | Area a construir. | Area Total: 1.960,55m*

86— mhmmwMMnm

(X) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

(X) lluminacao de emergencla

( ) Separacdo entre edificacGes

( ) Detecgéo de incéndio

(X) Seguranca estrutural nas edificagctes

() Compartimentacéo horizontal

. (X) Alarme de incéndio

' (X) Sinalizagdo de emergéncia

{ ) Compartimentacéo vertical

| (X) Extintores

(X) Controle de material de acabamento

(X) Hidrantes e mangotinhos

(X) Saidas de emergéncia

' () Chuveiros automaticos

( ) Elevador de emergéncia

| () Resfriiamento

() Controle de fumaca

| () Espuma

Atmosféricas

(X) SPDA Sistema de Protecao contra Descargas

( ) Sistema fixo de gases limpos e dioxido de
| carbono (CO2)

() Brigada de incéndio

. () Controle de Pés

(__) Controle de Fontes de Igniao

. (__) Controle de Temperatura

(X) Gas Liquefeito de Petroleo

7 - Riscos Especiais
( ) Armazenamento de liquidos () Fogos de ariificio
inflamaveis/combustiveis ' () Grupo Motogerador
() Armazenamento de produtos perigosos () Gas Natural
(

) Vaso sob presséo (caldeira)

() Outros (especificar)

7.1 — Utilizacao de Gas Llc-l.l.l-efEItO de Petréleo — GLP rec:plentes de 13Kg

Quantidade: ' Capacidade Total:
7.2 - Armazenamento/Revenda de GLP

Classe:

Tipo de Recipiente: Quantidade:

Tipo de Recipiente: | Quantidade:

Capacidade Total (Kg):




NORMA TECNICA 01/2018 - Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C

o — ——

8 — Pavimentos ou Setores
8.1 — Nimero de Pavimentos
Subterraneo: 0 [ Témreo: 1 | Elevado: 0 | Total: 1
8.2 - Discriminagao
Pavimento ou Setor Area construida Pé direito Utilizacao Lotacdo
TERREO 1.960,55m2 3,00me Salas
Administrativas 505
Salas de Aulas
Banheiros
Cozinha
9 - Situacdo da Edificacdo _ _ - ;
( x) Entre Residéncias () Entre Comércio e/ou Industria ( )lIsolada
SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
10 - Protecdo por Extintores :
Discriminacdo por Pavimentos ou Setores
Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade
TERREO PQS 20B:C 3
TERREO H2O 2-A 3
TERREO/ CASA DE PQS 20B:C 1
BOMBA
CENTRAL DE GAS PQS 20B:C 1

Total de Unidades Extintoras: 8

\3L\



NORMA TECNICA 01/2019 — Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C

MEMORIAL DESCR!T!VO S!STEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

1 — Sistema de Hidrantes

Area Construida (m’): 1.9&‘.0,1":!‘»112

1.1 - Divisdo: E-1 Carga Incéndio (MJIm’):
300
1.2 - Tipo de sistema
Tipo: ( )1 (x)2 ()3 ()4 ()5
Vazao Pressdo
" minima no minima no
Esguicho Mangueira de Incéndio ::mgim"ii hidrante mais | hidrante mais
Tieo | = DNy PECICOLS | jesfavoravel | desfavoravel
(L/min) (mca)
" Comprimento
Diametro (mm) 4ximo (m)
JATO 40 30 SIMPLES 150 40
02 40MM
REGULA
VEL
1.3 — Reservatério 01 e 0
Tioo ( X)) Elevado () Nivel do solo ( ) Semi-enterrado
P () Subterrado () Fontes naturais (_)Outros

Reserva de incéndio (RI):

8m?

| Area:3,91m?(2,23m D)

| Altura: 2,40 m

Sobre o hidrante menos favoravel:

1,50 m

Altura:

1.4 — Registro de Recalque

Sobre o 2° hidrante menos favoravel:

1,507m

(X) Passeio publico

() Muro da divisa ¢/

arua

Localizacado

() Fachada principal

() Hidrante de coluna externo

Possui rﬂrstro de recalque adicional para vazao do sistema acima de 1%0 Umm" ( ) Slm (x )_Nao _

Pawmento Quantidade Localizagéo 'ﬁpo Expedig:éo
Térreo 03 Circulagao REG. GLOBO 40 mm
Pavimento Quantidade Localizacao Material Dimensées
Térreo 03 Circulagdo Metalica 90x60x17cm
1.7 - Mangueiras 7 | i i
Pavimento Quantidade Comprimento Didmetro
Terreo 03 2x15m 40mm
T Material: F°G° Vazio (/min):382,8
Diametro intemo (mm) =60mm___ AH: 1.50m
1.8.2 alque: S
"DN (mm): 65mm Material: F°G® Vazio (Imin):189. 60

FDN {mm): 65mm

Diametro Intemo (mm):60mm

Material: F°G®

Vazio (/min): 193,20

Didmetro Intermo (mm): 60mm_

AH:1.50m

\:b6
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Comprimento Equivalente das Conexdes

. X L. Equivalente L. Equivalente

| Tmcho | Ouanidede | Descrigho | — o Total
Sucgdo 01 T.C.D agua 1,90 1,90
03 Cotovelo 90° 2,40 7,20
01 Te 3,40 3,40
01 Registro B.G. 0,92 0,92
Trecho 01 11 Cotovelo 90° 2,40 26,40
01 V.R.H 12,50 - 12,50
03 Te 3,40 10,20
02 Te 0,40 0,80
01 Registro B.G 0,92 0,92
Trecho 02 09 Cotovelo 90° 2,40 21,60
) 01 V.RH 12,50 12,50
04 Te 3,40 13,60
01 Registro B.G 0,92 0,92

L. REAL (m) L. Equivalente L. Total Perda de Carga

por Trecho

Sucgdo 10,42 13,42 23,84 3,80
Trecho 1 98,07 50,82 148,89 20,28
Trecho 2 41,47 48,52 89,99 18,98

* As conexdes e os trechos de Sucgado, trecho 1, trecho 2 e outros que tenham a necessidade de uso em calculo devem ser
indicados na perspectiva isométrica.

1.9 - Bomba de Incéndio: e
Poténcia Vazao Altura
. ) . . de (V/min) mano
Quantidade Tipo Acionamento Rendimento SEER et
(cv) {mca)
01 Principal Automatica 61,32% 10 382,80 49,54
MEMORIAL DESCRITIVO — CENTRAL DE GLP
1.1 — Recipientes:
Tipo: Transportavel | Quantidade: 02 x P-45 | Capacidade Total: 90 Kg
2 - Protecéo por Extintores:
Tipo Capacidade Quantidade
PQS 20B:C 1
Total de unidades extintoras:01
3 — Classificagéo z S
3.1 — Localizagao X | de superficie enterrados aterrados
3.2 — Manuseio x | Transportaveis estacionarios
3.3 — Abastecimento no local x | trocaveis

\Bb
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ot

4 — Observagodes:

A instalacdo de gas obedecera aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicagdes
do projeto especifico;

Ser&o observadas, para a instalagdo de gas e para a elaboragéo do projeto especifico, as
normas de seguranca (DNC — Portaria 027/96) e de execugdo (NBR 13523/2006, NBR 13932/97
e NBR 14024/00);

Todos os equipamentos a gas serdo ligados, por meio de conexdes rigidas a instalagdo
intema, através de um registro que permitira isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de
interromper o abastecimento de gas aos demais aparelhos;

Toda instalagdo de gas sera verificada pela fiscalizagdo quanto as perfeitas condigdes
técnicas de execugao, funcionamento e seguranga;

O gas (GLP), em hipotese alguma, serd canalizado na fase liquida no interior das
edificagoes;

A pressao de projeto para a instalagdo da central e GLP € de 1,50 Kgf/lcm?;

A pressao de trabalho entre regulador de segundo estagio e qualquer ponto de consumo
deve ser, no maximo, igual a 300 mmca.

Este espago podera ser utilizado para completar ou prestar informagoes
No ato da inspecao de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a instalacao de gas deve
estar instalada e com os devidos testes de estanqueidade realizados, inclusive com os
medidores, recipientes de gas e registro geral de corte.

2 — Outros sistemas

PR

3.1 - Os sistemas preventivos fixos por hidrantes e por chuveiros automaticos do tipo “sprinklers”,
quando for exigido, terdo um equipamento de pressurizacido trabalhando em conjunto com uma
valvula de fluxo que acionara um alarme sonoro e luminoso, localizado na portaria da edifica¢do. O
alarme sonoro sera do tipo bi-tonal (fa-dé) e devera ser instalado de tal modo que seja audivel em
todo o prédio, em suas condi¢ées normais de uso.

MEMORIAL DESCRITIVO — PARA-RAIOS

1 - Observacgao:

O projeto, execugdo, instalagdo e a manutengdo do sistema de protegao contra descarga
atmosférica (SPDA) da edificacdo, bem como a seguranga de pessoas e instalagdes no seu
aspecto fisico dentro do volume protegido, deverdo atender as condigbes estabelecidas nas
normas brasileiras validas e atinentes aos assuntos, com especial atengéo para o disposto na
NBR 5419/2001 (ou edicao mais recente).
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MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAGAQ

1 — Caracteristicas da edificagdo e tipos de materiais empregados

Estrutura: Concreto Armado e Metalica

n. de pavimentos: 01

Divisdes intemas: Alvenaria, drywall, divisérias.

Cobertura: Plan e Metalica

Pisos: Ceramica, Granitina e cimento rustico

Esquadrias: Metalica e Vidro

Forro: Laje

Sistema de agquecimento central:

instalagdes elétricas: Eletro duto, Cabos, Caixas de passagens, luminénas, interruptores, etc.

Instalacdes de exaustor, ar condicionado, refrigeracao, caldeira, incinerador de lixo e outros:

Classificagao das edificagdes vizinhas (lados: direito, esquerdo e fundos):

L ado direito: Residencial

Lado esquerdo: Residencial

Fundos: Residencial

1.1 - Toda e qualquer edificagdo, independentemente do tipo de ocupagido, ou mesmo area
construida, devera atender ao que determina a Lei 15.802 de 11 de Setembro de 2.006 e as
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias, que estiverem em

vigéncia.




. RRT SIMPLES
fa Conselho de Arquitetura
- e Urbanismo do Brasil INICIAL
- INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9680400
v

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: Juliana Sousa Marques

Registro Nacional: A101293-2 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educacéo

CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

_2._ DADOS DO CONTRATO
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Documento de identificagdo: 01409705000120
Contrato: 022 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Orgdo Publico
Celebrado em: 26/05/2020 Data de Inicio: 27/05/2020 Previsdo de término: 30/06/2021

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Endereco: AVENIDA SANTA MARIA N°: SN
Complemento: ESQUINA COM ALAMEDA VISTA ALEGRE

Bairo: SAO FRANCISCO UF: GO CEP: 74455240 Cidade: GOIANIA
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES
Atvidade: 1.1.1 - Levantamento arquitetdnico
Quantidade: 1.784 49 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de jultho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquiteténico de reforma

Quantidade: 1.960,55 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalacdes hidrossanitarias prediais

Quantidade: 1.960,55 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legisiagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13148, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalacdes prediais de prevencao e combate a incéndio

Quantidade: 1.960,55 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legisiagao e em normas técnicas pertinentes para as edificagbes abertas ao

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitp://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,

com a chave: 3x7D7x Impresso em: 07/07/2020 as 08:45:23 por: , ip: 189.5.177.106 %
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RRT SIMPLES
/ B R Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9680400
4 J

publico, de uso piblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 08 de julho de 2015.

5. DESCRIGAO

Levantamento, Projeto de Reforma de Arquitetura, Projeto Hidrdulico e Projeto de combate ao Incéndio no CEPI Edmundo
Pinheiro de Abreu na cidade de Goiania. Area de 1.960,55m?2. Obs.: Sou funcionaria publica com salario fixo mensal.

6. VALOR

Atencao: Este ltem 6 sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificac@o do pagamento pela cefrmensac;éo
bancaria. Para comprov deste documento & necessaria a apresentacdo do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas previstas na legisiacio vigente, que as informagdes cadastradas neste
RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

Goiania 26 de maio de 2020
Local Dia Més Ano
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO U Juliana é/ousa Marques
Documento de identificacdo: 01409705000120 CPF:031.107.281-09

0

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitp://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/extemo?form=Servicos,
com a chave: 3x7D7x Impresso em: 07/07/2020 as 08:45:23 por: , ip: 189.5.177.106 ‘
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Superintendéncia de

Secretaria de

Estado da
Infraestru =
tura Educacdo
GOVEAND DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM P[—IRfUI)O INTEGRAL EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU 32033422
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAQ 07/07:2020 GOIANIA
ENDERECO CRE
AV SANTA MARIA S/N C/ ALAM VISTA ALEGRE . SAQ FRANCISCO , CEP:74455-26( GOIANIA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU, foram elaboradas planilhas
or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apos a elaboragao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666793

1de 20

R\

7

ART N 10202001 29860



N

Superintendéncia de Secretaria de
infraestrutura

GoVERND B TRTARS

1rﬂmam:§sco:_m

Y AT 23S VESTA ALE

i.msa EXIBTENTE 9 |3m A CONETRUIR (4 AREA TOTAL CONSTRUIDA (F)
22 =] 196055
PLANILHA ORCAMENTARIA
T
IFEM TABELA COBIGO | DESCRICAO DOT SKRVICOS — QUANT sy S VALOR FOTAL oS ERVACSES
33 15,68
237 14,44
L3 174,84
15 7,08
18 001 33,10
S 128,84
B 87.80
badiad 477,18
p e 1.567.91
T3S 101,54
e 54
=4 418
W80
=2
2
60
R 18229
0
e
AZETOF pogic] e 52 1242
AETCR 361001 m2 o
TR =i mz 333
AGETR Tz £ = 25,54 286,16
ATETOP 200 28 Q)
AR R il LT 357 axa
SIRAPT el 242 o8 5,00
AGETOP 20102 52,34 ins5 259 19040 90
AR -1 55 s, 843 583,03
23003 AGETOD nes S 4440 282753
AGETOR 160956 N ANITADA ORDULADA w2 B 5253 421 1.955,30
7 ApEToR IS TIRDC ANTICOR nz 435 1056
A0ETOR 20105 m 32 4% 47 13,36
AEETOR 20118 o1 {00 10,39
ASETOR 225 aos S0 .7
T
FAVRENTADA L a5t 2.27]
SORAFL TadT AR BANT 5 051 10.68
AGETOP 201zt DEL LANTIAL F24 A [ [ 2.9
smeam 72560 o F
SIRAF T [ 256 12.95)
STNAFL 33 e ER 502
TINAFT PSS w3 24 Eeree] 724
AFETOR 3B mi 58 259 1.293.44
29147,
2 ]
EAMRA £.756,41
: AGETGR S0 % beied i 2827 4.325.43

Al
. 1 SH—

g—— s
s TRaTIIRESS




UNIDADE ESCOLAR
. . . N . CODIGO INEP
CENTRD DE ENSIHO EM PERIODG INTEGRAL EDMUNDS PINHEIRD DE ABREU Sppaalg
ke CIDADE
REFORMA E AMPLIACAC i
COLANLA
(CRE ENDERE
. i { 00 [ REFERENCIA SINAPT
HE AR AAMIA AV SANTA MARIA S & Al A VETA ALE(8E | § R sl Ak URERALR
ARES
EXSSTENTE 4% AREA A CONSTRUIR (M7 AREA TOTAL CORSTRUIDA (M)
17584 max 199055
PLANTLHA ORCAMENTARIA
TAHELA TODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS feind QUANT MIAT MO OBSERVACOIY
AOETOF 32005 ALD CA-SCA - 10,0 MM (35 Eg 500 e 110
AQETCP a1 aco cace- 3, Xs [T ™
(T7oAD
AQETOR bl [ESTACA A TRADC [RAM 30 OM SEM TERRD M 1800 TEIA %37
ATETCR 2008 JACO CA-SOA - 10,0 LM (357} - (ORBAS CIVIE) s 00 e 2100
AJETOP Er) (420 GA A2 - 5.0 MM - (CERAS CTVIS T2 ) " 104l
Coberlon Aoyo
AGETOR 30 ESTACA A TEADO DIAM 30 CM SEM FER 54,00 it 647
L] 2677 4,50] i
ADETOP oK Eg | 50| 1,88
AGEYCF b M T w31 2827
ADETOR 2008 g s 210
AIETOP 32014 ¥z 038 L
s
ATETOF S0 [ESCAVACAT MARTUAL DE VALAS (SAFATASELOCOS) w3 50 5290 3398
ATETCR SO [APILOAMENTO (BLOCOSSAPATAS) oid 1,36 009 406
AGETCP s0570 LASTRO DE BRITA - (CBEAS CIVIS) m 0,36 2028
AIETOP 51030 PREPAK( SOM BETONEIPA E TRANSFORTE MANTTAL it L 50,18
AOETOP 31058 [LARCAMENT GAPLICACA KADENSAMENTO MANUAL 0E 2 ) 0,00, 3604
SoETE oemt st oa 0 000 comBAS VY L e o
AGETOP ESCAVACAC MANUAL DE VALAS (SAPAT AS/ELOCOT) md L 3595
AIETOR AFILOAMENTO (BLOCOSSAPATAD) m 1,18 4,08
ADETOR i LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 3 LAl 103,44) 30,2
ASETOR 31030 PRETARD SOM BETONEIRA E TRANSFORTE MANTAL DE SONCRETC G 12 2537 LAt
AGETOP 1083 ADENSAMENT) MANTTAL DE CONTRE =3 X o9 B
ATETOR 2014 g 1350 5.4 1,64
AJETCR 5090 P F7T) 12
AGETCP o na a 4,06
AGETOP 51030 PREPARQ COM BETONEIRA E TRANSFORTE MANTAL DE L] 245 sa16
AT F1055. i B AT CYAPLIS AG A AT ENSAMENT ) MANUAL, DF 17 ) - @60 s A8 200
AOETOP S3008 [ACO A 504 86 MM (51, - COBRAS CIVIS) Eg 5.0 455
| Db Rusoevis.
ASETOP 0501 JESCAVACAD HANTIAL DE VALAS (SAPAT ASELL w3 o 4,00 3a7)
AJETOF o d AFTLOAMENT O (BLOTOSSAPATAS) 2 2.5 4,00
ACETOP nox PREPARC COM BETONEIEA E TRANSPORTE MANTAL RET: =3 o5 0,161
il 33955 L7 AMGENT VAPLE T MG A AR EREAMERT ) MANUAL DE T 08 TRETT L (o 1A
ATETOR 32008 GBPAS TVIZ) g a4 2,19
AOETOP 0101 ESGAVACAO MANUAL DE ¥ALAS < | MTS. {DBRAS CIVIS) 3 51 2| 38,02
AGETOR b APILCAMENTO (BLOCOS/TAPAT AT) o 9,30 20 400
AGETOR e LASTRD DE BRITA - (OBEAS CIVIS) =3 047 20,8
AGETOP 80151 FORMA DE TABUA CINTA BALDEAME Usd VEZES = nx [
AGETOP 5100 PREFARD COM BETCNETRA E TRANTFORTE MANUAL L = m 5016
AQETOF 51853 LANGAMENT O/APLICACA OFADENSAMENTO MANUAL DE ) m 3,79 36,04
AQETOP ey [REATERRO OOM APILCAMENTD m3 IR 11324
AQETOP 52008 ACO CA SOA - 80 MM F - EIBRAS CIVIS) by 220 10 662,85
AGETOP 2018 (ACO CA-60 - 30 340 - (OBRAS CIVIE) 4190 54 288,27
29514
AGETOR 5 ESCAVACAC MANUAL DE YALAS < | MTE (OERAS CIVID) o3 L 360 16,39
ASETOR 0 APTLOAMENTO (ELOCOSSATAT AS) = 930 4,00 365
NSETOR R AS CIVIST ud 05 G 5.65
AGETOP Q15 =z 30 201 71,82
AJETOR o FREFARC 000 BETONEIRA E TRANSFORTE MANUAL =3 25537 0,16 8597
ATETCR 5185 [LANCAMENT CHAPLICACA CYADERSAMENTO MANUAL UE CONIRETO =3 o3 000 3604 9,73
AOETOP 0500 REATERRC COM APLOAMENTG ik 0,36 C00) 1724 6,20/
AOETOR st ACO CA YA - 2 MMISIE) . (CBRAS CIVIS) (=3 9,80 463 2,10 66,15
ATETOR o 00 AR - 50 MM - {CERAS CIVIS) LS 4% 504 1,0 29,58
|Gt s R 348,51
ATETOR 2010 DIAVAZAC MANUAL DE VALAS < 1 MTS (OBRAS CIVER) 986 4 17,17
AQETOR Soom JAPLOAMENTS (BLOCOSTARATAS) n 406 847
ASETOR S1o% TREPARC COM BETOMETE A E TRANSIORTE MANUAL DE CONTRETD FOE=29 MPA ™ o8 TSEST 818 210,16
ATETOR Siss LANCAMENT VAPLICACAC/ADERTAMENTC MANUAL DE . =3 086 23,78)
HOETOR w36y AC0 A SOA - 53 MM IR - (CBRAS O £ 1235 3,58 128,89
_AGETOP 0304 A A-YD A - B0 MM BRAS CTVIS) g 23,60 485 4,10) 159,54
JCotenmirn Pusarde 102510
WFETOP 0 [ESCAVAZAC MANUAL DE VALAS < | MTS (DBRAS CTVID =3 120 0,00 2602 3.2z
AGETOP Sowe |AFDLOAMENTO (LOCOSZAFATAS) = 3z 0,00 4,06 13,19]
AGETOP SR FSEPARD OOM BETOMEIEA E TRANEPGRTE MANUAL DE CORCRETO FOE=2! MPA 2 120

| e 38211 \\'\ 5

3de20 -t v



IUE‘J)ADE ESTOLAR
C DE ENSING EM PERT:

3 INTEQRAL ETAMUNE PINHEIRO DE ABREY

DATA
LA B AMPLIACAC A0
ENDERECO REFERENCIA AGEYOR
AY SANTA MARTA S8 0 ALAM VISTA ALE ABR CONTRADA
[;.m EXISTENTE () Iam A CONSTRUIR (W) | AREA A DEMOLIR M) AREA TOTAL CONSTRUIDS (W)
oo i 123 1043
PLANILHA ORCAMENTARIA
mEM TABELA CODIGO DERCRICAD DOI SERVICOS v QUANT MAT MO IS VA COEY
ATETOP 51083 LANGAMENT UAPLIC ACACMADENTAMENTO MANUAL DE CONCRET® -0 ©) md 120 2,00] 34,04
ASETCR oo Eg 59,36 4601 210
NFEDCP TR0l Kg wH 508 Bas
ATETOR 308 - [OBRAS TTVIS g 16,33 508
<462 IRAE e 7 {CIMENT S ARELA MEDLAS BRITA 1) - PREPARG N 110 2T P
d 4 & €15
53544a3 WEETOP O TONTRETO - (BRAS € w3 130 2.00] 3634 3964
AOETOF 1‘ e 183 19| 127,62
AGETOP el Ky 2T 219 190.84
LI7625
107230
AJETOP 12090 = €0 147230
=R M| -] 0395
AGETOR 1098 el 7,05 103,95
sS4 1213739
SiLd. A Jells3
PUONTAOEM E DERRCaTA
1 Er L MILARES (OB AREA MEDL 3 2 5% 2579 22,57 252144
SIMPLES, EM THAPA DE MADERA COMPENTADA RESINADA, # UNTLZACOES AF 12001
- s ';:ima,:i_qi: -._:' T (CRAENTOY AREIA MEDLA/ BRITA 1) PREPARC G an Tl 840,65 Patrmn AGET S1230
55113 ABETOP ] ST CHAPLIC ACA SADENTAMENRT: mt P 9514
56114 AGETOP 0 Ke W00 260 1.621.40]
AGETOP SO Ky X 504 §33.20
28359
<5121 v nas e ] s 470,98
TILIZACCES AF 122013
U e O/ ARELA MEDIA BRITA 1) PREFARC s 450 018 159,21 [ofrmon AP ¢
AGETOR Ll NCRET< - (VBRAS m3 930 18,02
ADETOP Lo Xg e 450 243,88
AGETOP and g B 3,04, 9150
334097
g3 SINAM el M2 ELT 170484
AR ] Y] 20 5,37 662,33 s xETr 0w
28131 AGETOP o LANCAMENT OVAPLICACACADENSAMENTO MaNUAL DE CORCRETD - fGBRAS m 3,0 74.96
15134 ACETCP s 21343 450 1430,14
AQETOR ) Kz 120,00 445 210 834,00
AQETOP e 11591 452 263 835,70
782811
673252
Jre— o TLAR iV . (OBRAS OV i K 1608 24,05 3.566.24
— S m-*- AREIA MEDLA BRIT FREFARC ats an o 1.308,74 |Reimwne acEToe 0w
AGETOP L d an i 148.12]
AGETOP ey 11450 210 1.192,05
NIETOR P 0 134 31737
1.057.5%
NIETOP A DLVENSADA LIMM VIGAPILAL T4V - (OBRAS CVE 10,55 108 3405 579.00,
;;*vu’?}cvu:a@w EFITA 1) -FREPAKC o 23827 P 219,71 |Refwincn AGETOR 103
ADETOP L LANCAMERT WAPLICACACADENSAMINTT MANTAL DE CONCRETO - (ORRAS CTVIS) o @ ke 36,04 24,86
AGETOF 0N - (OBRAS CIVIS) Xg 030 2,10] 186,97
acETGe ons " o L2 2105
298474
3 o0
343 298474
za32t SNAR Phos M Y1 25827 2018 1.356,5] {Refwinca ACETOP %103
16223 STNAPL S ) 2% 1.037.24
36223 ADETOP e 3 L] 54 154 590.93%
e 332594
PTER] SNaR e M wa €52 a7 162522
ednd S o s 29 345,73 Reimin ACETOF 5100
ss411 ACETOR P K 5,20 4,53| 210 33499
ss414 NIETCR o) Ua &0 L0 p 420,00
ml
AGETOR o) un 1.0 9.23|
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UNIDADE ESCOLAR
CENTR:

GITEGRAL ETMO

Superintendéncia de Secretaria de

Infraestrutura

CODIGO INEP

Estado da
Educagdo

i OREA
REFORMA

5de 20

GRERALA
AREA TOTAL CORSTRUIDA (AF)
PLANILHA ORCAMENTARIA
TEM TABEL & TODIGD DESCRIT. AD DOS SEIRVICOS TTRERY QUAST WMAT MY VALOR TOTAL
AGETOR 252 00 0,56
52103 AgETow TR 3EG = 1.50 20215
FOGAGAD DR TUBOS VERTICAR DE PPR DiAMETECS MAKSES (UE 75 My C0M
SR s AERAGADEIRA MFTALICA RIGIDA TP D 7, FIKADA EM PERFILADS EM ALVENARIA M €00 1,00 18,18
AF 05013 i
HOETOP 70385 LV aMEADG |, 190 526 110,35
HEETOR 08922 200 152
AOETOR OIS 1% 877
SINAR s 10.00 a2 0,90
ASETGE Fa 450 144 424 Pii30
STHAR 5577 &350 =77, 053 1.201.50
57101 AEETOP TOESS 190
571012 AEETCR OIS L
anar ko D BRITA, DIMENSCGED IV, hed
AgETOR 76730 o 1%
ABETOR T w L0
NFETCP S On L&
SEENOF TOE el
AGETCP TR 00
ATETOR T101 420
ARETCE L. FABAL AL ENTRID A X -1 PARAF 00
ASETOPR 1935 D0 2530 100
AETCR T < O70MME 5
AGETOR TiH » 100
AT oazs 100 1392 27,14
ATETOP TG DISPOSTTIV: 3,00 o 2630 181,50
SRR 0N L 52810
AoETOP T " T 226 23,34
HETOE nm T 3% 28 4737
SHAR 2010 TR, o no 1233 438
AGETOP nne M s®
ATETOR IR L% g8
AGETOR 7132 500
AZETOP 71365 3m
ACETOR N 490 .,
AiErr Tae U 20 33,72
£3ETOP %8 = 10 48.73
AJETCE Ti510 1% 526/ 8,58
ATETOR Fia 100 132 2,12
ENA 5015 180 378
AAETOR TS i 58
ARETOP 7TV MANILHA SAPATILEHA EM 1 524 1E5
ABETOP s 3o 142,55 43,24
ARETF I 53
ATETCR s ol
AQETOPR 25087 1.0
SIEPOR 1395 OLIHAL PARA PARAFUSC 3
AQETOR 71883 PARAFUSD CAREA ABAULADA (FRANCES) MI€ X 45 MM 00
300
<] 0
o 105 438,
6 - ZEM FURDAGCACACONCRE] 100 1.188,00
TOH. ASBIMO 4D B 800 1.048,06
D) PARA BOSTE Critd TRANSFORMADOR = 3 38,16
206 138,52
[ 11,3}
350 139,32
LASSE 15KV IMERSC EM e 190 S.:'\%,(-Z
- FURMECIMENTC E 100 4599
TR 10
TN 390
" o5
£00
b 18420 o9 247 7.093,04
3 115620,
PEE FORNECIMENTC E INSTALAGAC 2 3800 433 53] £72.84
ACETOP M W 326 133.70

)

sevinng

OIS ERVACOES

Refrinos AGETOP
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SOFIRND 00 FETAGO

2 PENSIEIRS) DE ABRET

|REFORMA E AMPLIACES J
CRE
CRE-GOEANIA ONERADA i
t_qm EXISTERTE a8 |Am 1 CONETRITR (WF) ism A DERMGLIR (M) i,xm TOTAL CONSTRUIDA (M} I
¢ Ea) i
FLANTLHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO TID QUANT MaT a0 VALOR TOFAL OB ERVATOES
2139872
AT e e 5.52
BEETLF TEast e 408
AggToR W35 S0 s 31| 2628
3.7.2.04 AOETOR g -3 1,00 st 318 6,77,
53305 NaE sreas b 4 965 281 1.330,00
s7206 STRERT 40 i 528,10
AOETOS Tir 1 69.i1
ATETOF 32201 1% 628,86
$.29739
s Ti200 b 000 1,17 437 1.128,00
AETOP f) [ 000 145 1,45 764,40
SHAFE nEz M 15000 431 1,54 1.064, 00 [Refamds AGETOR - W38k
AT ] u S0 43119
AGETOR T Un 7,00 80,40
AGETOR i T 15,00 7453
ATETOP Tz M 26400 73200
ABETOR TR w 12,00 240,75
AGETOR 7o = 19,00 62.70)
ATETOP 71250 B =00 67548
AORTOP 10 %00 1354
AQETOR L) 100
AETOR 7o 100
ASETOP W T 130
ACETOR IR Lo
AOETOF L2l Tn L3
SDNAR A950 M 120,00
ATETOP T 1,00
APy w0 2% 42 34.38
5802 321385
s A Lt ¥ 0200
Selzz STAEE 9800 Y3 s 450
522
AGETOE 159 Y 100 e s 3.045,00
i 2598249/
2944825
COMPCEIQAD COLIPS7 SEE v oH 120 5.331.33
AOETOP stesi <24 FONDACA HLOGOTIPG Tn 180 13.794,72]
ASETOP g 10 £1.94
AGETOP 10 300 495.75
AGETOR ¥ 15000 14.479,20
AOEIOP B il 7 313,80
ASETOP I 200 11,28
ACETOR w AN 2144
ssios snanr 5181 1,00 1250 2140
3
30
30
400
3.0
480
3%
o
1.00
im
1.0
1,00
160
® 2024 1853
400 1.420,88
300 421 327.60
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Superintendénciade  Secretaria de

Infraestrutura E;mg:

BETERAD 0C FITAEE

coniGo mEP |
ONDX FINHERC DE AERED SRR
CmaADE 1
cothas
{rerERinc sinapr
e |
l,uu'_-. EXISTENTE (8 AREA & CONSTRUIR (M) ;,mm A DEMOLIR (M) ]umn. TOTAL CONSTRUIDA () |
1734 5 1,23 960,53
PLANILHA ORCAMENTARIA
TEM TARETA CODIGD DESCRICAD DOS SERVE'US QUANT MAT M0 VALOR TUTAL B ERY ACOES
COMPOEIGRD COMPOVS BEE [CHAVE DUFLAW 0 300 49,23
_AGETOR e08e1 REQISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2 12 1.9 3
CoMPOSIZAD COMP 087 SEE |REQISTRS 1,08 28270
ABETOR mn 500 419,54
COMPOEICAC Lo 733,08
COMPOSTEAS e 714,60
COMPOSIGAC COMP M7 SEE [ATAFTADOR PYC SOLDAVEL, COMFLAN N 180 121,75
i COMP G2 |TAMPAS FOFO 40X500M CANSTRIGAS mN 10 23448
COMPCSICAC TRABCMEA DE INCENDIC o 1% 179,80
COMP 138 SEE | ATIONADOR MANUAL DE ALAEME Uk 400 417.48
COMPOSCAC | GOMP 190 SEE |CENTRAL DEDETECGAC E ALARME : 117373
ASETOR Tax3 1,90 364,78
AR 71559 e 435,04
COMBOTTAD COMP @ SEE  SDiALIZADY LIADTESCENTE PARA FXT 200 263,52
CUMFOSHAD | COMPERS 3ER ISDNALIZADOR FOTULUMPIESCENTE DE EMERGENCIA 10 43248
ME 200 933 238,08
PROTEIDO FIMAR uN 100 3453 2544
COMIOmICAD | COMPINE BEE [PLACA DE SIRALITACAC EM PERIGO INFLAMAVEL TR 1@ 2453 2544
CORECEAC | COMPAN SEE |Fiaca DE SIRALIZACAC EMPVC SAIDA DE E: i ™ 250 3503 61,8%
onmosighic | coMPaiz [FLACA DE SINALIZAGAS EMFY s 2.0 33,03, 61,88
GAS- 3
AZETOF Fom L& 131857 191923
AIETOP ) 3,00 %50 421 160,53
COMPOEIQAD COMP 387 _SEE 150 10.48] 152 2643
COMPUSICAD | COMPISI SEE 3® 405 331 24,78
ATETOR 211 Tn i 745 4zt 2332
Un €00 121 70,56
400 421 41,04
il 55,68
13 5400 1678 1,357,536
me 10,2 1156 251,90
M 4300 510,84
TAL'VULA ESFERTTA LATA e 138,78/
JTE PEETO 50* 3¢ NPT 300 LES 1,0 27.64
VALVULA TOV 3 MILATAD 1% 27,2
VALVULA UGY 3 100 26,53
VALVULA DERI Ta 100 25,86
IRECHILADOR DE 7 ESTAGID SEGH e 1,00 90,86
REGULADCE TF * ESTARD SHIGE MO N 130 236,61
[EXTINTOR PO QUEINECC SECD 180 146 00/
COMPOSICAD COMP 213 SEE [FLaCA DE SIMALIZAQLS M FVC 20 N 00 50,88
COMPOSIGAG | COMPESSEE [Place DS MT e 80 50,88
SOETOR P13 Ua T 41,79
AGETOPR 7453 e 1288
AOETOP s EUCHA LONE- B 1400 841
REETOP NS SUPORTE PAEA COLETOR L 1,00 39,18
SOMPOSIGAC COMP 043 SKE _FAUDO D5 ESTANQUETADS W 1.00 0] 1.085.i2
COMPOSIGA® | COMPITT SSE ) 100 B 29,76
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Superintendéncia de s“"““E : |'°'
infraestrutura
Educacdo

eoviang 32 FITate

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSING EM PERICDG INTEQRAL EDMURNDD FINHEIRC DE ABREU SR M2Z
OBRA CIDADE
[EEFURMA E AMPLIACAD GOLAMIA
CRE ESDERECO REFERENCIA SINAPL
CRE GOLANTA AY SANTA MARIA S8 &/ ALAM VIETA ALEGRE | ZAC FRANCISCO , CEP 7455360 ONERADA ABRAD CHERADA
AREA EXISTENTE (M9 AREA A CONSTRUIR (W) AREA A DEMOLIR () AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
178148 1T 123 1560 55
FLANTLHA ORCAMENTARIA
mEm TABELA CopIGO Imcncio DOS SERVICOS UNTD QUANT MAT MO VALOR TOTAL OIS ERVACOES
s 100 AGETOP e ?mfﬁ;.:f;MAu CONVEN: EM ATC DO TIFC MR-256 FASTM A36 COM FUNDO ¥ 313196 558 a0 3535292
AGETOR Hoin - (OBRAS ( H w0 0,00} €782
AGETOR 2500 Jaaw,?_z:}:.::»:: (OBRAS H 86000 0,00 16,17
]P.A":A DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 . AFIXADA EM CAVALETES DE 3 s 214
AGETOP ] % 13401 12
T MADEIRA DE LE] (VIOUTAS ©(12CM) - PADRAC GOINFRA " b . N
AGETOR TS JLnmEs s FINAL DE OBRA - (OBRAS CVIS) ) a0 853 152
AEETR SR _I;u?;. DE INATKHTRACAD AQD ESTOVADO ¢ n 100 98050 400
VALOR TOTAL
VALOR EDI Q0.55%) 5879998,
CUSTOFORMZ* 16832
MATERIAL §' D 190447215
MA0 DE OBRA § BDI ELTILET

8de20

(1) Comforme previsio pelo DECRETO N7 9853 DE § DE ABRIL IHE 201 3, os precos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de raferéncio
indicadas. Justifica-se o uso dos preor destas composigies de custos unitarios devide ao seu valor ser menor & mediana de Seus correspondenies na

tabeke SINAFT:
(2) Optoni-se pelo usa das composicies de custas da AGEumm—m-ndamm:m SINAPI;

(3) Fara itens da AGETOP, os vidras ndo esido incluses nas ¢ i foram ¢ dor o5 custos de pava as esquadsias de al
{4) Nos casos em que houver ex¢cucdo de gramiting ¢ omissdo do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantilativo pare o rodape, de ainwa igua a
Tem fol incorporado na drea de piveo;

{5) O custo uritdrio aproximado por metro quadrado é calc wads dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea toial de constrgde.

s

Wb

2



Superintendénciade = Secretaria de

Infraestrutura m
|

SOVERNO DO

!mem ESCOLAR lmnm INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU 52033422

(OBRA §

REFORMA E AMPLIACAD ]ca&.‘u

E\umuﬂ Lc;:

AV SANTA MARIA SN CF ALAM VISTA ALEGRE | SAC FRANCISCD | CFP 4435268 i -GOIANIA
REFERENCIA I:un ARFA TOTAL CONSTRUIDA OVF)
AGETOP E SINAPI - ONERADA TABTI 0 1980, 55
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
1 REFORMA ENTRADA 3261859 3925651 11.90
2. ACESSIBILIDADE 254207 ITIT9AD 822
3 PASSAREL A COBERTA 278078 334662 101
4 NOVA CERNTRAL DE GAS 1468 5377 002
s IPROJETCS COAMPLEMENT ARES 95 TSR B35 59604 71,39
6. ADMINISTRACAC E DIVERSOS DA OBRA 2045503 24.61766 7,46
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 420001 330.600,06 160,00

9de 20
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: s Secretaria de
Superintendénciade Estado da

Infraestrutura Educacdo
GOVERKO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERICDO INTEGRAL EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU 52033422
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOTANIA
ENDERECO CRE
AV SANTA MARIA SN ¢V ALAM VISTA ALEGRE . SAO FRANCISCO . CEP:74455-260 CRE-GOIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 07/07/2020 1960,55
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM lnasmclonosqun FRECO BN | PECOCOMBN | o oonic. (%)
v (RS) (RS)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 671.96 808,70 0,25
b.  JTRANSPORTES 143,60 172,82 0.05
¢.  |SERVICO FM TERRA 160210 5.538,63 1,68
d.  |FUNDACOES E SONDAGENS 2914738 35.078.90 10,63
¢, {ESTRUTURA 26.268.18 31.613.78 9.58
f |INSTALACOES ELETRICAS 38.686.09 46.558.75 14.11
g |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.292.43 7.572.95 2.29
Il {INSTALACOES ESPECIAIS 35.982.49 67.374.98 20,42
i, |ALVENARIAS E DIVISORIAS 895.08 1.077.23 033
n.  |ESTRUTURAS METALICAS 3535292 4254727 12.89
o. |COBERTURAS 6.903.79 830872 252
Q. |ESQUADRIAS METALICAS 17.844,53 21.475.91 6.51
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.468 68 1.767.56 0.54
u.  |REVESTIMENTO DE PISO 25.789.74 31.03798 9.41
ADMINISTRACAO 17.689.08 21.288.83 6.45
v.  [PINTURA 341586 4.110.99 1.25
7. |DIVERSOS 3.046.11 3.666,00 1,09
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 274.200,02 330.000,00 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inchisos nas esquadrias ¢ ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de altminio;

. \60

T e N %
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Superintendénciade
Infraestrutura |

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL EDMUNDO PINHEIRO DE ABRREU

PRAZO
S0 DIAS CORRIDOS

Secretaria de \
' Estadoda |
Educacdao |

GOVERNDO DO ESTADO

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

DATA
07/07/2020

LOCAL
GOIANIA

1960,55

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO

CUSTO TOTAL: | RS330.000,00 Dias: 30 0 %
- = - VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1" PARCELA 2*PARCELA 3*PARCELA
e : : : 808.70 808,70
SERVICOS PRELIMINARES 808,70 0.25 1 1 i i
0,25%
=30 53 e
TRANSPORTES 172,82 0.05 a2 S0 VAL
36,00% 32,00% 32,008 0,05%
5.338,63 5.538,63
SERVICO EM TERRA 5.338,63 1.6% EETRRMES 1 1 ' 1 ! 1 B
100,(0% 1.68%
I —— < : 35.078,90 35078,%0
FUNDACOES E SONDAGENS 35.078.90 10.63 ' [ 1 ' ' t 0
100,00% 10,63%
& o= . R ~ 1707144 1454234 31.613.7%
ESTRUTURA 3161378 9,58 1 i 1 1 | I 1
54.00% 16,00% 9,58%
INST ELET/TELEFONICA/CAREAMENTO . 18.623,50 27.935.25 46 558.75
i Zoe 46.558,75 14,11 ' ' 1 [ i i
ESTRUTURADO 10.00% 60,00% 1411%
= i . - 3.029,18 454377 757285
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.572,95 229 1 1 i [ ! [
10,007 60,00% 2,29%
. R R 2021249 47.162.49 67.374,98
INSTALAGOES ESPECIAIS 67.374,98 20,42 [ i ] ' i i 1
30,00% 70,00% 20,42%
, 323,17 754,06 1.077.23
ALVENARIA E DIVISORIAS 1.077,23 0,33 1 ' . | i |
30.00% 70,00% 0,33%
o : o ) 2467742 17.864,85 4254727
ESTRUTURA METALICA 4254727 12,89 ! [ 1 i : !
58,00% 42,00% 12,89%
] ~ ~ 830872 830872
COBERTURAS 8.308,72 252 1 i <
100,00% 2.52%
. . . - 9664,16 11.811,75 2147591
ESQUADRIAS METALICAS 21.47591 6,51 [ 1 1 ' L |
45,00% 55,00% 6,51%
- N 707,02 106054 1.767,56
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.767,56 0,54 1 [ [ [
40,00% 0,54%
. 12.415,19 31.037,98
REVESTIMENTO DE PISO 3103798 o .41 1 1 o
30,00% 9 41%
= 7 663,98 7.025,31 6 599, 54 21.288.83
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 21.288,83 6,435 o . &
36.00% 33,00% 31.00% 6.45%
411099 411059
PINTURA 4.110,99 125 [ ! ! i 1 !
% 100,00% 1.25%
_ ] 3.666,00 3.666,60
DIVERSOS 3.666,00 1.09 i 1 ' ' :
100,00% 1.09%%
CUSTO DO ORCAMENTO 330.000,00 160,80 108.412,21 149.482.31 7210548 330.000,00
PERCENTUAIS: 32,85% 45,30% 21.85% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 108.412,2 257.894,52 330.000,00
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 32.85% 78,15% 100,00%
OBSERVACOES:
Os pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medicdo e alesto pelos técnicos da Secretaria da Educagdo.
. -\53\
1l -
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Superintendénciade | Secretariade e

Infraestrutura Eﬁt:fa";g:

SOYERANO DO ESTADOD

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
AV SANTA MARIA SN C/ ALAM VISTA ALEGRE . SAO FRANCISCO . CEP:74455-260

CIDADE
GOIANIA

CRE
CRE-GOIANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAC BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAOQ COEF. TAXA % (am) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3.00%| 3,00%
2)PIS 100.00% 0,65% 0.63%
3) ISSOQN 100,00% 3,00% 3.00%
4) CPRB 100.00% G.00% 0.,00%
5) Administragio Central 100,00% 4.00% 4.00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0.56%
73 Seguros + Garantias 100.00% 0.12%, 0.12%
8) Risco 100,00% 0.97% 0.97%
9) Lucro 100,00% 6,31% 6,31%|
BDI - FINAL 20,35%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por le1.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliguota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 0 1° e 3° quartis.

(6} Valor calculado pela expressio matematica do acordio 2.369/2011 — TCU - Plenario ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periado de 1172017 a 10/2018)

DU Onde:
- TAXA SELIC \zsz ) ’ ; -
DF=(1 +— DF - taxa representativa das Despesas Financeiras;
i DU = Dias s

| BY

1l-
i
e P %

Engerhera Cad
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(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordio n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da AGETOP: (Seguros contra erros de execugio, incéndio ¢ explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagio, desmoronamento. geadas tc.), emprego de material defeituose ou inadequado. roubo ¢/ou furio qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgio (OCCY. Instalagiio ¢ Montagem (IM}; ¢ Obras Civis em Construgiio

e

Instalagdo ¢ Montagem (OCC/IM). Bem comeo coberturas adicionais para ampliagio dessas coberturas basicas. como: cobertura de responsabilidade

civil geral. cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local. cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengiio coletiva dos trabathadores na
industria da construgio civil). A partir de 24/02/2013 por intermédio da Portaria 4492015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon. determinou a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenhana ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢io do caleulo do B.D.L.

{8) Valores definidos a partir dos limites no Acérd3o n® 2.622/2013 - TCU - Plenanio. Valores entre 1° e 37 quartis.
{9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérd#io n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores adotados e praticados no mercado { “ ex
ante " ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.

(*) A formula para estipulago da taxa de BDI estimado adotado & a mesma que foi aplicada para a obtengfio das tabelas contidas no Acordion.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracio central
“f_i+A£+S+R+GJ!_1+DF,={_1+L)_1 o (ade s
- (1 -1) G - taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucroiremuneraciio
| = taxa de incidéncia de iImpostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDL dimensionando as taxas de administragio central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

13 de 20 S
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. a o Secretaria de
Superintendénciade | Eatidte s

Infraestrutura Educacdo
GOYERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU GOIANIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-GOIANIA

ENDERECO DATA

AV SANTA MARIA S/N C/ ALAM VISTA ALEGRE . SAO FRANCISCO . CEP:74455-260 07/07:2020

RELATORIO CENTRAL
CODIGO  |ETAPA PRECO (RS) v BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES : 808,71 0.25
b. TRANSPORTES 172,82 0,05
c. SERVICO EM TERRA 5.538.63 1.68
d. Fl T;\Il).A\C.(')ES E SONDAGENS 35.078.90 10,63
e ESTRUTURA 31.613.78 9,58
| INSTAI A(,‘OES ELETRICAS 46.558,75 14,11
g INSTALAQOES HIDROSSANTTARIAS 7.572.95 2,29
h INSTAI .-\C()l-‘.S ESPECIAIS 67.37498 20,42
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.077.23 033
n ESTRUTURAS METALICAS 42.547.27 12.89
0. COBERTURAS 8.308.72 2.52
q. ESQUADRIAS METALICAS 21.475.91 6.51
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.767.56 0,54
u. REVESTIMENTO DE PISO 31.037.98 9.41
X ADMINISTRACAO ' 21.288.83 6.45
y. PINTURA 4.110,99 1,25
s DIVERSOS 3.666.00 1.09
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 330.000,00 100,00

ol o

/‘J
R /4
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REFORMA E AMPLIACAC

[
L4 -~ [ ] |
Superintendéncia de S“Ez?"la g: |
Infraestrutura Educacio
|
! GOVEAND DO S3TARD
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRC DE ENSING EM PERIODO INTEGRAL EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU 52033422
OBRA CIDADE
GOIANIA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)

CRE
CRE-GOIANL 196055
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
cOPIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT %m!!!!
11 3 REVESTIMENTC DE PISO 1PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 95488 477,44
v PINTURA PINTURA M2 186,57 9329

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, s#ic consideradas parcelas de maior relevincia técnica as exccugdes apresentadas
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UNIDADE ESCOLAR

igmome-‘mom PERICDO INTEQRAL EDMUNDO PINHERO DE ABREU

i

SOVERAND 50 B1TAR0

JORA CDADE
REFORMA E AMPLIACAQ  Gozinga
l\"u ‘smmcﬂ REFERENCIA ACETOP
CRE-GOUNIA AV SANTA MARIA /N C/ ALAM VISTA ALEGRE , SA0 FRANCISCO , CEPT4455.250 ARR2 ONERADA
PATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) REFERENCIA SINAPT
TAT20 1960,55 ABR/20 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNFTARIOS - SEE GO
L3
COMPOSICAO | COMP oS4 SEE 0 M AT :
AGETOP_1 o0x OFCIAL B° [ L1000 16,45
AGETOP 1 0008 AJUDANTE h 11060 8,73 1 104 963
- MAO DE OFRA () - TOTAL] 24,98
AGETOP | I TUBC INDUS TRIAL 2” CHAPA 13 Kg TR 23 FEE] 658
AGETOP 1 2504 TUBC INDUS TRIAL D-25 MM CHAPA 13 Kg 597 [ 21,48
AGETOP 1 77 TUBO NDUSTRIAL 40%40 CRLi3 Kg 63420 507 507 3218
AGETOP | 2421 TUBO INDUS TRIAL 1 .1.2” CHAPA 13 Kz 1,486 597 587 7.5
AGETOP 1 a7 MASSA PLASTICA Kg 02041 10,58 10,58 216
AGETOP § 28 ELETRODG 2.3 OK Kg 146 8.0 870 100
AGETOP 1 1672 LIXA PARA FERRQ { NUMERD 106 } un 0,235 212 paE] 834
AGETOP 1 1364 DISCO DE DESBASTE 78~ P/ CONC.FERRC {14 X T un 00510 7,00 708 036
AGETOP 1 A DISCO DE CORTE DIAM. 53°- 10 - s, 550 208
AGETOP 1 2002 FABRICACAC ' MONTAGEM un w0 0.4 .41
AGETCP 1 pitd (CHAPA DE FERRC DOBRADA Ne1J Kz 452 335 323 236
AGETOP I me CHAPA PERFILADA 116" Kg 10980 S04 504 5.9
AGETOP § 2436 ACO CA-25 -6.3 MM (147) - BARRA LISA A-36 Ke 03813 5.1 EXE] 196
AGETOP 261602 PINT ESMALTE ESQUAD FERRO CFINDO ANTICOR. w2 200 1497 1551 1097
MATERIAL {C) - TOTAL] 151,16
COMPOSICAC | COMP 046 SEE [CAPUE PARA PARA R (AGETOP + COY) UN s
AGETOP | 0008 AJUDANTE h 8,75 10,14 034
EELL LA
AGETOP 1 o1z ELETRETSTA h 13,93 1616 0,54
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,75 033
| cotew sEE  [cArz PARA PROTECAD DOS PARA RAICS. vy | 1mees | 15,51 1 1551 1581 15,81
MATERIAL {C) - TOTAL 15,51 1551
COMPOSICAC | COMP 047 SEE |CAPUE DE PROTECAD PARA BUCHA BE TRANSFORMADOR (AGETOP + COT) s
AGETOP o0 |ATUDANTE b 7
AGETO® 1 0012 FLETRICETA b 1395 1616 0,46 054
MAU DE OBRA {B) - TOTAL 0,78 I
WI:IE | COToi)_SEE |CAPU?. DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN I_ _1_&_] 15,81 | 1581 1581 15,81
MATERIAL (C; - TOTAL] 15351 1551
-
COMPOSICAO | COMP e SEE ROSQUEADA "VIRANTE™ 39 (ACETOP + COT) -
AGETOP 1 0008 {anante h
AGETOP 1 o012 [BLETRIcHTA b
MAOD DE OBRA (B - TOTAL] s.08 10.52
COTAGAO | COTOI2 SEE |HASTE ROSOUEADA “TRANTE' 34" M | e | 538 i 3 <58 538 338
MATERIAL () - TOTAL] 538 538
L
COMPOSICAO | COMP w9 SEE [PORCA SEXTAVADA 38" (AGETOP + COT) w
AGETOP 1 0008 AJUDANTE b
089
COTAGAD | COTOM SEE |PORCASEXTAVADA 38° [ 03 I ox3 ] L]
MATERIAL (0} - FOTAL, [y .13
COMPOSICAO | COMP 87 SEE THSIIS 18 CV TREFASICA L] - =3 s
AGETOP I 0008 |AJUDANTE b 10,34 81,12
AGETOF 1 0012 ELETRICISTA b 1384 18,36 11150 12928
MAC DE OBR4 (B} - TOTAL 151 40 218 40
COTAGAC | COT202 SEE |BOMBA THSEIS 10,0 OV TRIFASICA UN_ | ipoo0 |  secosa | seoes3 502093 5.02093
MATERIAL (C3 - TOTAL 501093 S810.53
COMPOSICAO | COMP 194 SEE L LU o 5% - ;
._ 2
AGETOR 1 %0 |mvcaxance h o | wbss | e 2
MAO DE OBRA (B} - TOTAL| 209 1412
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAC, ENGATE RAPIDO | 1727, PARA INSTALACAC uN l_ T P 9 39
ML I e = PREDIAL DF COMBATE 4 NCENDIO : : l
MATERIAL iCy - FOTAL] 5739 Gr)
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Superintendéncia de
Infraestrutura

Secretaria de

-1
Estadods Lt
Educacido

EdvaRng DO 14TABD

ADE ESCOLAR ) CODISO INEP
k‘ﬂ-n?l) DE ENSING FM PERFOTO INTEGRAL EDMUNDO DFE ABRFU SMU3A22
OBRA CIDADE
. A E AMPLIACAO GOLANIA
RE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
{CRE-GOIANTA AV SANTA MARIA SN €7 ALAM VISTA ALEGRE , SAQ FRANCISCO , CEP74455-260 ABR19 ONERADA

T ST TN

ATA ARE A TOTAL CONSTRUIDA (M) REFERENCLA SINAPL
TATT 020 1960, 54 ABR/20 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
i
COMPOSICA0 | COMPo17 SEE foad < = o : =
ACETOP | 5008 JATUDANTE [ 10,1600 8,7 10,14
AGETOP | 0ou1 [ENcanabor b 01600 13.9% 16,16 223 259
MAO DE GBRA () - TOTAL] 1,63 411
CAQ FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2 1/2° X 112", EM LATAC, FARA _ I
SBUAPT | T w2 ALACRD ; L Bt l N L0000 I 104,59 18499 10496 104,99
MATERIAL {C} - TOTAL| 18499 184,99
COMPOSICAO | COMPem SEE m* o= RO N S : o
AGETOP | a1 jENcaNaDOR | euse 185 1 16,46
MAG DE OBRA (B - TOTAL 29 142
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 /27 X 2 1127, EM .
R 1 A LATAO, PARA INSTALACAC PREDIAL COMBATF A INCENDIO I oy I 1. ] bl 1399 i n%
MATERIAL (C) - TOTAL) 13,99 1399
COMPOSICAO | COMP 487 SEE e oN S
AGETOP 1 o008 JATUDANTE h 1,1500 875 16,14 11,66
AGETOP | ooul jPvcananor h L1500 1395 1616 18,58
MAG DE OBRA 8)- TOTAL) 26,19 30,24
AV A 12 MM 1 o T 1 0,28 | o028 579 [
DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE ERONZE 2 127 | w 1.0000 2187 1 3187 D157 31,67
MATERIAL T3 - TOTAL] 111 46 23146
e
COMPOSICAC | COMP e SEE BE FERRO GALY.9¢° X 1 12” =3 > ey
AGETOP | 0008 L ATUDANTE b 10,14
AGETOP I Lt ENCANADCR h 09200 1395 16,16
MAO DE OBRA {B) - TOTAL 10.58 2420
smarty | 3470 JCOTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 212° | v | i w72 | S8 g7 8.7
AcETOPl | ) {FITA VEDAROSCA 12 MM [ = 20000 | 0.8 | 028 0,56 (X0
MATERIAL (C) - TOTAL 9,18 9,34
COMPOSICAO | COMP 0™ SEE {UNLAO FERRO GALV CASSENTO CONICO BRONLZE 2 127 (AGETOFP » SINAPL) L
AGETOP 1 o008 AJUDANTE 3 9,5000
AGETOP 1 0011 [ENCANADOR b 04000 |
JFITA VEDAROSCA 12 MN | = 24000 1
Jim1A0 COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 12 [ ox 18000 1% | w6 16746 167,46
MATERIAL (C) - TOTAL] 16813 168,13
P
PFC SOLDAYEL, COM FLANGES LIVRES. 7S MM X 2 127, PARA.
COMPOSICAO | COMP 347 SEE o 2 o
s [ s
AGHTOP 1 & [t 1 19,14 ) 142
MAC BE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 368
e — ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 1 127, PARA CAIXA DY e 19000 R 14754 TS 1754
= aGua
AGETOP 1 HE FITA VEDAROSCA 12 MM m L5 S 28 0,53 033
- MATERIAL (G- 11897 118 87
COMPOSICAO | COMP 822 SEE FOFO $EXS0CM OINSCRICAO ke g
[ aerey } et jrcuapon .
TAMPAC FOFO SMMFLES COM BASF, CLASSE Al CARGA MAX LS T 406 X 500 MM, l I = l
ox T 2 286 0pe 0206
SN} l e _lcnn BNSCRICAC INCENIO
- 5C3 - TOTAL} 15286 151,06
e
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: Secretaria de
Superintendéncia de Estado da

Infraestrutura =
Educacdo
sovIRND Do E1TaRe
UNIDADE BSCOLAR CODIGO INEP
lcnn'm DE ENSING EM PERIODO INTEGRAL EDMUNDO PINHERO DE ABREU 32003422
OBRA cIDADE
EFORMA E AMPLIACAD condana
RE [ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-GOIANIA AV SANTA MARIA /N €/ ALAM VISTA ALEGRE . SAQ FEANCECO , CEP74455.260 ABR/19 ONFRADA
Ll'ul‘.\ AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) REFERENCIA SINAFT
TR0 1960.55 ABR20 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
e
COMPOSICAO | COMP 136 SEE '“- N @
AGETOP_ [ 0008 TAJUDANTE B 8,78 10,4 8,73 16,34
AGETOP 1 0012 {mEmRicsTa h 13,95 16.16 13,.9¢ 16,16
MAQ DE OERA (8) - TOTAL 1,7 16,30
COTAGAD l COTOSE SEE  |[BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO ' MARTELD CONVENCIONAL! ANALOGICA UN 6.5 61,50 62,50 6130
MATERIAL (C) - TOTAL] 3,50 6350
353
COMPOSIKCAQ COMP 155 SEE DE ALARME con N 5 %
AGETOP § o008 ATUDANTE [y 10,14 a1
-
ACGETOP I oL [FLFTRICSTA b 16,16 1293
OERA (B)  FOTAL| 214
—
COTACAC | COTOIS SEE  |ACKONADCR MANUAL DE ALARME N | tpeew | 5333 1 83,33 85,33
MATERIAL (€)  TOTAL! 313
»
COMPOSICAQ | COMP 19 SEE . ‘ " + S
b e
ACGETOP 1 o603 JATUDANTE h 3.5000
AGETOP | 012 {ELETRICETA b | soose | 1395 16,16 111 50 12928
MAO DE OERA (B) - TOTAL) 151 60 230,40
COTACAD [ core: SEE Iﬁhmnmimxmimmmszmm COMRATERIA (FEEQO MEDIO) uN l 19000 I 56313 ] 96313 26131 %6313
MATERIAL (C) - TOTAL] 96333 63,53
L)
COMPOSICAO | COMP#24_SEE  (SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (AGETOP » SINAPT) uR
AGETOP L Ll |SERVENTE 1)
AGETOP I bl BUCHA DE NYLON 56 wn
AGETOP [ 3393 [PARAFUSO PBUCHA 56 un
PIACA DE SINALIZACAO DF SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMNESCENTE,
SINAPT | 37536 QUADRADA, *20 X 20* CM, FAM FVC 2% MM ANTFCHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 10000 2429 2429 2429 2429
[ FICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434} p
MATERIAL (C) - TOTAL 453 4.5
-
COMPOSICAC | COMP 25 SEE  [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (AGETOF + SINAPT) oN = , o o i85 e
AGETOP | 0003 SERVENTE h 00900 874 | 1014 0.9 091
MAQ DE OBRA (K) - TOTAL 0,79 891
AGETOP | ke {BI'CHA DE NYLON 56 - 20000 [ op o008 08
AGETOP | 333 [PARAFUSO P/BUCHA 56 un 008 ogs 0,16 .15
-— — : =
IPLACA DE SNALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA BNCENDIO, FOTOLUMNESCENTE,
SINAPT Y 3% GUADRADA, *20 X 20~ CM, EM PVC "2* MM ANTLCHAMAS (SIMBOLOS, CORES E N 18000 M4 2429 2 0
[PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C)  TOTAL| 24,53 458
T
COMPOSICAQ | COMP 27" SEE NO PISO . 1X1 M PARA EXTINTOR (ACETOP + SINAPD ™M = hit
AGETOP 1 05 |servEnTE [T 875 | 10,14
MAG DE OBRA (B) - TOTAL 0.29 034
SINAP 1 s SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L ] 1198 ] 1% 138
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.68% KG, DIST. ENTRE EIXOS 48
M, POTENCIA 189 OV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
SINAFT a2 E ¥ 093 115 1L 03s 839
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.5 X 7,00 X 0,50 M - CHP ow =4
DIURNG. AF 06720138
T | TINTA A BASE DF RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAC HORIZONTAL VIARIA (NBR L as000 e 1282 @ 769
- 11862)
&J 7348 (TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 1196 13,96 042 0,42
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO 1B
2 kg $3°1 1200 19,00
SINAPL 1 2397 (PREMIX; - NBR 16184 PAE =
MAQGURNA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA.
00033 10593 o8 633 636
T— - POTENCIA 38 HP - CHP DIURNG. AF 07,2016 o
MATERIAL (C) - TOTAL| 29,40 »a2
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Superintendéncia de

Secretaria de
Estado da

infraestrutura z
Educacdo
$9vinne 50 1Tasa
UNIDADE ESCOLAR . CODIGG INEP
km‘m:,\ DE ENENG I'M PERICTHO INTEGRAL FDMUNDO PINHFIRC DE SRRFTT proasleel
I‘“m‘ Ifmm
= i B
BEFORMA £ AMPLIAGAC GomAnia
fors ! lespERECO REFERENCIA AGETOP
|crE-cotiza 1 AV SANTA MARIA N £7 ALAM VISTA ALEGRE | SAC FRANCECO , CEP74435.200 ARRAD ONERADA
l:]an.\ ARE A TOTAL CONSTREIDA (M7 REFERENCIA SINAPT
TR0 1966,55 ABR/2( ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAG | COMP 335 SEE E EM PVC OB 61 - (3962309, PRONSIDG FUMAR (AGETOP + - ‘
AGETOP 1 8005 SERVENTE B | _oesee | 878 16,14 0,79 0,91
MAO DE OBRA {B) - TOTAL 8,79 891
AGETOR I 3 BUCHA DENYLONSS un 20000 [ 204 0,08 508
AGETOP © 3393 IPARAFUSO PAEUCHA S& an 28008 oge [ 5,16 216
PLACA DE SENALIZAUAC DE SEGURANCA CONTRA INCENDAD, FOTOLIMINESCENTE,
SINAF T 37556 QUADRADA. *20 X 20" CM, EM PYC *2* MM ANTECHAMAS (SMBOLOS, CORES E N 1,5000 2429 2429 242
PICTOORAMAS CONFORME NBR 13434
MATERIAL ) - TOTAL 24.53
" y SENALIZACAO EM FVC COD 6 - PERIGG =
COMPOSICAG COMP 236 _STE “, 9% - (XY N
AGETOR ¥ aoet SERVENTE | ama | 875 ! 1032 X
MAC DE OERA (B - TOTAL 0,79 091
AGETOP 1 a7 BUCHA DE NYLON 46 un 2,6000 [ 004 [ 0,05
AGETOP { 339 PARAFUSO P/BICHA 56 un 29006 [ 708 0,16 816
IFLACA DF SINALIZATAC DE SEGURANCA CONTRA BNCENTNO, FOTCLUMINESCENTE.
SBNAPE T IS QUADRADA, *20 X 20 O, EM PVC *2* MM ANTE-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 10000 420 2429 pE ) 2429
[ PICTOGRAMAS CONPORME NER 11434)
SIATERIAL (€} - TOTAL 1455 s
CUMPOSICAO | COXMP4II_SEY [PLACA DF SINALIZACEO EM FVC COD 13 . 3M0SS) 54102 DE EMERGENCIL Fu = 3 |
AGETOF § 0008 SERVENTE B 20906
AGETOP & 307 BUCHA DE NYLON 5§ un 28000
AGETOP 1 33 PARAFUSO PBUCHA 86 o 0000
i .
PLACA DE SINALIZACAQ DE SEGURANCA CONTRA INCEND®, FOTOLUMINESCENTE,
mm_l 37388 RETANGULAR, 712 X 40 CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS {SIMBOLOS, CORES E ON 10000 2.7 1979 7 7
PICTOGRAMAS CONFORME NBR Lid34;
MATERIAL (G - TO1. 30.03 30,83
COMPOSICAG | COMP412_SEE |[PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - B15X1585) MENSAGEM "safnar o =
AGETOP 1 o005 SERVENTE [ ] 87 1 18,14 0w 0,91
MAG DE OBBA (8) - TOTAL =) .91
AGEYOP 1 307 |BUCHA DE NYLON S 6 um 8,84 2 008 608
AGETOP 1 I8 |PARAFUSO PABUCHA S6 = 20000 08 208 616 0,18
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPLI nue RETANGULAR, *12 X 40% CM. EM PVC *2* MM ANTICHAMAS {SBMBOLOS, CORES E UN 10000 0,7 297 ok 97
PICTOGRAMAS CONFORME NBE 13434)
MATERIAL () - TOTAL 30,03 30,03
EEDUCAC DE FEREG COM ROSCA BSP_DE 347 X 12
COMPOSICAQ | COMP3SI SEE | - = o s 4,
AGETOF 3 s ATUDANTE b 85,5000 8.7 1034 3,28 468
AGETOP 1 0613 ENCANADOR b 06108 1385 16.15 8,52 587
MAD DE GBRA (B} - TOTAL 3,77 15,95
SAF | 3146 TFiTa VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 0 ML X 0} 1 ux | oxme | 340 1 340 0,41 641
e =
sNaPry | 302 | TE DE REDUCAO DF FERRC GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 374" X 127 1w | 10000 | 097 i 1687 16.07 10,07
MATERIAL (T} TOTAL] 1848 10,48
3
- . DX CAL COM ROSCA BSP, DE 127 X 14™
COMPOSICAG | COMP 383 _SEF . L
AGETOP 1 2008 JasunanTe 5
| aceroer | een [mecanavox 5
AGETOR | HEX FITA VEDAROSCA 11 MR w
SINAFL T oo BUCHA DE REDUCAQ DE FERRC GALVANIZADD, COM ROSCA BSP, DE 12° X 14° UN
COMPOSICAO | COMPI12 SEE [NIPLE DE REDUCAC V2" X 14" BSP (AGETOP + COT) N
AGETOP I 008 ATUBANTE b
AGETOP { o) {ENCANADOR 3
AL XL oy
COTAGCAC | COTH63 SFE |NIPLE DE REDUCAOLAX |
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Superintendéncia de sﬂeetaria ge
Infraestrutura E d‘“du ﬂ¢° i:

SOVERNG 8O EETARO

UNIDADE ESCOLAR cop1Go DNER

|cENTRO DE mIeSPIO EM PERIODO INTEGRAL EDMTNDO PINHERO DF AREEU 52000422 l
oBRA CIADE

REFORMA E AMPLIACAOQ GOTANIA i
lcns EXDERECO lasFegincia sacETor

CRE.GOMNIA AV SANTA MARIA §'N 7 ALAM VISTA ALEGRE . SAO FRANCISCO , CERT4355.260 ' ABR®  ONERADA
[f ATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (87 REFERENCIA SINAPL

772020 106055 ABRG  ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

|
COMPOSICAO | COMP 213 SEE e CAO 247 X 12" BSP oy o S
|__soetohy o008 [ArmanTE P 03600 875 1604
AGETOP 1 oo fENCANADOR h CA500. 391 1616
MAO DE GERA (B) - TOTAL] 163 4,21
¢io | cotim [rapLE DE REDUCAO 347 X 127 RSP I ox | ieees | 971 | 821 971 5,71
e MATERIAL {C) - TOTAL] 9.71 9,71
£
COMPOSICAD COMP 137_SEE ANTICOBROSIVA (AGETOP + SINAPD M 2
AGETOR } 9008 |ATUDANTE E 02080 873 10,14 1,78
AGETOP & ooL ELETRESTA h 02000 1394 16,15 2,79
MAO BE OBRA (B) - TOTAL| 454
A ADESIVA ANTICORROSTVA DE PV FLERIVEL, COR PRETA, PARA FROTECAD .
SINAPL L _’ e ]:’mLu et [ M I 19000 I s J g2 e 552
MATERIAL (C; - TOTAL 862 662
COMPOSECAC | COMP 542 SEE | ULV 34" {5} LATAC {ACETOF » COT) £
AGETOP_I oo AIUDANTE h
AGETOP I o011 ENCANADOR u o4 | 13,95 | 15,16 6.03 598
MA0 DE OBRA (B3 - TOTAL 9,51 1136
COTACAO | COTI81 BEE  [VALVULA UGV 34" (S LATAO T o T e | 15.84 1 1584 1584 1384
€1 - TOTAL] 1534 1534
COMPOSICAO | COMP S8 SFE [VALVULA UGV 127 (8) LATAO (AGETOP+ COT) L
AGETOP { o AJUDANTE h 24120
AGETOPF 1 o011 [ENCaNaDOR b 04320 1395 1815 601 5298
MAO DE ORRA {B)- TOTAL] 9.51 1136
COTACAG | COTISI SEE  JVALVILA UGV 127 (S5} LATAD E v~ | 1mee | 1507 1 1517 13,07 1517
MATERIAL (C) - TOTAL] 15,17 15,17
COMPOSICAG | COMP I SEE r {AGETOP + COT) N : s . :
AGETOR 1 a0 fanparnte 5 1,500 875 1614
AGETOP I aeil ENCANADOR b 11506 1395 1016 1604 1838
MAOD DE GBRA By - FOTAL 26,18 30,24
COTACAD | COTI02 SEE |[RFGUIADOR DE 2 FSTAGIC SKOH [ ow T neewe | 9,83 I 39,83 983 .53
AGETOPL | HER {Frra vEDAROSCA 12 MM I m [ 2ao00 | 028 I 028 0.3 5,79
MATERIAL {C)- TOTAL] 0.1 5962
cosposican | compam sex [REUL DE 17 KST) GORG/H MODELO AP-46 COM w =
AGETOP 1 0008 AUDANTE b 11560 8.7 1014
AGETOP 1 oati ENCANADOR b 11500 13.5% 16,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL} 26,10 30,24
i 1 corim ssF  [REGUIADOR DE 1' ESTAGIO SOEG'H MODELC AB-# COM MANOMETRO T un [ imes | 205,58 1 20558 208 58
AGETOPI | Haw |Fra vEparosca 1z an ™o | zmee | 2% T o8 0,79
MATERIAL (C3 - TOTAL, 106,37
s
COMPOSICAO | COMP 945 _SEE DE ESTANQUEIDADE (AGETOF) N S
AGETOP 250101 b _(OBRAS CIVES) ] B | mgee 3850 7
MAO DE OBRA {B) - TOTAL| 936 80 1LBSS,12
MATERIAL (C)- TOTAL 0.0 000
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07/07/2020 Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1 977, Res. 1025/2009

ART Obra ou servigo

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lein"6.4%6, de 7 cedezembrode 1577 GRIEA=GO 1020200129860

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias
1. Responsavel Técnico

WANDER DE PAULA MENDONCA RNP: 1001833538

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho Registro: 11161/D-GO
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P
2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAGAO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 1630 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-010

Quadra: 71 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)32013148

Contrato: 0 Celebrado em: 07/01/2020 Valor Obra/Servico R$: 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico
Agao institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

Avenida SANTA MARIA C/ ALAM VISTA ALEGRE, N° S/N Bairro: Sao Francisco CEP: 74455-260
Quadra: - Lote: - Complemento: Cidade: Goiania-GO
Data de Inicio: 08/10/2020 Previsao término: 08/10/2021 Coordenadas Geograficas: -16.6679675,-49.3290735
Finalidade: Escolar
Proprietario: CEPI EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

e i ) Tipo de proprietario: Pessoa
e Fore: (02) 32015148 Juridica de Direito Publico
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade

ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 177.29 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecgdo e emisséo do
documento apenas ccorreré se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigées do Profissional. As
informagdes constantes desta ART sédo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderé, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuigbes profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Cbservagoes

ORCAMENTO REFERENTE A REFORMA, COM AREA DE 1784 ,49 M2, CONSTRUGAQ DE 177,29 M2 E DEMOLICI:\O_DE
1,23 M?. NO CENTRO DE ENSINGC EM PERIODO INTEGRAL EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU NA CIDADE DE GOIANIA -
GO. DECLARO SER FUNCIONARIO PUBLICO ESTADUAL COM SALARIO FIXO.

6. Declaragdes

Acessibilidade: Nao: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n® 5.296, de
2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam &s atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe 9. Informacdes

NENHUMA - A ART é valida somente apos a conferéncia e o CREA-GO receber a
- informagio do PAGAMENTO PELO BANCO.

8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pede ser verificada no site

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de decumentar o vinculo

de de contratual.
Local Data - Nao & mais necessario enviar o documento original para o CREA-GC. O
CREA-GO nao mais afixara carimbo na nova ART.

WANDER DE F’AULAHT .NDONCA - CPF: 818.185.801-87

SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAGAQ - CPF/CNPJ:
01.409.705/0001-20

LNy
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 .qg..%.g‘“o

T:88,78 Regi | Situaca 5 INa i INdo Possui CAT
lor da ART: 88,78 Registradaem Valor Pago Nosso Numero Situagao | N_ao possui :Nao
& 0?!%?,’2020 ‘R$ 0,00 i Registrada/OK E Livro de Ordem
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