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OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO / REFORMA 08/06/2020 LUZIÂNIA

CRE

LUZIÂNIA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Para a obra de AMPLIAÇÃO / REFORMA da unidade escolar CRE DE LUZIÂNIA, foram
elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CRE DE LUZIÂNIA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA PADRE DOMINGOS - Nº13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460

Foram utilizados como referência os preços publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa
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ENDEREÇO

RUA PADRE DOMINGOS - Nº13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 ABR/19 ABR/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

6,60

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

1. AGETOP AMPLIAÇÃO / REFORMA UN 1,00 10.407,74
1.1. AGETOP SERVIÇOS PRELIMINARES - 1.018,72

1.1.0.0.1. AGETOP 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2    7,50 134,01 1,82 1.018,72

1.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.168,57

1.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 49,60 3,68 0,69 216,75

1.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 49,60 7,99 11,20 951,82
1.3. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 6.456,00
1.3.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 0,00 58,50 1.755,00 Referência: AGETOP - 250101

1.3.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 0,00 15,67 4.701,00 Referência: AGETOP - 250103

1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 1.764,45
1.4.0.0.1. AGETOP 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un    1,00 980,60 3,49 984,09
1.4.0.0.2. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    424,11 0,53 1,31 780,36
2. SINAPI PROJETO DE ESTRUTURA E FUNDAÇÕES UN 1,00 0,00 0,00 6.966,76
2.1. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.832,43
2.1.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 1.139,36
2.1.1.1. SINAPI BANHEIROS PCD - 0,00 0,00 569,68

2.1.1.1.1. SINAPI 98230
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

M 7,50 18,24 24,40 319,80 Referência: AGETOP - 50302

2.1.1.1.2. AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    30,00 4,60 1,82 192,60
2.1.1.1.3. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    8,64 5,04 1,59 57,28
2.1.1.2. SINAPI COZINHA E AMBIENTES - 0,00 0,00 569,68

2.1.1.2.1. SINAPI 98230
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

M 7,50 18,24 24,40 319,80 Referência: AGETOP - 50302

2.1.1.2.2. AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    30,00 4,60 1,82 192,60
2.1.1.2.3. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    8,64 5,04 1,59 57,28
2.1.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 883,58
2.1.2.1. SINAPI BANHEIROS PCD - 0,00 0,00 441,79
2.1.2.1.1. AGETOP 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    0,94 0,00 28,43 26,72
2.1.2.1.2. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,80 0,00 3,50 6,30
2.1.2.1.3. AGETOP 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    0,09 105,44 17,50 11,06

2.1.2.1.4. AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,94 258,27 51,92 291,57

2.1.2.1.5. AGETOP 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,94 0,00 31,11 29,24
2.1.2.1.6. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    11,60 5,04 1,59 76,90
2.1.2.2. SINAPI COZINHA E AMBIENTES - 0,00 0,00 441,79
2.1.2.2.1. AGETOP 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    0,94 0,00 28,43 26,72
2.1.2.2.2. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,80 0,00 3,50 6,30
2.1.2.2.3. AGETOP 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    0,09 105,44 17,50 11,06

2.1.2.2.4. AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,94 258,27 51,92 291,57

2.1.2.2.5. AGETOP 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,94 0,00 31,11 29,24
2.1.2.2.6. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    11,60 5,04 1,59 76,90
2.1.3. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 809,49
2.1.3.1. SINAPI BANHEIROS PCD - 0,00 0,00 489,87
2.1.3.1.1. AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    1,12 0,00 22,45 25,14
2.1.3.1.2. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,60 0,00 3,50 5,60
2.1.3.1.3. AGETOP 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    6,34 11,94 6,91 119,50

2.1.3.1.4. AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,48 258,27 51,92 148,89

2.1.3.1.5. AGETOP 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,48 0,00 31,11 14,93
2.1.3.1.6. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,64 0,00 14,88 9,52
2.1.3.1.7. AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    17,30 4,65 1,82 111,93
2.1.3.1.8. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    8,20 5,04 1,59 54,36
2.1.3.2. SINAPI COZINHA E AMBIENTES - 0,00 0,00 319,62
2.1.3.2.1. AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,75 0,00 22,45 16,83
2.1.3.2.2. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,07 0,00 3,50 3,74
2.1.3.2.3. AGETOP 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    4,27 11,94 6,91 80,48

2.1.3.2.4. AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,32 258,27 51,92 99,26

2.1.3.2.5. AGETOP 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,32 0,00 31,11 9,95
2.1.3.2.6. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,43 0,00 14,88 6,39
2.1.3.2.7. AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,10 4,65 1,82 71,81
2.1.3.2.8. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,70 5,04 1,59 31,16
2.2. AGETOP ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.856,16
2.2.1. AGETOP PILARES - 0,00 0,00 2.828,31
2.2.1.1. SINAPI BANHEIROS PCD - 0,00 0,00 1.418,95

2.2.1.1.1. SINAPI 92426
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 16,07 22,70 19,08 671,40

2.2.1.1.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,79 258,27 51,92 245,05 Referência: AGETOP - 51030

2.2.1.1.3. AGETOP 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,79 0,00 31,11 24,57

2.2.1.1.4. AGETOP 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    54,10 4,60 1,82 347,32
2.2.1.1.5. AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    19,70 5,04 1,59 130,61

715,22
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708,62
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ENDEREÇO

RUA PADRE DOMINGOS - Nº13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 ABR/19 ABR/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

6,60

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

715,22

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

708,62
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DATA

08/06/2020

ÁREA A DEMOLIR (M²)
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OBRA

CÓDIGO INEP
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LUZIÂNIA

REFERÊNCIA AGETOP

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

2.2.1.2. SINAPI COZINHA E AMBIENTES - 0,00 0,00 1.409,36

2.2.1.2.1. SINAPI 92426
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 15,88 22,70 19,08 663,46

2.2.1.2.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,80 258,27 51,92 248,15 Referência: AGETOP - 51030

2.2.1.2.3. AGETOP 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,80 0,00 31,11 24,88

2.2.1.2.4. AGETOP 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    52,90 4,60 1,82 339,61
2.2.1.2.5. AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    20,10 5,04 1,59 133,26
2.2.2. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.027,85
2.2.2.1. SINAPI BANHEIROS PCD - 0,00 0,00 614,76
2.2.2.1.1. AGETOP 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2    6,89 16,08 29,39 313,28

2.2.2.1.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,40 258,27 51,92 124,07 Referência: AGETOP - 51030

2.2.2.1.3. AGETOP 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,40 0,00 31,11 12,44

2.2.2.1.4. AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    17,30 4,65 1,82 111,93
2.2.2.1.5. AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    8,00 5,04 1,59 53,04
2.2.2.2. SINAPI COZINHA E AMBIENTES - 0,00 0,00 413,09
2.2.2.2.1. AGETOP 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2    4,65 16,08 29,39 211,43

2.2.2.2.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,27 258,27 51,92 83,75 Referência: AGETOP - 51030

2.2.2.2.3. AGETOP 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,27 0,00 31,11 8,39

2.2.2.2.4. AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,60 4,65 1,82 75,05
2.2.2.2.5. AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    5,20 5,04 1,59 34,47
2.3. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 278,17
2.3.1. SINAPI BANHEIROS PCD - 0,00 0,00 166,15
2.3.1.0.1. AGETOP 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    7,95 7,05 13,85 166,15
2.3.2. COZINHA E AMBIENTES - 0,00 0,00 112,02
2.3.2.0.1. AGETOP 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,36 7,05 13,85 112,02
3. SINAPI INST. ELÉTRICAS UN 1,00 0,00 0,00 44.810,90
3.1. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 44.810,90
3.1.1. SINAPI REFORMA E AMPLIAÇÃO - 0,00 0,00 43.705,42

3.1.1.0.1. SINAPI 74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 303,78 61,44 730,44

3.1.1.0.2. SINAPI 74131/5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 346,33 73,74 420,07

3.1.1.0.3. SINAPI 74131/1
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 36,16 24,58 60,74

3.1.1.0.4. AGETOP 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un    2,00 134,61 20,44 310,10

3.1.1.0.5. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 43,45 20,44 127,78 Referência: AGETOP - 71173

3.1.1.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 45,44 20,44 131,76 Referência: AGETOP - 71174

3.1.1.0.7. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 45,44 20,44 131,76 Referência: AGETOP - 71174

3.1.1.0.8. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 15,00 9,73 1,60 169,95

3.1.1.0.9. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 10,00 9,40 1,16 105,60

3.1.1.0.10. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 12,00 9,28 0,84 121,44

3.1.1.0.11. AGETOP 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un    3,00 34,20 22,70 170,70
3.1.1.0.12. AGETOP 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un    3,00 64,02 13,62 232,92

3.1.1.0.13. SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 86,00 12,17 1,93 1.212,60 Referência: AGETOP - 70511

3.1.1.0.14. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,00 8,95 0,30 203,50

3.1.1.0.15. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.594,00 1,72 1,37 4.925,46 Referência: AGETOP - 70564

3.1.1.0.16. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3.414,00 1,01 1,25 7.715,64 Referência: AGETOP - 70563

3.1.1.0.17. SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,00 5,37 0,20 94,69

3.1.1.0.18. SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,00 8,26 0,30 188,32

3.1.1.0.19. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 965,00 1,48 3,86 5.153,10 Referência: AGETOP - 71201

3.1.1.0.20. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 28,00 2,52 4,54 197,68 Referência: AGETOP - 71202

3.1.1.0.21. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 39,00 6,40 2,75 356,85

3.1.1.0.22. AGETOP 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un    49,00 0,34 0,23 27,93
3.1.1.0.23. AGETOP 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un    2,00 0,55 0,23 1,56
3.1.1.0.24. AGETOP 70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Un    2,00 0,68 0,91 3,18

3.1.1.0.25. SINAPI 91879
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 49,00 0,69 0,68 67,13 Referência: AGETOP - 71741

3.1.1.0.26. SINAPI 91880
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 0,80 1,14 3,88 Referência: AGETOP - 71742

3.1.1.0.27. SINAPI 93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 2,61 2,05 9,32 Referência: AGETOP - 71744

3.1.1.0.28. AGETOP 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un    289,00 1,95 0,68 760,07

3.1.1.0.29. SINAPI 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 289,00 3,73 7,72 3.309,05 Referência: AGETOP - 70929
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3.1.1.0.30. SINAPI 91902
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 1,17 2,28 34,50 Referência: AGETOP - 71141

3.1.1.0.31. SINAPI 91905
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 1,27 2,95 21,10 Referência: AGETOP - 71142

3.1.1.0.32. AGETOP 71124 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Un    2,00 8,78 7,94 33,44

3.1.1.0.33. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 19,00 7,50 4,77 233,13 Referência: AGETOP - 71440

3.1.1.0.34. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 13,15 8,40 107,75 Referência: AGETOP - 71441

3.1.1.0.35. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 8,90 6,59 30,98 Referência: AGETOP - 71431

3.1.1.0.36. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 18,52 15,44 135,84

3.1.1.0.37. SINAPI 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 25,95 21,52 189,88

3.1.1.0.38. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 96,00 15,90 11,86 2.664,96

3.1.1.0.39. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 6,83 6,59 120,78 Referência: AGETOP - 72585

3.1.1.0.40. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 6,69 6,59 159,36 Referência: AGETOP - 72578

3.1.1.0.41. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 6,69 6,59 119,52 Referência: AGETOP - 72578

3.1.1.0.42. SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 132,00 45,92 7,32 7.027,68 Referência: AGETOP - 71688

3.1.1.0.43. SINAPI 97606
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 44,28 8,82 371,70

3.1.1.0.44. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 132,00 12,25 3,08 2.023,56

3.1.1.0.45. AGETOP 71380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un    4,00 27,49 6,82 137,24
3.1.1.0.46. AGETOP 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G un    4,00 6,08 5,68 47,04
3.1.1.0.47. AGETOP 70648 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM Un    8,00 56,23 45,40 813,04
3.1.1.0.48. AGETOP 70391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    212,00 0,04 0,36 84,80
3.1.1.0.49. AGETOP 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un    212,00 0,08 0,23 65,72

3.1.1.0.50. AGETOP 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3    0,12 0,00 29,65 3,55

3.1.1.0.51. SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 75,26 64,74 140,00
3.1.1.0.52. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,06 0,00 14,88 15,77 Referência: AGETOP - 40902

3.1.1.0.53. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 1,70 0,00 22,45 38,16 Referência: AGETOP - 40101

3.1.1.0.54. AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un    5,00 18,77 4,54 116,55
3.1.1.0.55. AGETOP 71826 PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un    1,00 1.567,73 52,42 1.620,15

3.1.1.0.56. AGETOP 20162 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     40,00 0,00 10,15 406,00

3.1.2. SINAPI INCÊNDIO - 0,00 0,00 1.105,48

3.1.2.0.1. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 12,01 14,01 130,10

3.1.2.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 1,01 1,25 452,00 Referência: AGETOP - 70563

3.1.2.0.3. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 57,00 1,48 3,86 304,38 Referência: AGETOP - 71201

3.1.2.0.4. SINAPI 91879
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 0,69 0,68 4,11 Referência: AGETOP - 71741

3.1.2.0.5. AGETOP 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un    3,00 0,34 0,23 1,71
3.1.2.0.6. AGETOP 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Un    24,00 0,12 0,41 12,72
3.1.2.0.7. AGETOP 70392 BUCHA DE NYLON S-8 Un    24,00 0,04 0,36 9,60

3.1.2.0.8. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,00 10,90 9,26 120,96

3.1.2.0.9. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 12,57 10,73 69,90

4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO UN 1,00 0,00 0,00 10.912,82
4.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 612,21
4.1.0.0.1. AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    16,40 0,00 22,45 368,18
4.1.0.0.2. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    16,40 0,00 14,88 244,03
4.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 10.300,61
4.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.954,89
4.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.421,16

4.2.1.1.1. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 325,85 17,65 1.374,00

4.2.1.1.2. AGETOP 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    4,00 8,39 3,40 47,16
4.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 567,22
4.2.1.2.1. AGETOP 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un    2,00 42,52 37,23 159,50
4.2.1.2.2. AGETOP 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR   2,00 2,59 3,40 11,98
4.2.1.2.3. AGETOP 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    4,00 3,04 5,68 34,88

4.2.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 6,56 1,43 31,96

4.2.1.2.5. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 32,40 4,54 147,76 Referência: AGETOP - 80570

4.2.1.2.6. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 18,64 3,40 88,16 Referência: AGETOP - 80580

4.2.1.2.7. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 37,64 8,85 92,98 Referência: AGETOP - 80587
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4.2.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 273,92
4.2.1.3.1. AGETOP 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un    1,00 57,89 4,54 62,43

4.2.1.3.2. SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 74,08 8,17 82,25 Referência: AGETOP - 80670

4.2.1.3.3. SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 40,12 2,95 43,07

4.2.1.3.4. AGETOP 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) Un    1,00 77,32 8,85 86,17
4.2.1.4. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 79,92
4.2.1.4.1. AGETOP 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un    1,00 68,56 11,36 79,92
4.2.1.5. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 75,26
4.2.1.5.1. AGETOP 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 Un    1,00 36,00 1,12 37,12

4.2.1.5.2. AGETOP 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE 
BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

Un    1,00 14,74 23,40 38,14

4.2.1.6. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 537,41
4.2.1.6.1. AGETOP 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un    1,00 31,25 19,30 50,55

4.2.1.6.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 5,00 30,29 13,85 220,70 Referência: AGETOP - 80926

4.2.1.6.3. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 67,81 21,56 178,74 Referência: AGETOP - 80929

4.2.1.6.4. SINAPI 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2,00 29,86 13,85 87,42 Referência: AGETOP - 80925

4.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 1.404,39
4.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 858,63

4.2.2.1.1. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 41,00 2,17 2,72 200,49 Referência: AGETOP - 81003

4.2.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,00 6,12 0,47 118,62

4.2.2.1.3. SINAPI 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 48,00 8,87 0,56 452,64

4.2.2.1.4. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 8,00 10,18 0,68 86,88

4.2.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 43,72

4.2.2.2.1. SINAPI 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00 1,61 0,97 30,96

4.2.2.2.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 3,20 3,18 12,76 Referência: AGETOP - 81069

4.2.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 13,64
4.2.2.3.1. AGETOP 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un    1,00 0,42 2,05 2,47
4.2.2.3.2. AGETOP 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un    1,00 1,95 3,18 5,13
4.2.2.3.3. AGETOP 81177 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un    1,00 2,86 3,18 6,04
4.2.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 175,61

4.2.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,00 1,65 1,47 53,04

4.2.2.4.2. SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 3,26 2,62 23,52

4.2.2.4.3. SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 5,42 2,16 15,16

4.2.2.4.4. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 6,52 2,63 9,15

4.2.2.4.5. AGETOP 81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    7,00 3,99 2,59 46,06

4.2.2.4.6. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 4,24 2,93 28,68

4.2.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 69,37

4.2.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 2,55 1,95 27,00

4.2.2.5.2. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 3,94 4,31 16,50 Referência: AGETOP - 81421

4.2.2.5.3. SINAPI 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 9,55 2,89 12,44

4.2.2.5.4. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 9,94 3,49 13,43

4.2.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 243,42
4.2.2.6.1. AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    3,00 36,45 0,00 109,35
4.2.2.6.2. AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    3,00 44,69 0,00 134,07
4.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 1.508,26
4.2.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 152,09
4.2.3.1.1. AGETOP 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    5,00 21,69 5,00 133,45
4.2.3.1.2. AGETOP 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un    2,00 4,32 5,00 18,64
4.2.3.2. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 270,13

4.2.3.2.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00 2,60 2,44 10,08

4.2.3.2.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 9,00 4,06 0,96 45,18

4.2.3.2.3. SINAPI 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 9,46 2,92 12,38

4.2.3.2.4. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 5,00 4,25 2,43 33,40

4.2.3.2.5. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 4,35 3,17 75,20
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4.2.3.2.6. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 9,49 2,92 49,64

4.2.3.2.7. AGETOP 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un    5,00 2,49 6,36 44,25
4.2.3.3. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 97,87
4.2.3.3.1. AGETOP 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un    3,00 13,69 10,45 72,42

4.2.3.3.2. SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 15,00 10,45 25,45 Referência: AGETOP - 81975

4.2.3.4. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 5,13
4.2.3.4.1. AGETOP 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un    1,00 1,95 3,18 5,13
4.2.3.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 49,60

4.2.3.5.1. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 8,47 1,45 49,60

4.2.3.6. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 933,44

4.2.3.6.1. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,00 3,49 5,45 80,46 Referência: AGETOP - 82301

4.2.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 40,00 6,71 1,20 316,40

4.2.3.6.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 33,00 12,38 3,88 536,58

4.2.4. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 2.823,62
4.2.4.0.1. AGETOP 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un    6,00 103,25 172,52 1.654,62
4.2.4.0.2. AGETOP 81823 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO Un    6,00 122,22 15,37 825,54

4.2.4.0.3. SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

UN 1,00 308,15 8,91 317,06

4.2.4.0.4. AGETOP 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    5,00 3,69 1,59 26,40
4.2.5. SINAPI INSTALAÇÕES DE INCENDIO - 0,00 0,00 1.609,45
4.2.5.0.1. AGETOP 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un    4,00 170,00 0,00 680,00
4.2.5.0.2. AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un    1,00 140,00 0,00 140,00

4.2.5.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 23,60 3,32 134,60

4.2.5.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 5,00 24,53 0,79 126,60
4.2.5.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA UN 15,00 24,53 0,79 379,80
4.2.5.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 5,00 29,40 0,29 148,45
5. SINAPI DESATIVAR FOSSA SÉPTICA UN 1,00 0,00 0,00 1.292,80
5.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.292,80
5.1.0.0.1. AGETOP 41004 ESCAVACAO MECANICA m3    54,37 1,29 0,00 70,13
5.1.0.0.2. AGETOP 41005 CARGA MECANIZADA m3    54,37 0,88 0,00 47,84
5.1.0.0.3. AGETOP 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3    54,37 5,00 0,00 271,85
5.1.0.0.4. AGETOP 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  543,70 1,56 0,00 848,17
5.1.0.0.5. AGETOP 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m3    43,50 1,26 0,00 54,81
6. SINAPI TELHADO UN 1,00 0,00 0,00 22.616,18
6.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.814,08

6.1.0.0.1. AGETOP 20102
DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. 
ATÉ CB. E CARGA

m2    787,60 0,00 2,03 1.598,82

6.1.0.0.2. AGETOP 20157 DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA m2    81,85 0,00 2,63 215,26
6.2. ESTRUTURA DE MADEIRA - 0,00 0,00 869,19
6.2.0.0.1. AGETOP 140101 ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS m2    10,56 55,07 27,24 869,19
6.3. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 19.932,91
6.3.0.0.1. AGETOP 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2    798,16 16,44 2,58 15.181,00
6.3.0.0.2. AGETOP 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m     39,20 11,76 12,43 948,24
6.3.0.0.3. AGETOP 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     28,20 5,01 6,87 335,01
6.3.0.0.4. AGETOP 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     98,40 0,26 8,49 861,00
6.3.0.0.5. AGETOP 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m     39,60 16,78 23,72 1.603,80
6.3.0.0.6. AGETOP 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m     42,25 12,40 11,36 1.003,86
7. SINAPI BANHEIROS MASCULINO E GABINETE UN 1,00 0,00 0,00 4.414,90
7.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 216,32
7.1.0.0.1. AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    1,64 0,00 21,88 35,88
7.1.0.0.2. AGETOP 20137 DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    3,00 0,00 2,19 6,57
7.1.0.0.3. AGETOP 20138 DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    2,00 0,00 2,92 5,84

7.1.0.0.4. AGETOP 20163 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     1,00 0,00 10,15 10,15

7.1.0.0.5. AGETOP 20106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    2,76 0,00 4,06 11,20
7.1.0.0.6. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    9,55 0,00 5,68 54,24
7.1.0.0.7. AGETOP 20115 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2    45,54 0,00 2,03 92,44
7.2. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.847,88
7.2.0.0.1. AGETOP 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2    0,80 413,79 31,10 355,91
7.2.0.0.2. AGETOP 180506 PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS m2    8,08 155,55 29,10 1.491,97
7.3. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 49,60
7.3.0.0.1. AGETOP 190109 VIDRO CANELADO - COLOCADO m2    0,80 62,00 0,00 49,60
7.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.719,74

7.4.0.0.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 45,34 25,27 12,66 1.719,74

7.5. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 264,82

7.5.0.0.1. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 9,55 22,68 5,05 264,82

7.6. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 22,51
7.6.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    1,60 4,95 9,12 22,51
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7.7. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 294,03
7.7.0.0.1. AGETOP 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2    1,17 218,63 32,68 294,03
8. SINAPI COZINHA E DEMAIS AMBIENTES UN 1,00 0,00 0,00 10.859,88
8.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 621,86
8.1.0.0.1. AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    1,86 0,00 21,88 40,69
8.1.0.0.2. AGETOP 20106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    3,14 0,00 4,06 12,74
8.1.0.0.3. AGETOP 20109 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    25,30 0,00 10,55 266,91
8.1.0.0.4. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    22,92 0,00 5,68 130,18
8.1.0.0.5. AGETOP 20115 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2    76,45 0,00 2,03 155,19
8.1.0.0.6. AGETOP 20139 DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    2,74 0,00 2,19 6,00

8.1.0.0.7. AGETOP 20163 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     1,00 0,00 10,15 10,15

8.2. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 830,65

8.2.0.0.1. AGETOP 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    24,59 15,62 18,16 830,65

8.3. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.458,43
8.3.0.0.1. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    5,37 428,71 29,10 2.458,43
8.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.345,98
8.4.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2    50,68 1,32 2,21 178,90

8.4.0.0.2. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,50 7,89 5,25 19,71

8.4.0.0.3. SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 125,63 8,74 7,90 2.090,48

8.4.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 1,50 25,27 12,66 56,89

8.5. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 526,36

8.5.0.0.1. AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. m2    15,96 26,54 6,44 526,36

8.6. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.111,07

8.6.0.0.1. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 26,59 22,68 5,05 737,34

8.6.0.0.2. AGETOP 220112 PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG)) m2    23,30 7,07 8,97 373,73
8.7. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 2.196,53
8.7.0.0.1. AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    125,63 1,81 5,94 973,63
8.7.0.0.2. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    125,63 3,02 4,91 996,24
8.7.0.0.3. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    16,11 4,95 9,12 226,66
8.8. DIVERSOS - 0,00 0,00 769,00
8.8.0.0.1. AGETOP 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2    3,06 218,63 32,68 769,00
9. SINAPI ACESSIBILIDADE UN 1,00 0,00 0,00 5.891,50
9.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 43,99
9.1.0.0.1. AGETOP 20109 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    1,37 0,00 10,55 14,45
9.1.0.0.2. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,28 0,00 105,51 29,54
9.2. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 386,29
9.2.0.0.1. AGETOP 41004 ESCAVACAO MECANICA m3    4,20 1,29 0,00 5,41
9.2.0.0.2. AGETOP 41005 CARGA MECANIZADA m3    4,20 0,88 0,00 3,69
9.2.0.0.3. AGETOP 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3    4,20 5,00 0,00 21,00
9.2.0.0.4. AGETOP 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  42,00 1,56 0,00 65,52
9.2.0.0.5. AGETOP 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m3    3,36 1,26 0,00 4,23
9.2.0.0.6. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    19,25 0,00 14,88 286,44
9.3. AGETOP 91045 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS Un    11,70 6,82 260,10

9.3.0.0.1. SINAPI 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 4,50 31,95 25,85 260,10 Referência: AGETOP - 100102

9.4. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.393,36
9.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO PISO - SEDUC M 23,70 120,48 22,70 3.393,36
9.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 46,99
9.5.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2    2,33 1,32 2,21 8,22

9.5.0.0.2. SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,33 8,74 7,90 38,77

9.6. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.596,35
9.6.0.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    19,25 12,49 8,28 399,82

9.6.0.0.2. AGETOP 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

m2    19,82 44,40 15,97 1.196,53

9.7. AGETOP PINTURA - 0,00 0,00 164,42
9.7.0.0.1. AGETOP 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    21,55 2,08 5,55 164,42
10. SINAPI BANHEIROS PARA PCD UN 1,00 0,00 0,00 8.494,79
10.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 34,81
10.1.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,33 0,00 105,51 34,81
10.2. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 975,56

10.2.0.0.1. AGETOP 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    28,88 15,62 18,16 975,56

10.3. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.997,45
10.3.0.0.1. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    3,78 428,71 29,10 1.730,52
10.3.0.0.2. AGETOP 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2    0,60 413,79 31,10 266,93
10.4. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 37,20
10.4.0.0.1. AGETOP 190109 VIDRO CANELADO - COLOCADO m2    0,60 62,00 0,00 37,20
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ENDEREÇO

RUA PADRE DOMINGOS - Nº13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 ABR/19 ABR/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

6,60

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

715,22

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

708,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CRE DE LUZIÂNIA

DATA

08/06/2020

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO / REFORMA

OBRA

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA AGETOP

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

10.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.270,24
10.5.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2    53,60 1,32 2,21 189,20

10.5.0.0.2. SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 24,68 8,74 7,90 410,67

10.5.0.0.3. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 28,92 7,89 5,25 380,00

10.5.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 34,02 25,27 12,66 1.290,37

10.6. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 168,19

10.6.0.0.1. AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. m2    5,10 26,54 6,44 168,19

10.7. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 148,91

10.7.0.0.1. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 5,37 22,68 5,05 148,91

10.8. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 2.299,02
10.8.0.0.1. AGETOP 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un    6,00 207,35 7,94 1.291,74
10.8.0.0.2. AGETOP 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un    6,00 159,94 7,94 1.007,28
10.9. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 563,41
10.9.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    12,54 4,95 9,12 176,43
10.9.0.0.2. AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    24,68 1,81 5,94 191,27
10.9.0.0.3. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    24,68 3,02 4,91 195,71
11. SINAPI PINTURA GERAL UN 1,00 0,00 0,00 17.151,79
11.1. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 17.151,79
11.1.1. SINAPI PINTURA ACRÍLICA - 0,00 0,00 10.129,59
11.1.1.0.1. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    199,01 0,00 3,50 696,53
11.1.1.0.2. AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    199,01 1,81 5,94 1.542,32
11.1.1.0.3. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    995,05 3,02 4,91 7.890,74
11.1.2. AGETOP ESQUADRIAS EXISTENTES - 0,00 0,00 2.649,35
11.1.2.0.1. AGETOP 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2    160,86 0,85 4,38 841,29
11.1.2.0.2. AGETOP 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) m2    160,86 3,28 7,96 1.808,06
11.1.3. SINAPI EXTERNAS - 0,00 0,00 4.372,85
11.1.3.0.1. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    208,43 0,00 3,50 729,50
11.1.3.0.2. AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    416,86 3,81 4,93 3.643,35
12. SINAPI REINSTALAR PORTA UN 1,00 0,00 0,00 104,44
12.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12,78
12.1.0.0.1. AGETOP 20106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    3,15 0,00 4,06 12,78
12.2. SINAPI ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 91,66
12.2.0.0.1. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    3,15 0,00 29,10 91,66

143.924,50

36.075,49

179.999,99

251,67

84.117,43

59.807,07

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 
7cm, foi incorporado na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. 
Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (25,07%)

TOTAL ORÇAMENTO
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 10.407,74                       13.016,50                       7,23                                

2. 6.966,76                         8.713,02                         4,84                                

3. 44.810,90                       56.043,01                       31,14                              

4. 10.912,82                       13.648,18                       7,58                                

5. 1.292,80                         1.616,85                         0,90                                

6. 22.616,18                       28.285,05                       15,71                              

7. 4.414,90                         5.521,52                         3,07                                

8. 10.859,88                       13.581,97                       7,55                                

9. 5.891,50                         7.368,24                         4,09                                

10. 8.494,79                         10.624,06                       5,90                                

11. 17.151,79                       21.450,98                       11,92                              

12. 104,44                            130,61                            0,07                                

143.924,50 179.999,99 100,00

BANHEIROS MASCULINO E GABINETE

COZINHA E DEMAIS AMBIENTES

ACESSIBILIDADE

BANHEIROS PARA PCD

PINTURA GERAL

REINSTALAR PORTA

CÓDIGO INEP

000000

CIDADE

LUZIÂNIA

CRE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA

AGETOP E SINAPI - DESONERADA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CRE DE LUZIÂNIA

OBRA

AMPLIAÇÃO / REFORMA

ENDEREÇO

RUA PADRE DOMINGOS - Nº13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460

DATA

08/06/2020

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

715,22

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO

DESATIVAR FOSSA SÉPTICA

TELHADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO / REFORMA

PROJETO DE ESTRUTURA E FUNDAÇÕES

INST. ELÉTRICAS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
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DATA

08/06/2020

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.762,56                      4.705,67                        2,61                       

b. TRANSPORTES 1.168,57                      1.461,48                        0,81                       

c. SERVIÇO EM TERRA 2.291,30                      2.865,63                        1,59                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.832,43                      3.542,39                        1,97                       

e. ESTRUTURA 3.856,16                      4.822,73                        2,68                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.810,90                    56.043,01                      31,14                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10.300,61                    12.882,52                      7,16                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.066,31                      2.584,24                        1,44                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 278,17                         347,89                           0,19                       

m. ESTRUTURA DE MADEIRA 869,19                         1.087,06                        0,60                       

o. COBERTURAS 19.932,91                    24.929,21                      13,85                     

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 91,66                           114,64                           0,06                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 9.697,12                      12.127,76                      6,74                       

r. VIDROS 86,80                           108,56                           0,06                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.382,95                      7.982,87                        4,43                       

t. FORROS 694,55                         868,64                           0,48                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 3.121,15                      3.903,48                        2,17                       

v. FERRAGENS 2.299,02                      2.875,28                        1,60                       

x. ADMINISTRAÇÃO 6.456,00                      8.074,23                        4,49                       

y. PINTURA 20.098,66                    25.136,50                      13,96                     

z. DIVERSOS 2.827,48                      3.536,20                        1,97                       

143.924,50                  179.999,99                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CRE DE LUZIÂNIA 000000

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO / REFORMA LUZIÂNIA

ENDEREÇO CRE

RUA PADRE DOMINGOS - Nº13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 LUZIÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

AGETOP E SINAPI - DESONERADA 715,22

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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CUSTO TOTAL: R$ 179.999,99 Dias:

%

4.705,67

2,61%
1.461,48

0,81%
2.865,63

1,59%
3.542,39

1,97%
4.822,73

2,68%
56.043,01

31,14%
12.882,52

7,16%
2.584,24

1,44%
347,89

0,19%
1.087,06

0,60%
24.929,21

13,85%
114,64

0,06%
12.127,76

6,74%
108,56

0,06%
7.982,87

4,43%
868,64

0,48%
3.903,48

2,17%
2.875,28

1,60%
8.074,23

4,49%
25.136,50

13,96%
3.536,20

1,97%

179.999,99 100,00 179.999,99

100%

UNIDADE ESCOLAR

CRE DE LUZIÂNIA

OBRA

AMPLIAÇÃO / REFORMA

LOCAL

LUZIÂNIA 715,22

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

60 DIAS CORRIDOS

08/06/2020

DATA

PRAZO

ESTRUTURA DE MADEIRA

868,64

TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1ª PARCELA 2ª PARCELA

VALOR
60

SERVIÇOS PRELIMINARES

30

TRANSPORTES 0,81
701,51 759,97

48,00% 52,00%

SERVIÇO EM TERRA

VIDROS

7.982,87

12.127,76

REVESTIMENTO DE PAREDE

24.929,21

0,06

3.903,48

0,60

2,17

COBERTURAS 13,85

1.087,06

4,43

ESQUADRIAS METÁLICAS 6,74

114,64ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,06

REVESTIMENTO DE PISO

1,59
2.865,63

100,00%
2.865,63

4.705,67

1.461,48

2,61
4.705,67

100,00%

100,00%

ESTRUTURA 2,68
2.363,14 2.459,59

49,00% 51,00%

3.542,39FUNDAÇÕES E SONDAGENS 1,97
3.542,39

4.822,73

33.625,81

40,00% 60,00%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7,16
6.183,61 6.698,91

48,00% 52,00%
12.882,52

22.417,20INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

31,1456.043,01

2.584,24
2.584,24

100,00%
ALVENARIA E DIVISÓRIAS 1,44

100,00%

347,89
347,89IMPERMEABILIZAÇÃO 0,19

434,82 652,24

40,00% 60,00%

24.929,21

100,00%

2.554,52

108,56

100,00%
108,56

6.185,16

49,00% 51,00%

5.942,60

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 34,67% 100,00%

OBSERVAÇÕES:

Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação. 

25.136,50

100,00%

49,00% 51,00%

DIVERSOS 1,97
1.626,65 1.909,55

46,00% 54,00%
3.536,20

13,9625.136,50

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 4,49
3.956,37 4.117,86

TOTAIS ACUMULADOS: 62.409,33 179.999,99

49,00% 51,00%

2.875,28

100,00%
2.875,28

PINTURA

8.074,23

FERRAGENS 1,60

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

CUSTO DO ORÇAMENTO 62.409,33 117.590,66

PERCENTUAIS: 34,67% 65,33%

1.990,771.912,71

5.428,35

32,00% 68,00%

61,91

FORROS 0,48
208,47 660,17

24,00% 76,00%

52,73

54,00% 46,00%
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

25,07%

Notas:

LUZIÂNIA

CRE

LUZIÂNIA

AMPLIAÇÃO / REFORMA

ENDEREÇO

RUA PADRE DOMINGOS - Nº13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

CRE DE LUZIÂNIA

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. 
(Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção 
e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de 
responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura 
de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos 
trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa 
do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do 
Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.705,67                         2,61

b. TRANSPORTES 1.461,48                         0,81

c. SERVIÇO EM TERRA 2.865,63                         1,59

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 3.542,39                         1,97

e. ESTRUTURA 4.822,73                         2,68

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 56.043,01                       31,14

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 12.882,52                       7,16

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.584,24                         1,44

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 347,89                            0,19

m. ESTRUTURA DE MADEIRA 1.087,06                         0,60

o. COBERTURAS 24.929,21                       13,85

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 114,64                            0,06

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 12.127,76                       6,74

r. VIDROS 108,56                            0,06

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 7.982,87                         4,43

t. FORROS 868,64                            0,48

u. REVESTIMENTO DE PISO 3.903,48                         2,17

v. FERRAGENS 2.875,28                         1,60

x. ADMINISTRAÇÃO 8.074,23                         4,49

y. PINTURA 25.136,50                       13,96

z. DIVERSOS 3.536,20                         1,97

179.999,99                     100,00                            

RUA PADRE DOMINGOS - Nº13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

LUZIÂNIA

08/06/2020

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CRE DE LUZIÂNIA LUZIÂNIA

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO / REFORMA

ENDEREÇO DATA

13 de 15

GUSTAVO BARBOSA DO PRADO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1014730309/D-GO ART Nº 1020200104761



CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS KVA 46,00 23,00

o. COBERTURAS COBERTURA CERÂMICA M2 798,16 399,08

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CRE DE LUZIÂNIA 000000

OBRA CIDADE

LUZIÂNIA 715,22

AMPLIAÇÃO / REFORMA LUZIÂNIA
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ABR/19

ABR/20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN - - 25,32 25,44

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

24,53 24,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA UN - - 25,32 25,44

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

24,53 24,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 29,69 29,76

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0333 8,75 10,14 0,29 0,34

0,29 0,34

SINAPI_I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,1300 11,98 11,98 1,56 1,56

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 115,50 118,69 0,38 0,39

SINAPI_I 7343
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 
11862)

L     0,6000 12,82 12,82 7,69 7,69

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,0300 13,96 13,96 0,42 0,42

SINAPI_I 25972
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - 
NBR 16184

KG    2,1400 8,88 8,88 19,00 19,00

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 
38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033 105,93 109,48 0,35 0,36

29,40 29,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO PISO - SEDUC M 143,18 147,41

AGETOP_I 0025 OFICIAL "B" h     1,0000 13,95 16,16 13,95 16,16

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 8,75 10,14 8,75 10,14

22,70 26,30

AGETOP_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 8,2198 5,23 5,23 42,99 42,99

AGETOP_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 1,1000 5,07 5,07 5,58 5,58

AGETOP_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 10,58 10,58 2,16 2,16

AGETOP_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 8,70 8,70 1,00 1,00

AGETOP_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,1250 2,12 2,12 0,27 0,27

AGETOP_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 7,00 7,00 0,18 0,18

AGETOP_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 5,50 5,50 1,03 1,03

AGETOP_I 2902 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 50,44 50,44 50,44 50,44

AGETOP_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,4352 5,28 5,28 2,30 2,30

AGETOP_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 5,04 5,04 5,87 5,87

AGETOP_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 5,13 5,13 2,47 2,47

AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,4400 14,07 15,51 6,19 6,82

120,48 121,11

LUZIÂNIA RUA PADRE DOMINGOS - Nº13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO / REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

CRE DE LUZIÂNIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/06/2020 715,22

CÓDIGO INEP

0

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

15 de 15
GUSTAVO BARBOSA DO PRADO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1014730309/D-GO ART Nº 1020200104761


