
CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m²

51030 ESTRUTURA
CONCRETO FCK 

25MPA
m³ 94,57 47,29

221101 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m² 741,34 370,67

160100 COBERTURA TELHAS m² 1578,76 789,38

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as 

execuções apresentadas

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

CÓDIGO SERVIÇOS DESCRIÇÃO UND QUANT.
PARC.MAIOR 

RELEV. (50%)



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m²

BDI: 22,47%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          72.792,66  R$         89.149,17 3,77%

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE  R$          41.673,60  R$         51.037,66 2,16%

3.0 REFORMA ÁREA EXTERNA E PASSARELA  R$          97.343,94  R$       119.217,12 5,04%

4.0 REFORMA SALAS EXISTENTES  R$        225.260,15  R$       275.876,11 11,67%

5.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$            1.874,79  R$           2.296,06 0,10%

6.0 BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020  R$        110.163,94  R$       134.917,78 5,71%

7.0 BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020  R$        172.903,09  R$       211.754,41 8,96%

8.0 BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO SEDUC 2020  R$        408.072,56  R$       499.766,46 21,14%

9.0 BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA  R$        382.177,08  R$       468.052,27 19,80%

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$          10.411,35  R$         12.750,78 0,54%

11.0
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - INTERLIGAÇÕES EXTERNAS PLANTA 

DE IMPLANTAÇÃO
 R$          50.105,86  R$         61.364,65 2,60%

12.0 CONDICIONADORES DE AR/DRENAGEM PLUVIAL  R$          98.793,77  R$       120.992,73 5,12%

13.0 ACESSIBILIDADE  R$          18.511,25  R$         22.670,73 0,96%

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        115.296,63  R$       141.203,78 5,97%

15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$          30.024,42  R$         36.770,91 1,56%

16.0 INCÊNDIO  R$            5.907,98  R$           7.235,50 0,31%

17.0 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO  R$          10.271,50  R$         12.579,51 0,53%

18.0 SPDA  R$          63.690,37  R$         78.001,60 3,30%

19.0 GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)  R$          12.027,60  R$         14.730,20 0,62%

20.0 DIVERSOS  R$            3.054,42  R$           3.740,75 0,16%

 R$     1.930.356,96  R$    2.364.108,18 100,00%

GOVERNO DE GOIÁS

TOTAL COM BDI 

(R$)
PART. (%)

PLANILHA RESUMO (NÃO DESONERADO)

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
TOTAL SEM BDI 

(R$)

CUSTO TOTAL 
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FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

1.0

1.1
GOINF

RA
20210

Barracão de obras padrão goinfra ( 

blocos,coberturas, passarelas e móveis

), com alojamento e lavanderia , com 

pintura, em consonância com as nr's, em

especial a nr-18, incluso instalações elétricas 

e hidrossanitárias - ( com reaproveitamento 1 

vez ).

m²        90,00  158,37  49,99  208,36                    18.752,40  ESTADUAL 

1.2
GOINF

RA
20200

Ferramentas (manuais/elétricas) e material 

de limpeza permanente da obra -

áreas edificadas/cobertas/fechadas

m²      940,85  3,14              -    3,14                      2.954,26  ESTADUAL 

1.3
GOINF

RA
21400 Consumo de água m³      940,85  9,48              -    9,48                      8.919,25  ESTADUAL 

1.4
GOINF

RA
21401 Consumo de energia elétrica kwh   9.790,51  1,02              -    1,02                      9.986,32  ESTADUAL 

1.5
GOINF

RA
21601

Epi/pcmat/pcmso/exames/treinamentos/visit

as (>= 20 empregados) - áreas

edificadas/cobertas/fechadas

m²      940,85  22,69              -    22,69                    21.347,88  ESTADUAL 

1.6
GOINF

RA
21301

Placa de obra plotada em chapa metálica 

26 , afixada em cavaletes de madeira

de lei (vigotas 6x12cm) - padrão goinfra

m²          7,50  194,14  2,35  196,49                      1.473,67  ESTADUAL 

1.7
GOINF

RA
270804

Placa de inauguração aço escovado 60 x 

120 cm
und          1,00  1236,04  4,63  1240,67                      1.240,67  ESTADUAL 

1.8 SICRO 1600896

Demolição mecânica de construções 

provisórias em alvenaria com escavadeira 

hidráulica - sem reaproveitamento

m²      651,02           12,47                12,47                      8.118,21  ESTADUAL 

 R$             72.792,66 

2.0

2.1

COMP

OSIÇÃ

O

CP0338
Administração e controle - (engenheiro - 

mestre de obras)
Mês          6,00             -      6.945,60           6.945,60                    41.673,60  ESTADUAL 

 R$             41.673,60 

3.0

3.1

3.1.1 SINAPI 97622

Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento. 

Af_12/2017

m³          1,13        15,05         35,63                50,68                           57,01  ESTADUAL 

3.1.2
GOINF

RA
20109

Demolição manual de piso ciment.Sobre 

lastro conc.C/tr.Ate cb. E carga
m²      139,16             -    11,84  11,84                      1.647,65  ESTADUAL 

3.1.8 SINAPI 100982

Carga, manobra e descarga de entulho em 

caminhão basculante 10 m³ - carga com 

escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 

m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). 

Af_07/2020

m³          8,09          6,16           0,87                  7,03                           56,85  ESTADUAL 

3.1.9 SINAPI 93589

Transporte com caminhão basculante de 10 

m³, em via urbana em revestimento primário 

(unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³xkm          8,09          1,93           0,18                  2,11                           17,06  ESTADUAL 

3.2

3.2.1

3.2.1.1 SINAPI 94213

Telhamento com telha de aço/alumínio e = 

0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. 

Af_07/2019

m²      120,72        83,39           2,92                86,31                    10.419,34  ESTADUAL 

3.2.1.2
GOINF

RA
160964

Cumeeira para telha galvanizada 

trapezoidal 0,5 mm
m          7,10  38,6  2,37  40,97                         290,88  ESTADUAL 

3.2.2

3.2.2.3
GOINF

RA
180304 Portao de abrir chapa 14  pt-4 c/ferragens m²        19,00  468,28  36,5  504,78                      9.590,82  ESTADUAL 

3.2.4

3.2.4.1
GOINF

RA
220101

Lastro de concreto regularizado 

impermeabilizado 1:3:6 esp=5cm (base)
m²        85,58  19,99  9,24  29,23                      2.501,50  ESTADUAL 

3.2.4.3 SINAPI 87620

Contrapiso em argamassa traço 1:4 

(cimento e areia), preparo mecânico com 

betoneira 400 l, aplicado em áreas secas 

sobre laje, aderido, acabamento não 

reforçado, espessura 2cm. Af_07/2021

m²        85,58        21,47           7,20                28,67                      2.453,57  ESTADUAL 

3.2.4.4
GOINF

RA
221101

Granitina 8mm fundida com contrapiso 

(1ci:3arml) e=2cm e junta plastica 27mm
m²        85,58  58,24  15,26  73,5                      6.290,13  ESTADUAL 

MAT MO

REVESTIENTO DE PISO

COBERTURA

ESQUADRIAS

UNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

CUSTO TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

DEMOLIÇÃO

REFORMA ÁREA EXTERNA E PASSARELA

CONSTRUÇÃO
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FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

3.2.4.5
GOINF

RA
270210

Plantio grama esmeralda placa c/ m.O. Irrig., 

adubo,terra vegetal (o.C.) A<11.

000,00m2

m²      470,49  7,68  5,59  13,27                      6.243,40  ESTADUAL 

3.2.5

3.2.5.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²        76,80          6,29           6,88                13,17                      1.011,45  ESTADUAL 

3.2.5.2 SINAPI 88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos. 

Af_06/2014

m²        76,80          9,69           4,11                13,80                      1.059,84  ESTADUAL 

3.2.5.3 SINAPI 100725

Pintura com tinta alquídica de fundo e 

acabamento (esmalte sintético grafite) 

pulverizada sobre superfícies metálicas 

(exceto perfil) executado em obra (por 

demão). Af_01/2020_p

m²        19,00        10,35           8,95                19,30                         366,70  ESTADUAL 

3.2.6

3.2.6.1
GOINF

RA
271303

Banco de concreto polido base em 

alvenaria rebocada e pintada - padrão

goinfra

m        48,20  196,98  90,67  287,65                    13.864,73  ESTADUAL 

3.3

3.3.1 SINAPI 96522

Escavação manual para bloco de 

coroamento ou sapata (sem escavação 

para colocação de fôrmas). Af_06/2017

m³        13,72        38,69         96,99              135,68                      1.861,52  ESTADUAL 

3.3.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        17,15             -    4,47  4,47                           76,66  ESTADUAL 

3.3.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,86        91,00  22,34  113,34                           97,47  ESTADUAL 

3.3.4 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          7,10      468,84         51,89              520,73                      3.697,18  ESTADUAL 

3.3.5
GOINF

RA
51026

Lançamento/aplicação/adensamento de 

concreto em fundação- (o.C.)
m³          7,10  0,09  33,54  33,63                         238,77  ESTADUAL 

3.3.6 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg        29,95        15,96           6,30                22,26                         666,68  ESTADUAL 

3.3.7 SINAPI 96545

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg      168,79        16,81           3,22                20,03                      3.380,86  ESTADUAL 

3.3.8 SINAPI 96546

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        92,42        15,61           2,37                17,98                      1.661,71  ESTADUAL 

3.3.9
GOINF

RA
60209

Forma ch.Compensada 12mm-viga/pilar 

u=4v - (obras civis
m²        29,76  29,33  38,4  67,73                      2.015,64  ESTADUAL 

3.3

3.2.6.1 SINAPI 100775

Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, 

com ligações soldadas, inclusos perfis 

metálicos, chapas metálicas, mão de obra e 

transporte com guindaste - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020_p

kg   1.679,52        14,21           0,79                15,00                    25.192,80  ESTADUAL 

3.2.6.1
GOINF

RA
261609

Pintura esmalte alquidico estr.Metalica 2 

demaos
m²      189,84  10,42  3,19  13,61                      2.583,72  ESTADUAL 

 R$             97.343,94 

4.0

4.1

4.1.3 SINAPI 97644
Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m²        13,44          2,27           5,81                  8,08                         108,59  ESTADUAL 

4.1.4 SINAPI 97645
Remoção de janelas, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m²        72,00        13,01         16,02                29,03                      2.090,16  ESTADUAL 

4.1.5
GOINF

RA
260104 Remocao de pintura antiga a latex m²   1.199,10             -    4,47  4,47                      5.359,97  ESTADUAL 

4.1.6 SINAPI 97647

Remoção de telhas, de fibrocimento, 

metálica e cerâmica, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017

m²      558,52          0,84           2,20                  3,04                      1.697,90  ESTADUAL 

4.1.7 SINAPI 100982

Carga, manobra e descarga de entulho em 

caminhão basculante 10 m³ - carga com 

escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 

m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). 

Af_07/2020

m³        31,31          6,16           0,87                  7,03                         220,10  ESTADUAL 

SAPATAS - PASSARELAS

ESTRUTURAS METÁLICAS - PASSARELAS

REFORMA SALAS EXISTENTES

DEMOLIÇÃO

PINTURA

CUSTO TOTAL DE REFORMA SALAS EXISTENTES E ÁREA EXTERNA

DIVERSOS
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FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

4.1.8 SINAPI 93589

Transporte com caminhão basculante de 10 

m³, em via urbana em revestimento primário 

(unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³xkm        31,31          1,93           0,18                  2,11                           66,06  ESTADUAL 

4.2

4.2.1

4.2.1.1 SINAPI 94201

Telhamento com telha cerâmica capa-

canal, tipo colonial, com até 2 águas, 

incluso transporte vertical. Af_07/2019

m²      558,52        78,11           9,22                87,33                    48.775,55  ESTADUAL 

4.2.1.2 SINAPI 94221

Cumeeira para telha cerâmica emboçada 

com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e 

areia) para telhados com até 2 águas, 

incluso transporte vertical. Af_07/2019

m        63,03        28,19           6,73                34,92                      2.201,00  ESTADUAL 

4.2.1.3 SINAPI 94224
Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia). Af_07/2019
m      164,86          9,01         14,13                23,14                      3.814,86  ESTADUAL 

4.2.1.4
GOINF

RA
210498

Forro de gesso acartonado para áreas secas 

espessura de 12,5mm
m²      336,00  47,46  10,77  58,23                    19.565,28   

4.2.1.5 SINAPI 96120
Acabamentos para forro (moldura de gesso). 

Af_05/2017
m      208,00          1,39           1,03                  2,42                         503,36  ESTADUAL 

4.2.1.6
GOINF

RA
210506 Tabica para forro de gesso comum m      208,00  15,17              -    15,17                      3.155,36  ESTADUAL 

4.2.2

4.2.2.1 SINAPI 94562

Janela de aço de correr com 4 folhas para 

vidro, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. Exclusive vidros, alizar e 

contramarco. Fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

m²        72,00      726,17         51,07              777,24                    55.961,28  ESTADUAL 

4.2.2.2
GOINF

RA
180501 Porta de abrir em chapa pf-1 c/ferragens m²        13,44  780,63  38,06  818,69                    11.003,19  ESTADUAL 

4.2.2.3
GOINF

RA
190104 Vidro liso 6 mm - colocado m²        72,00  162,06              -    162,06                    11.668,32  ESTADUAL 

4.2.3

4.2.3.1

COMP

OSIÇÃ

O

CP0350
Lixamento de piso com polidor e aplicação 

de resina acrilica em piso granilite
M²      351,01        24,32         34,25                58,57                    20.556,98  ESTADUAL 

4.2.4

4.2.4.1 SINAPI 99855
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", 

em aço galvanizado. Af_04/2019_p
m          1,13        91,41         25,89              117,30                         131,96  ESTADUAL 

4.2.5

4.2.5.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²      863,10          6,29           6,88                13,17                    11.367,02  ESTADUAL 

4.2.5.2 SINAPI 88496
Aplicação e lixamento de massa látex em 

teto, duas demãos. Af_06/2014
m²      336,00          9,65         14,82                24,47                      8.221,92  ESTADUAL 

4.2.5.3 SINAPI 88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos. 

Af_06/2014

m²      863,10          9,69           4,11                13,80                    11.910,78  ESTADUAL 

4.2.5.4 SINAPI 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014
m²      336,00        10,21           5,36                15,57                      5.231,52  ESTADUAL 

4.2.5.5 SINAPI 100725

Pintura com tinta alquídica de fundo e 

acabamento (esmalte sintético grafite) 

pulverizada sobre superfícies metálicas 

(exceto perfil) executado em obra (por 

demão). Af_01/2020_p

m²        85,44        10,35           8,95                19,30                      1.648,99  ESTADUAL 

 R$           225.260,15 

5.0

5.1 SINAPI 101114

Escavação horizontal em solo de 1a 

categoria com trator de esteiras 

(100hp/lâmina: 2,19m3). Af_07/2020

m³      193,84          2,52           1,00                  3,52                         682,31  ESTADUAL 

5.2 SINAPI 95875

Transporte com caminhão basculante de 10 

m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 

km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³xkm        78,96          1,77           0,18                  1,95                         153,97  ESTADUAL 

5.3 SINAPI 96385

Execução e compactação de aterro com 

solo predominantemente argiloso - exclusive 

solo, escavação, carga e transporte. 

Af_11/2019

m³      114,88          6,28           2,76                  9,04                      1.038,51  ESTADUAL 

 R$               1.874,79 

6.0

6.1

REVESTIENTO DE PISO

FERRAGENS

PINTURA

CONSTRUÇÃO

COBERTURA

ESQUADRIAS

CUSTO TOTAL DE REFORMA SALAS EXISTENTES E ÁREA EXTERNA

CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020
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CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

6.1.1
GOINF

RA
20701

Locação da obra, execução de gabarito 

sem reaproveitamento, incluso

pintura (face interna do ripão 15cm) e 

piquete com testemunha

m²      114,00  2,71  1,34  4,05                         461,70  ESTADUAL 

6.2

6.2.1
GOINF

RA
30101

Transporte de entulho em caminhão  incluso 

a carga manual
m³          7,98  34,41  8,04  42,45                         338,75  ESTADUAL 

6.3

6.3.1

6.3.1.1
GOINF

RA
41004 Escavacao mecanica m³        14,25  1,71              -    1,71                           24,36  ESTADUAL 

6.3.1.2
GOINF

RA
41005 Carga mecanizada m³        14,25  1,11              -    1,11                           15,81  ESTADUAL 

6.3.1.3
GOINF

RA
41012 Indenização de jazida m³        14,25          5,00              -                    5,00                           71,25  ESTADUAL 

6.3.1.4
GOINF

RA
41006 Transporte de material escavado m3.Km m³km        71,25  2,33              -    2,33                         166,01  ESTADUAL 

6.3.1.5
GOINF

RA
41009

Compactação mecânica sem controle 

laboratório
m³        11,40  1,74              -    1,74                           19,83  ESTADUAL 

6.3.2

6.3.2.1
GOINF

RA
41004 Escavacao mecanica m³          0,71  1,71              -    1,71                             1,21  ESTADUAL 

6.3.2.2
GOINF

RA
41005 Carga mecanizada m³          0,71  1,11              -    1,11                             0,78  ESTADUAL 

6.3.2.3
GOINF

RA
41012 Indenização de jazida m³          0,71          5,00              -                    5,00                             3,55  ESTADUAL 

6.3.2.4
GOINF

RA
41006 Transporte de material escavado m3.Km m³km          3,55  2,33              -    2,33                             8,27  ESTADUAL 

6.3.2.5
GOINF

RA
41009

Compactação mecânica sem controle 

laboratório
m³          0,57  1,74              -    1,74                             0,99  ESTADUAL 

6.4

6.4.1

6.4.1.1
GOINF

RA
50302 Estaca a trado diam.30 Cm sem ferro m        40,00  24,1  31,34  55,44                      2.217,60  ESTADUAL 

6.4.1.2 SINAPI 96546

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg      145,25        15,61           2,37                17,98                      2.611,59  ESTADUAL 

6.4.1.3 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg        36,64        15,96           6,30                22,26                         815,60  ESTADUAL 

6.4.2

6.4.2.1 SINAPI 96522

Escavação manual para bloco de 

coroamento ou sapata (sem escavação 

para colocação de fôrmas). Af_06/2017

m³          4,55        38,69         96,99              135,68                         617,34  ESTADUAL 

6.4.2.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²          8,28             -    4,47  4,47                           37,01  ESTADUAL 

6.4.2.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,41        91,00  22,34  113,34                           46,46  ESTADUAL 

6.4.2.4 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          4,74      468,84         51,89              520,73                      2.468,26  ESTADUAL 

6.4.2.5
GOINF

RA
51026

Lançamento/aplicação/adensamento de 

concreto em fundação- (o.C.)
m³          4,74  0,09  33,54  33,63                         159,40  ESTADUAL 

6.4.2.6 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg        75,27        15,96           6,30                22,26                      1.675,51  ESTADUAL 

6.4.2.7 SINAPI 96545

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        18,73        16,81           3,22                20,03                         375,16  ESTADUAL 

6.4.2.8 SINAPI 96546

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        46,64        15,61           2,37                17,98                         838,58  ESTADUAL 

6.5

TRANSPORTES

SERVIÇO EM TERRA

IMPLANTAÇÃO

BLOCOS

ESTACAS

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ATERRO PARA OS BANCOS 

ESTRUTURA
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CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

6.5.1

6.5.1.1 SINAPI 96527

Escavação manual de vala para viga 

baldrame (incluindo escavação para 

colocação de fôrmas). Af_06/2017

m³          3,39        33,20         81,48              114,68                         388,76  ESTADUAL 

6.5.1.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        11,31             -    4,47  4,47                           50,55  ESTADUAL 

6.5.1.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,34        91,00  22,34  113,34                           38,53  ESTADUAL 

6.5.1.4
GOINF

RA
60191 Forma de tabua cinta baldrame u=8 vezes m²        33,90  20,34  9,03  29,37                         995,64  ESTADUAL 

6.5.1.5 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          2,03      468,84         51,89              520,73                      1.057,08  ESTADUAL 

6.5.1.6
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          2,03             -    40,25  40,25                           81,70  ESTADUAL 

6.5.1.7 SINAPI 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

Af_10/2017
m³          1,36        14,15         32,79                46,94                           63,83  ESTADUAL 

6.5.1.8 SINAPI 96545

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        72,27        16,81           3,22                20,03                      1.447,56  ESTADUAL 

6.5.1.9 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg        32,73        15,96           6,30                22,26                         728,56  ESTADUAL 

6.5.2

6.5.2.1
GOINF

RA
60204

Forma - ch.Compensada 17mm plast reap 4 

v.-(Obras civis)
m²        48,86  45,33  34,43  79,76                      3.897,07  ESTADUAL 

6.5.2.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          3,11      468,84         51,89              520,73                      1.619,47  ESTADUAL 

6.5.2.3
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          3,11             -    40,25  40,25                         125,17  ESTADUAL 

6.5.2.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg      159,00        15,58           2,35                17,93                      2.850,87  ESTADUAL 

6.5.2.5 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg        76,91        15,79           6,60                22,39                      1.722,01  ESTADUAL 

6.5.3

6.5.3.1
GOINF

RA
60204

Forma - ch.Compensada 17mm plast reap 4 

v.-(Obras civis)
m²        33,90  45,33  34,43  79,76                      2.703,86  ESTADUAL 

6.5.3.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          2,03      468,84         51,89              520,73                      1.057,08  ESTADUAL 

6.5.3.3
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          2,03             -    40,25  40,25                           81,70  ESTADUAL 

6.5.3.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg        75,73        15,58           2,35                17,93                      1.357,83  ESTADUAL 

6.5.3.5 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg        32,73        15,79           6,60                22,39                         732,82  ESTADUAL 

6.5.3.6
GOINF

RA
60010

Verga/contraverga em concreto armado 

fck = 20 mpa
m³          0,35  2245,52  599,8  2845,32                         995,86  ESTADUAL 

6.6

6.6.1
GOINF

RA
100160

Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez 14x29x9 - 6 

furos -  arg. (1Calh:4arml+100kg

de ci/m3)

m²        37,76  23,18  23,26  46,44                      1.753,57  ESTADUAL 

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

VIGAS DE COBERTURA

PILARES

VIGAS BALDRAMES
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OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

6.6.2 SINAPI 93201

Fixação (encunhamento) de alvenaria de 

vedação com argamassa aplicada com 

colher. Af_03/2016

m        18,20          2,50           3,23                  5,73                         104,28  ESTADUAL 

6.6.3
GOINF

RA
100501 Elemento vazado de concreto m²        22,68  63,1  44,7  107,8                      2.444,90  ESTADUAL 

6.7

6.7.1

6.7.1.1 SINAPI 98562

Impermeabilização de floreira ou viga 

baldrame com argamassa de cimento e 

areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 

cm. Af_06/2018

m²        33,93        24,81         16,04                40,85                      1.386,04  ESTADUAL 

6.8

6.8.1
GOINF

RA
120208 Impermeabilizacao-argam. Sint.Semi - flexivel m²          3,15  8,67  11,06  19,73                           62,14  ESTADUAL 

6.9

6.9.1 SINAPI 100775 Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, kg   2.001,00        14,21           0,79                15,00                    30.015,00  ESTADUAL 

6.10

6.10.1
GOINF

RA
160401

Cobertura com telha plan resinada cor 

vermelha
m²      152,72        42,00  5,02  47,02                      7.180,89  ESTADUAL 

6.10.2
GOINF

RA
160402

Cumeeira  p/ telha plan resinada cor 

vermelha
m        16,60  10,67  16,24  26,91                         446,70  ESTADUAL 

6.10.3 SINAPI 94224
Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia). Af_07/2019
m        51,60          9,01         14,13                23,14                      1.194,02  ESTADUAL 

6.11

6.11.1 SINAPI 87879

Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400l. Af_06/2014

m²      100,66          2,37           1,56                  3,93                         395,59  ESTADUAL 

6.11.2 SINAPI 87548

Massa única, para recebimento de pintura, 

em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicada manualmente em faces internas 

de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas. Af_06/2014

m²        97,51        13,03         10,96                23,99                      2.339,26  ESTADUAL 

6.11.3 SINAPI 87549

Emboço, para recebimento de cerâmica, 

em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes, 

para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, 

espessura de 10mm, com execução de 

taliscas. Af_06/2014

m²          3,15        11,99           8,21                20,20                           63,63  ESTADUAL 

6.11.4
GOINF

RA
201302 Revestimento com cerâmica m²          3,15        28,00  21,35  49,35                         155,45  ESTADUAL 

6.12

6.12.1
GOINF

RA
220101

Lastro de concreto regularizado 

impermeabilizado 1:3:6 esp=5cm (base)
m²      110,47  19,99  9,24  29,23                      3.229,03  ESTADUAL 

6.12.2
GOINF

RA
221101

Granitina 8mm fundida com contrapiso 

(1ci:3arml) e=2cm e junta plastica 27mm
m²      110,47  58,24  15,26  73,5                      8.119,54  ESTADUAL 

6.12.3
GOINF

RA
120101 Regularização (1:3) e=2 cm m²      110,47  10,09  8,36  18,45                      2.038,17  ESTADUAL 

6.12.4
GOINF

RA
221102 Rodapé fundido de granitina 7cm m        25,40        12,00              -                  12,00                         304,80  ESTADUAL 

6.12.5
GOINF

RA
221104

Raspagem e aplicação resina acrílica duas 

demãos
m²      112,24  21,09              -    21,09                      2.367,14  ESTADUAL 

6.12.6 SINAPI 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto com concreto moldado in loco, 

feito em obra, acabamento convencional, 

espessura 6 cm, armado. Af_07/2016

m²        28,56        77,11         15,16                92,27                      2.635,23  ESTADUAL 

6.12.7
GOINF

RA
220902 Rodape de massa (ici:3 armg) m        18,25  1,2  6,98  8,18                         149,28  ESTADUAL 

6.13

6.13.1

COBERTURAS

ESTRUTURAS METÁLICAS

ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM)

VIGAS BALDRAMES

IMPERMEABILIZAÇÃO

PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE

PINTURA

REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO DE PAREDE
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6.13.1.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²        25,40          6,29           6,88                13,17                         334,51  ESTADUAL 

6.13.1.2
GOINF

RA
261550 Pint.Esmalte sint.Paredes - 2 dem.C/selador m²        25,40  6,24  7,33  13,57                         344,67  ESTADUAL 

6.13.2

6.13.2.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²        45,72          6,29           6,88                13,17                         602,13  ESTADUAL 

6.13.2.2 SINAPI 88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos. 

Af_06/2014

m²        45,72          9,69           4,11                13,80                         630,93  ESTADUAL 

6.13.3

6.13.3.1
GOINF

RA
261000 Pintura latex acrilica 2 demaos c/selador m²        74,90  5,91  6,51  12,42                         930,25  ESTADUAL 

6.13.4

6.13.4.1
GOINF

RA
261609

Pintura esmalte alquidico estr.Metalica 2 

demaos
m²      152,72  10,42  3,19  13,61                      2.078,51  ESTADUAL 

6.13.5

6.13.5.1
GOINF

RA
261703

Pint.Poliesportiva - 2 dem.(Pisos e 

cimentados)
m²        28,56  3,54  7,33  10,87                         310,44  ESTADUAL 

6.14

6.14.1
GOINF

RA
271608 Bancada de granito c/espelho m²          1,10  490,04  42,8  532,84                         586,12  ESTADUAL 

6.14.2
GOINF

RA
271303

Banco de concreto polido base em 

alvenaria rebocada e pintada - padrão

goinfra

m          9,45  196,98  196,98  287,65                      2.718,29  ESTADUAL 

6.14.3
GOINF

RA
270501 Limpeza final de obra - (obras civis) m²      114,00  0,71  1,68  2,39                         272,46  ESTADUAL 

 R$           110.163,94 

7.0

7.1

7.1.1
GOINF

RA
20701

Locação da obra, execução de gabarito 

sem reaproveitamento, incluso

pintura (face interna do ripão 15cm) e 

piquete com testemunha

m²      127,26  2,71  1,34  4,05                         515,40  ESTADUAL 

7.2

7.2.1
GOINF

RA
30101

Transporte de entulho em caminhão  incluso 

a carga manual
m³          8,90  34,41  8,04  42,45                         377,80  ESTADUAL 

7.3

7.3.1

7.3.1.1
GOINF

RA
41004 Escavacao mecanica m³        15,91  1,71              -    1,71                           27,20  ESTADUAL 

7.3.1.2
GOINF

RA
41005 Carga mecanizada m³        15,91  1,11              -    1,11                           17,66  ESTADUAL 

7.3.1.3
GOINF

RA
41012 Indenização de jazida m³        15,91          5,00              -                    5,00                           79,55  ESTADUAL 

7.3.1.4
GOINF

RA
41006 Transporte de material escavado m3.Km m³km        79,55  2,33              -    2,33                         185,35  ESTADUAL 

7.3.1.5
GOINF

RA
41009

Compactação mecânica sem controle 

laboratório
m³        12,73  1,74              -    1,74                           22,15  ESTADUAL 

7.4

7.4.1

7.4.1.1
GOINF

RA
50302 Estaca a trado diam.30 Cm sem ferro m        96,00  24,1  31,34  55,44                      5.322,24  ESTADUAL 

7.4.1.2 SINAPI 96546

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg      318,00        15,61           2,37                17,98                      5.717,64  ESTADUAL 

7.4.1.3 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg      106,73        15,96           6,30                22,26                      2.375,80  ESTADUAL 

7.4.2

7.4.2.1 SINAPI 96522

Escavação manual para bloco de 

coroamento ou sapata (sem escavação 

para colocação de fôrmas). Af_06/2017

m³          4,58        38,69         96,99              135,68                         621,41  ESTADUAL 

CUSTO TOTAL DE BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020

BLOCOS

ESTACAS

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

IMPLANTAÇÃO

SERVIÇO EM TERRA

DIVERSOS

PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO 

ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA

PINTURA EXTERNA

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA

TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES

BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 
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7.4.2.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²          7,20             -    4,47  4,47                           32,18  ESTADUAL 

7.4.2.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,36        91,00  22,34  113,34                           40,80  ESTADUAL 

7.4.2.4 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          4,58      468,84         51,89              520,73                      2.384,94  ESTADUAL 

7.4.2.5
GOINF

RA
51026

Lançamento/aplicação/adensamento de 

concreto em fundação- (o.C.)
m³          4,58  0,09  33,54  33,63                         154,02  ESTADUAL 

7.4.2.6 SINAPI 96545

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        13,10        16,81           3,22                20,03                         262,39  ESTADUAL 

7.4.2.7 SINAPI 96546

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        19,40        15,61           2,37                17,98                         348,81  ESTADUAL 

7.4.2.8 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg        62,00        15,96           6,30                22,26                      1.380,12  ESTADUAL 

7.5

7.5.1

7.5.1.1 SINAPI 96527

Escavação manual de vala para viga 

baldrame (incluindo escavação para 

colocação de fôrmas). Af_06/2017

m³          5,20        33,20         81,48              114,68                         596,33  ESTADUAL 

7.5.1.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²          7,13             -    4,47  4,47                           31,87  ESTADUAL 

7.5.1.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,36        91,00  22,34  113,34                           40,80  ESTADUAL 

7.5.1.4
GOINF

RA
60191 Forma de tabua cinta baldrame u=8 vezes m²        30,57  20,34  9,03  29,37                         897,84  ESTADUAL 

7.5.1.5 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          2,14      468,84         51,89              520,73                      1.114,36  ESTADUAL 

7.5.1.6
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          2,14             -    40,25  40,25                           86,13  ESTADUAL 

7.5.1.7 SINAPI 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

Af_10/2017
m³          3,06        14,15         32,79                46,94                         143,63  ESTADUAL 

7.5.1.8 SINAPI 96545

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        85,70        16,81           3,22                20,03                      1.716,57  ESTADUAL 

7.5.1.9 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg        36,10        15,96           6,30                22,26                         803,58  ESTADUAL 

7.5.2

7.5.2.1
GOINF

RA
60209

Forma ch.Compensada 12mm-viga/pilar 

u=4v - (obras civis
m²        48,41  29,33  38,4  67,73                      3.278,80  ESTADUAL 

7.5.2.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          2,51      468,84         51,89              520,73                      1.307,03  ESTADUAL 

7.5.2.3
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          2,51             -    40,25  40,25                         101,02  ESTADUAL 

7.5.2.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg      202,20        15,58           2,35                17,93                      3.625,44  ESTADUAL 

7.5.2.5 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg        69,10        15,79           6,60                22,39                      1.547,14  ESTADUAL 

7.5.3

7.5.3.1 SINAPI 92464

Montagem e desmontagem de fôrma de 

viga, escoramento metálico, pé-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 8 

m²        62,48        44,97         33,61                78,58                      4.909,67  ESTADUAL 

VIGAS DE COBERTURA

PILARES

VIGAS BALDRAMES

ESTRUTURA
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7.5.3.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          4,33      468,84         51,89              520,73                      2.254,76  ESTADUAL 

7.5.3.3
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          4,33             -    40,25  40,25                         174,28  ESTADUAL 

7.5.3.4 SINAPI 92776

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015

kg        27,60        16,65           4,65                21,30                         587,88  ESTADUAL 

7.5.3.5 SINAPI 92777

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg        67,90        16,79           3,27                20,06                      1.362,07  ESTADUAL 

7.5.3.6 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg        93,00        15,58           2,35                17,93                      1.667,49  ESTADUAL 

7.5.3.7 SINAPI 92779

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015

kg        28,40        13,42           1,67                15,09                         428,55  ESTADUAL 

7.5.3.8 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg        59,90        15,79           6,60                22,39                      1.341,16  ESTADUAL 

7.5.4

7.5.4.1
GOINF

RA
61101

Forro em laje pre-moldada 

inc.Capeamento/ferr.Distrib./Escoramento e

forma/desforma

m²      104,31  94,49  16,73  111,22                    11.601,35  ESTADUAL 

7.5.5

7.5.5.1
GOINF

RA
60010

Verga/contraverga em concreto armado 

fck = 20 mpa
m³          0,36  2245,52  599,8  2845,32                      1.024,31  ESTADUAL 

7.6

7.6.1 SINAPI 87519

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 

furados na horizontal de 9x19x19cm 

(espessura 9cm) de paredes com área 

líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 

m²      138,38        36,97         37,70                74,67                    10.332,83  ESTADUAL 

7.6.2 SINAPI 93201
Fixação (encunhamento) de alvenaria de 

vedação com argamassa aplicada com 
m        50,10          2,50           3,23                  5,73                         287,07  ESTADUAL 

7.7

7.7.1 SINAPI 98562

Impermeabilização de floreira ou viga 

baldrame com argamassa de cimento e 

areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 

cm. Af_06/2018

m²        37,70        24,81         16,04                40,85                      1.540,04  ESTADUAL 

7.8

7.8.1 SINAPI 100775 Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, kg   2.159,00        14,21           0,79                15,00                    32.385,00  ESTADUAL 

7.9

7.9.1
GOINF

RA
160401

Cobertura com telha plan resinada cor 

vermelha
m²      162,19        42,00  5,02  47,02                      7.626,17  ESTADUAL 

7.9.2
GOINF

RA
160402

Cumeeira  p/ telha plan resinada cor 

vermelha
m        16,55  10,67  16,24  26,91                         445,36  ESTADUAL 

7.9.3 SINAPI 94224
Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia). Af_07/2019
m        52,70          9,01         14,13                23,14                      1.219,47  ESTADUAL 

7.10

7.10.1 SINAPI 94562

Janela de aço de correr com 4 folhas para 

vidro, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. Exclusive vidros, alizar e 

contramarco. Fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

m²          9,60      726,17         51,07              777,24                      7.461,50  ESTADUAL 

7.10.2
GOINF

RA
180381

Esq. Maximo ar chapa/vidro j3/j5/j6/j8 

c/ferragens
m²          4,80  528,34  40,68  569,02                      2.731,29  ESTADUAL 

7.10.3
GOINF

RA
180501 Porta de abrir em chapa pf-1 c/ferragens m²          3,36  780,63  38,06  818,69                      2.750,79  ESTADUAL 

7.11 VIDROS

ESQUADRIAS METÁLICAS

COBERTURAS

ESTRUTURAS METÁLICAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

OUTROS

LAJE
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7.11.1
GOINF

RA
190102 Vidro liso 4 mm - colocado m²        14,40  105,13              -    105,13                      1.513,87  ESTADUAL 

7.12

7.12.1 SINAPI 87879

Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400l. Af_06/2014

m²      268,67          2,37           1,56                  3,93                      1.055,87  ESTADUAL 

7.12.2 SINAPI 87548

Massa única, para recebimento de pintura, 

em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicada manualmente em faces internas 

de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas. Af_06/2014

m²      268,67        13,03         10,96                23,99                      6.445,39  ESTADUAL 

7.13

7.13.1 SINAPI 87414

Aplicação manual de gesso desempenado 

(sem taliscas) em teto de ambientes de área 

maior que 10m², espessura de 1,0cm. 

m²      109,30        12,46           7,13                19,59                      2.141,18  ESTADUAL 

7.13.2 SINAPI 96120
Acabamentos para forro (moldura de gesso). 

Af_05/2017
m        52,80          1,39           1,03                  2,42                         127,77  ESTADUAL 

7.14

7.14.1
GOINF

RA
220101

Lastro de concreto regularizado 

impermeabilizado 1:3:6 esp=5cm (base)
m²      119,75  19,99  9,24  29,23                      3.500,29  ESTADUAL 

7.14.2
GOINF

RA
221101

Granitina 8mm fundida com contrapiso 

(1ci:3arml) e=2cm e junta plastica 27mm
m²      119,75  58,24  15,26  73,5                      8.801,62  ESTADUAL 

7.14.3
GOINF

RA
221102 Rodapé fundido de granitina 7cm m        67,75        12,00              -                  12,00                         813,00  ESTADUAL 

7.14.4
GOINF

RA
221104

Raspagem e aplicação resina acrílica duas 

demãos
m²      124,49  21,09              -    21,09                      2.625,49  ESTADUAL 

7.14.5 SINAPI 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto com concreto moldado in loco, 

feito em obra, acabamento convencional, 

espessura 6 cm, armado. Af_07/2016

m²        29,70        77,11         15,16                92,27                      2.740,41  ESTADUAL 

7.15

7.15.1
GOINF

RA
240106

Bate carteira envernizado e assent. 2,5 x 12 

cm
m        40,68  18,42  12,49  30,91                      1.257,41  ESTADUAL 

7.16

7.16.1

7.16.1.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²        97,62          6,29           6,88                13,17                      1.285,65  ESTADUAL 

7.16.1.2
GOINF

RA
261550 Pint.Esmalte sint.Paredes - 2 dem.C/selador m²        97,62  6,24  7,33  13,57                      1.324,70  ESTADUAL 

7.16.2

7.16.2.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²        82,21          6,29           6,88                13,17                      1.082,70  ESTADUAL 

7.16.2.2 SINAPI 88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos. 

Af_06/2014

m²        82,21          9,69           4,11                13,80                      1.134,49  ESTADUAL 

7.16.3

7.16.3.1 SINAPI 88496
Aplicação e lixamento de massa látex em 

teto, duas demãos. Af_06/2014
m²        97,02          9,65         14,82                24,47                      2.374,07  ESTADUAL 

7.16.3.2
GOINF

RA
261307 Pintura pva latex 2 demaos sem selador m²        97,02  3,97  4,62  8,59                         833,40  ESTADUAL 

7.16.4

7.16.4.1
GOINF

RA
261000 Pintura latex acrilica 2 demaos c/selador m²        88,84  5,91  6,51  12,42                      1.103,39  ESTADUAL 

7.16.5

7.16.5.1
GOINF

RA
261602 Pint.Esmalte/esquad.Ferro c/fundo anticor. m²        38,88  8,06  11,98  20,04                         779,15  ESTADUAL 

7.16.6

7.16.6.1
GOINF

RA
261609

Pintura esmalte alquidico estr.Metalica 2 

demaos
m²      162,19  10,42  3,19  13,61                      2.207,40  ESTADUAL 

7.17 DIVERSOS

ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA

PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE

MARCENARIA

REVESTIMENTO DE PISO

FORROS

ESQUADRIAS

PINTURA EXTERNA

REVESTIMENTO DE PAREDE

PINTURA DO TETO - TINTA PVA

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA

PINTURA
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7.17.1

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 

582_SEE

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - 

FÓRMICA BRANCA BRILHANTE

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO 

EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M)

(GOINFRA + COT)

und.          2,00      747,33       335,00           1.082,33                      2.164,65  ESTADUAL 

7.17.2
GOINF

RA
270501 Limpeza final de obra - (obras civis) m²      127,26  0,71  1,68  2,39                         304,15  ESTADUAL 

 R$           172.903,09 

8.0

8.1

8.1.1
GOINF

RA
20701

Locação da obra, execução de gabarito 

sem reaproveitamento, incluso

pintura (face interna do ripão 15cm) e 

piquete com testemunha

m²      254,52  2,71  1,34  4,05                      1.030,80  ESTADUAL 

8.2

8.2.1
GOINF

RA
30101

Transporte de entulho em caminhão  incluso 

a carga manual
m³        17,81  34,41  8,04  42,45                         756,03  ESTADUAL 

8.3

8.3.1

8.3.1.1
GOINF

RA
41004 Escavacao mecanica m³        31,81  1,71              -    1,71                           54,39  ESTADUAL 

8.3.1.2
GOINF

RA
41005 Carga mecanizada m³        31,81  1,11              -    1,11                           35,30  ESTADUAL 

8.3.1.3
GOINF

RA
41012 Indenização de jazida m³        31,81          5,00              -                    5,00                         159,05  ESTADUAL 

8.3.1.4
GOINF

RA
41006 Transporte de material escavado m3.Km m³km      159,05  2,33              -    2,33                         370,58  ESTADUAL 

8.3.1.5
GOINF

RA
41009

Compactação mecânica sem controle 

laboratório
m³        25,45  1,74              -    1,74                           44,28  ESTADUAL 

8.4

8.4.1

8.4.1.1
GOINF

RA
50302 Estaca a trado diam.30 Cm sem ferro m      231,00  24,1  31,34  55,44                    12.806,64  ESTADUAL 

8.4.1.2 SINAPI 96546

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg      772,50        15,61           2,37                17,98                    13.889,55  ESTADUAL 

8.4.1.3 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg      257,90        15,96           6,30                22,26                      5.740,85  ESTADUAL 

8.4.2

8.4.2.1 SINAPI 96522

Escavação manual para bloco de 

coroamento ou sapata (sem escavação 

para colocação de fôrmas). Af_06/2017

m³        11,24        38,69         96,99              135,68                      1.525,04  ESTADUAL 

8.4.2.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        19,44             -    4,47  4,47                           86,89  ESTADUAL 

8.4.2.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,97        91,00  22,34  113,34                         109,93  ESTADUAL 

8.4.2.4 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³        11,24      468,84         51,89              520,73                      5.853,00  ESTADUAL 

8.4.2.5
GOINF

RA
51026

Lançamento/aplicação/adensamento de 

concreto em fundação- (o.C.)
m³        11,24  0,09  33,54  33,63                         378,00  ESTADUAL 

8.4.2.6 SINAPI 96545

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        65,70        16,81           3,22                20,03                      1.315,97  ESTADUAL 

8.4.2.7 SINAPI 96546

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        24,50        15,61           2,37                17,98                         440,51  ESTADUAL 

8.4.2.8 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg      147,20        15,96           6,30                22,26                      3.276,67  ESTADUAL 

8.5

8.5.1

8.5.1.1 SINAPI 96527

Escavação manual de vala para viga 

baldrame (incluindo escavação para 

colocação de fôrmas). Af_06/2017

m³        14,13        33,20         81,48              114,68                      1.620,42  ESTADUAL 

VIGAS BALDRAME

TRANSPORTES

SERVIÇO EM TERRA

IMPLANTAÇÃO

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTACAS

BLOCOS

ESTRUTURA

CUSTO TOTAL DE BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 

BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO SEDUC 2020

SERVIÇOS PRELIMINARES
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8.5.1.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        19,40             -    4,47  4,47                           86,71  ESTADUAL 

8.5.1.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,97        91,00  22,34  113,34                         109,93  ESTADUAL 

8.5.1.4
GOINF

RA
60191 Forma de tabua cinta baldrame u=8 vezes m²        83,14  20,34  9,03  29,37                      2.441,82  ESTADUAL 

8.5.1.5 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          5,82      468,84         51,89              520,73                      3.030,64  ESTADUAL 

8.5.1.6
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          5,82             -    40,25  40,25                         234,25  ESTADUAL 

8.5.1.7 SINAPI 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

Af_10/2017
m³          8,31        14,15         32,79                46,94                         390,07  ESTADUAL 

8.5.1.8 SINAPI 96545

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg      241,10        16,81           3,22                20,03                      4.829,23  ESTADUAL 

8.5.1.9 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg        96,60        15,96           6,30                22,26                      2.150,31  ESTADUAL 

8.5.2

8.5.2.1
GOINF

RA
60209

Forma ch.Compensada 12mm-viga/pilar 

u=4v - (obras civis
m²      110,67  29,33  38,4  67,73                      7.495,67  ESTADUAL 

8.5.2.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          5,58      468,84         51,89              520,73                      2.905,67  ESTADUAL 

8.5.2.3
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          5,58             -    40,25  40,25                         224,59  ESTADUAL 

8.5.2.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg      394,80        15,58           2,35                17,93                      7.078,76  ESTADUAL 

8.5.2.5 SINAPI 92779

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015

kg        53,40        13,42           1,67                15,09                         805,80  ESTADUAL 

8.5.2.6 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg      144,80        15,79           6,60                22,39                      3.242,07  ESTADUAL 

8.5.3

8.5.3.1 SINAPI 92464

Montagem e desmontagem de fôrma de 

viga, escoramento metálico, pé-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 8 

utilizações. Af_09/2020

m²      143,38        44,97         33,61                78,58                    11.266,80  ESTADUAL 

8.5.3.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          9,38      468,84         51,89              520,73                      4.884,44  ESTADUAL 

8.5.3.3
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          9,38             -    40,25  40,25                         377,54  ESTADUAL 

8.5.3.4 SINAPI 92776

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015

kg        48,80        16,65           4,65                21,30                      1.039,44  ESTADUAL 

8.5.3.5 SINAPI 92777

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg      227,70        16,79           3,27                20,06                      4.567,66  ESTADUAL 

8.5.3.6 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg      141,90        15,58           2,35                17,93                      2.544,26  ESTADUAL 

PILARES

VIGAS DA COBERTURA
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8.5.3.7 SINAPI 92779

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015

kg        14,20        13,42           1,67                15,09                         214,27  ESTADUAL 

8.5.3.8 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg      132,20        15,79           6,60                22,39                      2.959,95  ESTADUAL 

8.5.4 LAJES

8.5.4.1
GOINF

RA
61101

Forro em laje pre-moldada 

inc.Capeamento/ferr.Distrib./Escoramento e

forma/desforma

m²      208,70  94,49  16,73  111,22                    23.211,61  ESTADUAL 

8.5.5 JUNTA DE DILATAÇÃO

8.5.5.1
GOINF

RA
60160 Eps 20 mm para junta dilatação m²        21,73  16,76  1,66  18,42                         400,26  ESTADUAL 

8.5.6 OUTROS

8.5.6.1
GOINF

RA
60010

Verga/contraverga em concreto armado 

fck = 20 mpa
m³          0,84  2245,52  599,8  2845,32                      2.390,06  ESTADUAL 

8.6

8.6.1 SINAPI 87519

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 

furados na horizontal de 9x19x19cm 

(espessura 9cm) de paredes com área 

líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 

argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira. Af_06/2014

m²      340,62        36,97         37,70                74,67                    25.434,09  ESTADUAL 

8.6.2 SINAPI 93201

Fixação (encunhamento) de alvenaria de 

vedação com argamassa aplicada com 

colher. Af_03/2016

m      114,30          2,50           3,23                  5,73                         654,93  ESTADUAL 

8.7

8.7.1 SINAPI 98562

Impermeabilização de floreira ou viga 

baldrame com argamassa de cimento e 

areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 

cm. Af_06/2018

m²      102,62        24,81         16,04                40,85                      4.192,02  ESTADUAL 

8.7.2
GOINF

RA
120208 Impermeabilizacao-argam. Sint.Semi - flexivel m²      123,22  8,67  11,06  19,73                      2.431,13  ESTADUAL 

8.7.3
GOINF

RA
120210

Mastique a base de poliuretano com prévio 

preparo e tratamento da

superfície

cm³   2.520,00  0,11  0,07  0,18                         453,60  ESTADUAL 

8.8

8.8.1 SINAPI 100775

Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, 

com ligações soldadas, inclusos perfis 

metálicos, chapas metálicas, mão de obra e 

transporte com guindaste - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020_p

kg   3.937,00        14,21           0,79                15,00                    59.055,00  ESTADUAL 

8.9

8.9.1
GOINF

RA
160401

Cobertura com telha plan resinada cor 

vermelha
m²      310,66        42,00  5,02  47,02                    14.607,23  ESTADUAL 

8.9.2
GOINF

RA
160402

Cumeeira  p/ telha plan resinada cor 

vermelha
m        31,70  10,67  16,24  26,91                         853,04  ESTADUAL 

8.9.3 SINAPI 94224
Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia). Af_07/2019
m        83,00          9,01         14,13                23,14                      1.920,62  ESTADUAL 

8.10

8.10.1
GOINF

RA
180380 Esq. Maximo ar chapa/vidro j4 c/ferragens m²          1,08  924,12  40,68  964,8                      1.041,98  ESTADUAL 

8.10.2
GOINF

RA
180381

Esq. Maximo ar chapa/vidro j3/j5/j6/j8 

c/ferragens
m²        11,52  528,34  40,68  569,02                      6.555,11  ESTADUAL 

8.10.3 SINAPI 94562

Janela de aço de correr com 4 folhas para 

vidro, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. Exclusive vidros, alizar e 

contramarco. Fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

m²        14,40      726,17         51,07              777,24                    11.192,25  ESTADUAL 

8.10.4
GOINF

RA
180501 Porta de abrir em chapa pf-1 c/ferragens m²        12,18  780,63  38,06  818,69                      9.971,64  ESTADUAL 

8.10.5
GOINF

RA
180509 Porta abrir ch.P/wc pf-10 c/ferragens m²          9,36  524,21  38,06  562,27                      5.262,84  ESTADUAL 

8.11

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESTRUTURAS METÁLICAS

COBERTURAS

ESQUADRIAS METÁLCAS

VIDROS
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8.11.1
GOINF

RA
190102 Vidro liso 4 mm - colocado m²        27,00  105,13              -    105,13                      2.838,51  ESTADUAL 

8.12

8.12.1 SINAPI 87879

Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400l. Af_06/2014

m²      606,23          2,37           1,56                  3,93                      2.382,48  ESTADUAL 

8.12.2 SINAPI 87548

Massa única, para recebimento de pintura, 

em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicada manualmente em faces internas 

de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas. Af_06/2014

m²      410,93        13,03         10,96                23,99                      9.858,21  ESTADUAL 

8.12.3 SINAPI 87549

Emboço, para recebimento de cerâmica, 

em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes, 

para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, 

espessura de 10mm, com execução de 

taliscas. Af_06/2014

m²      195,30        11,99           8,21                20,20                      3.945,06  ESTADUAL 

8.12.4
GOINF

RA
201302 Revestimento com cerâmica m²      195,30        28,00  21,35  49,35                      9.638,05  ESTADUAL 

8.13

8.13.1 SINAPI 87414

Aplicação manual de gesso desempenado 

(sem taliscas) em teto de ambientes de área 

maior que 10m², espessura de 1,0cm. 

Af_06/2014

m²      163,95        12,46           7,13                19,59                      3.211,78  ESTADUAL 

8.13.2 SINAPI 96120
Acabamentos para forro (moldura de gesso). 

Af_05/2017
m        79,20          1,39           1,03                  2,42                         191,66  ESTADUAL 

8.13.3
GOINF

RA
210499

Forro de gesso acartonado para áreas 

molhadas, espessura de 12,5 mm
m²        46,40  55,47  10,77  66,24                      3.073,53  ESTADUAL 

8.13.4
GOINF

RA
210506 Tabica para forro de gesso comum m        55,20  15,17              -    15,17                         837,38  ESTADUAL 

8.14

8.14.1
GOINF

RA
220101

Lastro de concreto regularizado 

impermeabilizado 1:3:6 esp=5cm (base)
m²      237,38  19,99  9,24  29,23                      6.938,61  ESTADUAL 

8.14.2
GOINF

RA
221101

Granitina 8mm fundida com contrapiso 

(1ci:3arml) e=2cm e junta plastica 27mm
m²      237,38  58,24  15,26  73,5                    17.447,43  ESTADUAL 

8.14.3
GOINF

RA
221102 Rodapé fundido de granitina 7cm m      105,80        12,00              -                  12,00                      1.269,60  ESTADUAL 

8.14.4
GOINF

RA
221104

Raspagem e aplicação resina acrílica duas 

demãos
m²      244,78  21,09              -    21,09                      5.162,41  ESTADUAL 

8.14.5 SINAPI 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto com concreto moldado in loco, 

feito em obra, acabamento convencional, 

espessura 6 cm, armado. Af_07/2016

m²        47,88        77,11         15,16                92,27                      4.417,88  ESTADUAL 

8.15

8.15.1
GOINF

RA
230174 Barra de apoio em aço inox - 40 cm und          6,00  120,99  10,39  131,38                         788,28  ESTADUAL 

8.15.2
GOINF

RA
230176 Barra de apoio em aço inox - 80 cm und          6,00  172,45  10,39  182,84                      1.097,04  ESTADUAL 

8.16

8.16.1
GOINF

RA
240106

Bate carteira envernizado e assent. 2,5 x 12 

cm
m        61,02  18,42  12,49  30,91                      1.886,12  ESTADUAL 

8.17

8.17.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE

8.17.1.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²      152,69          6,29           6,88                13,17                      2.010,92  ESTADUAL 

8.17.1.2
GOINF

RA
261550 Pint.Esmalte sint.Paredes - 2 dem.C/selador m²      152,69  6,24  7,33  13,57                      2.072,00  ESTADUAL 

8.17.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA

REVESTIMENTO DE PAREDES

FORRO

REVESTIMENTO DE PISO

FERRAGENS

MARCENARIA

PINTURA



Rev_01

FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

8.17.2.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²      130,80          6,29           6,88                13,17                      1.722,63  ESTADUAL 

8.17.2.2 SINAPI 88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos. 

Af_06/2014

m²      130,80          9,69           4,11                13,80                      1.805,04  ESTADUAL 

8.17.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA

8.17.3.1 SINAPI 88496
Aplicação e lixamento de massa látex em 

teto, duas demãos. Af_06/2014
m²      210,35          9,65         14,82                24,47                      5.147,26  ESTADUAL 

8.17.3.2
GOINF

RA
261307 Pintura pva latex 2 demaos sem selador m²      210,35  3,97  4,62  8,59                      1.806,90  ESTADUAL 

8.17.4 PINTURA EXTERNA

8.17.4.1
GOINF

RA
261000 Pintura latex acrilica 2 demaos c/selador m²      127,44  5,91  6,51  12,42                      1.582,80  ESTADUAL 

8.17.5 ESQUADRIAS

8.17.5.1
GOINF

RA
261602 Pint.Esmalte/esquad.Ferro c/fundo anticor. m²      118,62  8,06  11,98  20,04                      2.377,14  ESTADUAL 

8.17.6 ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA

8.17.6.1
GOINF

RA
261609

Pintura esmalte alquidico estr.Metalica 2 

demaos
m²      310,66  10,42  3,19  13,61                      4.228,08  ESTADUAL 

8.18

8.18.1

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 

582_SEE

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - 

FÓRMICA BRANCA BRILHANTE

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO 

EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M)

(GOINFRA + COT)

und.          3,00      747,33       335,00           1.082,33                      3.246,98  ESTADUAL 

8.18.2
GOINF

RA
271608 Bancada de granito c/espelho m²          5,02  490,04  490,04  532,84                      2.674,85  ESTADUAL 

8.18.3

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 

128_SEE

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM

MOLDURA (SINAPI)

Mês          5,76      600,48         54,35                54,35                         313,04  ESTADUAL 

8.18.4
GOINF

RA
270501 Limpeza final de obra - (obras civis) m²      254,52  0,71  1,68  2,39                         608,30  ESTADUAL 

8.19

8.19.1 SINAPI 89356

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 

e instalação. Af_12/2014

m 32,20          8,92         10,76                19,68                         633,69  ESTADUAL 

8.19.2 SINAPI 89449

Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

m 43,66        17,90           0,82                18,72                         817,31  ESTADUAL 

8.19.3 SINAPI 89364

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 13,00          6,36           4,36                10,72                         139,36  ESTADUAL 

8.19.4 SINAPI 89503

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, 

instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 4,00        21,83           3,12                24,95                           99,80  ESTADUAL 

8.19.5 SINAPI 89395

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 

e instalação. Af_12/2014

und 9,00          5,27           5,83                11,10                           99,90  ESTADUAL 

8.19.6 SINAPI 89625

Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 10,00        17,51           4,18                21,69                         216,90  ESTADUAL 

8.19.7 SINAPI 89627

Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 

25mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 3,00        16,13           4,18                20,31                           60,93  ESTADUAL 

8.19.8 SINAPI 89501

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, 

instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 3,00        10,50           3,13                13,63                           40,89  ESTADUAL 

8.19.9

COMP

OSIÇÃ

O

CP0029

Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de 

latão 25mm x 1/2" fornecimento e 

instalação.

und 13,00          3,75           6,00                  9,75                         126,76  ESTADUAL 

8.19.10

COMP

OSIÇÃ

O

CP0032

Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 

com 50 x 25 mm, para agua fria 

predialfornecimento e instalação. 

und 1,00          6,39           4,76                11,15                           11,14  ESTADUAL 

8.19.11 SINAPI 89972

Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", 

inclusive conexões, roscável, instalado em 

ramal de água fria - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 5,00        28,03           8,99                37,02                         185,10  ESTADUAL 

Instalações de esgoto

DIVERSOS

Instalações de água fria

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
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8.19.12 SINAPI 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m 18,86          9,39           8,73                18,12                         341,74  ESTADUAL 

8.19.13 SINAPI 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m 32,17        16,26         11,06                27,32                         878,88  ESTADUAL 

8.19.14 SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

100 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m 25,57        31,30         21,54                52,84                      1.351,11  ESTADUAL 

8.19.15 SINAPI 89783

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 7,00          7,45           4,08                11,53                           80,71  ESTADUAL 

8.19.16 SINAPI 89797

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 8,00        36,89           9,59                46,48                         371,84  ESTADUAL 

8.19.17

COMP

OSIÇÃ

O

CP0044
Junção simples PVC p/ esg predial DN 

100x50mm - fornecimento e instalação.
und 4,00        25,83         13,20                39,03                         156,12  ESTADUAL 

8.19.18 SINAPI 89784

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 

50 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

und 4,00        14,84           4,95                19,79                           79,16  ESTADUAL 

8.19.19 SINAPI 89726

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 5,00          3,88           2,90                  6,78                           33,90  ESTADUAL 

8.19.20 SINAPI 89732

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 3,00          7,47           3,78                11,25                           33,75  ESTADUAL 

8.19.21 SINAPI 89746

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 12,00        16,63           7,27                23,90                         286,80  ESTADUAL 

8.19.22 SINAPI 89731

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 4,00          6,80           3,78                10,58                           42,32  ESTADUAL 

8.19.23 SINAPI 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 10,00        16,69           7,27                23,96                         239,60  ESTADUAL 

8.19.24

COMP

OSIÇÃ

O

CP0046

Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 

90g DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e 

instalação.

und 12,00          6,14           5,20                11,34                         136,11  ESTADUAL 

8.19.25 SINAPI 89728

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, 

esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 12,00          7,38           2,89                10,27                         123,24  ESTADUAL 

8.19.26

COMP

OSIÇÃ

O

CP0510
Terminal de Ventilação 50mm (fornecimento 

e instalação).
und 4,00        10,06         10,00                20,06                           80,25  ESTADUAL 

8.19.27

COMP

OSIÇÃ

O

CP0511
Chapa galvanizada para proteção do 

terminal de ventilação.
und 4,00        11,55           0,77                12,32                           49,28  ESTADUAL 

8.19.28

COMP

OSIÇÃ

O

CP0049

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, 

junta elástica, fornecida e instalada em 

ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário. 

und 5,00        10,00         36,50                46,51                         232,52  ESTADUAL 

8.19.29 SINAPI 97902

Caixa enterrada hidráulica retangular em 

alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede 

de esgoto. Af_12/2020

und 2,00      337,26       246,72              583,98                      1.167,96  ESTADUAL 

8.19.30
GOINF

RA
81826

Tampa em concreto armado 25 mpa e=5cm 

para a caixa de passagem 60x60cm
und 2,00  63,19  12,22  75,41                         150,82  ESTADUAL 
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8.19.31 SINAPI 95547

Saboneteira plastica tipo dispenser para 

sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 

ml, incluso fixação. Af_01/2020

und 6,00        56,83           6,72                63,55                         381,30  ESTADUAL 

8.19.32

COMP

OSIÇÃ

O

CP0060
Papeleira plástica tipo dispenser para papel 

higiênico rolão (fornecimento e instalação).
und 10,00        56,74           4,03                60,77                         607,70  ESTADUAL 

8.19.33

COMP

OSIÇÃ

O

CP0062

Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel 

toalha interfolhado (fornecimento e 

instalação).

und 6,00        56,74           4,03                60,77                         364,62  ESTADUAL 

8.19.34 SINAPI 100866

Barra de apoio reta, em aco inox polido, 

comprimento 60cm, fixada na parede - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 4,00      201,21         20,21              221,42                         885,68  ESTADUAL 

8.19.35 SINAPI 100868

Barra de apoio reta, em aco inox polido, 

comprimento 80 cm,  fixada na parede - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 6,00      225,24         20,21              245,45                      1.472,70  ESTADUAL 

8.19.36

COMP

OSIÇÃ

O

CP0068

Lavatório de canto louça branca suspenso 

*40 x 30* cm, com torneira cromada de 

mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão 

popular, sifão do tipo garrafa/copo em pvc 

1.1/4"x 1.1/2, válvula em plástico 1" para pia, 

tanque ou lavatório, com ou sem ladrão e 

engate flexível em plástico branco plástico. 

(Fornecimento e instalação).

und 2,00      233,73         12,49              246,22                         492,44  ESTADUAL 

8.19.37 SINAPI 86937

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 

50cm ou equivalente, incluso válvula em 

metal cromado e sifão flexível em pvc - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 8,00      155,98         25,33              181,31                      1.450,48  ESTADUAL 

8.19.38 SINAPI 86906

Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para 

lavatório, padrão popular - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020

und 8,00        50,98           2,03                53,01                         424,08  ESTADUAL 

8.19.39 SINAPI 95469

Vaso sanitario sifonado convencional com  

louça branca - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und 10,00      207,50         13,22              220,72                      2.207,20  ESTADUAL 

8.19.40
GOINF

RA
80517

Válvula de descarga duplo acionamento 

com acabamento cromado

antivandalismo

und 10,00  220,06  48,31  268,37                      2.683,70  ESTADUAL 

8.19.41
GOINF

RA
80520 Conjunto de fixacao p/vaso sanitario (par) cj 10,00  3,04  5,93  8,97                           89,70  ESTADUAL 

8.19.42
GOINF

RA
80526

Assento em polipropileno com sistema de 

fechamento suave para vaso

sanitário

und 10,00  107,95  4,46  112,41                      1.124,10  ESTADUAL 

8.19.43
GOINF

RA
80513

Tubo para válvula de descarga ( curto 1.1/4" 

)
und 10,00  11,31  9,49  20,8                         208,00  ESTADUAL 

8.19.44
GOINF

RA
80514

Tubo de ligacao pvc cromado 1.1/2" / 

Espude  - (entrada)
und 10,00  30,52  4,15  34,67                         346,70  ESTADUAL 

8.19.45 SINAPI 93358

Escavação manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021

m³ 4,09        23,36         54,05                77,41                         316,60  ESTADUAL 

8.19.46 SINAPI 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

Af_10/2017
m³ 3,59        14,15         32,79                46,94                         168,51  ESTADUAL 

 R$           408.072,56 

9.0

9.1

9.1.1
GOINF

RA
20701

Locação da obra, execução de gabarito 

sem reaproveitamento, incluso

pintura (face interna do ripão 15cm) e 

piquete com testemunha

m²      170,74  2,71  1,34  4,05                         691,49  ESTADUAL 

9.2

9.2.1
GOINF

RA
30101

Transporte de entulho em caminhão  incluso 

a carga manual
m³        15,35  34,41  8,04  42,45                         651,60  ESTADUAL 

9.3

9.3.1

9.3.1.1
GOINF

RA
40101

Escavacao manual de valas < 1 mts. (Obras 

civis)
m³        23,69             -    28,66  28,66                         678,95  ESTADUAL 

9.3.1.2
GOINF

RA
40902 Reaterro com apiloamento m³          7,36             -    18,99  18,99                         139,76  ESTADUAL 

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros

Escavação de vala para passagem de tubulação

BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA 

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVIÇO EM TERRA

IMPLANTAÇÃO

CUSTO TOTAL DE BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO SEDUC 2020
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9.3.1.3
GOINF

RA
41140

Regularização do terreno sem apiloamento 

com transporte manual da terra

escavada

m²      125,33             -    2,27  2,27                         284,49  ESTADUAL 

9.3.1.4
GOINF

RA
40905 Apiloamento mecânico m²      136,64  0,13  0,27  0,4                           54,65  ESTADUAL 

9.3.1.5
GOINF

RA
41005 Carga mecanizada m³        14,13  1,11              -    1,11                           15,68  ESTADUAL 

9.3.1.6
GOINF

RA
41012 Indenização de jazida m³        14,13          5,00              -                    5,00                           70,65  ESTADUAL 

9.3.1.7
GOINF

RA
41006 Transporte de material escavado m3.Km m³km        70,65  2,33              -    2,33                         164,61  ESTADUAL 

9.4

9.4.1

9.4.1.1
GOINF

RA
50302 Estaca a trado diam.30 Cm sem ferro m      135,00  24,1  31,34  55,44                      7.484,40  ESTADUAL 

9.4.1.2
GOINF

RA
52005 Aco ca-50a - 10,0 mm (3/8") - (obras civis) kg      511,23  10,53  2,37  12,9                      6.594,86  ESTADUAL 

9.4.1.3
GOINF

RA
52014 Aco ca-60 - 5,0 mm - (obras civis) kg      150,29  13,86  2,08  15,94                      2.395,62  ESTADUAL 

9.4.2

9.4.2.1
GOINF

RA
50302 Estaca a trado diam.30 Cm sem ferro m          7,00  24,1  31,34  55,44                         388,08  ESTADUAL 

9.4.2.2 SINAPI 96546

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        25,54        15,61           2,37                17,98                         459,20  ESTADUAL 

9.4.2.3 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg          7,91        15,96           6,30                22,26                         176,07  ESTADUAL 

9.5

9.5.1
GOINF

RA
50901

Escavacao manual de valas 

(sapatas/blocos)
m³          7,72             -    36,29  36,29                         280,15  ESTADUAL 

9.5.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        13,86             -    4,47  4,47                           61,95  ESTADUAL 

9.5.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,57        91,00  22,34  113,34                           64,60  ESTADUAL 

9.5.4
GOINF

RA
51030

Preparo com betoneira e transporte manual 

de concreto fck=25 mpa
m³          6,57  338,67  66,26  404,93                      2.660,39  ESTADUAL 

9.5.5
GOINF

RA
51055

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (o.C.)
m³          6,57             -    40,25  40,25                         264,44  ESTADUAL 

9.5.6
GOINF

RA
52014 Aco ca-60 - 5,0 mm - (obras civis) kg        57,83  13,86  2,08  15,94                         921,81  ESTADUAL 

9.5.7
GOINF

RA
52005 Aco ca-50a - 10,0 mm (3/8") - (obras civis) kg        77,62  10,53  2,37  12,9                      1.001,29  ESTADUAL 

9.5.8
GOINF

RA
51009

Forma tabua pinho p/fundacoes u=3v - 

(obras civis)
m²        30,24  28,25  38,58  66,83                      2.020,93  ESTADUAL 

9.5.9
GOINF

RA
50903 Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas) m³          1,15             -    18,99  18,99                           21,83  ESTADUAL 

9.5.1

9.5.1.1 SINAPI 96522

Escavação manual para bloco de 

coroamento ou sapata (sem escavação 

para colocação de fôrmas). Af_06/2017

m³          0,56        38,69         96,99              135,68                           75,98  ESTADUAL 

9.5.1.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²          1,08             -    4,47  4,47                             4,82  ESTADUAL 

9.5.1.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,05        91,00  22,34  113,34                             5,66  ESTADUAL 

9.5.1.4 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          0,56      468,84         51,89              520,73                         291,60  ESTADUAL 

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTACAS

BLOCOS E ARRANQUES

COBOGÓ

COBOGÓ
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CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

9.5.1.5
GOINF

RA
51026

Lançamento/aplicação/adensamento de 

concreto em fundação- (o.C.)
m³          0,56  0,09  33,54  33,63                           18,83  ESTADUAL 

9.5.1.6 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg          0,90        15,96           6,30                22,26                           20,03  ESTADUAL 

9.6

9.6.1

9.6.1.1
GOINF

RA
40101

Escavacao manual de valas < 1 mts. (Obras 

civis)
m³        11,50             -    28,66  28,66                         329,59  ESTADUAL 

9.6.1.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        26,55             -    4,47  4,47                         118,67  ESTADUAL 

9.6.1.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,96        91,00  22,34  113,34                         108,80  ESTADUAL 

9.6.1.4
GOINF

RA
60191 Forma de tabua cinta baldrame u=8 vezes m²        96,18  20,34  9,03  29,37                      2.824,80  ESTADUAL 

9.6.1.5
GOINF

RA
51030

Preparo com betoneira e transporte manual 

de concreto fck=25 mpa
m³          6,12  338,67  66,26  404,93                      2.478,17  ESTADUAL 

9.6.1.6
GOINF

RA
51055

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (o.C.)
m³          3,64             -    40,25  40,25                         146,51  ESTADUAL 

9.6.1.7
GOINF

RA
40902 Reaterro com apiloamento m³          5,38             -    18,99  18,99                         102,16  ESTADUAL 

9.6.1.8
GOINF

RA
52004 Aco ca 50-a - 8,0 mm (5/16") - (obras civis) kg      228,10  11,2  2,37  13,57                      3.095,31  ESTADUAL 

9.6.1.9
GOINF

RA
52014 Aco ca-60 - 5,0 mm - (obras civis) kg      100,54  13,86  2,08  15,94                      1.602,60  ESTADUAL 

9.6.2

9.6.2.1 SINAPI 96527

Escavação manual de vala para viga 

baldrame (incluindo escavação para 

colocação de fôrmas). Af_06/2017

m³          1,34        33,20         81,48              114,68                         153,67  ESTADUAL 

9.6.2.2
GOINF

RA
50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²          1,83             -    4,47  4,47                             8,18  ESTADUAL 

9.6.2.3
GOINF

RA
60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,09        91,00  22,34  113,34                           10,20  ESTADUAL 

9.6.2.4
GOINF

RA
60191 Forma de tabua cinta baldrame u=8 vezes m²          7,86  20,34  9,03  29,37                         230,84  ESTADUAL 

9.6.2.5 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          0,55      468,84         51,89              520,73                         286,40  ESTADUAL 

9.6.2.6
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          0,55             -    40,25  40,25                           22,13  ESTADUAL 

9.6.2.7 SINAPI 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

Af_10/2017
m³          0,79        14,15         32,79                46,94                           37,08  ESTADUAL 

9.6.2.8 SINAPI 96545

Armação de bloco, viga baldrame ou 

sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. Af_06/2017

kg        22,80        16,81           3,22                20,03                         456,68  ESTADUAL 

9.6.2.9 SINAPI 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_06/2017

kg          9,00        15,96           6,30                22,26                         200,34  ESTADUAL 

9.7

9.7.1
GOINF

RA
60209

Forma ch.Compensada 12mm-viga/pilar 

u=4v - (obras civis
m²        97,06  29,33  38,4  67,73                      6.573,87  ESTADUAL 

9.7.2
GOINF

RA
51030

Preparo com betoneira e transporte manual 

de concreto fck=25 mpa
m³          4,77  338,67  66,26  404,93                      1.931,51  ESTADUAL 

9.7.3
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          4,77             -    40,25  40,25                         191,99  ESTADUAL 

9.7.4
GOINF

RA
60314 Aco ca - 60 - 5,0 mm - (obras civis) kg      121,23  13,86  2,08  15,94                      1.932,40  ESTADUAL 

PILARES 

VIGAS BALDRAMES

ESTRUTURA

COBOGÓ
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CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

9.7.5
GOINF

RA
60305 Aco ca-50a - 10,0 mm (3/8") - (obras civis) kg      327,13  10,53  2,37  12,9                      4.219,97  ESTADUAL 

9.7.1

9.7.1.1
GOINF

RA
60204

Forma - ch.Compensada 17mm plast reap 4 

v.-(Obras civis)
m²        97,06  45,33  34,43  79,76                      7.741,50  ESTADUAL 

9.7.1.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          4,77      468,84         51,89              520,73                      2.483,88  ESTADUAL 

9.7.1.3
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          4,77             -    40,25  40,25                         191,99  ESTADUAL 

9.7.1.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg      121,23        15,58           2,35                17,93                      2.173,65  ESTADUAL 

9.7.1.5 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg      327,13        15,79           6,60                22,39                      7.324,44  ESTADUAL 

9.8

9.8.1
GOINF

RA
60209

Forma ch.Compensada 12mm-viga/pilar 

u=4v - (obras civis
m²      103,41  29,33  38,4  67,73                      7.003,95  ESTADUAL 

9.8.2
GOINF

RA
51030

Preparo com betoneira e transporte manual 

de concreto fck=25 mpa
m³          6,09  338,67  66,26  404,93                      2.466,02  ESTADUAL 

9.8.3
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          6,09             -    40,25  40,25                         245,12  ESTADUAL 

9.8.4
GOINF

RA
60314 Aco ca - 60 - 5,0 mm - (obras civis) kg      100,51  13,86  2,08  15,94                      1.602,12  ESTADUAL 

9.8.5
GOINF

RA
60304 Aco ca-50 a - 8,0 mm (5/16") - (obras civis) kg      196,38  11,2  2,37  13,57                      2.664,87  ESTADUAL 

9.8.6
GOINF

RA
60305 Aco ca-50a - 10,0 mm (3/8") - (obras civis) kg        48,07  10,53  2,37  12,9                         620,10  ESTADUAL 

9.8.1

9.8.1.1
GOINF

RA
60204

Forma - ch.Compensada 17mm plast reap 4 

v.-(Obras civis)
m²          9,69  45,33  34,43  79,76                         772,87  ESTADUAL 

9.8.1.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em 

massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021

m³          0,55      468,84         51,89              520,73                         286,40  ESTADUAL 

9.8.1.3
GOINF

RA
60801

Lançamento/aplicação/adensamento 

manual de concreto - (obras civis)
m³          0,55             -    40,25  40,25                           22,13  ESTADUAL 

9.8.1.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg        21,40        15,58           2,35                17,93                         383,70  ESTADUAL 

9.8.1.5 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg          9,00        15,79           6,60                22,39                         201,51  ESTADUAL 

9.8.2

9.8.2.1
GOINF

RA
61101

Forro em laje pre-moldada 

inc.Capeamento/ferr.Distrib./Escoramento e

forma/desforma

m²      161,66  94,49  16,73  111,22                    17.979,82  ESTADUAL 

9.8.3

9.8.3.1
GOINF

RA
60010

Verga/contraverga em concreto armado 

fck = 20 mpa
m³          0,35  2245,52  599,8  2845,32                         995,86  ESTADUAL 

9.10

9.10.1
GOINF

RA
100501 Elemento vazado de concreto m²      237,84  63,1  44,7  107,8                    25.639,15  ESTADUAL 

VIGAS DA COBERTURA 

LAJE PRÉ MOLDADA

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

COBOGÓ

COBOGÓ

OUTROS
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OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

9.10.2
GOINF

RA
100602

Alvenaria de tijolo laminado 1/2 vez  - arg. 

(1Ci : 1ch : 5arml)
m²      156,09  126,13  47,62  173,75                    27.120,63  ESTADUAL 

9.10.3
GOINF

RA
100102

Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez - arg. (1Ci 

: 2ch : 8arml)
m²          6,17  55,15  33,77  88,92                         548,63  ESTADUAL 

9.10.4 SINAPI 93201

Fixação (encunhamento) de alvenaria de 

vedação com argamassa aplicada com 

colher. Af_03/2016

m        56,50          2,50           3,23                  5,73                         323,74  ESTADUAL 

9.11

9.11.1
GOINF

RA
120902

Impermeabilizacao vigas baldrames e=2,0 

cm
m²        98,53  10,77  18,16  28,93                      2.850,47  ESTADUAL 

9.11.1

9.11.1.1 SINAPI 98562

Impermeabilização de floreira ou viga 

baldrame com argamassa de cimento e 

areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 

cm. Af_06/2018

m²          9,69        24,81         16,04                40,85                         395,83  ESTADUAL 

9.12

9.12.1
GOINF

RA
120208 Impermeabilizacao-argam. Sint.Semi - flexivel m²      127,88  8,67  11,06  19,73                      2.523,07  ESTADUAL 

9.13

9.13.1 SINAPI 100775

Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, 

com ligações soldadas, inclusos perfis 

metálicos, chapas metálicas, mão de obra e 

transporte com guindaste - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020_p

kg   3.930,20        14,21           0,79                15,00                    58.953,00  ESTADUAL 

9.14

9.14.1
GOINF

RA
160100

Cobertura com telha americana  resinada 

cor vermelha
m²      273,95  23,64  3,35  26,99                      7.393,91  ESTADUAL 

9.14.2
GOINF

RA
160101

Cumeeira para telha americana resinada 

cor vermelha
m        26,95  10,67  16,24  26,91                         725,22  ESTADUAL 

9.14.3
GOINF

RA
160403 Embocamento lateral  (oitoes) m        62,30  5,06  8,99  14,05                         875,31  ESTADUAL 

9.14.4
GOINF

RA
160404 Embocamento de beiral m        33,50  0,38  11,09  11,47                         384,24  ESTADUAL 

9.15

9.15.1
GOINF

RA
180406

Esquadria em chapa metálica tipo 

veneziana fixa com ventilação  j-20
m²        14,76  440,14  38,06  478,2                      7.058,23  ESTADUAL 

9.15.2
GOINF

RA
180208 Grade protecao tipo tijolinho gp-1/gp-2 m²        20,52  268,75  32,22  300,97                      6.175,90  ESTADUAL 

9.15.3
GOINF

RA
180380 Esq. Maximo ar chapa/vidro j4 c/ferragens m²        12,81  924,12  40,68  964,8                    12.359,08  ESTADUAL 

9.15.4
GOINF

RA
180501 Porta de abrir em chapa pf-1 c/ferragens m²        13,32  780,63  38,06  818,69                    10.904,95  ESTADUAL 

9.15.5
GOINF

RA
180504 Porta abrir/veneziana pf-4 c/ferragens m²          1,68  704,78  38,06  742,84                      1.247,97  ESTADUAL 

9.15.6
GOINF

RA
180505

Porta abrir/veneziana (2) folhas pf-5 

c/ferragens
m²          2,34  647,92  38,06  685,98                      1.605,19  ESTADUAL 

9.15.7

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 

597_SEE

PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 

INCOLOR 8 MM - 90X210 CM

MOLDURA (SINAPI)

M2          1,00   1.151,33         17,38           1.168,71                      1.168,70  ESTADUAL 

9.15.8 SINAPI 94562

Janela de aço de correr com 4 folhas para 

vidro, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. Exclusive vidros, alizar e 

contramarco. Fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

m²          2,40      726,17         51,07              777,24                      1.865,37  ESTADUAL 

9.15.9
GOINF

RA
180381

Esq. Maximo ar chapa/vidro j3/j5/j6/j8 

c/ferragens
m²          2,52  528,34  40,68  569,02                      1.433,93  ESTADUAL 

9.15.10
GOINF

RA
180401

Esq.De correr chapa/vidro j9/j10/j12/j13 

c/ferragens
m²          2,00  261,03  40,68  301,71                         603,42  ESTADUAL 

9.15.11
GOINF

RA
180380 Esq. Maximo ar chapa/vidro j4 c/ferragens m²          0,30  924,12  40,68  964,8                         289,44  ESTADUAL 

COBERTURAS

ESQUADRIAS METÁLCAS

ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM)

IMPERMEABILIZAÇÃO

COBOGÓ

ESTRUTURAS METÁLICAS
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OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

9.15.12
GOINF

RA
180303 Porta de enrolar c/ferragens m²          5,71  282,48  48,61  331,09                      1.890,52  ESTADUAL 

9.16

9.16.1
GOINF

RA
190105 Vidro mini-boreal - colocado m²          7,22  99,19              -    99,19                         716,15  ESTADUAL 

9.16.2
GOINF

RA
190101 Vidro liso 3 mm - colocado m²        19,56  88,28              -    88,28                      1.726,75  ESTADUAL 

9.16.3
GOINF

RA
190107 Vidro fantasia - colocado m²          0,96  99,19              -    99,19                           95,22  ESTADUAL 

9.17

9.17.1
GOINF

RA
200101 Chapisco comum m²      649,69  1,98  2,88  4,86                      3.157,49  ESTADUAL 

9.17.2
GOINF

RA
200104

Chapisco fino usado sobre emboco 

c/peneira
m²        61,20  3,42  4,97  8,39                         513,46  ESTADUAL 

9.17.3
GOINF

RA
200201 Emboço (1ci:4 arml) m²      268,88  7,78  11,56  19,34                      5.200,13  ESTADUAL 

9.17.4
GOINF

RA
200499

Reboco paulista a-14 

(1calh:4armlc+100kgci/m3)
m²      300,14  7,27  16,01  23,28                      6.987,25  ESTADUAL 

9.17.5
GOINF

RA
201302 Revestimento com cerâmica m²      207,68        28,00  21,35  49,35                    10.249,00  ESTADUAL 

9.17.6 SINAPI 87548

Massa única, para recebimento de pintura, 

em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicada manualmente em faces internas 

de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas. Af_06/2014

m²        88,71        13,03         10,96                23,99                      2.128,15  ESTADUAL 

9.18

9.18.1
GOINF

RA
210101 Chapisco em forro (1ci: 3 arg) m²        68,14  2,62  3,97  6,59                         449,04  ESTADUAL 

9.18.2
GOINF

RA
210401

Reboco paulista em forro(1calh:4arml+150kg 

ci/m3)
m²        68,18  9,82  19,46  29,28                      1.996,31  ESTADUAL 

9.18.3
GOINF

RA
210499

Forro de gesso acartonado para áreas 

molhadas, espessura de 12,5 mm
m²        52,43  55,47  10,77  66,24                      3.472,96  ESTADUAL 

9.18.4
GOINF

RA
210506 Tabica para forro de gesso comum m        75,45  15,17              -    15,17                      1.144,57  ESTADUAL 

9.19

9.19.1
GOINF

RA
220100

Passeio protecao em conc.Desempen.5 Cm 

1:2,5:3,5 ( incluso espelho de 30cm/

escavação/reaterro/apiloamento/aterro 

interno)

m²        57,09  37,94  32,85  70,79                      4.041,40  ESTADUAL 

9.19.2
GOINF

RA
220101

Lastro de concreto regularizado 

impermeabilizado 1:3:6 esp=5cm (base)
m²      188,16  19,99  9,24  29,23                      5.499,91  ESTADUAL 

9.19.3
GOINF

RA
221101

Granitina 8mm fundida com contrapiso 

(1ci:3arml) e=2cm e junta plastica 27mm
m²      188,16  58,24  15,26  73,5                    13.829,76  ESTADUAL 

9.19.4
GOINF

RA
221102 Rodapé fundido de granitina 7cm m      106,65        12,00              -                  12,00                      1.279,80  ESTADUAL 

9.19.5
GOINF

RA
221104

Raspagem e aplicação resina acrílica duas 

demãos
m²      188,70  21,09              -    21,09                      3.979,68  ESTADUAL 

9.19.6
GOINF

RA
120101 Regularização (1:3) e=2 cm m²        69,20  10,09  8,36  18,45                      1.276,74  ESTADUAL 

9.19.7
GOINF

RA
220102

Piso concreto desempenado espessura = 5 

cm  1:2,5:3,5
m²        69,20  17,46  10,68  28,14                      1.947,28  ESTADUAL 

9.20

9.20.1
GOINF

RA
260801 Pintura a base de silicone 1 demao m²        29,52  2,48  2,15  4,63                         136,67  ESTADUAL 

9.20.2
GOINF

RA
261300 Emassamento com massa pva duas demaos m²      280,41  1,71  7,78  9,49                      2.661,09  ESTADUAL 

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDES

FORRO

REVESTIMENTO DE PISO

PINTURA
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9.20.3
GOINF

RA
261302 Pintura latex duas demaos com selador m²      280,41  4,85  5,43  10,28                      2.882,61  ESTADUAL 

9.20.4
GOINF

RA
261303 Pintura latex tres demaos com selador m²      112,68  6,47  6,47  12,94                      1.458,07  ESTADUAL 

9.20.5
GOINF

RA
261304 Emassamento acrilico 2 demaos m²        28,35  5,07  9,27  14,34                         406,53  ESTADUAL 

9.20.6
GOINF

RA
261550 Pint.Esmalte sint.Paredes - 2 dem.C/selador m²        28,35  6,24  7,33  13,57                         384,70  ESTADUAL 

9.20.7
GOINF

RA
261602 Pint.Esmalte/esquad.Ferro c/fundo anticor. m²      108,99  8,06  11,98  20,04                      2.184,15  ESTADUAL 

9.20.8
GOINF

RA
261607 Pintura ceramica p/beiral m²        14,19  4,99  37,02  42,01                         596,12  ESTADUAL 

9.20.9
GOINF

RA
261611

Pintura  alquídica brilhante dupla função 2 

demãos = 50 mícrons
m²        70,39  11,4  3,19  14,59                      1.026,99  ESTADUAL 

9.20.10
GOINF

RA
261623

Letreiro peq.Porte a pincel em parede e 

portas
m²          0,64  4,19  255,53  259,72                         166,22  ESTADUAL 

9.21.1

9.21.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²          8,96          6,29           6,88                13,17                         118,00  ESTADUAL 

9.21.2
GOINF

RA
261550 Pint.Esmalte sint.Paredes - 2 dem.C/selador m²          8,96  6,24  7,33  13,57                         121,58  ESTADUAL 

9.21.2

9.21.2.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²          9,71          6,29           6,88                13,17                         127,88  ESTADUAL 

9.21.2.2 SINAPI 88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos. 

Af_06/2014

m²          9,71          9,69           4,11                13,80                         133,99  ESTADUAL 

9.21.3

9.21.3.1 SINAPI 88496
Aplicação e lixamento de massa látex em 

teto, duas demãos. Af_06/2014
m²        52,43          9,65         14,82                24,47                      1.282,96  ESTADUAL 

9.21.3.2
GOINF

RA
261307 Pintura pva latex 2 demaos sem selador m²        52,43  3,97  4,62  8,59                         450,37  ESTADUAL 

9.21.4

9.21.4.1
GOINF

RA
261000 Pintura latex acrilica 2 demaos c/selador m²      107,48  5,91  6,51  12,42                      1.334,90  ESTADUAL 

9.21.5

9.21.5.1
GOINF

RA
261602 Pint.Esmalte/esquad.Ferro c/fundo anticor. m²        77,88  8,06  11,98  20,04                      1.560,71  ESTADUAL 

9.21.6

9.21.6.1
GOINF

RA
261602 Pint.Esmalte/esquad.Ferro c/fundo anticor. m²      108,12  8,06  11,98  20,04                      2.166,72  ESTADUAL 

9.22

9.22.1
GOINF

RA
271608 Bancada de granito c/espelho m²        15,93  490,04  42,8  532,84                      8.488,14  ESTADUAL 

9.22.2
GOINF

RA

COMP 

128_SEE

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM

MOLDURA (SINAPI)

Mês          0,93      600,48         54,35                54,35                           50,54  ESTADUAL 

9.22.3
GOINF

RA
270501 Limpeza final de obra - (obras civis) m²        94,13  0,71  1,68  2,39                         224,97  ESTADUAL 

 R$           382.177,08 

10.0

10.1 BANHEIRO ADM

10.1.1 SINAPI 89356

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 

e instalação. Af_12/2014

m 5,61          8,92         10,76                19,68                         110,40  ESTADUAL 

10.1.2 SINAPI 89449

Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

m 8,07        17,90           0,82                18,72                         151,07  ESTADUAL 

Instalações de água fria

DIVERSOS

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA

PINTURA DO TETO - TINTA PVA

PINTURA EXTERNA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA

PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE

CUSTO TOTAL DE BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA 
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10.1.3 SINAPI 89625

Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 1,00        17,51           4,18                21,69                           21,69  ESTADUAL 

10.1.4 SINAPI 89364

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 2,00          6,36           4,36                10,72                           21,44  ESTADUAL 

10.1.5 SINAPI 89503

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, 

instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 3,00        21,83           3,12                24,95                           74,85  ESTADUAL 

10.1.6

COMP

OSIÇÃ

O

CP0029

Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de 

latão 25mm x 1/2" fornecimento e 

instalação.

und 1,00          3,75           6,00                  9,75                             9,75  ESTADUAL 

10.1.7

COMP

OSIÇÃ

O

CP0032

Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 

com 50 x 25 mm, para agua fria 

predialfornecimento e instalação. 

und 1,00          6,39           4,76                11,15                           11,14  ESTADUAL 

10.1.8 SINAPI 89972

Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", 

inclusive conexões, roscável, instalado em 

ramal de água fria - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 1,00        28,03           8,99                37,02                           37,02  ESTADUAL 

10.1.9 SINAPI 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m          0,97          9,39           8,73                18,12                           17,57  ESTADUAL 

10.1.10 SINAPI 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m          5,70        16,26         11,06                27,32                         155,72  ESTADUAL 

10.1.11 SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

100 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m          2,51        31,30         21,54                52,84                         132,62  ESTADUAL 

10.1.12

COMP

OSIÇÃ

O

CP0044
Junção simples PVC p/ esg predial DN 

100x50mm - fornecimento e instalação.
und 1,00        25,83         13,20                39,03                           39,03  ESTADUAL 

10.1.13 SINAPI 89728

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, 

esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und          1,00          7,38           2,89                10,27                           10,27  ESTADUAL 

10.1.14

COMP

OSIÇÃ

O

CP0047
Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 

50mm (fornecimento e instalação).
und 2,00        14,78           5,20                19,98                           39,96  ESTADUAL 

10.1.15 SINAPI 89731

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und          1,00          6,80           3,78                10,58                           10,58  ESTADUAL 

10.1.16 SINAPI 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und          1,00        16,69           7,27                23,96                           23,96  ESTADUAL 

10.1.17

COMP

OSIÇÃ

O

CP0046

Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 

90g DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e 

instalação.

und 1,00          6,14           5,20                11,34                           11,34  ESTADUAL 

10.1.18 SINAPI 89784

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 

50 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

und          1,00        14,84           4,95                19,79                           19,79  ESTADUAL 

10.1.19

COMP

OSIÇÃ

O

CP0510
Terminal de Ventilação 50mm (fornecimento 

e instalação).
und 1,00        10,06         10,00                20,06                           20,06  ESTADUAL 

10.1.20

COMP

OSIÇÃ

O

CP0511
Chapa galvanizada para proteção do 

terminal de ventilação.
und 1,00        11,55           0,77                12,32                           12,32  ESTADUAL 

10.1.21

COMP

OSIÇÃ

O

CP0049

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, 

junta elástica, fornecida e instalada em 

ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário. 

und 1,00        10,00         36,50                46,51                           46,50  ESTADUAL 

10.1.22 SINAPI 97902

Caixa enterrada hidráulica retangular em 

alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede 

de esgoto. Af_12/2020

und          1,00      337,26       246,72              583,98                         583,98  ESTADUAL 

10.1.23
GOINF

RA
81826

Tampa em concreto armado 25 mpa e=5cm 

para a caixa de passagem 60x60cm
und          1,00  63,19  12,22  75,41                           75,41  ESTADUAL 

10.1.24 SINAPI 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para und          1,00        56,83           6,72                63,55                           63,55  ESTADUAL 

Instalações de esgoto

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros
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10.1.25 SINAPI 95544
Papeleira de parede em metal cromado 

sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020
und          1,00        27,45           6,73                34,18                           34,18  ESTADUAL 

10.1.26 SINAPI 86937

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 

50cm ou equivalente, incluso válvula em 

metal cromado e sifão flexível em pvc - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020

und          1,00      155,98         25,33              181,31                         181,31  ESTADUAL 

10.1.27 SINAPI 86906

Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para 

lavatório, padrão popular - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020

und          1,00        50,98           2,03                53,01                           53,01  ESTADUAL 

10.1.28 SINAPI 95469

Vaso sanitario sifonado convencional com  

louça branca - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und          1,00      207,50         13,22              220,72                         220,72  ESTADUAL 

10.1.29
GOINF

RA
80517

Válvula de descarga duplo acionamento 

com acabamento cromado

antivandalismo

und          1,00  220,06  48,31  268,37                         268,37  ESTADUAL 

10.1.30
GOINF

RA
80520 Conjunto de fixacao p/vaso sanitario (par) cj          1,00  3,04  5,93  8,97                             8,97  ESTADUAL 

10.1.31
GOINF

RA
80526

Assento em polipropileno com sistema de 

fechamento suave para vaso

sanitário

und          1,00  107,95  4,46  112,41                         112,41  ESTADUAL 

10.1.32
GOINF

RA
80513

Tubo para válvula de descarga ( curto 1.1/4" 

)
und          1,00  11,31  9,49  20,8                           20,80  ESTADUAL 

10.1.33
GOINF

RA
80514

Tubo de ligacao pvc cromado 1.1/2" / 

Espude  - (entrada)
und          1,00  30,52  4,15  34,67                           34,67  ESTADUAL 

10.1.34 SINAPI 93358

Escavação manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021

m³          0,80        23,36         54,05                77,41                           61,92  ESTADUAL 

10.1.35 SINAPI 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

Af_10/2017
m³          0,77        14,15         32,79                46,94                           36,14  ESTADUAL 

10.2  COZINHA  ADM

10.2.1 SINAPI 89356

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 

e instalação. Af_12/2014

m 22,12          8,92         10,76                19,68                         435,32  ESTADUAL 

10.2.2 SINAPI 89449

Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

m 19,87        17,90           0,82                18,72                         371,96  ESTADUAL 

10.2.3 SINAPI 89617

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 2,00          3,86           2,33                  6,19                           12,38  ESTADUAL 

10.2.4 SINAPI 89625

Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 2,00        17,51           4,18                21,69                           43,38  ESTADUAL 

10.2.5
GOINF

RA
81424 Te reducao 90 graus soldavel 50 x 25 mm und 3,00  11,44  8,9  20,34                           61,02  ESTADUAL 

10.2.6 SINAPI 89364

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 11,00          6,36           4,36                10,72                         117,92  ESTADUAL 

10.2.7 SINAPI 89503

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, 

instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 1,00        21,83           3,12                24,95                           24,95  ESTADUAL 

10.2.8
GOINF

RA
81321 Joelho 90 graus soldavel diametro 25 mm und 11,00  0,93  5,34  6,27                           68,97  ESTADUAL 

10.2.9
GOINF

RA
81324 Joelho 90 graus soldavel 50 mm (marrom) und 1,00  7,2  8,31  15,51                           15,51  ESTADUAL 

10.2.10

COMP

OSIÇÃ

O

CP0029

Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de 

latão 25mm x 1/2" fornecimento e 

instalação.

und 1,00          3,75           6,00                  9,75                             9,75  ESTADUAL 

10.2.11

COMP

OSIÇÃ

O

CP0032

Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 

com 50 x 25 mm, para agua fria 

predialfornecimento e instalação. 

und 1,00          6,39           4,76                11,15                           11,14  ESTADUAL 

10.2.12 SINAPI 89972

Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", 

inclusive conexões, roscável, instalado em 

ramal de água fria - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 5,00        28,03           8,99                37,02                         185,10  ESTADUAL 

10.2.13 SINAPI 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m          2,45          9,39           8,73                18,12                           44,39  ESTADUAL 

Instalações de esgoto

Instalações de água fria

Escavação de vala para passagem de tubulação
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10.2.14 SINAPI 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m        22,06        16,26         11,06                27,32                         602,67  ESTADUAL 

10.2.15 SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

100 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m        23,27        31,30         21,54                52,84                      1.229,58  ESTADUAL 

10.2.16

COMP

OSIÇÃ

O

CP0044
Junção simples PVC p/ esg predial DN 

100x50mm - fornecimento e instalação.
und 1,00        25,83         13,20                39,03                           39,03  ESTADUAL 

10.2.17 SINAPI 89728

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, 

esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und          2,00          7,38           2,89                10,27                           20,54  ESTADUAL 

10.2.18
GOINF

RA
81921 Joelho 45 graus diametro 40 mm und          3,00  2,23  8,31  10,54                           31,62  ESTADUAL 

10.2.19
GOINF

RA
81922 Joelho 45 graus diametro 50 mm und          4,00  3,26  8,31  11,57                           46,28  ESTADUAL 

10.2.20

COMP

OSIÇÃ

O

CP0047
Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 

50mm (fornecimento e instalação).
und 1,00        14,78           5,20                19,98                           19,98  ESTADUAL 

10.2.21 SINAPI 89731

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und        10,00          6,80           3,78                10,58                         105,80  ESTADUAL 

10.2.22
GOINF

RA
81970 Juncao simples diametro 50 x 50 mm und          1,00  9,22  8,61  17,83                           17,83  ESTADUAL 

10.2.23 SINAPI 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und          1,00        16,69           7,27                23,96                           23,96  ESTADUAL 

10.2.24

COMP

OSIÇÃ

O

CP0046

Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 

90g DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e 

instalação.

und 1,00          6,14           5,20                11,34                           11,34  ESTADUAL 

10.2.25 SINAPI 97902

Caixa enterrada hidráulica retangular em 

alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede 

de esgoto. Af_12/2020

und          2,00      337,26       246,72              583,98                      1.167,96  ESTADUAL 

10.2.26
GOINF

RA
81826

Tampa em concreto armado 25 mpa e=5cm 

para a caixa de passagem 60x60cm
und          2,00  63,19  12,22  75,41                         150,82  ESTADUAL 

10.2.27 SINAPI 95547

Saboneteira plastica tipo dispenser para 

sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 

ml, incluso fixação. Af_01/2020

und          1,00        56,83           6,72                63,55                           63,55  ESTADUAL 

10.2.28 SINAPI 95544
Papeleira de parede em metal cromado 

sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020
und          1,00        27,45           6,73                34,18                           34,18  ESTADUAL 

10.2.29 SINAPI 86942

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 

39cm ou equivalente, padrão popular, 

incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e 

engate flexível 30cm em plástico e torneira 

cromada de mesa, padrão popular - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020

und          1,00      177,15         19,92              197,07                         197,07  ESTADUAL 

10.2.30 SINAPI 95469

Vaso sanitario sifonado convencional com  

louça branca - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und          1,00      207,50         13,22              220,72                         220,72  ESTADUAL 

10.2.31 SINAPI 86927

Tanque de mármore sintético suspenso, 22l 

ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em 

pvc, válvula plástica e torneira de metal 

cromado padrão popular - fornec. E 

instalação. Af_01/2020

und          1,00      276,36         25,13              301,49                         301,49  ESTADUAL 

10.2.32 SINAPI 100860

Chuveiro elétrico comum corpo plástico, 

tipo ducha – fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und          1,00        78,35           9,51                87,86                           87,86  ESTADUAL 

10.2.33

COMP

OSIÇÃ

O

CP0072

Cuba aço inoxidável (aisi304) de embutir 

com válvula 3 1/2", de 56 x 33 x 12 cm, com 

sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2" -

fornecimento e instalação.

und 3,00      230,41         15,03              245,43                         736,30  ESTADUAL 

10.2.34 SINAPI 86910

Torneira cromada tubo móvel, de parede, 

1/2” ou 3/4”, para pia de cozinha, padrão 

médio - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und          3,00        87,87           2,46                90,33                         270,99  ESTADUAL 

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros
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10.2.35
GOINF

RA
80517

Válvula de descarga duplo acionamento 

com acabamento cromado

antivandalismo

und          1,00  220,06  48,31  268,37                         268,37  ESTADUAL 

10.2.36
GOINF

RA
80520 Conjunto de fixacao p/vaso sanitario (par) cj          1,00  3,04  5,93  8,97                             8,97  ESTADUAL 

10.2.37
GOINF

RA
80526

Assento em polipropileno com sistema de 

fechamento suave para vaso

sanitário

und          1,00  107,95  4,46  112,41                         112,41  ESTADUAL 

10.2.38
GOINF

RA
80513

Tubo para válvula de descarga ( curto 1.1/4" 

)
und          1,00  11,31  9,49  20,8                           20,80  ESTADUAL 

10.2.39
GOINF

RA
80514

Tubo de ligacao pvc cromado 1.1/2" / 

Espude  - (entrada)
und          1,00  30,52  4,15  34,67                           34,67  ESTADUAL 

10.2.4 SINAPI 93358

Escavação manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021

m³          3,72        23,36         54,05                77,41                         287,96  ESTADUAL 

10.2.5 SINAPI 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

Af_10/2017
m³          3,50        14,15         32,79                46,94                         164,29  ESTADUAL 

 R$             10.411,35 

11.0

11.1 SINAPI 89356

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 

e instalação. Af_12/2014

m 38,36          8,92         10,76                19,68                         754,92  ESTADUAL 

11.2 SINAPI 89449

Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

m 43,00        17,90           0,82                18,72                         804,96  ESTADUAL 

11.3 SINAPI 89364

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 15,00          6,36           4,36                10,72                         160,80  ESTADUAL 

11.4 SINAPI 89503

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, 

instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 3,00        21,83           3,12                24,95                           74,85  ESTADUAL 

11.5 SINAPI 89395

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 

e instalação. Af_12/2014

und 10,00          5,27           5,83                11,10                         111,00  ESTADUAL 

11.6
GOINF

RA
81424 Te reducao 90 graus soldavel 50 x 25 mm und 2,00  11,44  8,9  20,34                           40,68  ESTADUAL 

11.7

COMP

OSIÇÃ

O

CP0029

Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de 

latão 25mm x 1/2" fornecimento e 

instalação.

und 15,00          3,75           6,00                  9,75                         146,27  ESTADUAL 

11.8 SINAPI 89972

Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", 

inclusive conexões, roscável, instalado em 

ramal de água fria - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 5,00        28,03           8,99                37,02                         185,10  ESTADUAL 

11.9 SINAPI 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m 11,00          9,39           8,73                18,12                         199,32  ESTADUAL 

11.10 SINAPI 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m 37,38        16,26         11,06                27,32                      1.021,22  ESTADUAL 

11.11 SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

100 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

m 38,50        31,30         21,54                52,84                      2.034,34  ESTADUAL 

11.12 SINAPI 89731

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 4,00          6,80           3,78                10,58                           42,32  ESTADUAL 

11.13 SINAPI 89733

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, 

esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 4,00        14,60           3,77                18,37                           73,48  ESTADUAL 

11.14 SINAPI 89726

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 5,00          3,88           2,90                  6,78                           33,90  ESTADUAL 

11.15
GOINF

RA
81961 Juncao 45 graus diametro 40 mm und 2,00  3,81  8,61  12,42                           24,84  ESTADUAL 

Escavação de vala para passagem de tubulação

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - INTERLIGAÇÕES EXTERNAS PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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11.16
GOINF

RA
82230 Te sanitario diametro 50 x 50 mm und 4,00  7,39  8,61                16,00                           64,00  ESTADUAL 

11.17

COMP

OSIÇÃ

O

CP0046

Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 

90g DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e 

instalação.

und 5,00          6,14           5,20                11,34                           56,71  ESTADUAL 

11.18

COMP

OSIÇÃ

O

CP0049

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, 

junta elástica, fornecida e instalada em 

ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário. 

und 5,00        10,00         36,50                46,51                         232,52  ESTADUAL 

11.19 SINAPI 97902

Caixa enterrada hidráulica retangular em 

alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede 

de esgoto. Af_12/2020

und 3,00      337,26       246,72              583,98                      1.751,94  ESTADUAL 

11.20
GOINF

RA
81826

Tampa em concreto armado 25 mpa e=5cm 

para a caixa de passagem 60x60cm
und 3,00  63,19  12,22  75,41                         226,23  ESTADUAL 

11.21 SINAPI 93358

Escavação manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021

m³ 6,16        23,36         54,05                77,41                         476,84  ESTADUAL 

11.22 SINAPI 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

Af_10/2017
m³ 5,50        14,15         32,79                46,94                         258,17  ESTADUAL 

11.23
GOINF

RA
81883

Res.Metalico taça aço patinável-v=20m3-

col.Sec.H=6m+fundação+logotipo
und 1,00  27814,86  1782,52  29597,38                    29.597,38  ESTADUAL 

11.24
GOINF

RA
271509

Bebedouro revestido com cerâmica 

adulto/criança parede(sem inst.H.Sanit.)
m 15,00  251,49  428,52  680,01                    10.200,15  ESTADUAL 

11.25
GOINF

RA
80660

Torneira de parede para pia ou bebedouro 

diâmetro de 1/2" e 3/4"
und 16,00  89,94  5,93  95,87                      1.533,92  ESTADUAL 

 R$             50.105,86 

12.0

12.1 SINAPI 89865

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

dreno de ar-condicionado - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

m 110,00          6,83           5,53                12,36                      1.359,60  ESTADUAL 

12.2 SINAPI 89866

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, 

instalado em dreno de ar-condicionado - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 88,00          2,63           2,05                  4,68                         411,84  ESTADUAL 

12.3 SINAPI 89868

Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

dreno de ar-condicionado - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 29,00          2,38           1,16                  3,54                         102,66  ESTADUAL 

12.4 SINAPI 91175

Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros 

maiores que 75 mm com abraçadeira 

metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado 

em alvenaria. Af_05/2015

m 163,80          3,51           2,05                  5,56                         910,72  ESTADUAL 

12.5

COMP

OSIÇÃ

O

CP0107

Condutor vertical retangular, 

desenvolvimento 33 cm em chapa de aço 

galvanizado número 26

m     233,01        56,01         51,96              107,97                    25.158,44  ESTADUAL 

12.6 SINAPI 89578

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, 

fornecido e instalado em condutores 

verticais de águas pluviais. Af_12/2014

m 78,30        42,33           3,17                45,50                      3.562,65  ESTADUAL 

12.7 SINAPI 89529

Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de encaminhamento. Af_12/2014

und 52,00        39,93           4,06                43,99                      2.287,48  ESTADUAL 

12.8 SINAPI 93358

Escavação manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021

m³ 12,53        23,36         54,05                77,41                         969,79  ESTADUAL 

12.9 SINAPI 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

Af_10/2017
m³ 11,92        14,15         32,79                46,94                         559,43  ESTADUAL 

12.10

COMP

OSIÇÃ

O

CP0108

Canaleta de drenagem 30 larg. X 60 alt. 

Com grelha fofo simples com requadro, 

carga maxima  12,5 t, *300 x 1000* mm, e= 

*15* mm, area estacionamento carro 

passeio.

m 107,68                  525,60                    56.597,06  ESTADUAL 

12.11
GOINF

RA
81828

Caixa de areia 60x60cm fundo de brita com 

grelha metálica ferro chato

padrão goinfra

und 10,00  452,79  234,62  687,41                      6.874,10  ESTADUAL 

 R$             98.793,77 

13.0

13.1
GOINF

RA
221120

Piso de borracha colorido modelo tátil ( 

alerta ou direcional) incluso

contrapiso (1ci:3arml) c/ e=2cm e nata de 

cimento

m² 22,63  228,82  20,31  249,13                      5.636,56  ESTADUAL 

CUSTO TOTAL DE INTERLIGAÇÕES EXTERNAS PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

CUSTO TOTAL DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR

CONDICIONADORES DE AR/DRENAGEM PLUVIAL

ACESSIBILIDADE
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13.2
GOINF

RA
221120

Piso de borracha colorido modelo tátil ( 

alerta ou direcional) incluso

contrapiso (1ci:3arml) c/ e=2cm e nata de 

cimento

m² 15,07  228,82  20,31  249,13                      3.754,38  ESTADUAL 

13.3
GOINF

RA
2799

Piso de ladrilho hidráulico colorido modelo 

tátil ( alerta ou direcional)
m² 8,12             -                -                  69,78                         566,61  ESTADUAL 

13.4
GOINF

RA
2799

Piso de ladrilho hidráulico colorido modelo 

tátil ( alerta ou direcional)
m² 63,18             -                -                  69,78                      4.408,70  ESTADUAL 

13.5

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 

451_SEE

Placas em braille para identificação de 

portas/nomear ambientes (GOINFRA + COT)
und 23,00        85,37           0,46                85,83                      1.974,06  ESTADUAL 

13.6

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 

476_SEE
Mapa tátil em chapa (COT) und 1,00   1.459,00              -             1.459,00                      1.459,00  ESTADUAL 

13.7

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 

477_SEE

Acionador audiovisual com 2 botoeiras 

(COT)
und 2,00      355,97              -                355,97                         711,94  ESTADUAL 

 R$             18.511,25 

14.0

14.1 SINAPI 93358

Escavação manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021

m³        12,00        23,36         54,05                77,41                         928,92  ESTADUAL 

14.2 SINAPI 93382
Reaterro manual de valas com 

compactação mecanizada. Af_04/2016
m³        11,75        10,35         19,96                30,31                         356,14  ESTADUAL 

14.3 SINAPI 97882

Caixa enterrada elétrica retangular, em 

concreto pré-moldado, fundo com brita, 

dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020

und          5,00      136,12         26,81              162,93                         814,65  ESTADUAL 

14.4

COMP

OSIÇÃ

O

CP0113

Luminária plafon sobrepor 2x10W led, corpo 

em chapa de aço fosfatizado, cor branca, 

fornecimento e instalação

und        12,00      236,06         23,38              259,44                      3.113,23  ESTADUAL 

14.5

COMP

OSIÇÃ

O

CP0114

Luminária calha sobrepor 2x18W led, corpo 

em chapa  de aço  fosfatizado, cor branca, 

refletor parabólico e aletas em alumínio 

anodizado, fornecimento e instalação

und      184,00      151,39         15,92              167,30                    30.783,32  ESTADUAL 

14.6

COMP

OSIÇÃ

O

CP0115

Luminária calha sobrepor hermética 2x18W 

led, corpo em chapa  de aço  fosfatizado, 

fechada, fornecimento e instalação

und          7,00      238,19         15,92              254,10                      1.778,70  ESTADUAL 

14.7 SINAPI 91939

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), 

pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

und        73,00          9,57         17,37                26,94                      1.966,62  ESTADUAL 

14.8 SINAPI 91940

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do 

piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

und        60,00          6,27           8,34                14,61                         876,60  ESTADUAL 

14.9 SINAPI 91941

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do 

piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

und        89,00          5,06           4,93                  9,99                         889,11  ESTADUAL 

14.10 SINAPI 91936
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em 

laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015
und      203,00          9,06           4,75                13,81                      2.803,43  ESTADUAL 

14.11 SINAPI 91945

Suporte parafusado com placa de encaixe 

4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto 

elétrico - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und        30,00          5,67           3,55                  9,22                         276,60  ESTADUAL 

14.12 SINAPI 91992

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 

a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

und        43,00        19,37         18,90                38,27                      1.645,61  ESTADUAL 

14.13 SINAPI 91996

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 

10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

und        23,00        17,10         12,66                29,76                         684,48  ESTADUAL 

14.14 SINAPI 92000

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 

10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

und        89,00        16,22         10,23                26,45                      2.354,05  ESTADUAL 

14.15 SINAPI 91953

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

und        22,00        15,12           9,90                25,02                         550,44  ESTADUAL 

14.16 SINAPI 91959

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

und          2,00        24,22         15,37                39,59                           79,18  ESTADUAL 

CUSTO TOTAL DE ACESSIBILIDADE

Caixa PVC

Iluminação

Escavação e reaterro

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Tomadas e interruptores
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14.17 SINAPI 91967

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

und        13,00        33,30         20,87                54,17                         704,21  ESTADUAL 

14.18 SINAPI 91926

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-

chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

m   3.574,31          3,25           0,98                  4,23                    15.119,33  ESTADUAL 

14.19 SINAPI 91928

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-

chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

m   1.133,60          5,63           1,32                  6,95                      7.878,52  ESTADUAL 

14.20 SINAPI 92980

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

m      420,11        11,66           0,28                11,94                      5.016,11  ESTADUAL 

14.21 SINAPI 92982

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

m      406,48        17,85           0,41                18,26                      7.422,32  ESTADUAL 

14.22 SINAPI 92986

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

m        50,85        37,54           2,41                39,95                      2.031,45  ESTADUAL 

14.23 SINAPI 93654

Disjuntor monopolar tipo din, corrente 

nominal de 16a - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

und        11,00          9,57           1,57                11,14                         122,54  ESTADUAL 

14.24 SINAPI 93655

Disjuntor monopolar tipo din, corrente 

nominal de 20a - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

und        14,00        10,14           2,18                12,32                         172,48  ESTADUAL 

14.25 SINAPI 93656

Disjuntor monopolar tipo din, corrente 

nominal de 25a - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

und        22,00        10,14           2,18                12,32                         271,04  ESTADUAL 

14.26 SINAPI 93657

Disjuntor monopolar tipo din, corrente 

nominal de 32a - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

und          4,00        10,70           3,02                13,72                           54,88  ESTADUAL 

14.27 SINAPI 93666

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal 

de 50a - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

und          2,00        53,49         12,56                66,05                         132,10  ESTADUAL 

14.28 SINAPI 93673

Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal 

de 50a - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

und          6,00        68,87         18,85                87,72                         526,32  ESTADUAL 

14.29 SINAPI 101894

Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal 

de 60 até 100a - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

und          6,00      115,21         26,00              141,21                         847,26  ESTADUAL 

14.30

COMP

OSIÇÃ

O

CP0140
Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 

ma
und          3,00      137,31           3,20              140,51                         421,51  ESTADUAL 

14.31
GOINF

RA
71186

Dispositivo de proteção contra surtos (d.P.S.) 

275V de 90ka
und          4,00  196,42  29,68  226,1                         904,40  ESTADUAL 

14.32 SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - 

fornecimento e instalação. Af_12/2017
und          6,00        68,71           8,39                77,10                         462,60  ESTADUAL 

14.33 SINAPI 91834

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm 

(3/4"), para circuitos terminais, instalado em 

forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015

m      768,36          5,70           3,63                  9,33                      7.168,79  ESTADUAL 

14.34 SINAPI 91854

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm 

(3/4"), para circuitos terminais, instalado em 

parede - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

m      400,00          4,26           4,81                  9,07                      3.628,00  ESTADUAL 

14.35 SINAPI 93009
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") 

- fornecimento e instalação. Af_12/2015
m      179,38        21,15           4,28                25,43                      4.561,63  ESTADUAL 

14.36 SINAPI 101883

Quadro de distribuição de energia em 

chapa de aço galvanizado, de embutir, 

com barramento trifásico, para 18 disjuntores 

din 100a - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

und          7,00      778,85         19,75              798,60                      5.590,20  ESTADUAL 

14.37
GOINF

RA
71824 Padrão trifasico 35 mm h=7 metros und          1,00  2291,52  68,34  2359,86                      2.359,86  ESTADUAL 

 R$           115.296,63 

15.0

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Eletrodutos e tubos

Proteção de equipamento

Condutores

Alimentação

Quadros

Acessório cabeamento - Metálico

CABEAMENTO ESTRUTURADO
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15.1

COMP

OSIÇÃ

O

CP0271
Switch gerenciável L2 24 portas gigabit 

ethernet com 4 portas mini-gbic
und          5,00   1.488,00       280,95           1.768,95                      8.844,76  ESTADUAL 

15.2 SINAPI 98302
Patch panel 24 portas, categoria 6 - 

fornecimento e instalação. Af_11/2019
und          5,00      611,90       205,92              817,82                      4.089,10  ESTADUAL 

15.3 SINAPI 98307
Tomada de rede rj45 - fornecimento e 

instalação. Af_11/2019
und        30,00        39,45           6,84                46,29                      1.388,70  ESTADUAL 

15.4

COMP

OSIÇÃ

O

CP0274
Conector femea keystone cat 6 padrao 568a 

/ 568b
und        60,00        28,33           6,80                35,13                      2.107,59  ESTADUAL 

15.5

COMP

OSIÇÃ

O

CP0287 Conector macho cat 6 padrao 568a / 568b und        60,00          3,19           6,80                  9,99                         599,19  ESTADUAL 

15.6
GOINF

RA
71885 Patch cord comprimento de 1,50 m - cat.6 und        60,00  18,61  3,86  22,47                      1.348,20  ESTADUAL 

15.7

COMP

OSIÇÃ

O

CP0184
Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” 

preto
und          2,00        21,92           4,94                26,86                           53,71  ESTADUAL 

15.8

COMP

OSIÇÃ

O

CP0189 Regua de tomadas com 8 posições und          2,00        58,64           4,53                63,17                         126,34  ESTADUAL 

15.9 SINAPI 91940

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do 

piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

und        30,00          6,27           8,34                14,61                         438,30  ESTADUAL 

15.10 SINAPI 98297

Cabo eletrônico categoria 6, instalado em 

edificação institucional - fornecimento e 

instalação. Af_11/2019

m   1.437,79          3,08           0,13                  3,21                      4.615,30  ESTADUAL 

15.11
GOINF

RA
71190

Eletrocalha ch.Aº pre zn. Fogo "c" c/abas 

50x50 mm s/tampa
m      155,95  9,23  9,49  18,72                      2.919,38  ESTADUAL 

15.12
GOINF

RA
72376

Tampa de encaixe para eletrocalha de 50 x 

50 mm
m      155,95  3,98  5,93  9,91                      1.545,46  ESTADUAL 

15.13 SINAPI 91834

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm 

(3/4"), para circuitos terminais, instalado em 

forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015

m      100,00          5,70           3,63                  9,33                         933,00  ESTADUAL 

15.14 SINAPI 91854

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm 

(3/4"), para circuitos terminais, instalado em 

parede - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

m        18,76          4,26           4,81                  9,07                         170,15  ESTADUAL 

15.15
GOINF

RA
72226

Rack fechado de parede com porta em 

acrílico - 12 u´s
und          2,00  417,67  4,95  422,62                         845,24  ESTADUAL 

 R$             30.024,42 

16.0

16.1 SINAPI 101909

Extintor de incêndio portátil com carga de 

pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020_p

und          1,00      225,82         13,27              239,09                         239,09  ESTADUAL 

16.2
GOINF

RA
85006

Extintor multi uso em po a b c (6 kg) - 

capacidade extintora 3a 20bc
und        10,00  186,49  13,36  199,85                      1.998,50  ESTADUAL 

16.3 SINAPI 97599

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas 

led de 2 w, sem reator - fornecimento e 

instalação. Af_02/2020

und        37,00        22,90           4,50                27,40                      1.013,80  ESTADUAL 

16.4

COMP

OSIÇÃ

O

CP0206

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 

26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 

16820)

und        31,00        21,80           7,83                29,63                         918,46  ESTADUAL 

16.5

COMP

OSIÇÃ

O

CP0207

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 

40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 

16820)

und          2,00        39,95           7,83                47,78                           95,55  ESTADUAL 

16.6

COMP

OSIÇÃ

O

CP0208

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 

20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 

16820)

und        37,00        25,09           7,83                32,92                      1.217,96  ESTADUAL 

Acessório cabeamento - Rack

CUSTO TOTAL DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

INCÊNDIO

Rack

Eletrocalha e eletrodutos

Cabo metálico/telefônico

Acessório para eletrodutos
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16.7 SINAPI 99855
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", 

em aço galvanizado. Af_04/2019_p
m          3,62        91,41         25,89              117,30                         424,62  ESTADUAL 

 R$               5.907,98 

17.0

17.1

COMP

OSIÇÃ

O

CP0228

Central de alarme para incêndio, modelo 

IPA 12.24 - 12 endereços, c/ bateria selada 

inclusa

und          1,00      530,00       198,65              728,65                         728,65  ESTADUAL 

17.2

COMP

OSIÇÃ

O

CP0230
Acionador manual de alarme de incêndio 

(quebra-vidro) completo
und          2,00        50,00         14,00                64,00                         128,00  ESTADUAL 

17.3

COMP

OSIÇÃ

O

CP0232

Detector óptimo de fumaça (DOF), 

automático, para operação na tensão de 

funcionamento 17... 24Vcc, corrente de 

funcionamento 10NA, temperatura de 

funcionamento -25... +60ºC, grau de 

proteção IP44

und        20,00        80,00         45,31              125,31                      2.506,20  ESTADUAL 

17.4

COMP

OSIÇÃ

O

CP0233
Avisador sonoro e visual (do tipo sinalizador 

audiovisual ou sirene audiovisual)
und          1,00        46,62         28,37                74,99                           74,99  ESTADUAL 

17.5

COMP

OSIÇÃ

O

CP0234

Cabo flexível, para uso em atmosferas 

explosivas, formação 2 condutores de seção 

1,5 mm².

m          167,00          5,87         10,87                16,74                      2.796,31  ESTADUAL 

17.6 SINAPI 95745

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, 

dn 20 mm (3/4’’), aparente, instalado em teto - 

fornecimento e instalação. Af_11/2016_p

m      167,00        16,22           5,19                21,41                      3.575,47  ESTADUAL 

17.7 SINAPI 92865

Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada 

em laje - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und        22,00          6,82           4,75                11,57                         254,54  ESTADUAL 

17.8

COMP

OSIÇÃ

O

CP0388
Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, 

com rosca BSP macho/femea, de 3/4"
und        10,00          2,73         18,00                20,73                         207,34  ESTADUAL 

 R$             10.271,50 

18.0

18.1 SINAPI 93358

Escavação manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021

m³        42,48        23,36         54,05                77,41                      3.288,37  ESTADUAL 

18.2 SINAPI 93382
Reaterro manual de valas com 

compactação mecanizada. Af_04/2016
m³        42,48        10,35         19,96                30,31                      1.287,56  ESTADUAL 

18.3

COMP

OSIÇÃ

O

CP0390

Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de 

fixacao

und        84,00          2,70           0,87                  3,57                         300,27  ESTADUAL 

18.4

COMP

OSIÇÃ

O

CP0555
Conector metalico tipo parafuso fendido 

(split bolt), para cabos ate 35 mm2
und        21,00        11,40         13,59                24,99                         524,85  ESTADUAL 

18.5

COMP

OSIÇÃ

O

CP0238
Presilha, em forma de "U", fabricada em 

latão, dotada de 1 furo de Ø 8mm.
und      375,00          1,65           4,62                  6,27                      2.351,25  ESTADUAL 

18.6

COMP

OSIÇÃ

O

CP0134
Cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e 

instalação.
und      672,00        36,34           9,52                45,86                    30.816,37  ESTADUAL 

18.7

COMP

OSIÇÃ

O

CP0135
Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e 

instalação.
und      220,00        50,62         14,05                64,67                    14.227,11  ESTADUAL 

18.8 SINAPI 91871

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm 

(3/4"), para circuitos terminais, instalado em 

parede - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

m        52,30          6,89           5,65                12,54                         655,84  ESTADUAL 

18.9 SINAPI 95778

Condulete de alumínio, tipo c, para 

eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. 

Af_11/2016_p

und        21,00        16,54         11,41                27,95                         586,95  ESTADUAL 

18.10

COMP

OSIÇÃ

O

CP0239
Conector de medição BRZ 4 parafusos, 16 - 

70 mm²
und        21,00        22,15         13,59                35,74                         750,49  ESTADUAL 

18.11

COMP

OSIÇÃ

O

CP0391
Solda exotérmica para conexão, cabo de 

cobre (35mm²) e haste de Ø 5/8".
und        45,00          9,57           3,61                13,18                         593,08  ESTADUAL 

18.12

COMP

OSIÇÃ

O

CP0392
Solda exotérmica para conexão, cabo de 

cobre (50mm²) e haste de Ø 5/8".
und        21,00        13,35           3,61                16,96                         356,13  ESTADUAL 

18.13

COMP

OSIÇÃ

O

CP0245
Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 

69 kv (alta tensao)
und        16,00          1,35           1,98                  3,33                           53,20  ESTADUAL 

18.14

COMP

OSIÇÃ

O

CP0246

Caixa para equipotencialização para 

aterramento, formato quadrado, dim 

40x40x15Cm.

und          1,00      279,39         90,62              370,01                         370,01  ESTADUAL 

CUSTO TOTAL SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO

CUSTO TOTAL DE INCÊNDIO

SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 

SPDA



Rev_01

FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

MAT MOUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO VALOR TOTAL
TABEL

A
FONTE

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

T.SERVIÇO 

UNIT
ITEM QUANT.

18.15 SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - 

fornecimento e instalação. Af_12/2017
und        21,00        68,71           8,39                77,10                      1.619,10  ESTADUAL 

18.16

COMP

OSIÇÃ

O

CP0247

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso 

de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca 

soberba, cabeca chata e fenda phillips

und      375,00          0,20         15,56                15,76                      5.909,79  ESTADUAL 

 R$             63.690,37 

19.0

19.1 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
m³          0,90        23,36         54,05                77,41                           69,66  ESTADUAL 

19.2 SINAPI 93382
Reaterro manual de valas com 

compactação mecanizada. Af_04/2016
m³          0,90        10,35         19,96                30,31                           27,27  ESTADUAL 

19.3
GOINF

RA
91009

Central de gás padrão goinfra/2019 

completa, excluso as instalações

mecânicas (2+2 cilindro p-45)

und          1,00  6867,98  3050,96  9918,94                      9.918,94  ESTADUAL 

19.4 SINAPI 92687

Tubo de aço galvanizado com costura, 

classe média, conexão rosqueada, dn 15 

(1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de 

gás - fornecimento e instalação. Af_10/2020

m        10,00        28,60           5,02                33,62                         336,20  ESTADUAL 

19.5 SINAPI 92699 Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, und          5,00          9,17           7,54                16,71                           83,55  ESTADUAL 

19.6 SINAPI 92704

Tê, em ferro galvanizado, conexão 

rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais 

e sub-ramais de gás - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020

und          7,00        12,46         10,06                22,52                         157,64  ESTADUAL 

19.7 SINAPI 92928

Luva de redução, em ferro galvanizado, 1 

1/2" x 1 1/4", conexão rosqueada, instalado 

em rede de alimentação para hidrante - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020

und          1,00        28,53         16,92                45,45                           45,45  ESTADUAL 

19.8 SINAPI 92904

União, em ferro galvanizado, conexão 

rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais 

e sub-ramais de gás - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020

und          2,00        23,80           5,02                28,82                           57,64  ESTADUAL 

19.9 SINAPI 92692

Niple, em ferro galvanizado, conexão 

rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais 

e sub-ramais de gás - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020

und        10,00          7,10           5,03                12,13                         121,30  ESTADUAL 

19.10
GOINF

RA
91041

Chicote "pigtail" flexível para p-45 de 

mangueira nitrílica com comprimento de

500 mm e rosca das conexões de 7/8" r.E. X 

7/16"ns ou m20 x 7/16" ns - nbr 13419

und          4,00  29,83  8,31  38,14                         152,56  ESTADUAL 

19.11
GOINF

RA
70392 Bucha de nylon s-8 und        40,00  0,31  0,48  0,79                           31,60  ESTADUAL 

19.12
GOINF

RA
91029

Válvula de retenção em latão 7/16" ns (i) x 

1/2" npt (e)
und          4,00  23,63  4,75  28,38                         113,52  ESTADUAL 

19.13 SINAPI 95248
Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 

1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021
und          7,00        29,69           2,07                31,76                         222,32  ESTADUAL 

19.14

COMP

OSIÇÃ

O

CP0256
Cap ou tampao de ferro galvanizado, com 

rosca bsp, de 1/2"
und          2,00          4,94         10,36                15,31                           30,61  ESTADUAL 

19.15

COMP

OSIÇÃ

O

CP0257

Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de 

fixacao

und        20,00          2,60           6,68                  9,28                         185,51  ESTADUAL 

19.16
GOINF

RA
85041 Manometro - 0 a 10 kg/cm2 und          1,00  94,63  19,29  113,92                         113,92  ESTADUAL 

19.17 GOINF 91011 Regulador de pressão primeiro estágio, 8 und          1,00  347,08  12,83  359,91                         359,91  ESTADUAL 

 R$             12.027,60 

20.0

20.1
GOINF

RA
270501 Limpeza final de obra - (obras civis) m² 1278,00  0,71  0,71  2,39                      3.054,42  ESTADUAL 

 R$               3.054,42 

 R$        1.930.356,96 

 R$           433.751,21 

 R$        2.364.108,18 

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

CUSTO TOTAL DO SPDA

CUSTO TOTAL GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)

Rede de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

Central de GLP - 4 cilindros

 DIVERSOS 

CUSTO TOTAL DO DIVERSOS

GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)

Movimento de terra / tubo



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0338

Administração e controle - (engenheiro - 

mestre de obras)
Mês - - - 6.030,24             6.945,60              

SINAPI 90777
Engenheiro civil de obra junior com 

encargos complementares
h           16,00                      82,19                     95,20 1.315,04              1.523,200             

SINAPI 90780
Mestre de obras com encargos 

complementares
h         160,00                      29,47                     33,89 4.715,20              5.422,400             

6.030,24             6.945,600           

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0350

Lixamento de piso com polidor e 

aplicação de resina acrilica em piso 

granilite

M² - - - 55,21                  58,57                   

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,212                      20,72                     23,10 4,39                     4,893                    

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,500                      17,67                     19,57 26,51                   29,355                  

30,89                  34,248                 

SINAPI 7353
Resina acrilica premium base agua - cor 

branca
l     0,600                      26,68                     26,68 16,01                   16,008                  

SINAPI 95276

Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, 

diâmetro 450 mm, motor elétrico, 

potência 4 hp - chp diurno. Af_09/2016

chp 3,000                        2,77                       2,77 8,31                     8,310                    

24,32                  24,318                 

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

Jornada de trabalho de engenheiro responsável técnico, 02:00h por visita X 2 vezes na semana (considerando 4 semanas por mês)= 4 semanas x 02 vez na semana x 02h 

por visita = 16h por mês.
Jornada de trabalho mestre de obras, 08:00h por dia x 05 vezes na semana (considerando 4 semanas por mês)= 4 semanas x 05 vezes na semana x 08h por dia = 110h por 

mês

REFORMA SALAS EXISTENTES E ÁREA EXTERNA

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos pos similaridade a composição nº 72136, localizada na página 2874 da SINAPI - FEVEREIRO - 2019.     



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
COMP 582_SEE

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - 

FÓRMICA BRANCA BRILHANTE

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO 

EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M)

(GOINFRA + COT)

und. - - - 1.481,12             1.082,33              

GOINFRA_

I
5 Servente h 21,8625                      11,17                       5,10 244,20                 111,499                

GOINFRA_

I
4 Pedreiro h 7,3851                      18,51                       8,45 136,70                 62,404                  

GOINFRA_

I
18 Pintor h 0,4222                      18,51                       8,45 7,81                     3,568                    

GOINFRA_

I
24 Marceneiro h 18,6424                      18,51                       8,45 345,07                 157,528                

733,79                334,999               

GOINFRA_

I
2249

Compensado 10 mm moveleiro cola 

branca-virolinha ou equivalente 2,2x1,60
m² 5,2000                      39,77  39,77 206,80                 206,804                

GOINFRA_

I
1243 Cola formica ( 1l = 0,83kg) l 4,4732                      29,80  29,8 133,30                 133,301                

GOINFRA_

I
1674 Lixa para parede ( número 100 ) und 3,8536                        0,43                       0,43 1,66                     1,657                    

GOINFRA_

I
1674 Lixa para parede ( número 100 ) und 1,0000                        0,43                       0,43 0,43                     0,430                    

GOINFRA_

I
2381 Cortica 60x90cmx6mm und 2,4305                      85,99  85,99 209,00                 208,999                

GOINFRA_

I
2303 Feltro m² 1,3100                      11,70  11,7 15,33                   15,327                  

GOINFRA_

I
1704

Madeira de lei para telhado (angelim 

vermelho)
m³ 0,0253                 2.827,31                2.827,31 71,53                   71,531                  

GOINFRA_

I
2221 Parafuso com bucha s-8 und 75,0000                        0,67                       0,67 50,25                   50,250                  

GOINFRA_

I
1708 Massa a oleo kg 3,1500                      11,33                     11,33 35,69                   35,690                  

GOINFRA_

I
1111 Aguarrás mineral ou equivalente l 0,0929                      13,65  13,65 1,27                     1,268                    

GOINFRA_

I
1970 Solvente l 0,3988                      13,65                     13,65 5,44                     5,444                    

GOINFRA_

I
2237 Verniz acrilico l 0,6920                      24,03                     24,03 16,63                   16,629                  

747,33                747,329               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
COMP 128_SEE

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM

MOLDURA (SINAPI)

Mês - - - 48,79                  54,35                   

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,4000                      17,67                     19,57 7,07                     7,828                    

SINAPI 88325
Vidraceiro com encargos 

complementares
h 2,0000                      20,86                     23,26 41,72                   46,520                  

48,79                  54,348                 

SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm m²    1,0000                    582,88                   582,88 582,88                 582,880                

SINAPI 442

Parafuso frances m16 em aco 

galvanizado, comprimento = 45 mm, 

diametro = 16 mm, cabeca abaulada

und    4,0000                        4,40                       4,40 17,60                   17,600                  

600,48                600,480               

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE

MATERIAL (C) - TOTAL

BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO SEDUC 2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
COMP 597_SEE

PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 

INCOLOR 8 MM - 90X210 CM

MOLDURA (SINAPI)

M2 - - - 1.189,39             1.168,71              

COTAÇÃO
COT 

354_SEE

PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 

INCOLOR 8 MM - 90X210 CM
und. 1,0000                 1.151,33                1.151,33 1.151,33              1.151,330             

1.151,33             1.151,330           

GOINFRA_

I
5 Servente h 1,2223                      11,17                       5,10 13,65                   6,234                    

GOINFRA_

I
4 Pedreiro h 1,3187                      18,51                       8,45 24,41                   11,143                  

38,06                  17,377                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0029

Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha 

de latão 25mm x 1/2" fornecimento e 

instalação.

und - - - 9,14                    9,75                     

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h           0,150                      15,83                     17,52 2,37                     2,628                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h           0,150                      20,12                     22,49 3,02                     3,374                    

5,39                    6,002                   

SINAPI 3531

Joelho pvc,  soldavel com rosca, 90 

graus, 25 mm x 1/2", para agua fria 

predial

und            1,0000                        2,67                       2,67 2,67                     2,670                    

SINAPI 122
Adesivo plastico para pvc, frasco com 

*850* gr
und            0,0070                      60,78                     60,78 0,43                     0,425                    

SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und            0,0500                        2,07                       2,07 0,10                     0,104                    

SINAPI 20083
Solucao preparadora / limpadora para 

pvc, frasco com 1000 cm3
und            0,0080                      68,86                     68,86 0,55                     0,551                    

3,75                    3,750                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0032

Bucha de redução de PVC, soldável, 

longa, com 50 x 25 mm, para agua fria 

predialfornecimento e instalação. 

und - - - 10,67                  11,15                   

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h         0,1190                      15,83                     17,52 1,88                     2,085                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,1190                      20,12                     22,49 2,39                     2,676                    

4,28                    4,761                   

SINAPI 813

Bucha de reducao de pvc, soldavel, 

longa, com 50 x 25 mm, para agua fria 

predial

und            1,0000                        4,96                       4,96 4,96                     4,960                    

SINAPI 122
Adesivo plastico para pvc, frasco com 

*850* gr
und            0,0090                      60,78                     60,78 0,55                     0,547                    

SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und    0,0600                              2,07                       2,07 0,12                     0,124                    

SINAPI 20083
Solucao preparadora / limpadora para 

pvc, frasco com 1000 cm3
und            0,0110                      68,86                     68,86 0,76                     0,757                    

6,39                    6,389                   

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA - PADRÃO SEDUC 2020

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na tabela PCN/FEV/2017 Código 89366 pág. 1418

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

FONTE CÓDIGO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes com base na tabela PCN/FEV/2017. cód. 90375. pág 1584



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0044

Junção simples PVC p/ esg predial DN 

100x50mm - fornecimento e instalação.
und - - - 37,69                  39,03                   

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h         0,3300                      15,83                     17,52 5,22                     5,782                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,3300                      20,12                     22,49 6,64                     7,422                    

11,86                  13,203                 

SINAPI 301
Anel borracha para tubo esgoto predial, 

dn 100 mm (nbr 5688)
und            1,0000                        3,90                       3,90 3,90                     3,900                    

SINAPI 296
Anel borracha para tubo esgoto predial 

dn 50 mm (nbr 5688)
und            1,0000                        2,20                       2,20 2,20                     2,200                    

SINAPI 3659
Juncao simples, Pvc, Dn 100 x 50 mm, 

Serie normal para esgoto predial
und         1,0000                      17,42                     17,42 17,42                   17,420                  

SINAPI 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes 

com junta elastica, embalagem de *400* 

gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

und            0,0920                      25,08                     25,08 2,31                     2,307                    

25,83                  25,827                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0046

Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 

90g DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e 

instalação.

und - - - 10,82                  11,34                   

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h         0,1300                      15,83                     17,52 2,06                     2,278                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,1300                      20,12                     22,49 2,62                     2,924                    

4,67                    5,201                   

SINAPI 10835

Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, 

dn 40 x *38* mm, serie normal, para 

esgoto predial

und            1,0000                        4,29                       4,29 4,29                     4,290                    

SINAPI 77

Adaptador pvc para sifao metalico, 

soldavel, com anel borracha (je), 40 mm x 

1 1/2"

und            1,0000                        1,35                       1,35 1,35                     1,350                    

SINAPI 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes 

com junta elastica, embalagem de *400* 

gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

und            0,0200                      25,08                     25,08 0,50                     0,502                    

6,14                    6,142                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0510

Terminal de Ventilação 50mm 

(fornecimento e instalação).
und - - - 19,05                  20,06                   

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h         0,2500                      15,83                     17,52 3,96                     4,380                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,2500                      20,12                     22,49 5,03                     5,623                    

8,99                    10,003                 

SINAPI 39319
Terminal de ventilacao, 50 mm, serie 

normal, esgoto predial
und            1,0000                        7,36                       7,36 7,36                     7,360                    

SINAPI 296
Anel borracha para tubo esgoto predial 

dn 50 mm (nbr 5688)
und            1,0000                        2,20                       2,20 2,20                     2,200                    

SINAPI 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes 

com junta elastica, embalagem de *400* 

gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

und            0,0200                      25,08                     25,08 0,50                     0,502                    

10,06                  10,062                 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89746 pág. 1538       

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89731 pág. 1532     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89731 pág. 1532     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0511

Chapa galvanizada para proteção do 

terminal de ventilação.
und - - - 12,24                  12,32                   

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h 0,0194                      15,83                     17,52 0,31                     0,339                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h 0,0194                      20,12                     22,49 0,39                     0,435                    

0,70                    0,774                   

SINAPI 142

Selante elastico monocomponente a 

base de poliuretano (pu) para juntas 

diversas

310ml 0,0080                      36,06                     36,06 0,29                     0,287                    

SINAPI 5061
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 

(2 1/2 x 10)
kg    0,0012                      16,45                     16,45 0,02                     0,020                    

SINAPI 5104
Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 

x 8 mm (1kg = 1025 unidades)
kg    0,0002                      69,44                     69,44 0,02                     0,017                    

SINAPI 13388
Solda em barra de estanho-chumbo 

50/50
kg    0,0089                    130,08                   130,08 1,15                     1,151                    

SINAPI 40782
Calha quadrada de chapa de aco 

galvanizada num 24, corte 33 cm
m     0,1575                      56,71                     56,71 8,93                     8,932                    

SINAPI 42528
Manta aluminizada nas duas faces, para 

subcobertura,  e = *2* mm
m²    0,1500                        7,61                       7,61 1,14                     1,142                    

11,55                  11,548                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0049

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 

mm, junta elástica, fornecida e instalada 

em ramal de descarga ou em ramal de 

esgoto sanitário. 

und - - - 45,49                  46,51                   

SINAPI 11717
Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, 

com grelha redonda, branca
und            1,0000                      31,22                     31,22 31,22                   31,220                  

SINAPI 122
Adesivo plastico para pvc, frasco com 

*850* gr
und            0,0148                      60,78                     60,78 0,90                     0,900                    

SINAPI 296
Anel borracha para tubo esgoto predial 

dn 50 mm (nbr 5688)
und            1,0000                        2,20                       2,20 2,20                     2,200                    

SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und            0,0640                        2,07                       2,07 0,13                     0,132                    

SINAPI 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes 

com junta elastica, embalagem de *400* 

gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

und            0,0200                      25,08                     25,08 0,50                     0,502                    

SINAPI 20083
Solucao preparadora / limpadora para 

pvc, frasco com 1000 cm3
und            0,0225                      68,86                     68,86 1,55                     1,549                    

36,50                  36,503                 

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h         0,2500                      15,83                     17,52 3,96                     4,380                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,2500                      20,12                     22,49 5,03                     5,623                    

8,99                    10,003                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0060

Papeleira plástica tipo dispenser para 

papel higiênico rolão (fornecimento e 

instalação).

und - - - 60,35                  60,77                   

SINAPI 95541
Fixação utilizando parafuso e bucha de 

nylon, somente mão de obra. Af_10/2016
und 1,0000                        3,61                       4,03 3,61                     4,030                    

3,61                    4,030                   

SINAPI 37400
Papeleira plastica tipo dispenser para 

papel higienico rolao
und    1,0000                      56,74                     56,74 56,74                   56,740                  

56,74                  56,740                 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 CÓDIGO 89707 Pág. 1778        

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/FEV/2017 CÓDIGO 95547 Pág. 1815    

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/JUL/2019 Cód:94227 pág. 572 e 573, inserido manta aluminizada para vedação da chapa



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0062

Porta Papel Toalha tipo dispenser para 

papel toalha interfolhado (fornecimento e 

instalação).

und - - - 60,35                  60,77                   

SINAPI 95541
Fixação utilizando parafuso e bucha de 

nylon, somente mão de obra. Af_10/2016
und 1,0000                        3,61                       4,03 3,61                     4,030                    

3,61                    4,030                   

SINAPI 37401
Toalheiro plastico tipo dispenser para 

papel toalha interfolhado
und    1,0000                      56,74                     56,74 56,74                   56,740                  

56,74                  56,740                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0068

Lavatório de canto louça branca 

suspenso *40 x 30* cm, com torneira 

cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para 

lavatório, padrão popular, sifão do tipo 

garrafa/copo em pvc 1.1/4"x 1.1/2, 

válvula em plástico 1" para pia, tanque 

ou lavatório, com ou sem ladrão e 

engate flexível em plástico branco 

plástico. (Fornecimento e instalação).

und - - - 243,43                246,22                 

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,3900                      20,12                     22,49 7,85                     8,771                    

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h         0,1900                      17,67                     19,57 3,36                     3,718                    

11,20                  12,489                 

SINAPI 36521

Lavatorio de canto de louca branca, 

suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 

30* cm (l x c)

und            1,0000                    119,78                   119,78 119,78                 119,780                

SINAPI 37329 Rejunte epoxi, qualquer cor kg            0,0507                      84,09                     84,09 4,26                     4,263                    

SINAPI 4351

Parafuso niquelado 3 1/2" com 

acabamento cromado para fixar peca 

sanitaria, inclui porca cega, arruela e 

bucha de nylon tamanho s-8

und            2,0000                      10,63                     10,63 21,26                   21,260                  

SINAPI 86879

Válvula em plástico 1” para pia, tanque 

ou lavatório, com ou sem ladrão - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020

und         1,0000                        6,49                       6,86 6,49                     6,860                    

SINAPI 86882

Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  

X 1.1/2” - Fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und         1,0000                      19,70                     20,10 19,70                   20,100                  

SINAPI 86884

Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 

30cm - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und         1,0000                        8,00                       8,46 8,00                     8,460                    

SINAPI 86906

Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, 

para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020

und         1,0000                      52,73                     53,01 52,73                   53,010                  

232,22                233,733               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0047

Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 

50mm (fornecimento e instalação).
und - - - 19,46                  19,98                   

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h         0,1300                      15,83                     17,52 2,06                     2,278                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,1300                      20,12                     22,49 2,62                     2,924                    

4,67                    5,201                   

SINAPI 10765
Curva pvc longa 45g, dn 50 mm, para 

esgoto predial
und            1,0000                      12,08                     12,08 12,08                   12,080                  

SINAPI 296
Anel borracha para tubo esgoto predial 

dn 50 mm (nbr 5688)
und            1,0000                        2,20                       2,20 2,20                     2,200                    

SINAPI 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes 

com junta elastica, embalagem de *400* 

gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

und            0,0200                      25,08                     25,08 0,50                     0,502                    

14,78                  14,782                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do  SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89732 pág. 1532 e 1533   

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/FEV/2017 CÓDIGO 95547 Pág. 1815    

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

COMPOSI

ÇÃO
CP0072

Cuba aço inoxidável (aisi304) de embutir 

com válvula 3 1/2", de 56 x 33 x 12 cm, 

com sifão do tipo flexível em pvc 1 x 

1.1/2" -fornecimento e instalação.

und - - - 243,62                245,43                 

SINAPI 88274
Marmorista/graniteiro com encargos 

complementares
h         0,4800                      22,53                     25,19 10,81                   12,091                  

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h         0,1500                      17,67                     19,57 2,65                     2,936                    

13,46                  15,027                 

SINAPI 1747
Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com 

valvula de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm
und            1,0000                    207,39                   207,39 207,39                 207,390                

SINAPI 86883
Sifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - 

Fornecimento e instalação. Af_01/2020
und         1,0000                      11,24                     11,49 11,24                   11,490                  

SINAPI 4823 Massa plastica para marmore/granito kg    0,2974                      38,76                     38,76 11,53                   11,527                  

230,16                230,407               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0108

Canaleta de drenagem 30 larg. X 60 alt. 

Com grelha fofo simples com requadro, 

carga maxima  12,5 t, *300 x 1000* mm, 

e= *15* mm, area estacionamento carro 

passeio.

m - - - 517,65                525,60                 

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h           0,420                      20,72                     23,10 8,70                     9,702                    

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h           0,420                      17,67                     19,57 7,42                     8,219                    

16,12                  17,921                 

SINAPI 87472

Alvenaria de vedação de blocos 

cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes 

com área líquida menor que 6m² sem 

vãos e argamassa de assentamento com 

preparo manual. Af_06/2014

m²             1,20                      47,57                     49,75 57,08                   59,700                  

SINAPI 87878

Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 

com preparo manual. Af_06/2014

m²             1,50                        4,21                       4,47 6,32                     6,705                    

SINAPI 11245

Grelha fofo simples com requadro, carga 

maxima  12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* 

mm, area estacionamento carro passeio

und                1,00                    404,65                   404,65 404,65                 404,650                

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte)
m³              0,026                      85,00                     85,00 2,21                     2,210                    

SINAPI 4718
Pedra britada n. 2 (19 A 38 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete
m³              0,014                    136,12                   136,12 1,91                     1,906                    

SINAPI 93358

Escavação manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021

m³           0,420                      69,90                     77,41 29,36                   32,512                  

501,52                507,683               

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico.

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base PCN NOV/2015 - Código:86935 - Pág.1713 e1714 e Código:86900 pág.1697 e 1698                                                                                                                              



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0107

Condutor vertical retangular, 

desenvolvimento 33 cm em chapa de 

aço galvanizado número 26

m     - - - 102,77                107,97                 

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h             1,49                      17,67                     19,57 26,33                   29,159                  

SINAPI 88323
Telhadista com encargos 

complementares
h             0,98                      20,85                     23,27 20,43                   22,805                  

46,76                  51,964                 

SINAPI 142

Selante elastico monocomponente a 

base de poliuretano (pu) para juntas 

diversas

310ml         0,0530                      36,06                     36,06 1,91                     1,911                    

SINAPI 5061
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 

(2 1/2 x 10)
kg            0,0080                      16,45                     16,45 0,13                     0,132                    

SINAPI 5104
Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 

x 8 mm (1kg = 1025 unidades)
kg            0,0016                      69,44                     69,44 0,11                     0,111                    

SINAPI 13388
Solda em barra de estanho-chumbo 

50/50
kg            0,0590                    130,08                   130,08 7,67                     7,675                    

SINAPI 1109
Calha quadrada de chapa de aco 

galvanizada num 26, corte 33 cm
m             1,0500                      43,98                     43,98 46,18                   46,179                  

56,01                  56,008                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
COMP 451_SEE

Placas em braille para identificação de 

portas/nomear ambientes (GOINFRA + 

COT)

und - - - 86,38                  85,83                   

GOINFRA_

I
5 Servente h 0,090                      11,17                       5,10 1,01                     0,459                    

1,01                    0,459                   

GOINFRA_

I
3070 Bucha de nylon s-6 und 2,000                        0,16                       0,16 0,32                     0,320                    

GOINFRA_

I
3393 Parafuso p/bucha s-6 und 2,000                        0,05                       0,05 0,10                     0,100                    

COTAÇÃO
COT 

382_SEE
Placas em braille para nomear ambientes und 1,000                      84,95 84,95 84,95                   84,950                  

85,37                  85,370                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
COMP 476_SEEMapa tátil em chapa (COT) und - - - 1.459,00             1.459,00              

COTAÇÃO
COT 

408_SEE
Mapa tátil em chapa und 1,000                 1.459,00 1459,00 1.459,00              1.459,000             

1.459,00             1.459,000           

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
COMP 477_SEE

Acionador audiovisual com 2 botoeiras 

(COT)
und - - - 355,97                355,97                 

COTAÇÃO
COT 

409_SEE
Acionador audiovisual com 2 botoeiras und 1,000                    355,97                   355,97 355,97                 355,970                

355,97                355,970               

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

ACESSIBILIDADE

FONTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO UNITÁRIO
 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0113

Luminária plafon sobrepor 2x10W led, 

corpo em chapa de aço fosfatizado, cor 

branca, fornecimento e instalação

und - - - 255,85                259,44                 

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h 0,2883                      17,84                     19,75 5,14                     5,694                    

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h 0,6920                      22,85                     25,56 15,81                   17,688                  

20,96                  23,381                 

GOINFRA 3987
Luminária tipo plafon de sobrepor 

quadrada para 02 lâmpadas
und         2,0000                    100,25                   100,25 200,50                 200,500                

SINAPI 97610

Lâmpada compacta de led 10 w, base 

e27 - fornecimento e instalação. 

Af_02/2020

und         2,0000                      16,73                     17,31 33,46                   34,620                  

SINAPI 21127
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 

750 v, em rolo de 19 mm x 5 m
und    0,25                        3,74                       3,74 0,94                     0,935                    

234,90                236,055               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0114

Luminária calha sobrepor 2x18W led, 

corpo em chapa  de aço  fosfatizado, cor 

branca, refletor parabólico e aletas em 

alumínio anodizado, fornecimento e 

instalação

und - - - 163,91                167,30                 

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h 0,1963                      17,84                     19,75 3,50                     3,877                    

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h 0,4710                      22,85                     25,56 10,76                   12,039                  

14,26                  15,916                 

SINAPI 3811

Luminaria de sobrepor em chapa de aco 

para 2 lampadas fluorescentes de *18* w, 

aletada, completa (lampadas e reator 

inclusos)

m         1,0000                      88,25                     88,25 88,25                   88,250                  

SINAPI 100903

Lâmpada tubular led de 18/20 w, base 

g13 - fornecimento e instalação. 

Af_02/2020_p

und         2,0000                      30,23                     31,10 60,46                   62,200                  

SINAPI 21127
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 

750 v, em rolo de 19 mm x 5 m
und    0,25                        3,74                       3,74 0,94                     0,935                    

149,65                151,385               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0115

Luminária calha sobrepor hermética 

2x18W led, corpo em chapa  de aço  

fosfatizado, fechada, fornecimento e 

instalação

und - - - 250,71                254,10                 

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h 0,1963                      17,84                     19,75 3,50                     3,877                    

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h 0,4710                      22,85                     25,56 10,76                   12,039                  

14,26                  15,916                 

SINAPI 38785

Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas 

lampadas de 14/16/18/20 w (nao inclui 

reator e lampadas)

und            1,0000                    175,05                   175,05 175,05                 175,050                

SINAPI 100903

Lâmpada tubular led de 18/20 w, base 

g13 - fornecimento e instalação. 

Af_02/2020_p

und         2,0000                      30,23                     31,10 60,46                   62,200                  

SINAPI 21127
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 

750 v, em rolo de 19 mm x 5 m
und    0,25                        3,74                       3,74 0,94                     0,935                    

236,45                238,185               

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº97585, localizada na página 1439 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº97585, localizada na página 1439 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de material e mão de obra tem como base cálculos a composição nº97592, localizada na página 1441 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ELÉTRICO

FONTE



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0140

Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 

30 ma
und - - - 140,17                140,51                 

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h 0,125                              22,85                     25,56 2,86                     3,195                    

2,86                    3,195                   

SINAPI 39450
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 

300 ma, corrente de 25 a, tipo ac
und            1,0000                    137,31                   137,31 137,31                 137,310                

137,31                137,310               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0271

Switch gerenciável L2 24 portas gigabit 

ethernet com 4 portas mini-gbic
und - - - 1.740,31             1.768,95              

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             6,20                      17,84                     19,75 110,62                 122,464                

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h             6,20                      22,85                     25,56 141,69                 158,490                

252,31                280,954               

SINAPI COT.CAB.9
Switch gerenciável L2 24 portas gigabit 

ethernet com 4 portas mini-gbic
und         1,0000                 1.488,00                1.488,00 1.488,00              1.488,000             

1.488,00             1.488,000           

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0274

Conector femea keystone cat 6 padrao 

568a / 568b
und - - - 34,43                  35,13                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             0,15                      17,84                     19,75 2,68                     2,963                    

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h             0,15                      22,85                     25,56 3,43                     3,834                    

6,10                    6,797                   

SINAPI 39601 Conector femea rj - 45, categoria 6 und            1,0000                      28,33                     28,33 28,33                   28,330                  

28,33                  28,330                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0287

Conector macho cat 6 padrao 568a / 

568b
und - - - 9,29                    9,99                     

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             0,15                      17,84                     19,75 2,68                     2,963                    

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h             0,15                      22,85                     25,56 3,43                     3,834                    

6,10                    6,797                   

SINAPI 39603 Conector macho rj - 45, categoria 6 und            1,0000                        3,19                       3,19 3,19                     3,190                    

3,19                    3,190                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0184

Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” 

preto
und - - - 26,38                  26,86                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             0,25                      17,84                     19,75 4,46                     4,938                    

4,46                    4,938                   

GOINFRA 3909 Organizador de cabos (guia) und         1,0000                      21,92                     21,92 21,92                   21,920                  

21,92                  21,920                 

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC4568, localizada na página 502 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

COMPOSIÇÃO DE CUSTO CABEAMENTO ESTRUTURADO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº74130/3, localizada na página 1385 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

UNIDADE

COEFIC.

FONTE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº98301, localizada na página 1542 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO UNITÁRIO



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0189 Regua de tomadas com 8 posições und - - - 62,71                  63,17                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             0,10                      17,84                     19,75 1,78                     1,975                    

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h             0,10                      22,85                     25,56 2,29                     2,556                    

4,07                    4,531                   

GOINFRA 3912 Regua com 8 tomadas und         1,0000                      58,64                     58,64 58,64                   58,640                  

58,64                  58,640                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0206

Placa de sinalizacao de seguranca 

contra incendio, fotoluminescente, 

retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 16820)

und - - - 28,87                  29,63                   

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h             0,40                      17,67                     19,57 7,07                     7,828                    

7,07                    7,828                   

SINAPI 37539

Placa de sinalizacao de seguranca 

contra incendio, fotoluminescente, 

retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 16820)

und            1,0000                      21,00                     21,00 21,00                   21,000                  

SINAPI 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com 

parafuso de 4,20 x 40 mm em aco 

zincado com rosca soberba, cabeca 

chata e fenda phillips

und            4,0000                        0,20                       0,20 0,80                     0,800                    

21,80                  21,80                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0207

Placa de sinalizacao de seguranca 

contra incendio, fotoluminescente, 

retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 16820)

und - - - 47,02                  47,78                   

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h             0,40                      17,67                     19,57 7,07                     7,828                    

7,07                    7,828                   

SINAPI 37558

Placa de sinalizacao de seguranca 

contra incendio, fotoluminescente, 

retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 16820)

und            1,0000                      39,15                     39,15 39,15                   39,150                  

SINAPI 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com 

parafuso de 4,20 x 40 mm em aco 

zincado com rosca soberba, cabeca 

chata e fenda phillips

und            4,0000                        0,20                       0,20 0,80                     0,800                    

39,95                  39,95                   

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº98301, localizada na página 1542 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº73916/2, localizada na página 2907  da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO INCÊNDIO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0208

Placa de sinalizacao de seguranca 

contra incendio, fotoluminescente, 

quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 16820)

und - - - 32,16                  32,92                   

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h             0,40                      17,67                     19,57 7,07                     7,828                    

7,07                    7,828                   

SINAPI 37556

Placa de sinalizacao de seguranca 

contra incendio, fotoluminescente, 

quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 16820)

und            1,0000                      24,29                     24,29 24,29                   24,290                  

SINAPI 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com 

parafuso de 4,20 x 40 mm em aco 

zincado com rosca soberba, cabeca 

chata e fenda phillips

und            4,0000                        0,20                       0,20 0,80                     0,800                    

25,09                  25,09                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0228

Central de alarme para incêndio, modelo 

IPA 12.24 - 12 endereços, c/ bateria 

selada inclusa

und - - - 706,85                728,65                 

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h             2,30                      22,85                     25,56 52,56                   58,788                  

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             2,30                      17,84                     19,75 41,03                   45,425                  

SINAPI 88279
Montador eletromecãnico com encargos 

complementares
h             2,30                      36,20                     41,06 83,26                   94,438                  

176,85                198,651               

COTAÇÃO COT.INC.8

Central de alarme para incêndio, modelo 

IPA 12.24 - 12 endereços, c/ bateria 

selada inclusa

und         1,0000                    530,00                   530,00 530,00                 530,000                

530,00                530,00                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0230

Acionador manual de alarme de 

incêndio (quebra-vidro) completo
und - - - 62,58                  64,00                   

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h             0,35                      15,83                     17,52 5,54                     6,132                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h             0,35                      20,12                     22,49 7,04                     7,872                    

12,58                  14,00                   

COTAÇÃO
COT.INC.1

0

Acionador manual de alarme de 

incêndio (quebra-vidro) completo
und         1,0000                      50,00                     50,00 50,00                   50,000                  

50,00                  50,00                   

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº73916/2, localizada na página 2907  da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC0730, localizada na página 274 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC0010, localizada na página 1100 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0232

Detector óptimo de fumaça (DOF), 

automático, para operação na tensão de 

funcionamento 17... 24Vcc, corrente de 

funcionamento 10NA, temperatura de 

funcionamento -25... +60ºC, grau de 

proteção IP44

und - - - 120,69                125,31                 

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h             1,00                      22,85                     25,56 22,85                   25,560                  

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             1,00                      17,84                     19,75 17,84                   19,750                  

40,69                  45,31                   

COTAÇÃO
COT.INC.1

2

Detector óptimo de fumaça (DOF), 

automático, para operação na tensão 

de funcionamento 17... 24Vcc, corrente 

de funcionamento 10NA, temperatura de 

funcionamento -25... +60ºC, grau de 

proteção IP44

und         1,0000                      80,00                     80,00 80,00                   80,000                  

80,00                  80,00                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0233

Avisador sonoro e visual (do tipo 

sinalizador audiovisual ou sirene 

audiovisual)

und - - - 71,87                  74,99                   

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h             0,35                      15,83                     17,52 5,54                     6,132                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h             0,35                      20,12                     22,49 7,04                     7,872                    

SINAPI 88279
Montador eletromecãnico com encargos 

complementares
h             0,35                      36,20                     41,06 12,67                   14,371                  

25,25                  28,37                   

GOINFRA_

I
H704

Avisador sonoro e visual (do tipo 

sinalizador audiovisual ou sirene

audiovisual)

und         1,0000                      46,62                     46,62 46,62                   46,620                  

46,62                  46,62                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0234

Cabo flexível, para uso em atmosferas 

explosivas, formação 2 condutores de 

seção 1,5 mm².

m     - - - 15,64                  16,74                   

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h             0,24                      22,85                     25,56 5,48                     6,134                    

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             0,24                      17,84                     19,75 4,28                     4,740                    

9,77                    10,87                   

SINAPI 34602
Cabo flexivel pvc 750 v, 2 condutores de 

1,5 mm2
m             1,0000                        5,87                       5,87 5,87                     5,870                    

5,87                    5,87                     

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
cp0388

Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, 

com rosca BSP macho/femea, de 3/4"
und - - - 18,91                  20,73                   

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h             0,45                      15,83                     17,52 7,12                     7,884                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h             0,45                      20,12                     22,49 9,05                     10,121                  

16,18                  18,00                   

SINAPI 3451
Tampa para condulete de pvc para 1 

interruptor
und         1,0000                        2,73                       2,73 2,73                     2,730                    

2,73                    2,73                     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº11978 da ORSE - Janeiro/2019-1

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC2275, localizada na página 1048 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 91924, localizada na página 1344 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 91924, localizada na página 1344 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0390

Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso 

de fixacao

und - - - 3,48                    3,57                     

SINAPI 88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h           0,005                      15,83                     17,52 0,08                     0,088                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h           0,035                      20,12                     22,49 0,70                     0,787                    

0,78                    0,87                     

SINAPI 400

Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso 

de fixacao

und            1,0000                        2,70                       2,70 2,70                     2,700                    

2,70                    2,700                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0318

Terminal ou conector de pressão - para 

cabo 35mm2 - fornecimento e instalação
und - - - 19,99                  21,37                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,300                      17,84                     19,75 5,35                     5,925                    

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h           0,300                      22,85                     25,56 6,86                     7,668                    

12,21                  13,59                   

SINAPI 1587
Terminal metalico a pressao para 1 cabo 

de 35 mm2, com 1 furo de fixacao
und            1,0000                        7,78                       7,78 7,78                     7,780                    

7,78                    7,780                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0555

Conector metalico tipo parafuso fendido 

(split bolt), para cabos ate 35 mm2
und - - - 23,61                  24,99                   

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h           0,300                      22,85                     25,56 6,86                     7,668                    

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,300                      17,84                     19,75 5,35                     5,925                    

12,21                  13,59                   

SINAPI 11854
Conector metalico tipo parafuso fendido 

(split bolt), para cabos ate 35 mm2
und            1,0000                      11,40                     11,40 11,40                   11,400                  

11,40                  11,400                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0238

Presilha, em forma de "U", fabricada em 

latão, dotada de 1 furo de Ø 8mm.
und - - - 5,79                    6,27                     

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h           0,200                      20,72                     23,10 4,14                     4,620                    

4,14                    4,620                   

SINAPI 11270

Abracadeira de latao para fixacao de 

cabo para-raio, dimensoes 32 x 24 x 24 

mm

und            1,0000                        1,65                       1,65 1,65                     1,650                    

1,65                    1,650                   

SPDA

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 91173, localizada na página 2435 da SINAPI/PCN - ABRIL- 2019

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº72262, localizada na página 1318 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 72262, localizada na página 1318 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº10090 da ORSE - Janeiro/2019-1



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0134

Cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento 

e instalação.
und - - - 44,89                  45,86                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,210                      17,84                     19,75 3,75                     4,148                    

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h           0,210                      22,85                     25,56 4,80                     5,368                    

8,54                    9,52                     

SINAPI 863 Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro m             1,0200                      35,63                     35,63 36,34                   36,343                  

36,34                  36,343                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0135

Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento 

e instalação.
und - - - 63,24                  64,67                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,310                      17,84                     19,75 5,53                     6,123                    

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h           0,310                      22,85                     25,56 7,08                     7,924                    

12,61                  14,05                   

SINAPI 867 Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro m             1,0200                      49,63                     49,63 50,62                   50,623                  

50,62                  50,623                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0239

Conector de medição BRZ 4 parafusos, 16 

- 70 mm²
und - - - 34,35                  35,74                   

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h           0,300                      22,85                     25,56 6,86                     7,668                    

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,300                      17,84                     19,75 5,35                     5,925                    

12,21                  13,59                   

SINAPI
COT.INC.1

6
Conector de medição und         1,0000                      22,15                     22,15 22,15                   22,145                  

22,15                  22,145                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0391

Solda exotérmica para conexão, cabo 

de cobre (35mm²) e haste de Ø 5/8".
und - - - 12,81                  13,18                   

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h           0,080                      22,85                     25,56 1,83                     2,045                    

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h           0,080                      17,67                     19,57 1,41                     1,566                    

3,24                    3,610                   

SINAPI 3978 Cartucho para solda exotérmica 90 g und         1,0000                        7,67                       7,67 7,67                     7,670                    

SINAPI COT.INC.40
 Molde p/ solda exotérmica tipo HCJ 

5/8.35-2
und         0,0200                      82,10                     82,10 1,64                     1,642                    

SINAPI COT.INC.41 Alicate Z-201 und         0,0020                    128,68                   128,68 0,26                     0,257                    

9,57                    9,569                   

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº72253, localizada na página 1343 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº72254, localizada na página 1343 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 72262, localizada na página 1318 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC3909, localizada na página 375 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0392

Solda exotérmica para conexão, cabo 

de cobre (50mm²) e haste de Ø 5/8".
und - - - 16,59                  16,96                   

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h           0,080                      22,85                     25,56 1,83                     2,045                    

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h           0,080                      17,67                     19,57 1,41                     1,566                    

3,24                    3,610                   

SINAPI 3980 Cartucho para solda exotérmica 115 g und         1,0000                        9,23                       9,23 9,23                     9,230                    

SINAPI COT.INC.43
 Molde p/ solda exotérmica tipo HCL 

5/8.50-5
und         0,0200                    193,06                   193,06 3,86                     3,861                    

SINAPI COT.INC.41 Alicate Z-201 und         0,0020                    128,68                   128,68 0,26                     0,257                    

13,35                  13,349                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0245

Fita isolante de borracha autofusao, uso 

ate 69 kv (alta tensao)
und - - - 3,13                    3,33                     

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,100                      17,84                     19,75 1,78                     1,975                    

1,78                    1,975                   

SINAPI 404
Fita isolante de borracha autofusao, uso 

ate 69 kv (alta tensao)
m             1,0000                        1,35                       1,35 1,35                     1,350                    

1,35                    1,350                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0246

Caixa para equipotencialização para 

aterramento, formato quadrado, dim 

40x40x15Cm.

und - - - 360,77                370,01                 

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h           2,000                      22,85                     25,56 45,70                   51,120                  

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           2,000                      17,84                     19,75 35,68                   39,500                  

81,38                  90,62                   

COTAÇÃO COT.INC.20

Caixa de equipotencialização para 

aterramento, formato quadrado, dim 

40X40X15CM

und         1,0000                    273,07                   273,07 273,07                 273,070                

SINAPI 39209
Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", 

para eletroduto
und            4,0000                        0,54                       0,54 2,16                     2,160                    

SINAPI 39175
Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", 

para eletroduto
und            4,0000                        1,04                       1,04 4,16                     4,160                    

279,39                279,390               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0247

Bucha de nylon sem aba s6, com 

parafuso de 4,20 x 40 mm em aco 

zincado com rosca soberba, cabeca 

chata e fenda phillips

und - - - 14,17                  15,76                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h         0,3434                      17,84                     19,75 6,13                     6,782                    

SINAPI 88264
Eletricista com encargos 

complementares
h         0,3434                      22,85                     25,56 7,85                     8,777                    

13,97                  15,56                   

SINAPI 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com 

parafuso de 4,20 x 40 mm em aco 

zincado com rosca soberba, cabeca 

chata e fenda phillips

und            1,0000                        0,20                       0,20 0,20                     0,200                    

0,20                    0,200                   

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC3909, localizada na página 375 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 83463, localizada na página 1391 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 95777, localizada na página 1528 da SINAPI - ABRIL - 2019.



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0256

Cap ou tampao de ferro galvanizado, 

com rosca bsp, de 1/2"
und - - - 14,25                  15,31                   

GOINFRO_

I
88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h         0,2590                      15,83                     17,52 4,10                     4,538                    

GOINFRO_

I
88267

Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,2590                      20,12                     22,49 5,21                     5,825                    

9,31                    10,36                   

SINAPI 1162
Cap ou tampao de ferro galvanizado, 

com rosca bsp, de 1/2"
und                1,00                        4,84                       4,84 4,84                     4,840                    

SINAPI 3148
Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m 

(l x c)
und              0,008                      12,90                     12,90 0,10                     0,103                    

4,94                    4,94                     

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSI

ÇÃO
CP0257

Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso 

de fixacao

und - - - 8,58                    9,28                     

GOINFRO_

I
88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos 

complementares

h         0,0370                      15,83                     17,52 0,59                     0,648                    

GOINFRO_

I
88267

Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,2680                      20,12                     22,49 5,39                     6,027                    

5,98                    6,68                     

SINAPI 392

Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso 

de fixacao

und                1,00                        2,60                       2,60 2,60                     2,600                    

2,60                    2,60                     

CUSTO UNITÁRIO
 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) 

+ (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.



FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 22,47%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100%

72.792,66

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 17% 15% 12% 21% 21% 14%

7.084,51 6.251,04 5.000,83 8.751,46 8.751,46 5.834,30

3.0 REFORMA ÁREA EXTERNA E PASSARELA 100%

97.343,94

4.0 REFORMA SALAS EXISTENTES 60% 40%

135.156,09 90.104,06

5.0 MOVIMENTO DE TERRA 100%

1.874,79

6.0 BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020 50% 50%

55.081,97 55.081,97

7.0
BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 

2020 
50% 50%

86.451,55 86.451,55

8.0
BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO 

SEDUC 2020
75% 25%

306.054,42 102.018,14

9.0 BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA 50% 50%

191.088,54 191.088,54

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25% 25% 25% 25%

2.602,84 2.602,84 2.602,84 2.602,84

11.0
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - INTERLIGAÇÕES 

EXTERNAS PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
25% 25% 25% 25%

12.526,47 12.526,47 12.526,47 12.526,47

12.0 CONDICIONADORES DE AR/DRENAGEM PLUVIAL 25% 25% 25% 25%

24.698,44 24.698,44 24.698,44 24.698,44

13.0 ACESSIBILIDADE 100%

18.511,25

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25% 25% 25% 25%

28.824,16 28.824,16 28.824,16 28.824,16

15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO 25% 25% 25% 25%

7.506,11 7.506,11 7.506,11 7.506,11

16.0 INCÊNDIO 100%

5.907,98

17.0 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 100%

10.271,50

18.0 SPDA 25% 25% 25% 25%

15.922,59 15.922,59 15.922,59 15.922,59

19.0 GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) 50% 50%

6.013,80 6.013,80

20.0 DIVERSOS 100%

3.054,42

VALOR TOTAL 1.930.356,96 100%

Percentual parcial 16% 15% 12% 21% 21% 14%

Valor parcial com BDI 314.251,99   293.638,95   238.614,95   412.900,28   399.952,54   270.998,26   

Valor parcial com BDI 384.864,41   359.619,63   292.231,73   505.678,97   489.821,87   331.891,56   

Percentual acumulado 16% 31% 44% 65% 86% 100%
Valor acumulado com BDI 384.864,41 744.484,04 1.036.715,77 1.542.394,73 2.032.216,60 2.364.108,18

0,1%

11,7%

5,7%

41.673,60     2,2%

225.260,15   

1.874,79       

97.343,94     5,0%

110.163,94   

172.903,09   9,0%

3,3%

10.271,50     0,5%

408.072,56   21,1%

19,8%382.177,08   

2,6%

3.054,42       0,2%

115.296,63   

12.027,60     0,6%

63.690,37     

30.024,42     

6,0%

18.511,25     1,0%

1,6%

5.907,98       0,3%

10.411,35     0,5%

50.105,86     

98.793,77     5,1%

PRAZO DE EXECUÇÃO
%ITEM DISCRIMINAÇÃO

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (NÃO DESONERADO) 

3,8%

TOTAL

72.792,66     



CRE: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.: RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m²

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80

Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00

TOTAL 22,47

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (NÃO DESONERADO)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.
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