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“PROPOSTA DE PRECOS”

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DE GOIAS - SEDUC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 114/2022

PROCESSO N° 2022.0000.604.2912

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTACAO DE QUADRA EM ARCO COM VESTIARIO, PADRAO
FNDE DO COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA, NO MUNICIPIO
DE SAO PATRICIO-GO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS, MEMORIAL DESCRITIVO, E, CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO, QUE INTEGRAM ESTE EDITAL, INDEPENDENTE

DE TRANSCRIGCAO.
@{@\

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79
Avenida 136, n@ 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 112 Andar, Edificio Nasa Business Style
Setor Sul, Goiania, Goias, CEP 74.093-250
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

“PROPOSTA DE PRECOS”

TOMADA DE PRECOS N° 114/2022
PROCESSO N° 2022.0000.604.2912

6 - PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 2)

TERMO DE ENCERRAMENTO

ANEXO V - CARTA PROPOSTA

PLANILHA RESUMO

PLANILHA ORGCAMENTARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

COMPOSIGAO DO BDI

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

ANEXO VI - DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
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Goiania, Goias, aos 09 dias de novembro de 2022.

Q&%WWQ m&m&o &W

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUE
RG N° 835090 DGPC/GO
SOCIA

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79

Avenida 136, n? 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 112 Andar, Edificio Nasa Business Style

Setor Sul, Goiania, Goids, CEP 74.093-250



@O

m

v

ALPHA ESSENTIAL

CORSTRUTINA £ INCORPIRAD

ANEXO IV
CARTA PROPOSTA
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 114/2022
PROCESSO N° 2022.0000.604.2912

Prezados Senhores,

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ N°
45.024.425/0001-79, Inscricdo Estadual: 10.889454-1, com sede na Avenida 136, n® 761, Parte M13,
Quadra F-44, Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style, Setor Sul, Goiania, Goias, CEP 74.093-
250, telefone (62) 98209-6903, e-mail: alphadm2022@gmail.com, tendo examinado o Edital, vem
apresentar a nossa Proposta Comercial para execugéo na integra dos servicos motivo do objeto da

presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo prego é de R$ 1.110.707,86 (Um milhao, cento e dez mil, setecentos e sete reais e

oitenta e seis centavos).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste

edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos OS Servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha

orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a

contar da data de sua apresentag&o, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais & mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes
de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servicos sera de 5(cinco)

anos.

Declaragao do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-

financeiro constante deste edital.
Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta ser&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12

(doze) meses.

Avenida 136, n2 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style
Setor Sul, Goiania, Goias, CEP 74.093-250

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79 @ I
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Goiania, Goias, aos 09 dias de novembro de 2022.

Tomada de Pregos N° 114/2022 Data Abertura: 09/11/2022 Hora: 09:00h

Local: Sala 26 da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO localizada | F"0%°SS0 ™
na Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital. | 2022.0000.604.2912

Nome da Empresa:

Alpha Essential Construtora

Raz&o Social:

Alpha Essential Construtora e Incorporadora Ltda

Endereco da Empresa: Avenida 136, n° 761, Parte M13, Quadra F-44,
Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style, Setor Sul, CEP | CNPJ n° 45.024.425/0001-79

74.093-250, Setor Sul, Goiania-GO.

Telefone: (62) 98209-6903 Fax: Dados Bancario: Banco 756 SICOOB AG. 3299 CC. 29.302-4

Nome do Responsavel Legal: Albertina Maria Pires Rodrigues

Sécia Unica, brasileira, casada, empresaria.

CPF n° 158.222.301-72

RG n° 835090

Orgao Exp: DGPC/GO

End. Residencial: Rua 08, n° 0, Conjunto Riviera, Goiania,

Goias.

Telefone:

Fax:

CEL: (62) 98209-6903

E-mail: alphadm2022@gmail.com

O e dna T oo, ‘QUUUS Qoéumm

ALPHA ESSENTIAL CO

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES

RG

ALPHA ESSENTIAL CO

NSTRUTORA E 'INCORPORADTRA LTDA)

N° 835090 DGPC/GO
SOCIA

NSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79

Avenida 136, n2 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 112 Andar, Edificio Nasa Business Style

Setor Sul,

Goiania, Goias, CEP 74.093-250
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GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO ALPHAESSEM'AL

CRE: CERES

OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA

END.: AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO

LOCAL: SAO PATRICIO - GO

AREA: 980,40m?

BDI: 20,70%

1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 48.010,91 57.949,17 5,21%
2 ADMINISTRACAO 40.597,08 49.000,68 4,42%
3 DEMOLICOES E INTERVENCAO ESTRUTURAL 7.480,71 9.029,22 0,82%
4 INSTALAGCOES ELETRICAS 23.275,77 28.093,85 2,50%
5 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL 51.704,18 62.406,95 5,63%
6 QUADRA FNDE ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO 746.970,97 901.593,96| 81,22%
7 DIVERSOS 2.182,30 2.634,03 0,20%

Goiania - GO
quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Qe T b g sl odmuie o

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N2 835090
SOCIA
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
CRE: CERES SINAPI - 08/2022 - Goids 20,70% Nao Desonerado n
OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA SICRO3 - 04/2022 - Goids m
END.:  AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids ALPHA‘ESSENTIAL
RS THITRER £ 19 X3
LOCAL: SAO PATRICIO - GO
AREA:  980,40m?
Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
. oo Quant. Quant. Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigdo Und
5 ¢ Parcial | Total M.O Peso (%)
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETR|CAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - A - -
Riin 2 AGETOP CIVIL
111 20200 ETOP CIVIL | 1| ICADAS/COBERTAS/FECHADAS 18apo | 7A5K 0,00 3.626,70 3.626,70| 0,39%
EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>=20 EMPREGADOS) - AREAS
i 21601 AGETOP CIVIL 2 7
1.1.2 16 (0] £DIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 85,00 | 785,00 0,00 32,50 32,50 0,00 25.512,50 25.512,50| 2,77%
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - 2
1.4.3 21301 | AGETOP CIVIL | o 0 GOINFRA m 12,00 12,00 2,59 314,02 316,61 31,08 3.768,24 3.799,32| 0,41%
1.1.4 270804 AGETOP CIVIL |PLACA DE INAUGURAGCAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 5,22 1.295,09] 1.300,31 5,22 1.295,09 1.300,31| 0,14%
1.1.5 50101 AGETOP CIVIL |[SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 45,00 45,00 0,00 73,16 73,16 0,00 3.292,20 3.292,20| 0,36%
1.1.6 271500 AGETOP CIVIL |CAFE DA MANHA RE 588,00 588,00 0,00 2,45 2,45 0,00 1.440,60 1.440,60| 0,16%
1.1.7 271502 | AGETOP CIVIL [CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE | 588,00 | 588,00 0,00 11,71 11,71 0,00 6.885,48 6.885,48| 0,75%
118 20302 AGETOP CIVIL DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ) - U 1.00 1.00 657.24 -
e INCLUSO PALETES n 3 , ’ 1.363,11| 2.020,35 657,24 1.363,11 2.020,35| 0,22%
20190 AGETOP CIVIL |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO 785,00 785,00 0,00 0,17 0,17 0,00 133.45| 0,01%
g?ga o ,/,( ) i ) i |ap ), (CAC A? 41)’ i i{é . . £ ’ "j_\ ’ .
250101 | AGETOP CIVIL |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 300,00 | 300,00 82,37 0,00 82,37 24.711,00 24.711,00( 2 sg%\

250103

672,00

149,74

23,64 15.886,08

%

0,00

15.886,08| 1,73%

4.561,08

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

0,00

1,09

1.775,51
7

1.775,51

66,25

98555

.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

42,47

12,53

5

.

.

25,38

.

1.077,87

97882

COMPO1

SR 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

C#

Prépri -
roPrio  {|NSTALAGAO

ik i i, i i i i
LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E

UN

27,48

126,38

216,93

244,41

4.1.1 93358 SINAPI ,30 M. AF_02/2021 m? 9,75 48,65 18,82 67,47 474,33 183,49 657,82 0,07%
4.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m? 8,78 20,06 8,87 28,93 176,12 77,87 253,99 0,03%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: -
152,86 52,96 252,76

4.555,53

305,72

il

0,03%

5.132,61f 0,56%

COMPO4

91939

Préprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W
e g 7 7 7

SINAPI
AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN 26,00

UN 6,00

26,00

69,84

18,20

58,75

6,89

128,59

25,09 109,20

1.527,50

41,34

3.343,34| 0,36%

.

150,54| 0,02%

Paginalde7
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: CERES SINAPI - 08/2022 - Goids 20,70% N&o Desonerado m
OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA SICRO3 - 04/2022 - Goids

END..  AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids ALPHA ESSENTIAL

LOCAL: SAO PATRICIO - GO

AREA:  980,40m*
Planilha Orcamentiria Sintética Com Valor do Material e da M3o de Obra

Item Cadigo Banco Descrigdo Und Qual:“' Quant. Yator Jnt L Peso (%)
’ _ Parcial | Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total

133 140 o i?xlA;/RZEOTl;;NGULAR 2" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un | 1500 15,00 870 228 1203 P S345 B p—

433 91936 SINAPI CATXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN | 21,00 21,00 4,98 5,01 9,99 104,58 105,21 209,79] 0,02%

- — GNApl |CONDULETEDE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - un | 2600 5600 - 25,44 _—r —_— PR —

FORNECIMENTOElNSTALA AO AF 11, 2016 P

2 =

4:4.1 91992 SINAPI :C:hl;;?z%:«;TA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10A, lNCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTAlA(;AO UN 6,00 19,94 xlj,;; 35,23 119,64 91.74 a1158| ek
142 91996 SINAPI ;i)hig;)zlgﬂEDlA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 12,00 1337 13,46 26,83 160,44 16152 )
443 91953 SINAPI I:IFTElRZI;;J;ISOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 10,47 11,88 22.35 10,47 1188 soas| (mmoss
444 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 2,00 21,09 26,18 48,17 43,98 52,36 9634| 001%

AF_12/2015

] Q67

" ' CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, NTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E :
45.1 91926 SINAPI / M | 1.158,99 | 1.158,99 1,04 2,40 344  1.20534] 278157 3.086,91| 0,43% |

INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?Z, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
452 92980 SINAPI / ¢ M | 260,00 | 260,00 0,31 8,52 8,83 80,60 2.215,20 2.295,80| 0,25%

INSTALA O. AF 12 2015

o—

71,52 90,00| 0,01%

4.6.1 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 8,94

4.6.2 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 13,21 47,90 61,11 26,42 95,80 122,22| 0,01%

4.6.3 COMPO5 Préprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 1,00 2,64 127,73 130,37 2,64 127,73 130,37| 0,01%
8,83 58,61 67,44 17,66 117,22 134,88 0,01%

4.6.4 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN

ELETRODUTO FLEX[VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO -

471 91834 SINAPI 200,00 X ]
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 00 | 200,00 4,00 4,00 8,00 800,00 800,00 1.600,00| 0,17%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
72 91854 SINAPI - M 25
4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 29, 29,25 5,02 3,39 8,41 146,83 99,15 245,98| 0,03%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
47, 93009 SINAPI : 65, 3
3 - FORNECIMENTO E INSTALACAG. AF12/2021 v 00 | 6500 4,50 1656 21,06 202,50]  1.076,40 1.368,90| 0,15%
474 71190 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA CH.A2 PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 10,61 17,56] 2817 369,86 612,14 982,00 0,11%
475 72376 _| AGETOP CIVIL |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50X 50 MM M 6,63 3,75 10,38 231,12 130,72 361,84 0,04%

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10 2020

4.8.1 101875 SINAPI UN 1,00 1,00 18,40 377,24 395,64 18,40 377,24 395,64 0,04%

FIXACAO DE TUBOS VERTICA!S DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRACADE!RA METALICA RIGIDATIPO D

3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
5.2 94228 SINAPI ¢ M | 7600 | 7600 10,74 69,51 80,25 816,24 5.282,76 6.099,00| 0,66%

VERTICAL. AF_07/2019

M 33,60 33,60 2,49 1,92 4,41 83,66 64,51 148,17| 0,02%

51 91175 SINAPI

-

Pagina 2de 7



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: CERES SINAPI - 08/2022 - Goids 20,70% Nao Desonerado n
OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA SICRO3 - 04/2022 - Goids

END..  AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids ALPHA ESSENTIAL

LOCAL: SAO PATRICIO - GO

AREA:  980,40m?
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M3o de Obra

ltem | Cédigo Banco Descrigdo Und Qua'.“' oo bl Toral Peso (%)
Parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total
s SORAPE - CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5T, | 5632 R sasdl  wonsal  somus RN Ep—— 2830072 308%
*300 X 1000* MM, E=*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO. " , G ’ . -285, .059, .344, ,08%
5.4 31828 | AGETOP CIVIL |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA Un 12,00 12,00 261,97 409,40| 671,37 3.143,64 4.912,80 8.056,44| 0,88%
55 — I PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS " S . 585 — — 55155 p— 2021.89| 0.44%

PLUVIAIS. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
5.6 89580 SINAPI M 23,28 23,28 4,49 78,50 82,99 104,52 1.827,48 1.932,00( 0,21%

PLUVIAIS. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

7 9529 INAPI UN | 42

5 8 S S ENCARINHAMENTOLAE: T304 ,00 42,00 4,42 49,83 54,25 185,64 2.092,86 2.278,50| 0,25%
5.8 COMP99 Proprio  |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS 14,00 14,00 25,13 47,32 399,14| 0,04%
= T e A -1 g Sraa O THRUL AL 7 - i T T —
59.1 93358 SINAPI  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 198,00 76,59 274,59 0,03%

5.9.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 107,97 41,76 149,73

o

0,02%

.. «

6.1.1 40103 AGETOP CIVIL |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2 M

54,00 54,00 39,99 0,00 39,99 2.159,46 0,00 2.159,46 0,23‘% ‘

6.1.2 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016 m? 295,00 295,00 20,06 68,09 88,15 5.917,70 20.086,55 26.004,25| 2,83%
6.1.3 40904 AGETOP CIVIL |REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m? 37,40 0,66 3,64 111,45 24,68 136,13| 0,01%
m? 15,00 33,09 41,94 132,75 496,35

6.1.4 30101 AGETOP CIVIL 629,10 0,07%

FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 122MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m? 185,50 185,50 44,81 48,81 93,62 8.312,25 9.054,25 ( (17‘366,50 7 1,8'9%w

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO

) .
6.2.1.1 60210 AGETOP CIVIL

57 SINAPI 3 18,0 18, ! g

959 INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 m 0 8,00 556,23 2.452,75| 3.008,98 10.012,14 44.149,50 54.161,64| 5,89%

6.2.2.1 60210 | AGETOP CIVIL [FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m? | 110,00 | 110,00 44,81 48,81 93,62 4.929,10 5.369,10 10.298,20( 1,12%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO

6.2.2.2 95957 SINAPI

7

3
AF_01/2017 m 7,50 7,50 556,23| 2.452,75| 3.008,98 4.171,72|  18.395,62 22.567,34| 2,45%

INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.
T > 7

110,53

61101 AGETOP CIVIL [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTR 8.139,68 9.792,5;5 1,06%

o

3,21%

29.521,89

6.3.1 100102 | AGETOP CIVIL |ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m? 331,00 331,00 37,74 51,45 89,19 12.491,94 17.029,95

6.3.2 100203 | AGETOP CIVIL [ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML) m? 183,00 183,00 46,82 99,93 146,75 8.568,06 18.287,19 26.855,25( 2,92%
6.3.3 100602 | AGETOP CIVIL |ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5ARML) m? 28,00 28,00 53,23 132,36 185,59 1.490,44 3.706,08 5.196,52| 0,56%
6.3.4 100501 | AGETOP CIVIL |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m? 154,10 154,10 50,03 59,61 109,64 7.709,62 9.185,90 16.895,52| 1,84%
5 7 7 R 7 7 i T R

160967 AGETOP CIVIL |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS m? 1.114,00 | 1.114,00 5,31 61,02 66,33 5.915,34 67.976,28 73.891,62| 8,03%

6.4.2 COMP104 Proprio ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, VAO DE 30M m? 1.114,00 | 1.114,00 63,64 115,58 179,22 70.894,96 128.756,12 199.651,08| 21,70%
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE

6.4.3 92258 SINAPI ¢ ( ) ¢ UN 14,00 14,00 220,01 116,20 336,21 3.080,14 1.626,80 4.706,94| 0,51%

12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: CERES SINAPI - 08/2022 - Goids 20,70% N&o Desonerado h
OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA SICRO3 - 04/2022 - Goias

END.:  AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiés ALPHA»ESSENTML

LOCAL: SAO PATRICIO - GO

AREA:  980,40m?
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra

Item Cédigo Banco Descri¢do Und Qua'.“' i Valor Unit L Peso (%)
Parcial Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total

6.4 100719 SINAPI IF)IAI\;'I;:(F:{: ((::())’: ;'LI\'I\;QOA)LCiL:I%Il(Z/I;()DZZFL:NDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? 669,00 669,00 8,02 9,34 883,08 5.365,38 6.248.46| 0,68%
6.4.5 261610 AGETOP CIVIL |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO 669,00 669,00 6,45 1.424,97 5.740,02| 0,62%
6.5.1 170111 AGETOP CIVIL |PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS 2,00 142,17 446,00 588,17 284,34 892,00 \‘1.:)176,34( 0,,1;% -
6.5.2 170110 AGETOP CIVIL |PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un 1,00 1,00 142,17 435,40 577,57 142,17 435,40 577,57 0,06%
6.5.3 170114 AGETOP CIVIL |[FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 60X180 un 4,00 4,00 92,93 377,32 470,25 371,72 1.509,28 1.881,00| 0,20%
6.5.4 170115 AGETOP CIVIL un 2,00 2,00 92,93 541,42 634,35 185,86 1.082,84 1.268,70

- . ?ti o i o . . 1 B v
6.6.1 200101 AGETOP CIVIL |CHAPISCO COMUM m? 960,10 960,10 3,21 1,99 5,20 3.081,92 1.910,59 4.‘;3)92,\5\1\
6.6.2 200201 AGETOP CIVIL [EMBOGO (1CI:4 ARML) m? 409,10 409,10 12,90 7,85 20,75 5.277,39 3.211,43 8.488,82
6.6.3 200502 AGETOP CIVIL [REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) m? 551,00 551,00 17,89 8,83 26,72 9.857,39 4.865,33 14.722,72
6.6.4 201302 AGETOP CIVIL |REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 409,10 409,10 23,81 32,41 56,22 9.740,67 13.258,93 22.999,60
{ 1 |REVESTIMENTODEPISO ﬁ i o _ 522891
6.7.1 51027 AGETOP CIVIL |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 37,99 37,99 24,62 127,81 152,43 935,31 4.855,50 5.796,81 0,63%
6.7.2 220109 AGETOP CIVIL |CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM m? 633,20 633,20 23,16 27,21 50,37 14.664,91 17.229,37 31.894,28( 3,47%
6.7.3 220114 AGETOP CIVIL |CONC.DEMP.5CM C/JUNTA SX.ROLADO-10CM-1:2,5:3,5 m? 195,40 195,40 23,44 21,70 45,14 4.580,17 4.240,18 8.820,35| 0,96%
6.7.4 201302 AGETOP CIVIL |REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 62,50 62,50 23,81 32,41 56,22 1.488,12 2.025,62 3.513,74| 0,38%
6.7.5 COMP108 Préprio JUNTA RETRAT. P/ PAV. EM CONCRETO, PROF=5CM 627,05 627,05 0,00 0,00 2.269,92 2.269,92| 0,25%
,‘ o PINTURA . , . . , L . . 041,14 4,46%
6.8.1 261005 AGETOP CIVIL |[PINTURA COM SELADOR ACRILICO m? 847,20 847,20 0,91 1,83 779,42 770,95 1.550,37| 0,17%
6.8.2 261700 AGETOP CIVIL |DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 360,00 360,00 0,52 8,75 2.962,80 187,20 3.150,00| 0,34%
6.8.3 261304 AGETOP CIVIL |[EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m? 88,60 88,60 2,79 13,17 919,66 247,19 1.166,85| 0,13%
6.8.4 261001 AGETOP CIVIL |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 847,20 847,20 4,72 11,99 6.159,14 3.998,78 10.157,92| 1,10%
6.8.5 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m? | 480,00 | 480,00 10,09 17,21 3.417,60 4.843,20 8.260,80| 0,90%
6.8.6 88496 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 476,00 476,00 9,29 26,29 8.092,00 4.422,04 12.514,04| 1,36%
6.8.7 261307 AGETOP CIVIL |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? 476,00 476,00 8,91 2.465,68 1.775,48 4.241,16( 0,46%
B DI 4 0 . ; 4 : . ;. / . '( . i, ,\ U),( “ ; l; l 35,743, 3, ,
6.9.1 270621 AGETOP CIVIL |ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA m? 147,00 147,00 4,45 122,50 126,95 654,15 18.007,50 18.661,65| 2,03%
6.9.2 180280 AGETOP CIVIL [PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS m? 7,56 7,56 43,04 359,37 402,41 325,38 2.716,83 3.042,21| 0,33%
6.9.3 271608 AGETOP CIVIL |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m? 2,50 2,50 47,92 462,19 510,11 119,80 1.155,47 1.275,27| 0,14%
6.9.4 271303 AGETOP CIVIL |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO GOINFRA m 4,80 4,80 100,83 173,62 274,45 483,98 833,37 1.317,35| 0,14%
6.9.5 271098 AGETOP CIVIL |[TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METALICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM ARO FLEX{VEL - 2 UNID. ) 1,00 1,00 178,46| 2.784,51| 2.962,97 178,46 2.784,51 2.962,97| 0,32%
6.9.6 271101 AGETOP CIVIL |TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. Cl 1,00 1,00 127,28| 4.505,27| 4.632,55 127,28 4.505,27 4.632,55( 0,50%
6.9.7 271103 AGETOP CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 cl 1,00 1,00 57,30 1.417,53| 1.474,83 57,30 1.417,53 1.474,83| 0,16%
6.9.8 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,90 2,90 14,72 70,86 85,58 42,68 205,49 248,17| 0,03%
6.9.9 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, m? 4,50 4,50 40,74 432,16 472,90 183,33 1.944,72 2.128,05| 0,23%
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Bancos B.D.L Encargos Sociais
SINAPI - 08/2022 - Goids 20,70% N&o Desonerado
SICRO3 - 04/2022 - Goids

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids

Obra

CRE:  CERES

OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA

END.. AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO
LOCAL: SAO PATRICIO - GO

AREA:  980,40m?

Planilha Orgamentiria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

. Quant. | Quant. Valor Unit Total
Descrigdo Und
s Parcial | Total R x ’ Peso (%)

i 7
b

Item Cadigo Banco

s

4,64 23,20 12,30 35,50 0,00% ]

6101 | 81602 | AGETOP CIVIL |BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un | 500 5,00
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
6.10. 97902 SINAPI 4, ] ;
2 INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 bty 00 400 22093) 289,58 510,51 883,72 1.158,32 2.042,04 0,22%
6103 | 81826 AGETOP _ |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE Un | 4,00 4,00 13,58 52,85 66,43 54,32 211,40 265731 10.03%
CAIXA SIFONADA. PVC, DN 100X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA :
6104 | 89707 SINAPI i P ! . g N !
g ° OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 v 6,00 6,00 13,70 28,12 41,82 82,20 168,72 250,92| 0,03%
105 | compr o |CAMA'SIFONADA, PVC, DN 150X 150X 50 WM. JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA | | 4 9 woh o o
0 B OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ‘ g . 4 57,07 34,36 193,92 228,28| 0,02%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
.10. 89728 SINAPI ! : i ! ! ! N 14,
6.10.6 A INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 Y 00 | 4400 435 6,70 11,05 60,90 93,80 154,70| 0,02%
5107 | 81866 | AGETOP CIVIL |FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO Un | 1,00 100 | 1.801,78| 255591 4.357,69 1.801,78 2.555,91 4357,69| 0,47%
TOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM -
6.10. 89726 SINAPI » PVC, g Ol ] ' N
0.8 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 v 3,00 200 435 3,43 7,78 13,05 10,29 23,34| 0,00%
6109 | 89732 SINAPI_JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN | 600 6,00 4,73 9,27 14,00 28,38 5562 32.00] 0.01%
TOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM :
1010 | 89746 SINAPI A ) i g ’ 7
— . i RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 00 7,00 6,61 19,17 25,78 46,27 134,19 180,46 0,02%
6.10.11 | COMP15 proprio|JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - FORNECIMENTO € INSTALACAO. UN | 10,00 | 10,00 11,34 7,28 18,62 113,40 72.80 T86.90| 0.02%
JONCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ :
61012 | 89797 SINAPI p uUn | s
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 100 .00 8,82 37,79 46,61 44,10 188,95 233,05/ 0,03%
6.10.13 | COMP14 proprio JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 6,00 6,00 11,34 26,47 37,81 68,04 158,82 >76.86] 0.02%
JONCAG SIMIPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO -
6.10.14 | 89785 SINAPI ; UN | 80
A EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 00 8,00 6,32 17,87 24,19 50,56 142,96 193,52 0,02%
e 1015 | 81874 | AGETOP CIVIL |SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M Un | 1,00 100 | 200691 85482 2.861,73]  2.006,91 854,82 286173 031%
6.10.16 82233 | AGETOP CIVIL |TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM un 1,00 1,00 15,26 16,73 31,99 15,26 16,73 31,99| 0,00%
61017 | 82304 | AGETOP CIVIL [TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m | 3500 | 3500 17,26 16,19 33,45 604,10 566,65 1.170,75| 0,13%
61018 | 82301 | AGETOP CIVIL [TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m | 2000 | 2000 7,96 5,83 13,79 159,20 116,60 275,80| 0,03%
82302 | AGETOP CIVIL |TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM _ ] m | 2000 | 2000 9,95 6,37 16,32 199,00 127,40 326,40 0,04%

i .
81164 | AGETOP CIVIL |BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm Un | 2,00 2,00 5,64 3,22 3,86 11,28 6,44 17.72] 0/00%
81177 | AGETOP CIVIL |BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un | 2,00 2,00 4,64 3,79 8,43 9,28 7,58 16,86] 0,00%
6113 | 102609 SINAPI|CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN | 1,00 1,00 9,23| 78005 789,28 9,23 780,05 789.28] 0.09%
TOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E -
6114 | 89362 SINAPI hEN ’ ' unN | 11,0
INSTALACAO. AF_12/2014 00 | 11,00 521 3,10 8,31 57,31 34,10 91,41| 0,01%
JOELHO 50 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
6115 | 89367 SINAPI ) s YL : ' un | 600 6
INSTALACAO. AF_12/2014 00 6,22 5,59 11,81 37,32 33,54 70,86 0,01%
JOELHO 50 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN SO0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11, 89501 SINAPI un | 8o 8, )
6116 AF_12/2014 0 00 4,37 10,56 14,93 34,96 84,48 119,44| 0,01%
c117 | 81368 | AGETOP CIVIL |JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2" Un | 2,00 2,00 3,75 5,78 9,53 7,50 11,56 9.08] 0.00%
6118 | COMPO9 broprio|JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 4,00 4,00 5,15 7,39 12,54 20,60 29.56 =015] 0.01%
6110 | 81360 | AGETOP CIVIL |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un | 1600 | 1600 3,78 6,21 9,99 60,48 99.36 15584 0.03%

N
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Obra Bancos B.D.Il. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2022 - Goids 20,70% Ndo Desonerado m

CRE: CERES
SICRO3 - 04/2022 - Goids

OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA
END.. AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids ALPHA ESSENTIAL
LOCAL: SAO PATRICIO - GO N
AREA:  980,40m?
Planilha Orgamentadria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
fiem —_—— - Descricdo Und Quar_n. Quant. Valor Unit Total -
Parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total
51110 | 81163 | AGETOP CIVIL [BUCHA DE REDUCAQ SOLD.CURTA 40 X 32 mm Un 4,00 4,00 4,64 1,97 6,61 18,56 7,88 26,44] 0,00%
61111 | 81178 | AGETOP CIVIL |BUCHA DE REDUCAQ SOLD.LONGA 50 X 20 mm Un 2,00 2,00 4,64 4,24 8,88 9,28 8,48 17.76] 0,00%
61112 | 81103 | AGETOP CIVIL |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 4,00 4,00 2,98 1,91 4,89 11,92 7,64 19.56| 0,00%
61113 | 81130 | AGETOP CIVIL |LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" Un 8,00 8,00 4,97 1,46 6,43 39,76 11,68 5144| 0,01%
61114 | 80927 | AGETOP CIVIL |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2,00 2,00 20,24 71,08 91,32 40,48 142,16 182.64] 0,02%
61115 | 80929 | AGETOP CIVIL |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 31,53  103,43] 134,96 63,06 206,36 26992 0.03%
61116 | 80945 | AGETOP CIVIL |REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" Un 2,00 2,00 20,24 52,88 73,12 40,48 105,76 146,24| 0,02%
61117 | 80926 | AGETOP CIVIL |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2,00 2,00 20,24 58,07 78,31 40,48 116,14 156.62] 0,02%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO . .
6.11.18 | 89985 SINAPI . N 0
2 E INSTALACRO. AF_08/2021 b 80 8,00 7,60 69,68 77,28 60,80 557,44 618,24| 0,07%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6.11.19 | 89395 SINAPL {5 201 UN 5,00 5,00 6,96 4,63 11,59 34,80 23,15 57,95 0,01%
61120 | 81404 | AGETOP CIVIL |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 8,00 8,00 9,95 9,02 18,97 79,60 72.16 151.76] 0.02%
6.11.21 | 89625 SINAPI  |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN | 4,00 4,00 5,82 17,92 23,74 23,28 71,68 0a96| 0,01%
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
6.11.22 | 89400 SINAPI e u 4
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 N {00 4,00 7,63 11,56 19,19 30,52 46,24 76,76| 0,01%
51123 | 81426 | AGETOP CIVIL [TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 2,00 2,00 9,95 17,85 27,80 19,90 35,70 55 60| 0.01%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/270U 3/4,” PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. . :
6.11.24 | 86906 SINAPL | 0172020 UN | 6,00 6,00 2,37 62,23 64,60 14,22 373,38 387,60 0,04%
51125 | 81888 | AGETOP CIVIL [TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1,00 1,00 9,28 55,00 64,28 9,28 55,00 64,28 0,01%
caime | wes oA |TUBOPVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | 2700 | 2
oy AF 12/2014 ,0 7,00 11,26 7,06 18,32 304,02 190,62 494,64 0,05%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6.11.27 | 89356 SINAPL | 01 M | 3800 | 3800 13,06 8,68 21,74 496,28 329,84 826,12| 0,09%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6.11.28 | 89357 SINAPL | e 15 2014 m | 2800 | 2800 15,57 15,86 31,43 435,96 444,08 880,04| 0,10%
51129 | 81005 | AGETOP CIVIL |[TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. (40 mm) m 14,00 | 14,00 6,56 12,23 18,79 91,84 171,22 263.06| 0,03%
6.11.30 | 89449 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | M | 3600 | 36,00 1,17 19,86 21,03 42,12 714,96 757,08 0,08%
61131 | 81461 | AGETOP CIVIL |UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un 6,00 6,00 2,98 7,41 10,39 17,88 44,46 6234 001%
61132 | 81465 | AGETOP CIVIL |UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 2,00 4,64 30,77 35,41 9,28 61,54 70.82| 0,01%
6.11.33 | 95469 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN | 6,00 6,00 14,64| 22596 240,60 87,84 1.355,76 1.443,60| 0,16%
51134 | 80517 | AGETOP CIVIL [VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Un 6,00 6,00 54,04| 207,46 261,50 324,24 1.244,76 1.569,00| 0,17%
61135 | 80520 | AGETOP CIVIL |[CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) [« 6,00 6,00 6,63 4,61 11,24 39,78 27,66 67.44] 0,01%
51136 | 80526 | AGETOP CIVIL |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 6,00 6,00 497]  101,76] 106,73 29,82 610,56 640,38 0,07%
61137 | 80513 | AGETOP CIVIL |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 6,00 6,00 10,61 8,80 19,41 63,66 52.80 116.46| 0.01%
61138 | 80514 | AGETOP CIVIL |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 6,00 6,00 4,64 31,99 36,63 27,84 191,94 219 78| 0.02%
SARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E -
6.11.39 | 100866 SINAPI . N 0
INSTALACAO. AF_01/2020 u 40 4,00 23,44|  24501f 268,45 93,76 980,04 1.073,80| 0,12%

AT
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Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
CRE:  CERES SINAPI - 08/2022 - Goids 20,70% N3o Desonerado ﬁ
OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA SICRO3 - 04/2022 - Goids
END.:  AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids ALPHA ESSENTIAL
LOCAL: SAO PATRICIO - GO A
AREA:  980,40m?
Planilha Or¢amentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
item | Cédigo Banco Descrigdo Und Quar'wt. Quant. ValorUinit Total
Parcial | Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total Peso (%)

A R APl | FARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E S I R aaal a727sl 20619 S ;

INSTALACAO. AF_01/2020 : ! : ) ; S 273,00 3.554,28| 0,39%
6.11.41 | COMP24 proprio|PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN | 6,00 6,00 3,67 55,34 59,01 22,02 332,04 354,06] 0,04%
6.11.42 | COMP25 Proprio|PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMIENTO E INSTALACAO). UN | 4,00 4,00 3,67 55,34 59,01 14,68 221,36 236,04] 0,03%

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
6.11.43 | 95547 SINAPL | aCo. AF 01/2020 un | 600 6,00 7,81 54,23 62,04 46,86 325,38 372,24| 0,04%
61144 | 80721 | AGETOP CIVIL [CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un | 800 8,00 16,59 69,26 85,85 132,72 554,08 686,80 0,07%
A broprio | PANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM, (FORNECIMENTO E o R - J IR I -

INSTALACAG): ; : i , ; 80 1.582,86 1.715,66| 0,19%
6.11.46 | COMP20 proprio | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN | 800 8,00 3,67 13,88 17,55 29.36 111,04 140,40] 0,02%

TAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30° CM, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4"
61147 | comp2e Préorio PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO TIPO G/i\RRAFA/COPO EM’PVC 1.1/4"5 1.1/2, VALVULA Ellv1 PLASTICO 1" i 5 656 po— o

g PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. : / , 247,49 27045 45,92 494,98 540,90| 0,06%

(FORNECIMENTO E INSTALACAQ). ,
1148 | 86937 APl | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METALCROMADOE[ ) | ¢ o _— p——

SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ : , 91 201,13 163,32 1.043,46 1.206,78| 0,13%
6.11.49 | COMP34 Proprio|BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN | 400 2,00 33.15| 3.867,67| 3.900,82 13260  15.470,68 Soael Lo
6.11.50 | 95545 SINAPI__|SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN | 800 8,00 7,81 21,09 28,90 62,48 168,72 231,20| 0,03%

i 7

2.182,30| 0,20%

i

785,00 1,84 0,94 1.444,40 737,90

:

Goiania - GO Total sem BDI RS 920.221,92
quarta-feira, 9 de novembro de 2022 Total do BDI RS 190.485,94
5 Total Geral RS 1.110.707,86
QQL@@XW o X\ oouw o Uoe /5 &o Ao 0
ALPHA ESSENTIALLCONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA V
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES 1

RG N2 835090
SOCIA
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GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO m

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ALPHAESSE"I'AL
CRE: CERES FONTES:  SINAPI - 08/2022 - Goias
OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA SICRO3 - 04/2022 - Goias
END.: AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids
LOCAL: SAO PATRICIO - GO
AREA: 980,40m? BDI: 20,70%
Taea 0 EE .. s ~
- " 30DIAS | 60DIAS 150 DIAS
| GOS PRELIMIN/ | 100,00%
| | 579491 - . - .
iR 100,00%
] ' . " 17,41% 22,23% 24,55% 22,82% 12,99%
8.531,02 | 10.892,85 | 12.029,67 | 11.181,96 6.365,18
100,00%
7.648,26 - - - -
20,00% 40,00% 40,00%
27.840,84 | 55.681,69 | 55.681,69 5 -
50,00% 50,00%
- 47.356,15 | 47.356,15 - -
50,00% 50,00%

- 30.901,41 30.901,40
50,00% 50,00%
- 31.556,47 | 31.556,47 e -

100,00%
= - = - 5.918,66
100,00%
- = = = 350.317,41
100,00%
- = - 49.536,66 =
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 11.116,05 | 11.116,05| 11.116,05 11.116,04
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 3.961,66 3.961,66 3.961,66 3.961,66
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 15.601,74 | 15.601,74 | 15.601,74 15.601,73
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 7.023,46 7.023,46 7.023,46 7.023,47
100,00%
- - - - 45.775,89

VALOR TOTAL RS  1.110.707,86

Goiania - GO
quarta-feira, 9 de novembro de 2022

QQ\OQX%UT\O\ W‘me @Oc\w/,)

ALPHA ESSENTIAL COESTRUTORA E INCORPORADORA LT‘Y
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N2 835090
SOCIA




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO n
COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (NAQO DESONERADO) ALPHAESSEWM
OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA
END.: AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO
LOCAL: SAO PATRICIO - GO
AREA: 980,40m?
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construcdo de Edificios 20,34% 22,12% 25,00%

Administragdo Central 3,00% 4,0% - ,50 4;6%
Seguro e Garantia (*) 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65% 6,65% 8,65% 5,65%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
ISSQN (**) 2,00% 3,00% 5,00% 2,00%

TOTAL 20,70%

Fonte da composicio, valores de referéncia e férmula do BDI: Aco6rddo 2622/2013 - TCU - Plendrio
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
{1+ AC+S+R+GY1+DF)(1 + L}

= 1
BDI a-n

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUGAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.
(***) - CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA INSTITU/DA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES
ECONOMICAS DA CONSTRUGAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL
CORRESPONDENTE A 4,5% ’ . ~

Goiania - GO
quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Q‘Q/\Q {’)C\A% o U,Q}QLUUD O &/uu::gxm/\)
ALPHA ESSENTIAL CONSTRUT‘QRA E INCORPORADORA LTDA \
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N2 835090

SOCIA
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GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: CERES

OBRA: COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA

END.: AVENIDA JOSE PASSIDONIO, SN, QD. 03, LT. 03, CENTRO
LOCAL: SAO PATRICIO - GO

AREA: 980,40m?

5

ALPHA ESSENTIAL

TTHSTRITINA § M IRDORARONA

557,00

ESTRUTURA ESTRUTURA METALICA 1114,00
2.0 |REVESTIMENTO DE PISO LASTRO DE CONCRETO PARA QUADRA m? 633,20 316,60
3.0 [COBERTURA TELHAS m? 1114,00 557,00

Goidnia - GO
quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Ol berlona T onioy g)\m Q\OW

\ ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N2 835090
SOCIA
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ANEXOV
DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
TOMADA DE PREGCOS N° 114/2022

PROCESSO N° 2022.0000.604.2912

Declaro para os devidos fins, que Albertina Maria Pires Rodrigues, portadora da Cédula de Identidade n°
835090 DGPC/GO, CPF n° 158.222.301-72, representante legal da empresa ALPHA ESSENTIAL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°® 45.024.425/0001-79, tem pleno
conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Pregos
n° 114/2022, Processo n° 2022.0000.604.2912, e n&o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam

perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagéo

aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n° 8.666/1993.

A auséncia de impugnagao faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento
impeditivo da correta formulagéo da proposta e do integral cumprimento do contrato, néo me eximindo,
como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugao das adequagdes ao projeto, bem como da

possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declarag&o.

Goiania, Goias, aos 09 dias de novembro de 2022.

(O besd W‘\/%“’Qm QOO\\J@M

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADQRA LTDAV
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N° 835090 DGPC/GO
SOCIA

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79
Avenida 136, n? 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 112 Andar, Edificio Nasa Business Style
Setor Sul, Goidnia, Goias, CEP 74.093-250
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ALPHAESSENTIAL

“TERMO DE ENCERRAMENTO”

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 114/2022

PROCESSO N° 2022.0000.604.2912

Esta pasta de “PROPOSTA DE PRECOS" da empresa ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ N° 45.024.425/0001-79, com sede na Avenida 136, n° 761,
Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style, Setor Sul, Goiénia, Goias,
CEP 74.093-250, telefone (62) 98209-6903, e-mail: alphadm2022@gmail.com, referente a TOMADA DE

PRECOS N° 114/2022, numeradas sequencialmente, contem 17 folhas em ordem crescente.

Goiania, Goias, aos 09 dias de novembro de 2022.

Q\%@%wﬂ\w% 0 U0
ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORAQORA LTDA
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N° 835090 DGPC/GO
SOCIA

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79
Avenida 136, n2 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 11¢ Andar, Edificio Nasa Business Style
Setor Sul, Goiania, Goias, CEP 74.093-250



