UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRA{08/08/2022 RIO VERDE
ENDERECO CRE

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE
GRANDE da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS, foram elaboradas
planilhas or¢amentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa
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RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE
ENDERECO CRE

CRE-RIO VERDE

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DATA

08/08/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
144730

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. CUSTOS RELATIVOS A OBRA 1 14.845.46 18.764,66 6,48
2. PROJETO ELETRICO 1 3.370,05 4.259,74 1,47
3. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 8.079.46 10.212,44 353
4, CALCADA DE PROTECAO 1 4.967,92 6.279,45 2,17
5. GRELHAS 1 9.565.35 12.090,60 4,18
6. MURETAS 1 3.371,55 4.261,64 1,47
7. PISO QUADRA 1 9.500,00 12.008,00 4,15
8. ESTRUTURA GERAL 1 17.667,50 22.331,72 7,71
9. COBERTURA GERAL 1 140.879,67 178.071,90 61,52
10. DIVERSOS GERAL 1 8.746,98 11.056,18 3,82
11. PASSEIO E RAMPA 1 8.021,60 10.139.31 3,50
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 229.015,54 289.475,64 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221 |
oB TA |ClDADE |
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 08/08/2022 RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA . CENTRO , CEP:75914-000 JUL2022 DESONERADA JUN22 DESONERADA
|AR£A EXISTENTE (M%) |AR£AACONSTRUIR o) |AREAADEMOL1R(M*) |AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1447.30 0.00 0.00 1447.30
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT _?U:EE MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL FONTE
11, SERVICOS PRELIMINARES 2.710,72 2.710,72
1.1.0.0.1 GOINFRA 21301 E';A’if‘\ "3/';:3;‘;’; Z;?;?ﬁﬁ i“:;:ﬁf ?K;"EI:';'CA 26 AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA M2 7.50 7.50 359,18 225 2.710,72 2.710,72 ESTADUAL]
12. ADMINISTRACAO 10.380,00 10.380,00
12.0.0.1 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 60,00 0.00 71,05 4.263,00 4.263,00 ESTADUAL]
12.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 300,00 300,00 0,00 20,39 6.117,00 6.117,00 ESTADUAL
13. DIVERSOS 1.754,74 1.754,74
13.00.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 148124 451 1.485,75 1.485,75 ESTADUAL
13.0.02 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 98.92 98,92 1,10 1,59 266,09 266,09 ESTADUAL]
13.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 1,08 1,08 110 159 290 2,90
—
SERVICO EM TERRA 203,84 203,84
2.1.0.0.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 450 450 0,00 2725 122,62 122,62 260
2.1.0.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 450 450 0,00 18,05 81,22 81,22 ESTADUAL
22, INSTALACOES ELETRICAS 3.166,21 3.166,21
2.2.1. GERAL 3.166,21 3.166,21
22.1.0.1 GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 25,00 25,00 5,74 573 286,75 286,75 ESTADUAL]
22.1.02. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 0 296 373 1338 13,38 ESTADUAL
22.1.03 GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 17,00 17,00 086 029 19,55 19,55 ESTADUAL]
22.1.04. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 34,00 34,00 175 029 69,36 69,36 ESTADUAL
22.1.05 GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA $-6 UN 34,00 34,00 0,09 029 1292 12,92 ESTADUAL]
22.1.06. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 13,00 13,00 118 143 33,93 33,93 ESTADUAL
22107 e T A & SNEROI HLETMCA  FORNECMENTD & NSTALAGRO.aF 107 N me | 0 204 19314 193,14 ey
22.1.08 GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 42,04 20,06 62,10 62,10 ESTADUAL]
2.2.1.09. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 42,04 2006 62,10 62,10 ESTADUAL
22.1.0.10. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 2,00 77,29 62,56 279,70 279,70 ESTADUAL]
22.1.0.11 GOINFRA 70583 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 210,00 210,00 523 186 1.488.90 1.488,90 ESTADUAL
22.1.0.12 GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3.00 92,88 28,66 364,62 364,62 ESTADUAL]
22.1.0.13 GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 2,00 56,66 25,80 164,92 164,92 ESTADUAL
22.1.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 3,00 3.00 7.93 1147 58,20 58,20 ESTADUAL]
2.2.1.0.15 GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10.00 MM 3.00 3.00 13,15 573 56,64 56,64 ESTADUAL
—
SERVICOS PRELIMINARES 258,42 258,42
3.1.0.0.1 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 2,00 2,00 000 12921 258,42 258,42 ESTADUAL]
3ty TRANSPORTES 267,06 267,06
32.0.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,00 6.00 36,86 7,65 267,06 267,06 ESTADUAL]
33. SERVICO EM TERRA 271,80 271,80
3.3.0.0.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,00 6,00 0,00 2725 163,50 163,50 ESTADUAL
3.3.0.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,00 6.00 0,00 18,05 108,30 108,30 ESTADUAL
34. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.644,78 6.644,78
3.4.1. ADESIVOS 242,42 242,42
34.1.0.1 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 62,20 0,00 124,40 124,40 ESTADUAL]
34.1.02. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 59,01 0,00 118,02 118,02 ESTADUAL
3.4.2. ESGOTO SANITARIO 5.037,30 5.037,30
3.4.2.1. TUBOS 5.037,30 3.037,30
34211 SINAPI 89512 :ﬁ?i;}fﬁiﬁﬁ&fg?ﬁ%ﬂgIAL‘ DN100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 18,00 18,00 58,60 11,93 126954 1.269,54 ESTADUAL]
sazia sar sosso | TUPOPYC, SERIE & AGUA PLUVIAL DN 130 M, FORNECIDO F INSTALADO BN CONDUTORES | W0 | s 1079 s 376176 376776 rmoo
3.4.3. [EXTRAS 1.365,06 1.365,06
34301 GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 3,00 178,19 197,29 112644 1.126,44 ESTADUAL
34302 GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 3,00 3.00 66,60 12,94 238,62 238,62 ESTADUAL]
3.5. REVESTIMENTO DE PISO 637,40 637,40
35.00.1 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2.5:3.5 20,00 20,00 21,65 1022 637,40 637,40 ESTADUAL]
—
SERVICOS PRELIMINARES 632,51 632,51
4.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 220 220 0,00 12921 284,26 284,26 ESTADUAL
4.1.0.02 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 M2 233,73 233,73 046 1,03 348,25 348,25 ESTADUAL]
4.2. TRANSPORTES 97,92 97,92
42.0.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,20 2,20 36,86 7,65 97,92 97,92 ESTADUAL]
4.3. SERVICO EM TERRA 284,06 284,06
43.00.1 N P ﬁgg}&:};gmz&o DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 o aan 000 219 96,60 96.60 STADUAL
4.3.0.02. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 44,11 44,11 0,00 425 18746 187,46 ESTADUAL
44. REVESTIMENTO DE PISO 1.405,78 1.405,78
4.4.00.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2.5:3.5 M2 44,11 44,11 21,65 1022 1.405,78 1.405,78 ESTADUAL
45. PINTURA 254765 2.547,65
4.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) 233,73 23373 3,78 7.1 2.547,65 2.547,65 ESTADUAL
—
SERVICOS PRELIMINARES 63,51 63,51
5.1.0.0.1 COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 12,78 12,78 497 0,00 63,51 63,51 ESTADUAL]
5.2 TRANSPORTES 28,04 28,04
5.2.0.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 063 063 36,86 7,65 28,04 28,04 ESTADUAL]
53. ESQUADRIAS METALICAS 8.645,28 8.645,28
$3.00.1 N o g;ldE)LHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS =2 M2 - 1278 62075 572 564528 8.645.28 STADUAL
5.4. PINTURA 828,52 828,52
5.4.0.0.1 GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. 38,34 38,34 10,01 11,60 828,52 828,52 ESTADUAL]
—
SERVICOS PRELIMINARES 221,40 221,40
6.1.0.0.1. GOINFRA 20117 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA M2 53,96 53,96 0,00 404 217,99 217,99 ESTADUAL]
6.1.0.0.2 GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,11 0,11 0,00 31,06 341 3,41 ESTADUAL]
6.2. TRANSPORTES 76,55 76,55
6.2.0.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 172 172 36,86 7,65 76,55 76,55 ESTADUAL]
6.3. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.009,04 1.009,04
63.0.0.1 GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 53,96 53,96 3,01 1,00 21637 216,37 ESTADUAL]
6.3.0.02. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 53,96 53,96 252 12,17 792,67 792,67 ESTADUAL]
o )
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
oB TA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 08/08/2022 RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPL
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA . CENTRO , CEP:75914-000 JUL2022 DESONERADA JUN22 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1447.30 0.00 0.00 144730
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT _?(‘)’:EE MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL FONTE
6.4. PINTURA 2.064,56 2.064,56
6.4.0.0.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR. M2 161,80 161,80 644 6,32 2.064,56 2.064,56 ESTADUAL
7.1 SERVICOS PRELIMINARES 818,51 818,51
7.1.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 549,34 54934 046 1,03 818,51 818,51 ESTADUAL
2 PINTURA 868149 8.681,49
7.2.00.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 54934 54934 3,78 7,12 5.987.80 5.987,80 ESTADUAL
7.2.0.02 GOINFRA 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 349.83 349.83 0,59 7,11 2.693,69 2.693,69 ESTADUAL]
8.1 PINTURA 5.571,90 5.571,90
8.1.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 752,96 752,96 2,09 531 5.571,90 5.571,90 ESTADUAL]
8.2. ESTRUTURA 242,70 242,70
8.2.0.0.1. SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 10,00 6,38 17,89 242,70 242,70 ESTADUAL]
83. PINTURA 11.852.90 11.852,90
83.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 752,96 752,96 11,04 3,09 11.316,98 11.316,98 ESTADUAL
8.3.0.02 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR. M2 42,00 42,00 644 6,32 535,92 535,92 ESTADUAL]
9.1. COBERTURAS 100.571,32 100.571,32
9.1.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 956,52 956,52 51.57 4.59 59.457.28 59.457,28 ESTADUAL|
9.1.00.2 GOINFRA 160970 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.43 MM COM M2 384,41 384,41 5245 10,03 24.017,93 24.017,93 20
ACESSORIOS ’
9.1.0.03. COMPOSICAOQ COMP 214_SEE_|COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA +COT) M2 77,40 77,40 216,29 4,559 17.096,11 17.096,11 ESTADUAL
9.2. PINTURA 40.308,35 40.308,35
9.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 2.681.86 2.681.86 11,94 3,09 40.308,35 40.308,35 ESTADUAL
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 145,27 145,27
10.1.0.0.1 COMPOSICAO COMP 012_SEE | DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) 1 1,00 1,00 20,01 0,00 20,01 20,01 ESTADUAL
10.1.0.0.2 COMPOSICAO COMP 001_SEE |RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 2,00 0,00 62,63 12526 125,26 ESTADUAL
10.2. DIVERSOS 8.601,71 8.601,71
102.0.0.1 GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. a 1,00 1,00 515291 109,90 526281 5.262,81 ESTADUAL]
TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METALICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM i
10.2.0.0.2 GOINFRA 271098 ARO FLEXIVEL - 2 UNID. cr 1,00 1,00 3.184.81 154,09 3.338,90 3.338,90 x
1L1 SERVICOS PRELIMINARES 99,49 99,49
11.10.0.1 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 077 077 0,00 12921 99,49 99,49 ESTADUAL
11.2. IZACAO 247,82 247,82
112.0.0.1 GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1: 2CH : SARML) M2 271 271 58,86 32,59 247,82 247,82 ESTADUAL
113, SERVICO EM TERRA 251,58 251,58
11.3.1. AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 82,86 82,86
113.1.0.1 GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,69 1,69 1.88 0,00 3,17 3,17 ESTADUAL]
113.1.0.2 GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2,11 211 143 0,00 301 3,01 ESTADUAL
113103 GOINFRA 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M3 2,11 211 5,00 0,00 10,56 10,56 ESTADUAL]
113.1.04. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 21,13 21,13 298 0,00 62,95 62,95 ESTADUAL
113.1.0.5 GOINFRA 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 1,69 1,69 1.88 0.00 3,17 3,17 ESTADUAL]
11.3.2. REGULARIZACAO E APILOAMENTO 168,72 168,72
13201 o o REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 2620 2620 000 219 5197 5737 stADUAL
ESCAVADA >
113202 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 2620 2620 0,00 425 11135 111,35 ESTADUAL
114, REVESTIMENTO DE PISO 834,99 834,99
11.4.0.0.1 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2.5:3.5 M2 2620 26,20 21,65 1022 834,99 834,99 ESTADUAL]
115. REVESTIMENTO DE PAREDE 50,66 50,66
115.0.0.1 GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 271 271 3.01 1,00 10.86 10,86 ESTADUAL]
11.50.0.2 GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 2,71 271 2,52 12,17 39,80 39,80 20
11.6. PINTURA 34,57 34,57
11.60.0.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,71 2,71 644 6,32 34,57 34,57 ESTADUAL]
1.7, REVESTIMENTO DE PISO 66,03 66,03
17,001 N P if;)TigLADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 063 063 477 2004 66,03 66,03 STADUAL
11.8. ESQUADRIAS METALICAS 6.436,46 6.436,46
11.8.0.0.1 COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 15,95 15,95 372,02 31,52 6.436,46 6.436,46 ESTADUAL
VALOR TOTAL §/ BDI - FONTE 260 27.522,15|
VALOR BDI (26,40%) - FONTE 260 7.265,85
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS
PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE 260 34.788,00
VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE ESTADUAL 201.493,39
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles constantes dos VALOR BDI (26,40%) - FONTE ESTADUAL 53.194.25
sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos precos destas composicées de custos unitdrios devido ao seu valor
ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI; VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE ESTADUAL 254.687,64,

(2) Optou-se pelo uso das composicées de custos da GOINFRA para itens no presentes na SINAPI;

s VALOR TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI 229.015,54)
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros nio estdo inclusos nas esq s e jd foram consi s 0s custos de <
para as esquadrias de aluminio; VALOR TOTAL DO BDI (26.40%) 60.460,10
(4) Nos casos ’em que houver execugdo de granitina e oml.\‘.’van do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo 'VALOR TOTAL DO ORCAMENTO C/ BDI 289.475,64
para o rodapé, de altura igual a 7em, foi incorporado na drea de piso;
5) O custo unitario imado por metro drado é calculado dividindc o valor total do or¢amento pela drea total
ip P q P
de construcdo. CUSTO POR M2 * 200,01
MATERIAL §/ BDI 17722223
MAO DE OBRA §/ BDI 5179331
o )
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE
ENDERECO CRE
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 08/08/2022 1447,30
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRIGCAO DOS SERVICOS PREC(()Rss';:M BDI PREC?R(;?M BDL | b \rTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 4.949,83 6.256,59 2,16
b. |TRANSPORTES 469,57 593,54 0,21
c.  |SERVICO EM TERRA 1.011,28 1.278,26 0,44
e. |ESTRUTURA 242,70 306,77 0,11
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 3.166,21 4.002,09 1,38
g.  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.644,78 8.399,00 2,90
k. |IMPERMEABILIZACAO 247,82 313,24 0,11
0. |COBERTURAS 100.571,32 127.122,15 43,91
q. |ESQUADRIAS METALICAS 15.081,74 19.063,32 6,59
S.  |REVESTIMENTO DE PAREDE 1.059,70 1.339,46 0,46
u. |REVESTIMENTO DE PISO 2.944,20 3.721,47 1,29
X. |ADMINISTRAGAO 10.380,00 13.120,32 4,53
y. [PINTURA 71.889,94 90.868,88 31,39
z.  |DIVERSOS 10.356,45 13.090,55 4,52
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 229.015,54 289.475,64 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 3
OBRA PRAZO
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 90 dias corridos
LOCAL DATA
RIO VERDE 08/08/2022
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3
RS 289.475,64 Dias: 30 60 90

SERVICOS PRELIMINARES RS 6.256,59 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES RS 593,54 |% Periodo 37,00% 30,00% 33,00%
SERVICO EM TERRA RS 1.278,26 |% Periodo 100,00%
ESTRUTURA RS 306,77 |% Periodo 54,00% 46,00%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO H R$ 4.002,09 |% Periodo 30,00% 70,00%
INSTALAGQOES HIDROSSANITARIAS RS 8.399,00 |% Periodo 30,00% 70,00%
IMPERMEABILIZACAO RS 313,24 |% Periodo 85,00% 15,00%
COBERTURAS RS 127.122,15 |% Periodo 40,00% 60,00%
ESQUADRIAS METALICAS RS 19.063,32 |% Periodo 45,00% 55,00%
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 1.339,46 |% Periodo 40,00% 60,00%
REVESTIMENTO DE PISO RS 3.721,47 |% Periodo 40,00% 60,00%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 13.120,32 |% Periodo 34,00% 33,00% 33,00%
PINTURA RS 90.868,88 |% Periodo 60,00% 40,00%
DIVERSOS RS 13.090,55 |% Periodo 100,00%

TOTAL RS 289.475,64 % PERIODO 5,65% 44,68% 49,67%

VALOR PERIODO| R$ 16.367,61 | RS 129.349,68 | RS 143.758,35
% ACUMULADO 5,65% 50,33% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 16.367,61 | RS 145.717,29 | RS 289.475,64
Yingnn nedana do Blide
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UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

ENDERECO
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000

CIDADE
RIO VERDE

CRE
CRE-RIO VERDE

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,88% 3,88%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%
BDI - FINAL 26,40%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagio municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribui¢@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

o Onde:
. TAXA SELIC E . 4
DF = (1 +— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 i A
DU = Dias (teis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios.

Observagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgao e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagao dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinérias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.I.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado (“ ex
ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
f (. g S = taxa de seguros
(14 ACHS4R4G)(1+DR)(L+L) ne——.
- (1 ., [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneracédo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

+
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REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS RIO VERDE
OBRA CRE

CRE-RIO VERDE

ENDERECO DATA
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 08/08/2022
RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)

a. SERVICOS PRELIMINARES 6.256,59 2,16
b. TRANSPORTES 593,54 0,21
C. SERVICO EM TERRA 1.278,26 0,44
e. ESTRUTURA 306,77 0,11
f. INSTALACOES ELETRICAS 4.002,09 1,38

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8.399,00 2,90
k. IMPERMEABILIZACAO 313,24 0,11
0. COBERTURAS 127.122,15 4391
q. ESQUADRIAS METALICAS 19.063,32 6,59
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.339,46 0,46
u. REVESTIMENTO DE PISO 3.721,47 1,29
X. ADM]NISTRACAO 13.120,32 4,53
y. PINTURA 90.868,88 31,39
Z. DIVERSOS 13.090,55 4,52

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 289.475,64 100,00
huasan icdorn d Olsds
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA CIDADE

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-RIO VERDE 1447,30

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

. e PARC. MAIOR
DI ERVI DESCRICA NID ANT
CODIGO S| co SCRICAO Ul Qu. RELEV (50%)
0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA M2 956,52 478,26
y. PINTURA PINTURA M2 3434,82 1.717,41

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OB CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA_QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 JUL/2022  DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/08/2022 1447.30 JUN/22 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 001_sEE |RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA — ) ) _ 26 756
(GOINFRA)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 2,5000 10,62 12,31 26,55 30,78
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 2,0000 18,04 20,89 36,08 41,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 62,63 72,56
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00

DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO

COMPOSICAO | COMPO10_SEE [ - coon
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
GOINFRA | 20106 JREMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,0000 497 | 5,76 497 5,76
MATERIAL (C) - TOTAL| 4,97 5,76

COMPOSICAO | COMP 012 SEE |DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) - 20,01 23,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

GOINFRA I | 0008 [AsUDANTE [ n ] ussar | 10,62 | 12,31 20,01 23,19
MATERIAL (C) - TOTAL 20,01 23,19

COMPOSICAO | COMP 085 SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 403,54 409,72
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 18,04 20,89 19,84 22,98
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 1,1000 10,62 1231 11,68 13,54

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 31,52 36,52

GOINFRA | 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 7,778 14,00 14,00 108,89 108,89
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 13,57 13,57 62,86 62,86
GOINFRA | 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg 6,3420 13,57 13,57 86,06 86,06
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 28,72 28,72 5,86 5,86
GOINFRA | 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 2147 2147 2,46 2,46
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO (NUMERO 100) un 0,2551 2,23 2,23 0,57 0,57
GOINFRA | 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 16,10 16,10 0,82 0,82
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 747 747 1,74 1,74
GOINFRA | 2008 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 79,73 79,73 79,73 79,73
GOINFRA I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,3391 10,85 10,85 3,68 3,68
GOINFRA | 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 10,99 10,99 381 381
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 9.49 9.49 1,71 1,71
GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 0,6400 21,61 23,45 13,83 15,01

MATERIAL (C) - TOTAL 372,02 373,20

214

COMPOSICAO | COMP 214 SEE |COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) M2 220,88 21,61
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1602 10,62 1231 1,70 197
GOINFRA | 0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA| h 0,1602 18,04 20,89 2,89 335

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 4,59 5,32
COTACAO | COT 105 SEE | TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL [ w2 ] 10000 | 210,32 | 21032 210,32 210,32
GOINFRA I _ | 1420 |GANCHO/PARAFUSO TELHA ALUMIN. [ wn [ 30000 ] 1,99 | 1,99 597 597
MATERIAL (C) - TOTAL 216,29 216,29
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