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ANEXO V — CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PRECO n2118/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Prezados Senhores,

Comercio e Servigos Lev Ltda, CNPJ/MF n.2 30.148. 905/0001-74, sediada na Rua C160 Qd. 351 Lote 19 Sobrado 01
Jardim América, Goidnia Goias tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo
na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

i__ mos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego
é de R$ 230.470,17 (Duzentos e Trinta Mil Quatrocetos e Setenta Reais e Dezessete Centavos)

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos 0s custos diretos e
indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0s Servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orcamentdria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientacdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa propasta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de
sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

0s somente materiais e médo- -de-obra de 12 quahdade e ainda que as variagdes de

,,,,,,

53 gelm r pe sabﬂ;éﬂde ﬁ qnﬁ a garantnadas)semgos serdde 5 (cmco) anos.

. G i o

e entrega dos servu;os de acordo.como memorial descritivo e cronograma fisico financeiroconstante deste

al.

-

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

130.148. 805/000 174
COMERCIO £ SERVI os lev (754 \’

Goiania, 17 de Novembro de 2022. R C-160 ESQ. COM C. 103(‘0 5117
¥ } J 99

CASA SOBRADO -
01
JARD!M AMERICA '

74.255.
LeOTANIA Go_]

AS5INACD DISITALMENTE
LILIANE DA SILVA CARDCSO

3 sssinatua pode seT venficads am

Acontormidice &
/ hetpitiserprs gov briassinasor-digitat 6 SERPRO

Liliane da Silva Cardoso

CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO

Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goiania-GO — CEP 74.255-130
Fone: (62) 3274-8415 — Inscri¢do Estadual: 107249456
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TOMADA DE PRECO: 118/2022 Data da Abertura: 17/11/2022 Hora: 09:00

Local: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO situado na Quinta avenida, Qd.71 n2212 Setor Leste Vila Nova Goiania GO

Nome da Pessoa Juridica: Comercio e Servigos Lev Ltda

Razdo Social: Comercio e Servigos Lev Ltda

Endereco: Rua C -160 QD.351 Lote 19 Sobrado 01 Jardim América Goiania Goids

CNPJ: 30.148.905/0001-74

Nome do Responsdvel Legal: Liliane da Silva Cardoso CPF:022.321.741-74

RG: 4618134 22 via SSP GO Org3o Exp. SSP-GO

End. Residencial: Rua C-160, N2 1199, Casa 01, Jardim América — Goiania-Go

Q\". Caixa Econémica Federal C/C: 2975-1 Ag: 2274

Telefone: 62. 9 8262-6954 Telefone. FAX: 62. 3223-2589 E-mail: comerciolev@gmail.com

Processo: 2021.0000.602.9830

.

i . G
Goiania, 17 de N
N
ASSHADO DIGITACMENTE M
LILIANE DA SILVA CARDOSO R
il ol
nnmm,gw.wunm:&;m em

Liliane da Silva Cardoso
CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO

[30.148.905/0001-741

COMERCIO E SERVIGOS LEV LTDA
R C-160 £SQ.COMC-163 0D.351LT.19
CASA SOBRADO - 01
JARDIM AMERICA
TEP: 74.255-130

| GOIANIA-GO_|

Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goiania-GO — CEP 74.255-130
Fone: (62) 3274-8415 — Inscrigdo Estadual: 107249456
s
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ANEXO V I- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA /

TOMADA DE PRECO n? 118/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Declaro para os devidos fins, que Liliane da Silva Cardoso, portador(a) da Cédula de Identidade n® 4618134 2° via SSP
GO, CPF n2 022.321.741-74, representante legal da empresa Comercio e Servigos Lev Ltda, inscrita no CNPJ sob n?®
30.148.905/0001-74, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a
Tomada de Preco n? 118/2022, Processo n2 2021.0000.602.9830.

Goiania, 17 de Novembro de 2022.

ATSINADO INGIAUVENTE

LIiLIANE DA SILVA CARDOSO

A " . o pode 36 wirficada apn
hrep:/serpro govbriassinador-digital e SERPRO /,

Liliane da Silva Cardoso
CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO

8.905/0001-74]

. ]

SOUERCIO E SERVICOS LEV LTDA
- 360 ESQ.COMC-83 00354 LIS
\’ CASA SOBRADO - 01

Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goiania-GO — CEP 74.255-130
Fone: (62) 3274-8415 — Inscrigdo Estadual: 107249456
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UNIDADE ESCOLAR 0
CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA ) DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 08/08/2022 RIO VERDE
CRE ENDEREGO ) REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 JUL/2022 ONERADA _|JUN/22 ONERADA
?2571\3 EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
,30 0,00 0,00 1447,30
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM | TABELA | CODIGO |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID | QUANT |QUANT MAT MO |T.SERVIGO | VALOR  |FONTE
T TOTAL
£ o S ‘:2,, e o - 197, 5772
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM 7.50 290,93 210] 2197.72| R$2.197,72
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA ESTADUAL
: . i T 7 5 R§97
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 80,00 | 60,00 0.00] 6671  4.002,60] RS 4.002,60] ESTADUAL
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 300,00 000  19.14| 5742,00] RS 5.742,00] ESTADUAL
T 144 Ty :
PLACA DE INAUGURAQAO AGO ESCOVADO 60 X 120 OV UN 1,00 100 | 1.199.80 422] 120402 RS 1.20402] ESTADUAL
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 9892 | 9892 089 749 23542| RS 235.42| ESTADUAL
L[IMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 7,08 1,08 0.89 749 257 RS 257 260
e G i 7 , 7 s s T 7
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS S) M3 4.50 000 2558 115.11] RS 115,11 260
REATERRO COM APILOAMENTO 3 4.50 450 000] 1695 7627 RS 76,27| ESTADUAL
a0 7 ik o T
239, GERAL 2.686.98 2.688,98
22101, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 2500 | 2500 4,64 537 25025| RS 250,25| ESTADUAL
2102, 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 2.00 239 349 .76 RS 11,76| ESTADUAL
22103 |GOINERA| 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 1700 | 17.00 069 026 16,15 RS 16,15| ESTADUAL
22104, |GOINFRA| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1° PR 3400 | 34.00 a1 026 56.78 RS 56.78| ESTADUAL
22105 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 3400 | 3400 007 026 1122 RS 11,22| ESTADUAL
22106 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 13,00 | 1300 095 T34 29.77 RS 29,77| ESTADUAL
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE
22107, 97668 |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 1800 | 18,00 639 266 162.90| RS 162,90| ESTADUAL
INSTALACAO. AF_12/2021
22108 70645 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 7,00 3405|1882 5287 RS 52,87| ESTADUAL
22109, 70645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 7,00 7,00 3405|1882 52.87 RS 52,87| ESTADUAL
221.010|C 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2.00 2.00 6260  58.70 24260 RS 242,60] ESTADUAL
221011 GOINERA| 70583 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 210,00 | 210,00 42 174 1253.70| RS 1.253.70] ESTADUAL
221.012.|€ 77784 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3.00 7523|  26.89 306,36] RS 306,36 ESTADUAL
221013, 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2.00 2,00 4589 2420 12018] RS 140,18| ESTADUAL
221014 71331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M ON 3.00 3.00 42| 1075 5151 RS 51,51| ESTADUAL
221015, 71321 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 3,00 3.00 1065 537 48,06 RS 48,06| ESTADUAL
24258] RS 242,58| ESTADUAL
226.92] RS 226,92| ESTADUAL
% T i . 4 1 o
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 15348] RS 15348] ESTADUAL
REATERRO COM APILOAMENTO Ve 5,00 6,00 000 16,95 70170] RS 101,70] ESTADUAL
- . 136, 1
ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 50.38 0,00 100.76] RS 100,76] ESTADUAL
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 4779 0,00 9558 RS 95,58| ESTADUAL
‘ - 412560
3421 TUBOS 412560] R 60
34211 59512 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 1800 | 18.00 4746] 1120] 105588 RS 1.055.88 corapUAL
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
34212 56586 TTUBO PVC,. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 36,00 | 36,00 8165 362| 3.06972| R$3069,72
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ESTADUAL
¢ : 186, 1.186,56
CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3.00 3.00 14433| 18513 988,38 RS 988,38] ESTADUAL
|
CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM| M2 3,00 3.00 5304] 1212 798.18] RS 198.18| ESTADUAL
Pl50 CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA 20,00 17,53 9,59 54240| RS 542,40) ESTADUAL
DEMOLIQAO B AL b\ CoroRETO SIMPLES /TR ATE CB.E CARGA (0.C) M3 266.83| RS 266,83| ESTADUAL
LIMPEZA DE SUPERF|CIE COM JATO DE ALTA PRESSAO AF 047201 30852 RS 308,52] ESTADUAL
: 8320 RS 83.20] ESTADUAL
s v, W 7 THY T R &=
REGULARIZAGAO DO TER| M SPORTE M2 FYETEE BVET 0.00 89.98 RS 89.98] co7ADUAL
MANUAL DA TERRA ESCAVADA . , b a1 2 Q;m,u r\{\c LEV U"QA
TUMERUIY T SRV VY P
R C-160 ESQ.COM C-163 QO.»C:1 tLl
A
J m(OlH AMERICA
n
~EP: 74.25 5-130 .

L GOIANIA-GO
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APILOAMENTO M2 44,11 44,11 0,00 3,98 175,55 R$ 175,55| ESTADUAL
. . ODE PISO. . S o b b e h : .
4.400.1. 220102 {PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 M2 44,11 4411 17,53 9,59 1.196,26 R$ 1.196,26 ESTADUAL
¥ 7 2 ’ ] - i % i : e i 2 % 5 914 RS2 e
4500.1. } R 261703 |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM (PISOS E CIMENTADOS) M2 233,73 233,73 6,67 2274 ‘19 R$ 2.274,19| ESTADUAL
5.1.00.1. COMP DEMOLIGAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO M2 12,78 v 12,78 4,66 0,00 59,55
s 3 A ) ; R$ 59,
010 SEE GOINFRA) 08 ESTADUAL
T = 7 B9 7
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAM!NHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 0,63 30,65 7.‘17 ] 23,82 ] R$ 23,82| ESTADUAL
o e e i 7 1 i L
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPAGAMENTO M2 12,78 12,78 502,80 52,27 7.093,79 R$ 7.093,79
ENTRE EIXOS 2 CM ESTADUAL
PINT. ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR 38,34 8,10 10,88 727,69 - ‘RS 727,69 ESTADUAL
; ] . w770] R$2oT70]
DEMOLIQAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E 53,96 204,50 R$ 204,50| ESTADUAL
CARGA
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,11 0,11 0,00 29,16 320 R$ 3,20| ESTADUAL

R$ 65,05 ESTADUAL

30,65 717 65,05
. £ ), . Gt 3 e g
CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) 243 0,93 181,30] RS 181,30] ESTADUAL
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 5396 | 53.96 204 1141 72576| RS 72576 ESTADUAL
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 | 16180 | 16180  521|  592| 180083 RS 1.80083| ESTADUAL
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRessAo AF 542015 549,34 037 0,95 72512 RS 725 12| ESTADUAL
PINT POLIESPORTIVA —2 DEM. PIsos 5 CIVENTADOS) ' 667|  534507| RS 5.345.07] ESTADUAL
DEMARC.QUADRAVAGAS TINTA POLIESPORTIVA 34983 047 6.68|  2.50128| RS 2.50128| ESTADUAL
REMOCAG DE PINTURA ANTIGA A OLEG OU ESMALTE M2 76296 | 752,96 169 498502224 RS 5022.24| ESTADUAL
e.z,o.o.m aaa17 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] 1506 1 10,00 “5.16]  16.79] _ 21950] RS 219,50 ESTADUAL
53001 [GONFRA| 261609 [PINTURA ESVALTE ALGUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAGS M2 75296 | 752,96 967 289| 9.457,17| RS 9.457,17| ESTADUAL
83002 567000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4200 | 42,00 521 592 467.46| RS 467,46 ESTADUAL
COBERTURA COM TELHA GHAPA SALVANIZADA TRAPEZOIDAL 043 MMGOM | Mo | 95653 | 956.52] 4663 430[ 4871556] RS 48.71556| corapun:
ACESSORIOS -
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM M2 38441 | 8441|4248 9.41| 19.947,03| RS 19.947,03 250
COM ACESSORIOS
COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) M2 7740 | 77.40 175,19 430| 13.892,52| RS 13.892,52| ESTADUAL
7 A 4 s = T e S i . eI % T
INTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 | 268186 | 268186 967 2.89| 33.684,16] RS 33684,16] ESTADUAL
. - S - o % 7 7 i , ; 5 R o i
DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) X g 0,00 1878 RS 18,78 ESTADUAL
RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E UN 2.00 2,00 000 T754]  RS117.54] CoraDUAL
CARGA (GOINFRA
i o v 7 b - \ i : . . 0011
TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAC PINTADAS - 3,00x |  CJ 1,00 T00 | 4173.85] 10309 427694 RS 4276.94| carapuaL
2,00M - 2 UNID.
TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METALICA E MADEIRA DE LEI cJ 1,00 700 | 257069| 14455| 272424 R$272424 p—
ASSENT /PINTADAS COM ARO FLEXIVEL - 2 UNID.
93.39] RS 93,39] ESTADUAL
4767| 30,58 212,05] RS 212,05 ESTADUAL

87,71

: | : i 87,71
113.1.0.1. ESCAVACAO MECANICA M3 1,69 1,69 1,57 0,00 265 RS 2,65 ESTADUAL
13102 | GOINFRA| 41005 |CARGA MECANIZADA M3 211 211 1,19 0,00 251 RS 2,51| ESTADUAL
773103 [GOINFRA] 41012 |INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 211 211 4,05 0,00 854 RS 8,54| ESTADUAL
713104 GO 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM | 2113 | 21,13 243 0,00 51,34 RS 51,34 ESTADUAL
1131051 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 189 169 1,58 0,00 267 RS 2,67| ESTADUAL
! : T BTl 157,
11.3.2.0.1. |G REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 2620 | 26,20 0,00 2,04 53,44 RS 53.44] oTADUAL
MANUAL DA TERRA ESCAVADA

13202 41002 |APILOAMENTO [ 2620 | 26,20 0,00 398 10427| RS 104,27| ESTADUAL

520102 |PISO CONCRETO DESEMPENADQ ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 71054] RS 710,54 ESTADUAL
11.5.0.0.1.{8 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARM +(1 (E)LA 10 CIN) 093 9,10 RS 9.10] ESTADUAL

RAIN £ eEmnAne 1 ety

115002 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+1 om«jc VIV L VLWLV LE 11,41 36,44 RS 36,44 260

i

ASA SOBRADO - 01
JAR"!M AMERICA
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L Go1ANTA- GO _|




PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 3 ; ] : R$ 30,16] ESTADUAL
o0

5 293, 32 R$ 5.293, 32 ‘ESTADUAL

R$ 22.710,28

0BS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS [RAL OB JIE § | o o 03
SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS R$ 191.515,85
R$ 38.954,32

159,24
143.562,85
MAO DE OBRA S/ BDI 48.535,80




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221

OBRA CIDADE

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE RIO VERDE

ENDERECO CRE

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA . CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 08/08/2022 11447.30

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

HTEM] E RICAO DOS SERVICOS _____BUANTID CO SEM BDI |PREGCO COM BDI |PARTICIP. (%
1, CUSTOS RELATIVOS A OBRA 1 R$ 16.529,00 R$ 19.891,00 6,97%
2, PROJETO ELETRICO 1 R$ 3.560,08 R$ 4.284,20 1,50%
3, PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 R$ 8.366,02 R$ 10.067,67 3,53%
4, CALCADA DE PROTECAO 1 R$ 5.431,22 R$ 6.535,93 2,29%
5, GRELHAS 1 R$ 9.760,10 R$ 11.745,30 4,11%%
6, MURETAS 1 R$ 3.684,45 R$ 4.433,87 1,55%
7 PISO QUADRA 1 R$ 10.596,46 R$ 12.751,78 4,47%
8, ESTRUTURA GERAL 1 R$ 18.746,97 R$ 22.560,10 7,90%
9, COBERTURA GERAL 1 R$ 143.559,75 R$ 172.759,80 60,50%

10, DIVERSOS GERAL 1 R$ 8.811,77 R$ 10.604,08 3,71%

11, PASSEIO E RAMPA 1 R$ 8.230,33 R$ 9.904,38 3,47%

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) R$ 237.276,15 R$ 230.470,17 100,00%

F3‘0.148.90510001-72,“z

COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA
2 €160 ESQ. COMC-163QD.361LTA9
" " CASA SOBRADO - 01
JARDIM AMERICA
SEP: 74.255-130
{ cotANIA-GO_l




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE  |RIO VERDE
ENDEREGO CRE
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 08/08/2022 1447,30
- - SOMATORIO DE SERVICOS
'EM__ |DESCRICAO DOS SERVICOS TPRECO SEM BDI (R$) |P ~OM BDI (R$) | PARTIC. (%
a.  |SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.237,73 R$ 5.099,68 2,21%
b. |[TRANSPORTES R$ 398,99 R$ 480,14 0,21%
c. SERVICO EM TERRA R$ 937,51 R$ 1.128,20 0,49%
e. ESTRUTURA R$ 219,50 R$ 264,15 0,11%
f. INSTALACOES ELETRICAS R$ 2.686,98 R$ 3.233,51 1,40%
9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 5.508,50 R$ 6.628,93 2,87%
k. IMPERMEABILIZACAO R$ 212,05 R$ 255,18 0,11%
0. COBERTURAS R$ 82.555,11 R$ 99.346,82 42,96%
q. ESQUADRIAS METALICAS R$ 12.387,11 R$ 14.906 65 6,45%
S. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 952,60 R$ 1.146,36 0,50%
u. REVESTIMENTO DE PISO R$ 2.504,30 R$ 3.013,67 1,30%
x. _ |ADMINISTRACAO R$ 9.744,60 R$ 11.726,65 5,07%
y. PINTURA R$ 61.310,25 R$ 73.780,75 31,93%
z. DIVERSOS R$ 8.443,19 R$ 10.160,53 4,39%
TOTAL GERAL DO R$ 192.098,42 R$ 230.470,17 100,00%
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UNIDADE ESCOLAR o NUMERO DE PARCELAS
ICOLEGIO ESTADUAL MA DE ASSIS 3
OBRA i PRAZO
LOCAL - DATA
RIO VERDE i 08/08/2022
_ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR Parcelas: 1 2 3
285.538,12 Dias: 30 ) 90
SERVICOS PRELIMINARES 5.009,68 | % Periodo
R$ 5.099,68
TRANSPORTES 48014 |7 Periodo .00%
R$ 177,65 |R$ 144,04 R$ 158,45
SERVICO EM TERRA 1.128,20 | % Periodo
R$ 1.128,20
ESTRUTURA 284,15, | % Periodo =
R$ 142,64 |R$ 121,51
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E 3.233 51 | % Periodo L Y
R$ 970,05 |R$ 2.263,46
A % Periodo g
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.628,93 | 7° _
G R$ 1.98868 |R$ 4.640,25
5 % Periodo . .
IMPERMEABILIZACAO 2551
¢ 518 R$ 21690 |R$ 38,28
% Periodo \
OBERTURA 99.346,82
c - 6. R$ 39.738,73 |R$ 59.608,09
b A % Periodo ' .
L 906
ESQUADRIAS METALICAS 14.906,65 e |EODldneee
% Periodo . ‘ . b
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.146.36 T R SET By
% Periodo , h '
REVESTIMENTO DE PISO 3.013,67 ooy |5 100020
% % Periodo ) B . B
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 11.726,65 T R I T
% Periodo : 60 .
PINTURA 73.7e0, 75 R$ 4426845 |R$ 29.512,30
% Periodo 100
DIVERSOS 10.160,53 R$ 10.160,53
% PERIODO 5.93% 44,76% 49,31%
VALOR PERIODO|RS 13.710.87 |R$ 103.456,52 |R$ 114.003,85
TOTAL RS REOATA A % ACUMULADO 5,93% 50,69% 100,00%
VALOR ACUMULADO|RS 13.710,87 |R$ 117.167,39_|R$ 230.470,17
N’
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE
ENDERECO

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000

CIDADE

RIO VERDE

CRE
CRE-RIO VERDE

A

DETALH

M

DESCRICAO COEF. _ [TAXA % (am) | % no preco de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% . ~2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administracéo Central 100,00% 3,88% . 3,88%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

~—3) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagao municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuigéo previdenciaria
sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 0 1°
e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela express&o matematica do acérdao 2.369/2011 — TCU — Plenario e
disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC
no periodo de 01/2021 a 12//2021)

L o
TAXA SELIC \2s2 - . : :
DF = (1 + T) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias tteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérdéo n° 2.622/2013 - TCU - Plenario.
«Valores médios.

Observacéo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugao, incéndio e explos&o, danos da natureza
(vendaval, destelhamento, alagamento, inundagéo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de
material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgédo (OCC); Instalagao e
Montagem (IM); e Obras Civis em Construcéo e Instalagédo e Montagem (OCC/IM). Bem como
coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias,
cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre
outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela conveng&o coletiva dos trabalhadores na
industria da construgao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia
da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores
referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composicao do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1°e

[30.148.905/0001-7<"
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(*) A férmula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado & a mesma que foi aplicada para a
obtencéo das tabelas contidas no Acérdao n.
2.622/2013 — TCUPIlendrio

ohide.
AC = faxa de administragiio central
(L+AC+S +R+6L+ DBY(14L) e
{1_1} G = taxa de garantias
3 DF = zaxadadespesasmmeﬁas
i =faxa de

1= iaxademadérwdeiﬁmm(mg COFINS, CPRB 8 1S5)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI,
dimensionando as taxas de administrag&o central e lucro

Bi=

0.148.905/0001-7%
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UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS RIO VERDE
OBRA CRE

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO  |CRE-RIO VERDE
ENDERECO DATA

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 08/08/2022

RELATORIO CENTRAL

@ |SERVICOS PRELIMINARES RS 5.099.68 221%
b. TRANSPORTES R$ 480,14 0.21%
C. SERVICO EM TERRA R$ 1.128,20 0,49%
e. ESTRUTURA RS 264,15 0,11%
f INSTALACOES ELETRICAS R$ 3.233,51 1,40%
g. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS R$ 6.628,93 2.87%
k. IMPERMEABILIZACAO R$ 255,18 0.11%
o. COBERTURAS R$ 99.346,82 42,96%
q. ESQUADRIAS METALICAS RS 14.906,65 6.45%
. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 1.146,36 0,50%
u. REVESTIMENTO DE PISO R$ 3.013,67 1,30%
X. ADMINISTRACAO RS 11.726,65 5,07%
y. PINTURA R$ 73.780.75 31,93%
Z. DIVERSOS R$ 10.160,53 4.39%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI RS 230.470,17 100,00%
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO _ [RIO VERDE

CRE
CRE-RIO VERDE

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1447.30

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CODIGO| SERVICO JUNID] ¢ NT |PARC. MAIORRELEV
0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA M2 956,52 478,26
PINTURA [PINTURA M2 [343482| 1.717,41
1-T41
70.148.905/0001- 7%

LUMERC ESER\“V T.».-f«, L1
R C-160 £50 COMC .00

CASA "OL'“ JCA
JARDIM AR “._,\ .
~ EP 74. 2&3 i ‘

| GOVANIA - GO




