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“PROPOSTA DE PRECOS”

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DE GOIAS - SEDUC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

TOMADA DE PRECOS N° 118/2022

PROCESSO N° 2021.0000.602.9830

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REFORMA E CONCLUSAO DO COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE
ASSIS, NO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO, CONFORME PROJETOS,
PLANILHAS ORCAMENTARIA, MEMORIAL  DESCRITIVO, E,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, QUE INTEGRAM ESTE EDITAL,
INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.
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ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79
Avenida 136, n2 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 112 Andar, Edificio Nasa Business Style
Setor Sul, Goiania, Goias, CEP 74.093-250
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ALPHA ESSENTIAL

“PROPOSTA DE PRECOS”

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
TOMADA DE PRECOS N° 118/2022
PROCESSO N° 2021.0000.602.9830

6 - PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 2)

TERMO DE ENCERRAMENTO

ANEXO V - CARTA PROPOSTA
RESUMO GERAL DO ORGAMENTO
PLANILHA ORCAMENTARIA
SOMATORIO DE SERVICOS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
COMPOSICAO DO BDI
RELATORIO CENTRAL
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

ANEXO VI - DECLARAGCAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Goiania, Goias, aos 17 dias de novembro
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ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N° 835090 DGPC/GO
SOCIA
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ANEXO V
CARTA PROPOSTA
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 118/2022
PROCESSO N° 2021.0000.602.9830

Prezados Senhores,

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ N°
45.024.425/0001-79, Inscricdo Estadual: 10.889454-1, com sede na Avenida 136, n°® 761, Parte M13,
Quadra F-44, Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style, Setor Sul, Goiania, Goias, CEP 74.093-
250, telefone (62) 98209-6903, e-mail: alphadm2022@gmail.com, tendo examinado o Edital, vem
apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servicos motivo do objeto da
presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo prego é de R$ 255.152,91 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois

reais e noventa e um centavos).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servicos discriminados neste

edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos o0s servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha

orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a

contar da data de sua apresentag&o, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes
de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servicos sera de 5(cinco)

anos.

Declarag&o do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-

financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta ser&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12

(doze) meses.

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79 \\N \
Avenida 136, n® 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 112 Andar, Edificio Nasa Business Style (
Setor Sul, Goiania, Goids, CEP 74.093-250



ALPHA ESSENTIAL

Goiania, Goias, aos 17 dias de novembro de 2022.

Tomada de Precos N° 118/2022

Data Abertura: 17/11/2022 Hora: 09:00h

Local: Sala 26 da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO localizada
na Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital. 2022.0000.602.9830

Processo n°

Nome da Empresa:

Alpha Essential Construtora

Razao Social:

Alpha Essential Construtora e Incorporadora Ltda

Endereco da Empresa: Avenida 136, n° 761, Parte M13, Quadra F-44,
Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style, Setor Sul, CEP | CNPJ n°® 45.024.425/0001-79

74.093-250, Setor Sul, Goiénia-GO.

Telefone: (62) 98209-6903 Fax: Dados Bancario: Banco 756 SICOOB AG. 3299 CC. 29.302-4

Nome do Responsavel Legal: Albertina Maria Pires Rodrigues

Sécia Unica, brasileira, casada, empresaria.

CPF n°® 158.222.301-72

RG n° 835090

Orgao Exp: DGPC/GO

End. Residencial: Rua 08, n° 0, Conjunto Riviera, Goiania,

Goias.

Telefone:

Fax:

CEL: (62) 98209-6903

E-mail: alphadm2022@gmail.com
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RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE
ENDERECO CRE

CRE-RIO VERDE

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DATA
17/11/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
1.447,30

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

1. CUSTOS RELATIVOS A OBRA 1 19.156,25
2. PROJETO ELETRICO 1 3.251,26 3.912,57 1,53
3. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 7.465,93 8.984,50 3,52
4. CALCADA DE PROTEGAO 1 5.140,93 6.186,60 2,42
5. GRELHAS 1 8.561,77 10.303,23 4,04
6. MURETAS 1 3.483,71 4.192,30 1,64
7: PISO QUADRA 1 10.233,39 12.314,86 4,83
8. ESTRUTURA GERAL 1 17.193,31 20.690,43 8,11
9. COBERTURA GERAL 1 125.901,66 151.510,06 59,38
10. DIVERSOS GERAL 1 7.621,18 9.171,33 3,59
11. PASSEIO E RAMPA 1 7.255,11 8.730,78 3,43
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) 212.026,69 255.152,91 100,00
Goiania - GO

quinta-feira, 17 de novembro de 2022
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ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA >

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
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ALPHA ESSENTIAL

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 17/11/2022 RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 JuL/22 ONERADA JUN/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1.447,30 1.447,30
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT | QUANT TOTAL | MAT MO T.SERVICO UNIT | VALORTOTAL | FONTE
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 5 — - 5
6X12CM) - PADRAO GOINFRA ’ , ,60 310,63 2.329,72| ESTADUAL
, ADMINISTRACAD , . ] ,
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 60,00 0,00 82,37 82,37 4.942,20| ESTADUAL
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 300,00 300,00 0,00 23,64

250103

270804

_IDIVERSOS

PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM

23,64

7.092,00

ESTADUAL

UN 1,00 1,00 1270,31 5,22 1.275,53 1.275,53| ESTADUAL
270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 | 9892 98,92 0,94 185 279 575,98| ESTADUAL
270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1,08 1,08 0,94 1,85 2,79 301|260
[ESCAVACAD MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,50 4,50 0,00 31,59 3159 142,15] 260
REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,50 4,50 0,00 20,93 o115 AR
1INSTALACOES ELETRICAS e e : 7
221 GERAL 301493
22.10.1. 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 25,00 25,00 4,92 6,64 11,56 289,00| ESTADUAL
2.2.1.0.2. 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" N 2,00 2,00 2.54 232 Ee 73] ESTanUAL
2.2.1.03. 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 1" N 17,00 17,00 0.74 033 107 15.15] ESTADUAL
22.1.04. 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 34,00 34,00 1,50 0,33 183 52,23 ESTADDAL
22.1.05. 71861 |PARAFUSO P/BUCHA 5-6 ON 34,00 34.00 0,08 033 a1 o] B
22.1.06. 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 13,00 13,00 1,01 1,66 2,67 34,71| ESTADUAL
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2°), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
2.2.1.07. , 97668 |c| ETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/202)1 ‘ M 18,60 18,00 6,77 3,29 10,06 181,08| ESTADUAL
22108 | GOINFRA 70645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 100 100 36,05 TET % YT
22100, | GONFRA 70645 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 36,05 23,24 59.29 59,29] ESTADUAL
22.1.0.10. 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA N 2,00 2,00 66,28 7247 T 5 o5l e
221011 70583 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM?2 M| 21000 210,00 2.49 216 e 396,50 ESTADUAL
22.1.012. 71184 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3.00 3.00 79,65 33.20 T e
22.1.0.13. 71173 |DISIUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 2,00 28,59 2988 2807 T T
22.1014. | GOINERA 71331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M ON 3,00 3,00 6.80 13.08 T = 54l eI
221015 | GOINFRA | _ 71321 |FITADE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 3,00 3,00 1128 5o o AT
SERVICOS PRELIMINARES 4 rer
20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C) M3 2,00 0,00 149,75 299.50| ESTADUAL

Pagina 1de 5




AI.E ESWSE TIAL
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 17/11/2022 RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 JuL/22 ONERADA JUN/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1.447,30 1.447,30

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO DOS SERVlCOS' UNID | QUANT | QUANTTOTAL [ mAT MO T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL | FONTE

—m——

20101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS cIvis) 7 } ; 31,59
40902 REATERRO COM APILOAMENTO

189,54 ESTADUAL
125,58| ESTADUAL

81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G
81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3
ESGOTO SANITARIO

TUBOS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022 ’ L ’ , ) 1.153,62| ESTADUAL

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ! 2 4 ) 3.273,12| ESTADUAL

81827 | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA , . 381,38
81835 [CAIXA DE AREIA- TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM 72,09

32945 ESTADUAL
366,95 ESTADUAL

————

41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM AP|LOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA ] 111,59 ESTADUAL
41002 APILOAMENTO 217,02 ESTADUAL

-
-
e
-—-

20121 DEMOLI(,‘AO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0 C.) M3 2,20 2,20 0,00 149,75 ( 149,;5 N
99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO AF_04/2019 MZ 233,73 233,73 0,39 1,18 1,57

5.1.0.0.1. COMPO&I AO | COMP 010_SEE DEMOLI(;AO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDACORPO METALICO (GOINFRA) 12,78 12,78 4,94 63,13| ESTADUAL

Péagina 2de S5
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ALPI:ITA ESSENTIAL
£ R
UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 17/11/2022 RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 JuL/22 ONERADA JUN/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1.447,30 1.447,30
PLANILHA ORCAMENTARIA
CODIGO DEscmci\o DOS SERVICOS UNID | QUANT | QUANT TOTAL | MAT MO T.SERVICO UNIT | VALORTOTAL | FONTE

180324

&Yet

26,02| ESTADUAL

e i

0,63 0,63 32,45 8,86 41,31

b

64,54 596,90 7.628,38| ESTADUAL

12,78 12,78 532,36

261602 PINT.ESMALTE/ESQUADAFERRO C/FUNDO ANTlCOR. 38,34 38,34 8,58 13,44 22,02 844,24| ESTADUAL
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR ATE CB.E CARGA M2 53,96 0,00 4,68 4,68 252,53| ESTADUAL

DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO S/REAP C/TR ATE CB E CARGA
|TRANSPORTES | . ,
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL
7 [REVESTIMENTODEPAREDE ,
210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM: 3 ARML)+(1 COLA: 10 CIM)

W\\\

36,00 3,96] ESTADUAL
32,45 8,86 41,31 71,05

2,58 1,16 3,74 201,81| ESTADUAL

53,96

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3)

261000  |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

/?

DS PRELIMINARES
99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE coM JATO DE

ALTA PRESSAO AF 04/2019

53,96

2,16 14,09 16,25 876,85| ESTADUAL

M2 161,80 161,80 5,52 7,32 12,84 2.077,51 ESTADUAL;

G

862,46| ESTADUAL

PNt , . , - , - 937093
261703  |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 | 549,34 549,34 3,24 8,24 11,48 6.306,42| ESTADUAL
261700  |DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 349,83 349,83 0,51 8,25 8,76 3.064,51| ESTADUAL
- . 598603]
260105 752,96 752,96 6,16 5.986,03| ESTADUAL
. . _ ( 2100
88317 10,00 10,00 20,74 26,21 262,10| ESTADUAL
. . . L / . , o 1098518,
83.0.0.1. GOINERA 261609 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS 752,96 752,96 3,58 13.82 10.405,90] ESTADUAL
8.3.0.0.2. GOINFRA 261000  |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 42,00 42,00 7.32 1284 539.28| ESTADUAL
91 . . . . L | 8883836
9.1.00.1. | GOINERA 160969 |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS 956,52 956,52 49,37 5,32 54,69 52.312,07| ESTADUAL
9.1.0.0.2. GOINFRA | 160970 |FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS 384,41 384,41 44,98 11,62 56,60 21.757,60] 260
2
o ™
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ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 17/11/2022 RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 JuL/22 ONERADA JUN/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1.447,30 1.447,30
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT | QUANTTOTAL | MAT MO T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL | FONTE
9.1.0.0.3. | COMPOSICAD | COMP 214_SEE |COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) 77,40 77,40 185,49

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 2.681,86 2.681,86 10,24

3,58

190,81

13,82

19,89

14.768,69| ESTADUAL
37063300
37.063,30| ESTADUAL

i
o

ESTADUAL

10.1.0.0.1. | €L ! 0 DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA)
10.1.0.0.2. ; RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA (GOINFRA)

4419,14

10.2.0.0.1. 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.

127,28

72,56

4.546,42

ESTADUAL

4.546,42| ESTADUAL

10.2.0.0.2. 271098 TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METALICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM ARO FLEXIVEL - 2 UNID. (o]} 1,00 1,00 2731,29

_ |SERVICOS PRELIMINA

20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C.)

. . IMPERMEABIIZACRO .
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 \/EZ ARGAMASSA (1CI 2CH 8ARML)

11.2.0.0.1.

178,46

2.909,75

2.909,75 260

1153
115,30

ESTADUAL

239,13| ESTADUAL

14 ‘ SERVICO EM TERRA

11.3.1. . _ 1AQUISICAOD DE TERRA {SOMENTEATERRG)

113101 | GOINFRA | 41004  |ESCAVACAO MECANICA M3 1,69 1,69 167 0,00 167 > 89| FSTACUAL
113.102. | GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2,11 211 1,27 0,00 127 2 57| ESTADOAL
11.3.1.03. ~ 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 2,11 211 2,29 0,00 2,29 a05| ESTAGDAL
11.3.1.04. 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM | 21,13 2113 2.57 0,00 257 54,30] ESTADUAL
11.3.1.0.5. 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 1,69 1,69 1,68 0,00 168 2.83] ESTADUAL
11.3.2. REGULARIZACAO E APILOAMENTO ™ 195.18

11.3.2.0.1. REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 26,20 26,20 0,00 2,53 2,53 66,28| ESTADUAL
11.3.2.0.2. APILOAMENTO 0,00 4,92 4,92 128,90| ESTADUAL
s _|REVESTIMENTO D T T e
11.4.0.0.1. | GOINFRA PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM 1 18,57 1185 30,42 797,00] ESTADUAL
s 0 _ |mevestiMENTO REDE . . - T T T o
11.5.0.0.1. | GOINFRA 210102 |CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) 2,58 116 3,74 10,13] ESTADUAL
11.5.0.0.2. | GOINERA 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) 2.16 14,00 16,25 2403|260
116 . . IpINTURA / . " - e =T
116001 | GOINFRA 261000 __IPINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAQS C/SELADOR 5,52 7.32 12.84] 34,79] ESTADUAL
17 REVESTIMENTO DE PISO T — ,/,: T
117001 | GOINFRA | 221126 _[PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 72,70 95.93 60, 43 ESTADUAL
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Pagina 4 de 5

23,23




ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 17/11/2022 RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 JuL/22 ONERADA JUN/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1.447,30 1.447,30
PLANILHA ORCAMENTARIA
CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT | QUANTTOTAL | MAT MO T.SERVICO UNIT | VALORTOTAL | FONTE
11.8.0.0.1. CAD | COMP 085_SEE [GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 15,95 15,95 320,06 36,52 356,58 5.687,45| ESTADUAL
VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE 260 24.856,54
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS VALOR BDI (zo 34%) - FONTE 260

RESPECTIVOS PROJETOS.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sGo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso
dos pregos destas composi¢des de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi
incorporado na drea de piso;

(5) O custo unitdrio aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orcamento pela drea total de construgéo.

Goiania - GO y
quinta-feira, 17 de novembro de 2022 /
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5.055,82

VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE ESTADUAL

187.170,15

VALOR BDI (20 34%) FONTE ESTADUAL

38.070,40

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI

212.026,69

VALOR TOTAL DO BDI (20,34%)

43.126,22

CUSTO POR M2

176,30
MATERIAL S/ BDI 152.016,70
MAO DE OBRA S/ BDI 60.009,99




RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000

CRE-RIO VERDE

Al._RHA ES§ENIEAL
UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE  [RIO VERDE
ENDERECO CRE

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DATA
17/11/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1.447,30

8

SOMATORIO DE SERVICOS

a. SERVICOS PRELIMINARES 4.788,01

b. TRANSPORTES 435,81

(e SERVICO EM TERRA 1.146,91

e. ESTRUTURA 262,10

f. INSTALAGOES ELETRICAS 3.014,93

g. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 5.995,05 7.214,44 2,83

k. IMPERMEABILIZAGAO 239,13 287,77 0,11

o. COBERTURAS 88.838,36 106.908,08 41,90

q. ESQUADRIAS METALICAS 13.315,83 16.024,27 6,28

S. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.132,82 1.363,24 0,53

u. REVESTIMENTO DE PISO 2.807,65 3.378,73 1,32

X. ADMINISTRAGAO 12.034,20 14.481,96 5,68

y. PINTURA 69.005,20 83.040,86 32,55

z. DIVERSOS 9.010,69 10.843,45 4,25
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 212.026,69 255.152,91 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de

contramarco para as esquadrias de aluminio;

Goiania - GO
quinta-feira, 17 de novembro de 2022
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ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS .
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 3
OBRA PRAZO
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 90 dias corridos
LOCAL DATA
RIO VERDE 17/11/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3
R$  255.152,91 Dias: 30 60 90

SERVICOS PRELIMINARES RS 5.761,89 % Periodo .

RS 576189 | RS
TRANSPORTES RS 524,45 % Periodo a0y

RS 194,05 | RS
SERVICO EM TERRA RS 1.380,19 % Periodo .

RS 1.380,19 | RS
ESTRUTURA RS 315,41 % Periodo .

RS 170,32 | RS
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E RS 3.628,17 % Periodo e

RS 1.08845 | RS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 7.214,44 % Periodo .

RS 2.164,33 | RS -
IMPERMEABILIZACAO RS 287,77 % Periodo , , .

RS 244,60 | RS 43,17 | RS
COBERTURAS R$  106.908,08 % Periodo =

RS -
ESQUADRIAS METALICAS RS  16.024,27 % Periodo

RS
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 1.363,24 % Periodo \
REVESTIMENTO DE PISO RS 3.378,73 % Periodo

RS
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS  14.481,96 % Periodo . _

RS 4.923,86
PINTURA RS  83.040,86 % Periodo

RS
DIVERSOS RS  10.843,45 % Periodo

TOTAL R$  255.152,91 % PERIODO 6,24% 44,84% 48,92%
VALOR PERIODO|  15.927,69 114.409,94 124.815,28
% ACUMULADO 6,24% 51,08% 100,00%
VALOR ACUMULADO|  15.927,69 130.337,63 255.152,91

Goiania - GO
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE
ENDERECO

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000

CIDADE

RIO VERDE

CRE
CRE-RIO VERDE

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

DESCRICAO . TAXA % (a.m) % no prego de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administracdo Central 100,00% 3,00% 3,88%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12%' 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97%  par%
9) Lucro 100,00% 6,16% 7,20%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribui¢do previdenciaria sobre a receita
bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n2 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 0 12 e 3¢ quartis.

(6) Valor calculado pela express3o matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela
GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

ot Onde:
DF = (1 + W} * DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
" 1 DU = Dies ifeis

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios.

&



ALPHA ESSENTIAL
Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execuc¢3o, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval,
destelhamento, alagamento, inundago, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou
inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas
modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como:
cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas
extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre
outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na inddstria da
construcdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa
do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia
e Responsabilidade Civil do Profissional na composi¢do do célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérd3o n? 2.622/2013 - TCU - Plenério. Valores entre 12 e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérd3o n2 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores adotados e
praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 12 e 32 quartis.

(*) Aférmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das
tabelas contidas no Acérddo n. 2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administraco central
{H ; 5 B = faxa de seguros
(LHACHSHRGU DALY v e -3
A i~ I} G = taxa de garantias

OF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneracdo
= texa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e 185)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de
administragdo central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

Goiania - GO
quinta-feira, 17 de novembro de 2022

L

/N

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA U
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N2 835090
SOCIA

frema

‘“ \ K ’ 1 \f . ."/'3 . \ // . Y ‘ .
i {L Tﬁv\& o \“& WOU TIds OXQO SR

% |



ALPHA ESSENTIAL

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS RIO VERDE
OBRA CRE

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE CRE-RIO VERDE
ENDERECO DATA

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 17/11/2022

SERVICOS PRELIMINARES

RELATORIO CENTRAL

5.761,89

$) C/ BDI |

a. 2,26
b. TRANSPORTES 524,45 0,21
(¢ SERVICO EM TERRA 1.380,19 0,54
e. ESTRUTURA 315,41 0,12
f. INSTALAGOES ELETRICAS 3.628,17 1,42
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.214,44 2,83
k. IMPERMEABILIZAGAO 287,77 0,11
o. COBERTURAS 106.908,08 41,90
qg. ESQUADRIAS METALICAS 16.024,27 6,28
St REVESTIMENTO DE PAREDE 1.363,24 0,53
u. REVESTIMENTO DE PISO 3.378,73 1,32
X. ADMINISTRAGAO 14.481,96 5,68
y. PINTURA 83.040,86 32,55
z. DIVERSOS 10.843,45 4,25
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) C/BDI 255.152,91 100,00

Goiania - GO
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ALPHA ESSENTIAL

( {
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-RIO VERDE 1.447,30

o. COBERTURAS

COBERTURA COM TELHA METALICA M2 956,52

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

SCRI

478,26

y. PINTURA

PINTURA

M2 3.434,82

1.717,41

(*) Para os fins do inciso | dp § 12 do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, s3o consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execu¢Bes apresentadas

Goiania - GO
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA /

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

TOMADA DE PREGOS N° 118/2022
PROCESSO N° 2021.0000.602.9830

Declaro para os devidos fins, que Albertina Maria Pires Rodrigues, portadora da Cédula de Identidade n°
835090 DGPC/GO, CPF n° 158.222.301-72, representante legal da empresa ALPHA ESSENTIAL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°® 45.024.425/0001-79, tem pleno
conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Pregos
n°® 118/2022, Processo n° 2021.0000.602.9830, e ndo identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam

perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagao

aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n°® 8.666/1993.

A auséncia de impugnacao faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento
impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, n&o me eximindo,
como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da

possivel imputacdo das sang¢des legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaracéo.

Goiania, Goias, aos 17 dias de novembro de 2022.
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ALPHA ESSENTIAL

“TERMO DE ENCERRAMENTO”

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
TOMADA DE PRECOS N° 118/2022

PROCESSO N° 2021.0000.602.9830

Esta pasta de “PROPOSTA DE PRECOS” da empresa ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ N° 45.024.425/0001-79, com sede na Avenida 136, n° 761,
Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style, Setor Sul, Goiania, Goias,
CEP 74.093-250, telefone (62) 98209-6903, e-mail: alphadm2022@gmail.com, referente a TOMADA DE
PRECOS N° 118/2022, numeradas sequencialmente, contem 18 folhas em ordem crescente.

Goiania, Goias, aos 17 dias de novembro de 2022.
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