UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRA{08/08/2022 RIO VERDE
ENDERECO CRE

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE
GRANDE da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS, foram elaboradas
planilhas or¢amentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93
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CODIGO INEP

ENDERECO
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221

OBRA CIDADE

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE
CRE

CRE-RIO VERDE

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DATA

08/08/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
144730

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. CUSTOS RELATIVOS A OBRA 1 16.529,00 19.891,00 6,97
2. PROJETO ELETRICO 1 3.560,08 4.284.20 1,50
3. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 8.366,02 10.067,67 353
4, CALCADA DE PROTECAO 1 543122 6.535,93 2,29
5. GRELHAS 1 9.760,10 11.745.30 4,11
6. MURETAS 1 3.684,45 4.433,87 1,55
7. PISO QUADRA 1 10.596,46 12.751,78 4,47
8. ESTRUTURA GERAL 1 18.746,97 22.560,10 7,90
9. COBERTURA GERAL 1 143.559,75 172.759.80 60,50
10. DIVERSOS GERAL 1 8.811,77 10.604,08 3,71
11. PASSEIO E RAMPA 1 8.230,33 9.904,39 3,47
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 237.276,15 285.538,12 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221 |
[ TA |ClDADE |
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 08/08/2022 RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA . CENTRO , CEP:75914-000 JUL2022 ONERADA JUN22 ONERADA
|AREA EXISTENTE (M?) |AREA A CONSTRUIR (M?) |AREA ADEMOLIR (M?) |AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
144730 0.00 0.00 144730
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT -?U:,‘:E MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL FONTE
11, SERVICOS PRELIMINARES 271335 2.713,35
11,001 GOINFRA 21301 E';A’_(;f"\ "\’/i:?;‘:; z;?;?ﬁﬁ i“:;:ﬁf ?K;'IEI::'CA 26 AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA M2 7.50 7.50 359,18 2,60 271335 2.713,35 ESTADUAL]
12, ADMINISTRACAO 12.034,20 12.034,20
12,001 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 60,00 0.00 8237 494220 4.94220 ESTADUAL]
12002, GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 300,00 300,00 0,00 23,64 7.092,00 7.092,00 ESTADUAL
13. DIVERSOS 178145 1.781,45
13.00.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 148124 502 1.486,46 1.486,46 ESTADUAL
13,002 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 98.92 98,92 1,10 1.85 20181 291,81 ESTADUAL]
13.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 1,08 1,08 110 185 3,18 3,18
—
SERVICO EM TERRA 23633 236,33
2.1.00.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 450 450 0,00 31,59 142,15 142,15 260
2.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,50 4,50 0,00 20,93 94,18 94,18 ESTADUAL|
2.2. INSTALACOES ELETRICAS 3.323,75 3.323,75
2.2.1. GERAL 3.323,75 3.323,75
22.10.1 GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 25,00 25,00 5,74 6,64 309,50 309,50 ESTADUAL]
22.1.02. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 0 296 432 14,56 14,56 ESTADUAL
22103 GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 17,00 17,00 086 033 2023 20,23 ESTADUAL]
22.1.04. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 34,00 34,00 175 033 70,72 70,72 ESTADUAL
22105 GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA $-6 UN 34,00 34,00 0,09 033 14,28 14,28 ESTADUAL]
2.2.1.0.6. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 13,00 13,00 1,18 1,66 36,92 36,92 ESTADUAL|
22107 e T A & SNEROI HLETMCA  FORNECMENTD & NSTALAGRO.aF 107 N me | 0 & 2124 20124 e
22108 GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15XI5X8 CM UN 1,00 1,00 42,04 2324 65,28 65,28 ESTADUAL]
2.2.1.09. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 42,04 2324 65,28 65,28 ESTADUAL
22.1.0.10. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 2,00 77,29 7247 299,52 299,52 ESTADUAL]
2.2.1.0.11 GOINFRA 70583 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 210,00 210,00 523 2,16 1.551,90 1.551,90 ESTADUAL|
22.1.0.12 GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE § A 40KA UN 3,00 3.00 92,88 33,20 378,24 37824 ESTADUAL]
2.2.1.0.13. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 2,00 56,66 29,88 173,08 173,08 ESTADUAL|
22.1.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 3,00 3.00 7.93 13,28 63,63 63,63 ESTADUAL]
2.2.1.0.15 GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM 3.00 3.00 13,15 6,64 59,37 59,37 ESTADUAL
—
SERVICOS PRELIMINARES 299,50 299,50
3.1.00.1 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 2,00 2,00 000 149,75 299,50 299,50 ESTADUAL]
3.2 TRANSPORTES 280,20 280,20
32.00.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,00 6.00 37.84 8.86 280,20 280,20 ESTADUAL]
33. SERVICO EM TERRA 315,12 315,12
3.3.0.0.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,00 6,00 0,00 31,59 189,54 189,54 ESTADUAL|
3.3.0.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,00 6.00 0,00 2093 125,58 125,58 ESTADUAL
34. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.801,20 6.801,20
3.4.1. ADESIVOS 242,42 242,42
34.10.1 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 62,20 0,00 124,40 124,40 ESTADUAL]
34.1.02. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 59,01 0,00 118,02 118,02 ESTADUAL|
3.4.2. [ESGOTO SANITARIO 5.093,82 5.093,82
3.4.2.1. TUBOS 5.093,82 3.093,82
34211 SINAPI 89512 Zzﬁi;‘lﬁzﬁzm;Aff';‘hl’a’“u‘;‘z“’““‘ DN100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 18,00 18,00 58,60 13,83 1303,74 1.303,74 ESTADUAL]
342.12. SINAPI 89580 :‘é:%g chs ;E‘XZS;\:(;ES\‘;::\'}'SV_':'F" f;éé; g MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 36,00 36,00 100,81 447 3.790,08 3.790,08 ESTADUAL
3.4.3. [EXTRAS 1.464,96 1.464,96
34301 GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 3,00 178,19 228,56 122025 1.220,25 ESTADUAL
34302 GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 3,00 3.00 66,60 1497 244,71 244,71 ESTADUAL]
35. REVESTIMENTO DE PISO 670,00 670,00
35.00.1 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 20,00 20,00 21,65 11,85 670,00 670,00 ESTADUAL]
—
SERVICOS PRELIMINARES 712,76 712,76
4.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 220 220 0,00 14975 329,45 329,45 ESTADUAL
4.1.0.02 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 M2 233,73 233,73 046 118 383,31 383,31 ESTADUAL]
4.2. TRANSPORTES 102,74 102,74
42.00.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,20 2,20 37.84 8.86 102,74 102,74 ESTADUAL]
43. SERVICO EM TERRA 328,61 328,61
43.00.1 N P ﬁggg&:};gm@ DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 wan wan 000 253 11159 111,59 STADUAL
43.0.02. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 44,11 44,11 0,00 492 217,02 217,02 ESTADUAL
4.4. REVESTIMENTO DE PISO 1.477,68 1.477,68
4.4.00.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 44,11 44,11 21,65 1185 147768 1.477,68 ESTADUAL
45. PINTURA 2.809.43 2.809,43
4.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) 233,73 23373 378 824 2.809.43 2.809,43 ESTADUAL
—
SERVICOS PRELIMINARES 73,61 73,61
5.1.00.1 COMPOSICAO | COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 12,78 12,78 5,76 0,00 73,61 73,61 ESTADUAL]
5.2 TRANSPORTES 29.42 29,42
52.00.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 063 063 37.84 8.86 29,42 29,42 ESTADUAL]
5.3. ESQUADRIAS METALICAS 8.758,00 8.758,00
$3.00.1 N o g;lAE)LHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS ~ 2 M2 1278 1278 2075 o454 $.758.00 8.758,00 STADUAL
54. PINTURA 899,07 899,07
54.00.1 GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. 38,34 38,34 10,01 1344 899,07 899,07 ESTADUAL]
—
SERVICOS PRELIMINARES 256,49 256,49
6.1.0.0.1. GOINFRA 20117 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA M2 53,96 53,96 0,00 4,68 252,53 252,53 ESTADUAL]
6.1.00.2 GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,11 0,11 0,00 36,00 3,96 3,96 ESTADUAL]
6.2. TRANSPORTES 80,32 80,32
6.2.00.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 172 172 37.84 8.86 80,32 80,32 ESTADUAL]
6.3. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.121,28 1.121,28
63.00.1 GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARMLY+(1 COLA:10 CIM) M2 53,96 53,96 3,01 116 225,01 225,01 ESTADUAL]
6.3.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 53,96 53,96 2,52 14,09 896,27 896,27 ESTADUAL|
o )
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
oB TA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 08/08/2022 RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA . CENTRO , CEP:75914-000 JUL2022 ONERADA JUN22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1447.30 0.00 0.00 144730
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT _?(‘)J:EE MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL FONTE
6.4. PINTURA 222636 2.226,36
6.4.0.0.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR. M2 161,80 161.80 644 732 2.226,36 2.226,36 ESTADUAL]
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 900,91 900,91
7.1.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 549,34 54934 046 118 90091 900,91 ESTADUAL
7.2. PINTURA 9.695.55 9.695,55
7.2.00.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 54934 54934 3,78 824 6.603,06 6.603,06 ESTADUAL
7.2.0.02 GOINFRA 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 349.83 349.83 0,59 8,25 3.092,49 3.092,49 ESTADUAL]
8.1 PINTURA 6211,92 6.211,92
8.1.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 752,96 752,96 2,09 6,16 6.211,92 6.211,92 ESTADUAL]
8.2. ESTRUTURA 271,20 271,20
8.2.0.0.1. SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 10,00 6,38 20,74 27120 271,20 ESTADUAL]
8.3. PINTURA 12.263,85 12.263,85
8.3.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 752,96 752,96 11,94 3,58 11.685.93 11.685,93 ESTADUAL
8.3.0.02 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR. M2 42,00 42,00 644 7,32 57792 577,92 ESTADUAL]
9.1. COBERTURAS 101.937,29 101.937,29
9.1.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.43 MM COM ACESSORIOS M2 956,52 956,52 57,57 532 60.155,54 60.155,54 ESTADUAL]
9.1.00.2 GOINFRA 160970 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.43 MM COM M2 384,41 384,41 5245 11,62 24.629,14 24.629,14 20
ACESSORIOS ’
9.1.0.03. COMPOSICAOQ COMP 214_SEE_|COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA +COT) M2 77,40 77,40 216,29 532 17.152,61 17.152,61 ESTADUAL
9.2. PINTURA 41.622.46 41.622,46
9.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 2.681.86 2.681.86 11,94 3,58 4162246 41.622,46 ESTADUAL
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 168,31 168,31
10.1.0.0.1 COMPOSICAO COMP 012_SEE | DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) 1 1,00 1,00 23,19 0,00 23,19 23,19 ESTADUAL
10.1.0.0.2 COMPOSICAO COMP 001_SEE |RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 2,00 0,00 72,56 145,12 145,12 ESTADUAL
10.2. DIVERSOS 864346 8.643,46
102.0.0.1 GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. a 1,00 1,00 515291 12728 5.280,19 5.280,19 ESTADUAL]

TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METALICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM

102002 GOINFRA 271098 ARO FLEXIVEL - 2 UNID.

I 1,00 1,00 3.184.81 178,46 3.363.27 3.363,27 260)

11 SERVICOS PRELIMINARES 115,30 115,30
11.1.0.0.1 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C) M3 077 077 0,00 149,75 11530 115,30 ESTADUAL|

11.2. 1ZACAO 261,84 261,84
11.2.0.0.1 GOINFRA 100102 ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : SARML) M2 2,71 271 58,86 37,76 261,84 261,84 ESTADUAL|

113, SERVICO EM TERRA 278,83 278,83

11.3.1. AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 83,65 83,65
113,101 GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,69 1,69 1.95 0,00 329 3,29 ESTADUAL]
113.1.0.2 GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2,11 211 148 0,00 312 3,12 ESTADUAL
113,103 GOINFRA 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M3 2,11 211 5,00 0,00 10,56 10,56 ESTADUAL]
113.1.04. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,13 21,13 3,00 0,00 6337 63,37 ESTADUAL
113,105 GOINFRA 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 1,69 1,69 1.96 0,00 331 3,31 ESTADUAL]

11.3.2. REGULARIZACAO E APILOAMENTO 195,18 195,18
13201 GOINFRA o ﬁggg&:};gm/&o DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 2620 2620 000 253 66.28 66.28 ESTADUAL
113202 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 2620 2620 0,00 492 128,90 128,90 ESTADUAL

114 REVESTIMENTO DE PISO 877,70 877,70
11.4.00.1 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 26,20 26,20 21,65 11,85 877,70 877,70 ESTADUAL|

115. REVESTIMENTO DE PAREDE 56,31 56,31
11.5.0.0.1 GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(I COLA:10 CIM) M2 271 271 301 116 11,30 11,30 ESTADUAL|
115.0.0.2 GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 2,71 2,71 2,52 14,09 4501 45,01 260

11.6. PINTURA 3728 37,28
11.6.0.0.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,71 271 644 732 37,28 37,28 ESTADUAL]

1.7, REVESTIMENTO DE PISO 68,04 68,04
17001 GOINFRA P EE;)TigLADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 063 063 8477 2323 68,04 68,04 I

11.8. ESQUADRIAS METALICAS 6.535,03 6.535,03
118.0.0.1 COMPOSICAO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 15,95 15,95 373.20 36,52 6.535,03 6.535,03 ESTADUAL]

VALOR TOTAL §/ BDI - FONTE 260 28.182,75)

VALOR BDI (20,34%) - FONTE 260 573237

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE 260 33.915,12

VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE ESTADUAL 209.093,40

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles constantes dos VALOR BDI (20,34%) - FONTE ESTADUAL 42.529,60

sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos precos destas composicées de custos unitdrios devido ao seu valor
ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI; VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE ESTADUAL 251.623,00

(2) Optou-se pelo uso das composicées de custos da GOINFRA para itens no presentes na SINAPI;

s VALOR TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI 237.276,15|
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros nio estdo inclusos nas esq s e jd foram consi s 0s custos de <
para as esquadrias de aluminio; VALOR TOTAL DO BDI (20.34%) 48.261,97
(4) Nos casos ’em que houver execugdo de granitina e oml.\‘.’van do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo 'VALOR TOTAL DO ORCAMENTO C/ BDI 285.538,12
para o rodapé, de altura igual a 7em, foi incorporado na drea de piso;
5) O custo unitario imado por metro drado é calculado dividindc o valor total do or¢amento pela drea total
ip P q P
de construcdo. CUSTO POR M2 * 19729
MATERIAL §/ BDI 177.266,17
MAO DE OBRA §/ BDI 60.009.98
o )
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221

OBRA CIDADE

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE

ENDERECO CRE

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 08/08/2022 1447,30

SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM |DESCRIGCAO DOS SERVICOS PREC(()Rss';:M BDI PREC?R(;?M BDL | b \rTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 5.240,23 6.306,09 2,21
b. |TRANSPORTES 492,68 592,89 0,21
c.  |SERVICO EM TERRA 1.158,89 1.394,61 0,49
e. |ESTRUTURA 271,20 326,36 0,11
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 3.323,75 3.999,80 1,40
g.  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.801,20 8.184,56 2,87
k. |IMPERMEABILIZACAO 261,84 315,10 0,11
0. |COBERTURAS 101.937,29 122.671,33 42,96
q. |ESQUADRIAS METALICAS 15.293,03 18.403,63 6,45
S.  |REVESTIMENTO DE PAREDE 1.177,59 1.417,11 0,50
u. |REVESTIMENTO DE PISO 3.093,42 3.722,62 1,30
X. |ADMINISTRAGAO 12.034,20 14.481,96 5,07
y. [PINTURA 75.765,92 91.176,71 31,93
z.  |DIVERSOS 10.424,91 12.545,35 4,39

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 237.276,15 285.538,12 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 3
OBRA PRAZO
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 90 dias corridos
LOCAL DATA
RIO VERDE 08/08/2022
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3
RS 285.538,12 Dias: 30 60 90

SERVICOS PRELIMINARES RS 6.306,09 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES RS 592,89 |% Periodo 37,00% 30,00% 33,00%
SERVICO EM TERRA RS 1.394,61 |% Periodo 100,00%
ESTRUTURA RS 326,36 |% Periodo 54,00% 46,00%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO H R$ 3.999,80 |% Periodo 30,00% 70,00%
INSTALAGQOES HIDROSSANITARIAS RS 8.184,56 |% Periodo 30,00% 70,00%
IMPERMEABILIZACAO RS 315,10 |% Periodo 85,00% 15,00%
COBERTURAS RS 122.671,33 |% Periodo 40,00% 60,00%
ESQUADRIAS METALICAS RS 18.403,63 |% Periodo 45,00% 55,00%
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 1.417,11 |% Periodo 40,00% 60,00%
REVESTIMENTO DE PISO RS 3.722,62 |% Periodo 40,00% 60,00%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 14.481,96 |% Periodo 34,00% 33,00% 33,00%
PINTURA RS 91.176,71 |% Periodo 60,00% 40,00%
DIVERSOS RS 12.545,35 |% Periodo 100,00%

TOTAL RS 285.538,12 % PERIODO 5,93% 44,76% 49,31%

VALOR PERIODO| R$ 16.943,31 | RS 127.795,44 | RS 140.799,37
% ACUMULADO 5,93% 50,69% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 16.943,31 | RS 144.738,75 | RS 285.538,12
Yingnn nedana do Blide
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UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

ENDERECO
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000

CIDADE
RIO VERDE

CRE
CRE-RIO VERDE

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,88% 3,88%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%
BDI - FINAL 20,34%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagio municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribui¢@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

o Onde:
. TAXA SELIC E . 4
DF = (1 +— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 i A
DU = Dias (teis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios.

Observagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgao e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagao dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinérias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.I.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado (“ ex
ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
f (. g S = taxa de seguros
(14 ACHS4R4G)(1+DR)(L+L) ne——.
- (1 ., [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneracédo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

+
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REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS RIO VERDE
OBRA CRE

CRE-RIO VERDE

ENDERECO DATA
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 08/08/2022
RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 6.306,09 2,21
b. TRANSPORTES 592,89 021
c. SERVICO EM TERRA 1.394,61 0,49
e. ESTRUTURA 326,36 0,11
f. INSTALACOES ELETRICAS 3.999,80 1,40
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 8.184,56 2,87
k. IMPERMEABILIZACAO 315,10 0,11
0. COBERTURAS 122.671,33 42,96
q. ESQUADRIAS METALICAS 18.403,63 6,45
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.417,11 0,50
u. REVESTIMENTO DE PISO 3.722,62 1,30
X. ADMINISTRACAO 14.481,96 5,07
y. PINTURA 91.176,71 31,93
Z. DIVERSOS 12.545,35 4,39
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 285.538,12 100,00

Fauean nsaenn. b Pilasaade.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA CIDADE

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-RIO VERDE 1447,30

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

. e PARC. MAIOR
DI ERVI DESCRICA NID ANT
CODIGO S| co SCRICAO Ul Qu. RELEV (50%)
0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA M2 956,52 478,26
y. PINTURA PINTURA M2 3434,82 1.717,41

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OB CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA_QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 JUL/2022  ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/08/2022 1447.30 JUN/22 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 001_sEE |RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA — ) ) _ 26 756
(GOINFRA)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 2,5000 10,62 12,31 26,55 30,78
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 2,0000 18,04 20,89 36,08 41,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 62,63 72,56
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00

DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO

COMPOSICAO | COMPO10_SEE [ - coon
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
GOINFRA | 20106 JREMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,0000 497 | 5,76 497 5,76
MATERIAL (C) - TOTAL| 4,97 5,76

COMPOSICAO | COMP 012 SEE |DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) - 20,01 23,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

GOINFRA I | 0008 [AsUDANTE [ n ] ussar | 10,62 | 12,31 20,01 23,19
MATERIAL (C) - TOTAL 20,01 23,19

COMPOSICAO | COMP 085 SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 403,54 409,72
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 18,04 20,89 19,84 22,98
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 1,1000 10,62 1231 11,68 13,54

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 31,52 36,52

GOINFRA | 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 7,778 14,00 14,00 108,89 108,89
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 13,57 13,57 62,86 62,86
GOINFRA | 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg 6,3420 13,57 13,57 86,06 86,06
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 28,72 28,72 5,86 5,86
GOINFRA | 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 2147 2147 2,46 2,46
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO (NUMERO 100) un 0,2551 2,23 2,23 0,57 0,57
GOINFRA | 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 16,10 16,10 0,82 0,82
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 747 747 1,74 1,74
GOINFRA | 2008 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 79,73 79,73 79,73 79,73
GOINFRA I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,3391 10,85 10,85 3,68 3,68
GOINFRA | 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 10,99 10,99 381 381
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 9.49 9.49 1,71 1,71
GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 0,6400 21,61 23,45 13,83 15,01

MATERIAL (C) - TOTAL 372,02 373,20

214

COMPOSICAO | COMP 214 SEE |COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) M2 220,88 21,61
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,1602 10,62 1231 1,70 197
GOINFRA | 0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA| 0,1602 18,04 20,89 2,89 335

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 4,59 5,32
COTACAO | COT 105 SEE | TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL [ w2 ] 10000 | 210,32 | 21032 210,32 210,32
GOINFRA I _ | 1420 |GANCHO/PARAFUSO TELHA ALUMIN. [ wn [ 30000 ] 1,99 | 1,99 597 597
MATERIAL (C) - TOTAL 216,29 216,29
X -+
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