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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de AMPLIACAO / REFORMA da unidade escolar CRE DE LUZIANIA, foram
elaboradas planilhas or¢camentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacao.

ApOs a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA € a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
CRE DE LUZIANIA
0BRA DATA CIDADE
AMPLIACAO / REFORMA 08/06/2020 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
LUZIANIA RUA PADRE DOMINGOS - N°13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 ABR/19 DESONERADA ABR/20 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
708,62 6,60 715,22
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRI(JAO DOS SERVICOS 'UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL (OBSERVACOES!

1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.018,72
1.1.0.0.1. AGETOP 21301 g’ﬁi’;([\)/EIGO;::S1;];(0;23’;?;‘4’\5:22’2?%’}3“ 26 AFIXADA EM CAVALETES DEMADEIRA| 7.50 134,01 1,82 1.018,72
1.2. TRANSPORTES 1.168,57
12001 I — TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 . 68 069 216,75
DMT 0.5 A 1,0 KM
SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 49,60 7.99 11,20 951,82
ADMINISTRACAO 6.456,00
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 0,00 58,50 1.755,00 [Referéncia: AGETOP - 250101
SINAPL 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 0,00 15.67 4.701,00 |Referéncia: AGETOP - 250103
DIVERSOS 1.764,45
AGETOP 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 980,60 349 984,09
AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 424,11 053 780,36
2.1. FUNDACOES E SONDAGENS 2.832,43
2.1.1. [ESTACAS 1.139,36
2.1.1.1. BANHEIROS PCD 569,68
s | e o v e
2.1.112. AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 30,00 4,60 1.82 192,60
2.1.1.1.3. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 8,64 5,04 1,59 57,28
2.1.1.2. COZINHA E AMBIENTES 569,68
S I e e v e
2.1.122. AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 30,00 4,60 1.82 192,60
2.1.1.2.3. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 8,64 5,04 1,59 57,28
2.1.2. BLOCOS 883,58
2.1.2.1. BANHEIROS PCD 441,79
21.2.1.1. AGETOP 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 094 0,00 28.43 26,72
2.12.1.2. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1.80 0,00 3,50 6,30
21.2.13. AGETOP 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,09 105,44 17.50 11,06
2.12.14. AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 094 25827 51,92 291,57
2.1.2.15. AGETOP 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 094 0,00 3111 29,24
2.1.2.1.6. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 11,60 5,04 159 76,90
2.1.2.2. COZINHA E AMBIENTES 441,79
2.12.2.1. AGETOP 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 094 0,00 2843 26,72
21222 AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1,80 0,00 350 6,30
2.12.23. AGETOP 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,09 105,44 17.50 11,06
AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 094 25827 51,92 291,57
AGETOP 51055 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 094 0,00 3111 29,24
AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 11,60 504 159 76,90
VIGAS BALDRAMES 809,49
BANHEIROS PCD 489,87
AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 1,12 0,00 25,14
AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1,60 0,00 5,60
AGETOP 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 634 11,94 119,50
2.13.14. AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 048 25827 51,92 148,89
2.13.15. AGETOP 51055 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 048 0,00 3111 14,93
2.13.16. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,64 0,00 14,88 9,52
2.13.1.7. AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 17,30 465 1.82 111,93
2.13.18. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 8,20 5,04 159 54,36
2.1.3.2. COZINHA E AMBIENTES 319,62
2132.1. AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 075 0,00 2245 16,83
2.132.2. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 107 0,00 3,50 3,74
21323 AGETOP 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=§ VEZES m2 427 11.94 691 80,48
2.13.24. AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 032 25827 51,92 99,26
2.1325. AGETOP 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 032 0,00 3111 9,95
2.13.2.6. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 043 0,00 14,88 6,39
21327, AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,10 465 1.82 71,81
2.13.28. AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 4,70 5,04 159 31,16
2.2. ESTRUTURA 3.856,16
12.2.1. PILARES 2.828,31
2.2.1.1. BANHEIROS PCD 1.418,95
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
22.1.1.1. SINAPI 92426 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO M2 16,07 22,70 19,08 671,40
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015
22.1.1.2. SINAPI 94965 ;%Eiﬁgg ggﬁzg‘g;’;&iﬁﬁg:ﬁ% /(ZEI:\:ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0.79 258,27 51,92 245,05 |Referéncia: AGETOP - 51030
22.1.13. AGETOP 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 079 0,00 3111 24,57
22.1.14. AGETOP 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ke 54,10 4.60 1,82 347,32
22.1.15. AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,70 5,04 1,59 130,61
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2.2.1.2. COZINHA E AMBIENTES 1.409,36

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
22121 SINAPI 92426 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO M2 15,88 22,70 19,08 663,46
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015

(CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

2.2.122. SINAPI 94965 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. A 07/2016 M3 0,80 258,27 51,92 248,15 [Referéncia: AGETOP - 51030
AGETOP 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0.80 0,00 3111 24,88
AGETOP 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 52,90 4,60 1.82 339,61
AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 20,10 5,04 159 133,26
VIGAS DE COBERTURA 1.027,85
BANHEIROS PCD 614,76
AGETOP 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 6.89 16,08 29,39 313,28
S| s | CONETOTOCIWA RGO 18 COMTOAIAEDIVIIA D) O | | gw | o s
222.13. AGETOP 60801 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 040 0,00 3111 12,44
222.14. AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 17,30 465 1.82 111,93
222.15. AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 8,00 5,04 159 53,04
2.2.2.2. COZINHA E AMBIENTES 413,09
2222.1. AGETOP 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 4,65 16,08 29,39 211,43
22222 swapt sases|CONCRETORCK = 59MPA TRACO 11527 (CIVENTO! AREIAMEDIBRITA ) -PREPARO. |y |9 T 83,75 naEror - s
AGETOP 60801 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 027 0,00 3111 8,39
AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,60 4,65 1.82 75,05
AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 520 5,04 159 34,47
IMPERMEABILIZACAO 278,17
BANHEIROS PCD 166,15
AGETOP 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 7.95 7,05 13,85 166,15
COZINHA E AMBIENTES 112,02
AGETOP 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5.36 7,05 13,85 112,02
3.1. INSTALACOES ELETRICAS 44.810,90
3.1.1. REFORMA E AMPLIACAO 43.705,42
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
3.1.10.1. SINAPT 74131/4 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 2,00 303,78 61,44 730,44

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

‘QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
3.1.1.0.2. SINAPI 74131/5 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 1,00 346,33 73,74 420,07
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

‘QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3

3.1.1.03. SINAPI 7413171 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 36,16 24,58 60,74
INSTALACAO
3.1.1.04. AGETOP 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2,00 134,61 20,44 310,10
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
- N 2 & -
3.1.1.0.5. SINAPI 93670 INSTALACAO. AF_042016 UN 2,00 4345 20,44 127,78 [Referéncia: AGETOP - 71173
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
% énci - 4
3.1.1.0.6. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF_042016 UN 2,00 4544 20,44 131,76 [Referéncia: AGETOP - 7117:
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
- N 2 & -
3.1.1.0.7. SINAPI 93673 INSTALACAO. AF_042016 UN 2,00 4544 20,44 131,76 [Referéncia: AGETOP - 71174
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
3.1.1.0.8. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF_ 0472016 UN 15,00 9,73 1,60 169,95
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
3.1.1.09. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF_ 042016 UN 10,00 9.40 1,16 105,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
3.1.1.0.10. SINAPI 93653 INSTALACAO. AF_ 0472016 UN 12,00 9,28 0.84 121,44
3.1.1.0.11. AGETOP 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE § A 40KA Un 3,00 34,20 22,70 170,70
3.1.1.0.12. AGETOP 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 3,00 64,02 13,62 232,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUICAO - N
3.1.1.0.13. SINAPI 92984 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 1212015 M 86,00 12,17 1,93 1.212,60 |Referéncia: AGETOP - 70511
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
3.1.1.0.14. SINAPI 92982 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 M 22,00 8,95 0,30 203,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
N ol . 2 ¢ -
3.1.1.0.15. SINAPI 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1212015 M 1.594,00 1,72 1,37 4.925,46 [Referéncia: AGETOP - 70564
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS
- . 056
3.1.1.0.16. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1212015 M 3.414,00 1,01 1, 7.715,64 |Referéncia: AGETOP - 7056
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
3.1.1.0.17. SINAPI 92979 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 1212015 M 17,00 537 0,20 94,69
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
3.1.1.0.18. SINAPI 92981 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 M 22,00 8,26 0,30 188,32
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, N N
3.1.1.0.19. SINAPI 91871 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2015 M 965,00 148 3,86 5.153,10|Referéncia: AGETOP - 71201
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, N .
3.1.1.0.20. SINAPI 91872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 28,00 252 4,54 197,68 [Referéncia: AGETOP - 71202
L1021, SINAPI 93008 il;E‘TZ?ODllSJTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 60 640 275 356.85
3.1.1.0.22. AGETOP 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 49,00 034 0,23 27,93
3.1.1.0.23. AGETOP 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 2,00 055 023 1,56
3.1.1.0.24. AGETOP 70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 112" Un 2,00 0,68 091 3,18
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, .

2 o .

3.1.1.0.25. SINAPI 91879 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212015 UN 49,00 0,69 0,68 67,13 |Referéncia: AGETOP - 71741
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, .

3.1.1.0.26. SINAPI 91880 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1212015 UN 2,00 0,80 1,14 3,88 [Referéncia: AGETOP - 71742
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E .

2 A 2 -
3.1.1.0.27. SINAPI 93013 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 2,61 2,05 9,32 |Referéncia: AGETOP - 71744
3.1.1.0.28. AGETOP 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 289,00 1,95 0,68 760,07

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM N
2 X .
3.1.1.0.29. SINAPT 95801 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P UN 289,00 3,73 7,72 3.309,05 [Referéncia: AGETOP - 70929
B b
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CRE [ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
LUZIANIA RUA PADRE DOMINGOS - N°13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 ABR/19 DESONERADA ABR/20 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
708,62 6.60 71522
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
31.1.0.30. S LR TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 N 10.00 L7 228 34,50
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
311031 SRR 91905 TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 N EHLD 127 295 21,10
3.1.1.032. AGETOP 71124 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 878 794 33,44
INTERRUPTOR SIMPLES (I MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.1.1.0.33. SINAPI 91953 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 UN 19,00 7,50 477 233,13
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 1042250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.1.1.0.34. SINAPI 91959 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 UN 5,00 13,15 8,40 107,75
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.1.1.0.35. SINAPI 91955 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 UN 2,00 8,90 6,59 30,98
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.1.1.0.36. SINAPI 91961 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/3015 UN 4,00 18,52 15,44 135,84
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 104250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N .
3.1.1.0.37. SINAPI 91969 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 UN 4,00 2595 21,52 189,88
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.1.1.0.38. SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2013 UN 96,00 15,90 11,86 2.664,96
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.1.1.0.39. SINAPI 91993 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2015 UN 9,00 6,83 6,59 120,78
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.1.1.0.40. SINAPI 92004 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 122015 UN 12,00 6,69 6,59 159,36
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.1.1.0.41. SINAPI 91996 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1272015 UN 9,00 6,69 6,59 119,52
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM | LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
3.1.1.0.42. SINAPI 97593 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 132,00 45,92 732 7.027,68
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE .
31.1.043. SRR 2L DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 N L 428 882 371,70
3.1.1.0.44. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 132,00 12,25 3,08 2.023,56
3.1.1.0.45. AGETOP 71380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un 4,00 27.49 6,82 137,24
3.1.1.0.46. AGETOP 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G un 4,00 6,08 5.68 47,04
3.1.1.047. AGETOP 70648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Un 8,00 56,23 45,40 813,04
3.1.1.0.48. AGETOP 70391 BUCHA DE NYLON $-6 Un 212,00 0,04 036 84,80
3.1.1.0.49. AGETOP 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 212,00 0,08 0,23 65,72
3.1.1.0.50. AGETOP 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3 0.12 0,00 29,65 3,55
3.1.1.051. SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.00 75,26 64,74 140,00
3.1.1.052. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,06 0,00 14.88 15,77
11053, . — ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 o 000 a5 38.16
AF_03/2016 .
3.1.1.0.54. AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 5.00 18,77 116,55
3.1.1.0.55. AGETOP 71826 PADRAO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un 1,00 1.567.73 1.620,15
3.1.1.0.56. AGETOP 20162 DEMOLICAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 40,00 0,00 10,15 406,00
3.1.2. INCENDIO 1.105,48
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.1.2.0.1. SINAPI 91992 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2015 UN 5,00 12,01 14,01 130,10
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM2, ANTI.CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS
31202 BN R TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M D 101 1 452,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
31:2.03. i sl INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M ey 148 386 304,38
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
31204 BN 91879 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 N 2 069 0.68 411
3.1.2.05. AGETOP 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 3,00 034 023 1,71
3.1.2.06. AGETOP 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Un 24,00 0,12 0,41 12,72
3.1.2.0.7. AGETOP 70392 BUCHA DE NYLON S-8 Un 24,00 0,04 036 9,60
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
31.2.08. SRR 93781 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P N G 1090 926 120.96
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
31.2.09. S EEXEE (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P N 200 1257 1073 69.90
4.1. SERVICO EM TERRA 612,21
4.1.0.0.1. AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 16,40 0,00 2245 368,18
4.1.0.0.2. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 16,40 0,00 14,88 244,03
4.2. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 10.300,61
4.2.1. PECAS E AC 2.954,89
4.2.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 1.421,16
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
42111 S LzH FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 N R0 325,85 1763 1.374,00
4.2.1.12. AGETOP 80510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 4,00 839 340 47,16
4.2.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 567,22
4.2.1.2.1. AGETOP 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA Un 2,00 42,52 37.23 159,50
4.2.1.22. AGETOP 80550 FIXACAO PILAVATORIO (PAR) PAR 2,00 259 340 11,98
4.2.1.2.3. AGETOP 80556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM. 172" (ENGATE) Un 4,00 3,04 5,68 34,88
4.2.1.2.4. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC | X 1.12 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 6.56 143 31,96
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
> 2
4.2.1.2.5. SINAPI 86915 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._ 0172020 UN 4,00 32,40 4,54 147,76
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
4.2.1.2.6. SINAPI 86877 LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 18,64 3,40 88,16
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
212 s
4.2.1.2.7. SINAPI 86901 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 UN 2,00 37.64 8,85 92,98
e & v
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AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

Estado da
M
Infraestrutura Educagio oS foces
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CRE DE LUZIANIA
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO / REFORMA 08/06/2020 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
LUZIANIA RUA PADRE DOMINGOS - N°13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 ABR/19 DESONERADA ABR/20 DESONERADA

708,62 6.60 715,22
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES!
4.2.1.3. PIA E ACESSORIOS 273,92
4.2.13.1. AGETOP 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 122" E 3/4" Un 1,00 57,89 454 62,43
12130, — — iﬁ?&? OTIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. o~ 6 7408 17 82,25 Reteenci AcETOP - 50670
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E
2 -
4.2.1.33. SINAPI 86878 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 40,12 295 43,07
4.2.13.4. AGETOP 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N° 3) Un 1,00 77,32 8,85 86,17
4.2.1.4. FILTRO E CHUVEIROS 79,92
4.2.1.4.1. AGETOP 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 1,00 68,56 11,36 79,92
4.2.1.5. TANQUES / TORNEIRAS 75,26
4.2.15.1. AGETOP 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 Un 1,00 36,00 1,12 37,12
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE
GleatD 80845 BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM un LD 14.74 2340 38,14
REGISTROS 537,41
AGETOP 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 31,25 19.30 50,55
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
2 y N S 2 @ - 80926
4.2:16.2. S E228 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 N 200 3029 13,85 220,70 AGETOP - 80926
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA
4.2.1.6.3. SINAPI 94794 CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA UN 2,00 67.81 21,56 178,74 [Referéncia: AGETOP - 80929
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
2 < 2 .85 eferéncia TOP - 80925
4:2:1.64. SRR 89984 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 N 200 986 1385 87,42 [Referinis: AGETOP - 80923
4.2.2. AGUA FRIA 1.404,39
4.2.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 858,63
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N
2 ! 2 .
4.2.2.1.1. SINAPI 89402 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 41,00 2,17 2,72 200,49 [Referéncia: AGETOP - 81003
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
2 N
4.22.1.2. SINAPI 89447 INSTALACAO. AF_ 12/2014 M 18,00 6,12 047 118,62
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
5 . PVC, " X
4.2.2.1.3. SINAPI 89448 INSTALACAO. AF. 1212014 M 48,00 8,87 0,56 452,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
2 N
4.2.2.1.4. SINAPI 89449 INSTALACAO. AF. 12/2014 M 8,00 10,18 0,68 86,88
4.2.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 43,72
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
222 . .
42221, SRR 89538 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 N L200 1.61 097 30,96
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X
222 ° N o L 2 & 81069
42222, S E2228 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 N 200 320 318 12,76 [Refeséncia: AGETOP - 81069
4.2.2.3. BUCHAS 13,64
4.223.1. AGETOP 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 1,00 042 2,05 2,47
42232, AGETOP 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un 1,00 1,95 3,18 5,13
42233, AGETOP 81177 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un 1,00 2,86 3,18 6,04
4.2.2.4. JOELHO 175,61
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
2 . PVC, SOLDAVEL, ,
4.2.2.4.1. SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 17,00 1,65 147 53,04
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
2 X p 2
4-2:24.2. BN 89413 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 N o 326 26 23.52
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
2 e - N . 2 2
4.2.2.4.3. SINAPI 89497 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 2,00 542 2,16 15,16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
2 V
422.4.4. SINAPI 89501 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 122014 UN 1,00 6,52 2,63 9,15
4.2.2.4.5. AGETOP 81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 7,00 3.99 2,59 46,06
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO
4.22.4.6. SINAPI 94672 EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 4,00 424 2,93 28,68
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
4.2.2.5. TE 69,37
TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
2 2
4.2.25.1. SINAPI 89617 INSTALACAO, AF_ 1272014 UN 6,00 2,55 1,95 27,00
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - )
2252, % | 3 & eferéncia TOP - 8142
4.2.2.5.2 SINAPI 89622 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2014 UN 2,00 3,94 431 16,50 [Referéncia: AGETOP - 81421
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
2 A 2
4.2.25.3. SINAPI 89624 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2014 UN 1,00 9,55 2,89 12,44
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
ELREH gec FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 N LD 994 349 1343
\ADESIVOS 243,42
AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 3,00 36,45 0,00 109,35
AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 3,00 44,69 0,00 134,07
[ESGOTO SANITARIO 1.508,26
CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 152,09
AGETOP 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 5.00 21,69 5.00 133,45
AGETOP 81679 (CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un 2,00 4,32 5.00 18,64
JOELHOS 270,13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDAVEL,
4.23.2.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 2,60 244 10,08
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
42322, SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 9,00 4,06 0.96 45,18
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
4.23.23. SINAPIT 89810 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 1,00 9.46 292 12,38
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
4.23.2.4. SINAPI 89724 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5.00 425 243 33,40]
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
4.23.25. SINAPT 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 10,00 435 317 75,20]
AF_12/2014
B b
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Estado da
Somos todos
Infraestrutura Educagdo
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CRE DE LUZIANIA
(OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO / REFORMA 08/06/2020 LUZIANIA
CRE [ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
LUZIANIA RUA PADRE DOMINGOS - N°13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 ABR/19 DESONERADA ABR/20 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
708,62 6.60 715,22
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES!
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
4.23.2.6. SINAPI 89809 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 4,00 9.49 292 49,64
AF_12/2014
42327, AGETOP 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 5.00 249 6,36 44,25
4.2.3.3. JUNCOES 97,87
4.233.1. AGETOP 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 3,00 13,69 10,45 72,42
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
42332, SINAPL 89797 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 15,00 1045 25,45 |Referéncia: AGETOP - 81975
SANITARIO. AF_12/2014
4.2.3.4. REDUCOES 5,13
4.23.4.1. AGETOP 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un 1,00 1,95 3,18 5,13
4.2.3.5. TE 49,60
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
42351, S B2828 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 N 200 847 143 49,60
4.2.3.6. TUBOS 933,44
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
N o N il Referé AGETOP - 82301
42361 S L2 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M R 349 345 80,46 [Referencia
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
’ - o . 2
423,62 BN 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 M o 671 120 31640
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
42363, i ooy PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 M i 12.38 388 53658
4.2.4. OUTROS 2.823,62
4.2.4.0.1. AGETOP 81825 (CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 6,00 103,25 172,52 1.654,62
4.2.4.0.2. AGETOP 81823 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO PESADO Un 6,00 122,22 15,37 825,54
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
8.91
4.2.4.0.3. SINAPI 98110 INTERNO= 0.3 M, AF_05/2018 UN 1,00 308,15 317,06
4.2.4.0.4. AGETOP 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 5.00 3,69 1,59 26,40]
4.2.5. INSTALACOES DE INCENDIO 1.609,45
4.25.0.1. AGETOP 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 4,00 170,00 0,00 680,00
4.2.5.0.2. AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 140,00 0,00 140,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
2 H : 23 32
4.2.5.0.3. SINAPI 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020 UN 5,00 .60 3, 134,60
4.2.5.0.4. COMPOSICAO COMP 024_SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 5,00 24,53 079 126,60
4.25.0.5. COMPOSICAO COMP 025_SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 15,00 24,53 0,79 379,80
4.2.5.0.6. COMPOSICAO COMP 277_SEE |MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 5,00 29,40 0,29 148,45
5.1. SERVICO EM TERRA 1.292,80
5.1.0.0.1. AGETOP 41004 ESCAVACAO MECANICA m3 5437 129 0,00 70,13
5.1.0.0.2. AGETOP 41005 CARGA MECANIZADA m3 54,37 0,88 0,00 47,84
5.1.003. AGETOP 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA m3 54,37 5.00 0,00 271,85
5.1.0.04. AGETOP 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3km 543,70 1,56 0,00 848,17
5.1.005. AGETOP 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 43.50 1,26 0,00 54,81
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.814,08
“AO- v ) 3
6.1.00.1. R — DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. 2 TR 000 203 1.598.82
ATE CB. E CARGA
6.1.0.0.2. AGETOP 20157 DEMOLICAO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA m2 81,85 0,00 2,63 215,26
6.2. ESTRUTURA DE MADEIRA 869,19
AGETOP 140101 ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS m2 10,56 5507 27,24 869,19
COBERTURAS 19.932,91
AGETOP 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 798,16 16,44 15.181,00]
AGETOP 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 39.20 11,76 948,24
AGETOP 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 28,20 335,01
AGETOP 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 98,40 861,00
AGETOP 160601 (CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 39,60 1.603,80]
AGETOP 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 4225 1.003,86
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 216,32
7.1.0.0.1. AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 1,64 0,00 21,88 35,88
7.1.0.0.2. AGETOP 20137 DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 3,00 0,00 2,19 6,57
7.1.003. AGETOP 20138 DEMOLICAO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 2,00 0,00 292 5,84
7.1.0.0.4. AGETOP 20163 DEMOLICAO DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 1,00 0,00 10,15 10,15
7.1.005. AGETOP 20106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 2,76 0,00 4,06 11,20]
7.1.0.0.6. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 955 0,00 5.68 54,24
7.1.00.7. AGETOP 20115 DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2 45,54 0,00 2,03 92,44
7.2 ESQUADRIAS METALICAS 1.847,88
7.2.00.1. AGETOP 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 0.80 413,79 31,10 355,91
7.2.0.0.2. AGETOP 180506 PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS m2 8.08 155,55 29,10 1.491,97
7.3. 'VIDROS 49,60
7.3.0.0.1. AGETOP 190109 VIDRO CANELADO - COLOCADO m2 0.80 62,00 0,00 49,60
7.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.719,74
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
7.4.0.0.1. SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA M2 4534 2527 12,66 1.719,74
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
7.5. REVESTIMENTO DE PISO 264,82
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
7-5:00.1. S L= DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 222 2268 505 264,82
7.6. PINTURA 22,51
7.6.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 160 495 9,12 22,51
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Superintendénciade | Secretariade

AREA EXISTENTE (M2)

AREA A CONSTRUIR (M?) |

AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

Estado da
M
Infraestrutura Educagio S e
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
CRE DE LUZIANIA
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO / REFORMA 08/06/2020 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
LUZIANIA RUA PADRE DOMINGOS - N°13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 ABR/19 DESONERADA ABR/20 DESONERADA

708,62 6.60 715,22
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES!
DIVERSOS 294,03
AGETOP 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 1,17 32,68 294,03
SERVICOS PRELIMINARES 621,86
AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 1.86 0,00 21,88 40,69
AGETOP 20106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 3,14 0,00 4,06 12,74
AGETOP 20109 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 25,30 0,00 10,55 266,91
AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 22,92 0,00 5,68 130,18
AGETOP 20115 DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2 7645 0,00 2,03 155,19
AGETOP 20139 DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 274 0,00 2,19 6,00
AGETOP 20163 DEMOLICAO DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 1,00 0,00 10,15 10,15
8.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 830,65
8.2.00.1. AGETOP 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 24,59 15,62 18,16 830,65
8.3. ESQUADRIAS METALICAS 2.458,43
8.3.0.0.1. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 537 428,71 29,10 2.458,43
8.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.345,98
8.4.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2 50.68 132 221 178,90
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
4002, ST D MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 0 789 525 1971
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
8.4.0.0.3. SINAPI 87547 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 125,63 8,74 7,90 2.090,48
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
8.4.0.0.4. SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA M2 150 25.27 12,66 56,89
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
8.5. FORROS 526,36
8.5.0.0.1. AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. m2 15,96 26,54 644 526,36
8.6. REVESTIMENTO DE PISO 1.111,07,
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
. . 2 22, 5
86001 SRR 87251 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M 259 68 50 73734
8.6.0.0.2 AGETOP 220112 PISO CIMENTADO C/RESINA SINTETICA E=1CM (1 CL:3 ARMG)) m2 23,30 7,07 897 373,73
8.7. PINTURA 2.196,53
AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 125,63 1.81 5,94 973,63
AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 125,63 3,02 491 996,24
AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 16,11 495 9,12 226,66
DIVERSOS 769,00
AGETOP 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 3,06 218,63 769,00
SERVICOS PRELIMINARES 43,99
AGETOP 20109 DEM PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 137 0,00 10,55 14,45
AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 028 0,00 105.51 29,54
SERVICO EM TERRA 386,29
AGETOP 41004 ESCAVACAO MECANICA m3 420 129 0,00 541
AGETOP 41005 CARGA MECANIZADA m3 4,20 0,88 0,00 3,69
AGETOP 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA m3 420 5.00 0,00 21,00
AGETOP 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 42,00 1,56 0,00 65,52
AGETOP 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 336 1.26 0,00 4,23
AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 19.25 0,00 14,88 286,44
ALVENARIAS E DIVISORIAS 260,10
ALVENARIA EM TIHOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), N -
2 e 31, .85 Ref cia: AGETOP - 100102
°-3.0.01 SRR 72132 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M i 195 >4 260, 10[eferncia
9.4. ESQUADRIAS METALICAS 3.393,36
9.4.0.0.1. COMPOSICAO COMP 083_SEE |CORRIMAO PISO - SEDUC M 23,70 120,48 22,70 3.393,36
9.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 46,99
9.5.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2 2,33 1,32 221 8,22
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
9.5.0.0.2. SINAPI 87547 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 233 874 7,90 38,77
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
9.6. REVESTIMENTO DE PISO 1.596,35
9.6.0.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 12, m2 1925 12,49 828 399,82
6002, TR — EIASST g(E) LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM | — 4440 1507 1.196.53
9.7. PINTURA 164,42
9.7.0.0.1. AGETOP 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 21,55 2,08 555 164,42
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 34,81
10.1.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 033 0,00 105,51 34,81
10.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 975,56
10.2.0.0.1. AGETOP 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 28,88 15,62 18,16 975,56
10.3. ESQUADRIAS METALICAS 1.997,45
10.3.0.0.1. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-I C/FERRAGENS m2 3,78 42871 29,10 1.730,52
10.3.0.0.2. AGETOP 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 0,60 413,79 31,10 266,93
10.4. VIDROS 37,20
10.4.0.0.1. AGETOP 190109 VIDRO CANELADO - COLOCADO m2 0,60 62,00 0,00 37,20]
B b
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Superintendénciade | Secretariade

Estado da
Infraestrutura 2 PP
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CRE DE LUZIANIA
(OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO / REFORMA 08/06/2020 LUZIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
LUZIANIA RUA PADRE DOMINGOS - N°13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 ABR/19 DESONERADA ABR/20 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
708,62 6.60 715,22
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES!
10.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.270,24
10.5.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2 53,60 132 221 189,20
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
10.5.0.0.2. SINAPI 87547 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 24,68 874 7,90 410,67
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
l 2 2
105003, SRR 87553 PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM M2 a2 78 52 380,00
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
10.5.0.0.4. SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA M2 34,02 2527 12,66 1.290,37
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
10.6. FORROS 168,19
AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. m2 5,10 26,54 644 168,19
10.7. REVESTIMENTO DE PISO 148,91
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
10.7.00.1. S L= DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 237 2268 305 148,91
10.8. FERRAGENS 2.299,02
10.8.0.0.1. AGETOP 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 6,00 207.35 7.94 1.291,74
10.8.0.0.2. AGETOP 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 159,94 7.94 1.007,28
10.9. PINTURA 563,41
10.9.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 12,54 495 9,12 176,43
10.9.0.0.2. AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 24,68 1.81 5,94 191,27
10.9.0.0.3. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 24,68 3,02 4,91 195,71
11.1. PINTURA 17.151,79
11.1.1. PINTURA ACRILICA 10.129,59
111101 AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 199,01 0,00 3,50 696,53
11.1.1.0.2. AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 199,01 1.81 5,94 1.542,32
11.1.1.0.3. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 995,05 3,02 491 7.890,74
11.1.2. [ESQUADRIAS EXISTENTES 2.649,35
111201 AGETOP 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 160,86 0.85 4,38 841,29
11.1.2.0.2. AGETOP 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) m2 160,86 328 7,96 1.808,06
11.1.3. [EXTERNAS 4.372,85
11.1.3.0.1. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 208,43 0,00 3,50 729,50
111302, AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 416,86 3,81 4,93 3.643,35
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 12,78
12.1.0.0.1. AGETOP 20106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 3,15 0,00 4,06 12,78
12.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA 91,66
12.2.0.0.1. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 3,15 0,00 29,10 91,66
VALOR TOTAL 143.924,50
VALOR BDI (25,07%) 36.075,49
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 179.999,99
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2* 251,67
MATERIAL S/ BDI 84.11743
MAO DE OBRA S/ BDI 59.807,07

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados.
Justifica-se o uso dos pregos destas composicées de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢oes de custos da AGETOP para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a
7cm, foi incorporado na drea de piso;

(5) O custo unitdrio aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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Superintendéncia de

Secretaria de
Estado da

Somos todos
Infraestrutura Educagio
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CRE DE LUZIANIA 000000
OBRA CIDADE
AMPLIACAO / REFORMA LUZIANIA
ENDERECO CRE
RUA PADRE DOMINGOS - N°I3 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 LUZIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
AGETOP E SINAPI - DESONERADA 08/06/2020 715,22

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. AMPLIACAO / REFORMA 10.407,74 13.016,50 7,23
2. PROJETO DE ESTRUTURA E FUNDACOES 6.966,76 8.713,02 4,84
3. INST. ELETRICAS 44.810,90 56.043,01 31,14
4. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS E DE INCENDIO 10.912,82 13.648,18 7,58
5. DESATIVAR FOSSA SEPTICA 1.292,80 1.616,85 0,90
6. TELHADO 22.616,18 28.285,05 15,71
7. BANHEIROS MASCULINO E GABINETE 4.414,90 5.521,52 3,07
8. COZINHA E DEMAIS AMBIENTES 10.859,88 13.581,97 7,55
9. ACESSIBILIDADE 5.891,50 7.368,24 4,09
10. BANHEIROS PARA PCD 8.494,79 10.624,06 5,90
11. PINTURA GERAL 17.151,79 21.450,98 11,92
12. REINSTALAR PORTA 104,44 130,61 0,07
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 143.924,50 179.999,99 100,00
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Superintendéncia de

Secretaria de
Estadoda

Somos todos
Infraestrutura Educacio
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CRE DE LUZIANIA 000000
OBRA CIDADE
AMPLIACAO / REFORMA LUZIANIA
ENDERECO CRE
RUA PADRE DOMINGOS - N°13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 LUZIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?2)
AGETOP E SINAPI - DESONERADA 08/06/2020 715,22
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM [DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RS;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pARTIC. (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 3.762,56 4.705,67 2,61
b. TRANSPORTES 1.168,57 1.461,48 0,81
C. SERVICO EM TERRA 2.291,30 2.865,63 1,59
d. FUNDACOES E SONDAGENS 2.832,43 3.542,39 1,97
€. ESTRUTURA 3.856,16 4.822,73 2,68
f. INSTALACOES ELETRICAS 44.810,90 56.043,01 31,14
g. INSTALACC)ES HIDROSSANITARIAS 10.300,61 12.882,52 7,16
1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.066,31 2.584,24 1,44
k. IMPERMEABILIZACAO 278,17 347,89 0,19
m. ESTRUTURA DE MADEIRA 869,19 1.087,06 0,60
0. COBERTURAS 19.932,91 24.929,21 13,85
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 91,66 114,64 0,06
q. ESQUADRIAS METALICAS 9.697,12 12.127,76 6,74
I. VIDROS 86,80 108,56 0,06
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.382,95 7.982,87 4,43
FORROS 694,55 868,64 0,48
u. REVESTIMENTO DE PISO 3.121,15 3.903,48 2,17
V. FERRAGENS 2.299,02 2.875,28 1,60
X. ADMINISTRA(;AO 6.456,00 8.074,23 4,49
y. PINTURA 20.098,66 25.136,50 13,96
Z. DIVERSOS 2.827,48 3.536,20 1,97
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 143.924,50 179.999,99 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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Secretaria de

Superintendéncia de Estado da

Somos todos
Infraestrutura =
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR PRAZO
CRE DE LUZIANIA 60 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
AMPLIACAO / REFORMA 08/06/2020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
LUZIANIA 715,22
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO
CUSTO TOTAL{  R$ 179.999,99 Dias: 30 60
— VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1° PARCELA 2* PARCELA
4.7705.,67 4.705,67
SERVICOS PRELIMINARES 4.705,67 2,61
100,00% 2.61%
701,51 759,97 1.461,48
TRANSPORTES 1.461,48 0,81 |
48,00% 52,00% 0,81%
2.865,63 2.865,63
SERVICO EM TERRA 2.865,63 1,59
100,00% 1,59%
N 3.542,39 3.542,39
FUNDACOES E SONDAGENS 3.542,39 1,97
100,00% 1,97%
236314 2.459,59 4.822,73
ESTRUTURA 4.822,73 2,68 | |
49,00% 51,00% 2,68%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO 22.417.20 33.625.81 56.043,01
56.043,01 31,14 | | ——
ESTRUTURADO 40,00% 60,00% 31,14%
N o 6.183,61 6.698,01 12.882,52
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 12.882,52 7,16 | |
48,00% 52,00% 7,16%
B 258424 2.584,24
ALVENARIA E DIVISORIAS 2.584,24 1,44 |
100,00% 1,44%
N 347,89 347,89
IMPERMEABILIZACAO 347,89 0,19
100,00% 0,19%
434.82 652,24 1.087,06
ESTRUTURA DE MADEIRA 1.087,06 0,60 |
40,00% 60,00% 0,60%
2492921 2492921
COBERTURAS 2492921 13,85
100,00% 13,85%
6191 52,73 114,64
ESQUADRIAS DE MADEIRA 114,64 0,06 —
54,00% 46,00% 0,06%
- 5.942,60 6.185,16 12.127,76
ESQUADRIAS METALICAS 12.127,76 6,74 | —— |
49,00% 51,00% 6,74%
108,56 108,56
VIDROS 108,56 0,06 | |
100,00% 0,06%
255452 542835 7.982,87
REVESTIMENTO DE PAREDE 7.982,87 443 | | |
32,00% 68,00% 4,43%
208,47 660,17 868,64
FORROS 868,64 0,48 |
24,00% 76,00% 0,48%
1.912,71 1.990.77 3.903,48
REVESTIMENTO DE PISO 3.903,48 2,17 | |
49,00% 51,00% 2,17%
2.875,28 2.875,28
FERRAGENS 2.875,28 1,60 |
100,00% 1,60%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 8.074,23 4,49 | 395637 ail7:86 8.074,23
49,00% 51,00% 4.49%
25.136,50 25.136,50
PINTURA 25.136,50 13,96
100,00% 13,96%
1.626.65 1.909,55 3.536,20
DIVERSOS 3.536,20 1,97 | |
46,00% 54,00% 1,97%
CUSTO DO ORCAMENTO 179.999,99 100,00 62.409,33 117.590,66 179.999,99
PERCENTUAIS: 34,67% 65,33% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 62.409,33 179.999,99
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 34,67% 100,00%

OBSERVACOES:

Os pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medigdo e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educagdo.
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Secretaria de fw

Superintendéncia de
Infraestrutura Estadoda | e
Educacao GOIAS

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR
CRE DE LUZIANIA

OBRA
AMPLIACAO / REFORMA

ENDERECO
RUA PADRE DOMINGOS - N°13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460

CIDADE
LUZIANIA
CRE
LUZIANIA
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 25,07%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de cdlculo definidas pela legislacdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribui¢do previdencidria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matemdtica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plendrio e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o cdlculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

DU

— Onde:
TAXA SELIC \ 252
DF = (1 + 7) g DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 _oE
DU = Dias lteis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores médios.

Observagido da AGETOP: (Seguros contra erros de execucdo, incéndio e explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgido (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Constru¢do
e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas bdsicas, como: cobertura de
responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura
de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos
trabalhadores na inddstria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa
do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do
Profissional na composi¢ao do cdlculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n°®2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores adotados e praticados no mercado ( *“ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérdao n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administrac&o central
[ \T¢ A \ S = taxa de seguros
_[1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+LJ_1 B =t o s
- (1 — ]} G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remunerac&o
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro

para patamares inferiores ao estipulado acima.
4*”, bae &
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Superintendéncia de

Secretaria de
Estado da

Somos todos
Infraestrutura Educacdo COi4e
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CRE DE LUZIANIA LUZIANIA

OBRA CRE

AMPLIACAO / REFORMA LUZIANIA

ENDERECO DATA

RUA PADRE DOMINGOS - N°13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 08/06/2020

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC ( %)
a. SERVICOS PRELIMINARES 4.705,67 2,61
b. TRANSPORTES 1.461,48 0,81
c. SERVICO EM TERRA 2.865,63 1,59
d. FUNDACOES E SONDAGENS 3.542,39 1,97
e. ESTRUTURA 4.822,73 2,68
f. INSTALACOES ELETRICAS 56.043,01 31,14
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 12.882,52 7,16
1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.584,24 1,44
k. IMPERMEABILIZACAO 347,89 0,19
m. ESTRUTURA DE MADEIRA 1.087,06 0,60
o. COBERTURAS 2492921 13,85
p- ESQUADRIAS DE MADEIRA 114,64 0,06
q. ESQUADRIAS METALICAS 12.127,76 6,74
r. VIDROS 108,56 0,06
. REVESTIMENTO DE PAREDE 7.982,87 4,43
t. FORROS 868,64 0,48
u. REVESTIMENTO DE PISO 3.903,48 2,17
V. FERRAGENS 2.875,28 1,60
X. ADMINISTRACAO 8.074,23 4,49
y. PINTURA 25.136,50 13,96
Z. DIVERSOS 3.536,20 1,97
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 179.999,99 100,00
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. N Secretaria de
Superintendéncia de Estado da

Infraestrutura = SDUs iodcs
Educagio | HclelV\y
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CRE DE LUZIANIA 000000
OBRA CIDADE
AMPLIAGCAO / REFORMA LUZIANIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
LUZIANIA 715,22
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
2 - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
f. INSTALACOES ELETRICAS INSTALACOES ELETRICAS KVA 46,00 23,00
o. COBERTURAS COBERTURA CERAMICA M2 798,16 399,08

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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Secretaria de

Superintendéncia de Estado da

Infraestrutura

Somos todos

~
Educacao
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CRE DE LUZIANIA 0

OBRA CIDADE

AMPLIACAO / REFORMA LUZIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP

LUZIANIA RUA PADRE DOMINGOS - N°13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 ABR/19 DESONERADA

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

08/06/2020 71522 ABR/20 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO COMP 024_SEE (SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN - - 2532 2544
AGETOP_I 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,79 0,91
AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL_I 37556 QUADRADA, #20 X 20* CM, EM PVC #2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL 24,53 24,53

COMPOSICAO | COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN - - 2532 2544
AGETOP_I 0005 SERVENTE h 0,0900 8.75 10,14 0,79 091
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,79 0,91
AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0.04 0,04 0,08 0,08
AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA 5-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL_I 37556 (QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 2429 2429 2429 2429
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL| 24,53 24,53
COMPOSICAO | COMP277_SEE [MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 29,69 29,76
AGETOP_I 0005 SERVENTE h 0,0333 875 10,14 0,29 034
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,29 034
SINAPL_I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1300 11,98 1198 1,56 1.56
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4.8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
S 528 TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP CHP 0003 115,50 118,69 038 039
DIURNO. AF_06/2014
SINAPLI — T;{;IZ;ABASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR L o 82 82 2,69 769
SINAPLI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300 13.96 13,96 042 042
SINAPLI . ANAéiRlc;fstRAs DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) XG 2T 888 8.8 19.00 1900
R &5 TIAUTNA DENTRCADURTS DI TRT T D TRATEOD A TRV SUTOPROPELDTS FUTERCIR |y 00033 10593 10948 035 03
MATERIAL (C) - TOTAL| 29,40 29,42

COMPOSICAO COMP 083_SEE |CORRIMAO PISO - SEDUC M 143,18 147,41
AGETOP_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 13,95 16,16 13,95 16,16
AGETOP_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 8,75 10,14 8,75 10,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 22,70 26,30

AGETOP_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 8,2198 5,23 5,23 42,99 42,99
AGETOP_I 2504 'TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 1,1000 5,07 507 5,58 558
AGETOP_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 10,58 10,58 2,16 2,16
AGETOP_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 8,70 8,70 1,00 1,00
AGETOP_I 1672 LIXA PARA FERRO (NUMERO 100 ) un 0,1250 2,12 2,12 0,27 0,27
AGETOP_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 7,00 7,00 0,18 0,18
AGETOP_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 5,50 5,50 1,03 1,03
AGETOP_I 2902 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 50,44 50,44 50,44 50,44
AGETOP_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,4352 5,28 5,28 2,30 2,30
AGETOP_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 5,04 5,04 5.87 587
AGETOP_I 2436 ACO CA-25-6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 5,13 5,13 247 2,47
AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 0,4400 14,07 15,51 6,19 6,82

MATERIAL (C) - TOTAL 120,48 121,11
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