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OBRA:        COLÉGIO ESTADUAL JOAQUIM TEODORO DE SOUZA – PADRÃO SÉC. XXI. 
LOCAL:      GLEBA 01 COM O LOTEAMENTO NOSSA SENHORA D’ABADIA, S/N, URUAÇU-GO. 
ASSUNTO: CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO. 
S.R.E:          URUAÇU. 
  
  

 
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO 
 
 
 
1.0 -   DESCRIÇÃO: 

 
Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara, os serviços a serem executados na 

Conclusão de Construção do Colégio Estadual Joaquim Teodoro de Souza – Padrão Séc. XXI, 
em Uruaçu–GO. A construção desta Unidade Escolar foi iniciada pela AGETOP e encontra-se 
paralisada. Então, passou-se para a responsabilidade da SEDUCE, no qual uma equipe técnica fez 
Levantamento In Loco na obra, nos dias 11/03/2016 e 12/03/2016, com o objetivo de analisar o estado 
na qual se encontrava e consequentemente embasamento para elaborações de Projetos e 
Orçamentos reais para esta Conclusão. 
 

A equipe técnica foi composta pelos profissionais: 
 

 - Gustavo de Morais Veiga Jardim (Arquiteto e Urbanista – CAU nº A67881-3); 

 - Rodolfo de Oliveira Afonso (Engenheiro Civil - CREA nº 17973/AP-GO); 

 - Thales Gondim Zorzetti Aires (Arquiteto e Urbanista - CAU nº A48660-4); 

 - Patrícia Mourão Diamantino (Engenheira Eletricista - CREA nº 19356/D-GO); 

 - Douglas Silva Gomes (Tecnólogo - CREA nº 24313/D-GO). 

 

Serão descritos também neste memorial, serviços do tipo: pavimentações, vegetações, 
passarelas descobertas, grelhas e instalações de elementos como: bicicletário, equipamentos 
recreativos e adaptações para acessibilidade. 

 
 

1.1 -  IMPLANTAÇÃO 
 

Para ampliação da escola serão implantados os seguintes blocos: 
 

BLOCO ÁREA PADRÃO 

Passarela Opção 1 (09 módulos de 12,62m2 cada) 113,58m2 Séc. XXI 

Passarela Opção 2 (06 módulos de 12,62m2 cada) 75,72m2 Séc. XXI 

Reservatório Elevado (capacidade de 12,50m³) 6,16m2 Séc. XXI 

*Reservatório Enterrado (capacidade de 10,00m³) *6,44m2 Séc. XXI 
*a área do Reservatório Enterrado não é contabilizada na Área Total Construída. 

 
Os blocos novos a serem implantados terão a finalidade de suprir as necessidades encontradas 

na escola em termos de ambientes específicos. 
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Estes blocos terão todas as informações necessárias com especificação de material e normas 
técnicas construtivas no Memorial Descritivo específico. Terá também projeto de arquitetura completo 
e os projetos complementares fornecidos pela Seduce. 
 
 
1.2 -  CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO E OUTROS SERVIÇOS  
 

Os serviços de construção e conclusão de construção são conforme descrição abaixo: 
 
 

 BLOCO A (ADMINISTRAÇÃO - PADRÃO SÉC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO: 
 

  - EXECUTAR TODA PASSARELA DA ENTRADA DO BLOCO, INCLUSIVE SUA LOCAÇÃO; 
  - EXECUTAR PARTE DE SERVIÇO EM TERRA; 
  - EXECUTAR O PROLONGAMENTO DOS PILARES DA FRENTE E DO FUNDO DO BLOCO (P10 / P14 / P18 / P19) DE ACORDO COM 
O PROJETO. CASO NÃO TENHA OS ARRANQUES, FAZER O ESCAREAMENTO DA CABEÇA DOS PILARES DE ACORDO COM 
TODAS AS ETAPAS SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS; 
  - EXECUTAR TODAS VERGAS E CONTRA-VERGAS, INCLUSIVE AS PEÇAS DE CONCRETO QUE FICAM ABAIXO DE ALGUMAS 
JANELAS, CONFORME PROJETO; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR PARTE DA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR TODO ELEMENTO VAZADO; 
  - EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS; 
  - EXECUTAR TODA ESTRUTURA METÁLICA DO BLOCO (PINTANDO-A), INCLUSIVE BRISES E CHAPAS DE FECHAMENTOS 
LATERAIS DA COBERTURA; 
  - EXECUTAR TODA COBERTURA COM TELHA PLAN; 
  - EXECUTAR TODA CUMEEIRA; 
  - EXECUTAR TODOS EMBOCAMENTOS (LATERAIS E BEIRAIS); 
  - EXECUTAR TODAS ESQUADRIAS METÁLICAS; 
  - INSTALAR TODOS OS VIDROS; 
  - EXECUTAR TODO REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20CM; 
  - EXECUTAR O QUE FALTA DE CHAPISCO; 
  - EXECUTAR TODO REBOCO E EMBOÇO; 
  - EXECUTAR TODOS ITENS DO FORRO; 
  - EXECUTAR TODOS OS PISOS; 
  - INSTALAR AS BARRAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS SANITÁRIOS; 
  - EXECUTAR TODAS AS PINTURAS; 
  - EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE HIDROSSANITÁRIO; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE ELÉTRICO, TELEFONE E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 
 

 

 BLOCO B (AUDITÓRIO / BIBLIOTECA - PADRÃO SÉC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO: 
 

  - EXECUTAR TODA ÁREA EXTERNA DO BLOCO, INCLUSIVE SUA LOCAÇÃO; 
  - EXECUTAR PARTE DE SERVIÇO EM TERRA; 
  - EXECUTAR TODAS VERGAS E CONTRA-VERGAS, INCLUSIVE AS PEÇAS DE CONCRETO QUE FICAM ABAIXO DE ALGUMAS 
JANELAS, CONFORME PROJETO; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1 VEZ; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/4 VEZ; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR TODO ELEMENTO VAZADO; 
  - EXECUTAR TODOS OS BRISES E CHAPAS DE FECHAMENTOS LATERAIS DA COBERTURA, PINTANDO-OS; 
  - REPOR PARTE DA COBERTURA COM TELHA PLAN; 
  - EXECUTAR PARTE DO EMBOCAMENTO DE BEIRAL QUE FALTA; 
  - EXECUTAR TODAS ESQUADRIAS METÁLICAS; 
  - INSTALAR TODOS OS VIDROS; 
  - EXECUTAR TODO REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10CM; 
  - EXECUTAR TODO CHAPISCO; 
  - EXECUTAR TODO REBOCO E EMBOÇO; 
  - EXECUTAR TODOS ITENS DO FORRO; 
  - EXECUTAR TODOS OS PISOS; 
  - EXECUTAR BATE-CARTEIRA E PORTINHOLA DOS QUADROS DE GIZ; 
  - EXECUTAR TODAS AS PINTURAS. PORÉM, A ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA SE ENCONTRA PARCIALMENTE 
PINTADA. ENTÃO, É NECESSÁRIO FAZER 1 DEMÃO DE PINTURA (NAS TRELIÇAS) NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, BEIRAIS E 
LOCAIS NO QUAL ESTA ESTRUTURA É APARENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DA RETIRADA DAS TELHAS, DESDE QUE SE TOMEM 
OS DEVIDOS CUIDADOS PARA NÃO MANCHÁ-LAS; 
  - EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO; 
  - EXECUTAR BANCOS DE CONCRETO POLIDO; 
  - INSTALAR OS QUADROS DE GIZ; 
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  - EXECUTAR TODA PARTE DE ELÉTRICO, TELEFONE E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 
 

 

 BLOCO C (LABORATÓRIO - PADRÃO SÉC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO: 
 

  - EXECUTAR TODA ÁREA EXTERNA DO BLOCO, INCLUSIVE SUA LOCAÇÃO; 
  - EXECUTAR PARTE DE SERVIÇO EM TERRA; 
  - EXECUTAR TODAS VERGAS E CONTRA-VERGAS, INCLUSIVE AS PEÇAS DE CONCRETO QUE FICAM ABAIXO DE ALGUMAS 
JANELAS, CONFORME PROJETO; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1 VEZ; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/4 VEZ; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR TODO ELEMENTO VAZADO; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM DE 1/2 VEZ (BASE DAS BANCADAS); 
  - EXECUTAR TODOS OS BRISES E CHAPAS DE FECHAMENTOS LATERAIS DA COBERTURA, PINTANDO-OS; 
  - REPOR PARTE DA COBERTURA COM TELHA PLAN; 
  - EXECUTAR TODAS ESQUADRIAS METÁLICAS; 
  - INSTALAR TODOS OS VIDROS; 
  - EXECUTAR TODO REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10CM; 
  - EXECUTAR TODO CHAPISCO; 
  - EXECUTAR TODO REBOCO E EMBOÇO; 
  - EXECUTAR TODOS ITENS DO FORRO; 
  - EXECUTAR TODOS OS PISOS; 
  - EXECUTAR BATE-CARTEIRA; 
  - EXECUTAR TODAS AS PINTURAS. PORÉM, A ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA SE ENCONTRA PARCIALMENTE 
PINTADA. ENTÃO, É NECESSÁRIO FAZER 1 DEMÃO DE PINTURA (NAS TRELIÇAS) NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, BEIRAIS E 
LOCAIS NO QUAL ESTA ESTRUTURA É APARENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DA RETIRADA DAS TELHAS, DESDE QUE SE TOMEM 
OS DEVIDOS CUIDADOS PARA NÃO MANCHÁ-LAS; 
  - EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO; 
  - EXECUTAR BANCOS DE CONCRETO POLIDO; 
  - INSTALAR OS QUADROS DE GIZ; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE HIDROSSANITÁRIO; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE ELÉTRICO, TELEFONE E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 
 
 

 BLOCO D (PÁTIO COBERTO - PADRÃO SÉC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO: 
 

  - EXECUTAR A PASSARELA (QUE FAZ PARTE DO BLOCO PADRÃO) QUE LIGA AO BLOCO A, INCLUSIVE SUA LOCAÇÃO; 
  - EXECUTAR PARTE DE SERVIÇO EM TERRA; 
  - EXECUTAR O PROLONGAMENTO DOS PILARES DA FRENTE E DO FUNDO DO BLOCO (P10 / P14 / P18 / P19) DE ACORDO COM 
O PROJETO. CASO NÃO TENHA OS ARRANQUES, FAZER O ESCAREAMENTO DA CABEÇA DOS PILARES DE ACORDO COM 
TODAS AS ETAPAS SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS; 
  - EXECUTAR TODAS VERGAS E CONTRA-VERGAS, INCLUSIVE AS PEÇAS DE CONCRETO QUE FICAM ABAIXO DE ALGUMAS 
JANELAS, CONFORME PROJETO; 
  - EXECUTAR LAJE DA CENTRAL DE GÁS; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR PARTE DA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR TODO ELEMENTO VAZADO; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM DE 1/2 VEZ (BASE DAS BANCADAS); 
  - EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS; 
  - EXECUTAR TODA ESTRUTURA METÁLICA DO BLOCO (PINTANDO-A), INCLUSIVE AS CHAPAS DE FECHAMENTOS LATERAIS DA 
COBERTURA; 
  - EXECUTAR TODA COBERTURA COM TELHA PLAN; 
  - EXECUTAR TODA CUMEEIRA; 
  - EXECUTAR TODOS EMBOCAMENTOS (LATERAIS E BEIRAIS); 
  - EXECUTAR TODAS ESQUADRIAS METÁLICAS; 
  - INSTALAR TODOS OS VIDROS; 
  - EXECUTAR TODO REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10CM; 
  - EXECUTAR TODO REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20CM; 
  - EXECUTAR TODO CHAPISCO; 
  - EXECUTAR TODO REBOCO E EMBOÇO; 
  - EXECUTAR TODOS ITENS DO FORRO; 
  - EXECUTAR TODOS OS PISOS; 
  - EXECUTAR TODOS OS ITENS DE MARCENARIA; 
  - EXECUTAR TODAS AS PINTURAS; 
  - EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO; 
  - EXECUTAR BANCOS DE CONCRETO POLIDO; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE HIDROSSANITÁRIO; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE ELÉTRICO, TELEFONE E CABEAMENTO ESTRUTURADO; 
  - EXECUTAR AS INSTALAÇÕES ESPECIAIS (CENTRAL DE GÁS). 
 
 

 BLOCO E (4 SALAS COM SANITÁRIOS - PADRÃO SÉC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO: 
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  - EXECUTAR DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DOS SANITÁRIOS QUE NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O 
PROJETO PADRÃO, INCLUSIVE AS ALTURAS; 
  - EXECUTAR PARTE DE SERVIÇO EM TERRA; 
  - EXECUTAR TODAS VERGAS E CONTRA-VERGAS, INCLUSIVE AS PEÇAS DE CONCRETO QUE FICAM ABAIXO DE ALGUMAS 
JANELAS, CONFORME PROJETO; 
  - EXECUTAR TRATAMENTO NA “CABEÇA” DOS PILARES P1, P2 E P3 DO BLOCO. É NECESSÁRIO FAZER ESSE TRATAMENTO 
COM INIBIDOR DE CORROSÃO E POSTERIORMENTE COM GROUT; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1 VEZ; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/4 VEZ; 
  - EXECUTAR PARTE DA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR TODO ELEMENTO VAZADO; 
  - EXECUTAR DIVISÓRIAS DE GRANITO; 
  - EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME NA PRIMEIRA SALA (SALA MAIS LONGE DOS SANITÁRIOS); 
  - EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO NAS ÁREAS MOLHADAS; 
  - EXECUTAR TODOS OS BRISES E CHAPAS DE FECHAMENTOS LATERAIS DA COBERTURA, PINTANDO-OS; 
  - EXECUTAR TODA COBERTURA COM TELHA PLAN; 
  - EXECUTAR TODA CUMEEIRA; 
  - EXECUTAR TODOS EMBOCAMENTOS (LATERAIS E BEIRAIS); 
  - EXECUTAR TODAS ESQUADRIAS METÁLICAS; 
  - EXECUTAR JUNTA DE DILATAÇÃO; 
  - INSTALAR TODOS OS VIDROS; 
  - EXECUTAR TODO REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10CM; 
  - EXECUTAR TODO REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20CM; 
  - EXECUTAR TODO CHAPISCO; 
  - EXECUTAR TODO REBOCO E EMBOÇO; 
  - EXECUTAR TODOS ITENS DO FORRO; 
  - EXECUTAR TODOS OS PISOS; 
  - INSTALAR AS BARRAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS SANITÁRIOS; 
  - EXECUTAR BATE-CARTEIRA; 
  - EXECUTAR TODAS AS PINTURAS; 
  - EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO; 
  - EXECUTAR BANCOS DE CONCRETO POLIDO; 
  - INSTALAR OS QUADROS DE GIZ; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE HIDROSSANITÁRIO; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE ELÉTRICO, TELEFONE E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 
 

 

 BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS COM SANITÁRIOS E ELEVADOR - PADRÃO 2000) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE 
EXECUTADO: 
 

  - SEGUNDO LAUDO TÉCNICO, É NECESSÁRIO A DEMOLIÇÃO DA LAJE DE PISO DO 2º PAVIMENTO EM QUE SE ENCONTRAM OS 
SANITÁRIOS (JUNTA DE DILATAÇÃO), POIS A ESTRUTURA NÃO SE ENCONTRA ADEQUADA DEVIDO TEMPO DE ABANDONO DA 
OBRA E AÇÃO DO TEMPO (INTEMPÉRIES); 
  - EXECUTAR DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO EXISTENTE NOS SANITÁRIOS DO TÉRREO; 
  - EXECUTAR PARTE DE SERVIÇO EM TERRA, INCLUS0IVE ATERRAMENTO ONDE NECESSÁRIO; 
  - EXECUTAR A LAJE QUE FOI DEMOLIDA; 
  - EXECUTAR TODA PARTE ESTRUTURAL QUE FALTA DO PAVIMENTO SUPERIOR, INCLUSIVE A LAJE DE FORRO, CONFORME 
PROJETO PADRÃO; 
  - EXECUTAR FECHAMENTO DOS BURACOS FEITOS NA LAJE COM FORMA E GROUT; 
  - EXECUTAR TODA ESCADA; 
  - EXECUTAR TODAS VERGAS E CONTRA-VERGAS, INCLUSIVE AS PEÇAS DE CONCRETO QUE FICAM ABAIXO DE ALGUMAS 
JANELAS, CONFORME PROJETO; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1 VEZ; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/4 VEZ; 
  - EXECUTAR PARTE DA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR TODO ELEMENTO VAZADO; 
  - EXECUTAR DIVISÓRIAS DE GRANITO; 
  - EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO NAS ÁREAS MOLHADAS; 
  - EXECUTAR TODA ESTRUTURA METÁLICA DO BLOCO (PINTANDO-A), INCLUSIVE OS BRISES E AS CHAPAS DE FECHAMENTOS 
LATERAIS DA COBERTURA; 
  - EXECUTAR TODA COBERTURA COM TELHA PLAN; 
  - EXECUTAR TODA CUMEEIRA; 
  - EXECUTAR TODOS EMBOCAMENTOS (LATERAIS E BEIRAIS); 
  - EXECUTAR TODAS ESQUADRIAS METÁLICAS; 
  - EXECUTAR JUNTA DE DILATAÇÃO; 
  - INSTALAR TODOS OS VIDROS; 
  - EXECUTAR TODO REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10CM; 
  - EXECUTAR TODO REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20CM; 
  - EXECUTAR TODO CHAPISCO; 
  - EXECUTAR TODO REBOCO E EMBOÇO; 
  - EXECUTAR TODOS ITENS DO FORRO; 



 
 

 

Memorial Descritivo de Conclusão de Construção 
 

5 

  - EXECUTAR TODOS OS PISOS; 
  - INSTALAR AS BARRAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS SANITÁRIOS; 
  - EXECUTAR BATE-CARTEIRA; 
  - EXECUTAR TODAS AS PINTURAS; 
  - EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO; 
  - EXECUTAR BANCOS DE CONCRETO POLIDO; 
  - INSTALAR OS QUADROS DE GIZ; 
  - INSTALAR ELEVADOR DE 2 PARADAS; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE HIDROSSANITÁRIO; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE ELÉTRICO, TELEFONE E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 
 

 

 BLOCO QUADRA COBERTA (TRIVALENTE PADRÃO 2003 - AGETOP) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO: 
 

  - EXECUTAR PARTE DE SERVIÇO EM TERRA. APÓS VISITA TÉCNICA, FORAM ESTIMADOS OS ATERROS DE 
APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA DE 50% DA ÁREA DO PISO DA QUADRA, 25CM DE ALTURA DA ÁREA DA CIRCULAÇÃO 
(ESPAÇO DAS ARQUIBANCADAS) E 20CM DE ALTURA DA ÁREA DO RESTANTE (CALÇADA DE PROTEÇÃO / CIRCULAÇÃO), 
CONSEQUENTEMENTE SEUS APILOAMENTOS; 
  - EXECUTAR TODAS AS ALVENARIAS DE TIJOLO COMUM QUE FALTA, INCLUSIVE PARTE DA MURETA QUE FOI DANIFICADA E A 
FINALIZAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS; 
  - EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA, CONFORME DETALHE DO PROJETO; 
  - EXECUTAR PARTE DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES QUE FALTAM (REBOCO E CHAPISCO); 
  - EXECUTAR TODOS OS PISOS; 
  - EXECUTAR RAMPAS DE ACESSIBILIDADE COM NO MÁXIMO 5% DE INCLINAÇÃO EM TODAS AS ENTRADAS DA QUADRA; 
  - INSTALAR TODOS OS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS; 
  - EXECUTAR TODAS AS PINTURAS. PORÉM, A ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA SE ENCONTRA PARCIALMENTE 
PINTADA. ENTÃO, É NECESSÁRIO FAZER 1 DEMÃO EM TODA ESTRUTURA, SENDO QUE NAS PEÇAS LIGADAS DIRETAMENTE 
COM AS TELHAS INSTALADAS DEVERÃO SER FEITAS A PINCEL A MÃO. ALÉM DISSO, INSTALAR ANDAIMES NESTE SERVIÇO. 
OBS.: NÃO HÁ NECESSIDADE DA RETIRADA DAS TELHAS E O SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO COM CUIDADO PARA NÃO 
MANCHAR ESSAS TELHAS; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE ELÉTRICO. 
 

 

 BLOCO G (VESTIÁRIO - PADRÃO SÉC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO: 
 

  - EXECUTAR DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO EXISTENTE QUE ESTÁ ERRADA, DE ACORDO COM O 
PROJETO PADRÃO; 
  - EXECUTAR PARTE DE SERVIÇO EM TERRA; 
  - EXECUTAR TODAS VERGAS E CONTRA-VERGAS; 
  - EXECUTAR TODA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO DE 1/2 VEZ; 
  - EXECUTAR ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ QUE FALTA, INCLUSIVE PARA ARRREMATES, CONFORME PROJETO 
PADRÃO; 
  - EXECUTAR DIVISÓRIAS DE GRANITO; 
  - EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO DO BLOCO; 
  - DURANTE VISITA TÉCNICA, CONSTATOU-SE QUE HOUVE ERRO NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA PARA 
RECEBER A TELHA, SUA INCLINAÇÃO E CONSEQUENTE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. ASSIM, É NECESSÁRIO AUMENTAR 
A PALTIBANDA (EM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA) E MUDAR TODO ACABAMENTO DO CONCRETO APARENTE DO 
BLOCO, PINTANDO COM TINTA TEXTURIZADA, INCLUSIVE ESSE AUMENTO DA PLATIBANDA; 
  - EXECUTAR TODA COBERTURA COM TELHA ONDULADA; 
  - EXECUTAR ESTRUTURA DE MADEIRA (SOMENTE TERÇAS) COM FERRAGENS; 
  - INSTALAR CALHA GALVANIZADA E RUFOS; 
  - EXECUTAR TODAS ESQUADRIAS METÁLICAS; 
  - INSTALAR TODOS OS VIDROS; 
  - EXECUTAR TODO REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20CM; 
  - EXECUTAR CHAPISCO QUE FALTA; 
  - EXECUTAR TODO REBOCO E EMBOÇO; 
  - EXECUTAR TODOS ITENS DO FORRO; 
  - EXECUTAR TODOS OS PISOS; 
  - INSTALAR AS BARRAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS; 
  - EXECUTAR TODAS AS PINTURAS; 
  - EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO; 
  - EXECUTAR BANCOS DE CONCRETO POLIDO; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE HIDROSSANITÁRIO; 
  - EXECUTAR TODA PARTE DE ELÉTRICO. 
 
 

 EXECUTAR TODO RESERVATÓRIO ELEVADO (12.500L - PADRÃO SÉC. XXI). 
 

 EXECUTAR TODO RESERVATÓRIO ENTERRADO (10.000L - PADRÃO SÉC. XXI). 
 

 EXECUTAR IMPLANTAÇÃO DE 01 UNIDADE DE PASSARELA - OPÇÃO 1 (SEM DESNÍVEL) - PADRÃO SÉC. XXI. 
 

 EXECUTAR IMPLANTAÇÃO DE 08 UNIDADES DE PASSARELAS - OPÇÃO 1 (COM DESNÍVEL) - PADRÃO SÉC. XXI. 
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 EXECUTAR IMPLANTAÇÃO DE 06 UNIDADES DE PASSARELAS - OPÇÃO 2 (COM DESNÍVEL) - PADRÃO SÉC. XXI. 
 

 INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA - 15.000L. 
 

 DESATIVAR FOSSA SÉPTICA EXISTENTE, POIS A QUE ESTAVA SENDO EXECUTADA SE ENCONTRA EM ESTADO 
PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO COM ESTRUTURA DE FERRO EXPOSTA AO TEMPO. ALÉM DISSO, SUAS DIMENSÕES 
NÃO ATENDEM ÀS NORMAS TÉCNICAS. 

 

 EXECUTAR FOSSA SÉPTICA E SUMIDOUROS, DE ACORDO COM O PROJETO EM ANEXO DE HIDROSSANITÁRIO. 
 

 EXECUTAR GRELHAS (PINTADAS) E CANALETAS DE CONCRETO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO 
COM O PROJETO EM ANEXO DE HIDROSSANITÁRIO. 

 

 EXECUTAR MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ADEQUAR AO PROJETO PROPOSTO, DE ACORDO COM OS DADOS DO 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. 

 

 INSTALAR GUARDA-BICICLETAS (PINTAR). 
 

 INSTALAR CONJUNTO PORTA-BANDEIRAS (3 MASTROS). 
 

 INSTALAR TELA MOSQUITEIRO PARA AS JANELAS DA COZINHA, PARA ATENDER À VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
 

 INSTALAR GRADES METÁLICAS PINTADAS DAS SALAS (ÁREA EXTERNA DE ACORDO COM O PROJETO DE 
ARQUITETURA / IMPLANTAÇÃO DA AGETOP) – MODELO GF1 AGETOP. PORÉM, É POSSÍVEL OBSERVAR QUE OCORREU 
UM ERRO NESTA IMPLANTAÇÃO EM RELAÇÃO AO BLOCO DE 2 PAVIMENTOS, POIS ESTA ÁREA EXTERNA NÃO POSSUI 
ACESSO, NEM POR DENTRO DAS SALAS (NÃO HÁ PORTAS) E NEM POR FORA. ASSIM, OPTOU-SE POR ELIMINAR 
ESTAS GRADES E A TROCA DO PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO POR GRAMA ESMERALDA NESTA ÁREA. 

 

 EXECUTAR GRADE DA FRENTE PINTADA (PADRÃO SÉC. XXI) DO COLÉGIO, INCLUINDO TODOS OS DETALHES E 
PILARES, DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA / IMPLANTAÇÃO DA AGETOP. 

 

 INSTALAR PORTÃO PINTADO DE VEÍCULOS – MODELO PT1 AGETOP. 
 

 INSTALAR PORTÃO PINTADO DE PEDESTRES – MODELO PT2 SÉC. XXI. 
 

 EXECUTAR PISOS EM GERAL, SENDO CONCRETO DESEMPENADO 7CM PARA A CALÇADA (PASSEIO), BLOKRET NO 
ESTACIONAMENTO E LADRILHO HIDRÁULICO NAS ÁREAS COMUNS INTERNAS DO COLÉGIO. 

 

 EXECUTAR PISOS TÁTEIS (PLACAS PRÉ-MOLDADAS) NA CALÇADA (PASSEIO), DE ACORDO COM O PROJETO DE 
ARQUITETURA / IMPLANTAÇÃO DA AGETOP. 

 

 EXECUTAR MEIO-FIO NA CALÇADA (PASSEIO) E ONDE NECESSÁRIO, DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA / 
IMPLANTAÇÃO DA AGETOP. 

 

 EXECUTAR GRAMA ESMERALDA, INCLUSIVE NOS TALUDES. 
 

 EXECUTAR PLANTIO DE ÁRVORES REGIONAIS. 
 

 EXECUTAR RAMPAS E ESCADAS, DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA / IMPLANTAÇÃO DA AGETOP. 
 

 INSTALAR CORRIMÃO DE PISO (PADRÃO SEDUC) PINTADO. 
 

 EXECUTAR MURO FRONTAL (PADRÃO AGETOP – ALTURA 2,50M) CONFORME O PROJETO DE ARQUITETURA / 
IMPLANTAÇÃO DA AGETOP, CHAPISCANDO E REBOCANDO DOS DOIS LADOS. 

 

 EXECUTAR MURO LATERALMENTE QUE FALTA (PADRÃO AGETOP – ALTURA 2,50M) CHAPISCANDO E REBOCANDO DO 
LADO INTERNO. 

 

 EXECUTAR CHAPISCO E REBOCO QUE FALTA EM TODO MURO EXISTENTE. 
 

 EXECUTAR PINTURA EM TODO MURO. 
 

 EXECUTAR PINTURA DE LETREIRO COM O NOME DO COLÉGIO NO MURO FRONTAL. 
 

 EXECUTAR PINTURA DE FAIXAS NA RUA PARA VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E 
FAIXA DE PEDESTRES LIGADAS DIRETAMENTE AO REBAIXO DO MEIO-FIO. 

 

 INSTALAR CALHA GALVANIZADA NOS ENCONTROS DE PASSARELAS COM BLOCOS, QUANDO NECESSÁRIO, PARA 
ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COBERTURA. 

 

 INSTALAR TODAS AS PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PELO COLÉGIO. 
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 EXECUTAR BANCOS EM CONCRETO PADRÃO SÉC. XXI NA ÁREA EXTERNA (PÁTIO DE ATIVIDADES) DO BLOCO E. ESTA 
ÁREA EXTERNA LIGADA AO BLOCO E (4 SALAS COM SANITÁRIOS) POSSUI NO PROJETO DE ARQUITETURA / 
IMPLANTAÇÃO (AGETOP) MESAS DE CONCRETO COM 4 BANCOS. A SEDUCE NÃO UTLIZA MAIS ESTE PADRÃO. ENTÃO, 
SERÃO SUBSTITUÍDOS POR ESTES BANCOS EM CONCRETO PADRÃO SÉC. XXI. SEGUE DETALHAMENTO ABAIXO: 

 
 

 
 

 
 

 EXECUTAR BANCOS EM CONCRETO PADRÃO SÉC. XXI NA ÁREA EXTERNA (PÁTIO DE ATIVIDADES) ENTRE OS BLOCOS 
A, B, C e D. ESTA ÁREA POSSUI NO PROJETO DE ARQUITETURA / IMPLANTAÇÃO (AGETOP) MESAS DE CONCRETO 
COM 4 BANCOS E OUTROS BANCOS. A SEDUCE NÃO UTLIZA MAIS ESTES PADRÕES. ENTÃO, SERÃO SUBSTITUÍDOS 
POR ESTES BANCOS EM CONCRETO PADRÃO SÉC. XXI. SEGUE DETALHAMENTO ABAIXO: 
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 EXECUTAR BANCOS EM CONCRETO PADRÃO SÉC. XXI NA ÁREA EXTERNA (PÁTIO DE ATIVIDADES) ENTRE OS BLOCOS 
E e 2 PAVIMENTOS. ESTA ÁREA POSSUI NO PROJETO DE ARQUITETURA / IMPLANTAÇÃO (AGETOP) OUTROS TIPOS DE 
BANCOS. A SEDUCE NÃO UTLIZA MAIS ESTES PADRÕES. ENTÃO, SERÃO SUBSTITUÍDOS POR ESTES BANCOS EM 
CONCRETO PADRÃO SÉC. XXI. SEGUE DETALHAMENTO ABAIXO: 
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 EXECUTAR CAPINA EM TODO TERRENO. 
 

 EXECUTAR TODO PROJETO HIDROSSANITÁRIO (VER ORÇAMENTO, PROJETO ESPECÍFICO COMPLEMENTAR E 
PADRÃO). 

  

 EXECUTAR TODO PROJETO ELÉTRICO / TELEFONE / CABEAMENTO ESTRUTURADO (VER ORÇAMENTO, PROJETO 
ESPECÍFICO COMPLEMENTAR E PADRÃO). 

 

 EXECUTAR TODO PROJETO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) - VER 
ORÇAMENTO E PROJETO ESPECÍFICO COMPLEMENTAR. 

 

 EXECUTAR TODO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO (VER ORÇAMENTO E PROJETO ESPECÍFICO COMPLEMENTAR). 

 
 

1.3 -  ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO 
 

Há Blocos Padrão Séc. XXI que estão sendo executados, restando sua conclusão. São eles: 
 

 - BLOCO A (Administração – 190,78m²); 

 - BLOCO B (Auditório/Biblioteca – 222,64m²); 

 - BLOCO C (Laboratório – 222,64m²); 

 - BLOCO D (Pátio Coberto – 310,66m²); 

 - BLOCO E (4 Salas com Sanitários – 371,75m²); 

 - BLOCO G (Vestiário – 55,42m²); 

 - BLOCO QUADRA COBERTA TRIVALENTE PADRÃO 2003 (634,27m²). 

 

Há Bloco Padrão 2000 que está sendo executado, restando sua conclusão, que é: 

 

 - BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 Salas com Sanitários e Elevador – 805,08m²); 

 

Há Blocos Padrão Séc. XXI a serem implantados, de acordo com o Quadro do item 1.1 deste 
Memorial. É importante observar que os Reservatórios, que ainda não foram executados, serão 
Padrão Séc. XXI utilizado pela Seduce, pois suas capacidades atendem às normas. 

 
No Projeto de Arquitetura e demais documentos, observou-se que a Área Construída de 

3.139,15m² está equivocada, pois esta Área Total Construída neste projeto é de 3.008,70m². 
Portanto, há esta mudança nos demais projetos e documentos, exceto os que forem originais da 
Agetop, como o Projeto de Arquitetura. 

 
 
1.4 -  GENERALIDADES 
 

Qualquer dúvida na especificação caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou 
ainda caso se faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar o Engenheiro fiscal da 
obra ou profissionais da Rede Física da Seduce, para que a obra mantenha o mesmo padrão de 
qualidade, em todos os níveis da edificação. 

Será de inteira responsabilidade da contratada a concordância entre os projetos, o local de 
construção (topografia local) e as concessionárias (redes públicas). 

A empreiteira deverá seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra. Este deverá ser 
mantido no barracão de obras para a orientação do empreiteiro e da fiscalização. 
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Não poderá a firma empreiteira, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e 
condições estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências constantes dos 
projetos, que fazem parte integrante do contrato. 

A empreiteira será responsável pelas soluções técnicas necessárias para execução dos projetos.          
A mesma deverá fazer uma revisão geral da obra, verificação do funcionamento, da segurança e 

do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como os executados por terceiros. 
Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações, seguros e 

demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, serão de total 
e exclusiva responsabilidade da empreiteira. 
 
2.0 -   CADERNO DE ENCARGOS 

 
A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno de 

Encargos da AGETOP para acompanhamento dos serviços. 
As etapas da construção deverão estar de acordo com o referido Caderno de Encargos naquilo 

que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos técnicos apresentados, 
atendendo as orientações contidas nos seguintes capítulos: 
 

Capítulo I - Serviços Preliminares 

Capítulo II - Materiais Básicos 

Capítulo III - Projeto 

Capítulo IV - Instalação da Obra 

Capítulo V - Movimento de Terras 

Capítulo VI - Fundação 

Capítulo VII - Estrutura de Concreto Armado 

Capítulo VIII - Estrutura Metálica 

Capítulo IX - Alvenaria, observando-se as normas e dimensões da Cobracom e ABNT 

Capítulo X - Cobertura 

Capítulo XI - Instalações Elétricas 

Capítulo XII - Instalações Hidro-sanitárias 

Capítulo XIV - Serralheria 

Capítulo XV - Revestimento 

Capítulo XVI - Pavimentação 

Capítulo XXI - Pintura 

Capítulo XXIII - Serviços Complementares 

Capítulo XXIV - Entrega e Recebimento da Obra 

 
 
3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no Caderno de 

Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a 
assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, 
inclusive apresentar laudos de ensaios quando solicitado pela fiscalização. 

Demolições: As demolições deverão ser executadas com o devido cuidado para não danificar as 
partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de demolições, julgados pelo Engenheiro 
Fiscal, como reutilizáveis, serão de propriedade da AGETOP ou da SEDUCE. 

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra será de 
responsabilidade da empreiteira, que deverá dispô-los em local indicado, em conformidade com as 
leis e necessidades do Município. 

Providenciar a legalização da obra, fixação da respectiva placa e proceder aos seguintes 
aspectos: 
a)  Anotação e execução de obra no CREA - GO /CAU - GO 



 
 

 

Memorial Descritivo de Conclusão de Construção 
 

11 

b)  Placa de obra 
Padrão AGETOP/SEDUCE de 2,0m x 1,5m(altura), de chapa galvanizada, pintada com dados da 
obra e colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da placa. O projeto básico da 
placa com tamanho e tipo de letra e cores será fornecido pela Fiscalização no momento oportuno. 

c)  Placa do CREA 
 Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m(altura), pintada com os nomes dos profissionais 

Responsáveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos números do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; colocada em 
vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da placa. 

d)  Limpeza do terreno onde serão construídos os blocos. 
e)  Locação da obra no local indicado em projeto que segue em anexo. 
f)  De forma alguma os serviços poderão ser iniciados sem abertura de “DIÁRIO DE OBRA” (conforme 

lei 8666/93 – art.67º § 1). O mesmo deverá permanecer na obra durante todo o tempo de sua 
execução e apresentado preenchido quando solicitado pelos técnicos da SEE - GO. 

 
 

4.0 -  MATERIAIS BÁSICOS: 
 
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 
rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.  

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre 
a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da 
empreiteira. 

 
 

5.0 -  PROJETO 
 

Toda execução da obra deverá seguir rigorosamente os projetos apresentados. Os projetos 
serão fornecidos pela Seduce, tanto da Implantação como os projetos padrões referentes aos blocos 
implantados. Qualquer dúvida, entrar em contato com o fiscal de obra ou com o departamento 
responsável pela execução dos projetos o Núcleo de Obras da Rede Física. 

 
 

6.0 -  INSTALAÇAO DA OBRA 
 

Para execução das obras, a Empreiteira providenciará espaço adequado para guarda de 
materiais e ferramentas em concordância com a Direção/ Coordenação da Escola. Os procedimentos 
serão desta forma por se tratar de uma obra já existente para ampliação e reforma. 

Competirá à Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a 
mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como os equipamentos de proteção individual 
(EPI), proteção coletiva (EPC), PPRA, PCMAT e PCMSO. 

A fiscalização fornecerá o padrão de instalações provisórias baseado na característica de cada 
obra. 
 
 
7.0 -  MOVIMENTO DE TERRAS 
 

 A contratada será responsável pelo movimento de terra necessário para atender as cotas do 
projeto.  

 Para o aterro geral ou corte, se necessário, deverá ser feito um controle tecnológico a ser definido 
pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95% com intervalo de aceitação de 2%. 
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 Os aterros deverão ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no máximo 20cm. 
No caso de aterros com altura acima de 1m deverá ser observado o tipo de terreno e a fiscalização 
exigirá o controle tecnológico da compactação dos mesmos. 

 Deverão ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas como matéria 
orgânica. Não será permitida a utilização do entulho da obra para a execução de qualquer 
aterramento. 
 
 
8.0 -  FUNDAÇÃO 

 
Para fundação seguir conforme especificação do item 1.1 deste Memorial. Para detalhes de 

fundação do muro, seguir projeto em anexo. 
O Projeto de Fundação que será fornecido pela Seduce deverá ser seguido rigorosamente. 
Por se tratar de um projeto padrão, caso seja necessário outro tipo de fundação (diferente do 

projeto fornecido pela Seduce) em função do tipo de solo, o caso deverá ser levado a conhecimento 
do Engº Fiscal que deverá buscar junto aos departamentos competentes da Seduce a melhor solução 
para o problema. 

 
 

9.0 -  ESTRUTURA 
 
9.1 - Concreto Armado 

Com relação aos projetos estruturais de concreto armado necessários para implantação dos 
novos blocos, seguir conforme item 1.1 deste Memorial. 

O Projeto Estrutural de Concreto Armado deverá ser executado obedecendo todas as 
recomendações da Norma atual para estrutura de concreto armado – NBR 6118. 

As estruturas que ficarão aparentes devem ser executadas com formas de madeira compensada 
12mm de espessura, plastificada, com todos os cuidados necessários para garantir a perfeição da 
peça moldada.  

Deverá ser dada atenção especial à execução do projeto conferindo as ferragens e 
espaçamentos. A espessura dos cobrimentos deverá ser assegurada pelo uso de espaçadores 
apropriados. Também será exigida a dosagem laboratorial do concreto a ser aplicado e a moldagem 
dos corpos-de-prova para ensaios de verificação da resistência à compressão. 

 
9.2 - Metálica 

A Estrutura Metálica a ser utilizada na sustentação da cobertura das Passarelas será em aço tipo 
patinável AISI da CSN (COR420) ou USIMINAS (SAC300). 

Os parafusos de fixação e o aço empregado terão a qualidade comprovada por ensaios técnicos 
emitidos pelos fabricantes, que acompanharão as notas fiscais. Tais notas fiscais deverão ser 
entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na pasta de obra. 

A estrutura tão logo seja executada, ainda na indústria ou no canteiro, deverá receber a pintura 
Alquídica Dupla Função, conforme especificado no item Pintura.  

 

 
10.0 -  ALVENARIA 
 
10.1 - Tijolos Comuns 

Os tijolos serão de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com dimensões de 
5,5x9x19cm, e não vitrificados, usados na execução das rampas, caixas de passagem, 
complementação de muro, bases de caixa d’água, execução de fossa séptica, etc. 

 
10.2 - Tijolos furados 

Os tijolos serão de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com 08 (oito) furos, com 
dimensões de 9x19x19cm e não vitrificados, assentados nas paredes de vedação, muros, muretas... 
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Obs.: À Fiscalização caberá a decisão de aceitar os tijolos ou se julgar necessário exigir testes que      
comprovem a sua qualidade. 

 
11.0 -  COBERTURA 
 
11.1 - Telha cerâmica tipo Plan 

Para os blocos de ampliação seguir especificações e detalhes conforme projeto de Arquitetura e 
memoriais específicos. 

Para blocos existentes, fazer revisão na cobertura de telha plan, trocando todas as telhas que 
tiverem quebradas e os caibros e ripas que tiverem com problemas. Troca de aproximadamente 30% 
de telhas e 30% de madeiramento. Ver indicação em projeto. 

 
 

12.0 -  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Para esta ampliação possui um projeto elétrico específico ligando os blocos implantados ao 
quadro geral já existente e fazendo uma interação destes blocos com a rede geral da escola tanto na 
área externa como internamente. 

Na reforma deverá ser feito revisão nas instalações elétricas, trocando luminárias com defeito, 
trocando lâmpadas queimadas e trocar lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes.  Seguir 
normas técnicas construtivas conforme Caderno de Encargos da Agetop. 

Serão empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZAÇÃO, de maneira que 
as instalações obedeçam ao que prescrevem as Normas Brasileiras. 
 
 
13.0 -  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

Quanto à implantação dos novos blocos, estes necessitam de abastecimento de água e soluções 
para a rede de esgoto. Serão, portanto instalados: reservatório Tipo Taça (15.000L), Fossa Séptica e 
Sumidouro, esta calculada para demanda da edificação. 

Para esta ampliação possui um projeto hidrossanitário específico, onde será representada a rede 
de abastecimento de água servida e rede de esgoto de ligação dos blocos à Fossa Séptica. 

Na reforma fazer revisão nas instalações, trocando torneiras de plástico dos Sanitários, algumas 
válvulas que estão com defeito e vazamentos em geral nas tubulações de ambientes identificados em 
projeto. Seguir normas técnicas construtivas conforme Caderno de Encargos da Agetop. 

Serão empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZAÇÃO, de maneira que 
as instalações obedeçam ao que prescrevem as Normas Brasileiras. 
 

 
14.0 -  SERRALHERIA 
 

Deverão ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1º uso e isentos de 
ferrugem. 

 
14.1 - Portas Metálicas: 
     Chapa lisa, com portal de chapa dobrada, seguindo Padrão Séc. XXI do Caderno de Detalhes 
da AGETOP. 
 
14.2 - Portão Metálico: 
 O portão será conforme Padrão e Caderno de Detalhes da Agetop. Deverá, portanto seguir 
todos os dados e materiais específicos do mesmo. 
 
14.3 - Grelhas Metálicas: 
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 Removíveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4” x 1/8” e ferros chatos de 1/8” espaçados 
de 2,0 em 2,0cm e com altura de 5/8”, com porta grelha em ferro cantoneira de abas iguais com 7/8” 
de largura e 1/8” de espessura. 
 
14.4 - Barras de Apoio 

As barras de apoio p/ banheiros de acessibilidade, deverão seguir rigorosamente os detalhes e 
material especificado no projeto de arquitetura, nenhuma bitola, dimensão ou material deverá ser 
substituído sem a autorização do fiscal de obras ou do gerente responsável da Rede Física da 
Seduce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 116 – Bacia Sanitária – Barras de apoio lateral e de fundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 121 – Adequação de altura da bacia sanitária com sóculo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       Figura 136 – Exemplo de instalação de barras junto ao lavatório 
14.5 – Proteções e Corrimãos 

Deverão ser implantado corrimão e proteção, conforme projeto de arquitetura e NBR 9050. 
 
Fornecimento e instalação de corrimão fixado ao piso:  
Os corrimãos serão instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das escadas fixas e 

das rampas. Os corrimãos terão seção circular de 4 cm (1½").  Para degraus isolados e escadas, a 
altura dos corrimãos será de 0,92m do piso, medidas de sua geratriz superior. 
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Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimãos laterais serão duplos, instalados a 
duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior. 

Os corrimãos laterais serão contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas ou das 
rampas. Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados das rampas e escadas. Serão 
executados em ferro galvanizado, com Ø 1½" espessura da parede do tubo e = 2,25 mm. 

Fixação no piso com apoios verticais metálicos:  
Os apoios serão em tubo de ferro galvanizado, com Ø 2", e = 2,25 mm, que serão soldados às 

sapatas de 10x10 cm aço inoxidável escovado e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos de 10 mm 
com chumbador do tipo Parabolt. 

Os corrimãos serão soldados em barra chata de 1½", e = 1/4" de aço. O conjunto corrimão e 
barra chata será parafusado em chapa de 1½", e = 1/8" de aço soldado no apoio vertical metálico. 

 
Fornecimento e instalação de corrimão fixado na parede:  
Os corrimãos serão instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das escadas fixas e 

das rampas. Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0 cm da parede e 
terão seção circular de 3 a 4 cm (1½").  

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos será de 0,92 m do piso, medidas de 
sua geratriz superior. 

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimãos laterais serão duplos, instalados a 
duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior. 

Os corrimãos laterais serão contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas ou das 
rampas. Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados das rampas e escadas. Serão 
executados em ferro galvanizado, com Ø 1½" espessura da parede do tubo e = 2,25 mm. 

Fixação em alvenarias: 
O corrimão será fixado através de solda em barra chata de 1½", e = 1/4" de ferro galvanizado. O 

conjunto corrimão e barra chata será soldado em chapa de 290x70x30mm de aço, que será 
parafusada na alvenaria através de parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt. 

 
Fornecimento e instalação de guarda-corpo:  
Os locais que possuírem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terão corrimão 

associado ao guarda-corpo. 
Os guarda-corpos serão em tubo de ferro galvanizado com Ø 2".  
A fixação do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada será através de solda às sapatas de 

10x10 cm aço inoxidável escovado e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos de 10 mm com 
chumbador do tipo Parabolt. 
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15.0 -  REVESTIMENTO 
 

Com relação ao reboco e revestimento de paredes a ser utilizado nos blocos de ampliação, seguir 
conforme memorial específico. Para reforma, seguir indicação do projeto e especificações deste 
memorial. 
 
15.1 – Cerâmica 30x40cm:  
 
Cerâmica 30x40cm: Os revestimentos que serão trocados nos ambientes receberão cerâmica de 1a 
qualidade, da marca ELIANE, IASA, CEUSA, CECRISA ou similar, com acabamento brilhante, cor 
branca e assentada em junta prumo sobre emboço, traço 1:4 (cimento e areia média lavada), com 
argamassa de cimento/cola. 
O rejunte será da marca FORTALEZA, ELIANE, QUARTZOLIT ou similar, na cor platina, aplicado 
manualmente e o excesso limpo por meio de espuma. Deverá ser moldado por superfície arredondada 
como fio, mangueira, etc. 
Obs.:  
1- Qualquer elemento cerâmico deverá ser assentado sobre o emboço curado (sempre que o 

cronograma permitir o tempo de cura será de no mínimo 7 dias). A parede deverá estar livre de 
infiltrações ou qualquer outro tipo de umidade. 

2- O tamanho da cerâmica pode ser alterado no orçamento e/ou na compra do produto, caso haja 
dificuldade na aquisição da mesma, mas sempre respeitando as especificações deste memorial e 
acordo com o fiscal da obra.  
 

16.0 -  PAVIMENTAÇÃO/ PISO  
 

Todo o material a ser utilizado na pavimentação deverá, antes de sua execução ou 
assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a regularização e 
compactação de todo o terreno a ser pavimentado. 

 
16.1 - Camada Impermeabilizadora 

 Será aplicada sob todos os pisos (área interna) em contato com o solo uma camada de 
concreto, traço 1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo impermeabilizante líquido, 
como Sika 1 da SIKA, Vedacit da OTTO BAUMGART, Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da MBT 
ou equivalente, em quantidade suficiente indicada pelo fabricante.      
                                   
16.2 - Concreto Desempenado:                               

Os passeios de proteção e passarelas descobertas especificados no projeto, serão em concreto 
desempenado, no traço 1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura, executados em placas alternadas, sendo 
que a dilatação será em junta seca tomando-se o cuidado de aplicar solução asfáltica (NEUTROL ou 
equivalente), sendo as placas para piso dilatados a cada 2,0m de extensão. O espelho do passeio 
também será em concreto desempenado, com largura mínima de 10,0cm (usar forma de madeira), 
concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nível do terreno, para garantir a 
estabilidade do passeio. 

 
16.3 - Concreto Desempenado Ranhurado - 5cm (Para rampas muito inclinadas) :  
         As rampas externas serão em concreto desempenado ranhurado. Após a aplicação do concreto, 
será passado sobre o piso, (argamassa fresca) um ferro de diâmetro de 1/2” para frizar o concreto  
para que o piso fique ranhurado e torne-se anti-derrapante. 
 
16.4 - Granitina 
 Os ambientes identificados em projeto para este revestimento, serão pavimentados com 
granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de dilatação plástica de 3x27mm, 
formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina deverá ser executada por pessoal técnico com 
capacidade comprovada, sendo que a Fiscalização deverá rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele 
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que não apresentarem uniformidade de cor, polimento, compactação, etc. Após o polimento e limpeza 
de toda a poeira e manchas o piso deverá ser encerado com cera incolor a base de silicone, da 
Brilhotok, Cera Durol (fabricante Briosol), Hidrorepell Oleofugante (fabricante Manchester) ou 
equivalente, antes da liberação do tráfego para evitar que a sujeira impregne no piso. Na área de 
serviço descoberta e na passarela o piso de granitina deverá ser semi-polido, a fim de se obter uma 
superfície antiderrapante.  
Obs.: Em função da dificuldade de aquisição e/ou execução da granitina em alguns ambientes que 
foram especificadas neste projeto, cabe ao fiscal da obra, fazer a substituição desta granitina por 
cerâmica 30x30cm ou equivalente, com as mesmas especificações ditadas neste memorial. 
 
16.5 – Piso Podotátil 
 

Ladrilho Hidráulico - Sinalização tátil de alerta:  
A forma do piso tátil de alerta se constitui em troncos–cônicos compostos na superfície plana. O 

significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de perigos e informar a necessidade de 
atenção redobrada sobre o próximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e 
elementos disposto no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e 
horizontais. 

A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento 
nas seguintes situações: 

a) obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o volume 
maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tátil de alerta. A superfície a 
ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do obstáculo, em toda a superfície ou somente no 
perímetro desta; 

b) nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso; 
c) no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante com a 

do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo do ponto onde ocorre a 
mudança do plano. 
 

Ladrilho Hidráulico - Sinalização tátil direcional:  
A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na superfície 

plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto ou de orientação 
funcionando no sentido do curso de pedestres. 
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Fornecimento e colocação de piso tátil em concreto (alerta ou direcional):  
O piso tátil em concreto a ser instalado é composto por placas de concreto 250x250 mm, 

espessura total de 20mm (placa+relevo), antiderrapante, com peso máximo por m² = 76 kg, com 
coeficiente de atrito dinâmico a seco = 0,89/molhado = 0,73, com absorção máximo de água = 6%, 
com resistência a flexão (tração) = 5Mpa, com desgaste por abrasão em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, 
apresentando resistência a flexão (tração) = 5M pa, resistência à compressão por punção = 35M pa, 
fabricante Andaluz, Tecnogran ou equivalente, cor azul royal ou equivalente. 

A aplicação deverá ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada, protegido com 
camada de pó de brita conforme condições locais existentes, com argamassa de cimento e areia 1:3. 
Deverão ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre as placas. Antes da aplicação, o piso existente deverá 
ser removido, nas dimensões (largura e comprimento) da trilha, executando um rebaixo de 6 cm. 

 
Recorte de piso com maquita:  
Deverão ser removidos parcialmente o piso e o contrapiso, abertas as valas para permitir a 

realização das novas instalações. Posteriormente deverá haver a complementação do piso nestes 
locais, mantendo-se as mesmas características do piso original para evitar contrastes no acabamento 
final. Considerando-se a necessidade de utilização de água para a realização dos serviços, a 
CONTRATADA deverá ter cuidados especiais para evitar o acúmulo, reduzindo os riscos de acidentes 
e protegendo as áreas remanescentes. 

 
Fechamento e recomposição de rasgos em piso:  
Após a conclusão das alterações deverá ser recomposta a base/enchimento e/ou reaterro, de 

forma a permitir a reconstituição do contrapiso. O contrapiso deverá ser reconstituído com material 
equivalente ao existente devendo ser executado com espessura de no mínimo 5 cm. Deverá estar 
preparado para instalação do revestimento definitivo. 

A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento 
nas seguintes situações: 

a) obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o volume 
maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tátil de alerta. A superfície a 
ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do obstáculo, em toda a superfície ou somente no 
perímetro desta; 

b) nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso; 
c) no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante com a 

do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo do ponto onde ocorre a 
mudança do plano. 
 
 
17.0 -  PINTURA 
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Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações técnicas de 
preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, seguindo os seguintes critérios: 

 Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serão de primeira linha, da marca 
CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARÉ ou similar. 

 Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto que serão 
pintadas, deverão ser seladas antes da pintura ou emassamento.  

 Não será permitida a coloração da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga. 

 Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o número de demãos aplicadas de massa 
ou tinta definida no orçamento se referem a 1ª linha de uma das marcas especificadas. 

 As tintas só poderão ser diluídas conforme indicação do fabricante expressa na embalagem do 
produto. 

 Portões, proteções, corrimãos, serão em ferro galvanizado e todos receberão pintura 
conforme tabela abaixo. Se a pintura for apenas de algumas peças, exemplo: algumas 
proteções, apenas um portão; seguir as cores padrões existentes na escola. 

 Esquadrias existentes: receberão pintura esmalte sintético, conforme a tabela abaixo.  
Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, seguir as cores padrões existentes na 
escola. 

 Pintura interna: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes, seguir as 
cores padrões existentes na escola.  

 Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos, seguir as cores 
padrões existentes na escola.  

 Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes, seguir as 
cores padrões existentes na escola.  

 Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns trechos, 
seguir as cores padrões existentes na escola.  

 
 

1. ESCOLAS COM PADRÃO TIJOLO APARENTE E PADRÃO PRÉ-MOLDADO CARIMBADO  

 
LOCAL 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

TIJOLOS APARENTES E CAIXA 
D’ÁGUA DE ALVENARIA 

 

- RESINA ACRÍLICA (QUANDO O ESTADO GERAL DOS TIJOLOS ESTIVEREM  BONS) 

- TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR CERÂMICA (QUANDO OS TIJOLOS ESTIVEREM 

PICHADOS OU JÁ TIVEREM SIDO PINTADOS ANTERIORMENTE)  

 
ESTRUTURAS METÁLICAS, 
ESQUADRIAS METÁLICAS 
(JANELAS E PORTAIS)  
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS 
BRISES, CORRIMÃOS, 
GUARDA-CORPOS 
E CAIXA D’ÁGUA METÀLICA 
 

 
- TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR AZUL DEL REY 
 
 

 
PORTAS (FOLHA METÁLICA 
E/OU MADEIRA) E PAINÉIS 
DOS BRISES 
 

 
- TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR LARANJA NAS PORTAS 

- TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR AMARELO NOS PAINÉIS (BRISES) 
 

 
TETOS 
 

 
- TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE 
 

 
 
PAREDES INTERNAS 
 

 
- BARRADO: TINTA ESMALTE BRILHANTE COR AREIA 

- ACIMA DO BARRADO: TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA 

 
ESTRUTURAS EM CONCRETO 

 
- TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR CONCRETO 



 
 

 

Memorial Descritivo de Conclusão de Construção 
 

20 

APARENTE (VIGAS E PILARES) 
ELEMENTOS VAZADOS 
 

 

 
PORTÕES 
 

 
- TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR LARANJA 

 
MUROS EXTERNOS E 
MURETAS DE QUADRAS 
 

 
- TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO 

 
LETREIROS 
 

 
- FAIXA EXTERNA REBOCADA (80 CM LARG.) AO LADO DO PORTÃO PRINCIPAL: TINTA 

LATEX PVA COR BRANCO NEVE E LETRAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR 

PRETA 

 
PISOS CIMENTADOS 
 

 
- TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO: QUANDO OS PISOS JÁ TIVEREM SIDO PINTADOS 

ANTERIORMENTE 

 

NOTAS: 
- ESCOLA PADRÃO SÉCU. XXI: DEVERÃO PERMANECER AS MESMAS CORES ESPECIFICADAS NO PROJETO ORIGINAL; 
- UTILIZADO COMO REFERÊNCIA DAS CORES, O CATÁLOGO DE TINTAS MARCA SUVINIL. 

 
 
17.1 - Pintura de Grelhas 

As grelhas receberão pintura esmalte sintético brilhante, na cor padrão Agetop, sendo que antes 
desta pintura deverão ser previamente bem limpas, calafetadas com massa rápida e aplicada uma 
demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A espessura final da cobertura da pintura será de 
120microns (medida em película seca). 
 
17.2 - Pintura da Estrutura Metálica                               

Receberá pintura com resina Alquídica Dupla Função – DF (fundo anticorrosivo e acabamento) 
da marca SUMARÉ, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL 
(GLASSURIT) ou equivalente, na cor padrão sendo que antes desta pintura as peças deverão ser 
previamente bem limpas, calafetadas com massa rápida ANJO ou equivalente. A aplicação deverá ser 
feita em camada de 50 microns (medidas na película seca), usando diluentes indicados pelo 
fabricante correspondente da resina utilizada, da RENNER, (referência NR410) na proporção máxima 
de 20%. A pintura deverá ser feita no canteiro antes da montagem e após retoques localizados nos 
furos, soldas e arranhões. 

 
 

18.0 -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
18.1 – Paisagismo 
 

 Execução: 
A empreiteira deverá apresentar uma cópia da análise do solo e a recomendação de adubação, 
assinada por um técnico da área, com registro no CREA, sempre que o Engenheiro Fiscal da 
AGETOP o exigir. 
A espessura das camadas de terra adubadas obedecerá ao seguinte limite mínimo: 

a)  Áreas Gramadas – 20 cm; 
b)  Áreas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos – 20 cm. 

O terreno deverá ser nivelado e acertado de acordo com o projeto de terraplanagem da Implantação. 
Deverá também estar livre de detritos de obra, lixos e restos de construção. Em seguida deverá 
cavoucar e revolver o solo, abrir covas e prepará-las, conforme as especificações de adubação. 

 Adubação: 
a)  Orgânica - aplicação de 30 l/m² de esterco de gado ou 3 l/m² de esterco de galinha. 
b)  Química - de acordo com o laudo técnico. 
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 Irrigação: 
Toda a área gramada e arborizada será objeto de regas copiosas e constantes até que todo gramado 
e mudas apresentem-se em perfeitas condições e com o aspecto de adaptação completa ao novo 
ambiente. 

 Conservação: 
Será da responsabilidade da firma empreiteira a substituição das mudas de grama e de espécies 
vegetais que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término do plantio. 
Na hipótese do prazo referido no item anterior conflitar com o estabelecido entre o Recebimento 
Provisório e o Recebimento Definitivo, caberá exclusivamente a Fiscalização dirimir a pendência, 
adotando solução que não acarrete nenhum prejuízo à AGETOP. 
No prazo citado ficará o Empreiteiro encarregado também da manutenção da área gramada, o que 
implica na realização dos seguintes serviços: 

a)  Combate às pragas, se for o caso; 
b)  Limpeza e poda da grama de maneira a conservá-la numa altura máxima de 5cm ; 
c)  Adubação de cobertura aos 60 dias após o plantio com aplicação de uréia, na proporção 

anteriormente citada. 

 Cobertura Vegetal: 
a)  Plantas Diversas: 

Obedecerá rigorosamente ao Projeto de Paisagismo e às Normas Técnicas Brasileiras para o plantio.  
As espécies vegetais selecionadas, conforme relação no Projeto de Arquitetura, deverão estar em 
perfeito estado de sanidade e vigor, ou seja, livre de pragas e doenças. Mudas fora do padrão de 
qualidade deverão ser rejeitadas. Consideramos mudas não aceitáveis aquelas que apresentam: 

1- Ramo bifurcado, pois quebra-se com a ação dos ventos. 
2- Ramo fino e flexível, que ocorre quando a muda cresce com pouca luz. 
3- Ramo principal morto, resta um toco seco – caminho aberto para doenças. 
4- Caule muito retorcido, que impede o bom desenvolvimento. 
5- Tamanho do torrão muito desproporcional à altura da muda. 

As mudas serão protegidas com uma régua de madeira servindo como apoio até que ela brote e serão 
consideradas entregues depois de totalmente pegas. 

a)  Plantio de Grama: 
Será plantada grama na área definida no projeto de paisagismo. 
O tipo de grama será a esmeralda, plantada em placas, de modo que não haja vazios. A área a 
receber grama será limpa e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de acordo com os dados 
planialtimétricos determinados no projeto. Antes do plantio será adequadamente adubada e nivelada, 
com observância do escoamento das águas pluviais. 
A firma empreiteira se obriga a entregar a grama pega sem ervas daninhas principalmente livre de 
tiririca com uma camada de terra vegetal e aplicação de uréia na proporção de 10 gramas m². 
 
18.2 – Rebaixamento de calçada para travessia de pedestres 
 

A calçada deve ser rebaixada junto à travessia de pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com 
ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres. Não deve haver desnível entre o término 
do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres. A 
inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). 

Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, deve 
ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50 m e com rampas 
laterais com inclinação máxima de 8,33%, conforme figura abaixo. 

Para a regularização de piso (cimentado simples) o piso cimentado será obtido por 
sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto, quando este ainda estiver no 
estado plástico. Nos locais onde o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, será permitida a 
adição de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com o concreto ainda fresco. A superfície do 
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concreto deverá ser cuidadosamente curada por 7 dias (conservando em permanente umidade). O 
cimentado deverá ter espessura de 25 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.3 – Placa de inauguração 
 

Em aço inoxidável escovado, deverá ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguração da 
obra, com os dizeres e dimensões fornecidos oportunamente pela Coordenação de Projetos e Obras 
da Rede Física da Secretaria de Estado da Educação. 
 
18.4 - Limpeza Final 
 

 Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as 
peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios; 

 Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 
desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus 
acessos; 

 A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou 
componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem 
limpas; 

 Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 
endurecida das superfícies; 

 Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e 
componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, 
esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários. 

 
À empreiteira caberá a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o Caderno de 
Encargos da AGETOP. 
 
19.0 -  ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA 
 
De acordo com o Capítulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP. 
 
20.0 -  TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
 
PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA C/ ESPECIFICAÇÃO: 
 
 

_________________________________________ 
GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM 

ARQUITETO E URBANISTA – CAU Nº A67881-3 

 
Goiânia, 17 de Março de 2016. 


