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Tabela de pregos: TABELA 111 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2015 - DESONERADA

Data base: 01/09/2015

Servigo: COMP 240_SEE - GRADIL PRE-FABRICADO,CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA Unidade: M2
Caédigo (B) Mao-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo
0005 SERVENTE 5,36 10,13 89,05 1,4570 14,76
0004 PEDREIRO 7,51 14,20 89,05 1,1772 16,72
(B) Total: 31,48
Custo Horério de Exexugéo (B) 31,48
Cadigo (F) MATERIAIS Unidade Custo Unitario Consumo Valor Total
H690 TUBO Fo. Go. 1.1/2" M 38,17 2,4000 91,61
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" UN 4,97 0,0684 0,34
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") UN 6,85 0,0595 0,41
1672 LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100) UN 2,00 0,2976 0,60
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) KG 3,69 12,6900 46,83
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" KG 3,73 2,7767 10,36
2246 ELETRODO 2.5 OK KG 15,90 0,1185 1,88
2715 gﬁﬁRDlé:\;’;\A():AO / MONTAGEM (P. MEDIO DAS CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS KG 379 16,9569 64,27
2417 MASSA PLASTICA KG 11,66 0,2381 2,78
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 KG 0,42 4,4250 1,86
0104 AREIA MEDIA M3 75,00 0,0133 1,00
2386 BRITA No. 1 M3 70,00 0,0125 0,88
(C) Total: 222,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 254,27
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