
Tabela de preços: TABELA 111 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2015 - DESONERADA Data base: 01/09/2015

Serviço:  COMP 26_SEE - PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16

Código (B) Mão-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo 

0004 PEDREIRO 7,51 14,20 89,05 1,3187 18,72

0005 SERVENTE 5,36 10,13 89,05 1,2223 12,39

Código Unidade Custo Unitário Consumo Valor Total

0104 AREIA MÉDIA M3 75,00 0,01 1,07

1215 CIMENTO PORTLAND CP 320 KG 0,42 5,00 2,10

2515 CHAPA PERFILADA N. 16 KG 4,58 21,15 96,85

2715
FABRICAÇÃO / MONTAGEM / FERRAGENS (P. MÉDIO DAS 

CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS BANDEJA)
KG 3,85 16,92 65,13

COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD. 180230 TAB. 111 SETEMBRO/2015 – AGETOP

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

Custo Horário de Exexução (B)

Unidade: m²

31,11(B) Total:

(F) MATERIAIS

31,11

196,27

(C) Total: 165,16


