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Serviço: COMP 240_SEE - GRADIL  PRÉ-FABRICADO,CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

Código (B) Mão-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo 

0005 SERVENTE 5,36 10,13 89,05 1,4570 14,76

0004 PEDREIRO 7,51 14,20 89,05 1,1772 16,72

Código Unidade Custo Unitário Consumo Valor Total

H690 M 38,17 2,4000 91,61

1334 UN 4,97 0,0684 0,34

1264 UN 6,85 0,0595 0,41

1672 UN 2,00 0,2976 0,60

1393 KG 3,69 12,6900 46,83

2375 KG 3,73 2,7767 10,36

2246 KG 15,90 0,1185 1,88

2715 KG 3,79 16,9569 64,27

2417 KG 11,66 0,2381 2,78

1215 KG 0,42 4,4250 1,86

0104 M3 75,00 0,0133 1,00

2386 M3 70,00 0,0125 0,88

COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD. 180311 E 180302 - TAB. 111 DESONERADA - AGETOP - SETEMBRO/2015

OBS. :

ELETRODO 2.5 OK

FABRICAÇÃO / MONTAGEM (P. MÉDIO DAS CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS

BANDEJA)

MASSA PLÁSTICA

DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"

DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")

LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 )

FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)

FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

Custo Horário de Exexução (B)

Unidade: M2

31,48(B) Total:

(F) MATERIAIS

31,48

254,27

(C) Total: 222,79

TUBO Fo. Go. 1.1/2"

CIMENTO PORTLAND C.P. 320

AREIA MEDIA

BRITA No. 1


