SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO,

SEDUCE Z5iAS

CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA IMPLANTAGAO
OBRA: IMPLANTAGAO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/I5
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 3.008,70 M2
I CODIGO SERVIGOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIGO ||
20000 SERVICOS PRELIMINARES
020200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA m2 2.106,09 1,83 0,00 3.854,14
021601 EPVPCMAT/PCMSO/EXAMES (>= 20 EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FEC m2 2.106,09 13,06 0,00 27.505,54
BgRRACAO DE OBRAS PADRAO AGETOP/2014 ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E
MOVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM
020210 AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E m2 100,00 11316 4084 15.380,00
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
020302 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO AGETOP/2014 (2,20 X 2,262M) / Un 1,00 757,65 486,71 1.244,36
021400 CONSUMO DE AGUA m3 974,70 7,42 0,00 7.232,26
021401 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 6.939,92 0,70 0,00 4.857,95
020202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 13.686,65 0,00 2,03 27.783,90
021301 PLACA DE OBRA m2 6,00 134,24 9,73 863,82
[V (o] m— > I 88.721,97
030000 TRANSPORTES
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL _m3 192,00 20,83 6,58 9.102,72
030106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA m3 747,46 20,83 0,00 15.569,52
I e —— > I 24.672,24
040000 SERVICO EM TERRA
MOVIMENTAGAO DE TERRA - IMPLANTAGAO
041004 ESCAVACAO MECANICA m3 1.407,89 1,28 0,00 1.802,09
041005 CARGA MECANIZADA m3 1.315,53 0,65 0,00 855,09
041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 6.577,63 1,03 0,00 6.774,96
041010 TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m2 92,36 0,65 0,00 60,03
041008 COMPACTAGAO MECANICA CONTROLE LABORATORIO (95% PN) m3 1.055,99 2,28 0,00 2.407,66
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 116,27 0,00 25,99 3.021,91
DESATIVAGAO DE FOSSA SEPTICA
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR. EM CARRINHO MAO m3 20,00 0,00 20,26 405,20
041009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 20,00 1,16 0,00 23,20
EXECUGAO DE RAMPAS E ESCADAS
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR. EM CARRINHO MAO m3 108,72 0,00 20,26 2.202,67
041009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 108,72 1,16 0,00 126,12
U e e —— > I 17.678,93
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES DOS PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (10 UNIDADES)
050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 20,00 12,17 19,23 628,00
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 47,16 4,18 1,95 289,09
052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,52 4,21 1,95 58,66
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 39,32 3,96 1,70 222,52
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m3 4,46 280,50 26,13 1.368,80
051026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 4,46 0,07 28,75 128,65
051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 37,85 14,27 31,63 1.737,32
ENVELOPAMENTO DA TUBULAGAO ENTERRADA DA IMPLANTACAO
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C)  m3 10,31 256,19 60,10 3.261,51
I e —— > I 7.694,55
060000 ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (10 UNIDADES)
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 75,63 3,99 1,95 449,24
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 36,96 3,96 1,70 209,18
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3 1,93 280,50 26,13 591,18
060800 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM EST m3 1,93 0,07 34,00 65,69
060210 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m2 2,04 21,55 32,85 111,14
VS (o] 7 m— > I 1.426,43
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
SUBESTAGAO
70386 BRAGO C AGO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 un 1,00 78,00 4,87 82,87
70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Un 1,00 3,35 6,08 9,43
71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO un 3,00 33,84 9,73 130,71
71020 CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. Un 3,00 3,35 10,95 42,90
71016 CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 un 1,00 4,63 9,73 14,36
COMP 45_SEE  ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO - ZINCADA A QUENTE Un 1,00 714 4,06 11,20
COMP 46_SEE  CAPUZ PARA PROTEGAO DOS PARA RAIOS Un 3,00 13,00 0,81 41,43
COMP 47_SEE  CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR Un 3,00 14,84 0,81 46,95
COMP 48_SEE  HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" M 0,50 3,50 9,73 6,62
COMP 49_SEE  PORCA SEXTAVADA 3/8" Un 8,00 0,09 0,16 2,00
71780 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4" Un 1,00 55,78 13,38 69,16
71997 POSTE - FUNDAGAO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAF(m 1,00 189,88 242,62 432,50
70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Un 1,00 3,35 6,08 9,43
70252 ARRUELA LISA D=5/16" Un 8,00 0,07 0,00 0,56
70268 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 1,50 104,53 16,30 181,25
70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" Un 2,00 1,97 6,08 16,10
70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 0,44 0,24 0,68
70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 2,00 1,06 1,46 5,04
70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 4,00 7,24 6,08 53,28
70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 10,00 24,13 413 282,60
70517 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 150 MM2 M 44,00 55,27 6,94 2.737,24
70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 5,00 5,37 1,95 36,60
70543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 15,00 12,49 3,89 245,70
70544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 40,00 16,40 413 821,20
70584 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2 M 2,00 4,15 1,70 11,70
70696 CX.METALICA P/PROTEGAO GERAL 750X820X220MM DE 500A ATE 1000A Un 1,00 395,48 33,33 428,81
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70697 CX.METALICA P/T.C. 750X820X266MM C/LACRE Un 1,00 357,61 33,33 390,94
70716 CAIXA PASSAGEM 80X80X62,FUNDO DE BRITA S/TAMPA Un 1,00 89,07 186,09 275,16
70920 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM Un 1,00 16,44 4,87 21,31
70921 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Un 2,00 17,65 4,87 45,04
70922 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM Un 2,00 18,76 4,87 47,26
71037 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2 Un 1,00 7,48 9,73 17,21
71040 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 Un 1,00 13,65 14,60 28,25
71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 1,00 2,01 3,17 5,18
71148 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" Un 1,00 34,00 29,20 63,20
71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3,00 162,03 24,33 559,08
71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3,00 4,02 4,87 26,67
71208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M 3,00 24,96 24,33 147,87
71218 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" M 7,00 61,80 48,66 773,22
71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M Un 2,00 2,82 1,22 8,08
71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Un 5,00 1,97 4,87 34,20
71463 ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) Un 2,00 9,15 7,30 32,90
71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 2,00 0,71 1,22 3,86
71748 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" Un 2,00 5,30 11,68 33,96
71750 MANILHA-SAPATILHA EM AGO GALVANIZADO un 1,00 9,68 9,73 19,41
70771 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAGO TIPO C un 1,00 69,02 2,43 71,45
72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR un 3,00 1,55 9,73 33,84
71795 OLHAL PARA PARAFUSO un 3,00 9,01 7,30 48,93
71761 MURETA MEDIGAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MP/ m2 1,00 128,77 135,93 264,70
71791 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2" Un 1,00 13,84 6,82 20,66
71835 PARAFUSO CABEGA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM Un 3,00 2,78 0,16 8,82
71841 PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Un 3,00 4,69 0,16 14,55
72061 POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAGAO/CONCRETO Un 1,00 1233,25 0,00 1.233,25
72370 SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR Un 1,00 74,24 36,50 110,74
72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un 1,00 1,44 8,52 9,96
72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 Un 2,00 3,13 10,95 28,16
72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Un 10,00 9,20 12,17 213,70
72601 TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150 KVA 13,8KV - A OLEO Un 1,00 11472,00 97,32 11.569,32
72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M 0,20 13,36 7,30 4,13
72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUCK (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 120,00 0,00 480,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO (+AR CONDICIONADO)
72185 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-20E - 100A Un 11,00 210,42 48,66 2.849,88
72170 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB 12-E -100A Un 6,00 192,91 48,66 1.449,42
71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un 131,00 6,16 7,30 1.763,26
71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 24,00 45,20 21,90 1.610,40
71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 6,00 47,40 21,90 415,80
71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2,00 133,03 21,90 309,86
71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Un 2,00 363,96 21,90 771,72
071184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 6,00 37,03 24,33 368,16
071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 8,00 83,95 14,60 788,40
CABOS E FIOS (CONDUTORES) [+AR CONDICIONADO]
070514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 19,00 24,13 4,13 536,94
070517 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 150 MM2 M 76,00 55,27 6,94 4.727,96
070582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 3.010,00 1,87 1,46 10.023,30
070583 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 2.120,00 2,58 1,58 8.819,20
070584 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2 M 2.815,00 4,15 1,70 16.467,75
070585 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2 M 540,00 6,48 1,95 4.552,20
070586 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 25 MM2 M 520,00 10,49 2,07 6.531,20
070543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 50,00 12,49 3,89 819,00
070544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 10,00 16,40 4,13 205,30
ELETRODUTOS E ACESSORIOS (+AR CONDICIONADO)
071211 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" M 455,00 8,97 7,30 7.402,85
071212 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" M 50,00 10,50 9,73 1.011,50
071215 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" M 240,00 22,14 19,46 9.984,00
071217 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" M 50,00 44,48 38,93 4.170,50
071218 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" M 90,00 61,80 48,66 9.941,40
070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 114,00 0,23 0,24 53,58
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 13,00 0,44 0,24 8,84
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 60,00 1,06 1,46 151,20
070427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 13,00 5,01 4,38 122,07
070428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 23,00 7,24 6,08 306,36
71151 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4" Un 40,00 4,52 3,17 307,60
71152 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1" Un 9,00 4,89 3,41 74,70
71155 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" Un 15,00 19,84 11,43 469,05
71157 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 3" Un 4,00 62,63 36,50 396,52
71158 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Un 7,00 108,37 43,79 1.065,12
71701 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un 114,00 1,09 0,98 235,98
71702 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 13,00 1,47 1,46 38,09
71705 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" Un 60,00 4,64 3,17 468,60
71707 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" Un 13,00 9,42 10,47 258,57
71708 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Un 23,00 16,44 13,38 685,86
70711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(PITAMPA R1) Un 14,00 46,19 95,72 1.986,74
70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 10,00 1,18 3,65 48,30
70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 20,00 1,73 3,65 107,60
70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO E=5 CM m2 7,00 39,59 82,43 854,14
71526 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250W Un 14,00 35,97 1,95 530,88
071577 LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 25/26 W Un 40,00 7,72 0,15 314,80
071605 LUMINARIA CONJ.C/2 PETALAS SIMPL.( ATE 400 W ) PADRAO B Un 20,00 430,75 25,29 9.120,80
071991 POSTE SIMPLES CONICO CONTINUO, CIRCULAR, RETO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 60! Un 20,00 554,87 15,21 11.401,60
72242 REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 250 W Un 14,00 50,30 19,46 976,64
72281 REFLETOR 250 W P/BASE E-40 Un 14,00 54,89 24,33 1.109,08
CABEAMENTO E TELEFONE (IMPLANTACAO)
070649 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 50X50X15 CM Un 1,00 50,66 48,66 99,32
070645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM Un 1,00 10,27 17,03 27,30
071212 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" M 94,00 10,50 9,73 1.901,62
071215 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" M 102,00 22,14 19,46 4.243,20
071217 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" M 100,00 44,48 38,93 8.341,00
070620 CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO) M 85,00 373 2,07 493,00
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070626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 ANG M 93,00 1,90 1,58 323,64
071152 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1" Un 6,00 4,89 3,41 49,80
071155 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" Un 4,00 19,84 11,43 125,08
071157 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 3" Un 6,00 62,63 36,50 594,78
071702 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 24,00 1,47 1,46 70,32
071705 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" Un 26,00 4,64 3,17 203,06
071707 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" Un 25,00 9,42 10,47 497,25
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 24,00 0,44 0,24 16,32
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 26,00 1,06 1,46 65,52
070427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 25,00 5,01 4,38 234,75
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(PITAMPA R1) Un 3,00 46,19 95,72 425,73
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un 3,00 166,32 2,43 506,25
070506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Un 1,00 16,82 10,47 27,29
070540 CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG) M 10,00 3,83 1,70 55,30
FIBRA OPTICA - IMPLANTACAO
COMP 278_SEE  CABO FIBRA OTICA CFOT-MM 50/125-E004 M 316,00 372 0,00 1.175,52
COMP 279_SEE  MINI DIO PAREDE 06FO LC Un 5,00 45,72 0,00 228,60
COMP 280 SEE  DIO 12FO - 19" Un 1,00 200,00 0,00 200,00
COMP 282 SEE  DUPLO PIG TAIL MM LC (50/125) - 1,5 M Un 6,00 17,33 0,00 103,98
COMP 283 SEE  DUPLO ACOPLADOR OPTICO MM LC Un 6,00 21,70 0,00 130,20
COMP 284 SEE CORDAO OPTICO DUPLO MM LC/LC (50/125) - 2,5 M Un 6,00 72,15 0,00 432,90
COMP 285 SEE  PLACA DE IDENTIFICAGAO DE FIBRA OPTICA Un 6,00 1,50 0,00 9,00
COMP 281 SEE  SERVICO DE FUSAO EM FIBRA OPTICA, CERTIFICACAO E LANCAMENTO DO CABO Un 12,00 0,00 90,00 1.080,00
COMP 286 SEE  DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA Km 560,00 0,00 3,43 1.920,80
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
BLOCO ADMINISTRACAO/PATIO COBERTO/CANTINA
COMP 34_SEE  TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un 12,00 5,61 7,30 154,92
070543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 236,00 12,49 3,89 3.865,68
070544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 146,00 16,40 413 2.997,38
COMP 35_SEE  CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un 16,00 1,15 2,02 50,72
COMP 36_SEE  PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un 118,00 0,80 2,02 332,76
071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un 15,00 4,28 7,30 173,70
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 10,00 2,62 5,84 84,60
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 30,00 0,71 0,24 28,50
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 40,00 4,02 4,87 355,60
COMP 37_SEE  CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un 9,00 44,00 21,41 588,69
COMP 38_SEE  SUPORTE GUIA COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS Un 71,00 3,55 7,30 770,35
COMP 39_SEE  MOLDE GRAF CGT 5/8 50MM C Un 3,00 98,90 0,81 299,13
COMP 40_SEE  ALIC P/MOLDE C-84 Un 1,00 80,30 0,81 81,11
COMP 41_SEE  SOLDA CARTUCHO N.90 Un 13,00 6,90 8,11 195,13
COMP 42_SEE  MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO C/I Un 1,00 357,68 36,50 394,18
071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un 1,00 46,38 36,50 82,88
COMP 43_SEE  APOIO PARA MASTRO 2" Un 1,00 6,30 6,08 12,38
COMP 44_SEE  ABRAGADEIRA PORTA BANDEIRA 2" COM PARAFUSOS Un 3,00 9,80 8,11 53,73
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 10,00 25,00 9,73 347,30
BLOCO BIBLIOTECA/AUDITORIO
COMP 34_SEE  TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un 5,00 5,61 7,30 64,55
070543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 107,00 12,49 3,89 1.752,66
070544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 86,00 16,40 4,13 1.765,58
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 4,02 4,87 7112
COMP 35_SEE  CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un 54,00 1,15 2,02 171,18
COMP 36_SEE  PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un 7,00 0,80 2,02 19,74
071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un 6,00 4,28 7,30 69,48
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 18,00 2,62 5,84 152,28
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 24,00 0,71 0,24 22,80
COMP 37_SEE  CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un 6,00 44,00 2141 392,46
COMP 41_SEE  SOLDA CARTUCHO N.90 Un 7,00 6,90 8,11 105,07
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 6,00 25,00 9,73 208,38
BLOCO LABORATORIO
COMP 34_SEE  TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un 5,00 5,61 7,30 64,55
070543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 105,00 12,49 3,89 1.719,90
070544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 87,00 16,40 4,13 1.786,11
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 4,02 4,87 7112
COMP 35_SEE  CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un 53,00 1,15 2,02 168,01
COMP 36_SEE  PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un 7,00 0,80 2,02 19,74
071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un 6,00 4,28 7,30 69,48
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 18,00 2,62 5,84 152,28
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 24,00 0,71 0,24 22,80
COMP 37_SEE  CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un 6,00 44,00 2141 392,46
COMP 41_SEE  SOLDA CARTUCHO N.90 Un 7,00 6,90 8,11 105,07
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 6,00 25,00 9,73 208,38
BLOCO 4 SALAS E SANITARIO
COMP 34_SEE  TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un 6,00 5,61 7,30 77,46
070543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 159,00 12,49 3,89 2.604,42
070544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 117,00 16,40 4,13 2.402,01
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 4,02 4,87 7112
COMP 35_SEE  CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un 80,00 1,15 2,02 253,60
COMP 36_SEE  PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un 10,00 0,80 2,02 28,20
071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un 7,00 4,28 7,30 81,06
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 24,00 2,62 5,84 203,04
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 32,00 0,71 0,24 30,40
COMP 37_SEE  CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un 8,00 44,00 2141 523,28
COMP 41_SEE  SOLDA CARTUCHO N.90 Un 9,00 6,90 8,11 135,09
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 8,00 25,00 9,73 277,84
SPDA - BLOCO 8 SALAS 2 PAVIMENTOS
COMP 34_SEE  TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un 6,00 5,61 7,30 77,46
070543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 191,00 12,49 3,89 3.128,58
070544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 124,00 16,40 4,13 2.545,72
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 4,02 4,87 71,12
COMP 35_SEE  CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un 96,00 1,15 2,02 304,32
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA IMPLANTAGAO
OBRA: IMPLANTAGAO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/I5
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 3.008,70 M2
I CODIGO SERVIGOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIGO ||
COMP 36_SEE  PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un 10,00 0,80 2,02 28,20
071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un 7,00 4,28 7,30 81,06
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 48,00 2,62 5,84 406,08
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 64,00 0,71 0,24 60,80
COMP 37_SEE  CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un 8,00 44,00 2141 523,28
COMP 41_SEE  SOLDA CARTUCHO N.90 Un 9,00 6,90 8,11 135,09
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 8,00 25,00 9,73 277,84
BLOCO QUADRA TRIVALENTE
COMP 34_SEE  TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un 7,00 5,61 7,30 90,37
070543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 187,00 12,49 3,89 3.063,06
070544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 150,00 16,40 4,13 3.079,50
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 4,02 4,87 7112
COMP 35_SEE  CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un 94,00 1,15 2,02 297,98
COMP 36_SEE  PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un 9,00 0,80 2,02 25,38
071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un 6,00 4,28 7,30 69,48
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 30,00 2,62 5,84 253,80
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 36,00 0,71 0,24 34,20
COMP 37_SEE  CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un 6,00 44,00 2141 392,46
COMP 41_SEE  SOLDA CARTUCHO N.90 Un 7,00 6,90 8,11 105,07
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 6,00 25,00 9,73 208,38
IMPLANTAGAO
070544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 74,00 16,40 4,13 1.519,22
SUB-TOTAL - I 216.540,61
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
PECAS E ACESSORIOS
080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO P/MANGUEIRA DIAM. 1/2" E 3/4" Un 4,00 30,00 2,84 131,36
080840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 Un 4,00 23,10 1,14 96,96
080845 CAIXA ALVENARIA P/TORNEIRA JARDIM Un 4,00 8,24 29,40 150,56
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 10,00 31,40 0,00 314,00
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 10,00 28,43 0,00 284,30
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un 11,00 63,85 160,32 2.465,87
081828 CAIXA DE AREIA 60X60CM C/GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO AGETOP Un 7,00 133,28 205,90 2.374,26
081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 11,00 86,95 38,98 1.385,23
081874 SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M Un 3,00 429,84 1436,31 5.598,45
COMP 192_SEE  FOSSA SEPTICA 20.000 LITROS COM IMPERMEABILIZAGAO Un 1,00 6385,57 7376,95 13.762,52
COMP 229_SEE  CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO Un 1,00 61,72 72,99 134,71
COMP 230_SEE  HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2" Un 1,00 566,60 29,20 595,80
COMP 329_SEE ~ CAIXA DE RETENGAO / INFILTRAGAO D=1,50M, H=3,00M, COM TAMPA FOFO Un 6,00 1216,22 414,70 9.785,52
AGUA PLUVIAL
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 300,00 8,21 12,65 6.258,00
082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 516,00 20,62 13,62 17.667,84
AGUA FRIA
081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm m 306,00 1,72 2,19 1.196,46
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 54,00 2,28 2,02 280,80
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 222,00 4,70 3,17 1.747,14
081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m 36,00 7,11 4,87 431,28
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 6,00 8,39 5,84 85,38
081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m 48,00 14,65 7,30 1.053,60
081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm m 84,00 21,51 9,97 2.644,32
081009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm m 42,00 29,45 11,68 1.727,46
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 1,00 0,63 2,19 2,82
081166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 2,00 8,47 4,62 26,18
081167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm Un 2,00 6,84 4,62 22,92
081177 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un 1,00 2,11 341 5,52
081163 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm Un 1,00 1,16 3,41 4,57
081183 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm Un 1,00 5,90 4,62 10,52
081184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un 3,00 6,92 4,62 34,62
081301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm Un 16,00 0,74 4,38 81,92
081320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un 54,00 0,53 4,38 265,14
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,00 0,74 4,38 512
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (17) Un 2,00 1,79 4,38 12,34
081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00 4,42 6,82 11,24
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 8,00 4,11 6,82 87,44
081326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 3,00 49,90 9,00 176,70
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 4,00 4,05 4,38 33,72
081401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un 20,00 0,93 4,62 111,00
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 311 4,62 7,73
081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 3,00 5,02 7,30 36,96
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 574 7,30 26,08
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un 1,00 17,24 7,30 24,54
081408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un 3,00 48,80 10,95 179,25
081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 1,00 3,70 4,62 8,32
081425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00 7,84 7,30 15,14
081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 1,00 31,93 10,95 42,88
081428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM Un 1,00 62,75 9,00 71,75
DRENAGEM AR CONDICIONADO
081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm m 384,00 1,72 2,19 1.501,44
081301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm Un 18,00 0,74 4,38 92,16
081401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un 16,00 0,93 4,62 88,80
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO
REGISTRO DE PASSEIO
085015 CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCENDIO Un 1,00 191,15 76,56 267,71
085027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un 1,00 34,53 2,13 36,66
085035 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Un 1,00 52,08 213 54,21
085047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un 2,00 26,70 12,17 77,74
085077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" Un 1,00 229,46 12,17 241,63
COMP 77_SEE  UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" Un 1,00 127,78 9,73 137,51
COMP 87_SEE  REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" Un 1,00 200,50 27,98 228,48
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA IMPLANTAGCAO
OBRA: IMPLANTAGAO
ENDERECO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGCU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 3.008,70 M2
Il CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVICO ||
HIDRANTES
085011 CAIXA DE INCENDIO MET.C/TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA Un 5,00 232,07 124,89 1.784,80
085017 MANGUEIRA DE INCENDIO D.I. = 38 MM COMP. = 15 M CJ 10,00 180,00 2,84 1.828,40
085025 ESGUICHO TRONCO CONICO 1.1/2" (13 MM) Un 5,00 30,70 1,18 159,40
085027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un 5,00 34,53 2,13 183,30
085031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Un 5,00 90,16 12,17 511,65
COMP 18_SEE  CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2" Un 5,00 14,62 2,13 83,75
COMP 25_SEE  SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA Un 10,00 9,30 0,91 102,10
COMP 30_SEE  COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" Un 5,00 46,00 22,38 341,90
COMP 77_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" Un 5,00 127,78 9,73 687,55
COMP 78_SEE  TAMPAO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" Un 5,00 59,95 3,98 319,65
COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME Un 5,00 85,00 19,46 522,30
BOMBAS
080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un 1,00 31,19 13,14 44,33
080910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 3,00 205,45 27,98 700,29
085047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un 12,00 26,70 12,17 466,44
085079 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL 2.1/2" Un 1,00 147,86 12,17 160,03
COMP 20_SEE  TE FERRO GALVANIZADO 90G x 2.1/2" Un 2,00 55,42 15,18 141,20
COMP 221_SEE  CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 23,00 M3/H, HM= 3 CJ 1,00 2200,00 194,64 2.394,64
COMP 30_SEE  COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" Un 4,00 46,00 22,38 273,52
COMP 77_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" Un 4,00 127,78 9,73 550,04
COMP 88_SEE  TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" Un 1,00 55,21 15,18 70,39
IMPLANTACAO
082379 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" m 230,00 66,98 20,20 20.051,40
COMP 20_SEE  TE FERRO GALVANIZADO 90G x 2.1/2" Un 6,00 55,42 15,18 423,60
COMP 25_SEE  SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA Un 22,00 9,30 0,91 224,62
COMP 30_SEE  COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" Un 13,00 46,00 22,38 888,94
PADRAO
081882 RES.METALICO TAGA AGO PATINAVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO Un 1,00 15622,24 1152,00 16.774,24
085003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 7,00 140,00 0,00 980,00
085005 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A Un 6,00 130,00 0,00 780,00
085037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L Un 1,00 150,03 15,81 165,84
085039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Un 1,00 53,33 15,81 69,14
085041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 38,84 15,81 54,65
COMP 186_SEE  BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALOGICA Un 1,00 95,00 24,33 119,33
COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME Un 1,00 85,00 19,46 104,46
072338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Un 1,00 459,90 14,60 474,50
COMP 190_SEE  CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA Un 1,00 680,00 194,64 874,64
COMP 24_SEE  SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR Un 13,00 20,36 0,91 276,51
COMP 25_SEE  SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA Un 36,00 9,30 0,91 367,56
COMP 277_SEE  MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA HIDRANTE M2 5,00 15,06 0,34 77,00
SUB-TOTAL - > | 128.234,69
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (10 UNIDADES)
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5ARML) m2 35,00 74,08 39,15 3.963,05
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/l m2 4,21 13,58 19,56 139,52
RAMPAS E ESCADAS
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML) m2 121,31 26,63 27,79 6.601,69
SUB-TOTAL - | 10.704,26
120000 IMPERMEABILIZACAO
120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPEF CM3 1.072,00 0,13 0,05 192,96
SUB-TOTAL e > | 192,96
160000 COBERTURAS
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 22,20 10,02 24,14 758,35
SUB-TOTAL - > | 758,35
180000 ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180318 GUARDA BICICLETAS M 8,80 89,46 3,24 815,76
COMP 27_SEE  KIT TELA MOSQUITEIRA C/ PERFIL ALUMINIO C/ FERRAGENS - INCLUSO INSTALAGAO m2 8,08 93,16 0,00 752,73
180324 GRELHA PADRAO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXC m2 101,33 199,70 45,63 24.859,29
180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/[FERRAGENS m2 11,63 207,34 31,84 2.780,47
COMP 62_SEE PIRAMIDE EM CHAPA METALICA m2 3,70 48,82 21,12 258,78
180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 m2 120,14 84,11 19,43 12.439,30
MURO - GRADIL METALICO
COMP 240_SEE  GRADIL PRE-FABRICADO,CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA m2 44,20 222,79 31,48 11.238,73
RAMPAS E ESCADAS
COMP 83_SEE CORRIMAO PISO - SEDUC ML 142,34 73,93 24,33 13.986,33
COMP 84_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC ML 27,22 133,23 26,76 4.354,93
COMP 82_SEE CORRIMAO PAREDE - SEDUC ML 125,66 51,11 24,33 9.479,79
SUB-TOTAL ---n-nemmmmmmee. -> | 80.966,11
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2 353,43 1,34 2,38 1.314,74
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 353,43 4,70 13,17 6.315,72
SUB-TOTAL - > | 7.630,46
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CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA

ENCARGOS SOCIAIS:

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA IMPLANTAGCAO
OBRA: IMPLANTAGAO
ENDERECO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGCU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 3.008,70 M2
Il CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVICO ||
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 m2 362,46 16,49 13,51 10.873,80
220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 19,19 10,45 7,33 341,20
221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SI m2 19,19 75,16 17,30 1.774,31
[V (o) - T — > I 12.989,31
250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 880,00 0,00 87,18 76.718,40
250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 1.760,00 0,00 27,13 47.748,80
250110 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H 3.520,00 0,00 9,12 32.102,40
250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 1.760,00 0,00 11,39 20.046,40
COMP 60_SEE  VALE TRANSPORTE Un 12.320,00 0,00 3,70 45.584,00
SUB-TOTAL ---n-nenmmmmmee. -> | 222.200,00
260000 PINTURA
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 1.637,45 3,64 5,12 14.344,06
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 587,52 3,77 9,62 7.866,83
261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 7,20 1,60 84,81 622,15
261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 37,50 0,36 6,49 256,88
PINTURA PILARES DE ENTRADA
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 70,00 2,44 1,85 300,30
(V3 (o) - T — > I 23.390,22
270000 DIVERSOS
271500 CAFE DA MANHA RE 6.160,00 1,92 0,00 11.827,20
271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 6.160,00 7,50 0,00 46.200,00
270503 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA m2 271,83 45,62 7,08 14.325,44
271803 LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (S/LASTRO) m2 1.561,46 75,16 17,30 144.372,59
270210 il;ﬁ\l'(l)'looo Sg{nﬁyA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) m2 4.191,45 6,02 476 4518383
COMP 29 SEE PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE Un 72,00 45,86 15,22 4.397,76
- 80X80X80CM
ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE ARBUSTO, ARVORE OU
270212 PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIGAO DA MUDA 72,00 4.56 2332 2.007,36
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
270312 REVESTIMENTOS (PADRAO AGETOP) m2 87,10 42,61 32,07 6.504,63
MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/
SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO
272 REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. 215,69 14,25 14,82 6.270,11
E CHUMBAMENTO
271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.AGETOP m 281,36 10,35 25,59 10.112,08
BANCO CONCRETO POLIDO/BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE (PADRAO ESCOLA
271307 20 SALAS) PINTADO M 136,00 84,67 70,30 21.075,92
270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURACAO - PADRAO AGETOP Un 1,00 139,70 303,33 443,03
270809 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1,00 400,48 3,55 404,03
270802 mﬁ%‘l’ARI’DOESSPARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 cJ 1,00 1062,73 68,11 1.130,84
COMP 247_SEE  PLACA AEREA A1 Un 1,00 1107,50 0,00 1.107,50
COMP 248_SEE  PLACA AEREA A2/A3/A4 Un 3,00 425,00 0,00 1.275,00
COMP 249_SEE  PLACA AEREA A5 Un 1,00 425,00 0,00 425,00
COMP 250_SEE  PLACA AEREA A6 Un 1,00 425,00 0,00 425,00
COMP 251_SEE  PLACA AEREA A7 Un 1,00 425,00 0,00 425,00
COMP 252_SEE PLACA DE PAREDE P1 A P12 Un 12,00 165,00 0,00 1.980,00
COMP 253_SEE PLACA DE PAREDE P13 Un 1,00 145,00 0,00 145,00
COMP 254_SEE PLACA DE PAREDE P14 Un 1,00 145,00 0,00 145,00
COMP 255_SEE PLACA DE PAREDE P15 Un 1,00 145,00 0,00 145,00
COMP 256_SEE PLACA DE PAREDE P16 Un 1,00 145,00 0,00 145,00
COMP 257_SEE  PLACA DE PAREDE P17 Un 1,00 145,00 0,00 145,00
COMP 258_SEE PLACA DE PAREDE P18 Un 1,00 145,00 0,00 145,00
COMP 259_SEE PLACA DE PAREDE P19 Un 3,00 145,00 0,00 435,00
COMP 260_SEE PLACA DE PAREDE P20 Un 3,00 145,00 0,00 435,00
COMP 261_SEE PLACA DE SALA ADM. S1 Un 1,00 165,00 0,00 165,00
COMP 262_SEE PLACA DE SALA ADM. S2 Un 1,00 165,00 0,00 165,00
COMP 263_SEE PLACA DE SALA ADM. S3 Un 1,00 165,00 0,00 165,00
COMP 264_SEE  PLACA DE SALA ADM. S4 Un 1,00 165,00 0,00 165,00
COMP 265_SEE PLACA DE SALA ADM. S5 Un 1,00 165,00 0,00 165,00
COMP 266_SEE PLACA DE SALA ADM. S6 Un 1,00 165,00 0,00 165,00
COMP 267_SEE  PLACA DE SALA ADM. S7 Un 2,00 165,00 0,00 330,00
COMP 268_SEE PLACA ESPECIAL E1 Un 1,00 4230,00 236,85 4.466,85
COMP 269_SEE PLACA ESPECIAL E2 Un 1,00 970,00 0,00 970,00
COMP 270_SEE  IDENTIFICAGAO DA CAIXA D' AGUA Un 1,00 640,00 0,00 640,00
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 3.008,70 0,42 1,52 5.836,88
SUB-TOTAL -----n=n=nmnene-. -> | 334.866,05
VALOR DO ORGAMENTO 1.178.667,14
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E BDI 27,45% 323.544,13
ELETRICAS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS TOTAL DO ORCAMENTO 1.502.211,27
RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO APROXIMADO / m** 499,29

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, SALARIO
EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS, FERIADOS, AVISO PREVIO,
AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO PATERNIDADE, LICENGA
MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO INDENIZADO.
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO A - ADMINISTRAGAO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 190,78 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA __ T.SERVICO ||
20000 SERVIGOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2 19,80 2,69 2,67 106,13
SUB-TOTAL --eremesmmemnee-> | 106,13
30000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 9,35 20,83 7,29 262,78
SUB-TOTAL -- | 262,78
040000 SERVICO EM TERRA
041002 APILOAMENTO m2 190,78 0,00 4,05 772,66
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 19,08 0,00 20,26 386,52
SUB-TOTAL --er-mmsmmmmeee-> | 1.159,18
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 15,00 17,51 27,70 678,15
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,29 0,00 32,91 42,45
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1,50 0,00 4,05 6,08
050903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3 0,39 0,00 17,22 6,72
051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 7,20 14,27 31,63 330,48
051017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3 0,90 256,19 60,10 284,66
051025 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (0.C.) m3 0,08 220,69 101,30 24,15
051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 0,98 0,07 28,75 28,10
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 8,94 4,18 1,95 54,80
052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,51 3,99 1,95 121,83
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 8,72 3,96 1,70 49,36
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 1.626,78
060000 ESTRUTURA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,50 989,46 496,47 746,68
060204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m2 35,13 22,94 28,22 1.797,25
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 7,57 4,21 1,95 46,63
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 48,37 3,99 1,95 287,32
060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,53 3,87 2,43 60,04
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 33,29 3,96 1,70 188,42
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3 2,03 256,19 60,10 642,07
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 2,03 0,07 34,00 69,16
PREPARAGCAO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR
067006 APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE m2 029 0,00 5,90 172
067018 ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m2 0,29 0,01 3,34 0,98
067026 PROTECAO DE ARMADURA CONTRA CORROSAO A BASE DE ZINCO - 2 DEMAOS m2 0,29 9,77 26,01 10,43
PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEGAO DE SUPERFICIES
067058 INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMAOS m2 0.29 5.16 418 ar2
REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE
067062 RETRACAO - ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA m3 0.08 2858,57 223,82 246,59
SUB-TOTAL =--mmmemmmemenns> | 4.100,01
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTOS E ACESSORIOS
070371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 22,00 0,66 0,24 19,80
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 4,00 0,71 0,24 3,80
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 38,00 0,05 0,23 10,64
070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 140,00 0,23 0,24 65,80
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 0,44 0,24 2,72
070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un 5,00 14,10 30,41 222,55
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un 21,00 2,45 3,65 128,10
070680 CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un 2,00 1,05 3,65 9,40
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 48,00 1,18 3,65 231,84
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 6,00 1,73 3,65 32,28
071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un 68,00 1,20 2,43 246,84
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 5,00 2,01 3,17 25,90
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 385,00 1,87 4,13 2.310,00
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 4,02 4,87 71,12
071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un 101,00 0,58 0,73 132,31
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 3,00 0,71 1,22 5,79
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 38,00 0,11 0,24 13,30
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
70581 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 775,00 1,32 1,34 2.061,50
70582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 145,00 1,87 1,46 482,85
70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 10,00 3,59 3,31 69,00
71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 4,00 3,44 9,73 52,68
ILUMINACAO E TOMADAS
70748 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un 21,00 59,07 9,41 1.438,08
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO A - ADMINISTRAGAO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 190,78 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA __ T.SERVICO ||
71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7,00 5,25 5,11 72,52
71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 6,78 9,00 15,78
71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 2,00 8,14 9,00 34,28
71533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un 42,00 4,39 0,36 199,50
71577 LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 25/26 W Un 2,00 7,72 0,15 15,74
71680 LUMINARIA DE EMBUTIR P/LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 1X26W C/SOQ. Un 2,00 19,38 12,64 64,04
72256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un 22,00 20,02 4,28 534,60
72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un 84,00 1,09 1,61 226,80
72395 TAMPA CEGA PETROLETE 1" Un 42,00 2,56 1,95 189,42
72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un 28,00 4,65 7,06 327,88
72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un 4,00 7,00 7,06 56,24
COMP 33 SEE  LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS Un 3,00 22,00 14,60 109,80
CABEAMENTO ESTRUTURADO - ADMINISTRAGAO
070283 BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) Un 6,00 6,41 12,17 111,48
070207 ANEL GUIA No. 2 Un 6,00 1,98 3,65 33,78
070211 ANILHA PLASTICA 25 CM Un 55,00 0,13 0,32 24,75
070218 ARAME DE ACO GALVANIZADO No. 12 BWG M 55,00 0,28 0,99 69,85
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 14,00 0,44 0,24 9,52
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 7,00 1,06 1,46 17,64
070427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 3,00 5,01 4,38 28,17
070506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Un 1,00 16,82 10,47 27,29
070610 CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO) M 17,00 2,76 2,07 82,11
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 290,00 1,90 1,58 1.009,20
070645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM Un 1,00 10,27 17,03 27,30
070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un 1,00 35,90 48,66 84,56
COMP 50_SEE  CABO COAXIAL RG6 PARA TV M 14,00 0,78 2,07 39,90
COMP 222 SEE  CONECTOR DE TV TIPO "F" Un 2,00 0,48 0,71 2,38
070670 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 40X40X12 CM Un 1,00 67,69 48,66 116,35
070671 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 60X60X12 CM Un 1,00 120,97 48,66 169,63
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 15,00 1,18 3,65 72,45
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un 1,00 46,19 95,72 141,91
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un 28,00 11,08 0,00 310,24
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 24,00 2,01 3,17 124,32
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un 7,00 5,40 9,25 102,55
071147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" Un 1,00 17,43 24,33 41,76
071157 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 3" Un 1,00 62,63 36,50 99,13
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 100,00 4,02 4,87 889,00
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 20,00 6,72 12,17 377,80
071207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 9,00 16,99 19,46 328,05
071217 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" M 7,00 44,48 38,93 583,87
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un 15,00 1,92 0,73 39,75
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M 10,00 2,00 1,58 35,80
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 1,00 25,00 9,73 34,73
071707 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" Un 1,00 9,42 10,47 19,89
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 34,00 0,71 1,22 65,62
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 7,00 2,10 2,43 31,71
071747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" Un 3,00 4,22 9,25 40,41
072226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U’S un 1,00 345,99 4,06 350,05
COMP 287 SEE  SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP Un 2,00 2535,00 85,20 5.240,40
COMP 288 SEE  MODULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un 5,00 354,00 4,97 1.794,85
071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un 1,00 18,79 3,65 22,44
071887 PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un 1,00 442,23 36,50 478,73
COMP 289 SEE  REGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRAO 19" Un 1,00 60,00 0,00 60,00
COMP 290_SEE  VOICE PAINEL 24" Un 2,00 195,40 29,20 449,20
071886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un 24,00 18,11 3,17 510,72
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un 17,00 0,28 0,24 8,84
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un 1,00 166,32 2,43 168,75
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 30,00 19,32 9,00 849,60
VI o] 7 T— | 24.609,38
| 080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080502 VASO SANITARIO Un 2,00 130,00 20,68 301,36
080510 ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO Un 2,00 6,04 3,65 19,38
080513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2") Un 2,00 6,18 7,78 27,92
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 2,00 20,30 3,41 47,42
080515 VALVULA DE DESCARGA - CROMADA Un 2,00 135,90 40,88 353,56
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 2,00 9,79 4,87 29,32
080525 ASSENTO P/VASO SANITARIO 22 LINHA Un 2,00 19,00 1,52 41,04
080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un 2,00 22,20 12,17 68,74
080556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 2,00 4,54 6,08 21,24
080563 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un 2,00 35,07 8,76 87,66
080570 TORNEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un 2,00 61,04 2,84 127,76
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 2,00 34,00 3,65 75,30
080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRAO Un 2,00 60,00 8,27 136,54
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2,00 56,15 14,84 141,98
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 9,00 2,28 2,92 46,80
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 9,00 8,39 5,84 128,07
081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 4,00 0,66 3,65 17,24
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un 2,00 3,18 6,08 18,52
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OBRA: BLOCO A - ADMINISTRAGAO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
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I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA __ T.SERVICO ||
081145 LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" Un 1,00 3,05 2,19 5,24
081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 2,53 3,41 11,88
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 6,00 0,74 4,38 30,72
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 4,00 4,11 6,82 43,72
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 1,00 4,05 4,38 8,43
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 5,74 7,30 26,08
081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 1,00 8,37 4,62 12,99
081502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Un 2,00 3,50 0,00 7,00
081503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 Un 2,00 7,89 0,00 15,78
081662 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un 2,00 13,53 19,46 65,98
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 3,00 2,31 6,82 27,39
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 2,00 13,66 10,95 49,22
081779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM Un 2,00 11,10 1,95 26,10
081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 1,00 86,95 38,98 125,93
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un 1,00 63,85 160,32 224,17
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 1,00 3,37 1,70 5,07
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 1,00 1,30 6,82 8,12
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 3,00 1,79 6,82 25,83
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 2,00 2,21 6,82 18,06
082053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM Un 2,00 3,11 2,43 11,08
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 3,00 5,68 7,06 38,22
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 3,00 2,98 5,84 26,46
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 12,00 5,32 7,30 151,44
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 4,00 8,21 12,65 83,44
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 2.738,20
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 27,61 13,58 19,56 915,00
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 5,94 78,26 36,40 681,08
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5ARML) m2 203,89 74,08 39,15 23.086,46
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 24.682,54
120000 IMPERMEABILIZACAO
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2 19,62 23,67 0,00 464,41
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 43,68 7,03 14,73 950,48
SUB-TOTAL -- > | 1.414,89
150000 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
150103 ANTICORROSIVO Kg 4.265,00 9,00 0,00 38.385,00
SUB-TOTAL ------eemeeee> | 38.385,00
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2 290,79 18,00 4,24 6.467,17
160402 CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN m 23,60 7,99 13,37 504,10
160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 36,20 2,29 7,36 349,33
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 80,48 0,25 9,12 754,10
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 8.074,70
180000 ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 12,75 85,70 33,29 1517,12
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 1,20 130,84 33,29 196,96
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 12,81 349,26 31,11 4.872,54
180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/IFERRAGENS m2 15,85 207,34 31,84 3.791,00
COMP 54 SEE  ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2 10,16 133,29 32,74 1.686,86
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2 15,10 98,62 26,33 1.886,75
COMP7 SEE  GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO m2 1,26 176,46 45,62 279,82
SUB-TOTAL --eremesmmemmen-> | 14.231,05
190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 14,01 48,89 0,00 684,95
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 1,20 54,35 0,00 65,22
SUB-TOTAL --eremesmmennee-> | 750,17
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2 45,48 28,69 19,65 2.198,50
200101 CHAPISCO COMUM m2 94,51 1,34 2,38 351,58
200201 EMBOGCO (1Cl:4 ARML) m2 45,48 5,13 9,57 668,56
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 266,46 4,70 13,17 4.761,64
SUB-TOTAL --eremesmmemnee-> | 7.980,28




SEDUCE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQ;&O,
CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA

ENCARGOS SOCIAIS:

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO A - ADMINISTRAGAO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 190,78 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA __ T.SERVICO ||
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 87,25 2,29 0,79 268,73
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2 87,25 2,16 9,00 973,71
VI o] 7 T— | 1.242,44
220000 REVESTIMENTO DE PISO
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE
220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 40,0 21,67 28,33 224280
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 182,59 13,78 7,93 3.964,03
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 89,20 0,83 5,68 580,69
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM  m2 91,30 40,01 12,66 4.808,51
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 87,99 8,00 0,00 703,92
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM
221106 (COM OXIDO DE FERRO) m2 91,30 54,04 12,66 6.089,38
221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 188,75 8,00 0,00 1.509,99
SUB-TOTAL =--mmmemmmemenns> | 19.899,32
230000 FERRAGENS
230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRAO AGETOP Un 4,00 20,98 42,03 252,04
SUB-TOTAL =-ememmemmemmemea> | 252,04
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 63,40 3,92 4,63 542,07
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 219,20 2,44 1,85 940,37
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 201,15 3,64 5,12 1.762,07
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 87,25 2,67 4,29 607,26
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 201,15 2,81 7,50 2.073,86
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 166,92 3,77 9,62 2.235,06
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 26,22 2,85 28,40 819,38
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 478,65 5,09 2,56 3.661,67
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 53,77 1,77 575 404,35
VI o] 7 T— | 13.046,09
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 190,78 0,42 1,52 370,11
271304 BANCADA DE ARDOSIA POLIDA m2 1,00 161,10 34,84 195,94
VI o] - T— | 566,05
VALOR DO ORGAMENTO 165.127,03
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E BDI 27,45% 45.327,37
ELETRICAS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS TOTAL DO ORGAMENTO 210.454,40
RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO APROXIMADO / m? * 1.103,13

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE,

INCRA, SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO,

FERIAS, FERIADOS, AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL
NOTURNO, DESCANSO PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO

PREVIO INDENIZADO.



SEDUCE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQ;&O,
CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO B - AUDITORIO/BIBLIOTECA
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 222,64 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA __ T.SERVICO ||
020000 SERVIGOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2 44,04 2,69 2,67 236,05
R — | 236,05
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 10,91 20,83 7,29 306,77
| 306,77
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 3,59 0,00 25,99 93,30
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 2,59 0,00 17,22 44,60
041002 APILOAMENTO m2 266,68 0,00 4,05 1.080,05
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 26,67 0,00 20,26 540,29
| 1.758,24
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 25,00 17,51 27,70 1.130,25
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 0,71 0,00 4,05 2,88
051025 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (0.C.) m3 0,04 220,69 101,30 12,88
051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 0,04 0,07 28,75 1,15
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 18,87 4,18 1,95 115,67
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 7,32 3,96 1,70 41,43
SUB-TOTAL -- > | 1.304,26
060000 ESTRUTURA
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2 48,62 21,08 32,85 2.622,08
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 41,73 4,21 1,95 257,06
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 12,73 4,18 1,95 78,03
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 66,10 3,99 1,95 392,63
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 93,75 3,96 1,70 530,63
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,85 89,44 20,26 93,25
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3 2,71 256,19 60,10 857,15
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 2,71 0,07 34,00 92,33
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,45 989,46 496,47 666,44
V=3 (0] -V I—— | 5.589,60
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTOS E ACESSORIOS
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un 5,00 0,28 0,24 2,60
070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un 5,00 1,38 1,46 14,20
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 56,00 0,05 0,23 15,68
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 112,00 0,44 0,24 76,16
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 5,00 1,06 1,46 12,60
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 112,00 0,11 0,24 39,20
071195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M 150,00 1,79 4,87 999,00
071196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" M 100,00 1,46 4,87 633,00
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 100,00 4,02 4,87 889,00
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 50,00 6,72 12,17 944,50
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 5,00 2,01 3,17 25,90
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un 5,00 5,40 9,25 73,25
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 16,00 2,10 2,43 72,48
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 33,00 0,71 1,22 63,69
071231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 3/4" M 12,00 4,97 4,13 109,20
070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un 7,00 14,10 30,41 311,57
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 10,00 1,18 3,65 48,30
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 5,00 1,73 3,65 26,90
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un 16,00 2,45 3,65 97,60
071011 CONDULETE PVC XA 3/4" S/TAMPA Un 25,00 3,79 12,17 399,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
70581 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 600,00 1,32 1,34 1.596,00
70582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 216,00 1,87 1,46 719,28
70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 12,00 3,59 3,31 82,80
71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 13,00 3,44 9,73 171,21
ILUMINAGAO E TOMADAS
72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un 19,00 4,65 7,06 222,49
72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un 6,00 7,00 7,06 84,36
71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 4,00 525 5,11 41,44
71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 6,78 9,00 15,78
71432 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) Un 1,00 10,69 12,90 23,59
71533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un 32,00 4,39 0,36 152,00
70743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 320U 2 X 40 W Un 16,00 10,26 9,41 314,72
72256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un 16,00 20,02 4,28 388,80
70626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 64,00 1,90 1,58 222,72




SEDUCE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQ;&O,
CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO B - AUDITORIO/BIBLIOTECA
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 222,64 M?
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT _P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
COMP 33 SEE  LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS Un 3,00 22,00 14,60 109,80
CABEAMENTO ESTRUTURADO - BIBLIOTECA E AUDITORIO
070211 ANILHA PLASTICA 25 CM Un 20,00 0,13 0,32 9,00
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 0,44 0,24 2,72
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 1,06 1,46 10,08
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 380,00 1,90 1,58 1.322,40
070645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM Un 4,00 10,27 17,03 109,20
070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un 2,00 35,90 48,66 169,12
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un 3,00 2,45 3,65 18,30
COMP 50 SEE  CABO COAXIAL RG6 PARA TV M 14,00 0,78 2,07 39,90
COMP 222 SEE  CONECTOR DE TV TIPO "F" Un 1,00 0,48 0,71 1,19
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 20,00 1,18 3,65 96,60
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un 1,00 46,19 95,72 141,91
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un 30,00 11,08 0,00 332,40
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 28,00 2,01 317 145,04
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un 2,00 5,40 9,25 29,30
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 92,00 4,02 4,87 817,88
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 10,00 6,72 12,17 188,90
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un 21,00 1,92 0,73 55,65
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M 10,00 2,00 1,58 35,80
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 1,00 25,00 9,73 34,73
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 29,00 0,71 1,22 55,97
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 3,00 2,10 2,43 13,59
072226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12U°S un 1,00 345,99 4,06 350,05
COMP 291 SEE  SWITCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS SFP Un 1,00 1380,00 85,20 1.465,20
COMP 288 SEE  MODULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un 1,00 354,00 4,97 358,97
071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un 1,00 18,79 3,65 22,44
071887 PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un 1,00 442,23 36,50 478,73
COMP 289 SEE  REGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRAO 19" Un 1,00 60,00 0,00 60,00
COMP 290 SEE  VOICE PAINEL 24" Un 1,00 195,40 29,20 224,60
071886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un 24,00 18,11 3,17 510,72
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un 1,00 166,32 2,43 168,75
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 30,00 19,32 9,00 849,60
SUB-TOTAL --esmememoeene-> | 17.117,56
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 44,33 13,58 19,56 1.469,10
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1Cl: 1CH : 5ARML) m2 173,03 74,08 39,15 19.592,19
100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) m2 2,20 156,30 78,30 516,12
100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5ARML) m2 19,07 34,86 19,96 1.045,42
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 47,25 78,26 36,40 5.417,69
SUB-TOTAL -- | 28.040,52
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 16,96 7,03 14,73 369,05
SUB-TOTAL --eseememommene-> | 369,05
150000 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
150103 ANTICORROSIVO Kg 35,00 9,00 0,00 315,00
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
150103 ANTICORROSIVO Kg 781,56 9,00 0,00 7.034,04
SUB-TOTAL --eseememomeeee-> | 7.349,04
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2 2,00 18,00 4,24 44,48
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 0,50 0,25 9,12 4,69
SUB-TOTAL --eseememmmeene-> | 49,17
180000 ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 26,91 85,70 33,29 3.202,02
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 13,49 130,84 33,29 2.214,11
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 6,93 349,26 31,11 2.635,96
COMP 54 SEE  ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2 0,80 133,29 32,74 132,82
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2 11,27 98,62 26,33 1.408,19
COMP 26 SEE ~ PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 m2 21,32 165,16 31,11 4.184,48
SUB-TOTAL --esmemememeene-> | 13.777,58
190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 61,30 48,89 0,00 2.996,96
V=1 [0] - NE—— | 2.996,96




SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQ;&O,

SEDUCE ZSTAS

CULTURA E ESPORTE

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA
ENCARGOS SOCIAIS:

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO B - AUDITORIO/BIBLIOTECA
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 222,64 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA __ T.SERVICO ||
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2 125,58 1,34 2,38 467,16
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 71,75 4,70 13,17 1.282,17
200201 EMBOGCO (1Cl:4 ARML) m2 53,83 5,13 9,57 791,30
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA 10 X 10 m2 53,83 34,26 17,87 2.806,16
SUB-TOTAL | 5.346,79
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 152,58 2,29 0,79 469,95
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2 152,58 2,16 9,00 1.702,79
COMP 93 SEE  CORNIJA DE GESSO m 184,01 28,00 0,00 5.152,28
SUB-TOTAL =n-mmmemmmemenns> | 7.325,02
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESC m2 42,11 27,67 28,33 2.358,16
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 207,87 13,78 7,93 4.512,86
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 80,46 0,83 5,68 523,79
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM  m2 103,94 40,01 12,66 5.474,26
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 26,04 8,00 0,00 208,32
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM
221106 (COM OXIDO DE FERRO) m2 103,94 54,04 12,66 6.932,46
221104 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 209,69 8,00 0,00 1.677,54
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 21.687,39
240000 MARCENARIA
240200 PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM/ REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO m2 0,42 110,40 385,63 208,33
240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 47,22 15,60 10,24 1.220,16
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 1.428,49
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 18,16 3,92 4,63 155,27
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 271,24 2,44 1,85 1.163,62
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 97,98 3,64 5,12 858,30
261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2 84,64 1,07 4,36 459,60
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 237,22 2,67 4,29 1.651,05
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 49,38 2,81 7,50 509,11
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 189,69 3,77 9,62 2.539,95
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 19,04 2,85 28,40 595,00
261610 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m2 166,31 3,27 1,54 799,95
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 39,65 1,77 5,75 298,17
V=2 6] - HE— | 9.030,02
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 222,64 0,42 1,52 431,92
270215 PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA (m2 26,00 37,74 6,40 1.147,64
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 9,23 278,69 34,84 2.893,88
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m 15,20 24,09 39,08 960,18
271208 QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Un 1,00 609,31 597,06 1.206,37
SUB-TOTAL -- > | 6.639,99
VALOR DO ORGAMENTO 130.352,50
OBS: 0OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E BDI 27,45% 35.781,76
ELETRICAS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS TOTAL DO ORGAMENTO 166.134,26
RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO APROXIMADO / m? * 746,20 |

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE,
INCRA, SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO,
FERIAS, FERIADOS, AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL
NOTURNO, DESCANSO PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO

PREVIO INDENIZADO.



E GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO, Go.As
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO C - LABORATORIO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 222,64 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA  T.SERVICO |
020000 SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2 35,64 2,69 2,67 191,03
ey e — | 191,03
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 10,91 20,83 7,29 306,77
ey — | 306,77
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 1,97 0,00 25,99 51,20
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 2,07 0,00 17,22 35,65
041002 APILOAMENTO m2 258,28 0,00 4,05 1.046,03
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 25,83 0,00 20,26 523,28
SUB-TOTAL ---semmmmeemmeens> | 1.656,16
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,50 17,51 27,70 565,13
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 0,35 0,00 4,05 1,42
051025 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (0.C.) m3 0,02 220,69 101,30 6,44
051026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 0,02 0,07 28,75 0,58
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,43 4,18 1,95 57,81
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,66 3,96 1,70 20,72
ey e — | 652,10
060000 ESTRUTURA
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2 25,68 21,08 32,85 1.384,92
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 59,44 4,18 1,95 364,37
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 39,81 3,99 1,95 236,47
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 40,59 3,96 1,70 229,74
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,06 89,44 20,26 6,58
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3 1,36 256,19 60,10 430,15
060802 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 1,36 0,07 34,00 46,34
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,48 989,46 496,47 716,37
ey — | 3.414,94
070000 INST. ELET./,TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTOS E ACESSORIOS
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un 5,00 0,28 0,24 2,60
070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un 5,00 1,38 1,46 14,20
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 84,00 0,05 0,23 23,52
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 96,00 0,44 0,24 65,28
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 5,00 1,06 1,46 12,60
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 168,00 0,11 0,24 58,80
071195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M 135,00 1,79 4,87 899,10
071196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" M 50,00 1,46 4,87 316,50
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 50,00 4,02 4,87 444,50
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 50,00 6,72 12,17 944,50
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 5,00 2,01 3,17 25,90
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un 5,00 5,40 9,25 73,25
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 16,00 2,10 2,43 72,48
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 16,00 0,71 1,22 30,88
071231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 3/4" M 14,00 4,97 4,13 127,40
070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un 7,00 14,10 30,41 311,57
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 10,00 1,18 3,65 48,30
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 5,00 1,73 3,65 26,90
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un 18,00 2,45 3,65 109,80
071011 CONDULETE PVC XA 3/4" S/TAMPA Un 58,00 3,79 12,17 925,68
071190 ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 50,00 6,69 7,78 723,50
072376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 50,00 3,36 4,87 411,50
COMP 142 SEE  COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 50X50MM Un 4,00 9,00 2,43 45,72
072560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 2,00 1,96 3,89 11,70
071277 EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) Un 8,00 1,60 3,65 42,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
070581 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 800,00 1,32 1,34 2.128,00
070582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 216,00 1,87 1,46 719,28
070561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 14,00 3,59 3,31 96,60
071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 6,00 3,44 9,73 79,02
ILUMINACAO E TOMADAS
072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un 50,00 4,65 7,06 585,50
072575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un 8,00 7,00 7,06 112,48
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 3,00 5,25 5,11 31,08
071533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un 36,00 4,39 0,36 171,00
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un 18,00 10,26 9,41 354,06
072256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un 18,00 20,02 4,28 437,40




E GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO, Go.As
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO C - LABORATORIO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 22264 M2
CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT _P.M.OBRA _ T.SERVICO |
072341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un 72,00 1,09 1,61 194,40
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 ANG M 300,00 1,90 1,58 1.044,00
071026 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 Un 24,00 1,90 1,22 74,88
071278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un 12,00 1,76 0,73 29,88
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un 1,00 1,92 0,73 2,65
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 24,00 19,32 9,00 679,68
COMP 33_SEE  LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS Un 1,00 22,00 14,60 36,60
CABEAMENTO ESTRUTURADO - LABORATORIO
070211 ANILHA PLASTICA 25 CM Un 50,00 0,13 0,32 22,50
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 5,00 0,44 0,24 3,40
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 2,00 1,06 1,46 5,04
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 ANG M 290,00 1,90 1,58 1.009,20
070645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM Un 6,00 10,27 17,03 163,80
070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un 1,00 35,90 48,66 84,56
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 33,00 1,18 3,65 159,39
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un 1,00 46,19 95,72 141,91
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un 44,00 11,08 0,00 487,52
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un 3,00 2,45 3,65 18,30
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 32,00 2,01 3,17 165,76
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un 2,00 5,40 9,25 29,30
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 150,00 4,02 4,87 1.333,50
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 15,00 6,72 12,17 283,35
071278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un 53,00 1,76 0,73 131,97
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M 15,00 2,00 1,58 53,70
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 1,00 25,00 9,73 34,73
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 41,00 0,71 1,22 79,13
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 5,00 2,10 2,43 22,65
072226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U’S un 1,00 345,99 4,06 350,05
COMP 291_SEE  SWITCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS SFP Un 2,00  1380,00 85,20 2.930,40
COMP 288_SEE  MODULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un 1,00 354,00 4,97 358,97
071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un 2,00 18,79 3,65 44,88
071887 PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un 2,00 442,23 36,50 957,46
COMP 289_SEE  REGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRAO 19" Un 1,00 60,00 0,00 60,00
COMP 290_SEE  VOICE PAINEL 24" Un 1,00 195,40 29,20 224,60
071886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un 48,00 18,11 3,17 1.021,44
072425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un 3,00 1,36 0,73 6,27
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un 1,00 166,32 2,43 168,75
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 44,00 19,32 9,00 1.246,08
o] 7 — I 24.143,30
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un 2,00 59,04 2,84 123,76
080672 SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un 5,00 46,07 8,76 274,15
080681 VALVULA P/PIA METALICA - 2a.LINHA 1.1/2" X 3.3/4" Un 5,00 18,00 5,35 116,75
080688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N° 1) Un 5,00 235,00 8,27 1.216,35
080656 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MOVEL un 3,00 69,04 2,84 215,64
080555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 3,00 19,54 6,08 76,86
080928 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" Un 1,00 128,04 23,11 151,15
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 15,00 2,28 2,92 78,00
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 6,00 4,70 3,17 47,22
081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m 9,00 7,11 4,87 107,82
081068 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" Un 2,00 2,94 6,08 18,04
081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 3,00 0,59 2,19 8,34
081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 2,00 1,58 2,19 7,54
081104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 2,00 3,47 3,41 13,76
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 2,00 0,63 2,19 5,64
081177 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un 3,00 2,11 3,41 16,56
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 7,00 0,74 4,38 35,84
081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 3,00 4,42 6,82 33,72
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 6,00 4,05 4,38 50,58
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 3,11 4,62 7,73
081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 2,00 5,02 7,30 24,64
081422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Un 1,00 5,00 7,30 12,30
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 1,00 31,40 0,00 31,40
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 1,00 28,43 0,00 28,43
081663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 1,00 12,53 19,46 31,99
081664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00 13,92 19,46 33,38
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 4,00 1,30 6,82 32,48
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 5,00 1,79 6,82 43,05
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 2,00 2,21 6,82 18,06
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 5,00 2,31 6,82 45,65
081778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un 2,00 21,80 1,95 47,50
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un 1,00 63,85 160,32 22417
081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 1,00 86,95 38,98 125,93
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 1,00 3,37 1,70 5,07
082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 1,00 2,74 3,41 6,15
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un 2,00 6,21 2,43 17,28
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 2,00 5,68 7,06 25,48
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un 1,00 10,00 9,00 19,00
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 20,00 2,98 5,84 176,40
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 18,00 5,32 7,30 227,16
082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m 6,00 7,07 11,68 112,50




CE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO,
CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO C - LABORATORIO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 222,64  M?
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA  T.SERVICO |
R — | 3.893,47
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 30,45 13,58 19,56 1.009,11
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2 181,33 74,08 39,15 20.532,00
100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 6ARML) m2 2,51 156,30 78,30 588,85
100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5ARML) m2 19,07 34,86 19,96 1.045,42
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML) m2 21,01 26,63 27,79 1.143,36
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 36,40 78,26 36,40 4.173,62
SUB-TOTAL --- > | 28.492,36
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 7,18 7,03 14,73 156,24
R E— | 156,24
150000 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
150103 ANTICORROSIVO Kg 35,00 9,00 0,00 315,00
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
150103 ANTICORROSIVO Kg 781,56 9,00 0,00 7.034,04
R E— | 7.349,04
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2 1,00 18,00 4,24 22,24
R e — | 22,24
180000 ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 28,92 85,70 33,29 3.441,19
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 15,95 130,84 33,29 2.617,87
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 6,77 349,26 31,11 2.575,10
COMP 54_SEE  ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2 0,80 133,29 32,74 132,82
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2 11,76 98,62 26,33 1.469,41
COMP 26_SEE ~ PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 m2 5,80 165,16 31,11 1.138,37
SUB-TOTAL --- > | 11.374,76
190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 51,18 48,89 0,00 2.502,19
R — | 2.502,19
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2 137,82 1,34 2,38 512,69
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 37,51 4,70 13,17 670,30
200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) m2 100,31 5,13 9,57 1.474,56
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA 10 X 10 m2 100,31 34,26 17,87 5.229,16
R e — | 7.886,71
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 157,62 2,29 0,79 485,47
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2 157,62 2,16 9,00 1.759,04
COMP 93_SEE  CORNIJA DE GESSO m 173,39 28,00 0,00 4.854,92
SUB-TOTAL =-eeermmemmeana> | 7.099,43
220000 REVESTIMENTO DE PISO
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE
220100 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 52,40 27,67 28,83 293440
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 207,46 13,78 7,93 4.503,96
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 62,25 0,83 5,68 405,25
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 103,73 40,01 12,66 5.463,46
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 42,37 8,00 0,00 338,96
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM
221106 (COM OXIDO DE FERRO) m2 103,73 54,04 12,66 6.918,79
221104 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 210,43 8,00 0,00 1.683,41
SUB-TOTAL ----=mmeemmmmmeea> | 22.248,23
240000 MARCENARIA
240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 45,29 15,60 10,24 1.170,29
R — | 1.170,29
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO,

CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO C - LABORATORIO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 222,64 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA  T.SERVICO |
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 16,64 3,92 4,63 142,27
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 349,51 2,44 1,85 1.499,40
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 75,09 3,64 5,12 657,79
261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2 79,76 1,07 4,36 433,10
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 237,38 2,67 4,29 1.652,16
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 152,57 3,77 9,62 2.042,91
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 19,90 2,85 28,40 621,88
261610 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m2 166,31 3,27 1,54 799,95
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 40,94 1,77 575 307,87
V0] - — | 8.157,33
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 222,64 0,42 1,52 431,92
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 36,70 278,69 34,84 11.506,55
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m 15,20 24,09 39,08 960,18
271208 QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Un 3,00 609,31 597,06 3.619,11
V0] - — | 16.517,76
VALOR DO ORGAMENTO 147.234,35
0,
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS '?3#3\1405(?0@ AMENTO 1;%;:’?2
SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO APROXMADO [ = o

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA

ENCARGOS SOCIAIS:

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE,
INCRA, SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS,
FERIADOS, AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO,
DESCANSO PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO

INDENIZADO.



SEDUCE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO,
CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO D - PATIO COBERTO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 310,66 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA _ T.SERVICO |
020000 SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2 13,20 2,69 2,67 70,75
VL T — > | 70,75
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 15,44 20,83 7,29 434,17
SUB-TOTAL ---- | 434,17
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 1,65 0,00 25,99 42,88
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 1,18 0,00 17,22 20,32
041002 APILOAMENTO m2 310,66 0,00 4,05 1.258,17
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 6,21 0,00 20,26 125,88
VN —— > | 1.447,25
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 17,51 27,70 452,10
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 0,94 0,00 32,91 30,94
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1,00 0,00 4,05 4,05
050903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3 0,34 0,00 17,22 5,85
051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 8,00 14,27 31,63 367,20
051018 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-18 - (0.C.) m3 1,30 257,07 60,10 412,32
051025 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) m3 0,06 220,69 101,30 19,32
051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 1,36 0,07 28,75 39,20
052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,59 4,21 1,95 34,43
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 7,55 4,18 1,95 46,28
052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 19,66 3,99 1,95 116,78
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2,93 3,96 1,70 16,58
VL T — > | 1.545,05
060000 ESTRUTURA
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2 45,58 21,08 32,85 2.458,13
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 42,41 4,21 1,95 261,25
060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 108,13 3,87 2,43 681,22
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 44,83 3,96 1,70 253,74
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,20 89,44 20,26 21,94
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) m3 2,42 256,19 60,10 765,42
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 2,62 0,07 34,00 89,26
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR .DISTRIB./ESCORAMENTO E
061101 FORMA/DESFORMA m2 1,75 48,11 13,96 108,62
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,35 989,46 496,47 524,98
U T — > | 5.164,56
070000 INST. ELET.;TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTOS E ACESSORIOS
070371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 40,00 0,66 0,24 36,00
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 6,00 0,71 0,24 5,70
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 46,00 0,05 0,23 12,88
070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 84,00 0,23 0,24 39,48
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 8,00 0,44 0,24 5,44
070680 CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un 2,00 1,05 3,65 9,40
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL ,DUPLA 4" Un 24,00 2,45 3,65 146,40
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 35,00 1,18 3,65 169,05
071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un 38,00 1,20 2,43 137,94
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 4,00 2,01 3,17 20,72
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 324,00 1,87 4,13 1.944,00
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 50,00 4,02 4,87 444,50
071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un 105,00 0,58 0,73 137,55
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 17,00 0,71 1,22 32,81
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 46,00 0,11 0,24 16,10
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 6,00 1,73 3,65 32,28
CABOS E FIOS (CONDUTORES) -
070581 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 990,00 1,32 1,34 2.633,40
070582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 87,00 1,87 1,46 289,71
070583 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 45,00 2,58 1,58 187,20
071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 4,00 3,44 9,73 52,68
ILUMINACAO E TOMADAS -
072395 TAMPA CEGA PETROLETE 1" Un 33,00 2,56 1,95 148,83
072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un 21,00 4,65 7,06 245,91
072575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un 3,00 7,00 7,06 42,18
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 8,00 5,25 5,11 82,88
071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00 10,25 12,90 23,15
071577 LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 25/26 W Un 5,00 7,72 0,15 39,35
071525 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W Un 3,00 34,98 1,95 110,79
071655 LUM.CIRC.S/VIDRO P/QUADRA E GALPAO ATE 400 W (VAPOR METALICO) Un 3,00 63,92 46,71 331,89
072236 REATOR AFP V.METALICO 150 W Un 3,00 46,52 19,46 197,94
071533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un 48,00 4,39 0,36 228,00
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un 24,00 10,26 9,41 472,08
072256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un 24,00 20,02 4,28 583,20
072341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un 96,00 1,09 1,61 259,20




SEDUCE ZSiAS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO,
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO D - PATIO COBERTO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 310,66 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA _ T.SERVICO |
071680 LUMINARIA DE EMBUTIR P/LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 1X26W C/SOQ. Un 3,00 19,38 12,64 96,06
072100 PROJETOR CIRCULAR (ATE 200 W ) BASE E-27 Un 2,00 34,71 24,33 118,08
COMP 33 SEE  LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS Un 3,00 22,00 14,60 109,80
CABEAMENTO ESTRUTURADO - PATIO COBERTO
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 2,00 1,18 3,65 9,66
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un 1,00 46,19 95,72 141,91
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un 1,00 11,08 0,00 11,08
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un 1,00 1,92 0,73 2,65
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M 10,00 2,00 1,58 35,80
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 1,00 25,00 9,73 34,73
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un 1,00 166,32 2,43 168,75
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 2,00 19,32 9,00 56,64
SUB-TOTAL ---- | 9.903,80
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080502 VASO SANITARIO Un 1,00 130,00 20,68 150,68
080510 ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO Un 1,00 6,04 3,65 9,69
080513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2") Un 1,00 6,18 7,78 13,96
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 20,30 3,41 23,71
080515 VALVULA DE DESCARGA - CROMADA Un 1,00 135,90 40,88 176,78
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 1,00 9,79 4,87 14,66
080525 ASSENTO P/VASO SANITARIO 22 LINHA Un 1,00 19,00 1,52 20,52
080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un 1,00 22,20 12,17 34,37
080542 LAVATORIO MEDIO S/COLUNA Un 1,00 63,90 12,17 76,07
080591 CUBA DE LOUCA OVAL DE EMBUTIR 2a. LINHA Un 2,00 53,00 8,27 122,54
080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 5,50 3,65 9,15
080556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 3,00 4,54 6,08 31,86
080561 SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 3,00 12,77 8,76 64,59
080570 TORNEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un 3,00 61,04 2,84 191,64
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 3,00 34,00 3,65 112,95
080660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un 4,00 59,04 2,84 247,52
080670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL Un 5,00 90,07 8,76 494,15
080680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) Un 5,00 25,07 5,35 152,10
080689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 Un 4,00 360,00 8,27 1.473,08
080693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 1,00 820,00 12,17 832,17
080656 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MOVEL un 1,00 69,04 2,84 71,88
080555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 1,00 19,54 6,08 25,62
080721 CHUVEIRO ELETRICO PVC C/BRACO METALICO Un 1,00 61,99 7,10 69,09
080730 CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA) Un 1,00 10,30 9,73 20,03
080740 SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR Un 1,00 22,70 12,17 34,87
080804 TANQUE DE LOUCA C/COLUNA Un 2,00 300,39 14,60 629,98
080810 TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" Un 2,00 39,94 2,84 85,56
080820 SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un 2,00 13,07 8,76 43,66
080830 VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO Un 2,00 16,00 3,65 39,30
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 2,00 34,00 3,65 75,30
080661 TORNEIRA P/PIA OU BEBED .1/2" E 3/4" DE PAREDES-2a.LINHA Un 5,00 39,04 2,84 209,40
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 5,00 56,15 14,84 354,95
080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2,00 69,19 14,84 168,06
080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 1,00 67,85 14,84 82,69
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 42,00 2,28 2,92 218,40
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 12,00 4,70 3,17 94,44
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 15,00 8,39 5,84 213,45
081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 11,00 0,66 3,65 47,41
081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 4,00 1,34 3,65 19,96
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un 1,00 3,18 6,08 9,26
081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 5,00 0,59 2,19 13,90
081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 2,00 1,58 2,19 7,54
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 3,68 3,41 14,18
081146 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL Un 1,00 6,40 2,19 8,59
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 4,00 0,63 2,19 11,28
081180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 2,95 3,41 6,36
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 33,00 0,74 4,38 168,96
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 1,00 1,79 4,38 6,17
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 5,00 4,11 6,82 54,65
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 10,00 4,05 4,38 84,30
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 1,00 0,95 4,62 5,57
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 3,00 3,11 4,62 23,19
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 3,00 574 7,30 39,12
081444 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Un 1,00 8,59 4,62 13,21
081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 7,00 8,37 4,62 90,93
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 2,00 31,40 0,00 62,80
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 2,00 28,43 0,00 56,86
081662 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un 1,00 13,53 19,46 32,99
081663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 1,00 12,53 19,46 31,99
081664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00 13,92 19,46 33,38
081679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un 1,00 2,75 21,90 24,65
081680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 2,00 5,07 21,90 53,94
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 7,00 2,31 6,82 63,91
081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Un 5,00 5,20 6,82 60,10
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 1,00 13,66 10,95 24,61
081778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un 2,00 21,80 1,95 47,50
081790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un 2,00 1,20 1,95 6,30
081792 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM Un 2,00 9,68 1,95 23,26
081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 3,00 86,95 38,98 377,79
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un 2,00 63,85 160,32 448,34
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 2,00 3,37 1,70 10,14
081854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO AGETOP IMPERMEABILIZADA un 1,00 730,45 601,67 1.332,12




SEDUCE
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GOIAS

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA

OBRA: BLOCO D - PATIO COBERTO

ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
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SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15

DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 310,66 M2

I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA _ T.SERVICO |
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 6,00 1,30 6,82 48,72
081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 2,00 1,95 6,82 17,54
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 5,00 1,79 6,82 43,05
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 11,00 2,21 6,82 99,33
081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un 1,00 7,35 9,00 16,35
081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 1,00 9,34 11,19 20,53
082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 1,00 2,74 3,41 6,15
082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 3,00 5,16 5,60 32,28
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un 2,00 6,21 2,43 17,28
082053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM Un 2,00 3,11 2,43 11,08
082054 PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.BRANC.100 MM Un 2,00 5,16 2,43 15,18
082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Un 1,00 5,58 8,76 14,34
082102 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM Un 1,00 7,26 10,95 18,21
082201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Un 2,00 3,05 7,06 20,22
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 4,00 5,68 7,06 50,96
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un 1,00 10,00 9,00 19,00
082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un 1,00 11,48 11,19 22,67
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 18,00 2,98 5,84 158,76
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 38,00 5,32 7,30 479,56
082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m 6,00 7,07 11,68 112,50
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 25,00 8,21 12,65 521,50
082377 TUBO FERRO GALV.DIAM.1.1/2" m 3,50 38,74 15,08 188,37
VL T — > | 11.937,71

090000 INSTALACOES ESPECIAIS

COMP 235_SEE  PLACA DE SINALIZAGCAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR Un 1,00 18,36 4,05 22,41

COMP 236 SEE  PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL Un 1,00 18,36 4,05 22,41
091011 REGULADOR TIPO FRG 45 C/MANOMETRO DPV Un 1,00 170,00 15,81 185,81
091013 TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" M 12,00 10,31 6,57 202,56
091015 TUBO DE ACO PRETO S/C 3/4" M 2,00 23,27 7,30 61,14
091017 COTOVELO 300 PSI 1/2" Un 6,00 8,00 7,78 94,68
091019 TE PRETO 90° 3/4" NPT 300 LBS Un 1,00 19,95 8,96 28,91
091021 LUVA GALVANIZADO DE REDUCAO 3/4" X 1/2" (GAS) Un 1,00 5,60 3,89 9,49
091023 UNIAO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un 1,00 55,21 3,89 59,10
091025 VALVULA ESFERICA LATAO 3/4" Un 2,00 45,00 10,51 111,02
091027 VALVULA LATAO P-13 NOVA 3/4" Un 1,00 15,20 10,51 25,71
091029 VALVULA DE RETENCAO LATAO 1/2" X 7/16" NPT Un 2,00 12,00 10,51 45,02
091031 NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un 6,00 5,49 3,89 56,28
091033 NIPLE DE LATAO DE 3/4" NPT X 1/4" NPT Un 4,00 9,30 3,89 52,76
091035 BUCHA RED.NPT DE 3/4" X 1/2" 300 LBS Un 2,00 4,80 3,89 17,38
091037 BUCHA RED.M/F PRETA 3/4" X 1/2" NPT 300 LBS Un 4,00 4,13 3,89 32,08
091039 TAMPAO 300 PSI PRETO 3/4" Un 2,00 11,00 2,43 26,86
091041 MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM Un 4,00 18,80 9,73 114,12
091043 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 2,00 0,66 4,87 11,06
091045 SUPORTE PARA COLETOR Un 2,00 10,02 7,30 34,64

VN T — > | 1.213,44
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2 7,31 26,63 27,79 397,81
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 34,12 13,58 19,56 1.130,74
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 17,43 78,26 36,40 1.998,52
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1Cl: 1CH : 5ARML) m2 211,77 74,08 39,15 23.978,72
U T — > | 27.505,79
120000 IMPERMEABILIZACAO
120101 REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM m2 1,77 6,88 6,99 24,55
120102 MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA TIPO Iil - B m2 1,77 40,00 0,00 70,80
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 7,86 7,03 14,73 171,03
VL T — > | 266,38
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO  Kg 6.675,71 9,00 0,00 60.081,39
N —— > | 60.081,39
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2 435,32 18,00 4,24 9.681,52
160402 CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN m 30,68 7,99 13,37 655,32
160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 36,28 2,29 7,36 350,10
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 112,86 0,25 9,12 1.057,50
U L T — > | 11.744,44
180000 ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )

COMP 54_SEE  ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2 22,92 133,29 32,74 3.805,41
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2 12,15 98,62 26,33 1.518,14
180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m2 1,94 134,74 39,94 338,88
180324 GRELHA PADRAO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m2 0,31 199,70 45,63 76,05
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 5,32 85,70 33,29 633,03
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 6,83 130,84 33,29 1.121,01
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 13,86 349,26 31,11 5.271,93
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CULTURA E ESPORTE
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO D - PATIO COBERTO
ENDERECO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUACU REF: SETEMBROV/IS
DATA: 19/0212016 AREA CONSTRUIDA: 310,66 M
[_cobico __ servicos UND___ QUANT. P.MAT _PMOBRA _ T.SERVICO ||
180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/IFERRAGENS m2 180 23848 31 485,26
180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS m2 480 207,34 31.84 1.148,06
VN (o] Np——— > [ 1439777
190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 10,95 28,80 0,00 535,35
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 1.20 54,35 0,00 65.22
SUB-TOTAL ----mrmmsmmemee > | 600,57
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM ™2 208,85 1,34 2,38 776,92
200201 EMBOGCO (1Cl:4 ARML) m2 95,14 513 9,57 1.398,56
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 1371 470 1317 2.032,00
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA 10 X 10 m2 12,08 34.26 17.87 629,73
201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2 83,06 28,69 19,65 401512
SUB-TOTAL > I 8.852,33
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)*(1 COLA10 CIM) ™2 59,51 2,29 0.79 183,20
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2 59,51 2,16 9,00 664,13
SUB-TOTAL - > [ 847,42
220000 REVESTIMENTO DE PISO
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE
220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 58,12 21,87 28,33 3.254,12
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 18,42 12,47 9,25 400,08
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 284,42 13,78 7.93 6.174.76
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 58.34 0,83 5,68 379,79
220300 PISO EM CERAMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2 2,64 3876 19,50 153.81
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 140,89 40,01 12,66 7.420,68
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 78,32 8,00 0,00 626,56
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM
221106 DO DE FERRO) m2 140,89 54,04 12,66 9.397,36
221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 287,26 8,00 0,00 2.298,10
SUB-TOTAL o > I 30.105,86
240000 MARCENARIA
240100 ESTRADO ESC 20 SALAS ™2 1980 125,56 107,34 261142
240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN, APARENTE C/PINTURA m2 1980 138,09 47.26 3.669,93
240200 PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM/ REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO m2 900 110,40 385,63 446427
| 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m2 754 138,09 47.26 1.397,54
SUB-TOTAL - > [ 14.143.16
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 98,63 3,02 4,63 843,20
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 195.28 2,44 185 837,75
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 46.29 3,64 512 405,50
261010 FUNDO ADERENTE PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO m2 9,60 123 3,42 4464
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 59.51 2,67 429 41419
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 46.29 2,81 7.50 477,25
261602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 157.46 3.77 9,62 2.108,39
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 3566 2,85 2840 1.114,38
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 718,05 5,00 2,56 5.493,08
261703 PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 66.75 177 5.75 501,96
SUB-TOTAL > I 12.24043
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) ™2 310,66 0,42 52 602,68
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 1569 278,69 34.84 4.919.20
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m 26,00 24,09 39,08 1.642,42
SUB-TOTAL > I 7.164,39
VALOR DO ORGAMENTO 219.666,66
0,
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS SAO T RCAMENTO zgg'gzgfg
S c )
FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. eC ABROXMATD = TTID

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA
ENCARGOS SOCIAIS:

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA,
SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS, FERIADOS,
AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO

PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO INDENIZADO.



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQ;&O,

SEDUCE ZSTAS

CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) COM SANITARIOS E ELEVADOR
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 805,08 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 39,45 20,83 7,29 1.109,30
R T — | 1.109,30
040000 SERVICO EM TERRA
041002 APILOAMENTO m2 468,98 0,00 4,05 1.899,37
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 55,19 0,00 20,26 1.118,15
R T — | 3.017,52
060000 ESTRUTURA
060103 ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) m2 384,62 5,00 1,01 2.311,57
060104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 8,10 10,00 2,15 98,42
067010 ESCARIFICAGAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3CM DE PROFUNDIDADE m3 8,48 0,00 1087,35 9.220,73
067022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA m2 384,62 0,01 1,11 430,77
REPARO ESTRUTURAL COM GRAUTE FLUIDO DE ELEVADA RESISTENCIA PARA
COMP 16_SEE o \TEAMENTO m3 8,48 1738,00 223,83 16.636,32
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2 217,63 21,08 32,85 11.736,79
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1.176,00 3,99 1,95 6.985,44
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 8,48 0,07 34,00 288,91
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 1,93 989,46 496,47 2.861,31
R — | 50.570,26
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTOS E ACESSORIOS
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un 20,00 0,28 0,24 10,40
070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un 10,00 1,38 1,46 28,40
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 136,00 0,05 0,23 38,08
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 138,00 0,44 0,24 93,84
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 10,00 1,06 1,46 25,20
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 136,00 0,11 0,24 47,60
071195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M 320,00 1,79 4,87 2.131,20
071196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" M 100,00 1,46 4,87 633,00
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 115,00 4,02 4,87 1.022,35
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 100,00 6,72 12,17 1.889,00
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 8,00 2,01 3,17 41,44
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un 6,00 5,40 9,25 87,90
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 34,00 2,10 2,43 154,02
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 32,00 0,71 1,22 61,76
071231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 3/4" M 80,00 4,97 4,13 728,00
070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un 20,00 14,10 30,41 890,20
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 20,00 1,18 3,65 96,60
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 10,00 1,73 3,65 53,80
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un 85,00 2,45 3,65 518,50
071011 CONDULETE PVC XA 3/4" S/TAMPA Un 84,00 3,79 12,17 1.340,64
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
70581 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 1.300,00 1,32 1,34 3.458,00
70582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 760,00 1,87 1,46 2.530,80
70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 80,00 3,59 3,31 552,00
ILUMINAGAO E TOMADAS
72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un 68,00 4,65 7,06 796,28
72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un 16,00 7,00 7,06 224,96
71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4,00 5,06 7,06 48,48
71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 4,00 5,25 5,11 41,44
71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 8,00 6,78 9,00 126,24
71533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un 170,00 4,39 0,36 807,50
70743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 320U 2 X 40 W Un 85,00 10,26 9,41 1.671,95
72256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un 85,00 20,02 4,28 2.065,50
72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un 340,00 1,09 1,61 918,00
COMP 33 SEE  LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS Un 4,00 22,00 14,60 146,40
CABEAMENTO ESTRUTURADO - ADMINISTRAGAO
070211 ANILHA PLASTICA 25 CM Un 100,00 0,13 0,32 45,00
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 10,00 0,44 0,24 6,80
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 8,00 1,06 1,46 20,16
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 360,00 1,90 1,58 1.252,80
070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un 2,00 35,90 48,66 169,12
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 16,00 1,18 3,65 77,28
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un 1,00 46,19 95,72 141,91
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un 16,00 11,08 0,00 177,28
COMP 50_SEE  CABO COAXIAL RG6 PARA TV M 100,00 0,78 2,07 285,00
COMP 222 SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" Un 8,00 0,48 0,71 9,52
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un 10,00 2,45 3,65 61,00
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 28,00 2,01 3,17 145,04
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un 4,00 5,40 9,25 58,60
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 148,00 4,02 4,87 1.315,72
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 24,00 6,72 12,17 453,36
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) COM SANITARIOS E ELEVADOR
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 805,08 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un 8,00 1,92 0,73 21,20
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M 24,00 2,00 1,58 85,92
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2,00 25,00 9,73 69,46
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 50,00 0,71 1,22 96,50
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 8,00 2,10 2,43 36,24
072226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U’S un 2,00 345,99 4,06 700,10
COMP 291 SEE  SWITCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS SFP Un 2,00 1380,00 85,20 2.930,40
COMP 288 _SEE  MODULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un 2,00 354,00 4,97 717,94
071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un 2,00 18,79 3,65 44,88
071887 PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un 2,00 442,23 36,50 957,46
COMP 289 SEE REGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRAO 19" Un 2,00 60,00 0,00 120,00
071886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un 48,00 18,11 3,17 1.021,44
072425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un 8,00 1,36 0,73 16,72
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un 2,00 166,32 2,43 337,50
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 16,00 19,32 9,00 453,12
R T — | 35.106,95
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080502 VASO SANITARIO Un 12,00 130,00 20,68 1.808,16
080510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 12,00 6,04 3,65 116,28
080513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2") Un 12,00 6,18 7,78 167,52
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 12,00 20,30 3,41 284,52
080517 VALVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO Un 12,00 204,30 40,88 2.942,16
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 12,00 9,79 4,87 175,92
080525 ASSENTO P/VASO SANITARIO 22 LINHA Un 12,00 19,00 1,52 246,24
080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un 12,00 22,20 12,17 412,44
080556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 12,00 4,54 6,08 127,44
080563 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un 12,00 35,07 8,76 525,96
080570 TORNEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un 12,00 61,04 2,84 766,56
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 12,00 34,00 3,65 451,80
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 17,00 34,00 3,65 640,05
080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRAO Un 12,00 60,00 8,27 819,24
080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 6,00 190,00 12,17 1.213,02
080610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXAO ENTR.PARAFUSOS) Un 6,00 43,00 21,90 389,40
080660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un 12,00 59,04 2,84 742,56
080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 8,00 69,19 14,84 672,24
080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 6,00 67,85 14,84 496,14
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 18,00 2,28 2,92 93,60
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 27,00 4,70 3,17 212,49
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 9,00 8,39 5,84 128,07
081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m 27,00 14,65 7,30 592,65
081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm m 6,00 21,51 9,97 188,88
081009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm m 6,00 29,45 11,68 246,78
081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 6,00 0,66 3,65 25,86
081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 16,00 1,34 3,65 79,84
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un 12,00 3,18 6,08 111,12
081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 3,00 0,59 2,19 8,34
081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 5,00 1,58 2,19 18,85
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 3,68 3,41 14,18
081106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 5,00 7,84 3,41 56,25
081146 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL Un 6,00 6,40 2,19 51,54
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 16,00 0,63 2,19 45,12
081165 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Un 12,00 3,26 3,41 80,04
081166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 4,00 8,47 4,62 52,36
081167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm Un 2,00 6,84 4,62 22,92
081182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un 6,00 5,66 3,41 54,42
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8,00 0,74 4,38 40,96
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 14,00 1,79 4,38 86,38
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 8,00 411 6,82 87,44
081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 4,00 18,85 6,82 102,68
081326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 3,00 49,90 9,00 176,70
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 18,00 4,05 4,38 151,74
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2,00 0,95 4,62 11,14
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 9,00 3,11 4,62 69,57
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un 14,00 17,24 7,30 343,56
081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00 31,93 10,95 85,76
081408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un 1,00 48,80 10,95 59,75
081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 12,00 8,37 4,62 155,88
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 4,00 31,40 0,00 125,60
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 4,00 28,43 0,00 113,72
081581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" Un 1,00 0,56 2,19 2,75
081641 CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO Un 1,00 2,21 1,70 3,91
081643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un 3,00 4,88 2,92 23,40
081664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 4,00 13,92 19,46 133,52
081680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 4,00 5,07 21,90 107,88
081701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 10,00 2,90 6,82 97,20
081702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 4,00 19,85 10,95 123,20
081702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 6,00 19,85 10,95 184,80
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 12,00 2,31 6,82 109,56
081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Un 6,00 5,20 6,82 72,12
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 13,00 13,66 10,95 319,93




SEDUCE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQ;&O,

CULTURA E ESPORTE
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) COM SANITARIOS E ELEVADOR
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 805,08 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
081778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un 4,00 21,80 1,95 95,00
081790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un 4,00 1,20 1,95 12,60
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un 5,00 63,85 160,32 1.120,85
081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 5,00 86,95 38,98 629,65
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 1,00 3,37 1,70 5,07
081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un 2,00 4,22 8,76 25,96
081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 12,00 2,21 6,82 108,36
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 9,00 2,21 6,82 81,27
081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un 12,00 5,40 8,76 169,92
081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Un 2,00 4,63 7,06 23,38
081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un 4,00 7,35 9,00 65,40
081972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM Un 5,00 10,90 9,00 99,50
081974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM Un 2,00 12,67 11,19 47,72
081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un 11,00 12,66 11,19 262,35
081981 JUNCAO DUPLA DIAMETRO 75 MM Un 3,00 13,80 9,00 68,40
082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 6,00 2,74 3,41 36,90
082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM Un 17,00 4,42 4,38 149,60
082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 24,00 5,16 5,60 258,24
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un 4,00 6,21 2,43 34,56
082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Un 2,00 5,58 8,76 28,68
082103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM Un 2,00 6,21 5,35 23,12
082201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Un 4,00 3,05 7,06 40,44
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 1,00 5,68 7,06 12,74
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un 4,00 10,00 9,00 76,00
082232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM Un 10,00 10,32 9,00 193,20
082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un 6,00 11,48 11,19 136,02
082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM Un 11,00 12,42 11,19 259,71
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 24,00 2,98 5,84 211,68
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 15,00 5,32 7,30 189,30
082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m 42,00 7,07 11,68 787,50
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 54,00 8,21 12,65 1.126,44
R — | 24.249,67
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)  m2 145,22 13,58 19,56 4.812,59
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 28,66 78,26 36,40 3.286,16
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5ARML) m2 682,85 74,08 39,15 77.319,11
100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 6ARML) m2 7,12 156,30 78,30 1.670,35
100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5ARML) m2 30,03 34,86 19,96 1.646,24
100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2 32,12 230,93 41,35 8.745,63
VI o] - T— | 97.480,08
120000 IMPERMEABILIZACAO
120210 hsASPsg:SFLiJgé BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARO E TRATAMENTO DA M3 4.250,00 013 0,05 765.00
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2 100,60 23,67 0,00 2.381,20
R — | 3.146,20
150000 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
150103 ANTICORROSIVO Kg 2.084,16 9,00 0,00 18.757,44
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
150103 ANTICORROSIVO Kg 5.725,00 9,00 0,00 51.525,00
R T — | 70.282,44
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2 533,00 18,00 4,24 11.853,92
160402 CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN m 41,00 7,99 13,37 875,76
160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 26,00 2,29 7,36 250,90
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,00 0,25 9,12 768,34
R — | 13.748,92
180000 ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
COMP 54_SEE ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2 0,80 133,29 32,74 132,82
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2 31,16 98,62 26,33 3.893,44
COMP 82_SEE  CORRIMAO PAREDE - SEDUC ML 13,93 51,11 24,33 1.050,88
COMP 84 SEE  GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC ML 4,23 133,23 26,76 676,76
COMP 85 SEE  GUARDA-CORPO - SEDUC ML 33,90 118,06 26,76 4.909,40
180324 SEEAL)HA PADRAO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPAGAMENTO ENTREEIXOS = 288 109,70 45,63 706,55
180325 \F{EIDT/:%/ZO DE JUNTA DE DILATAGAO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - 17.45 8.30 6.24 253.72
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 88,83 85,70 33,29 10.569,88
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 45,52 130,84 33,29 7.471,20
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 24,70 349,26 31,11 9.395,14




SEDUCE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQ;&O,
CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) COM SANITARIOS E ELEVADOR
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 805,08 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 4,31 238,48 31,11 1.161,93
180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2 15,36 228,31 31,11 3.984,69
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 44.206,41
190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 129,34 48,89 0,00 6.323,43
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 9,13 54,35 0,00 496,22
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 6.819,65
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2 1.452,00 1,34 2,38 5.401,44
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 335,06 5,13 9,57 4.925,38
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 1.116,94 4,70 13,17 19.959,72
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA 10 X 10 m2 152,56 34,26 17,87 7.952,95
201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2 182,50 28,69 19,65 8.822,05
SUB-TOTAL =n-mmmemmmmmenns> | 47.061,54
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 577,79 2,29 0,79 1.779,59
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2 548,25 2,16 9,00 6.118,47
210501 FORRO DE GESSO m2 29,54 18,00 0,00 531,72
210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO m 34,80 12,00 0,00 417,60
COMP 93_SEE  CORNIJA DE GESSO m 531,20 28,00 0,00 14.873,60
SUB-TOTAL ------memeeee> | 23.720,98
220000 REVESTIMENTO DE PISO
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 108,24 21.67 28,33 6.061,44
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 355,06 13,78 7,93 7.708,35
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM ~ m2 325,50 40,01 12,66 17.144,09
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 203,05 8,00 0,00 1.624,40
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM
221106 (COM OXIDO DE FERRO) m2 325,50 54,04 12,66 21.710,85
220309 PISO EM CERAMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2 59,12 38,76 19,50 3.444,33
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 102,00 0,83 5,68 664,02
221107 DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO M 27,00 31,21 9,36 1.095,39
221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 665,21 8,00 0,00 5.321,71
SUB-TOTAL =--mmmemmmemenns> | 64.774,58
230000 FERRAGENS
230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRAO AGETOP Un 8,00 20,98 42,03 504,08
230206 CANTONEIRA PEQUENA P/DIVISORIAS Un 24,00 14,58 0,00 349,92
230207 CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS Un 8,00 23,56 0,00 188,48
230208 CHAPA SUPORTE P/DIVISORIAS Un 8,00 20,19 0,00 161,52
230209 BATENTE C/ENCOSTO BORRACHA P/DIVISORIAS Un 12,00 25,80 0,00 309,60
230210 DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS Un 24,00 54,65 0,00 1.311,60
230211 PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS Un 112,00 3,93 0,00 440,16
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 3.265,36
240000 MARCENARIA
240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12CM M 217,00 15,60 10,24 5.607,28
SUB-TOTAL --eremesmmennee-> | 5.607,28
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 33,62 3,92 4,63 287,45
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 643,78 2,44 1,85 2.761,82
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 158,30 3,64 5,12 1.386,71
261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2 273,89 1,07 4,36 1.487,22
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 822,14 2,67 4,29 5.722,09
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 120,79 2,81 7,50 1.245,34
261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 26,69 4,00 5,75 260,23
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 506,39 3,77 9,62 6.780,56
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 55,84 2,85 28,40 1.745,00
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 666,82 5,09 2,56 5.101,17
261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 1,16 1,60 84,81 100,24
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 90,78 1,77 5,75 682,67
SUB-TOTAL =--mmmemmmemenns> | 27.560,50
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 805,08 0,42 1,52 1.561,86
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CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA
ENCARGOS SOCIAIS:

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) COM SANITARIOS E ELEVADOR
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 805,08 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
271208 QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Un 8,00 609,31 597,06 9.650,96
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 8,46 278,69 34,84 2.652,46
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m 24,94 24,09 39,08 1.575,45
COMP 86_SEE  ELEVADOR 2 PARADAS PERCURSO 2,85M- INSTALADO Un 1,00  40530,00 0,00 40.530,00
VI o] - T— | 55.970,73
VALOR DO ORGAMENTO 577.698,37
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E BDI 27,45% 158.578,20
ELETRICAS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS TOTAL DO ORGAMENTO 736.276,57
RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO APROXIMADO / m? * 914,54

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE,
INCRA, SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS,
FERIADOS, AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL
NOTURNO, DESCANSO PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO

PREVIO INDENIZADO.



E GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, GolAs
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO E - 4 SALAS COM SANITARIO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 371,75 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA _ T.SERVICO |
020000 SERVICOS PRELIMINARES
020118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 517 0,00 25,33 130,89
VN —— > I 130,89
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 18,22 20,83 7,29 512,23
I 512,23
040000 SERVICO EM TERRA
041002 APILOAMENTO m2 371,75 0,00 4,05 1.505,59
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 42,98 0,00 20,26 870,72
N T —— > I 2.376,31
060000 ESTRUTURA
PREPARAGAO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR APICOAMENTO
067006 MANUAL DA SUPERFICIE m2 0,18 0,00 5,90 1,06
067018 ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m2 0,18 0,01 3,34 0,60
067026 PROTECAO DE ARMADURA CONTRA CORROSAO A BASE DE ZINCO - 2 DEMAOS m2 0,18 9,77 26,01 6,44
PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEGAO DE SUPERFICIES INTERNAS/EXTERNAS DE
067058 ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMAOS m2 018 5,16 418 1.68
REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE
067062 RETRACAO - ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA m3 0,02 2858,57 223,82 5548
060202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 0,37 42,74 36,50 29,48
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,64 989,46 496,47 944,31
R T — > I 1.039,05
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTOS E ACESSORIOS
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un 10,00 0,28 0,24 5,20
070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un 5,00 1,38 1,46 14,20
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 68,00 0,05 0,23 19,04
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 68,00 0,44 0,24 46,24
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 5,00 1,06 1,46 12,60
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 68,00 0,11 0,24 23,80
071195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M 160,00 1,79 4,87 1.065,60
071196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" M 50,00 1,46 4,87 316,50
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 50,00 4,02 4,87 444,50
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 50,00 6,72 12,17 944,50
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 3,00 2,01 3,17 15,54
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un 3,00 5,40 9,25 43,95
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 16,00 2,10 2,43 72,48
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 16,00 0,71 1,22 30,88
071231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 3/4" M 40,00 4,97 4,13 364,00
070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un 10,00 14,10 30,41 445,10
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 10,00 1,18 3,65 48,30
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 5,00 1,73 3,65 26,90
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un 42,00 2,45 3,65 256,20
071011 CONDULETE PVC XA 3/4" S/ITAMPA Un 42,00 3,79 12,17 670,32
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
070581 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 650,00 1,32 1,34 1.729,00
070582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 360,00 1,87 1,46 1.198,80
070561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 40,00 3,59 3,31 276,00
ILUMINACAO E TOMADAS
072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un 34,00 4,65 7,06 398,14
072575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un 8,00 7,00 7,06 112,48
071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 2,00 5,06 7,06 24,24
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 2,00 5,25 5,11 20,72
071441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4,00 6,78 9,00 63,12
071533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un 84,00 4,39 0,36 399,00
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un 42,00 10,26 9,41 826,14
072256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un 42,00 20,02 4,28 1.020,60
072341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un 168,00 1,09 1,61 453,60
COMP 33 SEE  LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS Un 2,00 22,00 14,60 73,20
CABEAMENTO ESTRUTURADO - 4 SALAS C/ SANITARIO
070211 ANILHA PLASTICA 25 CM Un 50,00 0,13 0,32 22,50
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 5,00 0,44 0,24 3,40
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 1,06 1,46 10,08
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 180,00 1,90 1,58 626,40
070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un 1,00 35,90 48,66 84,56
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 8,00 1,18 3,65 38,64
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un 1,00 46,19 95,72 141,91
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un 8,00 11,08 0,00 88,64
COMP 50 SEE  CABO COAXIAL RG6 PARA TV M 50,00 0,78 2,07 142,50
COMP 222 SEE  CONECTOR DE TV TIPO "F" Un 4,00 0,48 0,71 4,76
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un 5,00 2,45 3,65 30,50
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 14,00 2,01 3,17 72,52
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un 2,00 5,40 9,25 29,30
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 74,00 4,02 4,87 657,86
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO E - 4 SALAS COM SANITARIO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 371,75 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA _ T.SERVICO |
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 12,00 6,72 12,17 226,68
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un 4,00 1,92 0,73 10,60
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M 12,00 2,00 1,58 42,96
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 1,00 25,00 9,73 34,73
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 25,00 0,71 1,22 48,25
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 4,00 2,10 2,43 18,12
072226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U'S un 1,00 345,99 4,06 350,05
COMP 291_SEE  SWITCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS SFP Un 1,00 1380,00 85,20 1.465,20
COMP 288_SEE  MODULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un 1,00 354,00 4,97 358,97
071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un 1,00 18,79 3,65 22,44
071887 PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un 1,00 442,23 36,50 478,73
COMP 289_SEE  REGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRAO 19" Un 1,00 60,00 0,00 60,00
071886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un 24,00 18,11 3,17 510,72
072425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un 4,00 1,36 0,73 8,36
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un 1,00 166,32 2,43 168,75
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 8,00 19,32 9,00 226,56
U L T — > | 17.445,58
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080502 VASO SANITARIO Un 6,00 130,00 20,68 904,08
080510 ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO Un 6,00 6,04 3,65 58,14
080513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2") Un 6,00 6,18 7,78 83,76
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 6,00 20,30 3,41 142,26
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 6,00 9,79 4,87 87,96
080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un 6,00 22,20 12,17 206,22
080517 VALVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO Un 6,00 204,30 40,88 1.471,08
080541 LAVATORIO C/COLUNA Un 2,00 132,70 14,60 294,60
080556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 11,00 4,54 6,08 116,82
080563 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un 11,00 35,07 8,76 482,13
080570 TORNEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un 11,00 61,04 2,84 702,68
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 17,00 34,00 3,65 640,05
080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRAO Un 9,00 60,00 8,27 614,43
080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 3,00 190,00 12,17 606,51
080621 VALVULA DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2" Un 3,00 110,15 14,84 374,97
080610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXAO ENTR.PARAFUSOS) Un 3,00 43,00 21,90 194,70
080660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un 6,00 59,04 2,84 371,28
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2,00 56,15 14,84 141,98
080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 4,00 69,19 14,84 336,12
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 24,00 2,28 2,92 124,80
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 12,00 4,70 3,17 94,44
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 6,00 8,39 5,84 85,38
081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m 15,00 14,65 7,30 329,25
081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm m 6,00 21,51 9,97 188,88
081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 4,00 0,66 3,65 17,24
081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 8,00 1,34 3,65 39,92
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un 6,00 3,18 6,08 55,56
081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 3,00 0,59 2,19 8,34
081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 2,00 1,58 2,19 7,54
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 3,68 3,41 14,18
081106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 1,00 7,84 3,41 11,25
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 8,00 0,63 2,19 22,56
081165 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Un 6,00 3,26 3,41 40,02
081166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 3,00 8,47 4,62 39,27
081181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 1,00 4,31 3,41 7,72
081182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un 3,00 5,66 3,41 27,21
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 12,00 0,74 4,38 61,44
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 6,00 1,79 4,38 37,02
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 4,00 4,11 6,82 43,72
081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 2,00 18,85 6,82 51,34
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 12,00 4,05 4,38 101,16
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 1,00 0,95 4,62 5,57
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 4,00 3,11 4,62 30,92
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un 9,00 17,24 7,30 220,86
081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 1,00 31,93 10,95 42,88
081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 10,00 8,37 4,62 129,90
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 2,00 31,40 0,00 62,80
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 2,00 28,43 0,00 56,86
081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un 3,00 1,73 3,41 15,42
081664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 2,00 13,92 19,46 66,76
081662 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un 2,00 13,53 19,46 65,98
081680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un 2,00 5,07 21,90 53,94
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 17,00 2,31 6,82 155,21
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 6,00 13,66 10,95 147,66
081778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un 2,00 21,80 1,95 47,50
081779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM Un 2,00 11,10 1,95 26,10
081790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un 2,00 1,20 1,95 6,30
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un 5,00 63,85 160,32 1.120,85
081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 5,00 86,95 38,98 629,65
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 1,00 3,37 1,70 5,07
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 17,00 1,30 6,82 138,04
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 1,00 1,30 6,82 8,12
081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un 2,00 4,22 8,76 25,96
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 17,00 1,79 6,82 146,37
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 13,00 2,21 6,82 117,39
081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un 1,00 5,40 8,76 14,16
081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Un 2,00 4,63 7,06 23,38
081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un 3,00 7,35 9,00 49,05
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO E - 4 SALAS COM SANITARIO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 371,75 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA _ T.SERVICO |
081972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM Un 1,00 10,90 9,00 19,90
081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un 5,00 12,66 11,19 119,25
082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM Un 1,00 4,42 4,38 8,80
082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 1,00 5,16 5,60 10,76
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un 2,00 6,21 2,43 17,28
082053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM Un 2,00 3,11 2,43 11,08
082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Un 2,00 5,58 8,76 28,68
082201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Un 2,00 3,05 7,06 20,22
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 8,00 5,68 7,06 101,92
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un 4,00 10,00 9,00 76,00
082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un 6,00 11,48 11,19 136,02
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 27,00 2,98 5,84 238,14
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 23,00 5,32 7,30 290,26
082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m 24,00 7,07 11,68 450,00
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 35,00 8,21 12,65 730,10
VL T — > | 14.909,12
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 35,58 13,58 19,56 1.179,12
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5ARML) m2 241,66 74,08 39,15 27.363,16
100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 6ARML) m2 3,91 156,30 78,30 917,29
100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5SARML) m2 30,36 34,86 19,96 1.664,34
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 1,18 78,26 36,40 135,30
100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2 1,37 230,93 41,35 373,02
SUB-TOTAL -- > | 31.632,23
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 20,48 7,03 14,73 445,58
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2 66,60 23,67 0,00 1.576,42
120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFICIE CcMm3 6.174,00 0,13 0,05 1.111,32
U L T — > | 3.133,32
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1.042,08 9,00 0,00 9.378,72
150103 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 35,00 9,00 0,00 315,00
R T — > I 9.693,72
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2 492,57 18,00 4,24 10.954,76
160402 CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN m 37,89 7,99 13,37 809,33
160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 26,00 2,29 7,36 250,90
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,78 0,25 9,12 710,06
VN —— > I 12.725,05
180000 ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2 11,95 98,62 26,33 1.493,15
COMP 54 SEE ~ ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2 0,80 133,29 32,74 132,82
180325 \’;ﬁ‘DT/:;%//\\o DE JUNTA DE DILATAGAO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - M 8.15 8.30 6.24 118,50
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 30,87 85,70 33,29 3.673,22
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 30,05 130,84 33,29 4.932,11
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 21,75 349,26 31,11 8.273,05
180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,44 238,48 31,11 388,21
180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2 6,40 228,31 31,11 1.660,29
VL T — > | 20.671,35
190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 58,56 48,89 0,00 2.863,00
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 6,49 54,35 0,00 352,73
VL T — > | 3.215,73
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2 284,02 1,34 2,38 1.056,55
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 76,72 4,70 13,17 1.370,99
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 207,30 513 9,57 3.047,31
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA 10 X 10 m2 76,28 34,26 17,87 3.976,48
201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2 131,02 28,69 19,65 6.333,51
VL T — > | 15.784,84
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 257,47 2,29 0,79 793,01
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2 257,47 2,16 9,00 2.873,37
COMP 93 SEE  CORNIJA DE GESSO m 265,60 28,00 0,00 7.436,80
VL T — > | 11.103,18
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO E - 4 SALAS COM SANITARIO
ENDERECO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 371,75 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA _ T.SERVICO |
220000 REVESTIMENTO DE PISO
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 58,09 27,67 28,33 3.253,04
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 341,91 13,78 7,93 7.422,87
220309 PISO EM CERAMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2 31,84 38,76 19,50 1.855,00
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 86,97 0,83 5,68 566,17
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 155,04 40,01 12,66 8.165,69
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 72,52 8,00 0,00 580,16
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM
221106 5XIDO DE FERRO) m2 155,04 54,04 12,66 10.340,83
221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 315,15 8,00 0,00 2.521,17
SUB-TOTAL ----ememmeene > | 34.704,93
230000 FERRAGENS
230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRAO AGETOP Un 4,00 20,98 42,03 252,04
SUB-TOTAL ----ememmeene > | 252,04
240000 MARCENARIA
240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 104,76 15,60 10,24 2.707,00
SUB-TOTAL ---r-ememmeeee > | 2.707,00
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 16,81 3,92 4,63 143,73
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 321,89 2,44 1,85 1.380,91
260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR m2 72,69 4,78 5,75 765,43
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 79,15 3,64 5,12 693,35
261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2 122,18 1,07 4,36 663,44
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 379,65 2,67 4,29 2.642,36
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 120,79 2,81 7,50 1.245,34
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 236,11 3,77 9,62 3.161,51
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 27,92 2,85 28,40 872,50
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 535,78 5,09 2,56 4.098,72
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 45,39 1,77 5,75 341,33
SUB-TOTAL ----ememmeene > | 16.008,62
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 371,75 0,42 1,52 721,20
271208 QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Un 4,00 609,31 597,06 4.825,48
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 3,76 278,69 34,84 1.178,87
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m 25,75 24,09 39,08 1.626,62
SUB-TOTAL =-s-eenmmemmenes > | 8.352,17
VALOR DO ORGAMENTO 206.397,36
o
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS SAO ‘?OD'II'ZA.II_’?;OR AMENTO zgg'ggg’gi
FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. écu STO APROXIMADO | ™ 70761

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA,
SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS, FERIADOS,
AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO

PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO INDENIZADO.



SEDUCE ZSTAS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO,
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: RESERVATORIO 12,5 M? - H=13 M
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 6,16 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT _P.M.OBRA _ T.SERVICO |
020000 SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2 6,16 2,69 2,67 33,02
VI o] R — > I 33,02
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,43 20,83 7,29 12,13
U {07 N — > I 12,13
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,98 0,00 25,99 2547
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,49 0,00 17,22 8,44
041002 APILOAMENTO m2 6,16 0,00 4,05 24,95
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 0,45 0,00 20,26 9,12
VI o] R — > I 67,98
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
051001 ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) m3 6,79 0,00 173,96 1.181,19
051002 ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS CIVIS) m3 2,90 0,00 158,15 458,64
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 17,09 3,96 1,70 96,73
052006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 162,00 3,87 2,43 1.020,60
051026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 8,67 0,07 28,75 249,87
VI o] R — > I 3.007,03
060000 ESTRUTURA
060201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.) m2 70,65 32,08 60,83 6.564,00
060207 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS m2 60,23 31,03 33,99 3.916,15
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 279,00 4,21 1,95 1.718,64
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 57,00 3,99 1,95 338,58
060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka 466,00 3,87 2,43 2.935,80
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 131,91 3,96 1,70 746,61
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka 150,00 4,18 1,95 919,50
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) m3 10,18 256,19 60,10 3.219,83
060802 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 10,18 0,07 34,00 346,83
060501 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-13,5 - (O.C.) m3 0,16 244,27 60,10 48,70
VR {07 Nm— > I 20.754,73
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un 7,00 31,19 13,14 310,31
080905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 51,30 20,68 215,94
080911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" Un 2,00 398,51 27,98 852,98
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 15,00 4,70 3,17 118,05
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 24,00 8,39 5,84 341,52
081009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm m 12,00 29,45 11,68 493,56
081042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Un 1,00 10,56 2,19 12,75
081043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 Un 1,00 18,46 3,41 21,87
081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 13,00 1,34 3,65 64,87
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un 7,00 3,18 6,08 64,82
081072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 85 X 3" Un 4,00 16,02 7,30 93,28
COMP 28 SEE  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" Un 1,00 179,20 2,19 181,39
081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 2,00 1,58 2,19 7,54
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 4,00 3,68 3,41 28,36
081108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un 3,00 26,85 4,50 94,05
081132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" Un 3,00 3,24 3,65 20,67
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 5,00 1,79 4,38 30,85
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 4,00 4,11 6,82 43,72
081327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un 2,00 57,67 9,00 133,34
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 3,11 4,62 773
081408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un 1,00 48,80 10,95 59,75
081425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00 7,84 7,30 15,14
081439 TE REDUGAO 90° SOLD.C/ROSCA 32 X 32 X 3/4" Un 1,00 6,05 5,11 11,16
081463 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 7,11 2,19 9,30
081465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 1,00 16,22 3,41 19,63
081890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM Un 1,00 71,61 9,73 81,34
082375 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1" m 18,00 19,72 8,11 500,94
082376 TUBO FERRO GALVAN.DIAM.1.1/4" m 27,00 26,37 12,17 1.040,58
082501 VALVULA DE FLUXO 3/4" Un 1,00 90,05 13,14 103,19
082502 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 1" Un 1,00 59,66 13,14 72,80
082503 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL 1" Un 4,00 40,06 13,14 212,80
085045 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1" Un 7,00 5,59 4,87 73,22
085053 TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1" Un 5,00 10,66 15,18 129,20
085061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1" Un 2,00 7,86 13,62 42,96
COMP 30 SEE  COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" Un 2,00 46,00 22,38 136,76
COMP 66 SEE  COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1.1/4" Un 4,00 15,09 22,38 149,88
COMP 32 SEE  UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4" Un 2,00 39,67 12,17 103,68
COMP 331 SEE  VALVULA PE DE CRIVO 1.1/4" Un 2,00 39,03 13,38 104,82
COMP 71 SEE  UNIAO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" Un 2,00 25,94 9,73 71,34
COMP 330 SEE  LUVA SIMPLES 1" Un 2,00 7,93 8,52 32,90
COMP 95 SEE  ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" Un 4,00 39,90 6,08 183,92
COMP 94 SEE  MANGOTE DE BORRACHA PARA ALTA PRESSAO Un 2,00 105,00 9,73 229,46
COMP 92 SEE  CONJUNTO MOTO BOMBA ELETRICA PARA VAZAO 2,8 M¥/H, HM=11,70 MCA Un 1,00 305,00 194,64 499,64




SEDUCE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO,
CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: RESERVATORIO 12,5 M® - H=13 M
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 6,16 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT _P.M.OBRA __ T.SERVICO |
COMP 242 SEE  FILTRO DE AGUA POTAVEL COM TANQUE DE ACO INOX P/ VAZAO 2,8M¥H Un 1,00 3400,00 194,64 3.594,64
COMP 90 SEE  CONJUNTO MOTO BOMBA VAZAO 5 M¥H, HM=20 M, REC. 1", SUCGAO 1.1/4" Un 2,00 525,30 194,64 1.439,88
SUB-TOTAL --- > | 12.056,53
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 77,99 13,58 19,56 2.584,59
SUB-TOTAL --eemememenee > | 2.584,59
120000 IMPERMEABILIZACAO
120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM m2 6,71 6,88 6,99 93,07
120205 MANTA ASFALTICA TIPO Ill - B (4MM) ML 6,71 40,50 0,00 271,76
120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM m2 6,71 5,90 6,99 86,49
120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2 32,74 22,00 0,00 720,28
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,72 7,03 14,73 124,47
SUB-TOTAL --- | 1.296,07
180000 ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA CADEADOS
180710 (INCLUSIVE CADEADOS Ne. 30) m2 0,42 217,59 4,38 93,23
180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,68 238,48 31,11 452,91
180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRAO AGETOP (H > 3M ) m 11,54 242,71 5,70 2.866,65
180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRAO AGETOP ( H <= 3M) m 7,26 190,86 10,23 1.459,91
SUB-TOTAL =--eemememenee > | 4.872,70
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2 209,62 1,34 2,38 779,79
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 209,62 4,70 13,17 3.745,91
LV ] - N— > | 4.525,70
210000 FORROS
210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m2 17,58 1,77 327 88,60
210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) m2 17,58 6,43 15,94 393,26
SUB-TOTAL ---eemememenee > | 481,86
| 220000 REVESTIMENTO DE PISO
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE
220100 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 6,41 27,67 2833 358,96
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 4,52 12,47 9,25 98,17
| 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 15,70 0,83 5,68 102,21
LV ] - N— > | 559,34
260000 PINTURA
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 89,35 1,67 6,29 711,23
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 209,62 2,67 4,29 1.458,96
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 14,68 3,77 9,62 196,57
V[ ] - N— > | 2.366,76
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,16 0,42 1,52 11,95
SUB-TOTAL -----emmemmemmee > | 11,95
VALOR DO ORGAMENTO 52.630,39
0
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS ?g'TZ_"'Dsé’OR AMENTO ;;'g‘;;’gg
SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. —g_cusm APROXMADO T ™ 10.8389.10

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA
ENCARGOS SOCIAIS:

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA,
SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS, FERIADOS,
AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO

PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO INDENIZADO.



E GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, GoIAs
CULTURA E ESPORTE

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA
ENCARGOS SOCIAIS:

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: RESERVATORIO ENTERRADO 10 M*
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 6,44 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
020000 SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2 6,44 2,69 2,67 34,52
SUB-TOTAL -----emmemmemmee > l 34,52
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,45 20,83 7,29 12,68
Ve — > I 12,68
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 15,24 0,00 25,99 396,09
040103 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A2 M m3 14,78 0,00 32,91 486,41
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 5,84 0,00 17,22 100,56
041002 APILOAMENTO m2 6,44 0,00 4,05 26,08
VI e T— > I 1.009,14
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,76 0,07 28,75 21,90
051017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3 0,76 256,19 60,10 240,38
SUB-TOTAL --- I 262,28
060000 ESTRUTURA
060206 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m2 65,66 57,88 39,95 6.423,52
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,49 89,44 20,26 53,75
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) m3 6,80 256,19 60,10 2.150,77
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 7,29 0,07 34,00 248,37
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 14,00 3,96 1,70 79,24
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 49,00 4,21 1,95 301,84
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 321,00 4,18 1,95 1.967,73
I 11.225,22
120000 IMPERMEABILIZACAO
120101 REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM m2 12,24 6,88 6,99 169,77
120107 MANTA ASFALTICA TIPO il - B ( 3 MM) m2 12,24 35,00 0,00 428,40
120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM m2 19,12 5,90 6,99 246,39
120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2 47,70 22,00 0,00 1.049,29
121101 IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m2 35,50 9,37 1,72 393,70
Ve T — > I 2.287,55
180000 ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRAO AGETOP ( H <= 3M) m 1,40 190,86 10,23 281,53
ALGAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALGAS E PORTA CADEADOS
180710 (INGLUSIVE CADEADOS N°. 30) m2 3,28 217,59 4,38 728,06
SUB-TOTAL --- | 1.009,59
260000 PINTURA
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 7,01 377 9,62 93,86
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 8,12 1,77 575 61,06
[V 0] - —— > | 154,92
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,44 0,42 1,52 12,49
R e — > | 12,49
VALOR DO ORGAMENTO 16.008,39
o
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS ?g'Tz_"g’cf’OR AMENTO zg'izg’gg
= . (o .
SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO APROXIMADO [ i~ 31 6—'—8’ 2

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA,
SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS, FERIADOS,
AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO

PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO INDENIZADO.



E GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, GoIAs
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA S/ DESNIVEL OPCAO 01
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 12,68 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVICO ||
020000 SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2 12,68 2,69 2,67 67,96
VR Loy —— > | 67,96
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,38 20,83 7,29 10,69
SUB-TOTAL -----emmemmemmeev > | 10,69
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,80 0,00 25,99 20,79
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,27 0,00 17,22 4,65
041002 APILOAMENTO m2 12,68 0,00 4,05 51,35
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 1,27 0,00 20,26 25,73
VR Loy — > | 102,52
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3 0,52 232,95 196,95 223,55
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 17,51 27,70 361,68
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 10,00 4,18 1,95 61,30
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 4,00 3,96 1,70 22,64
VR Loy — > | 669,17
060000 ESTRUTURA
060201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2V - (0.C.) m2 5,65 32,08 60,83 524,94
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2 2,88 21,08 32,85 155,32
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,00 4,21 1,95 30,80
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 37,00 3,99 1,95 219,78
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,00 3,96 1,70 107,54
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) m3 0,52 256,19 60,10 164,47
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 0,52 0,07 34,00 17,72
VR Loy — > | 1.220,57
070000 INST. ELET.;TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Un 1,00 1,76 3,65 5,41
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un 1,00 10,26 9,41 19,67
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 5,00 1,87 4,13 30,00
071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 15,00 0,98 1,34 34,80
071531 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. Un 2,00 477 0,36 10,26
072266 REATOR ELETROMAGNETICO PR-AFP 2 X 40 W Un 1,00 18,33 4,28 22,61
072345 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE Un 4,00 0,89 1,61 10,00
VR Loy — > | 132,75
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI: 1CH : 5ARML) m2 6,05 74,08 39,15 685,04
SUB-TOTAL -----emmemmemmee > | 685,04
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 2,48 7,03 14,73 53,96
SUB-TOTAL --r--rmmemmemmee > | 53,96
150000 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
150103 ANTICORROSIVO Kg 286,00 9,00 0,00 2.574,00
| 2.574,00
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2 18,28 18,00 4,24 406,55
160402 CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN m 4,75 7,99 13,37 101,46
160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 7,70 2,29 7,36 74,31
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 9,50 0,25 9,12 89,02
| 671,34
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 11,66 13,78 7,93 253,14
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 5,83 40,01 12,66 307,07
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 6,09 8,00 0,00 48,72
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM
221106 (COM OXIDO DE FERRO) m2 5,83 54,04 12,66 388,86
221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 12,09 8,00 0,00 96,69
SUB-TOTAL =---ermmemmmemnes > | 1.094,48

260000

PINTURA




E GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, Go.As
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA S/ DESNIVEL OPCAO 01
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 12,68 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVICO ||
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 6,66 2,44 1,85 28,57
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 3,77 2,81 7,50 38,87
261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 3,77 4,00 575 36,76
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 4,83 2,85 28,40 150,94
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 17,00 5,09 2,56 130,05
R — > I 385,19
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 12,68 0,42 1,52 24,60
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m 5,50 24,09 39,08 347,43
R — > I 372,03
VALOR DO ORGAMENTO 8.039,70
0
OBS: 0OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS ?gITZ.ADSgORc AMENTO 15'522’23
SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO APROXIMADO | =™ 308,09

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA

ENCARGOS SOCIAIS:

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA,
SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS, FERIADOS,
AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO
PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO INDENIZADO.



E GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, GoIAs
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA C/ DESNIVEL OPCAO 01
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 12,68 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVICO ||
020000 SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2 12,68 2,69 2,67 67,96
VR Loy —— > | 67,96
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,38 20,83 7,29 10,69
VR Loy —— > | 10,69
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,80 0,00 25,99 20,79
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,27 0,00 17,22 4,65
041002 APILOAMENTO m2 12,68 0,00 4,05 51,35
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 1,27 0,00 20,26 25,73
VR Loy — > | 102,52
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3 0,52 232,95 196,95 223,55
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 17,51 27,70 361,68
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 10,00 4,18 1,95 61,30
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 4,00 3,96 1,70 22,64
VR Loy — > | 669,17
060000 ESTRUTURA
060201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2V - (0.C.) m2 5,65 32,08 60,83 524,94
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2 2,88 21,08 32,85 155,32
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,00 4,21 1,95 30,80
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 37,00 3,99 1,95 219,78
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,00 3,96 1,70 107,54
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) m3 0,52 256,19 60,10 164,47
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 0,52 0,07 34,00 17,72
VR Loy — > | 1.220,57
070000 INST. ELET.;TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Un 1,00 1,76 3,65 5,41
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un 1,00 10,26 9,41 19,67
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 5,00 1,87 4,13 30,00
071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 15,00 0,98 1,34 34,80
071531 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. Un 2,00 477 0,36 10,26
072266 REATOR ELETROMAGNETICO PR-AFP 2 X 40 W Un 1,00 18,33 4,28 22,61
072345 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE Un 4,00 0,89 1,61 10,00
VR Loy — > | 132,75
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI: 1CH : 5ARML) m2 6,05 74,08 39,15 685,04
SUB-TOTAL -----emmemmemmee > | 685,04
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 2,48 7,03 14,73 53,96
SUB-TOTAL --r--rmmemmemmee > | 53,96
150000 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
150103 ANTICORROSIVO Kg 286,00 9,00 0,00 2.574,00
| 2.574,00
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2 17,54 18,00 4,24 390,09
160402 CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN m 4,74 7,99 13,37 101,25
160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 15,40 2,29 7,36 148,61
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 9,48 0,25 9,12 88,83
| 728,78
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 13,64 13,78 7,93 296,12
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 6,82 40,01 12,66 359,21
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 6,09 8,00 0,00 48,72
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM
221106 (COM OXIDO DE FERRO) m2 6,82 54,04 12,66 454,89
221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 14,07 8,00 0,00 112,53
SUB-TOTAL =---ermmemmmemnes > | 1.271,47

260000

PINTURA




E GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, Go.As
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA C/ DESNIVEL OPCAO 01
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 12,68 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVICO ||
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 6,66 2,44 1,85 28,57
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 3,77 2,81 7,50 38,87
261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 3,77 4,00 575 36,76
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 4,83 2,85 28,40 150,94
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 26,63 5,09 2,56 203,72
R — > I 458,86
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 12,68 0,42 1,52 24,60
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m 5,50 24,09 39,08 347,43
R — > I 372,03
VALOR DO ORGAMENTO 8.347,80
0
OBS: 0OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS ?gITZ.ADSgORc AMENTO 15'2;’2;
SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO APROXIMADO | =™ 839,06

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA

ENCARGOS SOCIAIS:

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA,
SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS, FERIADOS,
AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO
PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO INDENIZADO.



E GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, Go IAs
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA C/ DESNIVEL OPCAO 02
ENDERECO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 12,68 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
020000 SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2 12,68 2,69 2,67 67,96
SUB-TOTAL ---r-mrmmmmmen > l 67,96
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,38 20,83 7,29 10,69
SUB-TOTAL ---r-mrmmmmmmen > l 10,69
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,80 0,00 25,99 20,79
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,27 0,00 17,22 4,65
041002 APILOAMENTO m2 12,68 0,00 4,05 51,35
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 1,27 0,00 20,26 2573
SUB-TOTAL ---remrmmsmmmee > l 102,52
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3 0,52 232,95 196,95 223,55
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 17,51 27,70 361,68
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 10,00 4,18 1,95 61,30
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 4,00 3,96 1,70 22,64
SUB-TOTAL ---r-mrmmmemmen > l 669,17
060000 ESTRUTURA
060201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2V - (0.C.) m2 5,65 32,08 60,83 524,94
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2 2,88 21,08 32,85 155,32
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,00 4,21 1,95 30,80
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 37,00 3,99 1,95 219,78
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,00 3,96 1,70 107,54
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) m3 0,52 256,19 60,10 164,47
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 0,52 0,07 34,00 17,72
SUB-TOTAL ----rmmemmenens > l 1.220,57
070000 INST. ELET.;TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Un 1,00 1,76 3,65 5,41
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un 1,00 10,26 9,41 19,67
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 5,00 1,87 4,13 30,00
071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 15,00 0,98 1,34 34,80
071531 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. Un 2,00 4,77 0,36 10,26
072266 REATOR ELETROMAGNETICO PR-AFP 2 X 40 W Un 1,00 18,33 4,28 22,61
072345 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE Un 4,00 0,89 1,61 10,00
SUB-TOTAL ---r-mrmmsmemmen > l 132,75
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI: 1CH : 5ARML) m2 6,05 74,08 39,15 685,04
SUB-TOTAL ---r-ermmmmmen > l 685,04
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 2,48 7,03 14,73 53,96
SUB-TOTAL ---r-mrmmsmmmen > l 53,96
150000 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
150103 ANTICORROSIVO Kg 291,00 9,00 0,00 2.619,00
l 2.619,00
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2 17,54 18,00 4,24 390,09
160402 CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN m 4,74 7,99 13,37 101,25
160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 15,40 2,29 7,36 148,61
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 9,48 0,25 9,12 88,83
l 728,78
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 13,64 13,78 7,93 296,12
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 6,82 40,01 12,66 359,21
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 6,09 8,00 0,00 48,72
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM
221106 OXIDO DE FERRO) m2 6,82 54,04 12,66 454,89
221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 14,07 8,00 0,00 112,53
SUB-TOTAL =-s-eemmeemmenes > | 1.271,47
| 260000 PINTURA |
| 260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 6,66 2,44 1,85 28,57 |



CE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO,
CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA

ENCARGOS SOCIAIS:

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA C/ DESNIVEL OPCAO 02
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 12,68 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 3,77 2,81 7,50 38,87
261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 3,77 4,00 575 36,76
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 4,83 2,85 28,40 150,94
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 18,64 5,09 2,56 142,60
SUB-TOTAL ---- | 397,74
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 12,68 0,42 1,52 24,60
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m 5,50 24,09 39,08 347,43
VL T — > | 372,03
VALOR DO ORGAMENTO 8.331,68
o
OBS: 0OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS ‘?OD'II'ZA.II_ADSOAOR AMENTO 1§'§f;’2g
SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. écu ST0 APROXNADO | me 83744

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA,
SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS, FERIADOS,
AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO

PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO INDENIZADO.



SEDUCE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQAO,
CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: QUADRA DE ESPORTE COBERTA TRIVALENTE - PADRAO 2003
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 634,27 M2
[[_CcoDIGO _ SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA __ T.SERVICO ||
030000  TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 15,54 20,83 7,29 436,97
SUB-TOTAL --eremesmmeemee-> | 436,97
040000  SERVICO EM TERRA
041002 APILOAMENTO m2 634,27 0,00 4,05 2.568,79
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 181,69 0,00 20,26 3.681,04
SUB-TOTAL --eremesmmeenee-> | 6.249,83
060000 ESTRUTURA
060104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 18,00 10,00 2,15 218,70
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 218,70
070000  INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un 100,00 0,28 0,24 52,00
070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un 30,00 1,38 1,46 85,20
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 260,00 0,05 0,23 72,80
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 20,00 0,44 0,24 13,60
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 66,00 1,06 1,46 166,32
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 260,00 0,11 0,24 91,00
071195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M 30,00 1,79 4,87 199,80
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 200,00 4,02 4,87 1.778,00
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 60,00 6,72 12,17 1.133,40
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 10,00 2,01 3,17 51,80
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un 2,00 5,40 9,25 29,30
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 20,00 2,10 2,43 90,60
071210 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2" M 66,00 6,72 4,87 764,94
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 7,00 1,18 3,65 33,81
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 18,00 1,73 3,65 96,84
070710 CAIXA PASSAGEM 30X30X40 C/TAMPA E DRENO BRITA Un 1,00 38,77 69,25 108,02
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
070581 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 120,00 1,32 1,34 319,20
070582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 500,00 1,87 1,46 1.665,00
070583 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 700,00 2,58 1,58 2.912,00
ILUMINACAO E TOMADAS
072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un 2,00 4,65 7,06 23,42
072575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un 2,00 7,00 7,06 28,12
071655 LUM.CIRC.S/VIDRO P/QUADRA E GALPAO ATE 400 W (VAPOR METALICO) Un 18,00 63,92 46,71 1.991,34
072238 REATOR AFP V.METALICO 400 W Un 18,00 76,14 19,46 1.720,80
071527 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W Un 18,00 52,30 1,95 976,50
SUB-TOTAL ------eemeeee> | 14.403,81
100000  ALVENARIAS E DIVISORIAS
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2 25,00 26,63 27,79 1.360,50
100203 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML) m2 31,50 52,19 34,63 2.734,83
V=2 6] - HE—— | 4.095,33
120000  IMPERMEABILIZACAO
121101 IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m2 42,80 9,37 1,72 474,65
SUB-TOTAL --eremesmmeemee-> | 474,65
180000 ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180708 GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTEGAO DAS LUMINARIAS un 18,00 79,65 12,17 1.652,76
SUB-TOTAL --er-mmmmmmeee-> | 1.652,76
200000  REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2 127,42 1,34 2,38 474,00
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 127,42 4,70 13,17 2.277,00
SUB-TOTAL ---- | 2.751,00
220000  REVESTIMENTO DE PISO
220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2 489,84 24,09 11,84 17.599,95
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 31,08 13,78 7,93 674,75
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 m2 390,08 12,47 9,25 8.472,54
SUB-TOTAL --eremesmmeemee-> | 26.747,24
230000 FERRAGENS
230801 CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 18,00 5,38 0,00 96,84
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: QUADRA DE ESPORTE COBERTA TRIVALENTE - PADRAO 2003
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 634,27 M2
[[_CcoDIGO _ SERVICOS UNID QUANT. P.MAT __P.M.OBRA __ T.SERVICO ||
|
SUB-TOTAL ---- | 96,84 |
260000  PINTURA
261303 PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2 180,20 3,44 5,09 1.537,11
261610 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m2 1.478,16 3,27 1,54 7.109,95
261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 311,50 0,36 6,49 2.133,78
SUB-TOTAL =-nmmmemmmemenes> | 10.780,84
270000  DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 634,27 0,42 1,52 1.230,48
SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID.
270889 (ASSENTADOS/PINTADOS) cJ 1,00 2888,69 665,39 3.554,08
271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. cJ 1,00 2514,31 89,85 2.604,16
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO
271102 METALICO - 2 UNID. cJ 1,00 869,14 126,22 995,36
271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) cJ 1,00 741,20 41,57 782,77
SUB-TOTAL ---- -> | 9.166,85
VALOR DO ORGAMENTO 77.074,82
0,
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS $8.'r2Az_’4[fg’0Rc AMENTO :;'g:’g:
SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. SUSTO APROXIMADO T~ —'—1 54,87

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA
ENCARGOS SOCIAIS:

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE,
INCRA, SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS,
FERIADOS, AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO,

DESCANSO PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO

INDENIZADO.
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GOVERNO DE
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO VESTIARIO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 5542 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
020000 SERVICOS PRELIMINARES
020118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 1,59 0,00 25,33 40,20
Ve T — > I 40,20
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 1,77 20,83 7,29 49,87
Ve — > I 49,87
040000 SERVICO EM TERRA
041002 APILOAMENTO m2 55,42 0,00 4,05 224,45
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 14,16 0,00 20,26 286,88
SUB-TOTAL --- I 511,33
060000 ESTRUTURA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,21 989,46 496,47 304,62
Ve — > I 304,62
070000 INST. ELET.;TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTOS E ACESSORIOS
070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 30,00 0,23 0,24 14,10
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 16,00 0,44 0,24 10,88
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un 8,00 2,45 3,65 48,80
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 14,00 1,18 3,65 67,62
071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un 9,00 1,20 2,43 32,67
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 4,00 2,01 3,17 20,72
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 52,00 1,87 4,13 312,00
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 19,00 4,02 4,87 168,91
071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un 18,00 0,58 0,73 23,58
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 7,00 0,71 1,22 13,51
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
070581 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 136,00 1,32 1,34 361,76
070582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 182,00 1,87 1,46 606,06
071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2,00 3,44 9,73 26,34
ILUMINACAO E TOMADAS
070748 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un 8,00 59,07 9,41 547,84
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 2,00 5,25 5,11 20,72
071531 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. Un 16,00 477 0,36 82,08
072257 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W Un 8,00 18,00 4,28 178,24
072341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un 32,00 1,09 1,61 86,40
072395 TAMPA CEGA PETROLETE 1" Un 14,00 2,56 1,95 63,14
072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 4,00 515 7,06 48,84
072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 8,00 5,36 7,06 99,36
VI e T— > I 2.833,57
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080502 VASO SANITARIO Un 4,00 130,00 20,68 602,72
080510 ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO Un 4,00 6,04 3,65 38,76
080513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2") Un 4,00 6,18 7,78 55,84
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 4,00 20,30 3,41 94,84
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 4,00 9,79 4,87 58,64
080525 ASSENTO P/VASO SANITARIO 22 LINHA Un 4,00 19,00 1,52 82,08
080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un 4,00 22,20 12,17 137,48
080517 VALVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO Un 4,00 204,30 40,88 980,72
080541 LAVATORIO C/COLUNA Un 6,00 132,70 14,60 883,80
080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 5,50 3,65 54,90
080556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 8,00 4,54 6,08 84,96
080563 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un 8,00 35,07 8,76 350,64
080570 TORNEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un 8,00 61,04 2,84 511,04
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 8,00 34,00 3,65 301,20
080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRAO Un 2,00 60,00 8,27 136,54
080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2,00 190,00 12,17 404,34
080610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXAO ENTR.PARAFUSOS) Un 2,00 43,00 21,90 129,80
080621 VALVULA DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2" Un 2,00 110,15 14,84 249,98
080724 CHUVEIRO ELETRICO METALICO C/BRACO METALICO Un 8,00 103,23 7,10 882,64
080730 CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA) Un 8,00 10,30 9,73 160,24
080740 SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR Un 8,00 22,70 12,17 278,96
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 9,00 56,15 14,84 638,91
080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2,00 69,19 14,84 168,06
080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 8,00 67,85 14,84 661,52
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 42,00 2,28 2,92 218,40
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 15,00 4,70 3,17 118,05
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 15,00 8,39 5,84 213,45
081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m 72,00 14,65 7,30 1.580,40
081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 26,00 0,66 3,65 112,06
081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 4,00 1,34 3,65 19,96
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un 4,00 3,18 6,08 37,04
081145 LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" Un 4,00 3,05 2,19 20,96
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 3,00 0,63 2,19 8,46
081165 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Un 4,00 3,26 3,41 26,68




CE
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UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO VESTIARIO
ENDEREGO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU
SRE: URUACU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 5542 M2
I CODIGO SERVICOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA _ T.SERVICO ||
081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00 2,53 3,41 23,76
081180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 3,00 2,95 3,41 19,08
081182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un 2,00 5,66 3,41 18,14
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 25,00 0,74 4,38 128,00
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 6,00 1,79 4,38 37,02
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 9,00 4,11 6,82 98,37
081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 2,00 18,85 6,82 51,34
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 16,00 4,05 4,38 134,88
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 1,00 0,95 4,62 5,57
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00 3,11 4,62 7,73
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 4,00 574 7,30 52,16
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un 5,00 17,24 7,30 122,70
081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 6,00 3,70 4,62 49,92
081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 3,00 8,37 4,62 38,97
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 1,00 31,40 0,00 31,40
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 1,00 28,43 0,00 28,43
081664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 4,00 13,92 19,46 133,52
081679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un 6,00 2,75 21,90 147,90
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 18,00 2,31 6,82 164,34
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 4,00 13,66 10,95 98,44
081778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un 4,00 21,80 1,95 95,00
081792 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM Un 6,00 9,68 1,95 69,78
081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 2,00 86,95 38,98 251,86
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un 2,00 63,85 160,32 448,34
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 2,00 3,37 1,70 10,14
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 20,00 1,30 6,82 162,40
081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 2,00 1,95 6,82 17,54
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 12,00 1,79 6,82 103,32
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 4,00 2,21 6,82 36,12
081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1,00 8,69 10,95 19,64
082001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM Un 2,00 0,95 3,41 8,72
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un 4,00 6,21 2,43 34,56
082055 PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.CROM.DIAM.100 M Un 6,00 6,21 2,43 51,84
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 6,00 5,68 7,06 76,44
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un 4,00 10,00 9,00 76,00
082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un 4,00 11,48 11,19 90,68
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 31,00 2,98 5,84 273,42
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 18,00 5,32 7,30 227,16
082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m 18,00 7,07 11,68 337,50
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 38,00 8,21 12,65 792,68
SUB-TOTAL --- > | 14.878,88
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 3,46 13,58 19,56 114,66
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5ARML) m2 61,62 74,08 39,15 6.977,23
100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2 0,60 230,93 41,35 163,37
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2 9,32 26,63 27,79 507,19
SUB-TOTAL --- | 7.762,45
120000 IMPERMEABILIZACAO
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2 96,90 23,67 0,00 2.293,62
| 2.293,62
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
140200 EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERGAS) m2 5115 2022 10.50 1571.33
CIFERRAGENS
R e — > | 1.571,33
160000 COBERTURAS
160501 COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. m2 51,15 20,03 5,35 1.298,19
160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 5,39 16,70 40,23 306,85
160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 30,04 7,43 12,17 588,78
R — > | 2.193,82
180000 ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 6,31 130,84 33,29 1.035,66
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 3,78 349,26 31,11 1.437,80
180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2 11,52 228,31 31,11 2.988,52
VO — > | 5.461,98
190000 VIDROS
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 6,31 54,35 0,00 342,95
VO — > | 342,95
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2 32,02 1,34 2,38 119,11
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 156,32 513 9,57 2.297,90
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 34,39 4,70 13,17 614,55




E GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, GoIAs
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO VESTIARIO
ENDERECO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAGU
SRE: URUAGU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUIDA: 5542 M2
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201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2 156,32 28,69 19,65 7.556,51
SUB-TOTAL ---en-emmemmene > | 10.588,07
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 50,80 2,29 0,79 156,46
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2 50,80 2,16 9,00 566,93
[V 0] - —— > | 723,39
220000 REVESTIMENTO DE PISO
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 17.66 2187 28,33 988,96
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 47,22 13,78 7,93 1.025,15
220309 PISO EM CERAMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2 47,22 38,76 19,50 2.751,04
SUB-TOTAL ---en-emmemmene > | 4.765,15
230000 FERRAGENS
230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRAO AGETOP Un 10,00 20,98 42,03 630,10
SUB-TOTAL ---en-emmemmene > | 630,10
260000 PINTURA
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 71,15 2,44 1,85 305,23
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 15,37 3,64 5,12 134,64
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 50,80 2,67 4,29 353,57
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 10,55 2,81 7,50 108,77
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 58,52 3,77 9,62 783,58
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 23,19 1,77 575 174,39
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 46,32 3,92 4,63 396,04
SUB-TOTAL =---emmesmnenes > | 2.256,22
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 55,42 0,42 1,52 107,51
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m 8,07 24,09 39,08 509,78
SUB-TOTAL ---en-emmemmene > | 617,29
VALOR DO ORGAMENTO 57.824,84
o
OBS: 0OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS ?8'Tz_’§’cf’m AMENTO ;§'§;§’3§
= . (o .
SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO APROXIMADO | =™ 1.3—'—29’80

CALCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TECNICO EM AGRIMENSURA
ENCARGOS SOCIAIS:

ESTAO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITARIOS DA MAO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA,
SALARIO EDUCAGAO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FERIAS, FERIADOS,
AVISO PREVIO, AUXILIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO

PATERNIDADE, LICENGA MATERNIDADE, 13° SALARIO, INDENIZAGAO (RESCISAO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PREVIO INDENIZADO.



SEDUCE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO,
CULTURA E ESPORTE

GOVERNO DE

GOIAS

UNID. ESC.:  CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA

ENDERECO:  GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

CIDADE: URUACU

SRE: URUACU

DATA: 19/02/2016
ITEM SERVICO IMPLANTACAO BLOCO A - ADMINISTRACAO BLOCOB - BLOCO C - LABORATORIO BLOCO D - PATIO COBERTO

AUDITORIO/BIBLIOTECA
20000 SERVICOS PRELIMINARES 113.076,15 135,26 300,85 243,47 90,17
30000 TRANSPORTES 31.444,77 334,91 390,98 390,98 553,34
40000 SERVICO EM TERRA 22.531,80 1.477,37 2.240,87 2.110,78 1.844,52
50000 FUNDACOES E SONDAGENS 9.806,70 2.073,33 1.662,28 831,10 1.969,17
60000 ESTRUTURA 1.817,99 5.225,46 7.123,94 4.352,34 6.582,23
70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 275.981,01 31.364,65 21.816,33 30.770,64 12.622,39
80000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 163.435,11 3.489,84 - 4.962,23 15.214,61
90000 INSTALACOES ESPECIAIS - - - - 1.546,53
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.642,58 31.457,90 35.737,64 36.313,51 35.056,13
120000 IMPERMEABILIZACAO 245,93 1.803,28 470,35 199,13 339,50
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA - - - - -
150000 ESTRUTURAS METALICAS - 48.921,68 9.366,35 9.366,35 76.573,73
160000 COBERTURAS 966,52 10.291,21 62,67 28,34 14.968,29
180000 ESQUADRIAS METALICAS 103.191,31 18.137,47 17.559,53 14.497,13 18.349,96
190000 VIDROS - 956,09 3.819,63 3.189,04 765,43
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES 9.725,02 10.170,87 6.814,48 10.051,61 11.282,29
210000 FORROS - 1.583,49 9.335,74 9.048,22 1.080,04
220000 REVESTIMENTO DE PISO 16.554,87 25.361,68 27.640,58 28.355,37 38.369,92
230000 FERRAGENS - 321,22 - - -
240000 MARCENARIA - - 1.820,61 1.491,53 18.025,46
250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 283.193,90 - - - -
260000 PINTURA 29.810,83 16.627,24 11.508,76 10.396,52 15.600,43
270000 DIVERSOS 426.786,78 721,45 8.462,67 21.051,89 9.131,02
TOTAL DO ORCAMENTO C/ BDI 1.502.211,27 210.454,40 166.134,26 187.650,18 279.965,16




UNID. ESC.:

CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JO

ENDERECO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

CIDADE: URUACU

SRE: URUACU

DATA: 19/02/2016
BOCOTTAMENION NS || PLOCOLASMASCON | gy romo 25w HSHOATORIO ENTERRARO o PSsaREL i or o
20000 SERVICOS PRELIMINARES - 166,82 42,08 43,99 86,62
30000 TRANSPORTES 1.413,80 652,84 15,46 16,16 13,62
40000 SERVICO EM TERRA 3.845,82 3.028,60 86,64 1.286,15 130,66
50000 FUNDACOES E SONDAGENS - - 3.832,46 334,28 852,86
60000 ESTRUTURA 64.451,80 1.324,26 26.451,90 14.306,54 1.555,62
70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 44.743 .81 22.234,39 - - 169,19
80000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 30.906,20 19.001,67 15.366,05 - -
90000 INSTALACOES ESPECIAIS - - - - -
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS 124.238,36 40.315,28 3.294,06 - 873,08
120000 IMPERMEABILIZACAO 4.009,83 3.993,42 1.651,84 291548 68,79
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA - - - - -
150000 ESTRUTURAS METALICAS 89.574,97 12.354,65 - - 3.280,56
160000 COBERTURAS 17.523,00 16.218,08 - - 855,62
180000 ESQUADRIAS METALICAS 56.341,07 26.345,64 6.210,26 1.286,72 -
190000 VIDROS 8.691,64 4.098,45 - - -
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES 59.979,93 20.117,78 5.768,00 - -
210000 FORROS 30.232,39 14.151,00 614,13 - -
220000 REVESTIMENTO DE PISO 82.555,20 44.231,43 712,88 - 1.394,91
230000 FERRAGENS 4.161,70 321,22 - - -
240000 MARCENARIA 7.146,49 3.450,08 - - -
250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS - - - - -
260000 PINTURA 35.125,86 20.402,99 3.016,44 197,45 490,92
270000 DIVERSOS 71.334,70 10.644,84 15,23 15,92 474,15

TOTAL DO ORCAMENTO C/ BDI 736.276,57 263.053,44 67.077,43 20.402,69 10.246,60




UNID. ESC.:

CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JO

ENDERECO: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

CIDADE: URUACU

SRE: URUACU

DATA: 19/02/2016
spAC L | pescmu ot sl pocowsnino | o | eawnc o)
20000 SERVICOS PRELIMINARES 692,96 519,72 - 51,23 115.449,32 3,07
30000 TRANSPORTES 108,96 81,72 556,92 63,58 36.038,04 0,96
40000 SERVICO EM TERRA 1.045,28 783,96 7.965,41 651,69 49.029,55 1,30
50000 FUNDACOES E SONDAGENS 6.822,88 5.117,16 - - 33.302,22 0,88
60000 ESTRUTURA 12.444,96 9.333,72 278,73 388,24 155.637,73 4,13
70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.353,52 1.015,14 18.357,66 3.611,38 464.040,11 12,33
80000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS - - - 18.963,13 271.338,84 7,21
90000 INSTALACOES ESPECIAIS - - - - 1.546,53 0,04
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.984,64 5.238,48 5.219,50 9.893,24 348.264,40 9,25
120000 IMPERMEABILIZACAO 550,16 412,62 604,94 2.923,22 20.188,49 0,54
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA - - - 2.002,66 2.002,66 0,06
150000 ESTRUTURAS METALICAS 26.244,48 20.027,52 - - 295.710,29 7,86
160000 COBERTURAS 7.430,64 5.572,98 - 2.796,02 76.713,37 2,04
180000 ESQUADRIAS METALICAS - - 2.106,44 6.961,29 270.986,82 7,20
190000 VIDROS - - - 437,09 21.957,37 0,58
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES - - 3.506,15 13.494,50 150.910,63 4,01
210000 FORROS - - - 921,96 66.966,97 1,78
220000 REVESTIMENTO DE PISO 12.963,92 9.722,94 34.089,36 6.073,18 328.026,24 8,71
230000 FERRAGENS - - 123,42 803,06 5.730,62 0,15
240000 MARCENARIA - - - - 31.934,17 0,85
250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS - - - - 283.193,90 7,52
260000 PINTURA 4.678,56 3.041,52 13.740,18 2.875,55 167.513,25 4,45
270000 DIVERSOS 3.793,20 2.844,90 11.683,15 786,74 567.746,64 15,08

TOTAL DO ORCAMENTO C/ BDI 85.114,16 63.712,38 98.231,86 73.697,76 3.764.228,16 100,00




GOVERNO DE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAQ, GolAs
CULTURA E ESPORTE

OBRA: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
UNID. ESC.: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA PRAZO: 240 dias Corridos
LOCAL: URUAGU DATA: 12/11/2015
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO
CUSTO TOTAL: [R$ 3.764.228,16 Valor Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 TOTAL
Servigos % 12 Parcela 2° Parcela 32 Parcela 4° Parcela 52 Parcela 67 Parcela 7° Parcela 8? Parcela
- — 52.067,64 9.005,05 9.005,05 0.062,77 0.062,77 0.062,77 0.062,77 9.120,50 115.449,32
Servigos Preliminares 115.449,32 3,07 — — — —
45,10% 7,80% 7,80% 7,85% 7,85% 7,85% 7,85% 7,90% 3,07%
5.506,61 5.506,61 4.065,09 4.072,30 4.072,30 4.072,30 4.072,30 4.670,53 36.038,04
Transporte 36.038,04 0,96 —
15,28% 15,28% 11,28% 11,30% 11,30% 11,30% 11,30% 12,96% 0,96%
- 14.096,00 7.035,74 8.947,89 8.898,86 10.051,06 49.029,55
Servico em Terra 49.029,55 1,30 | ——— | — — | -
28,75% 14,35% 18,25% 18,15% 20,50% 1,30%
7.756,09 7.792,72 7.696,14 10.057,27 33.302,22
& 33.302,22 0,88 | | | | | | | | | | | | | |
Fundagdes e Sondagens : , 23,29% 23,40% 23,11% 30,20% 0,88%
36.497,05 26.894,20 28.014,79 31.080,85 33.150,84 155.637,73
Estrutura 155.637,73 4,13 ' — I —— I
23,45% 17,28% 18,00% 19,97% 21,30% 4,13%
Inst. Elet./Telefonica/Cabeamento 58.979,50 49.420,27 47.332,09 58.701,07 108.353,37 125.058,81 16.195,00 464.040,11
464.040,11 12,33 | | | — — — —— — s ‘ |
Estruturado 12,71% 10,65% 10,20% 12,65% 23,35% 26,95% 3,49% 12,33%
- - . 30.389,95 30.525,62 30.525,62 24.013,49 24.013,49 39.344,13 68.092,48 24.434,06 271.338,84
Instalagdes Hidro-Sanitarias 271.338,84 7,21 — ' — ' — ' — —
11,20% 11,25% 11,25% 8,85% 8,85% 14,50% 25,10% 9,01% 7,21%
— 1546,53 1.546,53
) 1.546,53 0,04 | | | | | | | | | | | | | ] | | ] | | ] | |
Instalagdes Especiais , | O 0.04%
- o 76.235,08 109.355,02 100.822,54 61.851,76 348.264,40
Alvenaria e Divisérias 348.264,40 9,25 — —
21,89% 31,40% 28,95% 17,76% 9,25%
Impermeabilizacio 20.188.49 0,54 4.976,46 4108,36 4.643,35 6.460,32 20.188,49
P lizag ’ ! 24,65% 20,35% 23,00% 32,00% 0,54%
- 2.002,66 2.002,66
Estrutura Madeira 2.002,66 0,06 ——
100,00% 0,06%
— 73.927,57 79.841,78 23.656,82 118.284,12 295.710,29
295.710,29 7,86 | | | | | | | | | | | | —— | | |
Estrutura Metslica ’ ! 25,00% 27,00% 8,00% 40,00% 7,86%
31.452,48 37.589,55 7.671,34 76.713,37
Coberturas 76.713,37 2,04 | '
41,00% 49,00% 10,00% 2,04%
- — 108.394,73 162.592,09 270.986,82
270.986,82 7,20 | | | | | | | | | | | | | ] | | ] | |
Esquadrias Metélicas , , 05 e 720%
- 21.957,37 21.957,37
Vidros 21.957,37 0,58
100,00% 0,58%
- 30.182,13 67.909,78 52.818,72 150.910,63
150.910,63 4,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Revestimento de Parede ) 2 20,00% 45,00% 35,00% 4,01%
66.966,97 66.966,97
Forros 66.966,97 1,78 I ) I
100,00% 1,78%
- - 26.242,10 55.764,46 49.203,94 196.815,74 328.026,24
328.026,24 8,71 | | | | | | | | | | ) | | ] | | |
Revestimento de Piso : ) 8,00% ™=700% 15.00% | 60,00% 8,71%
5.730,62 5.730,62
Ferragens 5.730,62 0,15 ———
100,00% 0,15%
. 31.934,17 31.934,17
31.934,17 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marcenaria . } [ 100.00% 0.85%
. - N 17.331,47 15.575,66 12.743,73 19.313,82 32.284,10 46.302,20 56.837,02 82.805,90 283.193,90
Administragcao - Mensalista 283.193,90 7,52 — — —
6,12% 5,50% 4,50% 6,82% 11,40% 16,35% 20,07% 29,24% 7,52%
- 49.416,41 66.083,98 52.012,86 167.513,25
Pintura 167.513,25 4,45 | | | | | | | | | | | | | ] | — | — —
29,50% 39,45% 31,05% 4,45%
R 109.575,10 36.903,53 19.416,94 18.167,89 18.167,89 26.967,97 83.174,88 255.372,44 567.746,64
Diversos 567.746,64 15,08 — —
19,30% 6,50% 3,42% 3,20% 3,20% 4,75% 14,65% 44,98% 15,08%
3.764.228,16 | 100,00 228.966,77 212.761,31 172.919,87 261.353,19 427.870,29 614.734,91 787.511,58 1.058.110,24 | 3.764.228,16
CUSTO DO ORGCAMENTO s ) s
PERCENTUAIS: 6,08% 5,65% 4,59% 6,94% 11,37% 16,33% 20,92% 28,11% 100,00%
TOTAIS ACUMULADOS: 228.966,77 441.728,08 614.647,95 876.001,14 1.303.871,43 1.918.606,34 2.706.117,92 3.764.228,16
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 6,08% 11,74% 16,33% 23,27% 34,64% 50,97% 71,89% 100,00%

OBSERVAGOES:
‘Os pagamentos somente poder&o ser efetuados mediante medigado e atesto pelos técnicos da Secretaria de Educagao.




SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAQ,
CULTURA E ESPORTE

SEDUCE g

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

U.E.: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

CIDADE: URUACU

S.R.E: URUACU

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

Bescrigéo Coef. Taxa % (a.m) % no preco de venda
1)COFINS 100,00% 3,00% 3,000%
2)PIS 100,00% 0,65% 0,650%
3)ISSQN 100,00% 2,50% 2,500%
4)Adm Central 100,00% 4,00% 4,000%
5)Custo Financeiro 100,00% 1,08% 1,080%
6)Seguros 100,00% 0,12% 0,120%
7)Risco 100,00% 0,97% 0,970%
8)Lucratividade 100,00% 7,20% 7,200%
9)CPRB 100,00% 4,50% 4,500%
BDI - FINAL 27,45%

1) Aliquota definida por lei. (lucro presumido)

2) Aliquota definida por lei. (lucro presumido)

3) Aliquota a base de calculo definida pela legislagdo municipal.

4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12.844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribui¢éo previdenciaria sobre a receita bruta)
5) Valor definido a partir dos limites definidos no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios

6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 - TCU - Plenario. (Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC do ano de 2015).

7) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios. (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e exploséo, danos
da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto
qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgéo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras
Civis em Construgao e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de
responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na industria da
construgao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a
exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigéo do calculo do B.D.I..

8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil.

9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado. ( “ex ante ")

(*) A formula para esfipulacéo da faxa de BDI estimado adotado & a mesma que foi aplicada para a obtencdo das tabelas contidas no Acorddo n. 2.622/2013 - TCU-
Plenario

onde:
AC =taxa de administragdo central
(140 SRR 8-t e
Dl =- : e R = taxa de riscos
(L-]) G = taxa de garanfias

DF =taxa de despesas financeiras
L = faxa de lucrolremuneragdo
1= taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB ¢ 135)

0BS.

Para cbras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as {axas de administragdo central e lucro para patamares
inferiores ao estipulado acima.




SEDUCE Z57AS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAQ,
CULTURA E ESPORTE

UNID. ESC.: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA

OBRA: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

CIDADE: URUACU

SRE: URUACU

DATA: 19/02/2016

RELATORIO CENTRAC
CODIGO ETAPA PRECI(;D;RSD ¢ PARTIC. (%)
020000 SERVICOS PRELIMINARES 115.449,32 3,07
030000 |TRANSPORTES 36.038,04 0,96
040000 SERVICO EM TERRA 49.029,55 1,30
050000 |FUNDACOES E SONDAGENS 33.302,22 0,88
060000 |(ESTRUTURA 155.637,73 4,13
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURA 464.040,11 12,33
080000 [INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 271.338,84 7,21
090000 [INSTALACOES ESPECIAIS 1.546,53 0,04
100000 [ALVENARIAS E DIVISORIAS 348.264,40 9,25
120000 [IMPERMEABILIZACAO 20.188,49 0,54
140000 |(ESTRUTURA DE MADEIRA 2.002,66 0,06
150000 [(ESTRUTURAS METALICAS 295.710,29 7,86
160000 COBERTURAS 76.713,37 2,04
180000 |ESQUADRIAS METALICAS 270.986,82 7,20
190000 |[VIDROS 21.957,37 0,58
200000 |REVESTIMENTO DE PAREDES 150.910,63 4,01
210000 |FORROS 66.966,97 1,78
220000 |REVESTIMENTO DE PISO 328.026,24 8,71
230000 |FERRAGENS 5.730,62 0,15
240000 |MARCENARIA 31.934,17 0,85
250000 |ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 283.193,90 7,52
260000 |PINTURA 167.513,25 4,45
270000 |DIVERSOS 567.746,64 15,08
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS$) C/BDI 3.764.228,16 100,00




SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO,
CULTURA E ESPORTE

SEDUCE &5van

UNID. ESC. CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA ESC. SEC. XXI - COLEGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA

OBRA: GLEBA 1, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUACU AREA CONSTRUIDA: 3.008,70 M2
SER URUACU
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
- ~ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID | QUANT. | b bes sovey
160000 [COBERTURAS COBERTURA EM TELHA CERAMICA M? 2.018,52 1.009,26
220000 [REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA M 2.043,39 1.021,70
PISO EM CONCRETO LAMINADO M? 489.84 244,92




