
UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: IMPLANTAÇÃO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 3.008,70                  M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO
20000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADASm2    2.106,09       1,83 0,00 3.854,14                  
021601 EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADASm2    2.106,09       13,06 0,00 27.505,54                

020210
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E 
MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM 
AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m2    100,00          113,16 40,64 15.380,00                

020302 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO AGETOP/2014 (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES Un    1,00              757,65 486,71 1.244,36                  
021400 CONSUMO DE ÁGUA m3    974,70          7,42 0,00 7.232,26                  
021401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH   6.939,92       0,70 0,00 4.857,95                  
020202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2    13.686,65     0,00 2,03 27.783,90                
021301 PLACA DE OBRA m2    6,00              134,24 9,73 863,82                     

SUB-TOTAL -----------------> 88.721,97                
030000 TRANSPORTES
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    192,00          40,83 6,58 9.102,72                  
030106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA m3    747,46          20,83 0,00 15.569,52                

SUB-TOTAL -----------------> 24.672,24                
040000 SERVICO EM TERRA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - IMPLANTAÇÃO
041004 ESCAVACAO MECANICA m3    1.407,89       1,28 0,00 1.802,09                  
041005 CARGA MECANIZADA m3    1.315,53       0,65 0,00 855,09                     
041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  6.577,63       1,03 0,00 6.774,96                  
041010 TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m2    92,36            0,65 0,00 60,03                       
041008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA CONTROLE LABORATÓRIO (95% PN) m3    1.055,99       2,28 0,00 2.407,66                  
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    116,27          0,00 25,99 3.021,91                  

DESATIVAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    20,00            0,00 20,26 405,20                     
041009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m3    20,00            1,16 0,00 23,20                       

EXECUÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    108,72          0,00 20,26 2.202,67                  
041009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m3    108,72          1,16 0,00 126,12                     

SUB-TOTAL -----------------> 17.678,93                
050000 FUNDACOES E SONDAGENS

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES DOS PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (10 UNIDADES)
050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M     20,00            12,17 19,23 628,00                     
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    47,16            4,18 1,95 289,09                     
052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    9,52              4,21 1,95 58,66                       
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    39,32            3,96 1,70 222,52                     
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3    4,46              280,50 26,13 1.368,80                  
051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    4,46              0,07 28,75 128,65                     
051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2    37,85            14,27 31,63 1.737,32                  

ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO ENTERRADA DA IMPLANTAÇÃO
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    10,31            256,19 60,10 3.261,51                  

SUB-TOTAL -----------------> 7.694,55                  
060000 ESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (10 UNIDADES)
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    75,63            3,99 1,95 449,24                     
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    36,96            3,96 1,70 209,18                     
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3    1,93              280,50 26,13 591,18                     
060800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)m3    1,93              0,07 34,00 65,69                       
060210 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m2    2,04              21,55 32,85 111,14                     

SUB-TOTAL -----------------> 1.426,43                  

070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
SUBESTAÇÃO

70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 un    1,00              78,00 4,87 82,87                       
70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Un    1,00              3,35 6,08 9,43                         
71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO un    3,00              33,84 9,73 130,71                     
71020 CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. Un    3,00              3,35 10,95 42,90                       
71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 un    1,00              4,63 9,73 14,36                       

COMP 45_SEE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO - ZINCADA A QUENTE Un    1,00              7,14 4,06 11,20                       
COMP 46_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS Un    3,00              13,00 0,81 41,43                       
COMP 47_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR Un    3,00              14,84 0,81 46,95                       
COMP 48_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" M 0,50              3,50 9,73 6,62                         
COMP 49_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" Un    8,00              0,09 0,16 2,00                         

71780 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4" Un    1,00              55,78 13,38 69,16                       
71997 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM)m     1,00              189,88 242,62 432,50                     
70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Un    1,00              3,35 6,08 9,43                         
70252 ARRUELA LISA D=5/16" Un    8,00              0,07 0,00 0,56                         
70268 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m     1,50              104,53 16,30 181,25                     
70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" Un    2,00              1,97 6,08 16,10                       
70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    1,00              0,44 0,24 0,68                         
70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    2,00              1,06 1,46 5,04                         
70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR    4,00              7,24 6,08 53,28                       
70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M     10,00            24,13 4,13 282,60                     
70517 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 150 MM2 M     44,00            55,27 6,94 2.737,24                  
70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M     5,00              5,37 1,95 36,60                       
70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M     15,00            12,49 3,89 245,70                     
70544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     40,00            16,40 4,13 821,20                     
70584 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2 M     2,00              4,15 1,70 11,70                       
70696 CX.METALICA P/PROTEÇÃO GERAL 750X820X220MM DE 500A ATÉ 1000A Un    1,00              395,48 33,33 428,81                     

IMPLANTAÇÃO
GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
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70697 CX.METALICA P/T.C. 750X820X266MM C/LACRE Un    1,00              357,61 33,33 390,94                     
70716 CAIXA PASSAGEM 80X80X62,FUNDO DE BRITA S/TAMPA Un    1,00              89,07 186,09 275,16                     
70920 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM Un    1,00              16,44 4,87 21,31                       
70921 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Un    2,00              17,65 4,87 45,04                       
70922 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM Un    2,00              18,76 4,87 47,26                       
71037 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2 Un    1,00              7,48 9,73 17,21                       
71040 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 Un    1,00              13,65 14,60 28,25                       
71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    1,00              2,01 3,17 5,18                         
71148 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" Un    1,00              34,00 29,20 63,20                       
71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un    3,00              162,03 24,33 559,08                     
71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     3,00              4,02 4,87 26,67                       
71208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M     3,00              24,96 24,33 147,87                     
71218 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" M     7,00              61,80 48,66 773,22                     
71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M Un    2,00              2,82 1,22 8,08                         
71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Un    5,00              1,97 4,87 34,20                       
71463 ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) Un    2,00              9,15 7,30 32,90                       
71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    2,00              0,71 1,22 3,86                         
71748 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" Un    2,00              5,30 11,68 33,96                       
71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO un    1,00              9,68 9,73 19,41                       
70771 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C un    1,00              69,02 2,43 71,45                       
72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR un    3,00              1,55 9,73 33,84                       
71795 OLHAL PARA PARAFUSO un    3,00              9,01 7,30 48,93                       
71761 MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTEm2    1,00              128,77 135,93 264,70                     
71791 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2" Un    1,00              13,84 6,82 20,66                       
71835 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM Un    3,00              2,78 0,16 8,82                         
71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Un    3,00              4,69 0,16 14,55                       
72061 POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    1,00              1233,25 0,00 1.233,25                  
72370 SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR Un    1,00              74,24 36,50 110,74                     
72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un    1,00              1,44 8,52 9,96                         
72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 Un    2,00              3,13 10,95 28,16                       
72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Un    10,00            9,20 12,17 213,70                     
72601 TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150 KVA 13,8KV - A ÓLEO Un    1,00              11472,00 97,32 11.569,32                
72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M     0,20              13,36 7,30 4,13                         
72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUCK (MÍNIMO 4H/DIA) H     4,00              120,00 0,00 480,00                     

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (+AR CONDICIONADO)
72185 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-20E - 100A Un    11,00            210,42 48,66 2.849,88                  
72170 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB 12-E -100A Un    6,00              192,91 48,66 1.449,42                  
71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un    131,00          6,16 7,30 1.763,26                  
71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un    24,00            45,20 21,90 1.610,40                  
71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un    6,00              47,40 21,90 415,80                     
71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un    2,00              133,03 21,90 309,86                     
71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Un    2,00              363,96 21,90 771,72                     

071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un    6,00              37,03 24,33 368,16                     
071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un    8,00              83,95 14,60 788,40                     

CABOS E FIOS (CONDUTORES) [+AR CONDICIONADO]
070514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M     19,00            24,13 4,13 536,94                     
070517 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 150 MM2 M     76,00            55,27 6,94 4.727,96                  
070582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     3.010,00       1,87 1,46 10.023,30                
070583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M     2.120,00       2,58 1,58 8.819,20                  
070584 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2 M     2.815,00       4,15 1,70 16.467,75                
070585 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 M     540,00          6,48 1,95 4.552,20                  
070586 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2 M     520,00          10,49 2,07 6.531,20                  
070543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M     50,00            12,49 3,89 819,00                     
070544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     10,00            16,40 4,13 205,30                     

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS (+AR CONDICIONADO)
071211 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" M     455,00          8,97 7,30 7.402,85                  
071212 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" M     50,00            10,50 9,73 1.011,50                  
071215 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" M     240,00          22,14 19,46 9.984,00                  
071217 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" M     50,00            44,48 38,93 4.170,50                  
071218 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" M     90,00            61,80 48,66 9.941,40                  
070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR    114,00          0,23 0,24 53,58                       
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    13,00            0,44 0,24 8,84                         
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    60,00            1,06 1,46 151,20                     
070427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR    13,00            5,01 4,38 122,07                     
070428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR    23,00            7,24 6,08 306,36                     
71151 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4" Un    40,00            4,52 3,17 307,60                     
71152 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1" Un    9,00              4,89 3,41 74,70                       
71155 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" Un    15,00            19,84 11,43 469,05                     
71157 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 3" Un    4,00              62,63 36,50 396,52                     
71158 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Un    7,00              108,37 43,79 1.065,12                  
71701 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un    114,00          1,09 0,98 235,98                     
71702 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un    13,00            1,47 1,46 38,09                       
71705 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" Un    60,00            4,64 3,17 468,60                     
71707 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" Un    13,00            9,42 10,47 258,57                     
71708 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Un    23,00            16,44 13,38 685,86                     
70711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un    14,00            46,19 95,72 1.986,74                  
70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    10,00            1,18 3,65 48,30                       
70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un    20,00            1,73 3,65 107,60                     
70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO E=5 CM m2    7,00              39,59 82,43 854,14                     
71526 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250W Un    14,00            35,97 1,95 530,88                     

071577 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W Un    40,00            7,72 0,15 314,80                     
071605 LUMINARIA CONJ.C/2 PETALAS SIMPL.( ATE 400 W ) PADRAO B Un    20,00            430,75 25,29 9.120,80                  
071991 POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPAUn    20,00            554,87 15,21 11.401,60                
72242 REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 250 W Un    14,00            50,30 19,46 976,64                     
72281 REFLETOR 250 W P/BASE E-40 Un    14,00            54,89 24,33 1.109,08                  

CABEAMENTO E TELEFONE (IMPLANTAÇÃO)
070649 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 50X50X15 CM Un    1,00              50,66 48,66 99,32                       
070645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM Un    1,00              10,27 17,03 27,30                       
071212 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" M     94,00            10,50 9,73 1.901,62                  
071215 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" M     102,00          22,14 19,46 4.243,20                  
071217 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" M     100,00          44,48 38,93 8.341,00                  
070620 CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO) M     85,00            3,73 2,07 493,00                     
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070626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M     93,00            1,90 1,58 323,64                     
071152 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1" Un    6,00              4,89 3,41 49,80                       
071155 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" Un    4,00              19,84 11,43 125,08                     
071157 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 3" Un    6,00              62,63 36,50 594,78                     
071702 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un    24,00            1,47 1,46 70,32                       
071705 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" Un    26,00            4,64 3,17 203,06                     
071707 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" Un    25,00            9,42 10,47 497,25                     
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    24,00            0,44 0,24 16,32                       
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    26,00            1,06 1,46 65,52                       
070427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR    25,00            5,01 4,38 234,75                     
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un    3,00              46,19 95,72 425,73                     
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un    3,00              166,32 2,43 506,25                     
070506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Un    1,00              16,82 10,47 27,29                       
070540 CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG) M     10,00            3,83 1,70 55,30                       

FIBRA ÓPTICA - IMPLANTAÇÃO
COMP 278_SEE CABO FIBRA OTICA CFOT-MM 50/125-EO04 M 316,00          3,72 0,00 1.175,52                  
COMP 279_SEE MINI DIO PAREDE 06FO LC Un    5,00              45,72 0,00 228,60                     
COMP 280_SEE DIO 12FO - 19'' Un    1,00              200,00 0,00 200,00                     
COMP 282_SEE DUPLO PIG TAIL MM LC (50/125) - 1,5 M Un    6,00              17,33 0,00 103,98                     
COMP 283_SEE DUPLO ACOPLADOR ÓPTICO MM LC Un    6,00              21,70 0,00 130,20                     
COMP 284_SEE CORDÃO ÓPTICO DUPLO MM LC/LC (50/125) - 2,5 M Un    6,00              72,15 0,00 432,90                     
COMP 285_SEE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA Un    6,00              1,50 0,00 9,00                         
COMP 281_SEE SERVIÇO DE FUSÃO EM FIBRA ÓPTICA, CERTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO DO CABO Un    12,00            0,00 90,00 1.080,00                  
COMP 286_SEE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA Km 560,00          0,00 3,43 1.920,80                  

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
BLOCO ADMINISTRAÇÃO/PATIO COBERTO/CANTINA

COMP 34_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un    12,00            5,61 7,30 154,92                     
070543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M     236,00          12,49 3,89 3.865,68                  
070544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     146,00          16,40 4,13 2.997,38                  

COMP 35_SEE CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un    16,00            1,15 2,02 50,72                       
COMP 36_SEE PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un    118,00          0,80 2,02 332,76                     

071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un    15,00            4,28 7,30 173,70                     
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M     10,00            2,62 5,84 84,60                       
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    30,00            0,71 0,24 28,50                       
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     40,00            4,02 4,87 355,60                     

COMP 37_SEE CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un    9,00              44,00 21,41 588,69                     
COMP 38_SEE SUPORTE GUIA COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS Un    71,00            3,55 7,30 770,35                     
COMP 39_SEE MOLDE GRAF CGT 5/8 50MM C Un    3,00              98,90 0,81 299,13                     
COMP 40_SEE ALIC P/MOLDE C-84 Un    1,00              80,30 0,81 81,11                       
COMP 41_SEE SOLDA CARTUCHO N.90 Un    13,00            6,90 8,11 195,13                     
COMP 42_SEE MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIROUn    1,00              357,68 36,50 394,18                     

071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un    1,00              46,38 36,50 82,88                       
COMP 43_SEE APOIO PARA MASTRO 2" Un    1,00              6,30 6,08 12,38                       
COMP 44_SEE ABRAÇADEIRA PORTA BANDEIRA 2" COM PARAFUSOS Un    3,00              9,80 8,11 53,73                       

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    10,00            25,00 9,73 347,30                     
BLOCO BIBLIOTECA/AUDITORIO

COMP 34_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un    5,00              5,61 7,30 64,55                       
070543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M     107,00          12,49 3,89 1.752,66                  
070544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     86,00            16,40 4,13 1.765,58                  
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     8,00              4,02 4,87 71,12                       

COMP 35_SEE CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un    54,00            1,15 2,02 171,18                     
COMP 36_SEE PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un    7,00              0,80 2,02 19,74                       

071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un    6,00              4,28 7,30 69,48                       
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M     18,00            2,62 5,84 152,28                     
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    24,00            0,71 0,24 22,80                       

COMP 37_SEE CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un    6,00              44,00 21,41 392,46                     
COMP 41_SEE SOLDA CARTUCHO N.90 Un    7,00              6,90 8,11 105,07                     

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    6,00              25,00 9,73 208,38                     
BLOCO LABORATÓRIO

COMP 34_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un    5,00              5,61 7,30 64,55                       
070543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M     105,00          12,49 3,89 1.719,90                  
070544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     87,00            16,40 4,13 1.786,11                  
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     8,00              4,02 4,87 71,12                       

COMP 35_SEE CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un    53,00            1,15 2,02 168,01                     
COMP 36_SEE PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un    7,00              0,80 2,02 19,74                       

071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un    6,00              4,28 7,30 69,48                       
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M     18,00            2,62 5,84 152,28                     
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    24,00            0,71 0,24 22,80                       

COMP 37_SEE CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un    6,00              44,00 21,41 392,46                     
COMP 41_SEE SOLDA CARTUCHO N.90 Un    7,00              6,90 8,11 105,07                     

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    6,00              25,00 9,73 208,38                     
 BLOCO 4 SALAS E SANITÁRIO 

COMP 34_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un    6,00              5,61 7,30 77,46                       
070543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M     159,00          12,49 3,89 2.604,42                  
070544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     117,00          16,40 4,13 2.402,01                  
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     8,00              4,02 4,87 71,12                       

COMP 35_SEE CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un    80,00            1,15 2,02 253,60                     
COMP 36_SEE PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un    10,00            0,80 2,02 28,20                       

071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un    7,00              4,28 7,30 81,06                       
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M     24,00            2,62 5,84 203,04                     
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    32,00            0,71 0,24 30,40                       

COMP 37_SEE CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un    8,00              44,00 21,41 523,28                     
COMP 41_SEE SOLDA CARTUCHO N.90 Un    9,00              6,90 8,11 135,09                     

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    8,00              25,00 9,73 277,84                     
SPDA - BLOCO 8 SALAS 2 PAVIMENTOS

COMP 34_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un    6,00              5,61 7,30 77,46                       
070543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M     191,00          12,49 3,89 3.128,58                  
070544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     124,00          16,40 4,13 2.545,72                  
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     8,00              4,02 4,87 71,12                       

COMP 35_SEE CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un    96,00            1,15 2,02 304,32                     



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: IMPLANTAÇÃO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 3.008,70                  M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

IMPLANTAÇÃO
GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

COMP 36_SEE PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un    10,00            0,80 2,02 28,20                       
071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un    7,00              4,28 7,30 81,06                       
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M     48,00            2,62 5,84 406,08                     
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    64,00            0,71 0,24 60,80                       

COMP 37_SEE CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un    8,00              44,00 21,41 523,28                     
COMP 41_SEE SOLDA CARTUCHO N.90 Un    9,00              6,90 8,11 135,09                     

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    8,00              25,00 9,73 277,84                     
 BLOCO QUADRA TRIVALENTE

COMP 34_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un    7,00              5,61 7,30 90,37                       
070543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M     187,00          12,49 3,89 3.063,06                  
070544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     150,00          16,40 4,13 3.079,50                  
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     8,00              4,02 4,87 71,12                       

COMP 35_SEE CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un    94,00            1,15 2,02 297,98                     
COMP 36_SEE PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un    9,00              0,80 2,02 25,38                       

071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un    6,00              4,28 7,30 69,48                       
072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M     30,00            2,62 5,84 253,80                     
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    36,00            0,71 0,24 34,20                       

COMP 37_SEE CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un    6,00              44,00 21,41 392,46                     
COMP 41_SEE SOLDA CARTUCHO N.90 Un    7,00              6,90 8,11 105,07                     

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    6,00              25,00 9,73 208,38                     
IMPLANTAÇÃO

070544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     74,00            16,40 4,13 1.519,22                  
SUB-TOTAL -----------------> 216.540,61              

080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO P/MANGUEIRA DIÂM. 1/2" E 3/4" Un    4,00 30,00 2,84 131,36                     
080840 TAMPA  T-5 ARTICULADA 20X20 Un    4,00 23,10 1,14 96,96                       
080845 CAIXA ALVENARIA P/TORNEIRA JARDIM Un    4,00 8,24 29,40 150,56                     
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    10,00 31,40 0,00 314,00                     
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    10,00 28,43 0,00 284,30                     
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un    11,00 63,85 160,32 2.465,87                  
081828 CAIXA DE AREIA 60X60CM C/GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO AGETOP Un    7,00 133,28 205,90 2.374,26                  
081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    11,00 86,95 38,98 1.385,23                  
081874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un    3,00 429,84 1436,31 5.598,45                  

COMP 192_SEE FOSSA SEPTICA 20.000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    1,00 6385,57 7376,95 13.762,52                
COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO Un    1,00 61,72 72,99 134,71                     
COMP 230_SEE HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2" Un    1,00 566,60 29,20 595,80                     
COMP 329_SEE CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=3,00M, COM TAMPA FOFO Un    6,00 1216,22 414,70 9.785,52                  

ÁGUA PLUVIAL
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m     300,00 8,21 12,65 6.258,00                  
082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M     516,00 20,62 13,62 17.667,84                

ÁGUA FRIA
081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm m     306,00 1,72 2,19 1.196,46                  
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M     54,00 2,28 2,92 280,80                     
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m     222,00 4,70 3,17 1.747,14                  
081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m     36,00 7,11 4,87 431,28                     
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m     6,00 8,39 5,84 85,38                       
081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m     48,00 14,65 7,30 1.053,60                  
081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm m     84,00 21,51 9,97 2.644,32                  
081009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm m     42,00 29,45 11,68 1.727,46                  
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un    1,00 0,63 2,19 2,82                         
081166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un    2,00 8,47 4,62 26,18                       
081167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm Un    2,00 6,84 4,62 22,92                       
081177 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un    1,00 2,11 3,41 5,52                         
081163 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm Un    1,00 1,16 3,41 4,57                         
081183 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm Un    1,00 5,90 4,62 10,52                       
081184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un    3,00 6,92 4,62 34,62                       
081301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm Un    16,00 0,74 4,38 81,92                       
081320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un    54,00 0,53 4,38 265,14                     
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    1,00 0,74 4,38 5,12                         
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un    2,00 1,79 4,38 12,34                       
081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un    1,00 4,42 6,82 11,24                       
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un    8,00 4,11 6,82 87,44                       
081326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    3,00 49,90 9,00 176,70                     
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    4,00 4,05 4,38 33,72                       
081401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un    20,00 0,93 4,62 111,00                     
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    1,00 3,11 4,62 7,73                         
081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    3,00 5,02 7,30 36,96                       
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    2,00 5,74 7,30 26,08                       
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un    1,00 17,24 7,30 24,54                       
081408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    3,00 48,80 10,95 179,25                     
081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un    1,00 3,70 4,62 8,32                         
081425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un    1,00 7,84 7,30 15,14                       
081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    1,00 31,93 10,95 42,88                       
081428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM Un    1,00 62,75 9,00 71,75                       

DRENAGEM AR CONDICIONADO
081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm m     384,00 1,72 2,19 1.501,44                  
081301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm Un    18,00 0,74 4,38 92,16                       
081401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un    16,00 0,93 4,62 88,80                       

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
REGISTRO DE PASSEIO

085015 CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO Un    1,00 191,15 76,56 267,71                     
085027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un    1,00 34,53 2,13 36,66                       
085035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Un    1,00 52,08 2,13 54,21                       
085047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un    2,00 26,70 12,17 77,74                       
085077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" Un    1,00 229,46 12,17 241,63                     

COMP 77_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" Un    1,00 127,78 9,73 137,51                     
COMP 87_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" Un    1,00 200,50 27,98 228,48                     



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: IMPLANTAÇÃO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 3.008,70                  M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

IMPLANTAÇÃO
GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

HIDRANTES 
085011 CAIXA DE INCÊNDIO MET.C/TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA Un    5,00              232,07 124,89 1.784,80                  
085017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM COMP. = 15 M CJ    10,00            180,00 2,84 1.828,40                  
085025 ESGUICHO TRONCO CÔNICO 1.1/2" (13 MM) Un    5,00              30,70 1,18 159,40                     
085027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un    5,00              34,53 2,13 183,30                     
085031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Un    5,00              90,16 12,17 511,65                     

COMP 18_SEE CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2" Un    5,00              14,62 2,13 83,75                       
COMP 25_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA Un    10,00            9,30 0,91 102,10                     
COMP 30_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" Un    5,00              46,00 22,38 341,90                     
COMP 77_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" Un    5,00              127,78 9,73 687,55                     
COMP 78_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" Un    5,00              59,95 3,98 319,65                     
COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME Un    5,00              85,00 19,46 522,30                     

BOMBAS
080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un    1,00 31,19 13,14 44,33                       
080910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un    3,00 205,45 27,98 700,29                     
085047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un    12,00 26,70 12,17 466,44                     
085079 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" Un    1,00 147,86 12,17 160,03                     

COMP 20_SEE TE FERRO GALVANIZADO 90G x 2.1/2" Un    2,00 55,42 15,18 141,20                     
COMP 221_SEE CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 23,00 M3/H, HM= 33,37 M POTÊNCIA= 04 CVCJ    1,00 2200,00 194,64 2.394,64                  
COMP 30_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" Un    4,00 46,00 22,38 273,52                     
COMP 77_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" Un    4,00 127,78 9,73 550,04                     
COMP 88_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" Un    1,00 55,21 15,18 70,39                       

IMPLANTAÇÃO
082379 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" m     230,00 66,98 20,20 20.051,40                

COMP 20_SEE TE FERRO GALVANIZADO 90G x 2.1/2" Un    6,00 55,42 15,18 423,60                     
COMP 25_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA Un    22,00 9,30 0,91 224,62                     
COMP 30_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" Un    13,00 46,00 22,38 888,94                     

PADRÃO
081882 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un    1,00 15622,24 1152,00 16.774,24                
085003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un    7,00 140,00 0,00 980,00                     
085005 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A Un    6,00 130,00 0,00 780,00                     
085037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L Un    1,00 150,03 15,81 165,84                     
085039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Un    1,00 53,33 15,81 69,14                       
085041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un    1,00 38,84 15,81 54,65                       

COMP 186_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA Un    1,00 95,00 24,33 119,33                     
COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME Un    1,00 85,00 19,46 104,46                     

072338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Un    1,00 459,90 14,60 474,50                     
COMP 190_SEE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA Un    1,00 680,00 194,64 874,64                     
COMP 24_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR Un    13,00 20,36 0,91 276,51                     
COMP 25_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA Un    36,00 9,30 0,91 367,56                     

COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA HIDRANTE M² 5,00 15,06 0,34 77,00                       
SUB-TOTAL -----------------> 128.234,69              

100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (10 UNIDADES)

100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    35,00            74,08 39,15 3.963,05                  
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)m2    4,21              13,58 19,56 139,52                     

RAMPAS E ESCADAS
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    121,31          26,63 27,79 6.601,69                  

SUB-TOTAL -----------------> 10.704,26                

120000 IMPERMEABILIZACAO
120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIECM3   1.072,00       0,13 0,05 192,96                     

SUB-TOTAL -----------------> 192,96                     
160000 COBERTURAS
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m     22,20            10,02 24,14 758,35                     

SUB-TOTAL -----------------> 758,35                     
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180318 GUARDA BICICLETAS M     8,80              89,46 3,24 815,76                     

COMP 27_SEE KIT TELA MOSQUITEIRA C/ PERFIL ALUMINIO C/ FERRAGENS - INCLUSO INSTALAÇÃO m2    8,08              93,16 0,00 752,73                     
180324 GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)m2    101,33          199,70 45,63 24.859,29                
180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS m2    11,63            207,34 31,84 2.780,47                  

COMP 62_SEE PIRÂMIDE EM CHAPA METÁLICA m2    3,70              48,82 21,12 258,78                     
180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 m2    120,14          84,11 19,43 12.439,30                

MURO - GRADIL METÁLICO
COMP 240_SEE GRADIL  PRÉ-FABRICADO,CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA m2    44,20            222,79 31,48 11.238,73                

RAMPAS E ESCADAS
COMP 83_SEE CORRIMÃO PISO - SEDUC ML    142,34          73,93 24,33 13.986,33                
COMP 84_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC ML    27,22            133,23 26,76 4.354,93                  
COMP 82_SEE  CORRIMÃO PAREDE - SEDUC ML    125,66          51,11 24,33 9.479,79                  

SUB-TOTAL -----------------> 80.966,11                
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2    353,43          1,34 2,38 1.314,74                  
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    353,43          4,70 13,17 6.315,72                  

SUB-TOTAL -----------------> 7.630,46                  



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: IMPLANTAÇÃO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 3.008,70                  M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

IMPLANTAÇÃO
GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

220000 REVESTIMENTO DE PISO
220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m2    362,46          16,49 13,51 10.873,80                
220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    19,19            10,45 7,33 341,20                     
221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTROm2    19,19            75,16 17,30 1.774,31                  

SUB-TOTAL -----------------> 12.989,31                
250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     880,00          0,00 87,18 76.718,40                
250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H     1.760,00       0,00 27,13 47.748,80                
250110 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H     3.520,00       0,00 9,12 32.102,40                
250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H     1.760,00       0,00 11,39 20.046,40                

COMP 60_SEE VALE TRANSPORTE Un    12.320,00     0,00 3,70 45.584,00                
SUB-TOTAL -----------------> 222.200,00              

260000 PINTURA
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    1.637,45       3,64 5,12 14.344,06                
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    587,52          3,77 9,62 7.866,83                  
261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2    7,20              1,60 84,81 622,15                     
261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m     37,50            0,36 6,49 256,88                     

PINTURA PILARES DE ENTRADA
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    70,00            2,44 1,85 300,30                     

SUB-TOTAL -----------------> 23.390,22                
270000 DIVERSOS
271500 CAFE DA MANHA RE    6.160,00       1,92 0,00 11.827,20                
271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE    6.160,00       7,50 0,00 46.200,00                
270503 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA m2    271,83          45,62 7,08 14.325,44                
271803 LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (S/LASTRO) m2    1.561,46       75,16 17,30 144.372,59              
270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 

A<11.000,00M2 m2    4.191,45       6,02 4,76 45.183,83                
COMP 29_SEE PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 

80X80X80CM Un    72,00            45,86 15,22 4.397,76                  
270212 ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU 

PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA un    72,00            4,56 23,32 2.007,36                  
270312 MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 

REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP) m2    87,10            42,61 32,07 6.504,63                  

271712
MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ 
SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 
REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. 
E CHUMBAMENTO 

m     215,69          14,25 14,82 6.270,11                  

271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.AGETOP m     281,36          10,35 25,59 10.112,08                
271307 BANCO CONCRETO POLIDO/BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE (PADRÃO ESCOLA 

20 SALAS) PINTADO M     136,00          84,67 70,30 21.075,92                
270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGETOP Un    1,00              139,70 303,33 443,03                     
270809 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un    1,00              400,48 3,55 404,03                     
270802 MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 

UNIDADES CJ    1,00              1062,73 68,11 1.130,84                  
COMP 247_SEE PLACA AÉREA A1 Un    1,00              1107,50 0,00 1.107,50                  
COMP 248_SEE PLACA AÉREA A2/A3/A4 Un    3,00              425,00 0,00 1.275,00                  
COMP 249_SEE PLACA AÉREA A5 Un    1,00              425,00 0,00 425,00                     
COMP 250_SEE PLACA AÉREA A6 Un    1,00              425,00 0,00 425,00                     
COMP 251_SEE PLACA AÉREA A7 Un    1,00              425,00 0,00 425,00                     
COMP 252_SEE PLACA DE PAREDE P1 A P12 Un    12,00            165,00 0,00 1.980,00                  
COMP 253_SEE PLACA DE PAREDE P13 Un    1,00              145,00 0,00 145,00                     
COMP 254_SEE PLACA DE PAREDE P14 Un    1,00              145,00 0,00 145,00                     
COMP 255_SEE PLACA DE PAREDE P15 Un    1,00              145,00 0,00 145,00                     
COMP 256_SEE PLACA DE PAREDE P16 Un    1,00              145,00 0,00 145,00                     
COMP 257_SEE PLACA DE PAREDE P17 Un    1,00              145,00 0,00 145,00                     
COMP 258_SEE PLACA DE PAREDE P18 Un    1,00              145,00 0,00 145,00                     
COMP 259_SEE PLACA DE PAREDE P19 Un    3,00              145,00 0,00 435,00                     
COMP 260_SEE PLACA DE PAREDE P20 Un    3,00              145,00 0,00 435,00                     
COMP 261_SEE PLACA DE SALA ADM. S1 Un    1,00              165,00 0,00 165,00                     
COMP 262_SEE PLACA DE SALA ADM. S2 Un    1,00              165,00 0,00 165,00                     
COMP 263_SEE PLACA DE SALA ADM. S3 Un    1,00              165,00 0,00 165,00                     
COMP 264_SEE PLACA DE SALA ADM. S4 Un    1,00              165,00 0,00 165,00                     
COMP 265_SEE PLACA DE SALA ADM. S5 Un    1,00              165,00 0,00 165,00                     
COMP 266_SEE PLACA DE SALA ADM. S6 Un    1,00              165,00 0,00 165,00                     
COMP 267_SEE PLACA DE SALA ADM. S7 Un    2,00              165,00 0,00 330,00                     
COMP 268_SEE PLACA ESPECIAL E1 Un    1,00              4230,00 236,85 4.466,85                  
COMP 269_SEE PLACA ESPECIAL E2 Un    1,00              970,00 0,00 970,00                     
COMP 270_SEE IDENTIFICAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA Un    1,00              640,00 0,00 640,00                     

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    3.008,70       0,42 1,52 5.836,88                  
SUB-TOTAL -----------------> 334.866,05              

1.178.667,14           
BDI 27,45% 323.544,13              

1.502.211,27           
CUSTO APROXIMADO / m² * 499,29                     

CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
ELÉTRICAS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, SALÁRIO 
EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, FERIADOS, AVISO PRÉVIO, 
AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO PATERNIDADE, LICENÇA 
MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 190,78          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO
20000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2    19,80              2,69 2,67 106,13                

SUB-TOTAL -----------------> 106,13                
30000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    9,35                20,83 7,29 262,78                

SUB-TOTAL -----------------> 262,78                
040000 SERVICO EM TERRA
041002 APILOAMENTO m2    190,78            0,00 4,05 772,66                
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    19,08              0,00 20,26 386,52                

SUB-TOTAL -----------------> 1.159,18             
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     15,00              17,51 27,70 678,15                
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,29                0,00 32,91 42,45                  
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,50                0,00 4,05 6,08                    
050903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3    0,39                0,00 17,22 6,72                    
051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2    7,20                14,27 31,63 330,48                
051017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - (O.C.) m3    0,90                256,19 60,10 284,66                
051025 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) m3    0,08                220,69 101,30 24,15                  
051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,98                0,07 28,75 28,10                  
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    8,94                4,18 1,95 54,80                  
052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,51              3,99 1,95 121,83                
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    8,72                3,96 1,70 49,36                  

SUB-TOTAL -----------------> 1.626,78             
060000 ESTRUTURA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    0,50                989,46 496,47 746,68                
060204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m2    35,13              22,94 28,22 1.797,25             
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    7,57                4,21 1,95 46,63                  
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    48,37              3,99 1,95 287,32                
060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    9,53                3,87 2,43 60,04                  
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    33,29              3,96 1,70 188,42                
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    2,03                256,19 60,10 642,07                
060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    2,03                0,07 34,00 69,16                  
067006 PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR 

APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE m2    0,29                0,00 5,90 1,72                    
067018 ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m2    0,29                0,01 3,34 0,98                    
067026 PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS m2    0,29                9,77 26,01 10,43                  
067058 PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES 

INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS m2    0,29                5,16 4,18 2,72                    
067062 REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE 

RETRAÇÃO - ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA m3    0,08                2858,57 223,82 246,59                

SUB-TOTAL -----------------> 4.100,01             
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
070371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    22,00              0,66 0,24 19,80                  
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    4,00                0,71 0,24 3,80                    
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    38,00              0,05 0,23 10,64                  
070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR    140,00            0,23 0,24 65,80                  
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    4,00                0,44 0,24 2,72                    
070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un    5,00                14,10 30,41 222,55                
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    21,00              2,45 3,65 128,10                
070680 CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un    2,00                1,05 3,65 9,40                    
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    48,00              1,18 3,65 231,84                
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un    6,00                1,73 3,65 32,28                  
071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un    68,00              1,20 2,43 246,84                
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    5,00                2,01 3,17 25,90                  
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M     385,00            1,87 4,13 2.310,00             
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     8,00                4,02 4,87 71,12                  
071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un    101,00            0,58 0,73 132,31                
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    3,00                0,71 1,22 5,79                    
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un    38,00              0,11 0,24 13,30                  

CABOS E FIOS (CONDUTORES)
70581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M     775,00            1,32 1,34 2.061,50             
70582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     145,00            1,87 1,46 482,85                
70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M     10,00              3,59 3,31 69,00                  
71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    4,00                3,44 9,73 52,68                  

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
70748 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un    21,00              59,07 9,41 1.438,08             

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 190,78          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    7,00                5,25 5,11 72,52                  
71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    1,00                6,78 9,00 15,78                  
71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un    2,00                8,14 9,00 34,28                  
71533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un    42,00              4,39 0,36 199,50                
71577 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W Un    2,00                7,72 0,15 15,74                  
71680 LUMINARIA DE EMBUTIR P/LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 1X26W C/SOQ. Un    2,00                19,38 12,64 64,04                  
72256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un    22,00              20,02 4,28 534,60                
72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un    84,00              1,09 1,61 226,80                
72395 TAMPA CEGA PETROLETE 1" Un    42,00              2,56 1,95 189,42                
72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un    28,00              4,65 7,06 327,88                
72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un    4,00                7,00 7,06 56,24                  

COMP 33_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS Un    3,00                22,00 14,60 109,80                
CABEAMENTO ESTRUTURADO - ADMINISTRAÇÃO

070283 BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) Un    6,00                6,41 12,17 111,48                
070207 ANEL GUIA No. 2 Un    6,00                1,98 3,65 33,78                  
070211 ANILHA PLÁSTICA 25 CM Un    55,00              0,13 0,32 24,75                  
070218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG M     55,00              0,28 0,99 69,85                  
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    14,00              0,44 0,24 9,52                    
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    7,00                1,06 1,46 17,64                  
070427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR    3,00                5,01 4,38 28,17                  
070506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Un    1,00                16,82 10,47 27,29                  
070610 CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO) M     17,00              2,76 2,07 82,11                  
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M     290,00            1,90 1,58 1.009,20             
070645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM Un    1,00                10,27 17,03 27,30                  
070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un    1,00                35,90 48,66 84,56                  

COMP 50_SEE CABO COAXIAL RG6 PARA TV M     14,00              0,78 2,07 39,90                  
COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" Un    2,00                0,48 0,71 2,38                    

070670 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 40X40X12 CM Un    1,00                67,69 48,66 116,35                
070671 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 60X60X12 CM Un    1,00                120,97 48,66 169,63                
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    15,00              1,18 3,65 72,45                  
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un    1,00                46,19 95,72 141,91                
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un    28,00              11,08 0,00 310,24                
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    24,00              2,01 3,17 124,32                
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    7,00                5,40 9,25 102,55                
071147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" Un    1,00                17,43 24,33 41,76                  
071157 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 3" Un    1,00                62,63 36,50 99,13                  
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     100,00            4,02 4,87 889,00                
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     20,00              6,72 12,17 377,80                
071207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M     9,00                16,99 19,46 328,05                
071217 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" M     7,00                44,48 38,93 583,87                
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un    15,00              1,92 0,73 39,75                  
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M     10,00              2,00 1,58 35,80                  
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    1,00                25,00 9,73 34,73                  
071707 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" Un    1,00                9,42 10,47 19,89                  
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    34,00              0,71 1,22 65,62                  
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    7,00                2,10 2,43 31,71                  
071747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" Un    3,00                4,22 9,25 40,41                  
072226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S un    1,00                345,99 4,06 350,05                

COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP Un    2,00                2535,00 85,20 5.240,40             
COMP 288_SEE MÓDULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un    5,00                354,00 4,97 1.794,85             

071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un    1,00                18,79 3,65 22,44                  
071887 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un    1,00                442,23 36,50 478,73                

COMP 289_SEE RÉGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRÃO 19'' Un    1,00                60,00 0,00 60,00                  
COMP 290_SEE VOICE PAINEL 24'' Un    2,00                195,40 29,20 449,20                

071886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un    24,00              18,11 3,17 510,72                
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un    17,00              0,28 0,24 8,84                    
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un    1,00                166,32 2,43 168,75                
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un    30,00              19,32 9,00 849,60                

SUB-TOTAL -----------------> 24.609,38           
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080502 VASO SANITARIO Un    2,00 130,00 20,68 301,36                
080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    2,00 6,04 3,65 19,38                  
080513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2" ) Un    2,00 6,18 7,78 27,92                  
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un    2,00 20,30 3,41 47,42                  
080515 VALVULA DE DESCARGA  - CROMADA Un    2,00 135,90 40,88 353,56                
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    2,00 9,79 4,87 29,32                  
080525 ASSENTO P/VASO SANITÁRIO 2ª LINHA Un    2,00 19,00 1,52 41,04                  
080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un    2,00 22,20 12,17 68,74                  
080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    2,00 4,54 6,08 21,24                  
080563 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un    2,00 35,07 8,76 87,66                  
080570 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un    2,00 61,04 2,84 127,76                
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    2,00 34,00 3,65 75,30                  
080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRÃO Un    2,00 60,00 8,27 136,54                
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    2,00 56,15 14,84 141,98                
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M     9,00 2,28 2,92 46,80                  
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m     9,00 8,39 5,84 128,07                
081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un    4,00 0,66 3,65 17,24                  
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un    2,00 3,18 6,08 18,52                  
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081145 LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" Un    1,00 3,05 2,19 5,24                    
081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un    2,00 2,53 3,41 11,88                  
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    6,00 0,74 4,38 30,72                  
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un    4,00 4,11 6,82 43,72                  
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    1,00 4,05 4,38 8,43                    
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    2,00 5,74 7,30 26,08                  
081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un    1,00 8,37 4,62 12,99                  
081502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Un    2,00 3,50 0,00 7,00                    
081503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 Un    2,00 7,89 0,00 15,78                  
081662 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un    2,00 13,53 19,46 65,98                  
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un    3,00 2,31 6,82 27,39                  
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un    2,00 13,66 10,95 49,22                  
081779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM Un    2,00 11,10 1,95 26,10                  
081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,00 86,95 38,98 125,93                
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un    1,00 63,85 160,32 224,17                
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    1,00 3,37 1,70 5,07                    
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    1,00 1,30 6,82 8,12                    
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    3,00 1,79 6,82 25,83                  
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    2,00 2,21 6,82 18,06                  
082053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM Un    2,00 3,11 2,43 11,08                  
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un    3,00 5,68 7,06 38,22                  
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m     3,00 2,98 5,84 26,46                  
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m     12,00 5,32 7,30 151,44                
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m     4,00 8,21 12,65 83,44                  

SUB-TOTAL -----------------> 2.738,20             
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    27,61              13,58 19,56 915,00                
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2    5,94                78,26 36,40 681,08                
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    203,89            74,08 39,15 23.086,46           

SUB-TOTAL -----------------> 24.682,54           
120000 IMPERMEABILIZACAO
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2    19,62              23,67 0,00 464,41                
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    43,68              7,03 14,73 950,48                

SUB-TOTAL -----------------> 1.414,89             
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO Kg    4.265,00         9,00 0,00 38.385,00           

SUB-TOTAL -----------------> 38.385,00           
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    290,79            18,00 4,24 6.467,17             
160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN m     23,60              7,99 13,37 504,10                
160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     36,20              2,29 7,36 349,33                
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     80,48              0,25 9,12 754,10                

SUB-TOTAL -----------------> 8.074,70             
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    12,75              85,70 33,29 1.517,12             
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    1,20                130,84 33,29 196,96                
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    12,81              349,26 31,11 4.872,54             
180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS m2    15,85              207,34 31,84 3.791,00             

COMP 54_SEE ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2    10,16              133,29 32,74 1.686,86             
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2    15,10              98,62 26,33 1.886,75             

COMP 7_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO m2    1,26                176,46 45,62 279,82                
SUB-TOTAL -----------------> 14.231,05           

190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2    14,01              48,89 0,00 684,95                
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2    1,20                54,35 0,00 65,22                  

SUB-TOTAL -----------------> 750,17                
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2    45,48              28,69 19,65 2.198,50             
200101 CHAPISCO COMUM m2    94,51              1,34 2,38 351,58                
200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    45,48              5,13 9,57 668,56                
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    266,46            4,70 13,17 4.761,64             

SUB-TOTAL -----------------> 7.980,28             



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 190,78          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    87,25              2,29 0,79 268,73                
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2    87,25              2,16 9,00 973,71                

SUB-TOTAL -----------------> 1.242,44             
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2    40,05              27,67 28,33 2.242,80             
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    182,59            13,78 7,93 3.964,03             
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m     89,20              0,83 5,68 580,69                
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    91,30              40,01 12,66 4.808,51             
221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     87,99              8,00 0,00 703,92                
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM 

(COM ÓXIDO DE FERRO) m2    91,30              54,04 12,66 6.089,38             
221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    188,75            8,00 0,00 1.509,99             

SUB-TOTAL -----------------> 19.899,32           
230000 FERRAGENS
230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP Un    4,00                20,98 42,03 252,04                

SUB-TOTAL -----------------> 252,04                
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    63,40              3,92 4,63 542,07                
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    219,20            2,44 1,85 940,37                
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    201,15            3,64 5,12 1.762,07             
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    87,25              2,67 4,29 607,26                
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    201,15            2,81 7,50 2.073,86             
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    166,92            3,77 9,62 2.235,06             
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    26,22              2,85 28,40 819,38                
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    478,65            5,09 2,56 3.661,67             
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    53,77              1,77 5,75 404,35                

SUB-TOTAL -----------------> 13.046,09           
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    190,78            0,42 1,52 370,11                
271304 BANCADA DE ARDOSIA POLIDA m2    1,00                161,10 34,84 195,94                

SUB-TOTAL -----------------> 566,05                
165.127,03         

BDI 27,45% 45.327,37           
210.454,40         

CUSTO APROXIMADO / m² * 1.103,13             
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
ELÉTRICAS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, 
INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, 
FÉRIAS, FERIADOS, AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL 
NOTURNO, DESCANSO PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO.
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020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2    44,04              2,69 2,67 236,05                

SUB-TOTAL -----------------> 236,05                
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    10,91              20,83 7,29 306,77                

SUB-TOTAL -----------------> 306,77                
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    3,59                0,00 25,99 93,30                  
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    2,59                0,00 17,22 44,60                  
041002 APILOAMENTO m2    266,68            0,00 4,05 1.080,05             
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    26,67              0,00 20,26 540,29                

SUB-TOTAL -----------------> 1.758,24             
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     25,00              17,51 27,70 1.130,25             
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    0,71                0,00 4,05 2,88                    
051025 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) m3    0,04                220,69 101,30 12,88                  
051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,04                0,07 28,75 1,15                    
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    18,87              4,18 1,95 115,67                
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    7,32                3,96 1,70 41,43                  

SUB-TOTAL -----------------> 1.304,26             
060000 ESTRUTURA
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2    48,62              21,08 32,85 2.622,08             
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    41,73              4,21 1,95 257,06                
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    12,73              4,18 1,95 78,03                  
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    66,10              3,99 1,95 392,63                
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    93,75              3,96 1,70 530,63                
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    0,85                89,44 20,26 93,25                  
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    2,71                256,19 60,10 857,15                
060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    2,71                0,07 34,00 92,33                  
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    0,45                989,46 496,47 666,44                

SUB-TOTAL -----------------> 5.589,60             
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un    5,00                0,28 0,24 2,60                    
070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un    5,00                1,38 1,46 14,20                  
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    56,00              0,05 0,23 15,68                  
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    112,00            0,44 0,24 76,16                  
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    5,00                1,06 1,46 12,60                  
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un    112,00            0,11 0,24 39,20                  
071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M     150,00            1,79 4,87 999,00                
071196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" M     100,00            1,46 4,87 633,00                
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     100,00            4,02 4,87 889,00                
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     50,00              6,72 12,17 944,50                
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    5,00                2,01 3,17 25,90                  
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    5,00                5,40 9,25 73,25                  
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    16,00              2,10 2,43 72,48                  
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    33,00              0,71 1,22 63,69                  
071231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 3/4" M     12,00              4,97 4,13 109,20                
070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un    7,00                14,10 30,41 311,57                
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    10,00              1,18 3,65 48,30                  
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un    5,00                1,73 3,65 26,90                  
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    16,00              2,45 3,65 97,60                  
071011 CONDULETE PVC XA 3/4"  S/TAMPA Un    25,00              3,79 12,17 399,00                

CABOS E FIOS (CONDUTORES)
70581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M     600,00            1,32 1,34 1.596,00             
70582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     216,00            1,87 1,46 719,28                
70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M     12,00              3,59 3,31 82,80                  
71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    13,00              3,44 9,73 171,21                

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un    19,00              4,65 7,06 222,49                
72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un    6,00                7,00 7,06 84,36                  
71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    4,00                5,25 5,11 41,44                  
71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    1,00                6,78 9,00 15,78                  
71432 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) Un    1,00                10,69 12,90 23,59                  
71533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un    32,00              4,39 0,36 152,00                
70743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 W Un    16,00              10,26 9,41 314,72                
72256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un    16,00              20,02 4,28 388,80                
70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M     64,00              1,90 1,58 222,72                

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
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COMP 33_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS Un    3,00                22,00 14,60 109,80                
CABEAMENTO ESTRUTURADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

070211 ANILHA PLÁSTICA 25 CM Un    20,00              0,13 0,32 9,00                    
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    4,00                0,44 0,24 2,72                    
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    4,00                1,06 1,46 10,08                  
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M     380,00            1,90 1,58 1.322,40             
070645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM Un    4,00                10,27 17,03 109,20                
070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un    2,00                35,90 48,66 169,12                
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    3,00                2,45 3,65 18,30                  

COMP 50_SEE CABO COAXIAL RG6 PARA TV M     14,00              0,78 2,07 39,90                  
COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" Un    1,00                0,48 0,71 1,19                    

070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    20,00              1,18 3,65 96,60                  
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un    1,00                46,19 95,72 141,91                
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un    30,00              11,08 0,00 332,40                
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    28,00              2,01 3,17 145,04                
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    2,00                5,40 9,25 29,30                  
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     92,00              4,02 4,87 817,88                
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     10,00              6,72 12,17 188,90                
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un    21,00              1,92 0,73 55,65                  
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M     10,00              2,00 1,58 35,80                  
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    1,00                25,00 9,73 34,73                  
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    29,00              0,71 1,22 55,97                  
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    3,00                2,10 2,43 13,59                  
072226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S un    1,00                345,99 4,06 350,05                

COMP 291_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS SFP Un    1,00                1380,00 85,20 1.465,20             
COMP 288_SEE MÓDULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un    1,00                354,00 4,97 358,97                

071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un    1,00                18,79 3,65 22,44                  
071887 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un    1,00                442,23 36,50 478,73                

COMP 289_SEE RÉGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRÃO 19'' Un    1,00                60,00 0,00 60,00                  
COMP 290_SEE VOICE PAINEL 24'' Un    1,00                195,40 29,20 224,60                

071886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un    24,00              18,11 3,17 510,72                
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un    1,00                166,32 2,43 168,75                
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un    30,00              19,32 9,00 849,60                

SUB-TOTAL -----------------> 17.117,56           
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    44,33              13,58 19,56 1.469,10             
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    173,03            74,08 39,15 19.592,19           
100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) m2    2,20                156,30 78,30 516,12                
100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    19,07              34,86 19,96 1.045,42             
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2    47,25              78,26 36,40 5.417,69             

SUB-TOTAL -----------------> 28.040,52           
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    16,96              7,03 14,73 369,05                

SUB-TOTAL -----------------> 369,05                
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO Kg    35,00              9,00 0,00 315,00                
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO Kg    781,56            9,00 0,00 7.034,04             

SUB-TOTAL -----------------> 7.349,04             
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    2,00                18,00 4,24 44,48                  
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     0,50                0,25 9,12 4,69                    

SUB-TOTAL -----------------> 49,17                  
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    26,91              85,70 33,29 3.202,02             
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    13,49              130,84 33,29 2.214,11             
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    6,93                349,26 31,11 2.635,96             

COMP 54_SEE ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2    0,80                133,29 32,74 132,82                
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2    11,27              98,62 26,33 1.408,19             

COMP 26_SEE  PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 m2    21,32              165,16 31,11 4.184,48             
SUB-TOTAL -----------------> 13.777,58           

190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2    61,30              48,89 0,00 2.996,96             

SUB-TOTAL -----------------> 2.996,96             



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO B - AUDITÓRIO/BIBLIOTECA
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 222,64          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2    125,58            1,34 2,38 467,16                
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    71,75              4,70 13,17 1.282,17             
200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    53,83              5,13 9,57 791,30                
201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 10 X 10 m2    53,83              34,26 17,87 2.806,16             

SUB-TOTAL -----------------> 5.346,79             
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    152,58            2,29 0,79 469,95                
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2    152,58            2,16 9,00 1.702,79             

COMP 93_SEE CORNIJA DE GESSO m 184,01            28,00 0,00 5.152,28             
SUB-TOTAL -----------------> 7.325,02             

220000 REVESTIMENTO DE PISO
220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)m2    42,11              27,67 28,33 2.358,16             
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    207,87            13,78 7,93 4.512,86             
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m     80,46              0,83 5,68 523,79                
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    103,94            40,01 12,66 5.474,26             
221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     26,04              8,00 0,00 208,32                
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM 

(COM ÓXIDO DE FERRO) m2    103,94            54,04 12,66 6.932,46             
221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    209,69            8,00 0,00 1.677,54             

SUB-TOTAL -----------------> 21.687,39           
240000 MARCENARIA
240200 PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM/ REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO m2    0,42                110,40 385,63 208,33                
240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M     47,22              15,60 10,24 1.220,16             

SUB-TOTAL -----------------> 1.428,49             
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    18,16              3,92 4,63 155,27                
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    271,24            2,44 1,85 1.163,62             
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    97,98              3,64 5,12 858,30                
261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2    84,64              1,07 4,36 459,60                
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    237,22            2,67 4,29 1.651,05             
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    49,38              2,81 7,50 509,11                
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    189,69            3,77 9,62 2.539,95             
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    19,04              2,85 28,40 595,00                
261610 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m2    166,31            3,27 1,54 799,95                
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    39,65              1,77 5,75 298,17                

SUB-TOTAL -----------------> 9.030,02             
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    222,64            0,42 1,52 431,92                
270215 PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)m2    26,00              37,74 6,40 1.147,64             
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2    9,23                278,69 34,84 2.893,88             
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     15,20              24,09 39,08 960,18                
271208 QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Un    1,00                609,31 597,06 1.206,37             

SUB-TOTAL -----------------> 6.639,99             
130.352,50         

BDI 27,45% 35.781,76           
166.134,26         

CUSTO APROXIMADO / m² * 746,20                
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 
ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, 
INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, 
FÉRIAS, FERIADOS, AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL 
NOTURNO, DESCANSO PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO.

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
ELÉTRICAS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

TOTAL DO ORÇAMENTO



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO C - LABORATÓRIO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 222,64          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO
020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2    35,64              2,69 2,67 191,03                

SUB-TOTAL -----------------> 191,03                
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    10,91              20,83 7,29 306,77                

SUB-TOTAL -----------------> 306,77                
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    1,97                0,00 25,99 51,20                  
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    2,07                0,00 17,22 35,65                  
041002 APILOAMENTO m2    258,28            0,00 4,05 1.046,03             
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    25,83              0,00 20,26 523,28                

SUB-TOTAL -----------------> 1.656,16             
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     12,50              17,51 27,70 565,13                
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    0,35                0,00 4,05 1,42                    
051025 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) m3    0,02                220,69 101,30 6,44                    
051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,02                0,07 28,75 0,58                    
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    9,43                4,18 1,95 57,81                  
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    3,66                3,96 1,70 20,72                  

SUB-TOTAL -----------------> 652,10                
060000 ESTRUTURA
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2    25,68              21,08 32,85 1.384,92             
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    59,44              4,18 1,95 364,37                
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    39,81              3,99 1,95 236,47                
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    40,59              3,96 1,70 229,74                
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    0,06                89,44 20,26 6,58                    
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    1,36                256,19 60,10 430,15                
060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    1,36                0,07 34,00 46,34                  
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    0,48                989,46 496,47 716,37                

SUB-TOTAL -----------------> 3.414,94             
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un    5,00                0,28 0,24 2,60                    
070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un    5,00                1,38 1,46 14,20                  
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    84,00              0,05 0,23 23,52                  
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    96,00              0,44 0,24 65,28                  
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    5,00                1,06 1,46 12,60                  
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un    168,00            0,11 0,24 58,80                  
071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M     135,00            1,79 4,87 899,10                
071196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" M     50,00              1,46 4,87 316,50                
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     50,00              4,02 4,87 444,50                
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     50,00              6,72 12,17 944,50                
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    5,00                2,01 3,17 25,90                  
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    5,00                5,40 9,25 73,25                  
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    16,00              2,10 2,43 72,48                  
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    16,00              0,71 1,22 30,88                  
071231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 3/4" M     14,00              4,97 4,13 127,40                
070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un    7,00                14,10 30,41 311,57                
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    10,00              1,18 3,65 48,30                  
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un    5,00                1,73 3,65 26,90                  
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    18,00              2,45 3,65 109,80                
071011 CONDULETE PVC XA 3/4"  S/TAMPA Un    58,00              3,79 12,17 925,68                
071190 ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M     50,00              6,69 7,78 723,50                
072376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M     50,00              3,36 4,87 411,50                

COMP 142_SEE COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 50X50MM Un    4,00                9,00 2,43 45,72                  
072560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    2,00                1,96 3,89 11,70                  
071277 EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) Un    8,00                1,60 3,65 42,00                  

CABOS E FIOS (CONDUTORES)
070581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M     800,00            1,32 1,34 2.128,00             
070582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     216,00            1,87 1,46 719,28                
070561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M     14,00              3,59 3,31 96,60                  
071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    6,00                3,44 9,73 79,02                  

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un    50,00              4,65 7,06 585,50                
072575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un    8,00                7,00 7,06 112,48                
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    3,00                5,25 5,11 31,08                  
071533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un    36,00              4,39 0,36 171,00                
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 W Un    18,00              10,26 9,41 354,06                
072256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un    18,00              20,02 4,28 437,40                

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO C - LABORATÓRIO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 222,64          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

072341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un    72,00              1,09 1,61 194,40                
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M     300,00            1,90 1,58 1.044,00             
071026 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 Un    24,00              1,90 1,22 74,88                  
071278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un    12,00              1,76 0,73 29,88                  
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un    1,00                1,92 0,73 2,65                    
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un    24,00              19,32 9,00 679,68                

COMP 33_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS Un    1,00                22,00 14,60 36,60                  
CABEAMENTO ESTRUTURADO - LABORATÓRIO

070211 ANILHA PLÁSTICA 25 CM Un    50,00              0,13 0,32 22,50                  
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    5,00                0,44 0,24 3,40                    
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    2,00                1,06 1,46 5,04                    
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M     290,00            1,90 1,58 1.009,20             
070645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM Un    6,00                10,27 17,03 163,80                
070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un    1,00                35,90 48,66 84,56                  
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    33,00              1,18 3,65 159,39                
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un    1,00                46,19 95,72 141,91                
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un    44,00              11,08 0,00 487,52                
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    3,00                2,45 3,65 18,30                  
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    32,00              2,01 3,17 165,76                
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    2,00                5,40 9,25 29,30                  
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     150,00            4,02 4,87 1.333,50             
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     15,00              6,72 12,17 283,35                
071278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un    53,00              1,76 0,73 131,97                
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M     15,00              2,00 1,58 53,70                  
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    1,00                25,00 9,73 34,73                  
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    41,00              0,71 1,22 79,13                  
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    5,00                2,10 2,43 22,65                  
072226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S un    1,00                345,99 4,06 350,05                

COMP 291_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS SFP Un    2,00                1380,00 85,20 2.930,40             
COMP 288_SEE MÓDULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un    1,00                354,00 4,97 358,97                

071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un    2,00                18,79 3,65 44,88                  
071887 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un    2,00                442,23 36,50 957,46                

COMP 289_SEE RÉGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRÃO 19'' Un    1,00                60,00 0,00 60,00                  
COMP 290_SEE VOICE PAINEL 24'' Un    1,00                195,40 29,20 224,60                

071886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un    48,00              18,11 3,17 1.021,44             
072425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un    3,00                1,36 0,73 6,27                    
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un    1,00                166,32 2,43 168,75                
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un    44,00              19,32 9,00 1.246,08             

SUB-TOTAL -----------------> 24.143,30           
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un    2,00                59,04 2,84 123,76                
080672 SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un    5,00                46,07 8,76 274,15                
080681 VALVULA P/PIA METALICA - 2a.LINHA  1.1/2" X 3.3/4" Un    5,00                18,00 5,35 116,75                
080688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un    5,00                235,00 8,27 1.216,35             
080656 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL un    3,00                69,04 2,84 215,64                
080555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un    3,00                19,54 6,08 76,86                  
080928 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" Un    1,00                128,04 23,11 151,15                
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M     15,00              2,28 2,92 78,00                  
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m     6,00                4,70 3,17 47,22                  
081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m     9,00                7,11 4,87 107,82                
081068 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" Un    2,00                2,94 6,08 18,04                  
081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    3,00                0,59 2,19 8,34                    
081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    2,00                1,58 2,19 7,54                    
081104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    2,00                3,47 3,41 13,76                  
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un    2,00                0,63 2,19 5,64                    
081177 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un    3,00                2,11 3,41 16,56                  
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    7,00                0,74 4,38 35,84                  
081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un    3,00                4,42 6,82 33,72                  
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    6,00                4,05 4,38 50,58                  
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    1,00                3,11 4,62 7,73                    
081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    2,00                5,02 7,30 24,64                  
081422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Un    1,00                5,00 7,30 12,30                  
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    1,00                31,40 0,00 31,40                  
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    1,00                28,43 0,00 28,43                  
081663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    1,00                12,53 19,46 31,99                  
081664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un    1,00                13,92 19,46 33,38                  
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    4,00                1,30 6,82 32,48                  
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    5,00                1,79 6,82 43,05                  
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    2,00                2,21 6,82 18,06                  
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un    5,00                2,31 6,82 45,65                  
081778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un    2,00                21,80 1,95 47,50                  
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un    1,00                63,85 160,32 224,17                
081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,00                86,95 38,98 125,93                
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    1,00                3,37 1,70 5,07                    
082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un    1,00                2,74 3,41 6,15                    
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un    2,00                6,21 2,43 17,28                  
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un    2,00                5,68 7,06 25,48                  
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un    1,00                10,00 9,00 19,00                  
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m     20,00              2,98 5,84 176,40                
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m     18,00              5,32 7,30 227,16                
082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m     6,00                7,07 11,68 112,50                
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SUB-TOTAL -----------------> 3.893,47             
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    30,45              13,58 19,56 1.009,11             
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    181,33            74,08 39,15 20.532,00           
100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) m2    2,51                156,30 78,30 588,85                
100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    19,07              34,86 19,96 1.045,42             
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    21,01              26,63 27,79 1.143,36             
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2    36,40              78,26 36,40 4.173,62             

SUB-TOTAL -----------------> 28.492,36           
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    7,18                7,03 14,73 156,24                

SUB-TOTAL -----------------> 156,24                
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO Kg    35,00              9,00 0,00 315,00                
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO Kg    781,56            9,00 0,00 7.034,04             

SUB-TOTAL -----------------> 7.349,04             
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    1,00                18,00 4,24 22,24                  

SUB-TOTAL -----------------> 22,24                  
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    28,92              85,70 33,29 3.441,19             
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    15,95              130,84 33,29 2.617,87             
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    6,77                349,26 31,11 2.575,10             

COMP 54_SEE ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2    0,80                133,29 32,74 132,82                
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2    11,76              98,62 26,33 1.469,41             

COMP 26_SEE  PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 m2    5,80                165,16 31,11 1.138,37             
SUB-TOTAL -----------------> 11.374,76           

190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2    51,18              48,89 0,00 2.502,19             

SUB-TOTAL -----------------> 2.502,19             
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2    137,82            1,34 2,38 512,69                
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    37,51              4,70 13,17 670,30                
200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    100,31            5,13 9,57 1.474,56             
201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 10 X 10 m2    100,31            34,26 17,87 5.229,16             

SUB-TOTAL -----------------> 7.886,71             
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    157,62            2,29 0,79 485,47                
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2    157,62            2,16 9,00 1.759,04             

COMP 93_SEE CORNIJA DE GESSO m 173,39            28,00 0,00 4.854,92             
SUB-TOTAL -----------------> 7.099,43             

220000 REVESTIMENTO DE PISO
220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2    52,40              27,67 28,33 2.934,40             
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    207,46            13,78 7,93 4.503,96             
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m     62,25              0,83 5,68 405,25                
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    103,73            40,01 12,66 5.463,46             
221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     42,37              8,00 0,00 338,96                
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM 

(COM ÓXIDO DE FERRO) m2    103,73            54,04 12,66 6.918,79             
221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    210,43            8,00 0,00 1.683,41             

SUB-TOTAL -----------------> 22.248,23           
240000 MARCENARIA
240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M     45,29              15,60 10,24 1.170,29             

SUB-TOTAL -----------------> 1.170,29             
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260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    16,64              3,92 4,63 142,27                
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    349,51            2,44 1,85 1.499,40             
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    75,09              3,64 5,12 657,79                
261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2    79,76              1,07 4,36 433,10                
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    237,38            2,67 4,29 1.652,16             
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    152,57            3,77 9,62 2.042,91             
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    19,90              2,85 28,40 621,88                
261610 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m2    166,31            3,27 1,54 799,95                
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    40,94              1,77 5,75 307,87                

SUB-TOTAL -----------------> 8.157,33             
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    222,64            0,42 1,52 431,92                
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2    36,70              278,69 34,84 11.506,55           
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     15,20              24,09 39,08 960,18                
271208 QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Un    3,00                609,31 597,06 3.619,11             

SUB-TOTAL -----------------> 16.517,76           
147.234,35         

BDI 27,45% 40.415,83           
187.650,18         

CUSTO APROXIMADO / m² * 842,84                
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 
SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, 
INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, 
FERIADOS, AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, 
DESCANSO PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO.
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020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2    13,20              2,69 2,67 70,75                  

SUB-TOTAL -----------------> 70,75                  
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    15,44              20,83 7,29 434,17                

SUB-TOTAL -----------------> 434,17                
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    1,65                0,00 25,99 42,88                  
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    1,18                0,00 17,22 20,32                  
041002 APILOAMENTO m2    310,66            0,00 4,05 1.258,17             
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    6,21                0,00 20,26 125,88                

SUB-TOTAL -----------------> 1.447,25             
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     10,00              17,51 27,70 452,10                
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    0,94                0,00 32,91 30,94                  
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,00                0,00 4,05 4,05                    
050903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3    0,34                0,00 17,22 5,85                    
051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2    8,00                14,27 31,63 367,20                
051018 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-18 - (O.C.) m3    1,30                257,07 60,10 412,32                
051025 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) m3    0,06                220,69 101,30 19,32                  
051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    1,36                0,07 28,75 39,20                  
052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    5,59                4,21 1,95 34,43                  
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    7,55                4,18 1,95 46,28                  
052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    19,66              3,99 1,95 116,78                
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    2,93                3,96 1,70 16,58                  

SUB-TOTAL -----------------> 1.545,05             
060000 ESTRUTURA
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2    45,58              21,08 32,85 2.458,13             
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    42,41              4,21 1,95 261,25                
060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    108,13            3,87 2,43 681,22                
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    44,83              3,96 1,70 253,74                
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    0,20                89,44 20,26 21,94                  
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    2,42                256,19 60,10 765,42                
060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    2,62                0,07 34,00 89,26                  
061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E 

FORMA/DESFORMA m2    1,75                48,11 13,96 108,62                
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    0,35                989,46 496,47 524,98                

SUB-TOTAL -----------------> 5.164,56             
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
070371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    40,00              0,66 0,24 36,00                  
070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    6,00                0,71 0,24 5,70                    
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    46,00              0,05 0,23 12,88                  
070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR    84,00              0,23 0,24 39,48                  
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    8,00                0,44 0,24 5,44                    
070680 CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un    2,00                1,05 3,65 9,40                    
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    24,00              2,45 3,65 146,40                
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    35,00              1,18 3,65 169,05                
071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un    38,00              1,20 2,43 137,94                
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    4,00                2,01 3,17 20,72                  
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M     324,00            1,87 4,13 1.944,00             
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     50,00              4,02 4,87 444,50                
071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un    105,00            0,58 0,73 137,55                
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    17,00              0,71 1,22 32,81                  
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un    46,00              0,11 0,24 16,10                  
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un    6,00                1,73 3,65 32,28                  

-                      
CABOS E FIOS (CONDUTORES) -                      

070581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M     990,00            1,32 1,34 2.633,40             
070582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     87,00              1,87 1,46 289,71                
070583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M     45,00              2,58 1,58 187,20                
071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    4,00                3,44 9,73 52,68                  

-                      
ILUMINAÇÃO E TOMADAS -                      

072395 TAMPA CEGA PETROLETE 1" Un    33,00              2,56 1,95 148,83                
072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un    21,00              4,65 7,06 245,91                
072575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un    3,00                7,00 7,06 42,18                  
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    8,00                5,25 5,11 82,88                  
071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un    1,00                10,25 12,90 23,15                  
071577 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W Un    5,00                7,72 0,15 39,35                  
071525 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W Un    3,00                34,98 1,95 110,79                
071655 LUM.CIRC.S/VIDRO P/QUADRA E GALPÃO ATE 400 W (VAPOR METALICO) Un    3,00                63,92 46,71 331,89                
072236 REATOR AFP V.METALICO 150 W Un    3,00                46,52 19,46 197,94                
071533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un    48,00              4,39 0,36 228,00                
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 W Un    24,00              10,26 9,41 472,08                
072256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un    24,00              20,02 4,28 583,20                
072341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un    96,00              1,09 1,61 259,20                

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
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071680 LUMINARIA DE EMBUTIR P/LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 1X26W C/SOQ. Un    3,00                19,38 12,64 96,06                  
072100 PROJETOR CIRCULAR (ATE 200 W )  BASE E-27 Un    2,00                34,71 24,33 118,08                

COMP 33_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS Un    3,00                22,00 14,60 109,80                
CABEAMENTO ESTRUTURADO - PÁTIO COBERTO

070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    2,00                1,18 3,65 9,66                    
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un    1,00                46,19 95,72 141,91                
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un    1,00                11,08 0,00 11,08                  
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un    1,00                1,92 0,73 2,65                    
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M     10,00              2,00 1,58 35,80                  
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    1,00                25,00 9,73 34,73                  
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un    1,00                166,32 2,43 168,75                
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un    2,00                19,32 9,00 56,64                  

SUB-TOTAL -----------------> 9.903,80             
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080502 VASO SANITARIO Un    1,00                130,00 20,68 150,68                
080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    1,00                6,04 3,65 9,69                    
080513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2" ) Un    1,00                6,18 7,78 13,96                  
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un    1,00                20,30 3,41 23,71                  
080515 VALVULA DE DESCARGA  - CROMADA Un    1,00                135,90 40,88 176,78                
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    1,00                9,79 4,87 14,66                  
080525 ASSENTO P/VASO SANITÁRIO 2ª LINHA Un    1,00                19,00 1,52 20,52                  
080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un    1,00                22,20 12,17 34,37                  
080542 LAVATORIO MEDIO S/COLUNA Un    1,00                63,90 12,17 76,07                  
080591 CUBA DE LOUCA OVAL DE EMBUTIR 2a. LINHA Un    2,00                53,00 8,27 122,54                
080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR   1,00                5,50 3,65 9,15                    
080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    3,00                4,54 6,08 31,86                  
080561 SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un    3,00                12,77 8,76 64,59                  
080570 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un    3,00                61,04 2,84 191,64                
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    3,00                34,00 3,65 112,95                
080660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un    4,00                59,04 2,84 247,52                
080670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL Un    5,00                90,07 8,76 494,15                
080680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) Un    5,00                25,07 5,35 152,10                
080689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un    4,00                360,00 8,27 1.473,08             
080693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un    1,00                820,00 12,17 832,17                
080656 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL un    1,00                69,04 2,84 71,88                  
080555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un    1,00                19,54 6,08 25,62                  
080721 CHUVEIRO ELETRICO PVC  C/BRACO METALICO Un    1,00                61,99 7,10 69,09                  
080730 CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA) Un    1,00                10,30 9,73 20,03                  
080740 SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR Un    1,00                22,70 12,17 34,87                  
080804 TANQUE DE LOUCA C/COLUNA Un    2,00                300,39 14,60 629,98                
080810 TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" Un    2,00                39,94 2,84 85,56                  
080820 SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un    2,00                13,07 8,76 43,66                  
080830 VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO Un    2,00                16,00 3,65 39,30                  
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    2,00                34,00 3,65 75,30                  
080661 TORNEIRA P/PIA OU BEBED .1/2" E 3/4" DE PAREDES-2a.LINHA Un    5,00                39,04 2,84 209,40                
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    5,00                56,15 14,84 354,95                
080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un    2,00                69,19 14,84 168,06                
080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un    1,00                67,85 14,84 82,69                  
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M     42,00              2,28 2,92 218,40                
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m     12,00              4,70 3,17 94,44                  
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m     15,00              8,39 5,84 213,45                
081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un    11,00              0,66 3,65 47,41                  
081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un    4,00                1,34 3,65 19,96                  
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un    1,00                3,18 6,08 9,26                    
081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    5,00                0,59 2,19 13,90                  
081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    2,00                1,58 2,19 7,54                    
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    2,00                3,68 3,41 14,18                  
081146 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL Un    1,00                6,40 2,19 8,59                    
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un    4,00                0,63 2,19 11,28                  
081180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un    1,00                2,95 3,41 6,36                    
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    33,00              0,74 4,38 168,96                
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un    1,00                1,79 4,38 6,17                    
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un    5,00                4,11 6,82 54,65                  
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    10,00              4,05 4,38 84,30                  
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    1,00                0,95 4,62 5,57                    
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    3,00                3,11 4,62 23,19                  
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    3,00                5,74 7,30 39,12                  
081444 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Un    1,00                8,59 4,62 13,21                  
081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un    7,00                8,37 4,62 90,93                  
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    2,00                31,40 0,00 62,80                  
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    2,00                28,43 0,00 56,86                  
081662 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un    1,00                13,53 19,46 32,99                  
081663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    1,00                12,53 19,46 31,99                  
081664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un    1,00                13,92 19,46 33,38                  
081679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un    1,00                2,75 21,90 24,65                  
081680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un    2,00                5,07 21,90 53,94                  
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un    7,00                2,31 6,82 63,91                  
081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Un    5,00                5,20 6,82 60,10                  
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un    1,00                13,66 10,95 24,61                  
081778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un    2,00                21,80 1,95 47,50                  
081790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un    2,00                1,20 1,95 6,30                    
081792 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM Un    2,00                9,68 1,95 23,26                  
081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    3,00                86,95 38,98 377,79                
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un    2,00                63,85 160,32 448,34                
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    2,00                3,37 1,70 10,14                  
081854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA un    1,00                730,45 601,67 1.332,12             
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081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    6,00                1,30 6,82 48,72                  
081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    2,00                1,95 6,82 17,54                  
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    5,00                1,79 6,82 43,05                  
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    11,00              2,21 6,82 99,33                  
081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un    1,00                7,35 9,00 16,35                  
081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un    1,00                9,34 11,19 20,53                  
082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un    1,00                2,74 3,41 6,15                    
082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un    3,00                5,16 5,60 32,28                  
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un    2,00                6,21 2,43 17,28                  
082053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM Un    2,00                3,11 2,43 11,08                  
082054 PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.BRANC.100 MM Un    2,00                5,16 2,43 15,18                  
082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Un    1,00                5,58 8,76 14,34                  
082102 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM Un    1,00                7,26 10,95 18,21                  
082201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Un    2,00                3,05 7,06 20,22                  
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un    4,00                5,68 7,06 50,96                  
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un    1,00                10,00 9,00 19,00                  
082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un    1,00                11,48 11,19 22,67                  
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m     18,00              2,98 5,84 158,76                
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m     38,00              5,32 7,30 479,56                
082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m     6,00                7,07 11,68 112,50                
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m     25,00              8,21 12,65 521,50                
082377 TUBO FERRO GALV.DIAM.1.1/2" m     3,50                38,74 15,08 188,37                

SUB-TOTAL -----------------> 11.937,71           
090000 INSTALACOES ESPECIAIS

COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR Un    1,00                18,36 4,05 22,41                  
COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL Un    1,00                18,36 4,05 22,41                  

091011 REGULADOR TIPO FRG 45 C/MANÔMETRO DPV Un    1,00                170,00 15,81 185,81                
091013 TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" M     12,00              10,31 6,57 202,56                
091015 TUBO DE AÇO PRETO S/C 3/4" M     2,00                23,27 7,30 61,14                  
091017 COTOVELO 300 PSI 1/2" Un    6,00                8,00 7,78 94,68                  
091019 TE PRETO 90º 3/4" NPT 300 LBS Un    1,00                19,95 8,96 28,91                  
091021 LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) Un    1,00                5,60 3,89 9,49                    
091023 UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un    1,00                55,21 3,89 59,10                  
091025 VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" Un    2,00                45,00 10,51 111,02                
091027 VALVULA LATÃO P-13 NOVA 3/4" Un    1,00                15,20 10,51 25,71                  
091029 VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT Un    2,00                12,00 10,51 45,02                  
091031 NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un    6,00                5,49 3,89 56,28                  
091033 NIPLE DE LATÃO DE 3/4"  NPT X 1/4" NPT Un    4,00                9,30 3,89 52,76                  
091035 BUCHA RED.NPT DE 3/4" X 1/2" 300 LBS Un    2,00                4,80 3,89 17,38                  
091037 BUCHA RED.M/F PRETA 3/4" X 1/2" NPT 300 LBS Un    4,00                4,13 3,89 32,08                  
091039 TAMPÃO 300 PSI PRETO 3/4" Un    2,00                11,00 2,43 26,86                  
091041 MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM Un    4,00                18,80 9,73 114,12                
091043 BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    2,00                0,66 4,87 11,06                  
091045 SUPORTE PARA COLETOR Un    2,00                10,02 7,30 34,64                  

SUB-TOTAL -----------------> 1.213,44             
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    7,31                26,63 27,79 397,81                
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    34,12              13,58 19,56 1.130,74             
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2    17,43              78,26 36,40 1.998,52             
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    211,77            74,08 39,15 23.978,72           

SUB-TOTAL -----------------> 27.505,79           
120000 IMPERMEABILIZACAO
120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m2    1,77                6,88 6,99 24,55                  
120102 MANTA AUTOPROTEGIDA  ARDOSIADA  TIPO III - B m2    1,77                40,00 0,00 70,80                  
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    7,86                7,03 14,73 171,03                

SUB-TOTAL -----------------> 266,38                
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg    6.675,71         9,00 0,00 60.081,39           

SUB-TOTAL -----------------> 60.081,39           
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    435,32            18,00 4,24 9.681,52             
160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN m     30,68              7,99 13,37 655,32                
160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     36,28              2,29 7,36 350,10                
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     112,86            0,25 9,12 1.057,50             

SUB-TOTAL -----------------> 11.744,44           
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )

COMP 54_SEE ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2    22,92              133,29 32,74 3.805,41             
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2    12,15              98,62 26,33 1.518,14             
180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m2    1,94                134,74 39,94 338,88                
180324 GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m2    0,31                199,70 45,63 76,05                  
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    5,32                85,70 33,29 633,03                
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    6,83                130,84 33,29 1.121,01             
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    13,86              349,26 31,11 5.271,93             
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180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,80                238,48 31,11 485,26                
180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS m2    4,80                207,34 31,84 1.148,06             

SUB-TOTAL -----------------> 14.397,77           
190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2    10,95              48,89 0,00 535,35                
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2    1,20                54,35 0,00 65,22                  

SUB-TOTAL -----------------> 600,57                
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2    208,85            1,34 2,38 776,92                
200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    95,14              5,13 9,57 1.398,56             
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    113,71            4,70 13,17 2.032,00             
201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 10 X 10 m2    12,08              34,26 17,87 629,73                
201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2    83,06              28,69 19,65 4.015,12             

SUB-TOTAL -----------------> 8.852,33             
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    59,51              2,29 0,79 183,29                
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2    59,51              2,16 9,00 664,13                

SUB-TOTAL -----------------> 847,42                
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2    58,12              27,67 28,33 3.254,72             
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    18,42              12,47 9,25 400,08                
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    284,42            13,78 7,93 6.174,76             
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m     58,34              0,83 5,68 379,79                
220309 PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2    2,64                38,76 19,50 153,81                
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    140,89            40,01 12,66 7.420,68             
221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     78,32              8,00 0,00 626,56                
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM 

ÓXIDO DE FERRO) m2    140,89            54,04 12,66 9.397,36             
221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    287,26            8,00 0,00 2.298,10             

SUB-TOTAL -----------------> 30.105,86           
240000 MARCENARIA
240109 ESTRADO ESC.20 SALAS m2    19,80              125,56 107,34 4.611,42             
240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m2    19,80              138,09 47,26 3.669,93             
240200 PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM/ REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO m2    9,00                110,40 385,63 4.464,27             
240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m2    7,54                138,09 47,26 1.397,54             

SUB-TOTAL -----------------> 14.143,16           
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    98,63              3,92 4,63 843,29                
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    195,28            2,44 1,85 837,75                
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    46,29              3,64 5,12 405,50                
261010 FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO m2    9,60                1,23 3,42 44,64                  
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    59,51              2,67 4,29 414,19                
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    46,29              2,81 7,50 477,25                
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    157,46            3,77 9,62 2.108,39             
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    35,66              2,85 28,40 1.114,38             
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    718,05            5,09 2,56 5.493,08             
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    66,75              1,77 5,75 501,96                

SUB-TOTAL -----------------> 12.240,43           
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    310,66            0,42 1,52 602,68                
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2    15,69              278,69 34,84 4.919,29             
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     26,00              24,09 39,08 1.642,42             

SUB-TOTAL -----------------> 7.164,39             
219.666,66         

BDI 27,45% 60.298,50           
279.965,16         

CUSTO APROXIMADO / m² * 901,19                
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS SÃO 
FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, FERIADOS, 
AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO 
PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) COM SANITÁRIOS E ELEVADOR
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 805,08          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    39,45              20,83 7,29 1.109,30             

SUB-TOTAL -----------------> 1.109,30             
040000 SERVICO EM TERRA
041002 APILOAMENTO m2    468,98            0,00 4,05 1.899,37             
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    55,19              0,00 20,26 1.118,15             

SUB-TOTAL -----------------> 3.017,52             
060000 ESTRUTURA
060103 ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) m2    384,62            5,00 1,01 2.311,57             
060104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m     8,10                10,00 2,15 98,42                  
067010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE m3    8,48                0,00 1087,35 9.220,73             
067022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA m2    384,62            0,01 1,11 430,77                

COMP 16_SEE REPARO ESTRUTURAL COM GRAUTE FLUÍDO DE ELEVADA RESISTÊNCIA PARA 
GRAUTEAMENTO m3 8,48                1738,00 223,83 16.636,32           

060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2    217,63            21,08 32,85 11.736,79           
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    1.176,00         3,99 1,95 6.985,44             
060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    8,48                0,07 34,00 288,91                
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    1,93                989,46 496,47 2.861,31             

SUB-TOTAL -----------------> 50.570,26           
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un    20,00              0,28 0,24 10,40                  
070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un    10,00              1,38 1,46 28,40                  
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    136,00            0,05 0,23 38,08                  
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    138,00            0,44 0,24 93,84                  
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    10,00              1,06 1,46 25,20                  
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un    136,00            0,11 0,24 47,60                  
071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M     320,00            1,79 4,87 2.131,20             
071196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" M     100,00            1,46 4,87 633,00                
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     115,00            4,02 4,87 1.022,35             
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     100,00            6,72 12,17 1.889,00             
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    8,00                2,01 3,17 41,44                  
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    6,00                5,40 9,25 87,90                  
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    34,00              2,10 2,43 154,02                
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    32,00              0,71 1,22 61,76                  
071231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 3/4" M     80,00              4,97 4,13 728,00                
070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un    20,00              14,10 30,41 890,20                
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    20,00              1,18 3,65 96,60                  
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un    10,00              1,73 3,65 53,80                  
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    85,00              2,45 3,65 518,50                
071011 CONDULETE PVC XA 3/4"  S/TAMPA Un    84,00              3,79 12,17 1.340,64             

CABOS E FIOS (CONDUTORES)
70581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M     1.300,00         1,32 1,34 3.458,00             
70582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     760,00            1,87 1,46 2.530,80             
70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M     80,00              3,59 3,31 552,00                

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un    68,00              4,65 7,06 796,28                
72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un    16,00              7,00 7,06 224,96                
71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un    4,00                5,06 7,06 48,48                  
71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    4,00                5,25 5,11 41,44                  
71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    8,00                6,78 9,00 126,24                
71533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un    170,00            4,39 0,36 807,50                
70743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 W Un    85,00              10,26 9,41 1.671,95             
72256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un    85,00              20,02 4,28 2.065,50             
72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un    340,00            1,09 1,61 918,00                

COMP 33_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS Un    4,00                22,00 14,60 146,40                
CABEAMENTO ESTRUTURADO - ADMINISTRAÇÃO

070211 ANILHA PLÁSTICA 25 CM Un    100,00            0,13 0,32 45,00                  
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    10,00              0,44 0,24 6,80                    
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    8,00                1,06 1,46 20,16                  
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M     360,00            1,90 1,58 1.252,80             
070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un    2,00                35,90 48,66 169,12                
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    16,00              1,18 3,65 77,28                  
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un    1,00                46,19 95,72 141,91                
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un    16,00              11,08 0,00 177,28                

COMP 50_SEE CABO COAXIAL RG6 PARA TV M     100,00            0,78 2,07 285,00                
COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" Un    8,00                0,48 0,71 9,52                    

070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    10,00              2,45 3,65 61,00                  
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    28,00              2,01 3,17 145,04                
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    4,00                5,40 9,25 58,60                  
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     148,00            4,02 4,87 1.315,72             
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     24,00              6,72 12,17 453,36                

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) COM SANITÁRIOS E ELEVADOR
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 805,08          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un    8,00                1,92 0,73 21,20                  
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M     24,00              2,00 1,58 85,92                  
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    2,00                25,00 9,73 69,46                  
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    50,00              0,71 1,22 96,50                  
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    8,00                2,10 2,43 36,24                  
072226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S un    2,00                345,99 4,06 700,10                

COMP 291_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS SFP Un    2,00                1380,00 85,20 2.930,40             
COMP 288_SEE MÓDULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un    2,00                354,00 4,97 717,94                

071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un    2,00                18,79 3,65 44,88                  
071887 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un    2,00                442,23 36,50 957,46                

COMP 289_SEE RÉGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRÃO 19'' Un    2,00                60,00 0,00 120,00                
071886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un    48,00              18,11 3,17 1.021,44             
072425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un    8,00                1,36 0,73 16,72                  
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un    2,00                166,32 2,43 337,50                
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un    16,00              19,32 9,00 453,12                

SUB-TOTAL -----------------> 35.106,95           
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080502 VASO SANITARIO Un    12,00              130,00 20,68 1.808,16             
080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    12,00              6,04 3,65 116,28                
080513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2" ) Un    12,00              6,18 7,78 167,52                
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un    12,00              20,30 3,41 284,52                
080517 VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO Un    12,00              204,30 40,88 2.942,16             
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    12,00              9,79 4,87 175,92                
080525 ASSENTO P/VASO SANITÁRIO 2ª LINHA Un    12,00              19,00 1,52 246,24                
080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un    12,00              22,20 12,17 412,44                
080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    12,00              4,54 6,08 127,44                
080563 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un    12,00              35,07 8,76 525,96                
080570 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un    12,00              61,04 2,84 766,56                
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    12,00              34,00 3,65 451,80                
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    17,00              34,00 3,65 640,05                
080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRÃO Un    12,00              60,00 8,27 819,24                
080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un    6,00                190,00 12,17 1.213,02             
080610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) Un    6,00                43,00 21,90 389,40                
080660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un    12,00              59,04 2,84 742,56                
080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un    8,00                69,19 14,84 672,24                
080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un    6,00                67,85 14,84 496,14                
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M     18,00              2,28 2,92 93,60                  
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m     27,00              4,70 3,17 212,49                
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m     9,00                8,39 5,84 128,07                
081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m     27,00              14,65 7,30 592,65                
081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm m     6,00                21,51 9,97 188,88                
081009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm m     6,00                29,45 11,68 246,78                
081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un    6,00                0,66 3,65 25,86                  
081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un    16,00              1,34 3,65 79,84                  
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un    12,00              3,18 6,08 111,12                
081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    3,00                0,59 2,19 8,34                    
081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    5,00                1,58 2,19 18,85                  
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    2,00                3,68 3,41 14,18                  
081106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    5,00                7,84 3,41 56,25                  
081146 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL Un    6,00                6,40 2,19 51,54                  
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un    16,00              0,63 2,19 45,12                  
081165 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Un    12,00              3,26 3,41 80,04                  
081166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un    4,00                8,47 4,62 52,36                  
081167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm Un    2,00                6,84 4,62 22,92                  
081182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un    6,00                5,66 3,41 54,42                  
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    8,00                0,74 4,38 40,96                  
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un    14,00              1,79 4,38 86,38                  
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un    8,00                4,11 6,82 87,44                  
081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    4,00                18,85 6,82 102,68                
081326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    3,00                49,90 9,00 176,70                
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    18,00              4,05 4,38 151,74                
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    2,00                0,95 4,62 11,14                  
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    9,00                3,11 4,62 69,57                  
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un    14,00              17,24 7,30 343,56                
081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    2,00                31,93 10,95 85,76                  
081408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    1,00                48,80 10,95 59,75                  
081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un    12,00              8,37 4,62 155,88                
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    4,00                31,40 0,00 125,60                
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    4,00                28,43 0,00 113,72                
081581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" Un    1,00                0,56 2,19 2,75                    
081641 CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO Un    1,00                2,21 1,70 3,91                    
081643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un    3,00                4,88 2,92 23,40                  
081664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un    4,00                13,92 19,46 133,52                
081680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un    4,00                5,07 21,90 107,88                
081701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    10,00              2,90 6,82 97,20                  
081702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    4,00                19,85 10,95 123,20                
081702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    6,00                19,85 10,95 184,80                
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un    12,00              2,31 6,82 109,56                
081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Un    6,00                5,20 6,82 72,12                  
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un    13,00              13,66 10,95 319,93                
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081778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un    4,00                21,80 1,95 95,00                  
081790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un    4,00                1,20 1,95 12,60                  
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un    5,00                63,85 160,32 1.120,85             
081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    5,00                86,95 38,98 629,65                
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    1,00                3,37 1,70 5,07                    
081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un    2,00                4,22 8,76 25,96                  
081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un    12,00              2,21 6,82 108,36                
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    9,00                2,21 6,82 81,27                  
081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un    12,00              5,40 8,76 169,92                
081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Un    2,00                4,63 7,06 23,38                  
081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un    4,00                7,35 9,00 65,40                  
081972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM Un    5,00                10,90 9,00 99,50                  
081974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM Un    2,00                12,67 11,19 47,72                  
081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un    11,00              12,66 11,19 262,35                
081981 JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM Un    3,00                13,80 9,00 68,40                  
082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un    6,00                2,74 3,41 36,90                  
082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM Un    17,00              4,42 4,38 149,60                
082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un    24,00              5,16 5,60 258,24                
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un    4,00                6,21 2,43 34,56                  
082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Un    2,00                5,58 8,76 28,68                  
082103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM Un    2,00                6,21 5,35 23,12                  
082201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Un    4,00                3,05 7,06 40,44                  
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un    1,00                5,68 7,06 12,74                  
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un    4,00                10,00 9,00 76,00                  
082232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM Un    10,00              10,32 9,00 193,20                
082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un    6,00                11,48 11,19 136,02                
082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM Un    11,00              12,42 11,19 259,71                
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m     24,00              2,98 5,84 211,68                
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m     15,00              5,32 7,30 189,30                
082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m     42,00              7,07 11,68 787,50                
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m     54,00              8,21 12,65 1.126,44             

SUB-TOTAL -----------------> 24.249,67           
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    145,22            13,58 19,56 4.812,59             
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2    28,66              78,26 36,40 3.286,16             
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    682,85            74,08 39,15 77.319,11           
100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) m2    7,12                156,30 78,30 1.670,35             
100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    30,03              34,86 19,96 1.646,24             
100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2    32,12              230,93 41,35 8.745,63             

SUB-TOTAL -----------------> 97.480,08           
120000 IMPERMEABILIZACAO
120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA 

SUPERFÍCIE CM3   4.250,00         0,13 0,05 765,00                
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2    100,60            23,67 0,00 2.381,20             

SUB-TOTAL -----------------> 3.146,20             
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO Kg    2.084,16         9,00 0,00 18.757,44           
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO Kg    5.725,00         9,00 0,00 51.525,00           

SUB-TOTAL -----------------> 70.282,44           
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    533,00            18,00 4,24 11.853,92           
160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN m     41,00              7,99 13,37 875,76                
160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     26,00              2,29 7,36 250,90                
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     82,00              0,25 9,12 768,34                

SUB-TOTAL -----------------> 13.748,92           
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )

COMP 54_SEE ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2    0,80                133,29 32,74 132,82                
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2    31,16              98,62 26,33 3.893,44             

COMP 82_SEE  CORRIMÃO PAREDE - SEDUC ML    13,93              51,11 24,33 1.050,88             
COMP 84_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC ML    4,23                133,23 26,76 676,76                
COMP 85_SEE GUARDA-CORPO - SEDUC ML    33,90              118,06 26,76 4.909,40             

180324 GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM) m2    2,88                199,70 45,63 706,55                

180325 VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - 
PINTADA M     17,45              8,30 6,24 253,72                

180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    88,83              85,70 33,29 10.569,88           
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    45,52              130,84 33,29 7.471,20             
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    24,70              349,26 31,11 9.395,14             



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) COM SANITÁRIOS E ELEVADOR
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 805,08          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    4,31                238,48 31,11 1.161,93             
180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2    15,36              228,31 31,11 3.984,69             

SUB-TOTAL -----------------> 44.206,41           
190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2    129,34            48,89 0,00 6.323,43             
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2    9,13                54,35 0,00 496,22                

SUB-TOTAL -----------------> 6.819,65             
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2    1.452,00         1,34 2,38 5.401,44             
200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    335,06            5,13 9,57 4.925,38             
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    1.116,94         4,70 13,17 19.959,72           
201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 10 X 10 m2    152,56            34,26 17,87 7.952,95             
201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2    182,50            28,69 19,65 8.822,05             

SUB-TOTAL -----------------> 47.061,54           
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    577,79            2,29 0,79 1.779,59             
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2    548,25            2,16 9,00 6.118,47             
210501 FORRO DE GESSO m2    29,54              18,00 0,00 531,72                
210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO m     34,80              12,00 0,00 417,60                

COMP 93_SEE CORNIJA DE GESSO m 531,20            28,00 0,00 14.873,60           
SUB-TOTAL -----------------> 23.720,98           

220000 REVESTIMENTO DE PISO
220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2    108,24            27,67 28,33 6.061,44             
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    355,06            13,78 7,93 7.708,35             
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    325,50            40,01 12,66 17.144,09           
221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     203,05            8,00 0,00 1.624,40             
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM 

(COM ÓXIDO DE FERRO) m2    325,50            54,04 12,66 21.710,85           
220309 PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2    59,12              38,76 19,50 3.444,33             
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m     102,00            0,83 5,68 664,02                
221107 DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO M     27,00              31,21 9,36 1.095,39             
221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    665,21            8,00 0,00 5.321,71             

SUB-TOTAL -----------------> 64.774,58           
230000 FERRAGENS
230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP Un    8,00                20,98 42,03 504,08                
230206 CANTONEIRA PEQUENA P/DIVISORIAS Un    24,00              14,58 0,00 349,92                
230207 CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS Un    8,00                23,56 0,00 188,48                
230208 CHAPA SUPORTE P/DIVISORIAS Un    8,00                20,19 0,00 161,52                
230209 BATENTE C/ENCOSTO BORRACHA P/DIVISORIAS Un    12,00              25,80 0,00 309,60                
230210 DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS Un    24,00              54,65 0,00 1.311,60             
230211 PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS Un    112,00            3,93 0,00 440,16                

SUB-TOTAL -----------------> 3.265,36             
240000 MARCENARIA
240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M     217,00            15,60 10,24 5.607,28             

SUB-TOTAL -----------------> 5.607,28             
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    33,62              3,92 4,63 287,45                
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    643,78            2,44 1,85 2.761,82             
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    158,30            3,64 5,12 1.386,71             
261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2    273,89            1,07 4,36 1.487,22             
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    822,14            2,67 4,29 5.722,09             
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    120,79            2,81 7,50 1.245,34             
261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    26,69              4,00 5,75 260,23                
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    506,39            3,77 9,62 6.780,56             
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    55,84              2,85 28,40 1.745,00             
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    666,82            5,09 2,56 5.101,17             
261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2    1,16                1,60 84,81 100,24                
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    90,78              1,77 5,75 682,67                

SUB-TOTAL -----------------> 27.560,50           
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    805,08            0,42 1,52 1.561,86             
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271208 QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Un    8,00                609,31 597,06 9.650,96             
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2    8,46                278,69 34,84 2.652,46             
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     24,94              24,09 39,08 1.575,45             

COMP 86_SEE ELEVADOR 2 PARADAS PERCURSO 2,85M- INSTALADO Un    1,00                40530,00 0,00 40.530,00           
SUB-TOTAL -----------------> 55.970,73           

577.698,37         
BDI 27,45% 158.578,20         

736.276,57         
CUSTO APROXIMADO / m² * 914,54                

CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
ELÉTRICAS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, 
INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, 
FERIADOS, AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL 
NOTURNO, DESCANSO PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO.
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020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    5,17                0,00 25,33 130,89                 

SUB-TOTAL -----------------> 130,89                 

030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    18,22              20,83 7,29 512,23                 

SUB-TOTAL -----------------> 512,23                 
040000 SERVICO EM TERRA
041002 APILOAMENTO m2    371,75            0,00 4,05 1.505,59             
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    42,98              0,00 20,26 870,72                 

SUB-TOTAL -----------------> 2.376,31             
060000 ESTRUTURA
067006 PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR APICOAMENTO 

MANUAL DA SUPERFÍCIE m2    0,18                0,00 5,90 1,06                     
067018 ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m2    0,18                0,01 3,34 0,60                     
067026 PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS m2    0,18                9,77 26,01 6,44                     
067058 PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS m2    0,18                5,16 4,18 1,68                     
067062 REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE 

RETRAÇÃO - ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA m3    0,02                2858,57 223,82 55,48                   
060202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2    0,37                42,74 36,50 29,48                   
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    0,64                989,46 496,47 944,31                 

SUB-TOTAL -----------------> 1.039,05             
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un    10,00              0,28 0,24 5,20                     
070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un    5,00                1,38 1,46 14,20                   
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    68,00              0,05 0,23 19,04                   
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    68,00              0,44 0,24 46,24                   
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    5,00                1,06 1,46 12,60                   
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un    68,00              0,11 0,24 23,80                   
071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M     160,00            1,79 4,87 1.065,60             
071196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" M     50,00              1,46 4,87 316,50                 
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     50,00              4,02 4,87 444,50                 
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     50,00              6,72 12,17 944,50                 
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    3,00                2,01 3,17 15,54                   
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    3,00                5,40 9,25 43,95                   
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    16,00              2,10 2,43 72,48                   
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    16,00              0,71 1,22 30,88                   
071231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 3/4" M     40,00              4,97 4,13 364,00                 
070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un    10,00              14,10 30,41 445,10                 
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    10,00              1,18 3,65 48,30                   
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un    5,00                1,73 3,65 26,90                   
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    42,00              2,45 3,65 256,20                 
071011 CONDULETE PVC XA 3/4"  S/TAMPA Un    42,00              3,79 12,17 670,32                 

CABOS E FIOS (CONDUTORES)
070581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M     650,00            1,32 1,34 1.729,00             
070582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     360,00            1,87 1,46 1.198,80             
070561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M     40,00              3,59 3,31 276,00                 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un    34,00              4,65 7,06 398,14                 
072575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un    8,00                7,00 7,06 112,48                 
071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un    2,00                5,06 7,06 24,24                   
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    2,00                5,25 5,11 20,72                   
071441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    4,00                6,78 9,00 63,12                   
071533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un    84,00              4,39 0,36 399,00                 
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 W Un    42,00              10,26 9,41 826,14                 
072256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un    42,00              20,02 4,28 1.020,60             
072341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un    168,00            1,09 1,61 453,60                 

COMP 33_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS Un    2,00                22,00 14,60 73,20                   
CABEAMENTO ESTRUTURADO - 4 SALAS C/ SANITÁRIO

070211 ANILHA PLÁSTICA 25 CM Un    50,00              0,13 0,32 22,50                   
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    5,00                0,44 0,24 3,40                     
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    4,00                1,06 1,46 10,08                   
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M     180,00            1,90 1,58 626,40                 
070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un    1,00                35,90 48,66 84,56                   
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    8,00                1,18 3,65 38,64                   
070711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un    1,00                46,19 95,72 141,91                 
070772 CERTIFICADO DIGITAL Un    8,00                11,08 0,00 88,64                   

COMP 50_SEE CABO COAXIAL RG6 PARA TV M     50,00              0,78 2,07 142,50                 
COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" Un    4,00                0,48 0,71 4,76                     

070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    5,00                2,45 3,65 30,50                   
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    14,00              2,01 3,17 72,52                   
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    2,00                5,40 9,25 29,30                   
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     74,00              4,02 4,87 657,86                 

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
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071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     12,00              6,72 12,17 226,68                 
071279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un    4,00                1,92 0,73 10,60                   
071282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M     12,00              2,00 1,58 42,96                   
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    1,00                25,00 9,73 34,73                   
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    25,00              0,71 1,22 48,25                   
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    4,00                2,10 2,43 18,12                   
072226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S un    1,00                345,99 4,06 350,05                 

COMP 291_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS SFP Un    1,00                1380,00 85,20 1.465,20             
COMP 288_SEE MÓDULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un    1,00                354,00 4,97 358,97                 

071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un    1,00                18,79 3,65 22,44                   
071887 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un    1,00                442,23 36,50 478,73                 

COMP 289_SEE RÉGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRÃO 19'' Un    1,00                60,00 0,00 60,00                   
071886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un    24,00              18,11 3,17 510,72                 
072425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un    4,00                1,36 0,73 8,36                     
072450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un    1,00                166,32 2,43 168,75                 
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un    8,00                19,32 9,00 226,56                 

SUB-TOTAL -----------------> 17.445,58           
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080502 VASO SANITARIO Un    6,00                130,00 20,68 904,08                 
080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    6,00                6,04 3,65 58,14                   
080513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2" ) Un    6,00                6,18 7,78 83,76                   
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un    6,00                20,30 3,41 142,26                 
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    6,00                9,79 4,87 87,96                   
080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un    6,00                22,20 12,17 206,22                 
080517 VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO Un    6,00                204,30 40,88 1.471,08             
080541 LAVATORIO C/COLUNA Un    2,00                132,70 14,60 294,60                 
080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    11,00              4,54 6,08 116,82                 
080563 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un    11,00              35,07 8,76 482,13                 
080570 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un    11,00              61,04 2,84 702,68                 
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    17,00              34,00 3,65 640,05                 
080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRÃO Un    9,00                60,00 8,27 614,43                 
080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un    3,00                190,00 12,17 606,51                 
080621 VALVULA  DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2" Un    3,00                110,15 14,84 374,97                 
080610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) Un    3,00                43,00 21,90 194,70                 
080660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un    6,00                59,04 2,84 371,28                 
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    2,00                56,15 14,84 141,98                 
080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un    4,00                69,19 14,84 336,12                 
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M     24,00              2,28 2,92 124,80                 
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m     12,00              4,70 3,17 94,44                   
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m     6,00                8,39 5,84 85,38                   
081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m     15,00              14,65 7,30 329,25                 
081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm m     6,00                21,51 9,97 188,88                 
081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un    4,00                0,66 3,65 17,24                   
081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un    8,00                1,34 3,65 39,92                   
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un    6,00                3,18 6,08 55,56                   
081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    3,00                0,59 2,19 8,34                     
081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    2,00                1,58 2,19 7,54                     
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    2,00                3,68 3,41 14,18                   
081106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    1,00                7,84 3,41 11,25                   
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un    8,00                0,63 2,19 22,56                   
081165 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Un    6,00                3,26 3,41 40,02                   
081166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un    3,00                8,47 4,62 39,27                   
081181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un    1,00                4,31 3,41 7,72                     
081182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un    3,00                5,66 3,41 27,21                   
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    12,00              0,74 4,38 61,44                   
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un    6,00                1,79 4,38 37,02                   
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un    4,00                4,11 6,82 43,72                   
081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    2,00                18,85 6,82 51,34                   
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    12,00              4,05 4,38 101,16                 
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    1,00                0,95 4,62 5,57                     
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    4,00                3,11 4,62 30,92                   
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un    9,00                17,24 7,30 220,86                 
081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    1,00                31,93 10,95 42,88                   
081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un    10,00              8,37 4,62 129,90                 
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    2,00                31,40 0,00 62,80                   
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    2,00                28,43 0,00 56,86                   
081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un    3,00                1,73 3,41 15,42                   
081664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un    2,00                13,92 19,46 66,76                   
081662 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un    2,00                13,53 19,46 65,98                   
081680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un    2,00                5,07 21,90 53,94                   
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un    17,00              2,31 6,82 155,21                 
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un    6,00                13,66 10,95 147,66                 
081778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un    2,00                21,80 1,95 47,50                   
081779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM Un    2,00                11,10 1,95 26,10                   
081790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un    2,00                1,20 1,95 6,30                     
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un    5,00                63,85 160,32 1.120,85             
081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    5,00                86,95 38,98 629,65                 
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    1,00                3,37 1,70 5,07                     
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    17,00              1,30 6,82 138,04                 
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    1,00                1,30 6,82 8,12                     
081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un    2,00                4,22 8,76 25,96                   
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    17,00              1,79 6,82 146,37                 
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    13,00              2,21 6,82 117,39                 
081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un    1,00                5,40 8,76 14,16                   
081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Un    2,00                4,63 7,06 23,38                   
081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un    3,00                7,35 9,00 49,05                   



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO E - 4 SALAS COM SANITÁRIO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 371,75          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

081972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM Un    1,00                10,90 9,00 19,90                   
081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un    5,00                12,66 11,19 119,25                 
082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM Un    1,00                4,42 4,38 8,80                     
082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un    1,00                5,16 5,60 10,76                   
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un    2,00                6,21 2,43 17,28                   
082053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM Un    2,00                3,11 2,43 11,08                   
082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Un    2,00                5,58 8,76 28,68                   
082201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Un    2,00                3,05 7,06 20,22                   
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un    8,00                5,68 7,06 101,92                 
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un    4,00                10,00 9,00 76,00                   
082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un    6,00                11,48 11,19 136,02                 
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m     27,00              2,98 5,84 238,14                 
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m     23,00              5,32 7,30 290,26                 
082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m     24,00              7,07 11,68 450,00                 
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m     35,00              8,21 12,65 730,10                 

SUB-TOTAL -----------------> 14.909,12           
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    35,58              13,58 19,56 1.179,12             
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    241,66            74,08 39,15 27.363,16           
100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) m2    3,91                156,30 78,30 917,29                 
100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    30,36              34,86 19,96 1.664,34             
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2    1,18                78,26 36,40 135,30                 
100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2    1,37                230,93 41,35 373,02                 

SUB-TOTAL -----------------> 31.632,23           
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    20,48              7,03 14,73 445,58                 
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2    66,60              23,67 0,00 1.576,42             
120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE CM3   6.174,00         0,13 0,05 1.111,32             

SUB-TOTAL -----------------> 3.133,32             
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg    1.042,08         9,00 0,00 9.378,72             
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg    35,00              9,00 0,00 315,00                 

SUB-TOTAL -----------------> 9.693,72             
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    492,57            18,00 4,24 10.954,76           
160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN m     37,89              7,99 13,37 809,33                 
160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     26,00              2,29 7,36 250,90                 
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     75,78              0,25 9,12 710,06                 

SUB-TOTAL -----------------> 12.725,05           
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2    11,95              98,62 26,33 1.493,15             

COMP 54_SEE ESQUADRIA METALON VENEZIANA C/ FERRAGENS m2    0,80                133,29 32,74 132,82                 
180325 VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - 

PINTADA M     8,15                8,30 6,24 118,50                 
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    30,87              85,70 33,29 3.673,22             
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    30,05              130,84 33,29 4.932,11             
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    21,75              349,26 31,11 8.273,05             
180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,44                238,48 31,11 388,21                 
180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2    6,40                228,31 31,11 1.660,29             

SUB-TOTAL -----------------> 20.671,35           
190000 VIDROS
190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2    58,56              48,89 0,00 2.863,00             
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2    6,49                54,35 0,00 352,73                 

SUB-TOTAL -----------------> 3.215,73             
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2    284,02            1,34 2,38 1.056,55             
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    76,72              4,70 13,17 1.370,99             
200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    207,30            5,13 9,57 3.047,31             
201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 10 X 10 m2    76,28              34,26 17,87 3.976,48             
201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2    131,02            28,69 19,65 6.333,51             

SUB-TOTAL -----------------> 15.784,84           
210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    257,47            2,29 0,79 793,01                 
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2    257,47            2,16 9,00 2.873,37             

COMP 93_SEE CORNIJA DE GESSO m 265,60            28,00 0,00 7.436,80             
SUB-TOTAL -----------------> 11.103,18           



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO E - 4 SALAS COM SANITÁRIO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 371,75          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

220000 REVESTIMENTO DE PISO
220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2    58,09              27,67 28,33 3.253,04             
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    341,91            13,78 7,93 7.422,87             
220309 PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2    31,84              38,76 19,50 1.855,00             
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m     86,97              0,83 5,68 566,17                 
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    155,04            40,01 12,66 8.165,69             
221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     72,52              8,00 0,00 580,16                 
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM 

ÓXIDO DE FERRO) m2    155,04            54,04 12,66 10.340,83           
221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    315,15            8,00 0,00 2.521,17             

SUB-TOTAL -----------------> 34.704,93           
230000 FERRAGENS
230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP Un    4,00                20,98 42,03 252,04                 

SUB-TOTAL -----------------> 252,04                 
240000 MARCENARIA
240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M     104,76            15,60 10,24 2.707,00             

SUB-TOTAL -----------------> 2.707,00             
260000 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    16,81              3,92 4,63 143,73                 
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    321,89            2,44 1,85 1.380,91             
260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR m2    72,69              4,78 5,75 765,43                 
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    79,15              3,64 5,12 693,35                 
261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2    122,18            1,07 4,36 663,44                 
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    379,65            2,67 4,29 2.642,36             
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    120,79            2,81 7,50 1.245,34             
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    236,11            3,77 9,62 3.161,51             
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    27,92              2,85 28,40 872,50                 
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    535,78            5,09 2,56 4.098,72             
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    45,39              1,77 5,75 341,33                 

SUB-TOTAL -----------------> 16.008,62           
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    371,75            0,42 1,52 721,20                 
271208 QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Un    4,00                609,31 597,06 4.825,48             
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2    3,76                278,69 34,84 1.178,87             
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     25,75              24,09 39,08 1.626,62             

SUB-TOTAL -----------------> 8.352,17             
206.397,36         

BDI 27,45% 56.656,08           
263.053,44         

CUSTO APROXIMADO / m² * 707,61                 
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS SÃO 
FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, FERIADOS, 
AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO 
PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: RESERVATÓRIO 12,5 M³ - H=13 M
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 6,16              M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO
020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2    6,16                2,69 2,67 33,02                  

SUB-TOTAL -----------------> 33,02                  

030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,43                20,83 7,29 12,13                  

SUB-TOTAL -----------------> 12,13                  
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,98                0,00 25,99 25,47                  
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,49                0,00 17,22 8,44                    
041002 APILOAMENTO m2    6,16                0,00 4,05 24,95                  
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    0,45                0,00 20,26 9,12                    

SUB-TOTAL -----------------> 67,98                  
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
051001 ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) m3    6,79                0,00 173,96 1.181,19             
051002 ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS CIVIS) m3    2,90                0,00 158,15 458,64                
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    17,09              3,96 1,70 96,73                  
052006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    162,00            3,87 2,43 1.020,60             
051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    8,67                0,07 28,75 249,87                

SUB-TOTAL -----------------> 3.007,03             
060000 ESTRUTURA
060201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.) m2    70,65              32,08 60,83 6.564,09             
060207 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS m2    60,23              31,03 33,99 3.916,15             
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    279,00            4,21 1,95 1.718,64             
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    57,00              3,99 1,95 338,58                
060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    466,00            3,87 2,43 2.935,80             
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    131,91            3,96 1,70 746,61                
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    150,00            4,18 1,95 919,50                
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    10,18              256,19 60,10 3.219,83             
060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    10,18              0,07 34,00 346,83                
060501 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-13,5 - (O.C.) m3    0,16                244,27 60,10 48,70                  

SUB-TOTAL -----------------> 20.754,73           
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un    7,00                31,19 13,14 310,31                
080905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un    3,00                51,30 20,68 215,94                
080911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" Un    2,00                398,51 27,98 852,98                
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m     15,00              4,70 3,17 118,05                
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m     24,00              8,39 5,84 341,52                
081009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm m     12,00              29,45 11,68 493,56                
081042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Un    1,00                10,56 2,19 12,75                  
081043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 Un    1,00                18,46 3,41 21,87                  
081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un    13,00              1,34 3,65 64,87                  
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un    7,00                3,18 6,08 64,82                  
081072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 85 X 3" Un    4,00                16,02 7,30 93,28                  

COMP 28_SEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" Un    1,00                179,20 2,19 181,39                
081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    2,00                1,58 2,19 7,54                    
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    4,00                3,68 3,41 28,36                  
081108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    3,00                26,85 4,50 94,05                  
081132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" Un    3,00                3,24 3,65 20,67                  
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un    5,00                1,79 4,38 30,85                  
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un    4,00                4,11 6,82 43,72                  
081327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    2,00                57,67 9,00 133,34                
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    1,00                3,11 4,62 7,73                    
081408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    1,00                48,80 10,95 59,75                  
081425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un    1,00                7,84 7,30 15,14                  
081439 TE REDUÇÃO 90º SOLD.C/ROSCA 32 X 32 X 3/4" Un    1,00                6,05 5,11 11,16                  
081463 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    1,00                7,11 2,19 9,30                    
081465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    1,00                16,22 3,41 19,63                  
081890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM Un    1,00                71,61 9,73 81,34                  
082375 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1" m     18,00              19,72 8,11 500,94                
082376 TUBO FERRO GALVAN.DIAM.1.1/4" m     27,00              26,37 12,17 1.040,58             
082501 VALVULA DE FLUXO 3/4" Un    1,00                90,05 13,14 103,19                
082502 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" Un    1,00                59,66 13,14 72,80                  
082503 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" Un    4,00                40,06 13,14 212,80                
085045 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1" Un    7,00                5,59 4,87 73,22                  
085053 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1" Un    5,00                10,66 15,18 129,20                
085061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" Un    2,00                7,86 13,62 42,96                  

COMP 30_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" Un    2,00                46,00 22,38 136,76                
COMP 66_SEE COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1.1/4" Un    4,00                15,09 22,38 149,88                
COMP 32_SEE UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4" Un    2,00                39,67 12,17 103,68                

COMP 331_SEE VALVULA PÉ DE CRIVO 1.1/4" Un    2,00                39,03 13,38 104,82                
COMP 71_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" Un    2,00                25,94 9,73 71,34                  

COMP 330_SEE LUVA SIMPLES 1" Un    2,00                7,93 8,52 32,90                  
COMP 95_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" Un    4,00                39,90 6,08 183,92                
COMP 94_SEE MANGOTE DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO Un    2,00                105,00 9,73 229,46                
COMP 92_SEE CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICA PARA VAZÃO 2,8 M³/H, HM=11,70 MCA Un    1,00                305,00 194,64 499,64                

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: RESERVATÓRIO 12,5 M³ - H=13 M
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 6,16              M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

COMP 242_SEE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL COM TANQUE DE AÇO INOX P/ VAZÃO 2,8M³/H Un    1,00                3400,00 194,64 3.594,64             
COMP 90_SEE CONJUNTO MOTO BOMBA VAZÃO 5 M³/H, HM=20 M, REC. 1", SUCÇÃO 1.1/4" Un    2,00                525,30 194,64 1.439,88             

SUB-TOTAL -----------------> 12.056,53           
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    77,99              13,58 19,56 2.584,59             

SUB-TOTAL -----------------> 2.584,59             
120000 IMPERMEABILIZACAO
120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m2    6,71                6,88 6,99 93,07                  
120205 MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM) ML    6,71                40,50 0,00 271,76                
120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM m2    6,71                5,90 6,99 86,49                  
120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2    32,74              22,00 0,00 720,28                
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,72                7,03 14,73 124,47                

SUB-TOTAL -----------------> 1.296,07             
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180710 ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS 

(INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30) m2    0,42                217,59 4,38 93,23                  
180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,68                238,48 31,11 452,91                
180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO AGETOP ( H > 3M ) m     11,54              242,71 5,70 2.866,65             
180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO AGETOP ( H <= 3M) m     7,26                190,86 10,23 1.459,91             

SUB-TOTAL -----------------> 4.872,70             
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2    209,62            1,34 2,38 779,79                
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    209,62            4,70 13,17 3.745,91             

SUB-TOTAL -----------------> 4.525,70             
210000 FORROS
210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m2    17,58              1,77 3,27 88,60                  
210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) m2    17,58              6,43 15,94 393,26                

SUB-TOTAL -----------------> 481,86                
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2    6,41                27,67 28,33 358,96                
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    4,52                12,47 9,25 98,17                  
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m     15,70              0,83 5,68 102,21                

SUB-TOTAL -----------------> 559,34                
260000 PINTURA
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    89,35              1,67 6,29 711,23                
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    209,62            2,67 4,29 1.458,96             
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    14,68              3,77 9,62 196,57                

SUB-TOTAL -----------------> 2.366,76             
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,16                0,42 1,52 11,95                  

SUB-TOTAL -----------------> 11,95                  
52.630,39           

BDI 27,45% 14.447,04           
67.077,43           

CUSTO APROXIMADO / m² * 10.889,19           
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 
SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, FERIADOS, 
AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO 
PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: RESERVATÓRIO ENTERRADO  10 M³
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 6,44                    M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2    6,44                2,69 2,67 34,52                   

SUB-TOTAL -----------------> 34,52                   
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,45                20,83 7,29 12,68                   

SUB-TOTAL -----------------> 12,68                   
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    15,24              0,00 25,99 396,09                 
040103 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M m3    14,78              0,00 32,91 486,41                 
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    5,84                0,00 17,22 100,56                 
041002 APILOAMENTO m2    6,44                0,00 4,05 26,08                   

SUB-TOTAL -----------------> 1.009,14             
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,76                0,07 28,75 21,90                   
051017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - (O.C.) m3    0,76                256,19 60,10 240,38                 

SUB-TOTAL -----------------> 262,28                 
060000 ESTRUTURA
060206 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m2    65,66              57,88 39,95 6.423,52             
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    0,49                89,44 20,26 53,75                   
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    6,80                256,19 60,10 2.150,77             
060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    7,29                0,07 34,00 248,37                 
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    14,00              3,96 1,70 79,24                   
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    49,00              4,21 1,95 301,84                 
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    321,00            4,18 1,95 1.967,73             

SUB-TOTAL -----------------> 11.225,22           
120000 IMPERMEABILIZACAO
120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m2    12,24              6,88 6,99 169,77                 
120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) m2    12,24              35,00 0,00 428,40                 
120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM m2    19,12              5,90 6,99 246,39                 
120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2    47,70              22,00 0,00 1.049,29             
121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2    35,50              9,37 1,72 393,70                 

SUB-TOTAL -----------------> 2.287,55             
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO AGETOP ( H <= 3M) m     1,40                190,86 10,23 281,53                 
180710 ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS 

(INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30) m2    3,28                217,59 4,38 728,06                 

SUB-TOTAL -----------------> 1.009,59             
260000 PINTURA
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    7,01                3,77 9,62 93,86                   
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    8,12                1,77 5,75 61,06                   

SUB-TOTAL -----------------> 154,92                 
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,44                0,42 1,52 12,49                   

SUB-TOTAL -----------------> 12,49                   
16.008,39           

BDI 27,45% 4.394,30             
20.402,69           

CUSTO APROXIMADO / m² * 3.168,12             
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 
SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, FERIADOS, 
AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO 
PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA S/ DESNÍVEL OPÇÃO 01
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 12,68                       M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2    12,68              2,69 2,67 67,96                   

SUB-TOTAL -----------------> 67,96                   
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,38                20,83 7,29 10,69                   

SUB-TOTAL -----------------> 10,69                   
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,80                0,00 25,99 20,79                   
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,27                0,00 17,22 4,65                     
041002 APILOAMENTO m2    12,68              0,00 4,05 51,35                   
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    1,27                0,00 20,26 25,73                   

SUB-TOTAL -----------------> 102,52                 
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3    0,52                232,95 196,95 223,55                 
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     8,00                17,51 27,70 361,68                 
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    10,00              4,18 1,95 61,30                   
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,00                3,96 1,70 22,64                   

SUB-TOTAL -----------------> 669,17                 
060000 ESTRUTURA
060201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.) m2    5,65                32,08 60,83 524,94                 
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2    2,88                21,08 32,85 155,32                 
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    5,00                4,21 1,95 30,80                   
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    37,00              3,99 1,95 219,78                 
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    19,00              3,96 1,70 107,54                 
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    0,52                256,19 60,10 164,47                 
060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    0,52                0,07 34,00 17,72                   

SUB-TOTAL -----------------> 1.220,57             
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Un    1,00                1,76 3,65 5,41                     
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 W Un    1,00                10,26 9,41 19,67                   
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M     5,00                1,87 4,13 30,00                   
071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M     15,00              0,98 1,34 34,80                   
071531 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. Un    2,00                4,77 0,36 10,26                   
072266 REATOR  ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 2 X 40 W Un    1,00                18,33 4,28 22,61                   
072345 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE Un    4,00                0,89 1,61 10,00                   

SUB-TOTAL -----------------> 132,75                 
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    6,05                74,08 39,15 685,04                 

SUB-TOTAL -----------------> 685,04                 
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    2,48                7,03 14,73 53,96                   

SUB-TOTAL -----------------> 53,96                   
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO Kg    286,00            9,00 0,00 2.574,00             

SUB-TOTAL -----------------> 2.574,00             
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    18,28              18,00 4,24 406,55                 
160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN m     4,75                7,99 13,37 101,46                 
160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     7,70                2,29 7,36 74,31                   
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     9,50                0,25 9,12 89,02                   

SUB-TOTAL -----------------> 671,34                 
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    11,66              13,78 7,93 253,14                 
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    5,83                40,01 12,66 307,07                 
221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     6,09                8,00 0,00 48,72                   
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM 

(COM ÓXIDO DE FERRO) m2    5,83                54,04 12,66 388,86                 
221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    12,09              8,00 0,00 96,69                   

SUB-TOTAL -----------------> 1.094,48             
260000 PINTURA

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA S/ DESNÍVEL OPÇÃO 01
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 12,68                       M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    6,66                2,44 1,85 28,57                   
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    3,77                2,81 7,50 38,87                   
261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    3,77                4,00 5,75 36,76                   
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    4,83                2,85 28,40 150,94                 
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    17,00              5,09 2,56 130,05                 

SUB-TOTAL -----------------> 385,19                 
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    12,68              0,42 1,52 24,60                   
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     5,50                24,09 39,08 347,43                 

SUB-TOTAL -----------------> 372,03                 
8.039,70             

BDI 27,45% 2.206,90             
10.246,60           

CUSTO APROXIMADO / m² * 808,09                 
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 
SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, FERIADOS, 
AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO 
PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA C/ DESNÍVEL OPÇÃO 01
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 12,68                       M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2    12,68              2,69 2,67 67,96                   

SUB-TOTAL -----------------> 67,96                   
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,38                20,83 7,29 10,69                   

SUB-TOTAL -----------------> 10,69                   
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,80                0,00 25,99 20,79                   
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,27                0,00 17,22 4,65                     
041002 APILOAMENTO m2    12,68              0,00 4,05 51,35                   
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    1,27                0,00 20,26 25,73                   

SUB-TOTAL -----------------> 102,52                 
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3    0,52                232,95 196,95 223,55                 
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     8,00                17,51 27,70 361,68                 
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    10,00              4,18 1,95 61,30                   
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,00                3,96 1,70 22,64                   

SUB-TOTAL -----------------> 669,17                 
060000 ESTRUTURA
060201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.) m2    5,65                32,08 60,83 524,94                 
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2    2,88                21,08 32,85 155,32                 
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    5,00                4,21 1,95 30,80                   
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    37,00              3,99 1,95 219,78                 
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    19,00              3,96 1,70 107,54                 
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    0,52                256,19 60,10 164,47                 
060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    0,52                0,07 34,00 17,72                   

SUB-TOTAL -----------------> 1.220,57             
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Un    1,00                1,76 3,65 5,41                     
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 W Un    1,00                10,26 9,41 19,67                   
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M     5,00                1,87 4,13 30,00                   
071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M     15,00              0,98 1,34 34,80                   
071531 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. Un    2,00                4,77 0,36 10,26                   
072266 REATOR  ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 2 X 40 W Un    1,00                18,33 4,28 22,61                   
072345 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE Un    4,00                0,89 1,61 10,00                   

SUB-TOTAL -----------------> 132,75                 
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    6,05                74,08 39,15 685,04                 

SUB-TOTAL -----------------> 685,04                 
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    2,48                7,03 14,73 53,96                   

SUB-TOTAL -----------------> 53,96                   
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO Kg    286,00            9,00 0,00 2.574,00             

SUB-TOTAL -----------------> 2.574,00             
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    17,54              18,00 4,24 390,09                 
160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN m     4,74                7,99 13,37 101,25                 
160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     15,40              2,29 7,36 148,61                 
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     9,48                0,25 9,12 88,83                   

SUB-TOTAL -----------------> 728,78                 
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    13,64              13,78 7,93 296,12                 
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    6,82                40,01 12,66 359,21                 
221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     6,09                8,00 0,00 48,72                   
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM 

(COM ÓXIDO DE FERRO) m2    6,82                54,04 12,66 454,89                 
221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    14,07              8,00 0,00 112,53                 

SUB-TOTAL -----------------> 1.271,47             
260000 PINTURA

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA C/ DESNÍVEL OPÇÃO 01
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 12,68                       M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    6,66                2,44 1,85 28,57                   
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    3,77                2,81 7,50 38,87                   
261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    3,77                4,00 5,75 36,76                   
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    4,83                2,85 28,40 150,94                 
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    26,63              5,09 2,56 203,72                 

SUB-TOTAL -----------------> 458,86                 
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    12,68              0,42 1,52 24,60                   
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     5,50                24,09 39,08 347,43                 

SUB-TOTAL -----------------> 372,03                 
8.347,80             

BDI 27,45% 2.291,47             
10.639,27           

CUSTO APROXIMADO / m² * 839,06                 
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 
SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, FERIADOS, 
AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO 
PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA C/ DESNÍVEL OPÇÃO 02
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 12,68                       M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA m2    12,68              2,69 2,67 67,96                   

SUB-TOTAL -----------------> 67,96                   
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,38                20,83 7,29 10,69                   

SUB-TOTAL -----------------> 10,69                   
040000 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,80                0,00 25,99 20,79                   
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,27                0,00 17,22 4,65                     
041002 APILOAMENTO m2    12,68              0,00 4,05 51,35                   
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    1,27                0,00 20,26 25,73                   

SUB-TOTAL -----------------> 102,52                 
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
050201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3    0,52                232,95 196,95 223,55                 
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     8,00                17,51 27,70 361,68                 
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    10,00              4,18 1,95 61,30                   
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,00                3,96 1,70 22,64                   

SUB-TOTAL -----------------> 669,17                 
060000 ESTRUTURA
060201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.) m2    5,65                32,08 60,83 524,94                 
060208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2    2,88                21,08 32,85 155,32                 
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    5,00                4,21 1,95 30,80                   
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    37,00              3,99 1,95 219,78                 
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    19,00              3,96 1,70 107,54                 
060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    0,52                256,19 60,10 164,47                 
060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    0,52                0,07 34,00 17,72                   

SUB-TOTAL -----------------> 1.220,57             
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Un    1,00                1,76 3,65 5,41                     
070743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 W Un    1,00                10,26 9,41 19,67                   
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M     5,00                1,87 4,13 30,00                   
071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M     15,00              0,98 1,34 34,80                   
071531 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. Un    2,00                4,77 0,36 10,26                   
072266 REATOR  ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 2 X 40 W Un    1,00                18,33 4,28 22,61                   
072345 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE Un    4,00                0,89 1,61 10,00                   

SUB-TOTAL -----------------> 132,75                 
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    6,05                74,08 39,15 685,04                 

SUB-TOTAL -----------------> 685,04                 
120000 IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    2,48                7,03 14,73 53,96                   

SUB-TOTAL -----------------> 53,96                   
150000 ESTRUTURAS METALICAS
150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO Kg    291,00            9,00 0,00 2.619,00             

SUB-TOTAL -----------------> 2.619,00             
160000 COBERTURAS
160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    17,54              18,00 4,24 390,09                 
160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN m     4,74                7,99 13,37 101,25                 
160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     15,40              2,29 7,36 148,61                 
160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     9,48                0,25 9,12 88,83                   

SUB-TOTAL -----------------> 728,78                 
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    13,64              13,78 7,93 296,12                 
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    6,82                40,01 12,66 359,21                 
221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     6,09                8,00 0,00 48,72                   
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM 

ÓXIDO DE FERRO) m2    6,82                54,04 12,66 454,89                 
221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    14,07              8,00 0,00 112,53                 

SUB-TOTAL -----------------> 1.271,47             
260000 PINTURA
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    6,66                2,44 1,85 28,57                   

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: PASSARELA C/ DESNÍVEL OPÇÃO 02
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 12,68                       M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    3,77                2,81 7,50 38,87                   
261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    3,77                4,00 5,75 36,76                   
261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    4,83                2,85 28,40 150,94                 
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    18,64              5,09 2,56 142,60                 

SUB-TOTAL -----------------> 397,74                 
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    12,68              0,42 1,52 24,60                   
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     5,50                24,09 39,08 347,43                 

SUB-TOTAL -----------------> 372,03                 
8.331,68             

BDI 27,45% 2.287,05             
10.618,73           

CUSTO APROXIMADO / m² * 837,44                 
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 
SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, FERIADOS, 
AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO 
PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: QUADRA DE ESPORTE COBERTA TRIVALENTE - PADRÃO 2003
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 634,27          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    15,54              20,83 7,29 436,97                

SUB-TOTAL -----------------> 436,97                
040000 SERVICO EM TERRA
041002 APILOAMENTO m2    634,27            0,00 4,05 2.568,79             
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    181,69            0,00 20,26 3.681,04             

SUB-TOTAL -----------------> 6.249,83             
060000 ESTRUTURA
060104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m     18,00              10,00 2,15 218,70                

SUB-TOTAL -----------------> 218,70                
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un    100,00            0,28 0,24 52,00                  
070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un    30,00              1,38 1,46 85,20                  
070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    260,00            0,05 0,23 72,80                  
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    20,00              0,44 0,24 13,60                  
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    66,00              1,06 1,46 166,32                
071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un    260,00            0,11 0,24 91,00                  
071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M     30,00              1,79 4,87 199,80                
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     200,00            4,02 4,87 1.778,00             
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     60,00              6,72 12,17 1.133,40             
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    10,00              2,01 3,17 51,80                  
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    2,00                5,40 9,25 29,30                  
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    20,00              2,10 2,43 90,60                  
071210 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2" M     66,00              6,72 4,87 764,94                
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    7,00                1,18 3,65 33,81                  
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un    18,00              1,73 3,65 96,84                  
070710 CAIXA PASSAGEM 30X30X40 C/TAMPA E DRENO BRITA Un    1,00                38,77 69,25 108,02                

CABOS E FIOS (CONDUTORES)
070581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M     120,00            1,32 1,34 319,20                
070582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     500,00            1,87 1,46 1.665,00             
070583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M     700,00            2,58 1,58 2.912,00             

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un    2,00                4,65 7,06 23,42                  
072575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un    2,00                7,00 7,06 28,12                  
071655 LUM.CIRC.S/VIDRO P/QUADRA E GALPÃO ATE 400 W (VAPOR METALICO) Un    18,00              63,92 46,71 1.991,34             
072238 REATOR AFP V.METALICO 400 W Un    18,00              76,14 19,46 1.720,80             
071527 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W Un    18,00              52,30 1,95 976,50                

SUB-TOTAL -----------------> 14.403,81           
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    25,00              26,63 27,79 1.360,50             
100203 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    31,50              52,19 34,63 2.734,83             

SUB-TOTAL -----------------> 4.095,33             
120000 IMPERMEABILIZACAO
121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2    42,80              9,37 1,72 474,65                

SUB-TOTAL -----------------> 474,65                
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS un    18,00              79,65 12,17 1.652,76             

SUB-TOTAL -----------------> 1.652,76             
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2    127,42            1,34 2,38 474,00                
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    127,42            4,70 13,17 2.277,00             

SUB-TOTAL -----------------> 2.751,00             
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2    489,84            24,09 11,84 17.599,95           
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    31,08              13,78 7,93 674,75                
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    390,08            12,47 9,25 8.472,54             

SUB-TOTAL -----------------> 26.747,24           
230000 FERRAGENS
230801 CORRENTE 4 MM P/CADEADO M     18,00              5,38 0,00 96,84                  

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: QUADRA DE ESPORTE COBERTA TRIVALENTE - PADRÃO 2003
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 634,27          M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

SUB-TOTAL -----------------> 96,84                  
260000 PINTURA
261303 PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2    180,20            3,44 5,09 1.537,11             
261610 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m2    1.478,16         3,27 1,54 7.109,95             
261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m     311,50            0,36 6,49 2.133,78             

SUB-TOTAL -----------------> 10.780,84           
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    634,27            0,42 1,52 1.230,48             
270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 

(ASSENTADOS/PINTADOS) CJ    1,00                2888,69 665,39 3.554,08             
271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ    1,00                2514,31 89,85 2.604,16             
271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO 

METÁLICO - 2 UNID. CJ    1,00                869,14 126,22 995,36                
271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ    1,00                741,20 41,57 782,77                

SUB-TOTAL -----------------> 9.166,85             
77.074,82           

BDI 27,45% 21.157,04           
98.231,86           

CUSTO APROXIMADO / m² * 154,87                
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 
SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, 
INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, 
FERIADOS, AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, 
DESCANSO PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO.



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO VESTIÁRIO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 55,42                  M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
020118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    1,59                0,00 25,33 40,20                   

SUB-TOTAL -----------------> 40,20                   
030000 TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    1,77                20,83 7,29 49,87                   

SUB-TOTAL -----------------> 49,87                   
040000 SERVICO EM TERRA
041002 APILOAMENTO m2    55,42              0,00 4,05 224,45                 
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    14,16              0,00 20,26 286,88                 

SUB-TOTAL -----------------> 511,33                 
060000 ESTRUTURA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    0,21                989,46 496,47 304,62                 

SUB-TOTAL -----------------> 304,62                 
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR    30,00              0,23 0,24 14,10                   
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    16,00              0,44 0,24 10,88                   
070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    8,00                2,45 3,65 48,80                   
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    14,00              1,18 3,65 67,62                   
071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un    9,00                1,20 2,43 32,67                   
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    4,00                2,01 3,17 20,72                   
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M     52,00              1,87 4,13 312,00                 
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     19,00              4,02 4,87 168,91                 
071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un    18,00              0,58 0,73 23,58                   
071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    7,00                0,71 1,22 13,51                   

CABOS E FIOS (CONDUTORES)
070581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M     136,00            1,32 1,34 361,76                 
070582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     182,00            1,87 1,46 606,06                 
071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    2,00                3,44 9,73 26,34                   

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
070748 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un    8,00                59,07 9,41 547,84                 
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    2,00                5,25 5,11 20,72                   
071531 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. Un    16,00              4,77 0,36 82,08                   
072257 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W Un    8,00                18,00 4,28 178,24                 
072341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un    32,00              1,09 1,61 86,40                   
072395 TAMPA CEGA PETROLETE 1" Un    14,00              2,56 1,95 63,14                   
072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un    4,00                5,15 7,06 48,84                   
072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un    8,00                5,36 7,06 99,36                   

SUB-TOTAL -----------------> 2.833,57             
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080502 VASO SANITARIO Un    4,00                130,00 20,68 602,72                 
080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    4,00                6,04 3,65 38,76                   
080513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2" ) Un    4,00                6,18 7,78 55,84                   
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un    4,00                20,30 3,41 94,84                   
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    4,00                9,79 4,87 58,64                   
080525 ASSENTO P/VASO SANITÁRIO 2ª LINHA Un    4,00                19,00 1,52 82,08                   
080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un    4,00                22,20 12,17 137,48                 
080517 VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO Un    4,00                204,30 40,88 980,72                 
080541 LAVATORIO C/COLUNA Un    6,00                132,70 14,60 883,80                 
080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR   6,00                5,50 3,65 54,90                   
080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    8,00                4,54 6,08 84,96                   
080563 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un    8,00                35,07 8,76 350,64                 
080570 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un    8,00                61,04 2,84 511,04                 
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    8,00                34,00 3,65 301,20                 
080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRÃO Un    2,00                60,00 8,27 136,54                 
080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un    2,00                190,00 12,17 404,34                 
080610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) Un    2,00                43,00 21,90 129,80                 
080621 VALVULA  DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2" Un    2,00                110,15 14,84 249,98                 
080724 CHUVEIRO ELETRICO METALICO C/BRACO METALICO Un    8,00                103,23 7,10 882,64                 
080730 CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA) Un    8,00                10,30 9,73 160,24                 
080740 SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR Un    8,00                22,70 12,17 278,96                 
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    9,00                56,15 14,84 638,91                 
080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un    2,00                69,19 14,84 168,06                 
080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un    8,00                67,85 14,84 661,52                 
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M     42,00              2,28 2,92 218,40                 
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m     15,00              4,70 3,17 118,05                 
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m     15,00              8,39 5,84 213,45                 
081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m     72,00              14,65 7,30 1.580,40             
081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un    26,00              0,66 3,65 112,06                 
081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un    4,00                1,34 3,65 19,96                   
081069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un    4,00                3,18 6,08 37,04                   
081145 LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" Un    4,00                3,05 2,19 20,96                   
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un    3,00                0,63 2,19 8,46                     
081165 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Un    4,00                3,26 3,41 26,68                   

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO VESTIÁRIO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 55,42                  M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un    4,00                2,53 3,41 23,76                   
081180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un    3,00                2,95 3,41 19,08                   
081182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un    2,00                5,66 3,41 18,14                   
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    25,00              0,74 4,38 128,00                 
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un    6,00                1,79 4,38 37,02                   
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un    9,00                4,11 6,82 98,37                   
081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    2,00                18,85 6,82 51,34                   
081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    16,00              4,05 4,38 134,88                 
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    1,00                0,95 4,62 5,57                     
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    1,00                3,11 4,62 7,73                     
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    4,00                5,74 7,30 52,16                   
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un    5,00                17,24 7,30 122,70                 
081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un    6,00                3,70 4,62 49,92                   
081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un    3,00                8,37 4,62 38,97                   
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    1,00                31,40 0,00 31,40                   
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    1,00                28,43 0,00 28,43                   
081664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un    4,00                13,92 19,46 133,52                 
081679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un    6,00                2,75 21,90 147,90                 
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un    18,00              2,31 6,82 164,34                 
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un    4,00                13,66 10,95 98,44                   
081778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un    4,00                21,80 1,95 95,00                   
081792 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM Un    6,00                9,68 1,95 69,78                   
081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    2,00                86,95 38,98 251,86                 
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un    2,00                63,85 160,32 448,34                 
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    2,00                3,37 1,70 10,14                   
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    20,00              1,30 6,82 162,40                 
081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    2,00                1,95 6,82 17,54                   
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    12,00              1,79 6,82 103,32                 
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    4,00                2,21 6,82 36,12                   
081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    1,00                8,69 10,95 19,64                   
082001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM Un    2,00                0,95 3,41 8,72                     
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un    4,00                6,21 2,43 34,56                   
082055 PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.CROM.DIAM.100 M Un    6,00                6,21 2,43 51,84                   
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un    6,00                5,68 7,06 76,44                   
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un    4,00                10,00 9,00 76,00                   
082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un    4,00                11,48 11,19 90,68                   
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m     31,00              2,98 5,84 273,42                 
082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m     18,00              5,32 7,30 227,16                 
082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m     18,00              7,07 11,68 337,50                 
082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m     38,00              8,21 12,65 792,68                 

SUB-TOTAL -----------------> 14.878,88           
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    3,46                13,58 19,56 114,66                 
100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    61,62              74,08 39,15 6.977,23             
100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2    0,60                230,93 41,35 163,37                 
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    9,32                26,63 27,79 507,19                 

SUB-TOTAL -----------------> 7.762,45             
120000 IMPERMEABILIZACAO
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2    96,90              23,67 0,00 2.293,62             

SUB-TOTAL -----------------> 2.293,62             
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
140200 EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) 

C/FERRAGENS m2    51,15              20,22 10,50 1.571,33             

SUB-TOTAL -----------------> 1.571,33             
160000 COBERTURAS
160501 COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. m2    51,15              20,03 5,35 1.298,19             
160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2    5,39                16,70 40,23 306,85                 
160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m     30,04              7,43 12,17 588,78                 

SUB-TOTAL -----------------> 2.193,82             
180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    6,31                130,84 33,29 1.035,66             
180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    3,78                349,26 31,11 1.437,80             
180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2    11,52              228,31 31,11 2.988,52             

SUB-TOTAL -----------------> 5.461,98             
190000 VIDROS
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2    6,31                54,35 0,00 342,95                 

SUB-TOTAL -----------------> 342,95                 
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2    32,02              1,34 2,38 119,11                 
200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    156,32            5,13 9,57 2.297,90             
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    34,39              4,70 13,17 614,55                 



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: BLOCO VESTIÁRIO
ENDEREÇO:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU REF: SETEMBRO/15
DATA: 19/02/2016 AREA CONSTRUÍDA: 55,42                  M²

CODIGO SERVIÇOS UNID QUANT. P.MAT P.M.OBRA T.SERVIÇO

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2    156,32            28,69 19,65 7.556,51             
SUB-TOTAL -----------------> 10.588,07           

210000 FORROS
210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    50,80              2,29 0,79 156,46                 
210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2    50,80              2,16 9,00 566,93                 

SUB-TOTAL -----------------> 723,39                 
220000 REVESTIMENTO DE PISO
220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2    17,66              27,67 28,33 988,96                 
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    47,22              13,78 7,93 1.025,15             
220309 PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2    47,22              38,76 19,50 2.751,04             

SUB-TOTAL -----------------> 4.765,15             
230000 FERRAGENS
230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP Un    10,00              20,98 42,03 630,10                 

SUB-TOTAL -----------------> 630,10                 
260000 PINTURA
260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    71,15              2,44 1,85 305,23                 
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    15,37              3,64 5,12 134,64                 
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    50,80              2,67 4,29 353,57                 
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    10,55              2,81 7,50 108,77                 
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    58,52              3,77 9,62 783,58                 
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    23,19              1,77 5,75 174,39                 
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    46,32              3,92 4,63 396,04                 

SUB-TOTAL -----------------> 2.256,22             
270000 DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    55,42              0,42 1,52 107,51                 
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     8,07                24,09 39,08 509,78                 

SUB-TOTAL -----------------> 617,29                 
57.824,84           

BDI 27,45% 15.872,92           
73.697,76           

CUSTO APROXIMADO / m² * 1.329,80             
CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM FORNECIDO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

VALOR DO ORÇAMENTO
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 
SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVIES PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL DO ORÇAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS:
ESTÃO INCLUSOS NOS CUSTOS UNITÁRIOS DA MÃO-DE-OBRA, TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS TAIS COMO: INSS, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO (INSS), FGTS, SECONCI, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, FERIADOS, 
AVISO PRÉVIO, AUXÍLIO ENFERMIDADE, DIAS DE CHUVA, FALTAS JUSTIFICADAS, ACIDENTE DE TRABALHO, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO 
PATERNIDADE, LICENÇA MATERNIDADE, 13º SALÁRIO, INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA) E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



UNID. ESC.: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
ENDEREÇO: GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU
DATA: 19/02/2016

ITEM SERVIÇO  IMPLANTAÇÃO  BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO  BLOCO B - 
AUDITÓRIO/BIBLIOTECA  BLOCO C - LABORATÓRIO  BLOCO D - PÁTIO COBERTO 

20000 SERVIÇOS PRELIMINARES 113.076,15                                            135,26                                                              300,85                                                   243,47                                                   90,17                                                     
30000 TRANSPORTES 31.444,77                                              334,91                                                              390,98                                                   390,98                                                   553,34                                                   
40000 SERVICO EM TERRA 22.531,80                                              1.477,37                                                           2.240,87                                                2.110,78                                                1.844,52                                                
50000 FUNDACOES E SONDAGENS 9.806,70                                                2.073,33                                                           1.662,28                                                831,10                                                   1.969,17                                                
60000 ESTRUTURA 1.817,99                                                5.225,46                                                           7.123,94                                                4.352,34                                                6.582,23                                                
70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 275.981,01                                            31.364,65                                                         21.816,33                                              30.770,64                                              12.622,39                                              
80000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 163.435,11                                            3.489,84                                                           -                                                        4.962,23                                                15.214,61                                              
90000 INSTALACOES ESPECIAIS -                                                        -                                                                    -                                                        -                                                        1.546,53                                                
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.642,58                                              31.457,90                                                         35.737,64                                              36.313,51                                              35.056,13                                              
120000 IMPERMEABILIZACAO 245,93                                                   1.803,28                                                           470,35                                                   199,13                                                   339,50                                                   
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA -                                                        -                                                                    -                                                        -                                                        -                                                        
150000 ESTRUTURAS METALICAS -                                                        48.921,68                                                         9.366,35                                                9.366,35                                                76.573,73                                              
160000 COBERTURAS 966,52                                                   10.291,21                                                         62,67                                                     28,34                                                     14.968,29                                              
180000 ESQUADRIAS METALICAS 103.191,31                                            18.137,47                                                         17.559,53                                              14.497,13                                              18.349,96                                              
190000 VIDROS -                                                        956,09                                                              3.819,63                                                3.189,04                                                765,43                                                   
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES 9.725,02                                                10.170,87                                                         6.814,48                                                10.051,61                                              11.282,29                                              
210000 FORROS -                                                        1.583,49                                                           9.335,74                                                9.048,22                                                1.080,04                                                
220000 REVESTIMENTO DE PISO 16.554,87                                              25.361,68                                                         27.640,58                                              28.355,37                                              38.369,92                                              
230000 FERRAGENS -                                                        321,22                                                              -                                                        -                                                        -                                                        
240000 MARCENARIA -                                                        -                                                                    1.820,61                                                1.491,53                                                18.025,46                                              
250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 283.193,90                                            -                                                                    -                                                        -                                                        -                                                        
260000 PINTURA 29.810,83                                              16.627,24                                                         11.508,76                                              10.396,52                                              15.600,43                                              
270000 DIVERSOS 426.786,78                                            721,45                                                              8.462,67                                                21.051,89                                              9.131,02                                                

1.502.211,27                                210.454,40                                             166.134,26                                   187.650,18                                   279.965,16                                   TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI 



UNID. ESC.: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
ENDEREÇO: GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU
DATA: 19/02/2016

ITEM SERVIÇO

20000 SERVIÇOS PRELIMINARES
30000 TRANSPORTES
40000 SERVICO EM TERRA
50000 FUNDACOES E SONDAGENS
60000 ESTRUTURA
70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
80000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
90000 INSTALACOES ESPECIAIS
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
120000 IMPERMEABILIZACAO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METALICAS
160000 COBERTURAS
180000 ESQUADRIAS METALICAS
190000 VIDROS
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
210000 FORROS
220000 REVESTIMENTO DE PISO
230000 FERRAGENS
240000 MARCENARIA
250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
260000 PINTURA
270000 DIVERSOS

TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI 

 BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) 
COM SANITÁRIOS E ELEVADOR 

 BLOCO E - 4 SALAS COM 
SANITÁRIO  RESERVATÓRIO 12,5 M³ - H=13 M  RESERVATÓRIO ENTERRADO  10 

M³ 
 PASSARELA S/ DESNÍVEL OPÇÃO 

01 - 1 UNIDADE 
-                                                             166,82                                                   42,08                                                     43,99                                                     86,62                                                     

1.413,80                                                     652,84                                                   15,46                                                     16,16                                                     13,62                                                     
3.845,82                                                     3.028,60                                                86,64                                                     1.286,15                                                130,66                                                   

-                                                             -                                                        3.832,46                                                334,28                                                   852,86                                                   
64.451,80                                                   1.324,26                                                26.451,90                                              14.306,54                                              1.555,62                                                
44.743,81                                                   22.234,39                                              -                                                        -                                                        169,19                                                   
30.906,20                                                   19.001,67                                              15.366,05                                              -                                                        -                                                        

-                                                             -                                                        -                                                        -                                                        -                                                        
124.238,36                                                 40.315,28                                              3.294,06                                                -                                                        873,08                                                   

4.009,83                                                     3.993,42                                                1.651,84                                                2.915,48                                                68,79                                                     
-                                                             -                                                        -                                                        -                                                        -                                                        

89.574,97                                                   12.354,65                                              -                                                        -                                                        3.280,56                                                
17.523,00                                                   16.218,08                                              -                                                        -                                                        855,62                                                   
56.341,07                                                   26.345,64                                              6.210,26                                                1.286,72                                                -                                                        
8.691,64                                                     4.098,45                                                -                                                        -                                                        -                                                        

59.979,93                                                   20.117,78                                              5.768,00                                                -                                                        -                                                        
30.232,39                                                   14.151,00                                              614,13                                                   -                                                        -                                                        
82.555,20                                                   44.231,43                                              712,88                                                   -                                                        1.394,91                                                
4.161,70                                                     321,22                                                   -                                                        -                                                        -                                                        
7.146,49                                                     3.450,08                                                -                                                        -                                                        -                                                        

-                                                             -                                                        -                                                        -                                                        -                                                        
35.125,86                                                   20.402,99                                              3.016,44                                                197,45                                                   490,92                                                   
71.334,70                                                   10.644,84                                              15,23                                                     15,92                                                     474,15                                                   

736.276,57                                       263.053,44                                   67.077,43                                     20.402,69                                     10.246,60                                     



UNID. ESC.: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
ENDEREÇO: GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU
DATA: 19/02/2016

ITEM SERVIÇO

20000 SERVIÇOS PRELIMINARES
30000 TRANSPORTES
40000 SERVICO EM TERRA
50000 FUNDACOES E SONDAGENS
60000 ESTRUTURA
70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
80000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
90000 INSTALACOES ESPECIAIS
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
120000 IMPERMEABILIZACAO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METALICAS
160000 COBERTURAS
180000 ESQUADRIAS METALICAS
190000 VIDROS
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
210000 FORROS
220000 REVESTIMENTO DE PISO
230000 FERRAGENS
240000 MARCENARIA
250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
260000 PINTURA
270000 DIVERSOS

TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI 

 PASSARELA C/ DESNÍVEL 
OPÇÃO 01 - 8 UNIDADES 

 PASSARELA C/ DESNÍVEL 
OPÇÃO 02 - 6 UNIDADES 

 QUADRA DE ESPORTE COBERTA 
TRIVALENTE - PADRÃO 2003  BLOCO VESTIÁRIO  TOTAL  PARTIC.  ( % ) 

692,96                                                   519,72                                                   -                                                        51,23                                           115.449,32 3,07                     
108,96                                                   81,72                                                     556,92                                                   63,58                                           36.038,04 0,96                     

1.045,28                                                783,96                                                   7.965,41                                                651,69                                         49.029,55 1,30                     
6.822,88                                                5.117,16                                                -                                                        -                                              33.302,22 0,88                     

12.444,96                                              9.333,72                                                278,73                                                   388,24                                         155.637,73 4,13                     
1.353,52                                                1.015,14                                                18.357,66                                              3.611,38                                      464.040,11 12,33                   

-                                                        -                                                        -                                                        18.963,13                                    271.338,84 7,21                     
-                                                        -                                                        -                                                        -                                              1.546,53 0,04                     

6.984,64                                                5.238,48                                                5.219,50                                                9.893,24                                      348.264,40 9,25                     
550,16                                                   412,62                                                   604,94                                                   2.923,22                                      20.188,49 0,54                     

-                                                        -                                                        -                                                        2.002,66                                      2.002,66 0,06                     
26.244,48                                              20.027,52                                              -                                                        -                                              295.710,29 7,86                     
7.430,64                                                5.572,98                                                -                                                        2.796,02                                      76.713,37 2,04                     

-                                                        -                                                        2.106,44                                                6.961,29                                      270.986,82 7,20                     
-                                                        -                                                        -                                                        437,09                                         21.957,37 0,58                     
-                                                        -                                                        3.506,15                                                13.494,50                                    150.910,63 4,01                     
-                                                        -                                                        -                                                        921,96                                         66.966,97 1,78                     

12.963,92                                              9.722,94                                                34.089,36                                              6.073,18                                      328.026,24 8,71                     
-                                                        -                                                        123,42                                                   803,06                                         5.730,62 0,15                     
-                                                        -                                                        -                                                        -                                              31.934,17 0,85                     
-                                                        -                                                        -                                                        -                                              283.193,90 7,52                     

4.678,56                                                3.041,52                                                13.740,18                                              2.875,55                                      167.513,25 4,45                     
3.793,20                                                2.844,90                                                11.683,15                                              786,74                                         567.746,64 15,08                   

85.114,16                                     63.712,38                                     98.231,86                                     73.697,76                            3.764.228,16                100,00             



OBRA: 
UNID. ESC.: 240 dias Corridos
LOCAL: DATA:

CUSTO TOTAL: R$ 3.764.228,16 Dias:
%

115.449,32
3,07%

36.038,04
0,96%

49.029,55
1,30%

33.302,22
0,88%

155.637,73
4,13%

464.040,11
12,33%

271.338,84
7,21%

1.546,53
0,04%

348.264,40
9,25%

20.188,49
0,54%

2.002,66
0,06%

295.710,29
7,86%

76.713,37
2,04%

270.986,82
7,20%

21.957,37
0,58%

150.910,63
4,01%

66.966,97
1,78%

328.026,24
8,71%

5.730,62
0,15%

31.934,17
0,85%

283.193,90
7,52%

167.513,25
4,45%

567.746,64
15,08%

3.764.228,16 100,00 3.764.228,16
100,00%

71,89%

56.837,02
20,07%

66.083,98
39,45%

83.174,88
14,65%

787.511,58

210
7ª Parcela

9.062,77
7,85%

4.072,30

20,92%
2.706.117,92

614.734,91
16,33%

1.918.606,34
50,97%

46.302,20
16,35%

49.416,41

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
PRAZO:

URUAÇU
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA

12/11/2015

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
Valor 30 60 90 120 150 240 TOTALServiços 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 8ª Parcela

180
6ª Parcela

Serviços Preliminares 115.449,32 3,07 52.067,64 9.005,05 9.005,05 9.062,77 9.062,77 9.120,50
45,10% 7,80% 7,80% 7,85% 7,85% 7,90%

9.062,77
7,85%

Transporte 36.038,04 0,96 5.506,61 5.506,61 4.065,09 4.072,30 4.072,30 4.670,53
15,28% 15,28% 11,28% 11,30% 11,30% 12,96%11,30%

4.072,30
11,30%

Serviço em Terra 49.029,55 1,30 14.096,00 7.035,74 8.947,89 8.898,86
28,75% 14,35% 18,25% 18,15%

10.051,06
20,50%

Fundações e Sondagens 33.302,22 0,88 7.756,09 7.792,72 7.696,14
23,29% 23,40% 23,11%

10.057,27
30,20%

Estrutura 155.637,73 4,13 36.497,05 26.894,20 28.014,79
23,45% 17,28% 18,00% 21,30%

31.080,85
19,97%

33.150,84

Inst. Elet./Telefônica/Cabeamento 
Estruturado 464.040,11 12,33 58.979,50 49.420,27 47.332,09 58.701,07 16.195,00

12,71% 10,65% 10,20% 12,65% 3,49%23,35%
108.353,37 125.058,81

26,95%
Instalações Hidro-Sanitárias 271.338,84 7,21 30.389,95 30.525,62 30.525,62 24.013,49 24.013,49 24.434,06

11,20% 11,25% 11,25% 8,85% 8,85% 9,01%
39.344,13
14,50%

68.092,48
25,10%

Instalações Especiais 1.546,53 0,04 1.546,53
100,00%

Alvenaria e Divisórias 348.264,40 9,25 76.235,08 109.355,02
21,89% 31,40%

100.822,54
28,95%

61.851,76
17,76%

Impermeabilização 20.188,49 0,54 4.976,46 4.108,36 4.643,35
24,65% 20,35% 23,00%

6.460,32
32,00%

40,00%Estrutura Metálica 295.710,29 7,86 73.927,57 118.284,12
25,00%

79.841,78
27,00%

23.656,82
8,00%

Coberturas 76.713,37 2,04 7.671,34
10,00%

31.452,48
41,00%

37.589,55
49,00%

Esquadrias Metálicas 270.986,82 7,20 162.592,09
60,00%

108.394,73
40,00%

Vidros 21.957,37 0,58 21.957,37
100,00%

Revestimento de Parede 150.910,63 4,01 30.182,13
20,00%

52.818,72
35,00%

67.909,78
45,00%

Forros 66.966,97 1,78 66.966,97
100,00%

Revestimento de Piso 328.026,24 8,71 26.242,10 55.764,46 196.815,74
8,00% 17,00% 60,00%

49.203,94
15,00%

Ferragens 5.730,62 0,15 5.730,62
100,00%

Marcenaria 31.934,17 0,85 31.934,17
100,00%

Administração - Mensalista 283.193,90 7,52 17.331,47 15.575,66 12.743,73 19.313,82 32.284,10 82.805,90
6,12% 5,50% 4,50% 6,82% 11,40% 29,24%

52.012,86
31,05%29,50%

2.002,66

100,00%
228.966,77 441.728,08 614.647,95 876.001,14 1.303.871,43

212.761,31 172.919,87 261.353,19 427.870,29
18.167,89 18.167,89

1.058.110,24
6,08% 5,65% 4,59%

11,74% 16,33% 23,27% 34,64%

Estrutura Madeira 2.002,66 0,06

TOTAIS ACUMULADOS:
PERCENTUAIS: 6,94% 11,37%
CUSTO DO ORÇAMENTO 228.966,77
Diversos 567.746,64 15,08 109.575,10

167.513,25 4,45

100,00%

3.764.228,16

OBSERVAÇÕES:
Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria de Educação. 

28,11%

36.903,53 19.416,94 255.372,44
19,30% 6,50% 3,42% 3,20% 3,20% 44,98%

26.967,97
4,75%

Pintura

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 6,08%



U.E.:
OBRA:
CIDADE:
S.R.E:

Descrição Coef. Taxa % (a.m) % no preço de venda
1)COFINS 100,00% 3,00% 3,000%
2)PIS 100,00% 0,65% 0,650%
3)ISSQN 100,00% 2,50% 2,500%
4)Adm Central 100,00% 4,00% 4,000%
5)Custo Financeiro 100,00% 1,08% 1,080%
6)Seguros 100,00% 0,12% 0,120%
7)Risco 100,00% 0,97% 0,970%
8)Lucratividade 100,00% 7,20% 7,200%
9)CPRB 100,00% 4,50% 4,500%

27,45%

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
URUAÇU
URUAÇU

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

BDI - FINAL
1) Alíquota definida por lei. (lucro presumido)
2) Alíquota definida por lei. (lucro presumido)
3) Alíquota a base de cálculo definida pela legislação municipal.
4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12.844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita bruta)
5) Valor definido a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios
6) Valor cálculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 - TCU - Plenário. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC do ano de 2015). 

7) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos 
da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto 
qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras 
Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de 
responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da 
construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a 
exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado. ( “ ex ante ” )



UNID. ESC.: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA:
CIDADE: URUAÇU
SRE: URUAÇU
DATA: 19/02/2016

CÓDIGO ETAPA
020000 SERVIÇOS PRELIMINARES
030000 TRANSPORTES
040000 SERVICO EM TERRA
050000 FUNDACOES E SONDAGENS
060000 ESTRUTURA
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
080000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
090000 INSTALACOES ESPECIAIS
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
120000 IMPERMEABILIZACAO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METALICAS
160000 COBERTURAS
180000 ESQUADRIAS METALICAS
190000 VIDROS
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
210000 FORROS
220000 REVESTIMENTO DE PISO
230000 FERRAGENS
240000 MARCENARIA
250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
260000 PINTURA
270000 DIVERSOS

GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA

RELATÓRIO CENTRAC
 PREÇO  (R$) C/ 

BDI  PARTIC.  ( % ) 
115.449,32            3,07

36.038,04              0,96
49.029,55              1,30
33.302,22              0,88

155.637,73            4,13
464.040,11            12,33
271.338,84            7,21

1.546,53                0,04
348.264,40            9,25

20.188,49              0,54
2.002,66                0,06

295.710,29            7,86
76.713,37              2,04

270.986,82            7,20
21.957,37              0,58

150.910,63            4,01
66.966,97              1,78

328.026,24            8,71
5.730,62                0,15

31.934,17              0,85
283.193,90            7,52
167.513,25            4,45
567.746,64            15,08

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI 3.764.228,16    100,00              



UNID. ESC. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC. SEC. XXI - COLÉGIO JOAQUIM TEODORO DE SOUZA
OBRA: GLEBA 1 , LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BADIA
CIDADE: URUAÇU AREA CONSTRUÍDA: M²
SER URUAÇU

160000 COBERTURAS COBERTURA EM TELHA CERÂMICA M² 2.018,52    1.009,26
PISO GRANITINA M² 2.043,39 1.021,70
PISO EM CONCRETO LAMINADO M² 489,84 244,92

PARC. MAIOR 
RELEV(50%)

3.008,70

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

220000 REVESTIMENTO DE PISO

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT.


