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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras
de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliacéo e Reforma da Unidade Escolar.
Unidade: Colégio Estadual Moisés Santana.
Endereco: Avenida Goias, numero 645, Centro.
Municipio: Bom Jesus — GO.
Coordenacdo Regional de Educacdo — CRE: Itumbiara.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido & necessidade de implantar um bloco de Banheiros
coletivos feminino, masculino e banheiro PCD atendendo todas as normas de acessibilidade.
E a implantacdo de um novo bloco de cozinha com area de servico e apoio para os funcionarios
para atender a demada de alunos e funcionarios existentes na Unidade Escolar.

1.4. AObra
A reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no total uma area
de 1.267,28m2,
Serdo reformas que atendam as necessidades da unidade escolar, melhorando a estrutura fisica
do prédio educacional.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO
ADOTADA
AMPLIACAO E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
REFORMA

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
2.1.2. CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.3. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;
2.1.4. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio

e ofertar lances;
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2.1.5. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.6. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.7. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educac¢do de Goiés.
2.1.8. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.9. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.10. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.11. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.13. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

2.1.14. TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacgdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia
e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificagoes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11.NBR 6151 - Protecédo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacfes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacoes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais,
municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realiza¢do do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa
€ Seus Servicos.
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3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados 0s respectivos vistos deste
6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro
Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela
de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser
comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente
registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos
servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato
social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de
construcdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando 0s seguintes servigos:

4.1. Executar central de gas;

4.2. Executar Estrutura de madeira e cobertura;

4.3. Executar revestimento de piso;

4.4. Executar iluminacéo;

4.5. Executar Projeto de Arquitetura;

4.6. Executar Projeto Hidrossanitario;

4.7. Executar emassamento e pintura;

4.8. Executar Projeto Estrutural;

4.9. Executar esquadrias metalicas;

4.10. Executar vidros;

4.11. Executar bancadas em granito;

4.12. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de
algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugédo dos servigos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO:

R$417.471,10 - DESONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNID. | QUANT. | yniT'R$ | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para
execucao de obra, conforme Projetos, Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-financeiro, relacionados
com 0s servicos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 2.612,93
TRANSPORTES 1 277,72
SERVICOS EM TERRA 1 1.342,27
FUNDACOES E SONDAGENS 1 65.028,99
ESTRUTURA 1 78.569,11
INSTALACOES ELETRICAS 1 11.210,47
INSTALACOES HIDROSSANOTARIAS 1 35.506,09
INSTALAQC)ES ESPECIAIS 1 10.680,85
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 15.309,77
IMPERMEABILIZA(;AO 1 256,28
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 33.957,15
COBERTURAS 1 6.507,68
ESQUADRIAS METALICAS 1 35.970,67
VIDROS 1 3.993,35
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 21.922,13
REVESTIMENTO DE PISO 1 31.863,58
FERRAGENS 1 4.225,75
ADMINISTRACAO 1 31.657,44
PINTURA 1 7.455,53
DIVERSOS 1 19.123,35
TOTAL:|417.471,10
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVIGO / DESCRIGAO UNIDADE | QUANT MAIOR
) RELEVANCIA
(50%)
- Revestimento de parede (reboco) Ve 143,88 71,94
- Pintura M2 339,88 169,94
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de Ampliacdo e Reforma da unidade escolar Colégio Estadual Moisés Santana, foram
elaboradas as planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢oes de custos unitarios elaboradas pela AC Construtora e Engenharia Eireli.
Apdbs a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a Planilha Desonerada é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salide e seguranca no trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma puablica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sancGes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de obras ndo cumprido;

I11 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

7.2.1.A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente
0 contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sancdes aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do
inciso | do art. 87 da Lei n° 8.666/93;
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7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominaces legais;

7.8. As sancdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2
(dois) anos de sua aplicacao;

7.10.Em qualguer hipétese de aplicacdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos 0s servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitacGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard dnus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, néo
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisa¢éo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢do, bem como o prazo
de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada
da obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcgdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
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10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Ematé 15 (quinze) dias consecutivos apés o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condigcBes contratuais, o gestor do contrato lavraré relatorio circunstanciado
dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execuc¢do das correcdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagoes Basicas para a
Contratag¢do e Fiscalizagao de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio
da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) deverad receber do
CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagédo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e
deve incluir todas as plantas, memoriais e especifica¢des, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado
deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de
manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensodes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”,
gue sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢Ges
resultantes da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
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10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e
indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros,
enfim todos os custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei
Estadual n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados
por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de
Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas & sua execugdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo
motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra ¢
o Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a
registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos,
cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sédo anotacOes obrigatdrias no Diério de Obra as condi¢Bes do tempo, a descri¢do
dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no
quadro Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias
disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cdpia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o0 pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizag&o.
A comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra
ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

Memorial Descritivo de Cobertura de Quadra 11
AC Construtora e Engenharia Eireli
Rua Tamandaré, N°1287 — Residencial Gobato — CEP: 75.600-000 — Goiatuba — Goias
Fone: (64) 3495-1305 — alvarocoutoeng@gmail.com



mailto:alvarocoutoeng@gmail.com

.- Alvaro Couto

L ‘;" ENGENHARIA | PROJETOS | CONSULTORIA

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas
do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saide e segurancga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n°® 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do orgcamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando
os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitério, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificagdo com precis@o dos servicos relacionados no or¢camento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos
demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso
nao estiverem de acordo com o combinado;
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11.2.4. Sobrestar 0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidacéo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes
e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

11.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informac@es a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento
perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma
via sera anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de
Fiscalizagcdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da
SEDUC,;

b) Diario de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo
h& possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servi¢o, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de
alteracOes qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboracdo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos
serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados
no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacédo
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Salide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;
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Il - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cdpia atualizada do Programa de Condices e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da
empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC,;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacéo dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no
ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver
(Goiania, Andapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizacao
e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério
do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra a
disposicdo da fiscalizacéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢cdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a
empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA
conforme determinacfes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito
estado de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos
empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do
MTE;

Il - Registrar a Comunicacgdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente
com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para
0s quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucéo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;
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V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a
Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das
atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagéo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacéo referente
a salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Salde do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais ddvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em
contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagéo de Goiés,
localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania
— Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro e
memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 14 dias do més de MAIO de 2021.

Alvaro Adriano Couto Moraes
Engenheiro Civil - CREA n° 1019287640AP-GO
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