CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
CNPJ: 00.678.726/0001-88

Planilha Or¢camentaria Resumida

UNIDADE ESCOLAR

CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO

ENDERECO

Rua Zeca Louza, 28 - Centro

CIDADE

Leopoldo de Bulhdes - GO

CRE

Silvania - GO
Obra
CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA PADRAO SEDUC MODELO 2- CE
SALIM AFIUNE - NAO DESONERADA

Item Descrigao

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 ADMINISTRAGAO LOCAL

3 DEMOLIGOES

4 TERRAPLANAGEM

5 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC

6 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2

7 REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO

8 REDE AGUAS PLUVIAIS

9 DIVERSOS

7.

ElvanWB\orges
Engenhe ivil - UREA 21.614/D-GO

Bancos
SINAPI -
07/2021 - Goias
GOINFRA -
07/2021 - Goias

B.D.L
19,21%

Rua Zeca Louza - Centro - Leopoldo de Bulh&es / GO

/

Encargos Sociais
Nao Desonerado

Total Total com Peso (%)

BDI
2.281,36 2.719,64 0,52 %
22.902,60 27.302,55 5,24 %
11.345,92  13.525,65 2,59 %
839,63 1.000,94 0,19 %
278.286,01 331.749,10 63,62 %
64.681,92 77.108,33 14,79 %
3.460,31 4.125,09 0,79 %
14.849,66 17.702,51 3,39 %
38.772,28 46.221,04 8,86 %
Total sem BDI 437.419,69
Total do BDI 84.035,16
Total Geral 521.454,85



CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
CNPJ: 00.678.726/0001-88

|UNIDADE ESCOLAR |
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
ENDERECO |
Rua Zeca Louza, 28 - Centro
CIDADE |
Leopoldo de Bulhdes - GO
CRE |
Silvania - GO
Obra Bancos
CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA PADRAO SEDUC MODELO 2- CE SALIM  SINAPI - 07/2021 -
AFIUNE - NAO DESONERADA Goias
GOINFRA - 07/2021 -
Goias
Orgamento Sintética
Item Caédigo Banco Descrigao Und Quant.
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES ~ m? 75
DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) —~PADRZ\O QOINFRA
1.2 270811 GOINFRA OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGCAO - PADRAO GOINFRA Un 1
1:3 270809 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1
2 ADMINISTRAGAO LOCAL
21 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120
2.2 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660
3 DEMOLIGOES
3.1 020155 GOINFRA DEMOLIGCAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP. m? 73,53
ATE CB. E CARGA (Mureta)
3:2 020109 GOINFRA DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E m? 456,81
CARGA
3.3 PROPO09 Proprio ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM APROVEITAMENTO UND 4
3.4 020121 GOINFRA DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m? 0,19
(bancos de concreto) .
25 020155 GOINFRA DEMOLIQAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP. m? 2,41
ATE CB. E CARGA (Escada) i
3.6 020107 GOINFRA CORTE/DESTOC./RETIRAPA/REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE Un 4
PORTE (H=8A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M)
C/TRANSP.ATE~CB. E CARGA
3.7 041140 GOINFRA REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE m? 189,96
MANUAL DA TERRA ESCAVADA
3.8 030105 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA m? 44,76
MANUAL
4 TERRAPLANAGEM
4.1 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA m? 52,44
4.2 041005 GOINFRA CARGA MECANIZADA m? 52,44
4.3 040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO m? 36,4
5 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC
5.1 SERVIGCOS PRELIMINARES
5.1.1 020701 GOINFRA LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m? 497,35
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
5.2 SERVIGO EM TERRA
5.2.1 ARQUIBANCADA
5211 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA m* 10,2
52.1.2 041005 GOINFRA CARGA MECANIZADA m? 10,2
5213 041012 GOINFRA INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 10,2
5214 041006 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 102
5215 041008 GOINFRA COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m? 8,16
5.3 TRANSPORTES
5.3.1 030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 34,81
5.4 FUNDAGOES E SONDAGENS
5.4.1 ESTACAS (E1 AE20 - 5 METROS)
54.1.1 050302 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 100
5412 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 93,78
54.1.3 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 49,95
5.4.2 ESTACAS (EA AEJ - 2,5 METROS)
54.21 050302 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 25
5422 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 46,89
5423 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 25,02
5.4.3 BLOCOS (BE2 E BE2A)
54.3.1 050901 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m* 5,72
5432 052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 105,48
5433 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 55,8
5434 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 21
5435 050902 GOINFRA APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 9,54
5436 051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - m? 3,9
(0.C.)
54.3.7 051055 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m* 3,9
5.4.4 VIGAS DO TERREO (VB01 A VBO05)
5441 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m* 7,09
5442 050902 GOINFRA APILOAMENTO (FUNDO DA VIGA) m? 9,14
5443 060191 GOINFRA FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m? 114,96
5444 060303 GOINFRA ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 50,94
5445 060304 GOINFRA ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 89,01
5446 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 154,89
5447 060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 86,76

Rua Zeca Louza - Centro - Leopoldo de Bulhdes / GO

/

B.D.L
19,21%

Valor Unit

174,32

587,53
386,43

74,75
21,11

5,47

11,84

113,81
135,42

5,47

449,37

2,27

62,83

1,73
1,10
18,99

3,51

1,73
1,10
5,00
2,28

3,86

42,62

55,35
15,19
18,06

55,35
15,19
18,06

36,29
16,18
15,19
61,24

4,47

414,07

40,25

28,66

4,47
25,12
16,18
15,19
14,96
18,06

Total
2.281,36
1.307,40

587,53
386,43
22.902,60
8.970,00
13.932,60
11.345,92
402,20

5.408,63

455,24
25,72

13,18

1.797,48

431,20
2.812,27

839,63
90,72
57,68

691,23

278.286,01
1.745,69
1.745,69

343,91
343,91
17,64
11,22
51,00
232,56

31,49
1.483,60
1.483,60

28.638,11
7.861,60
5.535,00
1.424,51

902,09
2.547,86
1.383,75
712,25
451,86
5.862,35
207,57
1.706,66
847,60
1.286,04

42,64

1.614,87

156,97

12.366,30
203,19
40,85
2.887,79
824,20
1.352,06
2.317,15
1.566,88

Encargos
Nao
Desonerado:

Peso (%)
0,52 %
0,52 %

0,30 %
0,13 %
0,09 %
5,24 %
2,05%
3,19 %
2,59 %

0,09 %

1.24 %
0,10 %

0,01 %

0,00 %

0,41 %
0,10 %

0,64 %
0,19 %
0,02 %
0,01 %
0,16 %
63,62 %
0,40 %

0,40 %
0,08 %
0,08 %
0,00 %
0,00 %
0,01%

0,05 %
0,01%
0,34 %
0,34 %
6,55 %
1,80 %
1,27 %
0,33 %
0,21%
0,58 %
0,32 %
0,16 %
0,10 %
1,34 %
0,05 %
0,39 %
0,19 %
0,29 %
0,01%

0,37 %

0,04 %
2,83 %
0,05 %
0,01%
0,66 %
0,19 %
0,31%
0,53 %



CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
CNPJ: 00.678.726/0001-88

UNIDADE ESCOLAR
|CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO |
ENDERECO
Rua Zeca Louza, 28 - Centro |
CIDADE
Leopoldo de Bulhdes - GO |
CRE
Silvania - GO |
Obra Bancos
CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA PADRAO SEDUC MODELO 2- CE SALIM  SINAPI - 07/2021 -
AFIUNE - NAO DESONERADA Goias
GOINFRA - 07/2021 -
Goias
Orgamento Sintética
Item Caédigo Banco Descrigao Und Quant.
1 SERVIGOS PRELIMINARES
54.4.8 051017 GOINFRA ~ PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - m? 7,09
(0.C.)
5449 051026 GOINFRA LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- m* 7,09
(0.Cc)
5.5 ESTRUTURA
5.5.1 PILARES E CONSOLOS (P1 AO P10 E C1 AO C10)
5.5.1.1 060209 GOINFRA ~ FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 70,8
5.5.1.2 051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - m? 4,72
(0.C)
55.1.3 051055 GOINFRA  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m? 4,72
55.1.4 060305 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 440,1
5515 060314 GOINFRA  ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 109,53
5.5.2 PILARETES (PT 11 AO PT20)
55.2.1 060209 GOINFRA  FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 31,9
55.2.2 051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - m? 1,4
(0.C)
5523 060802 GOINFRA  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - m? 14
(0.C.)
55.2.4 052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 106,65
BEAS 060314 GOINFRA  ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 41,49
5.5.3 VIGAS DA COBERTURA (VC1 E VC2)
55.3.1 060209 GOINFRA ~ FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 60,61
5.5.3.2 94964 SINAPI CONCRETO Fle = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m* 3,83
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
5!5:3:3 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 3,83
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015
5.5.3.4 051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - m? 3,83
(0.C)
5151315 060802 GOINFRA  LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - m? 3,83
(0.C.)
5.5.3.6 060303 GOINFRA ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 50,58
55.3.7 052005 GOINFRA ~ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 170,19
5.5.3.8 060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 44,64
5.5.4 CINTAMENTO (VT 1,2,3E4)
55.4.1 060209 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 39,06
55.4.2 051017 GOINFRA ~ PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - m? 1,94
(0.C.)
5543 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - m* 1,94
(0.Cc)
55.4.4 052004 GOINFRA ~ ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 148,23
5545 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32,76
5.6 INSTALAGOES ELETRICAS
5.6.1 070351 GOINFRA BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 50
5.6.2 070714 GOINFRA  CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 1
5.6.3 071190 GOINFRA ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 25
5.6.4 071291 GOINFRA  FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 350
5.6.5 070421 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 12
5.6.6 070422 GOINFRA ~ BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1
5.6.7 072170 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1
5.6.8 072250 GOINFRA ~ REATOR EXTERNO V. MERCURIO AFP 1 X 400 W Un 8
5.6.9 070927 GOINFRA CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" un 8
5.6.10 071522 GOINFRA  LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 8
5.6.11 070691 GOINFRA CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 4
5.6.12 071141 GOINFRA  CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un 4
5.6.13 071142 GOINFRA CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 1
5.6.14 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 3
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
5.6.15 071173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1
5.6.16 91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 130
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
5.6.17 071202 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 15
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/

B.D.L
19,21%

Valor Unit

414,07

33,63

63,72
414,07

40,25

14,96
18,06

63,72
414,07

43,10

15,19
18,06

63,72
394,62

166,50
414,07
43,10

16,18
14,96
18,06

63,72
414,07

43,10

15,19
18,06

0,72
288,37
18,21
4,23
1,55
1,84
162,12
102,54
5,40
48,57
5,60
4,25
5,80
13,58

89,03
4,98

9,66

Total
2.281,36
2.935,75

238,43

38.411,51
15.217,76
4.511,37
1.954,41

189,98

6.583,89
1.978,11
5.042,00
2.032,66

579,69

60,34

1.620,01
749,30
11.932,70
3.862,06
1.511,39

637,69
1.585,88
165,07

818,38
2.546,04
806,19
6.219,05
2.488,90
803,29

83,61

2.251,61
591,64
5.069,44
36,00
288,37
455,25
1.480,50
18,60
1,84
162,12
820,32
43,20
388,56
22,40
17,00
5,80
40,74

89,03
647,40

144,90

Encargos
Nao
Desonerado:

Peso (%)
0,52 %
0,36 %

0,67 %

0,05 %
8,78 %
3,48 %
1,03 %

0,45 %

0,04 %
1,51 %
0,45 %
1,15 %
0,46 %

0,13 %

0,01 %
0,37 %
0,17 %
2,73 %
0,88 %

0,35 %
0,15 %
0,36 %

0,04 %
0,19 %
0,58 %
0,18 %
142 %
0,57 %

0,18 %

0,02 %
0,51%
0,14 %
1,16 %
0,01 %
0,07 %
0,10 %
0,34 %
0,00 %
0,00 %
0,04 %
019 %
0,01 %
0,09 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %
0,02 %

0,15 %



CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
CNPJ: 00.678.726/0001-88

|UNIDADE ESCOLAR |
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
ENDERECO |
Rua Zeca Louza, 28 - Centro
CIDADE |
Leopoldo de Bulhdes - GO
CRE |
Silvania - GO
Obra Bancos
CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA PADRAO SEDUC MODELO 2- CE SALIM  SINAPI - 07/2021 -
AFIUNE - NAO DESONERADA Goias
GOINFRA - 07/2021 -
Goias
Orgamento Sintética
Item Caédigo Banco Descrigao Und Quant.
1 SERVIGOS PRELIMINARES
5.6.18 071321 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1
5.6.19 071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 2
5.6.20 071742 GOINFRA LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 5
5.6.21 072578 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 4
5.7 ALVENARIAS E DIVISORIAS
5.7.1 ARQUIBANCADA
57.1.1 100102 GOINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m? 29,03
5.7.2 MURETA
5.7.21 87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS’NA HORIZONTAL m? 63,81
DE 9X19X19CM (ESPES_SURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
5.7.3 ELEMENTOS VAZADOS
5.7.31 100501 GOINFRA ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m? 79,34
5.8 IMPERMEABILIZAGAO
5.8.1 120902 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m? 118,16
5.9 ESTRUTURAS METALICAS
5.9.1 150103 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 COM Kg 4390,91
FUNDO ANTICORROSIVO
5.10 COBERTURAS
5.10.1 160969 GOINFRA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM m? 496,8
ACESSORIOS
5.11 REVESTIMENTO DE PAREDE
5.11.1 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m? 139,96
5.11.2 87547 SINAPI MASSA UNICA, PARABECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO m? 139,96
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF 06/2014
5.12 REVESTIMENTO DE PISO
5.12.1 LAMINADO
51211 120101 GOINFRA REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM m? 395,89
5.12.1.2 220061 GOINFRA PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m? 395,89
5.12.2 JUNTA DE DILATAGAO
5.12.2.1 COMP COMPOSIGA JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA m? 5,64
006 SEE O X ESPESSURA) - INSTALADA SEM CORTE (GOINFRA + SINAPI)
5.12.2.2 120210 GOINFRA MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARO E TRATAMENTO CM3 8692
DA SUPERFICIE
5.12.3 ARQUIBANCADA
51231 220102 GOINFRA PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m? 23,35
5.12.4 PASSEIO (CALCADA)
51241 220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAE) EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO  m? 81,22
DE 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
5.13 PINTURA
5.13.1 ESMALTE SINTETICO
5.13.1.1 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 496,8
5.13.2 LATEX ACRILICA
5.13.2.1 261001 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 139,96
5.13.3 QUADRA DE ESPORTES
5.13.3.1 261700 GOINFRA DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 351,6
5.13.3.2 261002 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 395,89
6 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2
6.1 SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 020701 GOINFRA LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m? 80,64
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
6.2 FUNDAGAO BLOCOS E ESTACAS
6.2.1 101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL M 56
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
6.2.2 050901 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m? 1,8
6.2.3 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 58
6.2.4 060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 38,4
6.2.5 060517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m* 0,6
MPA
6.2.6 051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - m? 1,72
(0.C.)
6.2.7 051026 GOINFRA LANGCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- m* 2,32
(0.Cc)
6.2.8 060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m? 21,12

Rua Zeca Louza - Centro - Leopoldo de Bulhdes / GO
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B.D.L
19,21%

Valor Unit
18,43
160,72
2,26

14,06

79,82

70,19

104,31

28,19

21,00

73,92

4,72
20,76

17,73
36,92

2,10

0,17

27,57

67,83

12,62

11,02

7,95
29,95

3,51

98,61

36,29
15,69
18,06
400,29

414,07
33,63

99,34

Total
2.281,36
18,43
321,44
11,30
56,24
15.071,94
2.317,17
2.317,17
4.478,82
4.478,82

8.275,95
8.275,95
3.330,93
3.330,93

92.209,11

92.209,11

36.723,45
36.723,45

3.566,17
660,61
2.905,56

29.277,75
21.635,37
7.019,12
14.616,25
1.489,48
11,84

1.477,64

643,75
643,75
5.509,15
5.509,15

22.414,40
6.219,93
6.219,93
1.542,35
1.542,35

14.652,12
2.795,22

11.856,90

64.681,92

283,04
283,04

10.319,45
5.522,16

65,32
910,02
693,50
240,17

712,20
78,02

2.098,06

Encargos
Nao
Desonerado:

Peso (%)
0,52 %
0,03 %
0,00 %
0,07 %
0,00 %
0,01 %
3,45 %
0,53 %
0,53 %
1,02 %

1,02 %
1,89 %
1,89 %
0,76 %
0,76 %
21,08 %

21,08 %
8,40 %

8,40 %
0,82 %
0,15 %

0,66 %
6,69 %
4,95 %
1,60 %
3,34%
0,34 %

0,00 %

0,34 %
0,15 %
0,15 %
1,26 %

1,26 %
512 %
142 %
1,42 %
0,35 %
0,35%
3,35 %
0,64 %
2,71%
14,79 %
0,06 %

0,06 %
2,36 %

1,26 %
0,01 %
0,21 %
0,16 %
0,05 %
0,16 %

0,02 %



CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO

CNPJ: 00.678.726/0001-88

|UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
ENDERECO
Rua Zeca Louza, 28 - Centro
CIDADE
Leopoldo de Bulhdes - GO
CRE
Silvania - GO
Obra Bancos
CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA PADRAO SEDUC MODELO 2- CE SALIM  SINAPI - 07/2021 -
AFIUNE - NAO DESONERADA Goias
GOINFRA - 07/2021 -
Goias
Orgamento Sintética
Item Caédigo Banco Descrigao Und Quant.
1 SERVIGOS PRELIMINARES
6.3 PILARES NiVEL 23
6.3.1 060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m? 5,16
6.3.2 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 12,4
6.3.3 060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,4
6.3.4 060517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m? 0,44
MPA
6.3.5 060802 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - m* 0,44
(0.Cc)
6.4 ESTRUTURA METALICA CHUMBADORRES E PILARES
6.4.1 150103 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 COM Kg 371,24
FUNDO ANTICORROSIVO
6.5 ESTRUTURA METALICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA
6.5.1 150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 Kg 915,6
COM FUNDO ANTICORROSIVO
6.6 LAJE DE PISO E REVESTIMENTO
6.6.1 060209 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 33,28
6.6.2 060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 163,6
6.6.3 051030 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m* 2,32
MPA
6.6.4 221101 GOINFRA GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m? 80,64
PLASTICA 27MM B : B
6.6.5 221104 GOINFRA RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m? 82,2
6.7 COBERTURA
6.7.1 160967 GOINFRA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM m? 103,68
ACESSORIOS
6.7.2 160600 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m? 15,56
6.7.3 230801 GOINFRA CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 32
6.8 PINTURA
6.8.1 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 235,28
7 REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO
71 070583 GOINFRA CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 300
7.2 071195 GOINFRA  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 25
7.3 071190 GOINFRA ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 35
7.4 070634 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 0,49
7.5 070713 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 1
7.6 071173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1
8 REDE AGUAS PLUVIAIS
8.1 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m* 19,02
8.2 081827 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 5
8.3 081829 GOINFRA CAIXA DE INSPEGCAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,43
8.4 081835 GOINFRA CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM m? 1,62
8.5 180323 GOINFRA GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO m? 15,1
ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)
8.6 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 68,57
8.7 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 15,1
9 DIVERSOS
9.1 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 503,33
9.2 270621 GOINFRA ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA m? 126,64
ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA
9.3 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 126,64
9.4 271103 GOINFRA CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 CJ 1
SUPORTES)
9.5 271101 GOINFRA TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x CJ 1
2,00M - 2 UNID.
9.6 271099 GOINFRA TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO CJ 1
(ASSENT./PINTADAS) ARO META_LICO -2 UNID.
9.7 180314 GOINFRA GUARDA CORPO COM CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 m? 23,07

L/

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Elvandro Jﬁ‘/e ores Borges
Engenhelro Civil - CREA 21.614/D-GO

Rua Zeca Louza - Centro - Leopoldo de Bulhdes / GO
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B.D.L
19,21%

Valor Unit

99,34
15,69
18,06
400,29

43,10

21,00

19,95

63,72
18,06
400,29

72,55
21,09
84,65

98,94
4,68

12,62

7,77
8,08

18,21
99,81
152,03
89,03

28,66
344,37
99,81
88,94

661,48

29,44
12,52

2,35
137,66

12,52
1.457,34

4.618,34
2.020,29

454,04

Total
2.281,36
1.017,80

512,59
194,55
115,58
176,12

18,96

7.796,04
7.796,04

18.266,22
18.266,22

13.587,90
2.120,60
2.954,61

928,67

5.850,43

1.733,59
10.465,77
8.776,51

1.539,50

149,76
2.945,70
2.945,70
3.460,31
2.331,00

202,00

637,35
48,90
152,03
89,03
14.849,66
545,11
1.721,85
242,53
144,08

9.988,34

2.018,70
189,05
38.772,28
1.182,82
17.433,26

1.585,53
1.457,34

4.618,34
2.020,29

10.474,70

Encargos
Nao
Desonerado:

Peso (%)
0,52 %
0,48 %
0,23 %
0,12 %
0,04 %
0,03 %

0,04 %

0,00 %
178 %

1,78 %
4,18 %

4,18 %
3,11 %
0,48 %
0,68 %

0,21 %

1,34 %
0,40 %
2,39%

2,01%
0,35 %
0,03 %
0.67 %
0,67 %
0,79 %
0,53 %

0,05 %
0,15 %
0,01 %
0,03 %
0,02 %
3,39 %
0,12 %
0,39 %
0,06 %
0,03 %
2,28 %
0,46 %
0,04 %
8,86 %
0,27 %

3,99 %
0,36 %

0,33 %
1,06 %
0,46 %

437.419,69
84.035,16
521.454,85



CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
CNPJ: 00.678.726/0001-88

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
ENDERECO
Rua Zeca Louza, 28 - Centro
CIDADE
Leopoldo de Bulhdes - GO
CRE
Silvania - GO
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA PADRAO SEDUC MODELO 2- CE SALIM SINAPI - 07/2021 - Goias  19,21% Néo Desonerado
AFIUNE - NAO DESONERADA GOINFRA - 07/2021 -
Goias
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2.281,36______2.281,36
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 33,00% 33,00% 34,00%
22.902,60 7.557,86 7.557,86 7.786,88
3 DEMOLIGOES 100,00% 100,00%
11.345,92 11.345,92
4 TERRAPLANAGEM 100,00% 100,00%
839,63 839,63
5 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
278.286,01 55.657,20 139.143,00 83.485,81
6 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
64.681,92 25.872,78 19.404,57 19.404,57
7 REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO 100,00% 100,00%
3.460,31 3.460,31
8 REDE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 100,00%
14.849,66 14.849,66
9 DIVERSOS 100,00% 100,00%
38.772,28 38.772,28
Porcentagem 23,67% 37,97% 38,35%
Custo 103.554,75 166.105,43 167.759,51
Porcentagem Acumulado 23,67% 61,65% 100,00%
Custo Acumulado 103.554,75 269.660,18 437.419,69
Custo Acumulado c/BDI ) 123.449,24 321.466,12 521.454,85
/
74 ﬂ//
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CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
CNPJ: 00.678.726/0001-88

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
ENDERECO
Rua Zeca Louza, 28 - Centro
CIDADE
Leopoldo de Bulhdes - GO
CRE
Silvania - GO
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSIGCAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSON 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragao Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 19,21%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

el Onde:
TAXA SELIC\ 222 . ! y
DF = (1 + 7] DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 T
DU = Dias (teis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acorddo n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgao e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na
industria da construgao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.L.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante
” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracdo central
f f 7 S =taxa de seguros
_(L4+AC+S+R4G)1+ DL +L) S———
- (1 - ]} G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracédo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcutary BDI, dimensionando as taxas de administra¢ao central e lucro

para patamares inferiores ao estipulado acima.
/e
vanﬂ\x{‘.ﬁr ores Borges
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CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
CNPJ: 00.678.726/0001-88

|UNIDADE ESCOLAR |
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
ENDERECO |
Rua Zeca Louza, 28 - Centro
CIDADE |
Leopoldo de Bulhges - GO
CRE
|Si|vania -GO |
Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA PADRAO SEDUC MODELO 2- CE SALIM AFIUNE - SINAPI - 07/2021 - Goias 19,21% Néo Desonerado:
NAO DESONERADA GOINFRA - 07/2021 - Goias
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
33 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit
Composigao PROPO09 Proprio ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM APROVEITAMENTO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 113,81
Composigao Auxiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1789050 46,76
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,8200000 15,36
MO sem LS => 94,80 LS => 0,00 MO com LS =>

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA,) -

Total
113,81
55,13
58,68
94,80

COMPOSICAO | COMP 006 SEE ||\ AL ADA SEM CORTE (GOINFRA + SINAPD x
SINAPLI 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,98 0.98
GOINFRA_I 0005 SERVENTE W 01000 964 1117 0.96 112
MATERIAL (O) - TOTAL| 0,96 112

Elvandro Juvenal Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Rua Zeca Louza - Centro - Leopoldo de Bulhdes / GO
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CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO
CNPJ: 00.678.726/0001-88

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXAO

ENDERECO
Rua Zeca Louza, 28 - Centro

Leopoldo de Bulhdes - GO

|CRE
Silvania - GO

Obra

CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA PADRAO SEDUC MODELO 2- CE SALIM AFIUNE

CIDADE |

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
Descrigao Und Quant. Parc. Maior  Peso (%) do
Relev. (50%) Item Obra

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA m? 600,48

)
)
Elva@adzylﬂes Berges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

300,24 10,79%

PISO CONC.LAMINADO m? 395,89 197,95 1,60%

Rua Zeca Louza - Centro - Leopoldo de Bulhdes / GO
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