
 CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO
CNPJ: 00.678.726/0001-88 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 2- CE 
SALIM AFIÚNE - NÃO DESONERADA

SINAPI - 
07/2021 - Goiás
GOINFRA - 
07/2021 - Goiás

Total Total com 
BDI

Peso (%)

2.281,36 2.719,64 0,52 %
22.902,60 27.302,55 5,24 %
11.345,92 13.525,65 2,59 %

839,63 1.000,94 0,19 %
278.286,01 331.749,10 63,62 %
64.681,92 77.108,33 14,79 %
3.460,31 4.125,09 0,79 %

14.849,66 17.702,51 3,39 %
38.772,28 46.221,04 8,86 %

Total Geral 521.454,85
Total do BDI 84.035,16
Total sem BDI 437.419,69

 7 REDE ELÉTRICAS DE ENTRADA DO QUADRO
 8 REDE ÁGUAS PLUVIAIS
 9 DIVERSOS

TERRAPLANAGEM
 5 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC
 6 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2

B.D.I. Encargos Sociais
 19,21% Não Desonerado

Planilha Orçamentária Resumida

Elvandro Juvenal Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

_______________________________________________________________

 Leopoldo de Bulhões - GO

CRE
Silvania - GO

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 3 DEMOLIÇÕES
 4 

Rua Zeca Louza, 28 - Centro

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO

ENDEREÇO

 
Rua Zeca Louza  - Centro - Leopoldo de Bulhões / GO

 /  



 CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO
CNPJ: 00.678.726/0001-88 

Obra Encargos 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 2- CE SALIM 
AFIÚNE - NÃO DESONERADA

Não 
Desonerado:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.281,36 0,52 %
 1.1  021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,5 174,32 1.307,40 0,52 %

 1.2  270811 GOINFRA OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Un 1 587,53 587,53 0,30 %

 1.3  270809 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1 386,43 386,43 0,13 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 22.902,60 0,09 %
 2.1  250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120 74,75 8.970,00 5,24 %

 2.2  250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660 21,11 13.932,60 2,05 %

 3 DEMOLIÇÕES 11.345,92 3,19 %
 3.1  020155 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. 

ATÉ CB. E CARGA (Mureta)
m² 73,53 5,47 402,20 2,59 %

 3.2  020109 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E 
CARGA

m² 456,81 11,84 5.408,63 0,09 %

 3.3  PROP09 Próprio ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM APROVEITAMENTO UND 4 113,81 455,24 1,24 %

 3.4  020121 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) 
(bancos de concreto)

m³ 0,19 135,42 25,72 0,10 %

 3.5  020155 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. 
ATÉ CB. E CARGA (Escada)

m² 2,41 5,47 13,18 0,01 %

 3.6  020107 GOINFRA CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE 
PORTE ( H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) 
C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

Un 4 449,37 1.797,48 0,00 %

 3.7  041140 GOINFRA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA

m² 189,96 2,27 431,20 0,41 %

 3.8  030105 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA 
MANUAL

m³ 44,76 62,83 2.812,27 0,10 %

 4 TERRAPLANAGEM 839,63 0,64 %
 4.1  041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA m³ 52,44 1,73 90,72 0,19 %

 4.2  041005 GOINFRA CARGA MECANIZADA m³ 52,44 1,10 57,68 0,02 %

 4.3  040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO m³ 36,4 18,99 691,23 0,01 %

 5 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC 278.286,01 0,16 %

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.745,69 63,62 %
 5.1.1  020701 GOINFRA LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 
TESTEMUNHA

m² 497,35 3,51 1.745,69 0,40 %

 5.2 SERVIÇO EM TERRA 343,91 0,40 %

 5.2.1 ARQUIBANCADA 343,91 0,08 %
 5.2.1.1  041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA m³ 10,2 1,73 17,64 0,08 %

 5.2.1.2  041005 GOINFRA CARGA MECANIZADA m³ 10,2 1,10 11,22 0,00 %

 5.2.1.3  041012 GOINFRA INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 10,2 5,00 51,00 0,00 %

 5.2.1.4  041006 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 102 2,28 232,56 0,01 %

 5.2.1.5  041008 GOINFRA COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 8,16 3,86 31,49 0,05 %

 5.3 TRANSPORTES 1.483,60 0,01 %
 5.3.1  030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 34,81 42,62 1.483,60 0,34 %

 5.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 28.638,11 0,34 %

 5.4.1 ESTACAS (E1 A E20 - 5 METROS) 7.861,60 6,55 %
 5.4.1.1  050302 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 100 55,35 5.535,00 1,80 %

 5.4.1.2  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 93,78 15,19 1.424,51 1,27 %

 5.4.1.3  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 49,95 18,06 902,09 0,33 %

 5.4.2 ESTACAS ( EA  A EJ - 2,5 METROS) 2.547,86 0,21 %
 5.4.2.1  050302 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 25 55,35 1.383,75 0,58 %

 5.4.2.2  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 46,89 15,19 712,25 0,32 %

 5.4.2.3  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 25,02 18,06 451,86 0,16 %

 5.4.3 BLOCOS (BE2 E BE2A) 5.862,35 0,10 %
 5.4.3.1  050901 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 5,72 36,29 207,57 1,34 %

 5.4.3.2  052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 105,48 16,18 1.706,66 0,05 %

 5.4.3.3  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 55,8 15,19 847,60 0,39 %

 5.4.3.4  051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 21 61,24 1.286,04 0,19 %

 5.4.3.5  050902 GOINFRA APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 9,54 4,47 42,64 0,29 %

 5.4.3.6  051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - 
(O.C.)

m³ 3,9 414,07 1.614,87 0,01 %

 5.4.3.7  051055 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 3,9 40,25 156,97 0,37 %

 5.4.4 VIGAS DO TÉRREO (VB01 A VB05) 12.366,30 0,04 %
 5.4.4.1  040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 7,09 28,66 203,19 2,83 %

 5.4.4.2  050902 GOINFRA APILOAMENTO (FUNDO DA VIGA) m² 9,14 4,47 40,85 0,05 %

 5.4.4.3  060191 GOINFRA FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 114,96 25,12 2.887,79 0,01 %

 5.4.4.4  060303 GOINFRA ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 50,94 16,18 824,20 0,66 %

 5.4.4.5  060304 GOINFRA ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 89,01 15,19 1.352,06 0,19 %

 5.4.4.6  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 154,89 14,96 2.317,15 0,31 %

 5.4.4.7  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 86,76 18,06 1.566,88 0,53 %
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Bancos B.D.I.
SINAPI - 07/2021 - 
Goiás
GOINFRA - 07/2021 - 
Goiás

 19,21%

Orçamento Sintética

CIDADE
 Leopoldo de Bulhões - GO

CRE
Silvania - GO

 
Rua Zeca Louza  - Centro - Leopoldo de Bulhões / GO

 /  



 CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO
CNPJ: 00.678.726/0001-88 

Obra Encargos 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 2- CE SALIM 
AFIÚNE - NÃO DESONERADA

Não 
Desonerado:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.281,36 0,52 %

Rua Zeca Louza, 28 - Centro

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO

ENDEREÇO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 07/2021 - 
Goiás
GOINFRA - 07/2021 - 
Goiás

 19,21%

Orçamento Sintética

CIDADE
 Leopoldo de Bulhões - GO

CRE
Silvania - GO

 5.4.4.8  051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - 
(O.C.)

m³ 7,09 414,07 2.935,75 0,36 %

 5.4.4.9  051026 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.)

m³ 7,09 33,63 238,43 0,67 %

 5.5 ESTRUTURA 38.411,51 0,05 %

 5.5.1 PILARES E CONSOLOS (P1 AO P10 E C1 AO C10) 15.217,76 8,78 %
 5.5.1.1  060209 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 70,8 63,72 4.511,37 3,48 %

 5.5.1.2  051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - 
(O.C.)

m³ 4,72 414,07 1.954,41 1,03 %

 5.5.1.3  051055 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 4,72 40,25 189,98 0,45 %

 5.5.1.4  060305 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 440,1 14,96 6.583,89 0,04 %

 5.5.1.5  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 109,53 18,06 1.978,11 1,51 %

 5.5.2 PILARETES (PT 11 AO PT20) 5.042,00 0,45 %
 5.5.2.1  060209 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 31,9 63,72 2.032,66 1,15 %

 5.5.2.2  051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - 
(O.C.)

m³ 1,4 414,07 579,69 0,46 %

 5.5.2.3  060802 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

m³ 1,4 43,10 60,34 0,13 %

 5.5.2.4  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 106,65 15,19 1.620,01 0,01 %

 5.5.2.5  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 41,49 18,06 749,30 0,37 %

 5.5.3 VIGAS DA COBERTURA  (VC1 E VC2) 11.932,70 0,17 %
 5.5.3.1  060209 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 60,61 63,72 3.862,06 2,73 %

 5.5.3.2  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,83 394,62 1.511,39 0,88 %

 5.5.3.3  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 3,83 166,50 637,69 0,35 %

 5.5.3.4  051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - 
(O.C.)

m³ 3,83 414,07 1.585,88 0,15 %

 5.5.3.5  060802 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

m³ 3,83 43,10 165,07 0,36 %

 5.5.3.6  060303 GOINFRA ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 50,58 16,18 818,38 0,04 %

 5.5.3.7  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 170,19 14,96 2.546,04 0,19 %

 5.5.3.8  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 44,64 18,06 806,19 0,58 %

 5.5.4 CINTAMENTO ( VT 1 ,2, 3 E 4) 6.219,05 0,18 %
 5.5.4.1  060209 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 39,06 63,72 2.488,90 1,42 %

 5.5.4.2  051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - 
(O.C.)

m³ 1,94 414,07 803,29 0,57 %

 5.5.4.3  060802 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

m³ 1,94 43,10 83,61 0,18 %

 5.5.4.4  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 148,23 15,19 2.251,61 0,02 %

 5.5.4.5  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32,76 18,06 591,64 0,51 %

 5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.069,44 0,14 %
 5.6.1  070351 GOINFRA BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 50 0,72 36,00 1,16 %

 5.6.2  070714 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 1 288,37 288,37 0,01 %

 5.6.3  071190 GOINFRA ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 25 18,21 455,25 0,07 %

 5.6.4  071291 GOINFRA FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 350 4,23 1.480,50 0,10 %

 5.6.5  070421 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 12 1,55 18,60 0,34 %

 5.6.6  070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1 1,84 1,84 0,00 %

 5.6.7  072170 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1 162,12 162,12 0,00 %

 5.6.8  072250 GOINFRA REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 400 W Un 8 102,54 820,32 0,04 %

 5.6.9  070927 GOINFRA CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4" un 8 5,40 43,20 0,19 %

 5.6.10  071522 GOINFRA LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 8 48,57 388,56 0,01 %

 5.6.11  070691 GOINFRA CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 4 5,60 22,40 0,09 %

 5.6.12  071141 GOINFRA CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un 4 4,25 17,00 0,01 %

 5.6.13  071142 GOINFRA CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 1 5,80 5,80 0,00 %

 5.6.14  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 13,58 40,74 0,00 %

 5.6.15  071173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 89,03 89,03 0,01 %

 5.6.16  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130 4,98 647,40 0,02 %

 5.6.17  071202 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 15 9,66 144,90 0,15 %
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 CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO
CNPJ: 00.678.726/0001-88 

Obra Encargos 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 2- CE SALIM 
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CIDADE
 Leopoldo de Bulhões - GO
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Silvania - GO

 5.6.18  071321 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 18,43 18,43 0,03 %

 5.6.19  071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 2 160,72 321,44 0,00 %

 5.6.20  071742 GOINFRA LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 5 2,26 11,30 0,07 %

 5.6.21  072578 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 4 14,06 56,24 0,00 %

 5.7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 15.071,94 0,01 %

 5.7.1 ARQUIBANCADA 2.317,17 3,45 %
 5.7.1.1  100102 GOINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m² 29,03 79,82 2.317,17 0,53 %

 5.7.2 MURETA 4.478,82 0,53 %
 5.7.2.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 63,81 70,19 4.478,82 1,02 %

 5.7.3 ELEMENTOS VAZADOS 8.275,95 1,02 %
 5.7.3.1  100501 GOINFRA ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m² 79,34 104,31 8.275,95 1,89 %

 5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.330,93 1,89 %
 5.8.1  120902 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 118,16 28,19 3.330,93 0,76 %

 5.9 ESTRUTURAS METÁLICAS 92.209,11 0,76 %
 5.9.1  150103 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 

FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 4390,91 21,00 92.209,11 21,08 %

 5.10 COBERTURAS 36.723,45 21,08 %
 5.10.1  160969 GOINFRA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 496,8 73,92 36.723,45 8,40 %

 5.11 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.566,17 8,40 %
 5.11.1  200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m² 139,96 4,72 660,61 0,82 %

 5.11.2  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 139,96 20,76 2.905,56 0,15 %

 5.12 REVESTIMENTO DE PISO 29.277,75 0,66 %

 5.12.1 LAMINADO 21.635,37 6,69 %
 5.12.1.1  120101 GOINFRA REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m² 395,89 17,73 7.019,12 4,95 %

 5.12.1.2  220061 GOINFRA PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m² 395,89 36,92 14.616,25 1,60 %

 5.12.2 JUNTA DE DILATAÇÃO 1.489,48 3,34 %
 5.12.2.1 COMP 

006_SEE
COMPOSIÇÃ
O

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA 
X ESPESSURA) - INSTALADA SEM CORTE (GOINFRA + SINAPI)

m² 5,64 2,10 11,84 0,34 %

 5.12.2.2  120210 GOINFRA MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO 
DA SUPERFÍCIE

CM3 8692 0,17 1.477,64 0,00 %

 5.12.3 ARQUIBANCADA 643,75 0,34 %
 5.12.3.1  220102 GOINFRA PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m² 23,35 27,57 643,75 0,15 %

 5.12.4 PASSEIO (CALÇADA) 5.509,15 0,15 %
 5.12.4.1  220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO 

DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
m² 81,22 67,83 5.509,15 1,26 %

 5.13 PINTURA 22.414,40 1,26 %

 5.13.1 ESMALTE SINTÉTICO 6.219,93 5,12 %
 5.13.1.1  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 496,8 12,52 6.219,93 1,42 %

 5.13.2 LÁTEX ACRÍLICA 1.542,35 1,42 %
 5.13.2.1  261001 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 139,96 11,02 1.542,35 0,35 %

 5.13.3 QUADRA DE ESPORTES 14.652,12 0,35 %
 5.13.3.1  261700 GOINFRA DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 351,6 7,95 2.795,22 3,35 %

 5.13.3.2  261002 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 395,89 29,95 11.856,90 0,64 %

 6 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 64.681,92 2,71 %

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 283,04 14,79 %
 6.1.1  020701 GOINFRA LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 
TESTEMUNHA

m² 80,64 3,51 283,04 0,06 %

 6.2 FUNDAÇÃO BLOCOS E ESTACAS 10.319,45 0,06 %
 6.2.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 56 98,61 5.522,16 2,36 %

 6.2.2  050901 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 1,8 36,29 65,32 1,26 %

 6.2.3  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 58 15,69 910,02 0,01 %

 6.2.4  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 38,4 18,06 693,50 0,21 %

 6.2.5  060517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 
MPA

m³ 0,6 400,29 240,17 0,16 %

 6.2.6  051017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - 
(O.C.)

m³ 1,72 414,07 712,20 0,05 %

 6.2.7  051026 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.)

m³ 2,32 33,63 78,02 0,16 %

 6.2.8  060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 21,12 99,34 2.098,06 0,02 %
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 CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO
CNPJ: 00.678.726/0001-88 

Obra Encargos 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 2- CE SALIM 
AFIÚNE - NÃO DESONERADA

Não 
Desonerado:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.281,36 0,52 %

Rua Zeca Louza, 28 - Centro

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO

ENDEREÇO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 07/2021 - 
Goiás
GOINFRA - 07/2021 - 
Goiás

 19,21%

Orçamento Sintética

CIDADE
 Leopoldo de Bulhões - GO

CRE
Silvania - GO

 6.3 PILARES NÍVEL 23 1.017,80 0,48 %
 6.3.1  060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 5,16 99,34 512,59 0,23 %

 6.3.2  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 12,4 15,69 194,55 0,12 %

 6.3.3  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,4 18,06 115,58 0,04 %

 6.3.4  060517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 
MPA

m³ 0,44 400,29 176,12 0,03 %

 6.3.5  060802 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

m³ 0,44 43,10 18,96 0,04 %

 6.4 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 7.796,04 0,00 %
 6.4.1  150103 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 

FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 371,24 21,00 7.796,04 1,78 %

 6.5 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 18.266,22 1,78 %
 6.5.1  150204 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 915,6 19,95 18.266,22 4,18 %

 6.6 LAJE DE PISO E REVESTIMENTO 13.587,90 4,18 %
 6.6.1  060209 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 33,28 63,72 2.120,60 3,11 %

 6.6.2  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 163,6 18,06 2.954,61 0,48 %

 6.6.3  051030 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 
MPA

m³ 2,32 400,29 928,67 0,68 %

 6.6.4  221101 GOINFRA GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 
PLASTICA 27MM

m² 80,64 72,55 5.850,43 0,21 %

 6.6.5  221104 GOINFRA RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 82,2 21,09 1.733,59 1,34 %

 6.7 COBERTURA 10.465,77 0,40 %
 6.7.1  160967 GOINFRA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 103,68 84,65 8.776,51 2,39 %

 6.7.2  160600 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m² 15,56 98,94 1.539,50 2,01 %

 6.7.3  230801 GOINFRA CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 32 4,68 149,76 0,35 %

 6.8 PINTURA 2.945,70 0,03 %
 6.8.1  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 235,28 12,52 2.945,70 0,67 %

 7 REDE ELÉTRICAS DE ENTRADA DO QUADRO 3.460,31 0,67 %
 7.1  070583 GOINFRA CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M 300 7,77 2.331,00 0,79 %

 7.2  071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 25 8,08 202,00 0,53 %

 7.3  071190 GOINFRA ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 35 18,21 637,35 0,05 %

 7.4  070634 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 0,49 99,81 48,90 0,15 %

 7.5  070713 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 1 152,03 152,03 0,01 %

 7.6  071173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 89,03 89,03 0,03 %

 8 REDE ÁGUAS PLUVIAIS 14.849,66 0,02 %
 8.1  040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 19,02 28,66 545,11 3,39 %

 8.2  081827 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 5 344,37 1.721,85 0,12 %

 8.3  081829 GOINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 2,43 99,81 242,53 0,39 %

 8.4  081835 GOINFRA CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM m² 1,62 88,94 144,08 0,06 %

 8.5  180323 GOINFRA GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO 
ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

m² 15,1 661,48 9.988,34 0,03 %

 8.6  082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 68,57 29,44 2.018,70 2,28 %

 8.7  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 15,1 12,52 189,05 0,46 %

 9 DIVERSOS 38.772,28 0,04 %
 9.1  270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 503,33 2,35 1.182,82 8,86 %

 9.2  270621 GOINFRA ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA 
ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

m² 126,64 137,66 17.433,26 0,27 %

 9.3  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 126,64 12,52 1.585,53 3,99 %

 9.4  271103 GOINFRA CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 
SUPORTES)

CJ 1 1.457,34 1.457,34 0,36 %

 9.5  271101 GOINFRA TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 
2,00M - 2 UNID.

CJ 1 4.618,34 4.618,34 0,33 %

 9.6  271099 GOINFRA TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO 
(ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1 2.020,29 2.020,29 1,06 %

 9.7  180314 GOINFRA GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL  GC-1 m² 23,07 454,04 10.474,70 0,46 %

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

_______________________________________________________________

Total sem BDI 437.419,69

Total do BDI 84.035,16

Total Geral 521.454,85
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 CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO
CNPJ: 00.678.726/0001-88 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 2- CE SALIM 
AFIÚNE - NÃO DESONERADA

SINAPI - 07/2021 - Goiás
GOINFRA - 07/2021 - 
Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

2.281,36
 100,00%
2.281,36

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%
22.902,60

 33,00%
7.557,86

  33,00%
7.557,86

 34,00%
7.786,88

 3 DEMOLIÇÕES  100,00%
11.345,92

 100,00%
11.345,92

 4 TERRAPLANAGEM  100,00%
839,63

  100,00%
839,63

 5 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC  100,00%
278.286,01

 20,00%
 55.657,20

 50,00%
139.143,00

 30,00%
83.485,81

 6 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2  100,00%
64.681,92

 40,00%
25.872,78

 30,00%
19.404,57

 30,00%
19.404,57

 7 REDE ELÉTRICAS DE ENTRADA DO QUADRO  100,00%
3.460,31

 100,00%
3.460,31

 8 REDE ÁGUAS PLUVIAIS  100,00%
14.849,66

 100,00%
14.849,66

 9 DIVERSOS  100,00%
38.772,28

  100,00%
38.772,28

23,67% 37,97% 38,35%

103.554,75 166.105,43 167.759,51

23,67% 61,65% 100,00%

103.554,75 269.660,18 437.419,69

       123.449,24          321.466,12              521.454,85 

Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Silvania - GO

Encargos Sociais

Custo Acumulado c/BDI

 19,21%
B.D.I.

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO

ENDEREÇO
Rua Zeca Louza, 28 - Centro

CIDADE

Elvandro Juvenal Flores Borges

 Leopoldo de Bulhões - GO

CRE

Porcentagem

Custo
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 CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO
CNPJ: 00.678.726/0001-88 

DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

19,21%

Notas:

 _______________________________________________________________
Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

CRE

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO

ENDEREÇO
Rua Zeca Louza, 28 - Centro

CIDADE
 Leopoldo de Bulhões - GO

Silvania - GO

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário
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 CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO
CNPJ: 00.678.726/0001-88 

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PROP09 Próprio ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM APROVEITAMENTO UND 1,0000000 113,81 113,81

Composição Auxiliar  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1789050 46,76 55,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8200000 15,36 58,68

MO sem LS => 94,80 LS => 0,00 MO com LS => 94,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 006_SEE
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) - 
INSTALADA SEM CORTE (GOINFRA + SINAPI)

M - - 1,94 2,10

SINAPI_I 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,0500 0,93 0,93 0,98 0,98

0,98 0,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,1000 9,64 11,17 0,96 1,12

0,96 1,12

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

CIDADE
 Leopoldo de Bulhões - GO

CRE
Silvania - GO

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

B.D.I.
SINAPI - 07/2021 - Goiás
GOINFRA - 07/2021 - Goiás

 19,21%

UNIDADE COEFIC.

_______________________________________________________________
Elvandro Juvenal Flores Borges

Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 2- CE SALIM AFIÚNE - 
NÃO DESONERADA

Não Desonerado: 

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

006 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO

ENDEREÇO
Rua Zeca Louza, 28 - Centro

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos
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 CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO
CNPJ: 00.678.726/0001-88 

Descrição Und Quant.  Parc. Maior 
Relev. (50%) 

Peso (%) do 
Item Obra

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA m² 600,48               300,24 10,79%

PISO CONC.LAMINADO m² 395,89               197,95 1,60%

_______________________________________________________________
Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

CIDADE
 Leopoldo de Bulhões - GO

CRE
Silvania - GO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Obra
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 2- CE SALIM AFIÚNE

Rua Zeca Louza, 28 - Centro

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CELSO RODRIGUES DA PAIXÃO

ENDEREÇO

 
Rua Zeca Louza  - Centro - Leopoldo de Bulhões / GO

 /  


