
CÓDIGO INEP
52065456

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 12/01/2022 CATALÃO

CRE

CRE-CATALÃO

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
GILBERTO ARRUDA FALCÃO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 80.052,74                        101.010,55                     5,57                                 

2. 12.836,85                        16.197,54                        0,89                                 

3. 12.144,89                        15.324,42                        0,85                                 

4. 1.348,48                          1.701,51                          0,09                                 

5. 1.000,26                          1.262,13                          0,07                                 

6. 12.205,45                        15.400,84                        0,85                                 

7. 30.587,19                        38.594,92                        2,13                                 

8. 4.476,72                          5.648,73                          0,31                                 

9. 221.956,90                     280.065,22                     15,45                               

10. 222.152,20                     280.311,65                     15,46                               

11. 223.657,96                     282.211,61                     15,56                               

12. 176.800,14                     223.086,42                     12,30                               

13. 68.738,93                        86.734,78                        4,78                                 

14. 6.677,06                          8.425,11                          0,46                                 

15. 59.152,25                        74.638,31                        4,12                                 

16. 16.007,97                        20.198,86                        1,11                                 

17. 48.889,19                        61.688,38                        3,40                                 

18. 48.766,98                        61.534,18                        3,39                                 

19. 72.097,27                        90.972,34                        5,02                                 

20. 103.584,99                     130.703,54                     7,21                                 

21. 11.016,25                        13.900,30                        0,77                                 

22. 2.859,01                          3.607,47                          0,21                                 

1.437.009,68 1.813.218,81 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

DEMOLIÇÃO BLOCO DE PLACA 01

DEMOLIÇÃO BLOCO DE PLACA 02

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO

DATA

12/01/2022

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1825,69

DEMOLIÇÃO PASSARELAS

OUTRAS DEMOLIÇÕES

CAIXA D'ÁGUA

SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS BLOCO 01

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

CRE

CRE-CATALÃO

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO / PAISAGISMO

IMPLANTAÇÃO BLOCO 03

IMPLANTAÇÃO BLOCO 03 - BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020

IMPLANTAÇÃO BLOCO 04 - BLOCO DE 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020

IMPLANTAÇÃO BLOCO 05 - PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO E DE ESTRUTURA METÁLICA

ACESSIBILIDADE

PINTURA GERAL

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

IMPLANTAÇÃO BLOCO 05 - BLOCO DE 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO SEDUC 2020

IMPLANTAÇÃO BLOCO 05 - BLOCO DE 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020

PASSARELA MODELO 01 - PADRÃO SÉC.XXI - 2015

PASSARELA INTERLIGANDO BLOCOS

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GÁS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
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ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO OUT/21 NOV/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

885,17

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

1. GOINFRA REFORMA E AMPLIAÇÃO UN 1,00 80.052,74
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 1.471,20

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 194,14 2,02 1.471,20

1.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 9.108,91
1.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 226,14 33,34 6,94 9.108,91
1.3. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 67.973,40
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 495,00 0,00 64,48 31.917,60
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 18,21 36.055,80
1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 1.499,23
1.4.0.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.236,04 3,99 1.240,03
1.4.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 120,00 0,71 1,45 259,20
2. GOINFRA 270501 DEMOLIÇÃO BLOCO DE PLACA 01 UN 1,00 0,71 1,45 12.836,85
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12.836,85

2.1.0.0.1. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 210,27 0,00 11,69 2.458,05

2.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 210,27 0,35 10,09 2.195,21

2.1.0.0.3. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 420,54 0,00 4,04 1.698,98

2.1.0.0.4. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA

M2 160,59 0,00 4,72 757,98

2.1.0.0.5. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 23,24 0,00 28,09 652,81
2.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 58,97 0,00 4,50 265,36

2.1.0.0.7. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 255,02 0,34 1,04 351,92

2.1.0.0.8. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 255,02 0,66 1,81 629,89

2.1.0.0.9. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 298,15 0,00 10,22 3.047,09

2.1.0.0.10. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA

M2 28,02 0,00 11,80 330,63

2.1.0.0.11. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 2,23 0,00 116,87 260,62

2.1.0.0.12. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 21,49 0,00 2,25 48,35

2.1.0.0.13. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 2,53 0,00 2,81 7,10
2.1.0.0.14. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 8,00 0,00 2,81 22,48

2.1.0.0.15. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 22,00 0,00 3,31 72,82

2.1.0.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 2,00 0,00 11,24 22,48

2.1.0.0.17. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 5,44 9,64 15,08
3. SINAPI DEMOLIÇÃO BLOCO DE PLACA 02 UN 1,00 0,00 0,00 12.144,89
3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12.144,89

3.1.0.0.1. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 194,64 0,00 11,69 2.275,34

3.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 194,64 0,35 10,09 2.032,04

3.1.0.0.3. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 389,28 0,00 4,04 1.572,69

3.1.0.0.4. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA

M2 197,71 0,00 4,72 933,19

3.1.0.0.5. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 9,42 0,00 28,09 264,60
3.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 61,46 0,00 4,50 276,57

3.1.0.0.7. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 274,44 0,34 1,04 378,72

3.1.0.0.8. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 274,44 0,66 1,81 677,86

3.1.0.0.9. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 335,90 0,00 10,22 3.432,89

3.1.0.0.10. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 2,28 0,00 116,87 266,46

3.1.0.0.11. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 15,35 0,00 2,25 34,53

4. SINAPI DEMOLIÇÃO PASSARELAS UN 1,00 0,00 0,00 1.348,48
4.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.348,48

4.1.0.0.1. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 34,88 0,00 11,69 407,74

4.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 25,60 0,35 10,09 267,26

4.1.0.0.3. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 18,48 0,00 2,25 41,58

4.1.0.0.4. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 42,00 0,00 4,04 169,68

4.1.0.0.5. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,80 0,00 28,09 22,47
4.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 2,67 0,00 116,87 312,04

4.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 28,38 4,50 0,00 127,71

5. SINAPI OUTRAS DEMOLIÇÕES UN 1,00 0,00 0,00 1.000,26
5.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.000,26

5.1.0.0.1. GOINFRA 20130
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E 
CARGA

M 22,38 0,00 13,49 301,90

5.1.0.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 163,35 0,00 653,40

5.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 0,00 11,24 44,96

6. SINAPI CAIXA D'ÁGUA UN 1,00 0,00 0,00 12.205,45
6.1. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 12.205,45

6.1.0.0.1. GOINFRA 81880 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO UN 1,00 11.217,79 987,66 12.205,45

7. SINAPI ÁREA DE IMPLANTAÇÃO / PAISAGISMO UN 1,00 0,00 0,00 30.587,19
7.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 14.173,49

7.1.0.0.1. SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR 
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 15,00 75,75 72,67 2.226,30

7.1.0.0.2. SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 15,00 30,21 68,49 1.480,50

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

12/01/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

614,48

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1555,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1825,69

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO OUT/21 NOV/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

885,17

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

12/01/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

614,48

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1555,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1825,69

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

7.1.0.0.3. SINAPI 98534
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 15,00 396,79 241,62 9.576,15

7.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 7,62 0,00 116,87 890,54
7.2. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 7.106,16
7.2.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 243,17 1,64 0,00 398,79
7.2.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 18,81 1,06 0,00 19,93
7.2.0.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 188,10 2,31 0,00 434,51
7.2.0.0.4. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 224,36 1,06 0,00 237,82
7.2.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 179,49 1,66 0,00 297,95
7.2.0.0.6. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 1.481,13 0,00 3,86 5.717,16
7.3. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 138,40

7.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 3,20 23,18 20,07 138,40

7.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 19,61

7.4.0.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 1,19 2,03 1,52 4,22

7.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,19 2,07 10,87 15,39
7.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 268,83
7.5.1. SINAPI PLATÔ - 0,00 0,00 218,16
7.5.1.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 8,18 17,46 9,21 218,16
7.5.2. SINAPI ESCADA - 0,00 0,00 50,67
7.5.2.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 1,90 17,46 9,21 50,67
7.6. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 2.214,04
7.6.1. SINAPI PLATÔ - 0,00 0,00 80,65
7.6.1.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 8,18 3,54 6,32 80,65
7.6.2. SINAPI ESCADA - 0,00 0,00 23,10
7.6.2.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 1,90 3,54 6,32 18,73
7.6.2.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,38 5,91 5,61 4,37
7.6.3. SINAPI ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 2.110,29
7.6.3.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 114,69 8,06 10,34 2.110,29
7.7. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 6.666,66

7.7.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 441,76 7,68 4,82 5.522,00

7.7.0.0.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 11,00 90,09 13,97 1.144,66

8. SINAPI IMPLANTAÇÃO BLOCO 03 UN 1,00 0,00 0,00 4.476,72
8.1. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 27,63
8.1.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,01 2.245,52 517,57 27,63
8.2. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.873,37

8.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 18,73 84,78 15,24 1.873,37

8.3. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.366,62
8.3.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 780,63 32,84 1.366,62
8.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 366,63
8.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO M 12,86 24,71 3,80 366,63
8.5. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 842,47
8.5.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 37,46 1,71 6,72 315,78
8.5.0.0.2. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 18,73 6,24 6,32 235,24
8.5.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 18,73 5,03 5,58 198,72
8.5.0.0.4. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 5,04 8,06 10,34 92,73

9. SINAPI IMPLANTAÇÃO BLOCO 03 - BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 UN 1,00 0,00 0,00 221.956,90

9.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 736,30

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 190,26 2,71 1,16 736,30

9.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 536,12
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 33,34 6,94 536,12
9.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 530,45
9.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 489,32
9.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 23,78 1,64 0,00 38,99
9.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 23,78 1,06 0,00 25,20
9.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 23,78 5,00 0,00 118,90
9.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 118,90 2,31 0,00 274,65
9.3.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 19,03 1,66 0,00 31,58
9.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 41,13
9.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 24,74 24,74
9.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 16,39 16,39
9.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 20.998,61
9.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 15.449,28
9.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 140,00 24,10 27,05 7.161,00
9.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 465,00 10,53 2,05 5.849,70
9.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 155,82 13,86 1,79 2.438,58
9.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 5.549,33
9.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,08 0,00 31,32 221,74
9.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,80 0,00 3,86 41,68
9.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 91,00 19,28 59,55

9.4.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 7,08 338,67 57,19 2.802,68

9.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 7,08 0,09 28,94 205,53

9.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 35,60 11,20 2,05 471,70

4 de 30 ART Nº 1020220007750



ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO OUT/21 NOV/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

885,17

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

12/01/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

614,48

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1555,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1825,69
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9.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,40 10,53 2,05 244,05
9.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 96,00 13,86 1,79 1.502,40
9.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 48.914,62
9.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.429,32
9.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 24,74 184,56
9.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 3,86 39,48
9.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,51 91,00 19,28 56,40
9.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,86 20,34 7,79 1.233,78

9.5.1.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,07 338,67 57,19 1.215,29

9.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,07 0,00 34,73 106,62

9.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,39 0,00 16,39 71,95
9.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 129,10 11,20 2,05 1.710,57
9.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 13,86 1,79 810,67
9.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 11.035,49
9.5.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 67,33 29,33 33,13 4.205,43

9.5.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,51 338,67 57,19 1.389,46

9.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,51 0,00 34,73 121,90

9.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 258,70 10,53 2,05 3.254,44

9.5.2.0.5. SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,40 10,54 1,33 633,85

9.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 91,40 13,86 1,79 1.430,41
9.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 13.939,22
9.5.3.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 93,23 29,33 33,13 5.823,14

9.5.3.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 6,49 338,67 57,19 2.569,13

9.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 6,49 0,00 34,73 225,39

9.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 48,80 11,20 2,05 646,60
9.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 122,40 11,20 2,05 1.621,80
9.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 120,20 10,53 2,05 1.512,11

9.5.3.0.7. SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,20 10,54 1,33 168,55

9.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 87,70 13,86 1,79 1.372,50
9.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 16.990,90

9.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E 
FORMA/DESFORMA

M2 155,98 94,49 14,44 16.990,90

9.5.5. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.519,69
9.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 2.245,52 517,57 1.519,69
9.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 11.428,91
9.6.0.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36,00 8,29 3,48 423,72
9.6.0.0.2. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 660,00 2,14 1,41 2.343,00
9.6.0.0.3. GOINFRA 70582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M 25,00 4,24 1,54 144,50
9.6.0.0.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 26,00 4,04 3,85 205,14
9.6.0.0.5. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 46,64 32,01 78,65

9.6.0.0.6. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 763,10 16,12 779,22

9.6.0.0.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 25,61 415,95
9.6.0.0.8. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 63,05 23,05 86,10

9.6.0.0.9. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 12,27 1,29 108,48

9.6.0.0.10. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 151,20 15,36 166,56
9.6.0.0.11. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 180,00 1,33 4,35 1.022,40
9.6.0.0.12. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,00 2,27 5,12 133,02
9.6.0.0.13. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 0,91 0,26 21,06
9.6.0.0.14. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 1,32 0,26 28,44
9.6.0.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 27,00 2,52 4,35 185,49

9.6.0.0.16. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 2,23 2,97 57,20

9.6.0.0.17. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 1,00 2,28 2,56 4,84

9.6.0.0.18. SINAPI 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 14,29 9,70 47,98

9.6.0.0.19. SINAPI 95814
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 6,00 12,54 3,92 98,76

9.6.0.0.20. SINAPI 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 6,00 12,65 7,96 123,66

9.6.0.0.21. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 9,00 10,25 38,50
9.6.0.0.22. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 12,20 5,12 17,32
9.6.0.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 4,18 5,37 9,55
9.6.0.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 8,59 9,48 54,21
9.6.0.0.25. GOINFRA 71619 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W UN 30,00 101,43 9,90 3.339,90
9.6.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 60,00 19,21 0,38 1.175,40

9.6.0.0.27. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 19,14 17,30 218,64

9.6.0.0.28. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 9,44 7,43 101,22
9.7. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 8.785,44

9.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 194,08 23,18 20,07 8.393,96

9.7.0.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 71,70 2,47 2,99 391,48
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9.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.430,40
9.8.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 10,77 15,67 1.430,40
9.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 46.086,46

9.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 3.034,00 14,19 1,00 46.086,46

9.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 12.383,33
9.10.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 42,00 4,34 10.921,87
9.10.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 24,05 10,67 14,01 593,55
9.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 67,70 5,06 7,76 867,91
9.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 3,00 0,00 0,00 12.421,13
9.11.0.0.1. GOINFRA 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 14,40 261,03 35,11 4.264,41
9.11.0.0.2. GOINFRA 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 7,20 528,34 35,11 4.056,84
9.11.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 780,63 32,84 4.099,88
9.12. VIDROS - 0,00 0,00 2.270,80
9.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 21,60 105,13 0,00 2.270,80
9.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.164,29

9.13.0.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 373,82 2,03 1,52 1.327,06

9.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 373,82 2,07 10,87 4.837,23
9.14. FORROS - 0,00 0,00 2.206,99
9.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 163,95 2,52 9,84 2.026,42
9.14.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 79,20 1,48 0,80 180,57
9.15. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.442,72

9.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,51 19,99 7,96 5.017,30

9.15.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 179,51 58,24 13,17 12.818,80

9.15.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 101,55 12,00 0,00 1.218,60
9.15.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 186,61 21,09 0,00 3.935,60

9.15.0.0.5. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 38,70 76,18 13,03 3.452,42

9.16. SINAPI MARCENARIA - 0,00 0,00 1.781,78
9.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 18,42 10,78 1.781,78
9.17. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 13.452,54
9.17.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 3.035,78
9.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 144,63 1,71 6,72 1.219,23
9.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 144,63 6,24 6,32 1.816,55
9.17.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.313,92
9.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 121,53 1,71 6,72 1.024,49
9.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 121,53 5,03 5,58 1.289,43
9.17.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 2.685,49
9.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 163,95 1,71 6,72 1.382,09
9.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 163,95 3,97 3,98 1.303,40
9.17.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.240,24
9.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 107,66 5,91 5,61 1.240,24
9.17.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 1.073,08
9.17.5.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 58,32 8,06 10,34 1.073,08
9.17.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 3.104,03
9.17.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 10,42 2,75 3.104,03
9.18. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 5.386,01

9.18.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT)

UN 3,00 1.025,20 633,15 4.975,05

9.18.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 190,26 0,71 1,45 410,96

10. SINAPI
IMPLANTAÇÃO BLOCO 04 - BLOCO DE 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 
2020

UN 1,00 0,00 0,00 222.152,20

10.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 736,30

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 190,26 2,71 1,16 736,30

10.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 536,12
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 33,34 6,94 536,12
10.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 530,45
10.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 489,32
10.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 23,78 1,64 0,00 38,99
10.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 23,78 1,06 0,00 25,20
10.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 23,78 5,00 0,00 118,90
10.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 118,90 2,31 0,00 274,65
10.3.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 19,03 1,66 0,00 31,58
10.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 41,13
10.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 24,74 24,74
10.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 16,39 16,39
10.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 20.998,61
10.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 15.449,28
10.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 140,00 24,10 27,05 7.161,00
10.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 465,00 10,53 2,05 5.849,70
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 155,82 13,86 1,79 2.438,58
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10.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 5.549,33
10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,08 0,00 31,32 221,74
10.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,80 0,00 3,86 41,68
10.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 91,00 19,28 59,55

10.4.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 7,08 338,67 57,19 2.802,68

10.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 7,08 0,09 28,94 205,53

10.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 35,60 11,20 2,05 471,70
10.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,40 10,53 2,05 244,05
10.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 96,00 13,86 1,79 1.502,40
10.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 48.914,62
10.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.429,32
10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 24,74 184,56
10.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 3,86 39,48
10.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,51 91,00 19,28 56,40
10.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,86 20,34 7,79 1.233,78

10.5.1.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,07 338,67 57,19 1.215,29

10.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,07 0,00 34,73 106,62

10.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,39 0,00 16,39 71,95
10.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 129,10 11,20 2,05 1.710,57
10.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 13,86 1,79 810,67
10.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 11.035,49
10.5.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 67,33 29,33 33,13 4.205,43

10.5.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,51 338,67 57,19 1.389,46

10.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,51 0,00 34,73 121,90

10.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 258,70 10,53 2,05 3.254,44

10.5.2.0.5. SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,40 10,54 1,33 633,85

10.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 91,40 13,86 1,79 1.430,41
10.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 13.939,22
10.5.3.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 93,23 29,33 33,13 5.823,14

10.5.3.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 6,49 338,67 57,19 2.569,13

10.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 6,49 0,00 34,73 225,39

10.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 48,80 11,20 2,05 646,60
10.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 122,40 11,20 2,05 1.621,80
10.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 120,20 10,53 2,05 1.512,11

10.5.3.0.7. SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,20 10,54 1,33 168,55

10.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 87,70 13,86 1,79 1.372,50
10.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 16.990,90

10.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E 
FORMA/DESFORMA

M2 155,98 94,49 14,44 16.990,90

10.5.5. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.519,69
10.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 2.245,52 517,57 1.519,69
10.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 11.428,91
10.6.0.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36,00 8,29 3,48 423,72
10.6.0.0.2. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 660,00 2,14 1,41 2.343,00
10.6.0.0.3. GOINFRA 70582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M 25,00 4,24 1,54 144,50
10.6.0.0.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 26,00 4,04 3,85 205,14
10.6.0.0.5. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 46,64 32,01 78,65

10.6.0.0.6. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 763,10 16,12 779,22

10.6.0.0.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 25,61 415,95
10.6.0.0.8. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 63,05 23,05 86,10

10.6.0.0.9. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 12,27 1,29 108,48

10.6.0.0.10. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 151,20 15,36 166,56
10.6.0.0.11. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 180,00 1,33 4,35 1.022,40
10.6.0.0.12. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,00 2,27 5,12 133,02
10.6.0.0.13. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 0,91 0,26 21,06
10.6.0.0.14. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 1,32 0,26 28,44
10.6.0.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 27,00 2,52 4,35 185,49

10.6.0.0.16. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 2,23 2,97 57,20

10.6.0.0.17. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 1,00 2,28 2,56 4,84

10.6.0.0.18. SINAPI 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 14,29 9,70 47,98

10.6.0.0.19. SINAPI 95814
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 6,00 12,54 3,92 98,76

10.6.0.0.20. SINAPI 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 6,00 12,65 7,96 123,66

10.6.0.0.21. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 9,00 10,25 38,50
10.6.0.0.22. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 12,20 5,12 17,32
10.6.0.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 4,18 5,37 9,55
10.6.0.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 8,59 9,48 54,21
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10.6.0.0.25. GOINFRA 71619 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W UN 30,00 101,43 9,90 3.339,90
10.6.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 60,00 19,21 0,38 1.175,40

10.6.0.0.27. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 19,14 17,30 218,64

10.6.0.0.28. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 9,44 7,43 101,22
10.7. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 8.858,10

10.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 195,76 23,18 20,07 8.466,62

10.7.0.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 71,70 2,47 2,99 391,48

10.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.430,40
10.8.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 10,77 15,67 1.430,40
10.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 46.086,46

10.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 3.034,00 14,19 1,00 46.086,46

10.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 12.383,33
10.10.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 42,00 4,34 10.921,87
10.10.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 24,05 10,67 14,01 593,55
10.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 67,70 5,06 7,76 867,91
10.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 3,00 0,00 0,00 12.421,13
10.11.0.0.1. GOINFRA 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 14,40 261,03 35,11 4.264,41
10.11.0.0.2. GOINFRA 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 7,20 528,34 35,11 4.056,84
10.11.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 780,63 32,84 4.099,88
10.12. VIDROS - 0,00 0,00 2.270,80
10.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 21,60 105,13 0,00 2.270,80
10.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.219,68

10.13.0.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 377,18 2,03 1,52 1.338,98

10.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 377,18 2,07 10,87 4.880,70
10.14. FORROS - 0,00 0,00 2.206,99
10.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 163,95 2,52 9,84 2.026,42
10.14.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 79,20 1,48 0,80 180,57
10.15. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.442,72

10.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,51 19,99 7,96 5.017,30

10.15.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 179,51 58,24 13,17 12.818,80

10.15.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 101,55 12,00 0,00 1.218,60
10.15.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 186,61 21,09 0,00 3.935,60

10.15.0.0.5. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 38,70 76,18 13,03 3.452,42

10.16. SINAPI MARCENARIA - 0,00 0,00 1.781,78
10.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 18,42 10,78 1.781,78
10.17. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 13.519,79
10.17.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 3.071,04
10.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 146,31 1,71 6,72 1.233,39
10.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 146,31 6,24 6,32 1.837,65
10.17.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.345,91
10.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 123,21 1,71 6,72 1.038,66
10.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 123,21 5,03 5,58 1.307,25
10.17.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 2.685,49
10.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 163,95 1,71 6,72 1.382,09
10.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 163,95 3,97 3,98 1.303,40
10.17.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.240,24
10.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 107,66 5,91 5,61 1.240,24
10.17.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 1.073,08
10.17.5.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 58,32 8,06 10,34 1.073,08
10.17.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 3.104,03
10.17.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 10,42 2,75 3.104,03
10.18. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 5.386,01

10.18.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT)

UN 3,00 1.025,20 633,15 4.975,05

10.18.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 190,26 0,71 1,45 410,96

11. SINAPI
IMPLANTAÇÃO BLOCO 05 - PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO E DE ESTRUTURA 
METÁLICA

UN 1,00 0,00 0,00 223.657,96

11.1. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 50.232,24
11.1.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 26.946,74
11.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 224,00 24,10 27,05 11.457,60
11.1.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 918,09 10,53 2,05 11.549,57
11.1.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 251,73 13,86 1,79 3.939,57
11.1.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 11.996,61
11.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 15,20 0,00 31,32 476,06
11.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 22,32 0,00 3,86 86,15
11.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,12 91,00 19,28 123,51

11.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 15,20 338,67 57,19 6.017,07

11.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 15,20 0,00 34,73 527,89
11.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 73,90 11,20 2,05 979,17
11.1.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 48,60 10,53 2,05 611,38
11.1.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 202,90 13,86 1,79 3.175,38
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11.1.3. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 11.288,89
11.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 15,71 0,00 24,74 388,66
11.1.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 21,60 0,00 3,86 83,37
11.1.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,08 91,00 19,28 119,10
11.1.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 92,40 20,34 7,79 2.599,21

11.1.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 6,47 338,67 57,19 2.561,21

11.1.3.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 6,47 0,00 34,73 224,70
11.1.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 9,24 0,00 16,39 151,44
11.1.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 260,90 11,20 2,05 3.456,92
11.1.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,90 13,86 1,79 1.704,28
11.2. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 76.102,29
11.2.1. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 18.833,93
11.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 120,77 29,33 33,13 7.543,29

11.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 6,20 338,67 57,19 2.454,33

11.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 6,20 0,00 34,73 215,32

11.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 436,20 10,53 2,05 5.487,39
11.2.1.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 47,60 10,93 2,56 642,12
11.2.1.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 159,20 13,86 1,79 2.491,48
11.2.2. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 25.460,80
11.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 191,60 29,33 33,13 11.967,33

11.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 12,66 338,67 57,19 5.011,58

11.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 12,66 0,00 34,73 439,68

11.2.2.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 67,80 11,20 2,05 898,35
11.2.2.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 286,00 11,20 2,05 3.789,50
11.2.2.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 28,60 10,53 2,05 359,78
11.2.2.0.7. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 54,00 10,93 2,56 728,46
11.2.2.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 144,80 13,86 1,79 2.266,12
11.2.3. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 31.807,56

11.2.3.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E 
FORMA/DESFORMA

M2 292,00 94,49 14,44 31.807,56

11.3. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 3.012,83
11.3.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 113,95 10,77 15,67 3.012,83
11.4. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 94.310,60

11.4.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 6.208,73 14,19 1,00 94.310,60

12. SINAPI
IMPLANTAÇÃO BLOCO 05 - BLOCO DE 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO 
SEDUC 2020

UN 1,00 0,00 0,00 176.800,14

12.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 984,99

12.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 254,52 2,71 1,16 984,99

12.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 717,38
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,81 33,34 6,94 717,38
12.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 695,69
12.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 654,56
12.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 31,81 1,64 0,00 52,16
12.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 31,81 1,06 0,00 33,71
12.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 31,81 5,00 0,00 159,05
12.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 159,05 2,31 0,00 367,40
12.3.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 25,45 1,66 0,00 42,24
12.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 41,13
12.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 24,74 24,74
12.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 16,39 16,39
12.4. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.320,99
12.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,84 2.245,52 517,57 2.320,99
12.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.005,23
12.5.0.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36,00 8,29 3,48 423,72
12.5.0.0.2. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 880,00 2,14 1,41 3.124,00
12.5.0.0.3. GOINFRA 70583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M 25,00 6,28 1,67 198,75
12.5.0.0.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 36,00 4,04 3,85 284,04
12.5.0.0.5. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 46,64 32,01 78,65

12.5.0.0.6. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 763,10 16,12 779,22

12.5.0.0.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 25,61 415,95

12.5.0.0.8. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 12,76 1,82 43,74

12.5.0.0.9. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 63,05 23,05 86,10

12.5.0.0.10. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 12,27 1,29 122,04

12.5.0.0.11. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 151,20 15,36 333,12
12.5.0.0.12. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 215,00 1,33 4,35 1.221,20
12.5.0.0.13. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,00 2,27 5,12 110,85
12.5.0.0.14. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 24,00 0,91 0,26 28,08
12.5.0.0.15. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 24,00 1,32 0,26 37,92
12.5.0.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 36,00 2,52 4,35 247,32
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12.5.0.0.17. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 2,23 2,97 83,20

12.5.0.0.18. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 2,00 2,28 2,56 9,68

12.5.0.0.19. SINAPI 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 14,29 9,70 47,98

12.5.0.0.20. SINAPI 95814
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 8,00 12,54 3,92 131,68

12.5.0.0.21. SINAPI 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 8,00 12,65 7,96 164,88

12.5.0.0.22. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 9,00 10,25 38,50
12.5.0.0.23. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 12,20 5,12 17,32
12.5.0.0.24. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 4,18 5,37 28,65
12.5.0.0.25. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 54,00 8,59 9,48 975,78
12.5.0.0.26. GOINFRA 71644 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS UN 12,00 100,25 8,26 1.302,12

12.5.0.0.27. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 24,00 12,74 3,46 388,80

12.5.0.0.28. GOINFRA 71619 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W UN 32,00 101,43 9,90 3.562,56
12.5.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 64,00 19,21 0,38 1.253,76

12.5.0.0.30. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 19,14 17,30 364,40

12.5.0.0.31. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 9,44 7,43 101,22
12.6. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 15.355,88

12.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 340,62 23,18 20,07 14.731,81

12.6.0.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 114,30 2,47 2,99 624,07

12.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.672,23
12.7.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 123,22 8,67 9,54 2.243,83

12.7.0.0.2. GOINFRA 120210
MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA 
SUPERFÍCIE

CM3 2.520,00 0,11 0,06 428,40

12.8. COBERTURAS - 0,00 0,00 16.242,39
12.8.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 310,66 42,00 4,34 14.395,98
12.8.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,70 10,67 14,01 782,35
12.8.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 83,00 5,06 7,76 1.064,06
12.9. ESQUADRIAS METÁLICAS - 3,00 0,00 0,00 26.913,35
12.9.0.0.1. GOINFRA 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 924,12 35,11 1.035,96
12.9.0.0.2. GOINFRA 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,52 528,34 35,11 6.490,94
12.9.0.0.3. GOINFRA 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 14,40 261,03 35,11 4.264,41
12.9.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,18 780,63 32,84 9.908,06
12.9.0.0.5. GOINFRA 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 9,36 524,21 32,84 5.213,98
12.10. VIDROS - 0,00 0,00 2.838,51
12.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 27,00 105,13 0,00 2.838,51
12.11. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 20.001,93

12.11.0.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 606,23 2,03 1,52 2.152,11

12.11.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 410,93 2,07 10,87 5.317,43
12.11.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 195,30 7,78 9,97 3.466,57
12.11.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 195,30 28,00 18,42 9.065,82
12.12. FORROS - 0,00 0,00 6.049,23
12.12.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 163,95 2,52 9,84 2.026,42
12.12.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 79,20 1,48 0,80 180,57

12.12.0.0.3. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 46,40 55,47 9,29 3.004,86

12.12.0.0.4. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 55,20 15,17 0,00 837,38
12.13. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 34.289,45

12.13.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 237,38 19,99 7,96 6.634,77

12.13.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 237,38 58,24 13,17 16.951,30

12.13.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 105,80 12,00 0,00 1.269,60
12.13.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 244,78 21,09 0,00 5.162,41

12.13.0.0.5. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 47,88 76,18 13,03 4.271,37

12.14. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 1.868,16
12.14.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 120,99 8,96 779,70
12.14.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 172,45 8,96 1.088,46
12.15. SINAPI MARCENARIA - 0,00 0,00 1.781,78
12.15.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 18,42 10,78 1.781,78
12.16. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 16.882,99
12.16.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 3.204,95
12.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 152,69 1,71 6,72 1.287,17
12.16.1.0.2. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 152,69 6,24 6,32 1.917,78
12.16.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.490,42
12.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 130,80 1,71 6,72 1.102,64
12.16.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 130,80 5,03 5,58 1.387,78
12.16.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 3.445,53
12.16.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 210,35 1,71 6,72 1.773,25
12.16.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 210,35 3,97 3,98 1.672,28
12.16.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.468,10
12.16.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 127,44 5,91 5,61 1.468,10
12.16.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.182,60
12.16.5.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 118,62 8,06 10,34 2.182,60
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12.16.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 4.091,39
12.16.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 310,66 10,42 2,75 4.091,39
12.17. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 11.179,96

12.17.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT)

UN 3,00 1.025,20 633,15 4.975,05

12.17.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 5,02 490,04 36,93 2.645,38

12.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 5,76 476,26 46,27 3.009,77

12.17.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 254,52 0,71 1,45 549,76

13. SINAPI
IMPLANTAÇÃO BLOCO 05 - BLOCO DE 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 
2020

UN 1,00 0,00 0,00 68.738,93

13.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 492,49

13.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 127,26 2,71 1,16 492,49

13.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 358,49
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,90 33,34 6,94 358,49
13.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 368,52
13.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 327,39
13.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 15,91 1,64 0,00 26,09
13.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 15,91 1,06 0,00 16,86
13.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 15,91 5,00 0,00 79,55
13.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 79,55 2,31 0,00 183,76
13.3.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 12,73 1,66 0,00 21,13
13.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 41,13
13.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 24,74 24,74
13.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 16,39 16,39
13.4. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 994,71
13.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,36 2.245,52 517,57 994,71
13.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 8.255,74
13.5.0.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 18,00 8,29 3,48 211,86
13.5.0.0.2. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 470,00 2,14 1,41 1.668,50
13.5.0.0.3. GOINFRA 70582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M 25,00 4,24 1,54 144,50
13.5.0.0.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 16,00 4,04 3,85 126,24
13.5.0.0.5. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 46,64 32,01 78,65

13.5.0.0.6. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 763,10 16,12 779,22

13.5.0.0.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 25,61 415,95
13.5.0.0.8. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 63,05 23,05 86,10

13.5.0.0.9. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 12,27 1,29 81,36

13.5.0.0.10. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 151,20 15,36 166,56
13.5.0.0.11. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 120,00 1,33 4,35 681,60
13.5.0.0.12. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 6,00 2,27 5,12 44,34
13.5.0.0.13. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 14,00 0,91 0,26 16,38
13.5.0.0.14. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 14,00 1,32 0,26 22,12
13.5.0.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 21,00 2,52 4,35 144,27

13.5.0.0.16. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 2,23 2,97 57,20

13.5.0.0.17. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 2,00 2,28 2,56 9,68

13.5.0.0.18. SINAPI 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 14,29 9,70 47,98

13.5.0.0.19. SINAPI 95814
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 4,00 12,54 3,92 65,84

13.5.0.0.20. SINAPI 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 4,00 12,65 7,96 82,44

13.5.0.0.21. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 9,00 10,25 38,50
13.5.0.0.22. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 12,20 5,12 17,32
13.5.0.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 4,18 5,37 9,55
13.5.0.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 8,59 9,48 36,14
13.5.0.0.25. GOINFRA 71619 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W UN 20,00 101,43 9,90 2.226,60
13.5.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 40,00 19,21 0,38 783,60

13.5.0.0.27. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 19,14 17,30 145,76

13.5.0.0.28. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 9,44 7,43 67,48
13.6. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 5.210,48

13.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 115,02 23,18 20,07 4.974,61

13.6.0.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 43,20 2,47 2,99 235,87

13.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 7.977,13
13.7.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 148,75 42,00 4,34 6.893,07
13.7.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 16,55 10,67 14,01 408,45
13.7.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 52,70 5,06 7,76 675,61
13.8. ESQUADRIAS METÁLICAS - 3,00 0,00 0,00 8.280,75
13.8.0.0.1. GOINFRA 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 261,03 35,11 2.842,94
13.8.0.0.2. GOINFRA 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 4,80 528,34 35,11 2.704,56
13.8.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 780,63 32,84 2.733,25
13.9. VIDROS - 0,00 0,00 1.513,87
13.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 14,40 105,13 0,00 1.513,87
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13.10. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.593,99

13.10.0.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 217,95 2,03 1,52 773,72

13.10.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 217,95 2,07 10,87 2.820,27
13.11. FORROS - 0,00 0,00 1.471,32
13.11.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 109,30 2,52 9,84 1.350,94
13.11.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 52,80 1,48 0,80 120,38
13.12. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 16.947,97

13.12.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 119,75 19,99 7,96 3.347,01

13.12.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 119,75 58,24 13,17 8.551,34

13.12.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 67,75 12,00 0,00 813,00
13.12.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 124,49 21,09 0,00 2.625,49

13.12.0.0.5. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 18,06 76,18 13,03 1.611,13

13.13. SINAPI MARCENARIA - 0,00 0,00 1.187,85
13.13.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 40,68 18,42 10,78 1.187,85
13.14. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 8.494,04
13.14.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 2.049,03
13.14.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,62 1,71 6,72 822,93
13.14.1.0.2. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 97,62 6,24 6,32 1.226,10
13.14.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.565,27
13.14.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 82,21 1,71 6,72 693,03
13.14.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 82,21 5,03 5,58 872,24
13.14.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 1.589,17
13.14.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,02 1,71 6,72 817,87
13.14.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,02 3,97 3,98 771,30
13.14.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 439,14
13.14.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 38,12 5,91 5,61 439,14
13.14.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 715,39
13.14.5.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 38,88 8,06 10,34 715,39
13.14.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 2.136,04
13.14.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 162,19 10,42 2,75 2.136,04
13.15. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 3.591,58

13.15.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT)

UN 2,00 1.025,20 633,15 3.316,70

13.15.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 127,26 0,71 1,45 274,88
14. SINAPI PASSARELA MODELO 01 - PADRÃO SÉC.XXI - 2015 UN 1,00 0,00 0,00 6.677,06
14.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 39,00

14.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 2,71 1,16 39,00

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 120,84
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,00 33,34 6,94 120,84
14.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 911,28
14.3.0.0.1. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 5,28 28,25 33,29 324,93
14.3.0.0.2. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,03 0,00 31,32 32,22
14.3.0.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 3,86 3,86
14.3.0.0.4. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,45 0,00 16,39 7,35

14.3.0.0.5. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,43 345,84 54,07 171,96

14.3.0.0.6. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,15 338,67 57,19 59,37

14.3.0.0.7. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 0,58 0,09 28,94 16,83

14.3.0.0.8. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,18 10,58 1,42 158,18

14.3.0.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,73 13,86 1,79 136,58
14.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 184,14
14.4.0.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 1,29 29,33 33,13 80,57

14.4.0.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,11 338,67 57,19 43,54

14.4.0.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 0,00 34,73 3,82

14.4.0.0.4. SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,82 10,54 1,33 33,45

14.4.0.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,45 13,86 1,79 22,76
14.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 95,18
14.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 3,60 10,77 15,67 95,18
14.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.459,44

14.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 161,91 14,19 1,00 2.459,44

14.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.046,56

14.7.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 60,84 4,10 841,62

14.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 29,78 27,15 204,94
14.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.321,93

14.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 10,08 19,99 7,96 281,73

14.8.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 10,08 58,24 13,17 719,81
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ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO OUT/21 NOV/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

885,17

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ÁREA A DEMOLIR (M²)
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REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA
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CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1555,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1825,69

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

14.8.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 8,00 12,00 0,00 96,00
14.8.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 10,64 21,09 0,00 224,39
14.9. PINTURA - 0,00 0,00 476,92
14.9.0.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 25,92 8,06 10,34 476,92
14.10. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 21,77
14.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 0,71 1,45 21,77
15. SINAPI PASSARELA INTERLIGANDO BLOCOS UN 1,00 0,00 0,00 59.152,25
15.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.015,29
15.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 5,12 0,00 116,87 598,37
15.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 15,61 0,00 1,93 30,12

15.1.0.0.3. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 99,95 2,71 1,16 386,80

15.2. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 581,70

15.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 99,95 0,00 1,96 195,90

15.2.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 99,95 0,00 3,86 385,80
15.3. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.057,89
15.3.0.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,92 0,00 31,32 216,73
15.3.0.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 3,86 44,46
15.3.0.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,58 91,00 19,28 63,96

15.3.0.0.4. GOINFRA 51017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - (O.C.) M3 6,92 349,85 57,19 2.816,71

15.3.0.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 6,92 0,00 34,73 240,33
15.3.0.0.6. GOINFRA 52002 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 56,45 10,18 1,79 675,70
15.4. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 30.651,90

15.4.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.017,90 14,19 1,00 30.651,90

15.5. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 9.125,46

15.5.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 111,25 60,84 4,10 7.224,57

15.5.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 33,39 29,78 27,15 1.900,89
15.6. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.038,96

15.6.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 99,95 19,99 7,96 2.793,60

15.6.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 99,95 58,24 13,17 7.137,42

15.6.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 99,95 21,09 0,00 2.107,94
15.7. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 1.465,16
15.7.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 111,25 10,42 2,75 1.465,16
15.8. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 215,89
15.8.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 99,95 0,71 1,45 215,89
16. SINAPI SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS BLOCO 01 UN 1,00 0,00 0,00 16.007,97
16.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 452,60
16.1.0.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,88 0,00 28,09 52,80
16.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 3,64 0,00 4,50 16,38

16.1.0.0.3. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 11,31 0,00 2,81 31,78

16.1.0.0.4. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA

M2 3,48 0,00 11,80 41,06

16.1.0.0.5. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 4,90 0,00 10,22 50,07

16.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,42 0,00 116,87 49,08

16.1.0.0.7. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,78 0,34 1,04 68,69

16.1.0.0.8. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,78 0,66 1,81 122,95

16.1.0.0.9. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 2,81 2,81
16.1.0.0.10. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 3,74 3,74

16.1.0.0.11. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 4,00 0,00 3,31 13,24

16.2. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.538,28
16.2.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 777,59
16.2.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 24,10 27,05 306,90
16.2.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 28,82 10,53 2,05 362,55
16.2.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,91 13,86 1,79 108,14
16.2.2. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 760,69
16.2.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,24 0,00 24,74 30,67
16.2.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,32 0,00 3,86 5,09
16.2.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 91,00 19,28 7,71
16.2.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 7,06 20,34 7,79 198,59

16.2.2.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,53 338,67 57,19 209,80

16.2.2.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,53 0,00 34,73 18,40
16.2.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,71 0,00 16,39 11,63
16.2.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 14,90 11,20 2,05 197,42
16.2.2.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,20 13,86 1,79 81,38
16.3. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 165,78
16.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,06 2.245,52 517,57 165,78
16.4. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.199,75

16.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 27,74 23,18 20,07 1.199,75
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16.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 221,56
16.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 8,38 10,77 15,67 221,56
16.6. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.197,35
16.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,94 780,63 32,84 2.391,60
16.6.0.0.2. GOINFRA 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,84 924,12 35,11 805,75
16.7. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 88,30
16.7.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,84 105,13 0,00 88,30
16.8. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.128,14

16.8.0.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 55,48 2,03 1,52 196,95

16.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 33,05 7,78 9,97 586,63
16.8.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 21,05 2,07 10,87 272,38
16.8.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 44,64 28,00 18,42 2.072,18
16.9. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 3.540,07

16.9.0.0.1. GOINFRA 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. M2 49,12 64,71 7,36 3.540,07

16.10. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 963,74

16.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 7,17 19,99 7,96 200,40

16.10.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 7,17 58,24 13,17 512,00

16.10.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 7,43 12,00 0,00 89,16
16.10.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 7,69 21,09 0,00 162,18
16.11. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 648,17
16.11.1. SINAPI ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 254,68
16.11.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 5,46 1,37 4,82 33,79
16.11.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,53 1,71 6,72 88,76
16.11.1.0.3. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 10,52 6,24 6,32 132,13
16.11.2. GOINFRA LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 200,29
16.11.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,52 1,71 6,72 88,68
16.11.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 10,52 5,03 5,58 111,61
16.11.3. GOINFRA ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 193,20
16.11.3.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 10,50 8,06 10,34 193,20
16.12. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 864,23
16.12.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 1,64 490,04 36,93 864,23
17. SINAPI ACESSIBILIDADE UN 1,00 0,00 0,00 48.889,19
17.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.704,62
17.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 10,58 0,00 116,87 1.236,48
17.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 242,56 0,00 1,93 468,14
17.2. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.309,42

17.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 396,81 0,00 1,96 777,74

17.2.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 396,81 0,00 3,86 1.531,68
17.3. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.442,68
17.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,44 175,78 25,61 2.303,90

17.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 20,40 370,79 28,17 8.138,78

17.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 30.519,93

17.4.0.0.1. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 58,54 228,82 17,52 14.420,74

17.4.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 57,30 78,32 17,95 5.516,27

17.4.0.0.3. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 396,81 17,46 9,21 10.582,92
17.5. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 3.912,54
17.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 396,81 3,54 6,32 3.912,54
18. SINAPI PINTURA GERAL UN 1,00 0,00 0,00 48.766,98
18.1. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 18.223,27
18.1.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.408,29 2,07 10,87 18.223,27
18.2. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 30.543,71
18.2.1. SINAPI ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 3.446,20
18.2.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 38,29 1,37 4,82 237,01
18.2.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 38,29 1,71 6,72 322,78
18.2.1.0.3. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 229,81 6,24 6,32 2.886,41
18.2.2. GOINFRA LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.908,74
18.2.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 38,28 0,00 3,86 147,76
18.2.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 38,28 1,71 6,72 322,70
18.2.2.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 229,81 5,03 5,58 2.438,28
18.2.3. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 19.417,97
18.2.3.1. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 1.663,71
18.2.3.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 144,42 5,91 5,61 1.663,71
18.2.3.2. SINAPI MURO - 0,00 0,00 16.223,50
18.2.3.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.408,29 5,91 5,61 16.223,50
18.2.3.3. SINAPI MURETA QUADRA - 0,00 0,00 1.530,76
18.2.3.3.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 99,53 0,00 3,86 384,18
18.2.3.3.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,53 5,91 5,61 1.146,58
18.2.4. GOINFRA ESQUADRIAS EXISTENTES - 0,00 0,00 4.063,98
18.2.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 165,27 1,37 4,82 1.023,02
18.2.4.0.2. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 165,27 8,06 10,34 3.040,96
18.2.5. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 706,82
18.2.5.0.1. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,79 95,38 706,82
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COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

12/01/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

614,48

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1555,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1825,69

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

19. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 0,00 0,00 72.097,27
19.1. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 72.097,27
19.1.1. SINAPI SUBESTAÇÃO 112,5 KvA - 0,00 0,00 39.204,51

19.1.1.0.1. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

M 16,00 7,17 2,88 160,80

19.1.1.0.2. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 78,00 42,95 4,35 3.689,40
19.1.1.0.3. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M 3,00 39,18 4,10 129,84
19.1.1.0.4. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 2,00 426,76 23,05 899,62

19.1.1.0.5. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 15,00 63,56 13,30 1.152,90

19.1.1.0.6. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 20,00 57,92 0,91 1.176,60

19.1.1.0.7. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 15,00 47,62 35,86 1.252,20
19.1.1.0.8. GOINFRA 70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 17,00 1,49 3,08 77,69

19.1.1.0.9. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 6,00 200,96 38,42 1.436,28

19.1.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + 
COT)

UN 9,00 79,74 5,12 763,74

19.1.1.0.11. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 54,77 5,12 179,67
19.1.1.0.12. GOINFRA 71268 ELO FUSÍVEL 6 K UN 3,00 3,28 6,40 29,04
19.1.1.0.13. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 206,34 38,42 734,28

19.1.1.0.14. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 8,00 42,41 6,96 394,96

19.1.1.0.15. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO UN 3,00 34,30 10,25 133,65
19.1.1.0.16. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 5,90 10,25 258,40
19.1.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 106_SEE VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25 mm² (GOINFRA + COT) M 12,00 70,81 6,40 926,52
19.1.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + COT) UN 5,00 180,37 10,25 953,10
19.1.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) UN 1,00 1.522,33 0,00 1.522,33

19.1.1.0.20. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 14.672,06 262,54 14.934,60

19.1.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 0,85 53,55
19.1.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,15 0,85 57,00
19.1.1.0.23. GOINFRA 71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 9,00 4,18 5,12 83,70
19.1.1.0.24. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 10,19 7,68 53,61
19.1.1.0.25. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 34,48 10,25 134,19
19.1.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 3,00 6,26 10,25 49,53
19.1.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 33,00 0,16 0,09 8,25
19.1.1.0.28. GOINFRA 71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 5,85 0,17 90,30

19.1.1.0.29. SINAPI 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 6,08 5,76 11,84

19.1.1.0.30. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 3,95 5,12 54,42

19.1.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + COT) M 4,00 3,89 5,12 36,04

19.1.1.0.32. GOINFRA 71997
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( 
DIAM. 1000MM)

M 0,30 259,58 247,26 152,05

19.1.1.0.33. GOINFRA 270312
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)

M2 20,00 89,33 32,89 2.444,40

19.1.1.0.34. GOINFRA 180302 PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 599,64 33,24 2.531,52
19.1.1.0.35. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 163,35 0,00 653,40
19.1.1.0.36. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,20 0,00 28,09 33,70
19.1.1.0.37. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 40,00 1,98 2,49 178,80
19.1.1.0.38. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 40,00 7,27 13,81 843,20
19.1.1.0.39. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 17,46 9,21 200,02
19.1.1.0.40. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 5,91 5,61 460,80
19.1.1.0.41. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,53 0,00 24,74 161,55
19.1.1.0.42. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,53 0,00 16,39 107,02
19.1.2. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 27.192,78

19.1.2.0.1. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.343,77 19,61 1.363,38

19.1.2.0.2. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 801,80 16,26 818,06

19.1.2.0.3. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 63,05 23,05 172,20
19.1.2.0.4. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 63,05 23,05 172,20
19.1.2.0.5. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 640,00 2,14 1,41 2.272,00
19.1.2.0.6. GOINFRA 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 412,00 3,66 1,54 2.142,40
19.1.2.0.7. GOINFRA 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 706,00 5,52 1,67 5.076,14

19.1.2.0.8. SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,00 9,36 0,23 939,82

19.1.2.0.9. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 18,36 2,05 40,82

19.1.2.0.10. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 71,00 2,52 4,35 487,77 Referência: GOINFRA - 71201

19.1.2.0.11. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 85,00 1,33 4,35 482,80
19.1.2.0.12. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 1,00 2,27 5,12 7,39
19.1.2.0.13. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 1,00 3,95 5,12 9,07
19.1.2.0.14. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 29,00 0,40 0,26 19,14
19.1.2.0.15. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 1,00 0,54 0,26 0,80
19.1.2.0.16. GOINFRA 70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" UN 1,00 0,72 1,03 1,75
19.1.2.0.17. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 58,00 1,32 0,26 91,64
19.1.2.0.18. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 1,63 0,26 3,78
19.1.2.0.19. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 2,00 2,96 1,03 7,98
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 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO OUT/21 NOV/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

885,17

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO
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ÁREA A DEMOLIR (M²)

614,48

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1555,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1825,69

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

19.1.2.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 29,00 0,99 0,77 51,04
19.1.2.0.21. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 1,38 1,28 2,66
19.1.2.0.22. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 2,94 2,31 5,25

19.1.2.0.23. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00 5,11 6,62 351,90

19.1.2.0.24. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 6,78 7,54 143,20

19.1.2.0.25. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 8,87 9,27 90,70

19.1.2.0.26. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 25,00 5,42 3,94 234,00

19.1.2.0.27. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21,00 8,28 14,42 476,70

19.1.2.0.28. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 22,00 4,70 8,71 295,02
19.1.2.0.29. GOINFRA 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 4,00 4,01 0,77 19,12
19.1.2.0.30. GOINFRA 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 5,00 4,01 0,77 23,90
19.1.2.0.31. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 106,00 2,47 0,77 343,44
19.1.2.0.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 5,45 7,43 38,64
19.1.2.0.33. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 9,44 7,43 33,74
19.1.2.0.34. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,58 8,19 187,70
19.1.2.0.35. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 4,18 5,37 38,20

19.1.2.0.36. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 12,13 0,95 65,40

19.1.2.0.37. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 12,27 1,29 13,56

19.1.2.0.38. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 12,76 1,82 58,32

19.1.2.0.39. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 153,90 15,36 169,26
19.1.2.0.40. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 6,00 113,04 25,61 831,90

19.1.2.0.41. SINAPI 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 23,00 114,44 8,65 2.831,07

19.1.2.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 46,00 19,21 0,38 901,14

19.1.2.0.43. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE 
NO FORRO

UN 2,00 123,51 8,86 264,74

19.1.2.0.44. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 2,00 12,74 3,46 32,40

19.1.2.0.45. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 580,00 0,05 0,26 179,80
19.1.2.0.46. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 580,00 0,16 0,41 330,60

19.1.2.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 24,00 0,00 11,24 269,76

19.1.2.0.48. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 70,26 38,42 108,68
19.1.2.0.49. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,31 0,00 16,39 21,47
19.1.2.0.50. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,31 0,00 24,74 32,40
19.1.2.0.51. GOINFRA 71190 ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 101,00 9,23 8,19 1.759,42
19.1.2.0.52. GOINFRA 71277 EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) UN 68,00 2,15 3,85 408,00
19.1.2.0.53. GOINFRA 72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 120,00 3,98 5,12 1.092,00
19.1.2.0.54. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 3,00 6,47 4,10 31,71
19.1.2.0.55. COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 76,00 2,17 5,12 554,04
19.1.2.0.56. GOINFRA 71111 CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM UN 3,00 16,46 5,12 64,74
19.1.2.0.57. COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 8,12 3,85 23,94
19.1.2.0.58. COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA UN 5,00 37,15 8,96 230,55
19.1.2.0.59. GOINFRA 72374 T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 4,00 16,79 4,10 83,56
19.1.2.0.60. GOINFRA 72375 T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 13,29 4,10 17,39
19.1.2.0.61. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 464,00 0,20 0,17 171,68
19.1.2.0.62. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 574,00 0,18 0,17 200,90
19.1.3. SINAPI ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 0,00 0,00 5.699,98

19.1.3.0.1. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 12,27 1,29 13,56

19.1.3.0.2. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 605,00 2,14 1,41 2.147,75
19.1.3.0.3. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 205,00 2,52 4,35 1.408,35

19.1.3.0.4. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 69,00 5,11 6,62 809,37

19.1.3.0.5. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 69,00 0,40 0,26 45,54
19.1.3.0.6. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 138,00 1,32 0,26 218,04
19.1.3.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 16,00 5,45 7,43 206,08
19.1.3.0.8. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 41,00 4,70 8,71 549,81
19.1.3.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 150,00 0,19 0,77 144,00
19.1.3.0.10. GOINFRA 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 16,00 4,01 0,77 76,48
19.1.3.0.11. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 25,00 2,47 0,77 81,00
20. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 0,00 0,00 103.584,99
20.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 493,56
20.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,00 0,00 24,74 296,88
20.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,00 0,00 16,39 196,68
20.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 103.091,43
20.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 15.535,31
20.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 10.606,06

20.2.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 567,26 23,72 1.181,96

20.2.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 219,70 11,26 2.309,60

20.2.1.1.3. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 445,89 41,69 975,16

20.2.1.1.4. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 10,00 220,06 41,69 2.617,50
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20.2.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 12,00 3,04 5,12 97,92
20.2.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 12,00 11,31 8,19 234,00
20.2.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 12,00 30,52 3,59 409,32
20.2.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 12,00 9,00 3,85 154,20

20.2.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 12,00 107,95 3,85 1.341,60

20.2.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 25,72 5,98 380,40

20.2.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 10,00 88,51 1,93 904,40
20.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.416,14
20.2.1.2.1. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 139,49 42,00 362,98
20.2.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 3,27 3,85 14,24
20.2.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 12,00 2,79 6,40 110,28

20.2.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 8,69 1,59 123,36

20.2.1.2.5. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 12,00 33,14 3,85 443,88
20.2.1.2.6. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 10,00 106,57 9,99 1.165,60
20.2.1.2.7. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 10,00 46,77 5,12 518,90

20.2.1.2.8. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 333,33 5,12 676,90

20.2.1.3. SINAPI CHUVEIRO - 0,00 0,00 327,00
20.2.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 2,00 73,48 12,81 172,58
20.2.1.3.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 2,00 61,59 15,62 154,42
20.2.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.186,11
20.2.1.4.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 2,00 61,59 15,62 154,42
20.2.1.4.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 6,00 109,71 24,33 804,24
20.2.1.4.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 197,99 29,46 227,45
20.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 6.906,62
20.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 3.462,92
20.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 38,00 4,81 3,08 299,82

20.2.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 35,00 17,59 0,77 642,60

20.2.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 50,00 49,30 1,11 2.520,50

20.2.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 291,44

20.2.2.2.1. SINAPI 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 2,31 1,07 27,04

20.2.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UN 22,00 5,93 3,59 209,44
20.2.2.2.3. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" UN 2,00 22,75 4,73 54,96
20.2.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 261,81

20.2.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 2,20 1,07 16,35

20.2.2.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,88 3,59 56,82
20.2.2.3.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 6,00 26,71 4,73 188,64
20.2.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 42,76

20.2.2.4.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 8,73 1,96 42,76

20.2.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 742,26

20.2.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,00 2,31 1,64 71,10

20.2.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00 9,97 2,93 283,80

20.2.2.5.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 16,00 18,58 5,63 387,36
20.2.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 1.108,84
20.2.2.6.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 7,00 12,95 7,68 144,41
20.2.2.6.2. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 77,20 11,53 266,19
20.2.2.6.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 14,00 11,44 7,68 267,68
20.2.2.6.4. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 4,00 63,63 11,53 300,64
20.2.2.6.5. GOINFRA 81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" UN 8,00 11,38 4,86 129,92
20.2.2.7. SINAPI UNIÃO - 0,00 0,00 659,30
20.2.2.7.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 11,40 2,31 68,55

20.2.2.7.2. SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 39,16 1,95 205,55

20.2.2.7.3. SINAPI 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 189,79 2,81 385,20

20.2.2.8. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 337,29
20.2.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 57,70 0,00 173,10
20.2.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 54,73 0,00 164,19
- SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 0,00
20.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 76.719,29
20.2.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 455,14
20.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 26,12 5,63 190,50

20.2.3.1.2. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 11,88 1,88 27,52

20.2.3.1.3. GOINFRA 81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM UN 6,00 27,59 2,05 177,84
20.2.3.1.4. GOINFRA 81785 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM UN 2,00 27,59 2,05 59,28
20.2.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 163,24
20.2.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 14,00 4,49 7,17 163,24
20.2.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 628,63

20.2.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 7,00 3,85 2,72 45,99
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20.2.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 9,00 7,28 1,06 75,06

20.2.3.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 7,00 2,62 7,17 68,53

20.2.3.3.4. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 15,00 8,66 11,53 302,85 Referência: GOINFRA - 81938

20.2.3.3.5. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm UN 12,00 4,18 7,17 136,20
20.2.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 487,86
20.2.3.4.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 5,00 3,81 7,43 56,20
20.2.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 5,00 16,94 11,78 143,60
20.2.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 6,00 36,23 11,78 288,06
20.2.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 207,10
20.2.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM UN 5,00 1,39 3,59 24,90
20.2.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UN 4,00 3,01 3,59 26,40
20.2.3.5.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM UN 3,00 5,69 4,61 30,90
20.2.3.5.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 10,00 6,60 5,89 124,90
20.2.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 89,66
20.2.3.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 6,00 7,16 1,79 53,70
20.2.3.6.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 2,00 7,73 10,25 35,96
20.2.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 103,74
20.2.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 7,00 7,39 7,43 103,74
20.2.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 4.383,88
20.2.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 24,00 5,56 6,14 280,80

20.2.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 28,00 13,62 1,34 418,88

20.2.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 130,00 24,00 4,34 3.684,20

20.2.3.9. SINAPI ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 70.200,04

20.2.3.9.1. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA

UN 10,00 452,79 202,45 6.552,40

20.2.3.9.2. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA M 218,46 14,50 25,83 8.810,49

20.2.3.9.3. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS 
= 2 CM)

M2 76,46 621,64 49,57 51.320,71

20.2.3.9.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 46,00 24,00 4,34 1.303,64

20.2.3.9.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 32,00 59,09 10,06 2.212,80

20.2.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 3.930,21
20.2.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 9,00 169,17 193,78 3.266,55

20.2.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 9,00 63,19 10,55 663,66

21. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GÁS UN 1,00 0,00 0,00 11.016,25
21.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4,49
21.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,03 0,00 116,87 3,13

21.1.0.0.2. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 0,13 0,00 10,22 1,36

21.2. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 13,05
21.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,32 0,00 24,74 7,85
21.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,32 0,00 16,39 5,20
21.3. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 10.984,42
21.3.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 10.984,42

21.3.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 5.018,80 1.963,39 6.982,19

21.3.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 84,68 4,10 266,34

21.3.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 14,42 5,78 20,20

21.3.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 5,56 1,54 21,30

21.3.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 11,32 4,10 30,84

21.3.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,95 4,70 69,90

21.3.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 12,25 4,10 98,10

21.3.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 6,05 1,54 30,36
21.3.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 9,71 1,54 45,00

21.3.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 18,00 34,78 8,07 771,30

21.3.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 8,00 13,95 12,12 208,56

21.3.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 7,60 5,12 101,76

21.3.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - 
NORMA ASME B16.34

UN 3,00 166,70 11,06 533,28

21.3.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 17,08 9,43 26,51
21.3.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 1,00 15,84 4,16 20,00
21.3.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 1,00 15,17 4,16 19,33
21.3.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 23,63 4,10 27,73

21.3.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO (GOINFRA + COT) UN 1,00 206,57 11,09 217,66

21.3.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 176,36 11,53 187,89
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ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO OUT/21 NOV/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

885,17

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

12/01/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

614,48

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1555,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1825,69

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

21.3.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 35,12 0,87 71,98

21.3.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 35,12 0,87 71,98

21.3.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 8,00 0,91 0,26 9,36
21.3.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 16,00 0,25 0,72 15,52
21.3.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 16,00 0,59 0,51 17,60

21.3.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO 
DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 29,83 7,17 74,00

21.3.1.0.26. GOINFRA 91045

SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM 
BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,40 6,65 14,05

21.3.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.031,68 1.031,68
21.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14,29
21.4.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 0,54 17,46 9,21 14,29
22. SINAPI PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO UN 1,00 0,00 0,00 2.859,01
22.1. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 2.859,01
22.1.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 2.859,01
22.1.1.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 186,49 11,53 1.584,16

22.1.1.0.2. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16,00 23,23 3,73 431,36

22.1.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 35,12 0,87 287,92
22.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 13,00 35,12 0,87 467,87

22.1.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 42,98 0,87 87,70

1.437.009,68

376.209,13

1.813.218,81

993,17

1.013.199,80

423.809,88

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. 
Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,18%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 
7cm, foi incorporado na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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DATA

12/01/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 49.141,25                    62.006,43                      3,42                       

b. TRANSPORTES 11.377,86                    14.356,58                      0,79                       

c. SERVIÇO EM TERRA 12.629,00                    15.935,27                      0,88                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 98.736,91                    124.586,23                    6,87                       

e. ESTRUTURA 177.624,78                  224.126,95                    12,36                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 119.216,06                  150.426,82                    8,30                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 115.296,88                  145.481,60                    8,02                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 13.843,43                    17.467,64                      0,96                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 41.421,42                    52.265,55                      2,88                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 8.862,60                      11.182,83                      0,62                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 219.594,86                  277.084,79                    15,28                     

o. COBERTURAS 59.158,20                    74.645,82                      4,12                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 75.043,01                    94.689,27                      5,22                       

r. VIDROS 8.982,28                      11.333,84                      0,63                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 57.350,91                    72.365,38                      3,99                       

t. FORROS 15.474,60                    19.525,85                      1,08                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 149.617,17                  188.786,95                    10,41                     

v. FERRAGENS 1.868,16                      2.357,24                        0,13                       

w. MARCENARIA 6.533,19                      8.243,58                        0,45                       

x. ADMINISTRAÇÃO 67.973,40                    85.768,84                      4,73                       

y. PINTURA 92.452,37                    116.656,40                    6,43                       

z. DIVERSOS 34.811,34                    43.924,95                      2,43                       

1.437.009,68               1.813.218,81                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO CRE-CATALÃO

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1825,69

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO 52065456

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO CATALÃO

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO 9

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 270 dias corridos

LOCAL DATA

CATALÃO 12/01/2022

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.813.218,81 Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 62.006,43 % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 6.820,71R$              6.820,71R$              6.820,71R$              6.820,71R$              6.820,71R$              6.820,71R$              6.820,71R$              6.820,71R$              7.440,77R$              

TRANSPORTES 14.356,58 % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 1.579,22R$              1.579,22R$              1.579,22R$              1.579,22R$              1.579,22R$              1.579,22R$              1.579,22R$              1.579,22R$              1.722,79R$              

SERVIÇO EM TERRA 15.935,27 % Período 70,00% 30,00%

70,00% 30,00%

$ 11.154,69R$            4.780,58R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 124.586,23 % Período 60,00% 30,00% 10,00%

60,00% 30,00% 10,00%

$ 74.751,74R$            37.375,87R$            12.458,62R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 224.126,95 % Período 25,00% 30,00% 20,00% 25,00%

25,00% 30,00% 20,00% 25,00%

$ -R$                       56.031,74R$            67.238,09R$            44.825,39R$            -R$                       56.031,74R$            -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO150.426,82 % Período 15,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 20,00%

15,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                       22.564,02R$            15.042,68R$            -R$                       22.564,02R$            22.564,02R$            37.606,71R$            30.085,36R$            -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 145.481,60 % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       29.096,32R$            29.096,32R$            29.096,32R$            29.096,32R$            29.096,32R$            -R$                       -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 17.467,64 % Período 100,00%

100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       17.467,64R$            -R$                       -R$                       -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 52.265,55 % Período 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       10.453,11R$            20.906,22R$            10.453,11R$            10.453,11R$            -R$                       -R$                       -R$                       

ALVENARIA AUTO-PORTANTE % Período 40,00% 60,00%

40,00% 60,00%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 11.182,83 % Período 35,00% 20,00% 25,00% 20,00%

35,00% 20,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                       3.913,99R$              -R$                       -R$                       2.236,57R$              2.795,71R$              2.236,57R$              -R$                       -R$                       

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO % Período 40,00% 60,00%

40,00% 60,00%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA DE MADEIRA % Período 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 277.084,79 % Período 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       55.416,96R$            83.125,44R$            83.125,44R$            55.416,96R$            -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURAS 74.645,82 % Período 30,00% 30,00% 40,00%

30,00% 30,00% 40,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       22.393,75R$            22.393,75R$            29.858,33R$            -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS DE MADEIRA % Período 40,00% 60,00%

40,00% 60,00%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 94.689,27 % Período 40,00% 60,00%

40,00% 60,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       37.875,71R$            56.813,56R$            

VIDROS 11.333,84 % Período 50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       5.666,92R$              5.666,92R$              -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 72.365,38 % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       18.091,35R$            18.091,35R$            18.091,35R$            18.091,35R$            -R$                       

FORROS 19.525,85 % Período 100,00%

100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       19.525,85R$            -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 188.786,95 % Período 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%

15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       28.318,04R$            28.318,04R$            -R$                       47.196,74R$            47.196,74R$            37.757,39R$            

FERRAGENS 2.357,24 % Período 100,00%

100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.357,24R$              -R$                       

MARCENARIA 8.243,58 % Período 100,00%

100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       8.243,58R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 85.768,84 % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 9.434,57R$              9.434,57R$              9.434,57R$              9.434,57R$              9.434,57R$              9.434,57R$              9.434,57R$              9.434,57R$              10.292,26R$            

PINTURA 116.656,40 % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       23.331,28R$            23.331,28R$            23.331,28R$            23.331,28R$            23.331,28R$            

DIVERSOS 43.924,95 % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 4.831,74R$              4.831,74R$              4.831,74R$              4.831,74R$              4.831,74R$              4.831,74R$              4.831,74R$              4.831,74R$              5.270,99R$              

1.813.218,81 % PERÍODO 5,99% 9,73% 11,71% 13,86% 14,46% 16,95% 8,65% 10,33% 8,32%

VALOR PERÍODO 108.572,68R$          176.428,77R$          212.372,03R$          251.331,40R$          262.276,12R$          307.298,55R$          156.795,80R$          187.270,84R$          150.872,62R$          

% ACUMULADO 5,99% 15,72% 27,43% 41,29% 55,75% 72,70% 81,35% 91,68% 100,00%

VALOR ACUMULADO 108.572,68R$         285.001,45R$         497.373,48R$         748.704,88R$         1.010.981,00R$      1.318.279,55R$      1.475.075,35R$      1.662.346,19R$      1.813.218,81R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,40% 2,40%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,19% 0,19%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%

26,18%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em julho de 2021. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 07/2020 a 06/2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

OBRA

CATALÃO

CRE

CRE-CATALÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO

CIDADE
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 62.006,43                       3,42

b. TRANSPORTES 14.356,58                       0,79

c. SERVIÇO EM TERRA 15.935,27                       0,88

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 124.586,23                     6,87

e. ESTRUTURA 224.126,95                     12,36

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 150.426,82                     8,30

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 145.481,60                     8,02

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 17.467,64                       0,96

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 52.265,55                       2,88

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 11.182,83                       0,62

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 277.084,79                     15,28

o. COBERTURAS 74.645,82                       4,12

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 94.689,27                       5,22

r. VIDROS 11.333,84                       0,63

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 72.365,38                       3,99

t. FORROS 19.525,85                       1,08

u. REVESTIMENTO DE PISO 188.786,95                     10,41

v. FERRAGENS 2.357,24                         0,13

w. MARCENARIA 8.243,58                         0,45

x. ADMINISTRAÇÃO 85.768,84                       4,73

y. PINTURA 116.656,40                     6,43

z. DIVERSOS 43.924,95                       2,43

1.813.218,81                  100,00                            

 R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-CATALÃO

12/01/2022

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO CATALÃO

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA CERÂMICA M2 930,79 465,40

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 833,35 416,68

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO 52065456

OBRA CIDADE

CRE-CATALÃO 1825,69

REFORMA E AMPLIAÇÃO CATALÃO

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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OUT/21

NOV/21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 100,02 101,93

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 24,20 27,32 13,19 14,89

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 15,08 16,60 2,05 2,26

15,24 17,15

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243 48,41 48,41 1,18 1,18

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2    2,1060 22,10 22,10 46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 4,50 5,21

0,00 0,00

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    1,0000 4,50 5,21 4,50 5,21

4,50 5,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.031,68 1.196,00

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 64,48 74,75 1.031,68 1.196,00

1.031,68 1.196,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 17,85 17,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 9,64 11,17 0,32 0,37

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 15,97 18,51 0,53 0,62

0,85 0,99

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,00 19,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 9,64 11,17 0,32 0,37

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 15,97 18,51 0,53 0,62

0,85 0,99

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 16,51 18,13

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 9,64 11,17 3,86 4,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 15,97 18,51 6,39 7,40

10,25 11,87

COTAÇÃO COT 012_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" M 1,0000 6,26 6,26 6,26 6,26

6,26 6,26

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

12/01/2022 1825,69

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

048 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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OUT/21

NOV/21

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

12/01/2022 1825,69

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 0,25 0,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0090 9,64 11,17 0,09 0,10

0,09 0,10

COTAÇÃO COT 013_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 1,0000 0,16 0,16 0,16 0,16

0,16 0,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 11,24 13,02

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,1000 15,97 18,51 1,60 1,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,0000 9,64 11,17 9,64 11,17

11,24 13,02

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 11,24 13,02

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,1000 15,97 18,51 1,60 1,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,0000 9,64 11,17 9,64 11,17

11,24 13,02

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI 
+ COT)

M 9,01 9,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

5,12 5,93

SINAPI_I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN    0,0557 69,91 69,91 3,89 3,89

COTAÇÃO COT 337_SEE FECHO PARA FITA DE AÇO INOX UN 1,0000 0,84 0,84 0,84 0,84

3,89 3,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 201,39 206,18

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,0000 15,97 18,51 15,97 18,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 9,64 11,17 9,64 11,17

25,61 29,68

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 8,2198 12,70 12,70 104,39 104,39

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 1,1000 12,31 12,31 13,54 13,54

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 26,64 26,64 5,44 5,44

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 19,92 19,92 2,28 2,28

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,1250 1,49 1,49 0,19 0,19

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,93 14,93 0,37 0,37

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 6,93 6,93 1,29 1,29

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 16,67 16,67 16,67 16,67

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,4352 10,84 10,84 4,72 4,72

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 12,46 12,46 14,51 14,51

GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,89 8,89 4,28 4,28

GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,4400 18,40 20,04 8,10 8,82

175,78 176,50

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

081 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

12/01/2022 1825,69

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 398,96 404,72

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 15,97 18,51 17,57 20,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 9,64 11,17 10,60 12,29

28,17 32,65

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 7,7778 12,70 12,70 98,78 98,78

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 12,31 12,31 57,02 57,02

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg 6,3420 12,31 12,31 78,07 78,07

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg 1,4862 12,31 12,31 18,30 18,30

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 26,64 26,64 5,44 5,44

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 19,92 19,92 2,28 2,28

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,2551 1,49 1,49 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,93 14,93 0,76 0,76

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 6,93 6,93 2,58 2,58

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 71,04 71,04 71,04 71,04

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,4352 10,84 10,84 4,72 4,72

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 12,46 12,46 13,68 13,68

GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,89 8,89 3,39 3,39

GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,7800 18,40 20,04 14,35 15,63

370,79 372,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv 
(GOINFRA + COT)

UN 84,86 85,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

5,12 5,93

COTAÇÃO COT 311_SEE ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv UN 1,0000 79,74 79,74 79,74 79,74

79,74 79,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 106_SEE VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25 mm² (GOINFRA + COT) M 77,21 78,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2500 15,97 18,51 3,99 4,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2500 9,64 11,17 2,41 2,79

6,40 7,42

COTAÇÃO COT 336_SEE VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25 mm² M 1,0000 70,81 70,81 70,81 70,81

70,81 70,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + COT) UN 190,62 192,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 9,64 11,17 3,86 4,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 15,97 18,51 6,39 7,40

10,25 11,87

COTAÇÃO COT 339_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm UN 1,0000 180,37 180,37 180,37 180,37

OBS.: - MakroService (62) 3216-4000 - 16/12/20 ->  Material não comercializado na data cotada.
- A caso do eletricista (62) 3091-2200 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada.
- Maxx led atacadista (62) 3212-4666 -17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- Adeel elétrica (62) 3092-1414 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- ALR elétrica (62) 3597-3599 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- Eletro Transol (62) 3531-2200 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- MT média tensão (11) 2384-0155 - 16/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- Mundial Materiais Elétricos (62) 3928-5500 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data 
cotada.

180,37 180,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) UN 1.522,33 1.522,33

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 340_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) UN 1,0000 1.522,33 1.522,33 1.522,33 1.522,33

1.522,33 1.522,33

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

105 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

106 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

114 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 522,53 527,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 15,08 16,60 6,03 6,64

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 20,12 22,43 40,24 44,86

0,00 0,00 0,00 0,00

46,27 51,50

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2    1,0000 458,66 458,66 458,66 458,66

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN    4,0000 4,40 4,40 17,60 17,60

0,00 0,00 0,00 0,00

476,26 476,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + COT)

UN 217,66 219,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1500 9,64 11,17 11,09 12,85

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 1,1500 0,00 0,00 0,00 0,00

11,09 12,85

COTAÇÃO COT 101_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO UN 1,0000 205,58 205,58 205,58 205,58

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,99 0,99

206,57 206,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 7,59 7,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

COTAÇÃO COT 103_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP UN 1,0000 6,05 6,05 6,05 6,05

6,05 6,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 11,25 11,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

COTAÇÃO COT 104_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP UN 1,0000 9,71 9,71 9,71 9,71

9,71 9,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 12,72 13,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

5,12 5,93

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M     1,0000 7,60 7,60 7,60 7,60

7,60 7,60

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CATALÃO

OBRA
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DESONERADA

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N DISTRITO ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA UN 46,11 47,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,3500 15,97 18,51 5,59 6,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3500 9,64 11,17 3,37 3,91

8,96 10,39

COTAÇÃO COT 113_SEE MÃO FRANCESA REFORÇADA 200MM UN 1,0000 37,15 37,15 37,15 37,15

37,15 37,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 20,20 21,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,6000 9,64 11,17 5,78 6,70

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,6105 0,00 0,00 0,00 0,00

5,78 6,70

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,1208 3,90 3,90 0,47 0,47

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN    1,0000 13,95 13,95 13,95 13,95

14,42 14,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 7,10 7,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,35 0,35 0,42 0,42

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN    1,0000 5,14 5,14 5,14 5,14

5,56 5,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 19,59 19,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0150 9,64 11,17 0,14 0,17

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0150 15,97 18,51 0,24 0,28

0,38 0,45

COTAÇÃO COT 195_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 1,0000 19,21 19,21 19,21 19,21

19,21 19,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 43,85 43,99

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 42,56 42,56 42,56 42,56

42,98 42,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 90,44 90,74

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,2000 0,00 0,00 0,00 0,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

1,93 2,23

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN    1,0000 88,51 88,51 88,51 88,51

88,51 88,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 10,44 12,05

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h     0,3300 15,97 18,51 5,27 6,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,5000 9,64 11,17 4,82 5,59

10,09 11,70

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 6,93 6,93 0,35 0,35

0,35 0,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 11,97 12,58

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,1500 15,97 18,51 2,40 2,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1500 9,64 11,17 1,45 1,68

3,85 4,46

COTAÇÃO COT 266_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 8,12 8,12 8,12

8,12 8,12

239 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

387 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

526 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 7,29 8,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

5,12 5,93

COTAÇÃO COT 268_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 1,0000 2,17 2,17 2,17 2,17

2,17 2,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 20,00 20,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 9,64 11,17 4,16 4,83

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,4320 0,00 0,00 0,00 0,00

4,16 4,83

COTAÇÃO COT 281_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO UN 1,0000 15,84 15,84 15,84 15,84

15,84 15,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 19,33 20,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 9,64 11,17 4,16 4,83

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,4320 0,00 0,00 0,00 0,00

4,16 4,83

COTAÇÃO COT 282_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO UN 1,0000 15,17 15,17 15,17 15,17

15,17 15,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO M - - - 28,51 29,11

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,1313 9,64 11,17 1,27 1,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     0,1582 15,97 18,51 2,53 2,93

3,80 4,40

COTAÇÃO COT 309_SEE RODAPÉ DE PVC 7CM POLIESTIRENO M 1,0000 24,41 24,41 24,41 24,41

GOINFRA_I 1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l 0,0100 29,80 29,80 0,30 0,30

24,71 24,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 1.658,35 1.758,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     21,8625 9,64 11,17 210,75 244,20

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     7,3851 15,97 18,51 117,94 136,70

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,4222 15,97 18,51 6,74 7,81

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h     18,6424 15,97 18,51 297,72 345,07

633,15 733,78

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU EQUIVALENTE 
2,2X1,60

m2 5,2000 39,77 39,77 206,80 206,80

GOINFRA_I 1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l 4,4732 29,80 29,80 133,30 133,30

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un 3,8536 0,43 0,43 1,66 1,66

COTAÇÃO COT 329_SEE CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, LISO BRILHANTE, DE 125 X 308CM UN 1,0000 278,30 278,30 278,30 278,30

GOINFRA_I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 85,99 85,99 209,00 209,00

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 11,70 11,70 15,33 15,33

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 2.827,31 2.827,31 71,53 71,53

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,67 0,67 50,25 50,25

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 11,33 11,33 35,69 35,69

GOINFRA_I 1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l 0,0929 13,65 13,65 1,27 1,27

GOINFRA_I 1970 SOLVENTE l 0,3988 13,65 13,65 5,44 5,44

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,03 24,03 16,63 16,63

1.025,20 1.025,20

528 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

564 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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