
CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m²

51030 ESTRUTURA
CONCRETO FCK 

25MPA
m³ 94,57 47,29

221101 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m² 741,34 370,67

160100 COBERTURA TELHAS m² 1578,76 789,38

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as 

execuções apresentadas

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

CÓDIGO SERVIÇOS DESCRIÇÃO UND QUANT.
PARC.MAIOR 

RELEV. (50%)



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m²

BDI: 28,82%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          72.173,99  R$                 92.974,53 3,82%

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE  R$          36.181,44  R$                 46.608,93 1,91%

3.0 REFORMA ÁREA EXTERNA E PASSARELA  R$          95.476,74  R$               122.993,14 5,05%

4.0 REFORMA SALAS EXISTENTES  R$        222.784,02  R$               286.990,37 11,78%

5.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$            1.874,81  R$                   2.415,13 0,10%

6.0 BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020  R$        108.140,90  R$               139.307,11 5,72%

7.0 BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020  R$        171.529,65  R$               220.964,50 9,07%

8.0 BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO SEDUC 2020  R$        403.512,35  R$               519.804,61 21,34%

9.0 BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA  R$        369.459,25  R$               475.937,41 19,54%

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$          10.349,64  R$                 13.332,41 0,55%

11.0
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - INTERLIGAÇÕES EXTERNAS PLANTA DE 

IMPLANTAÇÃO
 R$          48.935,59  R$                 63.038,83 2,59%

12.0 CONDICIONADORES DE AR/DRENAGEM PLUVIAL  R$          96.402,93  R$               124.186,25 5,10%

13.0 ACESSIBILIDADE  R$          18.418,66  R$                 23.726,92 0,97%

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        114.579,25  R$               147.600,99 6,06%

15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$          29.433,97  R$                 37.916,84 1,56%

16.0 INCÊNDIO  R$            5.836,52  R$                   7.518,61 0,31%

17.0 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO  R$            9.947,93  R$                 12.814,92 0,53%

18.0 SPDA  R$          61.847,40  R$                 79.671,82 3,27%

19.0 GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)  R$          11.578,93  R$                 14.915,98 0,61%

20.0 DIVERSOS  R$            2.760,48  R$                   3.556,05 0,15%

 R$     1.891.224,45  R$            2.436.275,35 100,00%

GOVERNO DE GOIÁS

TOTAL COM BDI (R$) PART. (%)

PLANILHA RESUMO (DESONERADO)

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
TOTAL SEM BDI 

(R$)

CUSTO TOTAL 



FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

1.0

1.1 GOINFRA 20210

Barracão de obras padrão goinfra ( blocos,coberturas, 

passarelas e móveis

), com alojamento e lavanderia , com pintura, em 

consonância com as nr's, em

especial a nr-18, incluso instalações elétricas e 

hidrossanitárias - ( com reaproveitamento 1 vez ).

m²        90,00  158,37  43,15  201,52                18.136,80 

1.2 GOINFRA 20200

Ferramentas (manuais/elétricas) e material de limpeza 

permanente da obra -

áreas edificadas/cobertas/fechadas

m²      940,85  3,14              -    3,14                  2.954,27 

1.3 GOINFRA 21400 Consumo de água m³      940,85  9,48              -    9,48                  8.919,26 

1.4 GOINFRA 21401 Consumo de energia elétrica kwh   9.790,51  1,02              -    1,02                  9.986,32 

1.5 GOINFRA 21601

Epi/pcmat/pcmso/exames/treinamentos/visitas (>= 20 

empregados) - áreas

edificadas/cobertas/fechadas

m²      940,85  22,69              -    22,69                21.347,89 

1.6 GOINFRA 21301

Placa de obra plotada em chapa metálica 26 , afixada 

em cavaletes de madeira

de lei (vigotas 6x12cm) - padrão goinfra

m²          7,50  194,14  2,02  196,16                  1.471,20 

1.7 GOINFRA 270804 Placa de inauguração aço escovado 60 x 120 cm und          1,00  1236,04  3,99  1240,03                  1.240,03 

1.8 SICRO 1600896

Demolição mecânica de construções provisórias em 

alvenaria com escavadeira hidráulica - sem 

reaproveitamento

m²      651,02           12,47                    12,47                  8.118,22 

 R$         72.173,99 

2.0

2.1 COMPOSIÇÃO CP0338
Administração e controle - (engenheiro - mestre de 

obras)
Mês          6,00              -      6.030,24               6.030,24                36.181,44 

 R$         36.181,44 

3.0    

3.1  

3.1.1 SINAPI 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 

manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
m³          1,13         15,05         35,63                    50,68                       57,02 

3.1.2 GOINFRA 20109
Demolição manual de piso ciment.Sobre lastro 

conc.C/tr.Ate cb. E carga
m²      139,16              -           10,22                    10,22                  1.422,22 

3.1.8 SINAPI 100982

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  

(caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre 

(unidade: m3). Af_07/2020

m³          8,09           6,16           0,87                      7,03                       56,86 

3.1.9 SINAPI 93589

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). 

Af_07/2020

m³xkm          8,09           1,93           0,18                      2,11                       17,07 

3.2  

3.2.1  

3.2.1.1 SINAPI 94213
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, 

com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019
m²      120,72         83,39           2,92                    86,31                10.419,34 

3.2.1.2 GOINFRA 160964 Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm m          7,10  38,6  2,05  40,65                     288,62 

3.2.2  

3.2.2.3 GOINFRA 180304 Portao de abrir chapa 14  pt-4 c/ferragens m²        19,00  468,28  31,5  499,78                  9.495,82 

3.2.4    

3.2.4.1 GOINFRA 220101
Lastro de concreto regularizado impermeabilizado 1:3:6 

esp=5cm (base)
m²        85,58  19,99  7,96  27,95                  2.391,96 

3.2.4.3 SINAPI 87620

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em 

áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não 

reforçado, espessura 2cm. Af_07/2021

m²        85,58         21,47           7,20                    28,67                  2.453,58 

3.2.4.4 GOINFRA 221101
Granitina 8mm fundida com contrapiso (1ci:3arml) 

e=2cm e junta plastica 27mm
m²        85,58  58,24  13,17  71,41                  6.111,27 

3.2.4.5 GOINFRA 270210

Plantio grama esmeralda placa c/ m.O. Irrig., 

adubo,terra vegetal (o.C.) A<11.

000,00m2

m²      470,49  7,68  4,82  12,5                  5.881,13 

3.2.5    

3.2.5.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas demãos. Af_06/2014
m²        76,80           6,29           6,88                    13,17                  1.011,46 

3.2.5.2 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²        76,80           9,69           4,11                    13,80                  1.059,84 

3.2.5.3 SINAPI 100725

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento 

(esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra (por 

demão). Af_01/2020_p

m²        19,00         10,35           8,95                    19,30                     366,70 

3.2.6    

3.2.6.1 GOINFRA 271303

Banco de concreto polido base em alvenaria rebocada 

e pintada - padrão

goinfra

m        48,20  196,81  78,23  275,04                13.256,93 

3.3    

3.3.1 SINAPI 96522

Escavação manual para bloco de coroamento ou 

sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). 

Af_06/2017

m³        13,72         38,69         96,99                  135,68                  1.861,53 

3.3.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        17,15              -             3,86                      3,86                       66,20 

3.3.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,86         91,00         19,28                  110,28                       94,84 

SAPATAS - PASSARELAS

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA

REVESTIENTO DE PISO

COBERTURA

ESQUADRIAS

MO

PINTURA

DIVERSOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

ITEM QUANT.

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

DEMOLIÇÃO

REFORMA ÁREA EXTERNA E PASSARELA

CONSTRUÇÃO

VALOR TOTAL



FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA MO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

3.3.4 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          7,10       468,84         51,89                  520,73                  3.697,18 

3.3.5 GOINFRA 51026
Lançamento/aplicação/adensamento de concreto em 

fundação- (o.C.)
m³          7,10           0,09         28,94                    29,03                     206,11 

3.3.6 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg        29,95         15,96           6,30                    22,26                     666,69 

3.3.7 SINAPI 96545
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017
kg      168,79         16,81           3,22                    20,03                  3.380,86 

3.3.8 SINAPI 96546
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017
kg        92,42         15,61           2,37                    17,98                  1.661,71 

3.3.9 GOINFRA 60209
Forma ch.Compensada 12mm-viga/pilar u=4v - (obras 

civis
m²        29,76         29,33         33,13                    62,46                  1.858,81 

3.3    

3.2.6.1 SINAPI 100775

Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações 

soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 

mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 

e instalação. Af_01/2020_p

kg   1.679,52         14,21           0,79                    15,00                25.192,80 

3.2.6.1 GOINFRA 261609 Pintura esmalte alquidico estr.Metalica 2 demaos m²      189,84  10,42  2,75  13,17                  2.500,19 

 R$         95.476,74 

4.0    

4.1  

4.1.3 SINAPI 97644
Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m²        13,44           2,27           5,81                      8,08                     108,60 

4.1.4 SINAPI 97645
Remoção de janelas, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m²        72,00         13,01         16,02                    29,03                  2.090,16 

4.1.5 GOINFRA 260104 Remocao de pintura antiga a latex m²   1.199,10              -    3,86  3,86                  4.628,53 

4.1.6 SINAPI 97647

Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e 

cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. 

Af_12/2017

m²      558,52           0,84           2,20                      3,04                  1.697,90 

4.1.7 SINAPI 100982

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  

(caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre 

(unidade: m3). Af_07/2020

m³        31,31           6,16           0,87                      7,03                     220,11 

4.1.8 SINAPI 93589

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). 

Af_07/2020

m³xkm        31,31           1,93           0,18                      2,11                       66,06 

4.2  

4.2.1  

4.2.1.1 SINAPI 94201

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo 

colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. 

Af_07/2019

m²      558,52         78,11           9,22                    87,33                48.775,55 

4.2.1.2 SINAPI 94221

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 

argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para 

telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. 

Af_07/2019

m        63,03         28,19           6,73                    34,92                  2.201,01 

4.2.1.3 SINAPI 94224
Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal 

e areia). Af_07/2019
m      164,86           9,01         14,13                    23,14                  3.814,86 

4.2.1.4 GOINFRA 210498
Forro de gesso acartonado para áreas secas espessura 

de 12,5mm
m²      336,00  47,46  9,29  56,75                19.068,00 

4.2.1.5 SINAPI 96120 Acabamentos para forro (moldura de gesso). Af_05/2017 m      208,00           1,39           1,03                      2,42                     503,36 

4.2.1.6 GOINFRA 210506 Tabica para forro de gesso comum m      208,00  15,17              -    15,17                  3.155,36 

4.2.2  

4.2.2.1 SINAPI 94562

Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com 

batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive 

vidros, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

m²        72,00       726,17         51,07                  777,24                55.961,28 

4.2.2.2 GOINFRA 180501 Porta de abrir em chapa pf-1 c/ferragens m²        13,44  780,63  32,84  813,47                10.933,04 

4.2.2.3 GOINFRA 190104 Vidro liso 6 mm - colocado m²        72,00  162,06              -    162,06                11.668,32 

4.2.3    

4.2.3.1 COMPOSIÇÃO CP0350
Lixamento de piso com polidor e aplicação de resina 

acrilica em piso granilite
M²      351,01         24,32         30,89                    55,21                19.379,68 

4.2.4    

4.2.4.1 SINAPI 99855
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço 

galvanizado. Af_04/2019_p
m          1,13         91,41         25,89                  117,30                     131,96 

4.2.5    

4.2.5.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas demãos. Af_06/2014
m²      863,10           6,29           6,88                    13,17                11.367,03 

4.2.5.2 SINAPI 88496
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas 

demãos. Af_06/2014
m²      336,00           9,65         14,82                    24,47                  8.221,92 

4.2.5.3 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²      863,10           9,69           4,11                    13,80                11.910,78 

4.2.5.4 SINAPI 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em teto, duas demãos. Af_06/2014
m²      336,00         10,21           5,36                    15,57                  5.231,52 

ESTRUTURAS METÁLICAS - PASSARELAS

REVESTIENTO DE PISO

FERRAGENS

PINTURA

REFORMA SALAS EXISTENTES

DEMOLIÇÃO

CONSTRUÇÃO

COBERTURA

ESQUADRIAS

CUSTO TOTAL DE REFORMA SALAS EXISTENTES E ÁREA EXTERNA



FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA MO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

4.2.5.5 SINAPI 100725

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento 

(esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra (por 

demão). Af_01/2020_p

m²        85,44         10,35           8,95                    19,30                  1.648,99 

 R$       222.784,02 

5.0    

5.1 SINAPI 101114
Escavação horizontal em solo de 1a categoria com 

trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). Af_07/2020
m³      193,84           2,52           1,00                      3,52                     682,32 

5.2 SINAPI 95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). 

Af_07/2020

m³xkm        78,96           1,77           0,18                      1,95                     153,97 

5.3 SINAPI 96385

Execução e compactação de aterro com solo 

predominantemente argiloso - exclusive solo, 

escavação, carga e transporte. Af_11/2019

m³      114,88           6,28           2,76                      9,04                  1.038,52 

 R$           1.874,81 

6.0  

6.1  

6.1.1 GOINFRA 20701

Locação da obra, execução de gabarito sem 

reaproveitamento, incluso

pintura (face interna do ripão 15cm) e piquete com 

testemunha

m²      114,00  2,71  1,16  3,87                     441,18 

6.2  

6.2.1 GOINFRA 30101
Transporte de entulho em caminhão  incluso a carga 

manual
m³          7,98  33,34  6,94  40,28                     321,43 

6.3  

6.3.1  

6.3.1.1 GOINFRA 41004 Escavacao mecanica m³        14,25  1,64              -    1,64                       23,37 

6.3.1.2 GOINFRA 41005 Carga mecanizada m³        14,25  1,06              -    1,06                       15,11 

6.3.1.3 GOINFRA 41012 Indenização de jazida m³        14,25           5,00              -                        5,00                       71,25 

6.3.1.4 GOINFRA 41006 Transporte de material escavado m3.Km m³km        71,25  2,31              -    2,31                     164,59 

6.3.1.5 GOINFRA 41009 Compactação mecânica sem controle laboratório m³        11,40  1,66              -    1,66                       18,92 

6.3.2  

6.3.2.1 GOINFRA 41004 Escavacao mecanica m³          0,71  1,64              -    1,64                         1,16 

6.3.2.2 GOINFRA 41005 Carga mecanizada m³          0,71  1,06              -    1,06                         0,75 

6.3.2.3 GOINFRA 41012 Indenização de jazida m³          0,71           5,00              -                        5,00                         3,55 

6.3.2.4 GOINFRA 41006 Transporte de material escavado m3.Km m³km          3,55  2,31              -    2,31                         8,20 

6.3.2.5 GOINFRA 41009 Compactação mecânica sem controle laboratório m³          0,57  1,66              -    1,66                         0,95 

6.4  

6.4.1  

6.4.1.1 GOINFRA 50302 Estaca a trado diam.30 Cm sem ferro m        40,00         24,10         27,05                    51,15                  2.046,00 

6.4.1.2 SINAPI 96546
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017
kg      145,25         15,61           2,37                    17,98                  2.611,60 

6.4.1.3 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg        36,64         15,96           6,30                    22,26                     815,61 

6.4.2  

6.4.2.1 SINAPI 96522

Escavação manual para bloco de coroamento ou 

sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). 

Af_06/2017

m³          4,55         38,69         96,99                  135,68                     617,34 

6.4.2.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²          8,28              -             3,86                      3,86                       31,96 

6.4.2.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,41         91,00         19,28                  110,28                       45,21 

6.4.2.4 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          4,74       468,84         51,89                  520,73                  2.468,26 

6.4.2.5 GOINFRA 51026
Lançamento/aplicação/adensamento de concreto em 

fundação- (o.C.)
m³          4,74           0,09         28,94                    29,03                     137,60 

6.4.2.6 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg        75,27         15,96           6,30                    22,26                  1.675,51 

6.4.2.7 SINAPI 96545
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017
kg        18,73         16,81           3,22                    20,03                     375,16 

6.4.2.8 SINAPI 96546
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017
kg        46,64         15,61           2,37                    17,98                     838,59 

6.5  

6.5.1  

6.5.1.1 SINAPI 96527

Escavação manual de vala para viga baldrame 

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). 

Af_06/2017

m³          3,39         33,20         81,48                  114,68                     388,77 

6.5.1.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        11,31              -             3,86                      3,86                       43,66 

6.5.1.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,34         91,00         19,28                  110,28                       37,50 

6.5.1.4 GOINFRA 60191 Forma de tabua cinta baldrame u=8 vezes m²        33,90         20,34           7,79                    28,13                     953,61 

6.5.1.5 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          2,03       468,84         51,89                  520,73                  1.057,08 

6.5.1.6 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          2,03              -           34,73                    34,73                       70,50 

6.5.1.7 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³          1,36         14,15         32,79                    46,94                       63,84 

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020

TRANSPORTES

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ATERRO PARA OS BANCOS 

VIGAS BALDRAMES

ESTRUTURA

CUSTO TOTAL DE REFORMA SALAS EXISTENTES E ÁREA EXTERNA

CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇO EM TERRA

IMPLANTAÇÃO

BLOCOS

ESTACAS



FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA MO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

6.5.1.8 SINAPI 96545
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017
kg        72,27         16,81           3,22                    20,03                  1.447,57 

6.5.1.9 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg        32,73         15,96           6,30                    22,26                     728,57 

6.5.2  

6.5.2.1 GOINFRA 60204
Forma - ch.Compensada 17mm plast reap 4 v.-(Obras 

civis)
m²        48,86         45,33         29,71                    75,04                  3.666,45 

6.5.2.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          3,11       468,84         51,89                  520,73                  1.619,47 

6.5.2.3 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          3,11              -           34,73                    34,73                     108,01 

6.5.2.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg      159,00         15,58           2,35                    17,93                  2.850,87 

6.5.2.5 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        76,91         15,79           6,60                    22,39                  1.722,01 

6.5.3  

6.5.3.1 GOINFRA 60204
Forma - ch.Compensada 17mm plast reap 4 v.-(Obras 

civis)
m²        33,90         45,33         29,71                    75,04                  2.543,86 

6.5.3.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          2,03       468,84         51,89                  520,73                  1.057,08 

6.5.3.3 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          2,03              -           34,73                    34,73                       70,50 

6.5.3.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        75,73         15,58           2,35                    17,93                  1.357,84 

6.5.3.5 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        32,73         15,79           6,60                    22,39                     732,82 

6.5.3.6 GOINFRA 60010 Verga/contraverga em concreto armado fck = 20 mpa m³          0,35    2.245,52       517,57               2.763,09                     967,08 

6.6  

6.6.1 GOINFRA 100160

Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez 14x29x9 - 6 furos -  arg. 

(1Calh:4arml+100kg

de ci/m3)

m²        37,76  23,18  20,07  43,25                  1.633,12 

6.6.2 SINAPI 93201
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com 

argamassa aplicada com colher. Af_03/2016
m        18,20           2,50           3,23                      5,73                     104,29 

6.6.3 GOINFRA 100501 Elemento vazado de concreto m²        22,68  63,1  38,56  101,66                  2.305,65 

6.7  

6.7.1  

6.7.1.1 SINAPI 98562

Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com 

argamassa de cimento e areia, com aditivo 

impermeabilizante, e = 2 cm. Af_06/2018

m²        33,93         24,81         16,04                    40,85                  1.386,04 

6.8  

6.8.1 GOINFRA 120208 Impermeabilizacao-argam. Sint.Semi - flexivel m²          3,15  8,67  9,54  18,21                       57,36 

6.9  

6.9.1 SINAPI 100775 Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações kg   2.001,00         14,21           0,79                    15,00                30.015,00 

6.10  

6.10.1 GOINFRA 160401 Cobertura com telha plan resinada cor vermelha m²      152,72         42,00  4,34  46,34                  7.077,04 

6.10.2 GOINFRA 160402 Cumeeira  p/ telha plan resinada cor vermelha m        16,60  10,67  14,01  24,68                     409,69 

6.10.3 SINAPI 94224
Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal 

e areia). Af_07/2019
m        51,60           9,01         14,13                    23,14                  1.194,02 

6.11  

6.11.1 SINAPI 87879

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 

concreto internas, com colher de pedreiro.  Argamassa 

traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014

m²      100,66           2,37           1,56                      3,93                     395,59 

6.11.2 SINAPI 87548

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura 

de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014

m²        97,51         13,03         10,96                    23,99                  2.339,26 

COBERTURAS

ESTRUTURAS METÁLICAS

ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM)

VIGAS BALDRAMES

IMPERMEABILIZAÇÃO

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

VIGAS DE COBERTURA

PILARES

REVESTIMENTO DE PAREDE



FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA MO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

6.11.3 SINAPI 87549

Emboço, para recebimento de cerâmica, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, para ambiente com área entre 

5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com execução de 

taliscas. Af_06/2014

m²          3,15         11,99           8,21                    20,20                       63,63 

6.11.4 GOINFRA 201302 Revestimento com cerâmica m²          3,15         28,00  18,42  46,42                     146,22 

6.12  

6.12.1 GOINFRA 220101
Lastro de concreto regularizado impermeabilizado 1:3:6 

esp=5cm (base)
m²      110,47  19,99  7,96  27,95                  3.087,64 

6.12.2 GOINFRA 221101
Granitina 8mm fundida com contrapiso (1ci:3arml) 

e=2cm e junta plastica 27mm
m²      110,47  58,24  13,17  71,41                  7.888,66 

6.12.3 GOINFRA 120101 Regularização (1:3) e=2 cm m²      110,47  10,09  7,21  17,3                  1.911,13 

6.12.4 GOINFRA 221102 Rodapé fundido de granitina 7cm m        25,40         12,00              -                      12,00                     304,80 

6.12.5 GOINFRA 221104 Raspagem e aplicação resina acrílica duas demãos m²      112,24  21,09              -    21,09                  2.367,14 

6.12.6 SINAPI 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. 

Af_07/2016

m²        28,56         77,11         15,16                    92,27                  2.635,23 

6.12.7 GOINFRA 220902 Rodape de massa (ici:3 armg) m        18,25  1,2  6,01  7,21                     131,58 

6.13  

6.13.1  

6.13.1.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas demãos. Af_06/2014
m²        25,40           6,29           6,88                    13,17                     334,52 

6.13.1.2 GOINFRA 261550 Pint.Esmalte sint.Paredes - 2 dem.C/selador m²        25,40  6,24  6,32  12,56                     319,02 

6.13.2  

6.13.2.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas demãos. Af_06/2014
m²        45,72           6,29           6,88                    13,17                     602,13 

6.13.2.2 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²        45,72           9,69           4,11                    13,80                     630,94 

6.13.3  

6.13.3.1 GOINFRA 261000 Pintura latex acrilica 2 demaos c/selador m²        74,90  5,91  5,61  11,52                     862,85 

6.13.4  

6.13.4.1 GOINFRA 261609 Pintura esmalte alquidico estr.Metalica 2 demaos m²      152,72  10,42  2,75  13,17                  2.011,32 

6.13.5  

6.13.5.1 GOINFRA 261703 Pint.Poliesportiva - 2 dem.(Pisos e cimentados) m²        28,56  3,54  6,32  9,86                     281,60 

6.14  

6.14.1 GOINFRA 271608 Bancada de granito c/espelho m²          1,10  490,04  36,93  526,97                     579,67 

6.14.2 GOINFRA 271303

Banco de concreto polido base em alvenaria rebocada 

e pintada - padrão

goinfra

m          9,45  196,81  78,23  275,04                  2.599,13 

6.14.3 GOINFRA 270501 Limpeza final de obra - (obras civis) m²      114,00  0,71  1,45  2,16                     246,24 

 R$       108.140,90 

7.0  

7.1  

7.1.1 GOINFRA 20701

Locação da obra, execução de gabarito sem 

reaproveitamento, incluso

pintura (face interna do ripão 15cm) e piquete com 

testemunha

m²      127,26  2,71  1,16  3,87                     492,50 

7.2  

7.2.1 GOINFRA 30101
Transporte de entulho em caminhão  incluso a carga 

manual
m³          8,90  33,34  6,94  40,28                     358,49 

7.3  

7.3.1  

7.3.1.1 GOINFRA 41004 Escavacao mecanica m³        15,91  1,64              -    1,64                       26,09 

7.3.1.2 GOINFRA 41005 Carga mecanizada m³        15,91  1,06              -    1,06                       16,86 

7.3.1.3 GOINFRA 41012 Indenização de jazida m³        15,91           5,00              -                        5,00                       79,55 

7.3.1.4 GOINFRA 41006 Transporte de material escavado m3.Km m³km        79,55  2,31              -    2,31                     183,76 

7.3.1.5 GOINFRA 41009 Compactação mecânica sem controle laboratório m³        12,73  1,66              -    1,66                       21,13 

7.4  

7.4.1  

7.4.1.1 GOINFRA 50302 Estaca a trado diam.30 Cm sem ferro m        96,00         24,10         27,05                    51,15                  4.910,40 

7.4.1.2 SINAPI 96546
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017
kg      318,00         15,61           2,37                    17,98                  5.717,64 

7.4.1.3 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg      106,73         15,96           6,30                    22,26                  2.375,81 

7.4.2                             -   

7.4.2.1 SINAPI 96522

Escavação manual para bloco de coroamento ou 

sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). 

Af_06/2017

m³          4,58         38,69         96,99                  135,68                     621,41 

7.4.2.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²          7,20              -             3,86                      3,86                       27,79 

7.4.2.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,36         91,00         19,28                  110,28                       39,70 

7.4.2.4 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          4,58       468,84         51,89                  520,73                  2.384,94 

7.4.2.5 GOINFRA 51026
Lançamento/aplicação/adensamento de concreto em 

fundação- (o.C.)
m³          4,58           0,09         28,94                    29,03                     132,96 

BLOCOS

ESTACAS

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

IMPLANTAÇÃO

TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇO EM TERRA

CUSTO TOTAL DE BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020

BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 

DIVERSOS

PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO 

ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA

PINTURA EXTERNA

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA

PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE

PINTURA

REVESTIMENTO DE PISO



FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA MO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

7.4.2.6 SINAPI 96545
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017
kg        13,10         16,81           3,22                    20,03                     262,39 

7.4.2.7 SINAPI 96546
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017
kg        19,40         15,61           2,37                    17,98                     348,81 

7.4.2.8 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg        62,00         15,96           6,30                    22,26                  1.380,12 

7.5  

7.5.1  

7.5.1.1 SINAPI 96527

Escavação manual de vala para viga baldrame 

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). 

Af_06/2017

m³          5,20         33,20         81,48                  114,68                     596,34 

7.5.1.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²          7,13              -             3,86                      3,86                       27,52 

7.5.1.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,36         91,00         19,28                  110,28                       39,70 

7.5.1.4 GOINFRA 60191 Forma de tabua cinta baldrame u=8 vezes m²        30,57         20,34           7,79                    28,13                     859,93 

7.5.1.5 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          2,14       468,84         51,89                  520,73                  1.114,36 

7.5.1.6 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          2,14              -           34,73                    34,73                       74,32 

7.5.1.7 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³          3,06         14,15         32,79                    46,94                     143,64 

7.5.1.8 SINAPI 96545
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017
kg        85,70         16,81           3,22                    20,03                  1.716,57 

7.5.1.9 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg        36,10         15,96           6,30                    22,26                     803,59 

7.5.2  

7.5.2.1 GOINFRA 60209
Forma ch.Compensada 12mm-viga/pilar u=4v - (obras 

civis
m²        48,41         29,33         33,13                    62,46                  3.023,69 

7.5.2.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          2,51       468,84         51,89                  520,73                  1.307,03 

7.5.2.3 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          2,51              -           34,73                    34,73                       87,17 

7.5.2.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg      202,20         15,58           2,35                    17,93                  3.625,45 

7.5.2.5 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        69,10         15,79           6,60                    22,39                  1.547,15 

7.5.3  

7.5.3.1 SINAPI 92464

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, 

escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de 

madeira resinada, 8 utilizações. Af_09/2020

m²        62,48         44,97         33,61                    78,58                  4.909,68 

7.5.3.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          4,33       468,84         51,89                  520,73                  2.254,76 

7.5.3.3 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          4,33              -           34,73                    34,73                     150,38 

7.5.3.4 SINAPI 92776

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        27,60         16,65           4,65                    21,30                     587,88 

7.5.3.5 SINAPI 92777

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        67,90         16,79           3,27                    20,06                  1.362,07 

7.5.3.6 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        93,00         15,58           2,35                    17,93                  1.667,49 

7.5.3.7 SINAPI 92779

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        28,40         13,42           1,67                    15,09                     428,56 

7.5.3.8 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        59,90         15,79           6,60                    22,39                  1.341,16 

7.5.4  

7.5.4.1 GOINFRA 61101

Forro em laje pre-moldada 

inc.Capeamento/ferr.Distrib./Escoramento e

forma/desforma

m²      104,31         94,49         14,44                  108,93                11.362,49 

7.5.5  

7.5.5.1 GOINFRA 60010 Verga/contraverga em concreto armado fck = 20 mpa m³          0,36    2.245,52       517,57               2.763,09                     994,71 

OUTROS

LAJE

VIGAS DE COBERTURA

PILARES

VIGAS BALDRAMES

ESTRUTURA
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CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA MO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

7.6  

7.6.1 SINAPI 87519

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes 

com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em 

m²      138,38         36,97         37,70                    74,67                10.332,83 

7.6.2 SINAPI 93201
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com 

argamassa aplicada com colher. Af_03/2016
m        50,10           2,50           3,23                      5,73                     287,07 

7.7  

7.7.1 SINAPI 98562

Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com 

argamassa de cimento e areia, com aditivo 

impermeabilizante, e = 2 cm. Af_06/2018

m²        37,70         24,81         16,04                    40,85                  1.540,05 

7.8  

7.8.1 SINAPI 100775 Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações kg   2.159,00         14,21           0,79                    15,00                32.385,00 

7.9  

7.9.1 GOINFRA 160401 Cobertura com telha plan resinada cor vermelha m²      162,19         42,00  4,34  46,34                  7.515,88 

7.9.2 GOINFRA 160402 Cumeeira  p/ telha plan resinada cor vermelha m        16,55  10,67  14,01  24,68                     408,45 

7.9.3 SINAPI 94224
Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal 

e areia). Af_07/2019
m        52,70           9,01         14,13                    23,14                  1.219,48 

7.10  

7.10.1 SINAPI 94562

Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com 

batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive 

vidros, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

m²          9,60       726,17         51,07                  777,24                  7.461,50 

7.10.2 GOINFRA 180381 Esq. Maximo ar chapa/vidro j3/j5/j6/j8 c/ferragens m²          4,80  528,34  35,11  563,45                  2.704,56 

7.10.3 GOINFRA 180501 Porta de abrir em chapa pf-1 c/ferragens m²          3,36  780,63  32,84  813,47                  2.733,26 

7.11  

7.11.1 GOINFRA 190102 Vidro liso 4 mm - colocado m²        14,40  105,13              -    105,13                  1.513,87 

7.12  

7.12.1 SINAPI 87879

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 

concreto internas, com colher de pedreiro.  Argamassa 

traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014

m²      268,67           2,37           1,56                      3,93                  1.055,87 

7.12.2 SINAPI 87548

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura 

de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014

m²      268,67         13,03         10,96                    23,99                  6.445,39 

7.13  

7.13.1 SINAPI 87414

Aplicação manual de gesso desempenado (sem 

taliscas) em teto de ambientes de área maior que 10m², 

espessura de 1,0cm. Af_06/2014

m²      109,30         12,46           7,13                    19,59                  2.141,19 

7.13.2 SINAPI 96120 Acabamentos para forro (moldura de gesso). Af_05/2017 m        52,80           1,39           1,03                      2,42                     127,78 

7.14  

7.14.1 GOINFRA 220101
Lastro de concreto regularizado impermeabilizado 1:3:6 

esp=5cm (base)
m²      119,75  19,99  7,96  27,95                  3.347,01 

7.14.2 GOINFRA 221101
Granitina 8mm fundida com contrapiso (1ci:3arml) 

e=2cm e junta plastica 27mm
m²      119,75  58,24  13,17  71,41                  8.551,35 

7.14.3 GOINFRA 221102 Rodapé fundido de granitina 7cm m        67,75         12,00              -                      12,00                     813,00 

7.14.4 GOINFRA 221104 Raspagem e aplicação resina acrílica duas demãos m²      124,49  21,09              -    21,09                  2.625,49 

7.14.5 SINAPI 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. 

Af_07/2016

m²        29,70         77,11         15,16                    92,27                  2.740,42 

7.15  

7.15.1 GOINFRA 240106 Bate carteira envernizado e assent. 2,5 x 12 cm m        40,68  18,42  10,78  29,2                  1.187,86 

7.16  

7.16.1  

7.16.1.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas demãos. Af_06/2014
m²        97,62           6,29           6,88                    13,17                  1.285,66 

7.16.1.2 GOINFRA 261550 Pint.Esmalte sint.Paredes - 2 dem.C/selador m²        97,62  6,24  6,32  12,56                  1.226,11 

7.16.2  

7.16.2.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas demãos. Af_06/2014
m²        82,21           6,29           6,88                    13,17                  1.082,71 

7.16.2.2 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²        82,21           9,69           4,11                    13,80                  1.134,50 

7.16.3  

7.16.3.1 SINAPI 88496
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas 

demãos. Af_06/2014
m²        97,02           9,65         14,82                    24,47                  2.374,08 

7.16.3.2 GOINFRA 261307 Pintura pva latex 2 demaos sem selador m²        97,02  3,97  3,98  7,95                     771,31 

7.16.4  

7.16.4.1 GOINFRA 261000 Pintura latex acrilica 2 demaos c/selador m²        88,84  5,91  5,61  11,52                  1.023,44 

7.16.5  

7.16.5.1 GOINFRA 261602 Pint.Esmalte/esquad.Ferro c/fundo anticor. m²        38,88  8,06  10,34  18,4                     715,39 

7.16.6  

7.16.6.1 GOINFRA 261609 Pintura esmalte alquidico estr.Metalica 2 demaos m²      162,19  10,42  2,75  13,17                  2.136,04 

7.17  DIVERSOS

ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA

PINTURA DO TETO - TINTA PVA

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA

PINTURA

PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE

MARCENARIA

REVESTIMENTO DE PISO

FORROS

ESQUADRIAS

PINTURA EXTERNA

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDE

VIDROS

ESQUADRIAS METÁLICAS

COBERTURAS

ESTRUTURAS METÁLICAS

IMPERMEABILIZAÇÃO
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SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

7.17.1 COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA 

BRANCA BRILHANTE

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 

6MM (1,05x1,25M)

(GOINFRA + COT)

und.          2,00       747,33       733,79               1.481,12                  2.962,23 

7.17.2 GOINFRA 270501 Limpeza final de obra - (obras civis) m²      127,26  0,71  1,45  2,16                     274,88 

 R$       171.529,65 

8.0    

8.1    

8.1.1 GOINFRA 20701

Locação da obra, execução de gabarito sem 

reaproveitamento, incluso

pintura (face interna do ripão 15cm) e piquete com 

testemunha

m²      254,52  2,71  1,16  3,87                     984,99 

8.2                               -   

8.2.1 GOINFRA 30101
Transporte de entulho em caminhão  incluso a carga 

manual
m³        17,81  33,34  6,94  40,28                     717,39 

8.3                               -   

8.3.1                               -   

8.3.1.1 GOINFRA 41004 Escavacao mecanica m³        31,81  1,64              -    1,64                       52,17 

8.3.1.2 GOINFRA 41005 Carga mecanizada m³        31,81  1,06              -    1,06                       33,72 

8.3.1.3 GOINFRA 41012 Indenização de jazida m³        31,81           5,00              -                        5,00                     159,05 

8.3.1.4 GOINFRA 41006 Transporte de material escavado m3.Km m³km      159,05  2,31              -    2,31                     367,41 

8.3.1.5 GOINFRA 41009 Compactação mecânica sem controle laboratório m³        25,45  1,66              -    1,66                       42,25 

8.4                               -   

8.4.1                               -   

8.4.1.1 GOINFRA 50302 Estaca a trado diam.30 Cm sem ferro m      231,00         24,10         27,05                    51,15                11.815,65 

8.4.1.2 SINAPI 96546
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017
kg      772,50         15,61           2,37                    17,98                13.889,55 

8.4.1.3 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg      257,90         15,96           6,30                    22,26                  5.740,85 

8.4.2                               -   

8.4.2.1 SINAPI 96522

Escavação manual para bloco de coroamento ou 

sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). 

Af_06/2017

m³        11,24         38,69         96,99                  135,68                  1.525,04 

8.4.2.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        19,44              -             3,86                      3,86                       75,04 

8.4.2.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,97         91,00         19,28                  110,28                     106,97 

8.4.2.4 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³        11,24       468,84         51,89                  520,73                  5.853,01 

8.4.2.5 GOINFRA 51026
Lançamento/aplicação/adensamento de concreto em 

fundação- (o.C.)
m³        11,24           0,09         28,94                    29,03                     326,30 

8.4.2.6 SINAPI 96545
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017
kg        65,70         16,81           3,22                    20,03                  1.315,97 

8.4.2.7 SINAPI 96546
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017
kg        24,50         15,61           2,37                    17,98                     440,51 

8.4.2.8 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg      147,20         15,96           6,30                    22,26                  3.276,67 

8.5                               -   

8.5.1                               -   

8.5.1.1 SINAPI 96527

Escavação manual de vala para viga baldrame 

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). 

Af_06/2017

m³        14,13         33,20         81,48                  114,68                  1.620,43 

8.5.1.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        19,40              -             3,86                      3,86                       74,88 

8.5.1.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,97         91,00         19,28                  110,28                     106,97 

8.5.1.4 GOINFRA 60191 Forma de tabua cinta baldrame u=8 vezes m²        83,14         20,34           7,79                    28,13                  2.338,73 

8.5.1.5 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          5,82       468,84         51,89                  520,73                  3.030,65 

8.5.1.6 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          5,82              -           34,73                    34,73                     202,13 

8.5.1.7 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³          8,31         14,15         32,79                    46,94                     390,07 

8.5.1.8 SINAPI 96545
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017
kg      241,10         16,81           3,22                    20,03                  4.829,23 

8.5.1.9 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg        96,60         15,96           6,30                    22,26                  2.150,32 

8.5.2                               -   

8.5.2.1 GOINFRA 60209
Forma ch.Compensada 12mm-viga/pilar u=4v - (obras 

civis
m²      110,67         29,33         33,13                    62,46                  6.912,45 

8.5.2.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          5,58       468,84         51,89                  520,73                  2.905,67 

8.5.2.3 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          5,58              -           34,73                    34,73                     193,79 

VIGAS BALDRAME

PILARES

TRANSPORTES

SERVIÇO EM TERRA

IMPLANTAÇÃO

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTACAS

BLOCOS

ESTRUTURA

BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO SEDUC 2020

SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DE BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 
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8.5.2.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg      394,80         15,58           2,35                    17,93                  7.078,76 

8.5.2.5 SINAPI 92779

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        53,40         13,42           1,67                    15,09                     805,81 

8.5.2.6 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg      144,80         15,79           6,60                    22,39                  3.242,07 

8.5.3                               -   

8.5.3.1 SINAPI 92464

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, 

escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de 

madeira resinada, 8 utilizações. Af_09/2020

m²      143,38         44,97         33,61                    78,58                11.266,80 

8.5.3.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          9,38       468,84         51,89                  520,73                  4.884,45 

8.5.3.3 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          9,38              -           34,73                    34,73                     325,77 

8.5.3.4 SINAPI 92776

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        48,80         16,65           4,65                    21,30                  1.039,44 

8.5.3.5 SINAPI 92777

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg      227,70         16,79           3,27                    20,06                  4.567,66 

8.5.3.6 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg      141,90         15,58           2,35                    17,93                  2.544,27 

8.5.3.7 SINAPI 92779

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        14,20         13,42           1,67                    15,09                     214,28 

8.5.3.8 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg      132,20         15,79           6,60                    22,39                  2.959,96 

8.5.4 LAJES                               -   

8.5.4.1 GOINFRA 61101

Forro em laje pre-moldada 

inc.Capeamento/ferr.Distrib./Escoramento e

forma/desforma

m²      208,70         94,49         14,44                  108,93                22.733,69 

8.5.5 JUNTA DE DILATAÇÃO                               -   

8.5.5.1 GOINFRA 60160 Eps 20 mm para junta dilatação m²        21,73         16,76           1,44                    18,20                     395,49 

8.5.6 OUTROS                               -   

8.5.6.1 GOINFRA 60010 Verga/contraverga em concreto armado fck = 20 mpa m³          0,84    2.245,52       517,57               2.763,09                  2.321,00 

8.6                               -   

8.6.1 SINAPI 87519

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes 

com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira. Af_06/2014

m²      340,62         36,97         37,70                    74,67                25.434,10 

8.6.2 SINAPI 93201
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com 

argamassa aplicada com colher. Af_03/2016
m      114,30           2,50           3,23                      5,73                     654,94 

8.7                               -   

8.7.1 SINAPI 98562

Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com 

argamassa de cimento e areia, com aditivo 

impermeabilizante, e = 2 cm. Af_06/2018

m²      102,62         24,81         16,04                    40,85                  4.192,03 

8.7.2 GOINFRA 120208 Impermeabilizacao-argam. Sint.Semi - flexivel m²      123,22  8,67  9,54  18,21                  2.243,84 

8.7.3 GOINFRA 120210

Mastique a base de poliuretano com prévio preparo e 

tratamento da

superfície

cm³   2.520,00  0,11  0,06  0,17                     428,40 

8.8                               -   

8.8.1 SINAPI 100775

Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações 

soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 

mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 

e instalação. Af_01/2020_p

kg   3.937,00         14,21           0,79                    15,00                59.055,00 

8.9                               -   

8.9.1 GOINFRA 160401 Cobertura com telha plan resinada cor vermelha m²      310,66         42,00  4,34  46,34                14.395,98 

8.9.2 GOINFRA 160402 Cumeeira  p/ telha plan resinada cor vermelha m        31,70  10,67  14,01  24,68                     782,36 

8.9.3 SINAPI 94224
Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal 

e areia). Af_07/2019
m        83,00           9,01         14,13                    23,14                  1.920,62 

8.10                               -   

8.10.1 GOINFRA 180380 Esq. Maximo ar chapa/vidro j4 c/ferragens m²          1,08  924,12  35,11  959,23                  1.035,97 

8.10.2 GOINFRA 180381 Esq. Maximo ar chapa/vidro j3/j5/j6/j8 c/ferragens m²        11,52  528,34  35,11  563,45                  6.490,94 

VIGAS DA COBERTURA

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESTRUTURAS METÁLICAS

COBERTURAS

ESQUADRIAS METÁLCAS



FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA MO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

8.10.3 SINAPI 94562

Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com 

batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive 

vidros, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

m²        14,40       726,17         51,07                  777,24                11.192,26 

8.10.4 GOINFRA 180501 Porta de abrir em chapa pf-1 c/ferragens m²        12,18  780,63  32,84  813,47                  9.908,06 

8.10.5 GOINFRA 180509 Porta abrir ch.P/wc pf-10 c/ferragens m²          9,36  524,21  32,84  557,05                  5.213,99 

8.11                               -   

8.11.1 GOINFRA 190102 Vidro liso 4 mm - colocado m²        27,00  105,13              -    105,13                  2.838,51 

8.12                               -   

8.12.1 SINAPI 87879

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 

concreto internas, com colher de pedreiro.  Argamassa 

traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014

m²      606,23           2,37           1,56                      3,93                  2.382,48 

8.12.2 SINAPI 87548

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura 

de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014

m²      410,93         13,03         10,96                    23,99                  9.858,21 

8.12.3 SINAPI 87549

Emboço, para recebimento de cerâmica, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, para ambiente com área entre 

5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com execução de 

taliscas. Af_06/2014

m²      195,30         11,99           8,21                    20,20                  3.945,06 

8.12.4 GOINFRA 201302 Revestimento com cerâmica m²      195,30         28,00  18,42  46,42                  9.065,83 

8.13                               -   

8.13.1 SINAPI 87414

Aplicação manual de gesso desempenado (sem 

taliscas) em teto de ambientes de área maior que 10m², 

espessura de 1,0cm. Af_06/2014

m²      163,95         12,46           7,13                    19,59                  3.211,78 

8.13.2 SINAPI 96120 Acabamentos para forro (moldura de gesso). Af_05/2017 m        79,20           1,39           1,03                      2,42                     191,66 

8.13.3 GOINFRA 210499
Forro de gesso acartonado para áreas molhadas, 

espessura de 12,5 mm
m²        46,40  55,47  9,29  64,76                  3.004,86 

8.13.4 GOINFRA 210506 Tabica para forro de gesso comum m        55,20  15,17              -    15,17                     837,38 

8.14                               -   

8.14.1 GOINFRA 220101
Lastro de concreto regularizado impermeabilizado 1:3:6 

esp=5cm (base)
m²      237,38  19,99  7,96  27,95                  6.634,77 

8.14.2 GOINFRA 221101
Granitina 8mm fundida com contrapiso (1ci:3arml) 

e=2cm e junta plastica 27mm
m²      237,38  58,24  13,17  71,41                16.951,31 

8.14.3 GOINFRA 221102 Rodapé fundido de granitina 7cm m      105,80         12,00              -                      12,00                  1.269,60 

8.14.4 GOINFRA 221104 Raspagem e aplicação resina acrílica duas demãos m²      244,78  21,09              -    21,09                  5.162,41 

8.14.5 SINAPI 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. 

Af_07/2016

m²        47,88         77,11         15,16                    92,27                  4.417,89 

8.15                               -   

8.15.1 GOINFRA 230174 Barra de apoio em aço inox - 40 cm und          6,00  120,99  8,96  129,95                     779,70 

8.15.2 GOINFRA 230176 Barra de apoio em aço inox - 80 cm und          6,00  172,45  8,96  181,41                  1.088,46 

8.16                               -   

8.16.1 GOINFRA 240106 Bate carteira envernizado e assent. 2,5 x 12 cm m        61,02  18,42  10,78  29,2                  1.781,78 

8.17                               -   

8.17.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE                               -   

8.17.1.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas demãos. Af_06/2014
m²      152,69           6,29           6,88                    13,17                  2.010,93 

8.17.1.2 GOINFRA 261550 Pint.Esmalte sint.Paredes - 2 dem.C/selador m²      152,69  6,24  6,32  12,56                  1.917,79 

8.17.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA                               -   

8.17.2.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas demãos. Af_06/2014
m²      130,80           6,29           6,88                    13,17                  1.722,64 

8.17.2.2 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²      130,80           9,69           4,11                    13,80                  1.805,04 

8.17.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA                               -   

8.17.3.1 SINAPI 88496
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas 

demãos. Af_06/2014
m²      210,35           9,65         14,82                    24,47                  5.147,26 

8.17.3.2 GOINFRA 261307 Pintura pva latex 2 demaos sem selador m²      210,35  3,97  3,98  7,95                  1.672,28 

8.17.4 PINTURA EXTERNA                               -   

8.17.4.1 GOINFRA 261000 Pintura latex acrilica 2 demaos c/selador m²      127,44  5,91  5,61  11,52                  1.468,11 

8.17.5 ESQUADRIAS                               -   

8.17.5.1 GOINFRA 261602 Pint.Esmalte/esquad.Ferro c/fundo anticor. m²      118,62  8,06  10,34  18,4                  2.182,61 

8.17.6 ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA                               -   

8.17.6.1 GOINFRA 261609 Pintura esmalte alquidico estr.Metalica 2 demaos m²      310,66  10,42  2,75  13,17                  4.091,39 

8.18                               -   

8.18.1 COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA 

BRANCA BRILHANTE

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 

6MM (1,05x1,25M)

(GOINFRA + COT)

und.          3,00       747,33       733,79               1.481,12                  4.443,35 

8.18.2 GOINFRA 271608 Bancada de granito c/espelho m²          5,02  490,04  36,93  526,97                  2.645,39 

8.18.3 COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM

MOLDURA (SINAPI)

Mês          5,76       600,48         48,79                    48,79                     281,02 

8.18.4 GOINFRA 270501 Limpeza final de obra - (obras civis) m²      254,52  0,71  1,45  2,16                     549,76 

DIVERSOS

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDES

FORRO

REVESTIMENTO DE PISO

FERRAGENS

MARCENARIA

PINTURA
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8.19                               -   

                           -   

8.19.1 SINAPI 89356

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou 

sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

m 32,20           8,92         10,76                    19,68                     633,70 

8.19.2 SINAPI 89449
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada 

de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 43,66         17,90           0,82                    18,72                     817,32 

8.19.3 SINAPI 89364

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 13,00           6,36           4,36                    10,72                     139,36 

8.19.4 SINAPI 89503

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

und 4,00         21,83           3,12                    24,95                       99,80 

8.19.5 SINAPI 89395
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 9,00           5,27           5,83                    11,10                       99,90 

8.19.6 SINAPI 89625
Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 10,00         17,51           4,18                    21,69                     216,90 

8.19.7 SINAPI 89627

Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, 

instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 3,00         16,13           4,18                    20,31                       60,93 

8.19.8 SINAPI 89501

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

und 3,00         10,50           3,13                    13,63                       40,89 

8.19.9 COMPOSIÇÃO CP0029
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 

1/2" fornecimento e instalação.
und 13,00           3,75           5,39                      9,14                     118,85 

8.19.10 COMPOSIÇÃO CP0032
Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 25 

mm, para agua fria predialfornecimento e instalação. 
und 1,00           6,39           4,28                    10,67                       10,67 

8.19.11 SINAPI 89972

Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive 

conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 5,00         28,03           8,99                    37,02                     185,10 

                              -   

8.19.12 SINAPI 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m 18,86           9,39           8,73                    18,12                     341,74 

8.19.13 SINAPI 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m 32,17         16,26         11,06                    27,32                     878,88 

8.19.14 SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m 25,57         31,30         21,54                    52,84                  1.351,12 

8.19.15 SINAPI 89783

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 7,00           7,45           4,08                    11,53                       80,71 

8.19.16 SINAPI 89797

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 

x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 8,00         36,89           9,59                    46,48                     371,84 

8.19.17 COMPOSIÇÃO CP0044
Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - 

fornecimento e instalação.
und 4,00         25,83         11,86                    37,69                     150,76 

8.19.18 SINAPI 89784

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 4,00         14,84           4,95                    19,79                       79,16 

8.19.19 SINAPI 89726

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 5,00           3,88           2,90                      6,78                       33,90 

8.19.20 SINAPI 89732

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 3,00           7,47           3,78                    11,25                       33,75 

8.19.21 SINAPI 89746

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 12,00         16,63           7,27                    23,90                     286,80 

8.19.22 SINAPI 89731

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 4,00           6,80           3,78                    10,58                       42,32 

8.19.23 SINAPI 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 10,00         16,69           7,27                    23,96                     239,60 

8.19.24 COMPOSIÇÃO CP0046
Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm 

x 1.1/2"  - fornecimento e instalação.
und 12,00           6,14           4,67                    10,82                     129,78 

Instalações de esgoto

Instalações de água fria

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 



FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA MO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

8.19.25 SINAPI 89728

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, 

dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

und 12,00           7,38           2,89                    10,27                     123,24 

8.19.26 COMPOSIÇÃO CP0510
Terminal de Ventilação 50mm (fornecimento e 

instalação).
und 4,00         10,06           8,99                    19,05                       76,20 

8.19.27 COMPOSIÇÃO CP0511
Chapa galvanizada para proteção do terminal de 

ventilação.
und 4,00         11,55           0,70                    12,24                       48,97 

8.19.28 COMPOSIÇÃO CP0049

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 

elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga 

ou em ramal de esgoto sanitário. 

und 5,00           8,99         36,50                    45,49                     227,45 

8.19.29 SINAPI 97902

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com 

tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 

m para rede de esgoto. Af_12/2020

und 2,00       337,26       246,72                  583,98                  1.167,96 

8.19.30 GOINFRA 81826
Tampa em concreto armado 25 mpa e=5cm para a 

caixa de passagem 60x60cm
und 2,00  63,19  10,55  73,74                     147,48 

                              -   

8.19.31 SINAPI 95547

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete 

liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. 

Af_01/2020

und 6,00         56,83           6,72                    63,55                     381,30 

8.19.32 COMPOSIÇÃO CP0060
Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico 

rolão (fornecimento e instalação).
und 10,00         56,74           3,61                    60,35                     603,50 

8.19.33 COMPOSIÇÃO CP0062
Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha 

interfolhado (fornecimento e instalação).
und 6,00         56,74           3,61                    60,35                     362,10 

8.19.34 SINAPI 100866

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 

60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und 4,00       201,21         20,21                  221,42                     885,68 

8.19.35 SINAPI 100868

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 

80 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und 6,00       225,24         20,21                  245,45                  1.472,70 

8.19.36 COMPOSIÇÃO CP0068

Lavatório de canto louça branca suspenso *40 x 30* cm, 

com torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para 

lavatório, padrão popular, sifão do tipo garrafa/copo 

em pvc 1.1/4"x 1.1/2, válvula em plástico 1" para pia, 

tanque ou lavatório, com ou sem ladrão e engate 

flexível em plástico branco plástico. (Fornecimento e 

instalação).

und 2,00       232,22         11,20                  243,43                     486,85 

8.19.37 SINAPI 86937

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou 

equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão 

flexível em pvc - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 8,00       155,98         25,33                  181,31                  1.450,48 

8.19.38 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório, 

padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 8,00         50,98           2,03                    53,01                     424,08 

8.19.39 SINAPI 95469
Vaso sanitario sifonado convencional com  louça 

branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 10,00       207,50         13,22                  220,72                  2.207,20 

8.19.40 GOINFRA 80517

Válvula de descarga duplo acionamento com 

acabamento cromado

antivandalismo

und 10,00  220,06  41,69  261,75                  2.617,50 

8.19.41 GOINFRA 80520 Conjunto de fixacao p/vaso sanitario (par) cj 10,00  3,04  5,12  8,16                       81,60 

8.19.42 GOINFRA 80526

Assento em polipropileno com sistema de fechamento 

suave para vaso

sanitário

und 10,00  107,95  3,85  111,8                  1.118,00 

8.19.43 GOINFRA 80513 Tubo para válvula de descarga ( curto 1.1/4" ) und 10,00  11,31  8,19  19,5                     195,00 

8.19.44 GOINFRA 80514
Tubo de ligacao pvc cromado 1.1/2" / Espude  - 

(entrada)
und 10,00  30,52  3,59  34,11                     341,10 

                           -   

8.19.45 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. Af_02/2021
m³ 4,09         23,36         54,05                    77,41                     316,61 

8.19.46 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³ 3,59         14,15         32,79                    46,94                     168,51 

 R$       403.512,35 

9.0    

9.1    

9.1.1 GOINFRA 20701

Locação da obra, execução de gabarito sem 

reaproveitamento, incluso

pintura (face interna do ripão 15cm) e piquete com 

testemunha

m²      170,74  2,71  1,16  3,87                     660,76 

9.2    

9.2.1 GOINFRA 30101
Transporte de entulho em caminhão  incluso a carga 

manual
m³        15,35  33,34  6,94  40,28                     618,30 

9.3    

9.3.1    

9.3.1.1 GOINFRA 40101 Escavacao manual de valas < 1 mts. (Obras civis) m³        23,69              -    24,74  24,74                     586,09 

9.3.1.2 GOINFRA 40902 Reaterro com apiloamento m³          7,36              -    16,39  16,39                     120,63 

9.3.1.3 GOINFRA 41140

Regularização do terreno sem apiloamento com 

transporte manual da terra

escavada

m²      125,33              -    1,96  1,96                     245,65 

9.3.1.4 GOINFRA 40905 Apiloamento mecânico m²      136,64  0,13  0,24  0,37                       50,56 

9.3.1.5 GOINFRA 41005 Carga mecanizada m³        14,13  1,06              -    1,06                       14,98 

9.3.1.6 GOINFRA 41012 Indenização de jazida m³        14,13           5,00              -                        5,00                       70,65 

9.3.1.7 GOINFRA 41006 Transporte de material escavado m3.Km m³km        70,65  2,31              -    2,31                     163,20 

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros

Escavação de vala para passagem de tubulação    

BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA 

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVIÇO EM TERRA

IMPLANTAÇÃO

CUSTO TOTAL DE BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO SEDUC 2020
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CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA MO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

9.4    

9.4.1    

9.4.1.1 GOINFRA 50302 Estaca a trado diam.30 Cm sem ferro m      135,00         24,10         27,05                    51,15                  6.905,25 

9.4.1.2 GOINFRA 52005 Aco ca-50a - 10,0 mm (3/8") - (obras civis) kg      511,23         10,53           2,05                    12,58                  6.431,27 

9.4.1.3 GOINFRA 52014 Aco ca-60 - 5,0 mm - (obras civis) kg      150,29         13,86           1,79                    15,65                  2.352,04 

9.4.2    

9.4.2.1 GOINFRA 50302 Estaca a trado diam.30 Cm sem ferro m          7,00         24,10         27,05                    51,15                     358,05 

9.4.2.2 SINAPI 96546
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017
kg        25,54         15,61           2,37                    17,98                     459,21 

9.4.2.3 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg          7,91         15,96           6,30                    22,26                     176,08 

9.5    

9.5.1 GOINFRA 50901 Escavacao manual de valas (sapatas/blocos) m³          7,72              -           31,32                    31,32                     241,79 

9.5.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        13,86              -             3,86                      3,86                       53,50 

9.5.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,57         91,00         19,28                  110,28                       62,86 

9.5.4 GOINFRA 51030
Preparo com betoneira e transporte manual de 

concreto fck=25 mpa
m³          6,57       338,67         57,19                  395,86                  2.600,80 

9.5.5 GOINFRA 51055
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (o.C.)
m³          6,57              -           34,73                    34,73                     228,18 

9.5.6 GOINFRA 52014 Aco ca-60 - 5,0 mm - (obras civis) kg        57,83         13,86           1,79                    15,65                     905,04 

9.5.7 GOINFRA 52005 Aco ca-50a - 10,0 mm (3/8") - (obras civis) kg        77,62         10,53           2,05                    12,58                     976,46 

9.5.8 GOINFRA 51009 Forma tabua pinho p/fundacoes u=3v - (obras civis) m²        30,24         28,25         33,29                    61,54                  1.860,97 

9.5.9 GOINFRA 50903 Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas) m³          1,15              -           16,39                    16,39                       18,85 

9.5.1    

9.5.1.1 SINAPI 96522

Escavação manual para bloco de coroamento ou 

sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). 

Af_06/2017

m³          0,56         38,69         96,99                  135,68                       75,98 

9.5.1.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²          1,08              -             3,86                      3,86                         4,17 

9.5.1.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,05         91,00         19,28                  110,28                         5,51 

9.5.1.4 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          0,56       468,84         51,89                  520,73                     291,61 

9.5.1.5 GOINFRA 51026
Lançamento/aplicação/adensamento de concreto em 

fundação- (o.C.)
m³          0,56           0,09         28,94                    29,03                       16,26 

9.5.1.6 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg          0,90         15,96           6,30                    22,26                       20,03 

9.6    

9.6.1    

9.6.1.1 GOINFRA 40101 Escavacao manual de valas < 1 mts. (Obras civis) m³        11,50              -    24,74  24,74                     284,51 

9.6.1.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²        26,55              -             3,86                      3,86                     102,48 

9.6.1.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,96         91,00         19,28                  110,28                     105,87 

9.6.1.4 GOINFRA 60191 Forma de tabua cinta baldrame u=8 vezes m²        96,18         20,34           7,79                    28,13                  2.705,54 

9.6.1.5 GOINFRA 51030
Preparo com betoneira e transporte manual de 

concreto fck=25 mpa
m³          6,12       338,67         57,19                  395,86                  2.422,66 

9.6.1.6 GOINFRA 51055
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (o.C.)
m³          3,64              -           34,73                    34,73                     126,42 

9.6.1.7 GOINFRA 40902 Reaterro com apiloamento m³          5,38              -    16,39  16,39                       88,18 

9.6.1.8 GOINFRA 52004 Aco ca 50-a - 8,0 mm (5/16") - (obras civis) kg      228,10         11,20           2,05                    13,25                  3.022,33 

9.6.1.9 GOINFRA 52014 Aco ca-60 - 5,0 mm - (obras civis) kg      100,54         13,86           1,79                    15,65                  1.573,45 

9.6.2    

9.6.2.1 SINAPI 96527

Escavação manual de vala para viga baldrame 

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). 

Af_06/2017

m³          1,34         33,20         81,48                  114,68                     153,67 

9.6.2.2 GOINFRA 50902 Apiloamento (blocos/sapatas) m²          1,83              -             3,86                      3,86                         7,06 

9.6.2.3 GOINFRA 60470 Lastro de brita - (obras civis) m³          0,09         91,00         19,28                  110,28                         9,93 

9.6.2.4 GOINFRA 60191 Forma de tabua cinta baldrame u=8 vezes m²          7,86         20,34           7,79                    28,13                     221,10 

9.6.2.5 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          0,55       468,84         51,89                  520,73                     286,40 

9.6.2.6 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          0,55              -           34,73                    34,73                       19,10 

9.6.2.7 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³          0,79         14,15         32,79                    46,94                       37,08 

9.6.2.8 SINAPI 96545
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 

aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017
kg        22,80         16,81           3,22                    20,03                     456,68 

9.6.2.9 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017
kg          9,00         15,96           6,30                    22,26                     200,34 

9.7    

9.7.1 GOINFRA 60209
Forma ch.Compensada 12mm-viga/pilar u=4v - (obras 

civis
m²        97,06         29,33         33,13                    62,46                  6.062,37 

9.7.2 GOINFRA 51030
Preparo com betoneira e transporte manual de 

concreto fck=25 mpa
m³          4,77       338,67         57,19                  395,86                  1.888,25 

9.7.3 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          4,77              -           34,73                    34,73                     165,66 

9.7.4 GOINFRA 60314 Aco ca - 60 - 5,0 mm - (obras civis) kg      121,23         13,86           1,79                    15,65                  1.897,25 

9.7.5 GOINFRA 60305 Aco ca-50a - 10,0 mm (3/8") - (obras civis) kg      327,13         10,53           2,05                    12,58                  4.115,30 

9.7.1    

PILARES 

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTACAS

BLOCOS E ARRANQUES

VIGAS BALDRAMES

COBOGÓ

COBOGÓ

ESTRUTURA

COBOGÓ

COBOGÓ
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OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS VALORES: COM DESONERAÇÃO

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

T.SERVIÇO UNITMATUNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGOTABELA MO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

ITEM QUANT. VALOR TOTAL

9.7.1.1 GOINFRA 60204
Forma - ch.Compensada 17mm plast reap 4 v.-(Obras 

civis)
m²        97,06         45,33         29,71                    75,04                  7.283,38 

9.7.1.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          4,77       468,84         51,89                  520,73                  2.483,88 

9.7.1.3 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          4,77              -           34,73                    34,73                     165,66 

9.7.1.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg      121,23         15,58           2,35                    17,93                  2.173,65 

9.7.1.5 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg      327,13         15,79           6,60                    22,39                  7.324,44 

9.8    

9.8.1 GOINFRA 60209
Forma ch.Compensada 12mm-viga/pilar u=4v - (obras 

civis
m²      103,41         29,33         33,13                    62,46                  6.458,99 

9.8.2 GOINFRA 51030
Preparo com betoneira e transporte manual de 

concreto fck=25 mpa
m³          6,09       338,67         57,19                  395,86                  2.410,79 

9.8.3 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          6,09              -           34,73                    34,73                     211,51 

9.8.4 GOINFRA 60314 Aco ca - 60 - 5,0 mm - (obras civis) kg      100,51         13,86           1,79                    15,65                  1.572,98 

9.8.5 GOINFRA 60304 Aco ca-50 a - 8,0 mm (5/16") - (obras civis) kg      196,38         11,20           2,05                    13,25                  2.602,04 

9.8.6 GOINFRA 60305 Aco ca-50a - 10,0 mm (3/8") - (obras civis) kg        48,07         10,53           2,05                    12,58                     604,72 

9.8.1    

9.8.1.1 GOINFRA 60204
Forma - ch.Compensada 17mm plast reap 4 v.-(Obras 

civis)
m²          9,69         45,33         29,71                    75,04                     727,14 

9.8.1.2 SINAPI 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³          0,55       468,84         51,89                  520,73                     286,40 

9.8.1.3 GOINFRA 60801
Lançamento/aplicação/adensamento manual de 

concreto - (obras civis)
m³          0,55              -           34,73                    34,73                       19,10 

9.8.1.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg        21,40         15,58           2,35                    17,93                     383,70 

9.8.1.5 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg          9,00         15,79           6,60                    22,39                     201,51 

9.8.2    

9.8.2.1 GOINFRA 61101

Forro em laje pre-moldada 

inc.Capeamento/ferr.Distrib./Escoramento e

forma/desforma

m²      161,66         94,49         14,44                  108,93                17.609,62 

9.8.3    

9.8.3.1 GOINFRA 60010 Verga/contraverga em concreto armado fck = 20 mpa m³          0,35    2.245,52       517,57               2.763,09                     967,08 

9.10    

9.10.1 GOINFRA 100501 Elemento vazado de concreto m²      237,84  63,1  38,56  101,66                24.178,81 

9.10.2 GOINFRA 100602
Alvenaria de tijolo laminado 1/2 vez  - arg. (1Ci : 1ch : 

5arml)
m²      156,09  126,13  41,09  167,22                26.101,37 

9.10.3 GOINFRA 100102
Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez - arg. (1Ci : 2ch : 

8arml)
m²          6,17  55,15  29,14  84,29                     520,07 

9.10.4 SINAPI 93201
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com 

argamassa aplicada com colher. Af_03/2016
m        56,50           2,50           3,23                      5,73                     323,75 

9.11    

9.11.1 GOINFRA 120902 Impermeabilizacao vigas baldrames e=2,0 cm m²        98,53  10,77  15,67  26,44                  2.605,13 

9.11.1    

9.11.1.1 SINAPI 98562

Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com 

argamassa de cimento e areia, com aditivo 

impermeabilizante, e = 2 cm. Af_06/2018

m²          9,69         24,81         16,04                    40,85                     395,84 

9.12    

9.12.1 GOINFRA 120208 Impermeabilizacao-argam. Sint.Semi - flexivel m²      127,88  8,67  9,54  18,21                  2.328,69 

9.13    

9.13.1 SINAPI 100775

Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações 

soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 

mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 

e instalação. Af_01/2020_p

kg   3.930,20         14,21           0,79                    15,00                58.953,00 

9.14    

9.14.1 GOINFRA 160100 Cobertura com telha americana  resinada cor vermelha m²      273,95  23,64  2,89  26,53                  7.267,89 

9.14.2 GOINFRA 160101 Cumeeira para telha americana resinada cor vermelha m        26,95  10,67  14,01  24,68                     665,13 

9.14.3 GOINFRA 160403 Embocamento lateral  (oitoes) m        62,30  5,06  7,76  12,82                     798,69 

9.14.4 GOINFRA 160404 Embocamento de beiral m        33,50  0,38  9,57  9,95                     333,33 

9.15    

9.15.1 GOINFRA 180406
Esquadria em chapa metálica tipo veneziana fixa com 

ventilação  j-20
m²        14,76  440,14  32,84  472,98                  6.981,18 

9.15.2 GOINFRA 180208 Grade protecao tipo tijolinho gp-1/gp-2 m²        20,52  268,75  27,8  296,55                  6.085,21 

9.15.3 GOINFRA 180380 Esq. Maximo ar chapa/vidro j4 c/ferragens m²        12,81  924,12  35,11  959,23                12.287,74 

VIGAS DA COBERTURA 

LAJE PRÉ MOLDADA

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

COBERTURAS

ESQUADRIAS METÁLCAS

ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM)

IMPERMEABILIZAÇÃO

COBOGÓ

OUTROS

COBOGÓ

ESTRUTURAS METÁLICAS
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9.15.4 GOINFRA 180501 Porta de abrir em chapa pf-1 c/ferragens m²        13,32  780,63  32,84  813,47                10.835,42 

9.15.5 GOINFRA 180504 Porta abrir/veneziana pf-4 c/ferragens m²          1,68  704,78  32,84  737,62                  1.239,20 

9.15.6 GOINFRA 180505 Porta abrir/veneziana (2) folhas pf-5 c/ferragens m²          2,34  647,92  32,84  680,76                  1.592,98 

9.15.7 COMPOSIÇÃO COMP 597_SEE

PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - 

90X210 CM

MOLDURA (SINAPI)

M2          1,00    1.151,33         38,06               1.189,39                  1.189,39 

9.15.8 SINAPI 94562

Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com 

batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive 

vidros, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

m²          2,40       726,17         51,07                  777,24                  1.865,38 

9.15.9 GOINFRA 180381 Esq. Maximo ar chapa/vidro j3/j5/j6/j8 c/ferragens m²          2,52  528,34  35,11  563,45                  1.419,89 

9.15.10 GOINFRA 180401 Esq.De correr chapa/vidro j9/j10/j12/j13 c/ferragens m²          2,00  261,03  35,11  296,14                     592,28 

9.15.11 GOINFRA 180380 Esq. Maximo ar chapa/vidro j4 c/ferragens m²          0,30  924,12  35,11  959,23                     287,77 

9.15.12 GOINFRA 180303 Porta de enrolar c/ferragens m²          5,71  282,48  41,94  324,42                  1.852,44 

9.16    

9.16.1 GOINFRA 190105 Vidro mini-boreal - colocado m²          7,22  99,19              -    99,19                     716,15 

9.16.2 GOINFRA 190101 Vidro liso 3 mm - colocado m²        19,56  88,28              -    88,28                  1.726,76 

9.16.3 GOINFRA 190107 Vidro fantasia - colocado m²          0,96  99,19              -    99,19                       95,22 

9.17    

9.17.1 GOINFRA 200101 Chapisco comum m²      649,69  1,98  2,49  4,47                  2.904,11 

9.17.2 GOINFRA 200104 Chapisco fino usado sobre emboco c/peneira m²        61,20  3,42  4,3  7,72                     472,46 

9.17.3 GOINFRA 200201 Emboço (1ci:4 arml) m²      268,88  7,78  9,97  17,75                  4.772,62 

9.17.4 GOINFRA 200499 Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m3) m²      300,14  7,27  13,81  21,08                  6.326,95 

9.17.5 GOINFRA 201302 Revestimento com cerâmica m²      207,68         28,00  18,42  46,42                  9.640,51 

9.17.6 SINAPI 87548

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura 

de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014

m²        88,71         13,03         10,96                    23,99                  2.128,15 

9.18    

9.18.1 GOINFRA 210101 Chapisco em forro (1ci: 3 arg) m²        68,14  2,62  3,43  6,05                     412,25 

9.18.2 GOINFRA 210401 Reboco paulista em forro(1calh:4arml+150kg ci/m3) m²        68,18  9,82  16,79  26,61                  1.814,27 

9.18.3 GOINFRA 210499
Forro de gesso acartonado para áreas molhadas, 

espessura de 12,5 mm
m²        52,43  55,47  9,29  64,76                  3.395,37 

9.18.4 GOINFRA 210506 Tabica para forro de gesso comum m        75,45  15,17              -    15,17                  1.144,58 

9.19    

9.19.1 GOINFRA 220100

Passeio protecao em conc.Desempen.5 Cm 1:2,5:3,5 ( 

incluso espelho de 30cm/

escavação/reaterro/apiloamento/aterro interno)

m²        57,09  37,94  28,35  66,29                  3.784,50 

9.19.2 GOINFRA 220101
Lastro de concreto regularizado impermeabilizado 1:3:6 

esp=5cm (base)
m²      188,16  19,99  7,96  27,95                  5.259,07 

9.19.3 GOINFRA 221101
Granitina 8mm fundida com contrapiso (1ci:3arml) 

e=2cm e junta plastica 27mm
m²      188,16  58,24  13,17  71,41                13.436,51 

9.19.4 GOINFRA 221102 Rodapé fundido de granitina 7cm m      106,65         12,00              -                      12,00                  1.279,80 

9.19.5 GOINFRA 221104 Raspagem e aplicação resina acrílica duas demãos m²      188,70  21,09              -    21,09                  3.979,68 

9.19.6 GOINFRA 120101 Regularização (1:3) e=2 cm m²        69,20  10,09  7,21  17,3                  1.197,16 

9.19.7 GOINFRA 220102 Piso concreto desempenado espessura = 5 cm  1:2,5:3,5 m²        69,20  17,46  9,21  26,67                  1.845,56 

9.20    

9.20.1 GOINFRA 260801 Pintura a base de silicone 1 demao m²        29,52  2,48  1,86  4,34                     128,12 

9.20.2 GOINFRA 261300 Emassamento com massa pva duas demaos m²      280,41  1,71  6,72  8,43                  2.363,86 

9.20.3 GOINFRA 261302 Pintura latex duas demaos com selador m²      280,41  4,85  4,68  9,53                  2.672,31 

9.20.4 GOINFRA 261303 Pintura latex tres demaos com selador m²      112,68  6,47  5,58  12,05                  1.357,79 

9.20.5 GOINFRA 261304 Emassamento acrilico 2 demaos m²        28,35  5,07           8,00  13,07                     370,53 

9.20.6 GOINFRA 261550 Pint.Esmalte sint.Paredes - 2 dem.C/selador m²        28,35  6,24  6,32  12,56                     356,08 

9.20.7 GOINFRA 261602 Pint.Esmalte/esquad.Ferro c/fundo anticor. m²      108,99  8,06  10,34  18,4                  2.005,42 

9.20.8 GOINFRA 261607 Pintura ceramica p/beiral m²        14,19  4,99  31,94  36,93                     524,04 

9.20.9 GOINFRA 261611
Pintura  alquídica brilhante dupla função 2 demãos = 50 

mícrons
m²        70,39  11,4  2,75  14,15                     996,02 

9.20.10 GOINFRA 261623 Letreiro peq.Porte a pincel em parede e portas m²          0,64  4,19  220,47  224,66                     143,78 

9.21.1    

9.21.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas demãos. Af_06/2014
m²          8,96           6,29           6,88                    13,17                     118,00 

9.21.2 GOINFRA 261550 Pint.Esmalte sint.Paredes - 2 dem.C/selador m²          8,96  6,24  6,32  12,56                     112,54 

9.21.2    

9.21.2.1 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas demãos. Af_06/2014
m²          9,71           6,29           6,88                    13,17                     127,88 

9.21.2.2 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em paredes, duas demãos. Af_06/2014
m²          9,71           9,69           4,11                    13,80                     134,00 

9.21.3    

9.21.3.1 SINAPI 88496
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas 

demãos. Af_06/2014
m²        52,43           9,65         14,82                    24,47                  1.282,96 

9.21.3.2 GOINFRA 261307 Pintura pva latex 2 demaos sem selador m²        52,43  3,97  3,98  7,95                     416,82 

9.21.4    

9.21.4.1 GOINFRA 261000 Pintura latex acrilica 2 demaos c/selador m²      107,48  5,91  5,61  11,52                  1.238,17 

9.21.5    

9.21.5.1 GOINFRA 261602 Pint.Esmalte/esquad.Ferro c/fundo anticor. m²        77,88  8,06  10,34  18,4                  1.432,99 

9.21.6    

9.21.6.1 GOINFRA 261602 Pint.Esmalte/esquad.Ferro c/fundo anticor. m²      108,12  8,06  10,34  18,4                  1.989,41 

9.22    

9.22.1 GOINFRA 271608 Bancada de granito c/espelho m²        15,93  490,04  36,93  526,97                  8.394,63 

DIVERSOS

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA

PINTURA DO TETO - TINTA PVA

PINTURA EXTERNA

ESQUADRIAS

ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDES

FORRO

REVESTIMENTO DE PISO

PINTURA

PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE
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9.22.2 GOINFRA COMP 128_SEE

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM

MOLDURA (SINAPI)

Mês          0,93       600,48         48,79                    48,79                       45,37 

9.22.3 GOINFRA 270501 Limpeza final de obra - (obras civis) m²        94,13  0,71  1,45  2,16                     203,32 

 R$       369.459,25 

10.0

10.1

10.1.1 SINAPI 89356

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou 

sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

m 5,61           8,92         10,76                    19,68                     110,40 

10.1.2 SINAPI 89449
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada 

de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 8,07         17,90           0,82                    18,72                     151,07 

10.1.3 SINAPI 89625
Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 1,00         17,51           4,18                    21,69                       21,69 

10.1.4 SINAPI 89364

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 2,00           6,36           4,36                    10,72                       21,44 

10.1.5 SINAPI 89503

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

und 3,00         21,83           3,12                    24,95                       74,85 

10.1.6 COMPOSIÇÃO CP0029
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 

1/2" fornecimento e instalação.
und 1,00           3,75           5,39                      9,14                         9,14 

10.1.7 COMPOSIÇÃO CP0032
Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 25 

mm, para agua fria predialfornecimento e instalação. 
und 1,00           6,39           4,28                    10,67                       10,67 

10.1.8 SINAPI 89972

Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive 

conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 1,00         28,03           8,99                    37,02                       37,02 

   

10.1.9 SINAPI 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m          0,97           9,39           8,73                    18,12                       17,58 

10.1.10 SINAPI 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m          5,70         16,26         11,06                    27,32                     155,72 

10.1.11 SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m          2,51         31,30         21,54                    52,84                     132,63 

10.1.12 COMPOSIÇÃO CP0044
Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - 

fornecimento e instalação.
und 1,00         25,83         11,86                    37,69                       37,69 

10.1.13 SINAPI 89728

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, 

dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

und          1,00           7,38           2,89                    10,27                       10,27 

10.1.14 COMPOSIÇÃO CP0047
Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm 

(fornecimento e instalação).
und 2,00         14,78           4,67                    19,46                       38,91 

10.1.15 SINAPI 89731

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und          1,00           6,80           3,78                    10,58                       10,58 

10.1.16 SINAPI 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und          1,00         16,69           7,27                    23,96                       23,96 

10.1.17 COMPOSIÇÃO CP0046
Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm 

x 1.1/2"  - fornecimento e instalação.
und 1,00           6,14           4,67                    10,82                       10,82 

10.1.18 SINAPI 89784

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und          1,00         14,84           4,95                    19,79                       19,79 

10.1.19 COMPOSIÇÃO CP0510
Terminal de Ventilação 50mm (fornecimento e 

instalação).
und 1,00         10,06           8,99                    19,05                       19,05 

10.1.20 COMPOSIÇÃO CP0511
Chapa galvanizada para proteção do terminal de 

ventilação.
und 1,00         11,55           0,70                    12,24                       12,24 

10.1.21 COMPOSIÇÃO CP0049

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 

elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga 

ou em ramal de esgoto sanitário. 

und 1,00           8,99         36,50                    45,49                       45,49 

10.1.22 SINAPI 97902

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com 

tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 

m para rede de esgoto. Af_12/2020

und          1,00       337,26       246,72                  583,98                     583,98 

10.1.23 GOINFRA 81826
Tampa em concreto armado 25 mpa e=5cm para a 

caixa de passagem 60x60cm
und          1,00  63,19  10,55  73,74                       73,74 

   

10.1.24 SINAPI 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete und          1,00         56,83           6,72                    63,55                       63,55 

10.1.25 SINAPI 95544
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, 

incluso fixação. Af_01/2020
und          1,00         27,45           6,73                    34,18                       34,18 

10.1.26 SINAPI 86937

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou 

equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão 

flexível em pvc - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und          1,00       155,98         25,33                  181,31                     181,31 

Instalações de esgoto

Instalações de água fria

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros

CUSTO TOTAL DE BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA 

BANHEIRO ADM

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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10.1.27 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório, 

padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und          1,00         50,98           2,03                    53,01                       53,01 

10.1.28 SINAPI 95469
Vaso sanitario sifonado convencional com  louça 

branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und          1,00       207,50         13,22                  220,72                     220,72 

10.1.29 GOINFRA 80517

Válvula de descarga duplo acionamento com 

acabamento cromado

antivandalismo

und          1,00  220,06  41,69  261,75                     261,75 

10.1.30 GOINFRA 80520 Conjunto de fixacao p/vaso sanitario (par) cj          1,00  3,04  5,12  8,16                         8,16 

10.1.31 GOINFRA 80526

Assento em polipropileno com sistema de fechamento 

suave para vaso

sanitário

und          1,00  107,95  3,85  111,8                     111,80 

10.1.32 GOINFRA 80513 Tubo para válvula de descarga ( curto 1.1/4" ) und          1,00  11,31  8,19  19,5                       19,50 

10.1.33 GOINFRA 80514
Tubo de ligacao pvc cromado 1.1/2" / Espude  - 

(entrada)
und          1,00  30,52  3,59  34,11                       34,11 

10.1.34 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. Af_02/2021
m³          0,80         23,36         54,05                    77,41                       61,93 

10.1.35 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³          0,77         14,15         32,79                    46,94                       36,14 

10.2  COZINHA  ADM

10.2.1 SINAPI 89356

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou 

sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

m 22,12           8,92         10,76                    19,68                     435,32 

10.2.2 SINAPI 89449
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada 

de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 19,87         17,90           0,82                    18,72                     371,97 

10.2.3 SINAPI 89617
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 2,00           3,86           2,33                      6,19                       12,38 

10.2.4 SINAPI 89625
Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 2,00         17,51           4,18                    21,69                       43,38 

10.2.5 GOINFRA 81424 Te reducao 90 graus soldavel 50 x 25 mm und 3,00  11,44  7,68  19,12                       57,36 

10.2.6 SINAPI 89364

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 11,00           6,36           4,36                    10,72                     117,92 

10.2.7 SINAPI 89503

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

und 1,00         21,83           3,12                    24,95                       24,95 

10.2.8 GOINFRA 81321 Joelho 90 graus soldavel diametro 25 mm und 11,00  0,93  4,61  5,54                       60,94 

10.2.9 GOINFRA 81324 Joelho 90 graus soldavel 50 mm (marrom) und 1,00  7,2  7,17  14,37                       14,37 

10.2.10 COMPOSIÇÃO CP0029
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 

1/2" fornecimento e instalação.
und 1,00           3,75           5,39                      9,14                         9,14 

10.2.11 COMPOSIÇÃO CP0032
Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 25 

mm, para agua fria predialfornecimento e instalação. 
und 1,00           6,39           4,28                    10,67                       10,67 

10.2.12 SINAPI 89972

Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive 

conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 5,00         28,03           8,99                    37,02                     185,10 

   

10.2.13 SINAPI 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m          2,45           9,39           8,73                    18,12                       44,39 

10.2.14 SINAPI 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m        22,06         16,26         11,06                    27,32                     602,68 

10.2.15 SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m        23,27         31,30         21,54                    52,84                  1.229,59 

10.2.16 COMPOSIÇÃO CP0044
Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - 

fornecimento e instalação.
und 1,00         25,83         11,86                    37,69                       37,69 

10.2.17 SINAPI 89728

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, 

dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

und          2,00           7,38           2,89                    10,27                       20,54 

10.2.18 GOINFRA 81921 Joelho 45 graus diametro 40 mm und          3,00  2,23  7,17  9,4                       28,20 

10.2.19 GOINFRA 81922 Joelho 45 graus diametro 50 mm und          4,00  3,26  7,17  10,43                       41,72 

10.2.20 COMPOSIÇÃO CP0047
Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm 

(fornecimento e instalação).
und 1,00         14,78           4,67                    19,46                       19,46 

10.2.21 SINAPI 89731

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und        10,00           6,80           3,78                    10,58                     105,80 

10.2.22 GOINFRA 81970 Juncao simples diametro 50 x 50 mm und          1,00  9,22  7,43  16,65                       16,65 

10.2.23 SINAPI 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und          1,00         16,69           7,27                    23,96                       23,96 

Instalações de esgoto

   

Instalações de água fria

Escavação de vala para passagem de tubulação
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10.2.24 COMPOSIÇÃO CP0046
Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm 

x 1.1/2"  - fornecimento e instalação.
und 1,00           6,14           4,67                    10,82                       10,82 

10.2.25 SINAPI 97902

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com 

tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 

m para rede de esgoto. Af_12/2020

und          2,00       337,26       246,72                  583,98                  1.167,96 

10.2.26 GOINFRA 81826
Tampa em concreto armado 25 mpa e=5cm para a 

caixa de passagem 60x60cm
und          2,00  63,19  10,55  73,74                     147,48 

   

10.2.27 SINAPI 95547

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete 

liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. 

Af_01/2020

und          1,00         56,83           6,72                    63,55                       63,55 

10.2.28 SINAPI 95544
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, 

incluso fixação. Af_01/2020
und          1,00         27,45           6,73                    34,18                       34,18 

10.2.29 SINAPI 86942

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 

equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa 

em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 

torneira cromada de mesa, padrão popular - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020

und          1,00       177,15         19,92                  197,07                     197,07 

10.2.30 SINAPI 95469
Vaso sanitario sifonado convencional com  louça 

branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und          1,00       207,50         13,22                  220,72                     220,72 

10.2.31 SINAPI 86927

Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou 

equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula 

plástica e torneira de metal cromado padrão popular - 

fornec. E instalação. Af_01/2020

und          1,00       276,36         25,13                  301,49                     301,49 

10.2.32 SINAPI 100860
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
und          1,00         78,35           9,51                    87,86                       87,86 

10.2.33 COMPOSIÇÃO CP0072

Cuba aço inoxidável (aisi304) de embutir com válvula 3 

1/2", de 56 x 33 x 12 cm, com sifão do tipo flexível em 

pvc 1 x 1.1/2" -fornecimento e instalação.

und 3,00       230,16         13,46                  243,62                     730,87 

10.2.34 SINAPI 86910

Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2” ou 3/4”, 

para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020

und          3,00         87,87           2,46                    90,33                     270,99 

10.2.35 GOINFRA 80517

Válvula de descarga duplo acionamento com 

acabamento cromado

antivandalismo

und          1,00  220,06  41,69  261,75                     261,75 

10.2.36 GOINFRA 80520 Conjunto de fixacao p/vaso sanitario (par) cj          1,00  3,04  5,12  8,16                         8,16 

10.2.37 GOINFRA 80526

Assento em polipropileno com sistema de fechamento 

suave para vaso

sanitário

und          1,00  107,95  3,85  111,8                     111,80 

10.2.38 GOINFRA 80513 Tubo para válvula de descarga ( curto 1.1/4" ) und          1,00  11,31  8,19  19,5                       19,50 

10.2.39 GOINFRA 80514
Tubo de ligacao pvc cromado 1.1/2" / Espude  - 

(entrada)
und          1,00  30,52  3,59  34,11                       34,11 

10.2.4 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. Af_02/2021
m³          3,72         23,36         54,05                    77,41                     287,97 

10.2.5 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³          3,50         14,15         32,79                    46,94                     164,29 

 R$         10.349,64 

11.0    

11.1 SINAPI 89356

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou 

sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

m 38,36           8,92         10,76                    19,68                     754,92 

11.2 SINAPI 89449
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada 

de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 43,00         17,90           0,82                    18,72                     804,96 

11.3 SINAPI 89364

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 15,00           6,36           4,36                    10,72                     160,80 

11.4 SINAPI 89503

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

und 3,00         21,83           3,12                    24,95                       74,85 

11.5 SINAPI 89395
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 10,00           5,27           5,83                    11,10                     111,00 

11.6 GOINFRA 81424 Te reducao 90 graus soldavel 50 x 25 mm und 2,00  11,44  7,68  19,12                       38,24 

11.7 COMPOSIÇÃO CP0029
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 

1/2" fornecimento e instalação.
und 15,00           3,75           5,39                      9,14                     137,14 

11.8 SINAPI 89972

Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive 

conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 5,00         28,03           8,99                    37,02                     185,10 

11.9 SINAPI 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m 11,00           9,39           8,73                    18,12                     199,32 

11.10 SINAPI 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m 37,38         16,26         11,06                    27,32                  1.021,22 

11.11 SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. Af_12/2014

m 38,50         31,30         21,54                    52,84                  2.034,34 

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros

Escavação de vala para passagem de tubulação    

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - INTERLIGAÇÕES EXTERNAS PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
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11.12 SINAPI 89731

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 4,00           6,80           3,78                    10,58                       42,32 

11.13 SINAPI 89733

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, 

dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 4,00         14,60           3,77                    18,37                       73,48 

11.14 SINAPI 89726

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 5,00           3,88           2,90                      6,78                       33,90 

11.15 GOINFRA 81961 Juncao 45 graus diametro 40 mm und 2,00  3,81  7,43  11,24                       22,48 

11.16 GOINFRA 82230 Te sanitario diametro 50 x 50 mm und 4,00  7,39  7,43  14,82                       59,28 

11.17 COMPOSIÇÃO CP0046
Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm 

x 1.1/2"  - fornecimento e instalação.
und 5,00           6,14           4,67                    10,82                       54,08 

11.18 COMPOSIÇÃO CP0049

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 

elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga 

ou em ramal de esgoto sanitário. 

und 5,00           8,99         36,50                    45,49                     227,45 

11.19 SINAPI 97902

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com 

tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 

m para rede de esgoto. Af_12/2020

und 3,00       337,26       246,72                  583,98                  1.751,94 

11.20 GOINFRA 81826
Tampa em concreto armado 25 mpa e=5cm para a 

caixa de passagem 60x60cm
und 3,00  63,19  10,55  73,74                     221,22 

11.21 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. Af_02/2021
m³ 6,16         23,36         54,05                    77,41                     476,85 

11.22 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³ 5,50         14,15         32,79                    46,94                     258,17 

11.23 GOINFRA 81883
Res.Metalico taça aço patinável-v=20m3-

col.Sec.H=6m+fundação+logotipo
und 1,00  27814,86  1538,26  29353,12                29.353,12 

11.24 GOINFRA 271509
Bebedouro revestido com cerâmica adulto/criança 

parede(sem inst.H.Sanit.)
m 15,00  251,49  369,74  621,23                  9.318,45 

11.25 GOINFRA 80660
Torneira de parede para pia ou bebedouro diâmetro de 

1/2" e 3/4"
und 16,00  89,94  5,12  95,06                  1.520,96 

 R$         48.935,59 

12.0

12.1 SINAPI 89865
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 110,00           6,83           5,53                    12,36                  1.359,60 

12.2 SINAPI 89866

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

und 88,00           2,63           2,05                      4,68                     411,84 

12.3 SINAPI 89868
Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 29,00           2,38           1,16                      3,54                     102,66 

12.4 SINAPI 91175

Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros maiores que 

75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada 

em perfilado em alvenaria. Af_05/2015

m 163,80           3,51           2,05                      5,56                     910,73 

12.5 COMPOSIÇÃO CP0107
Condutor vertical retangular, desenvolvimento 33 cm 

em chapa de aço galvanizado número 26
m     233,01         56,01         46,76                  102,77                23.946,18 

12.6 SINAPI 89578

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 

instalado em condutores verticais de águas pluviais. 

Af_12/2014

m 78,30         42,33           3,17                    45,50                  3.562,65 

12.7 SINAPI 89529

Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

encaminhamento. Af_12/2014

und 52,00         39,93           4,06                    43,99                  2.287,48 

12.8 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. Af_02/2021
m³ 12,53         23,36         54,05                    77,41                     969,79 

12.9 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³ 11,92         14,15         32,79                    46,94                     559,43 

12.10 COMPOSIÇÃO CP0108

Canaleta de drenagem 30 larg. X 60 alt. Com grelha 

fofo simples com requadro, carga maxima  12,5 t, *300 x 

1000* mm, e= *15* mm, area estacionamento carro 

passeio.

m 107,68       501,52         16,12                  517,65                55.740,17 

12.11 GOINFRA 81828

Caixa de areia 60x60cm fundo de brita com grelha 

metálica ferro chato

padrão goinfra

und 10,00  452,79  202,45  655,24                  6.552,40 

 R$         96.402,93 

13.0    

13.1 GOINFRA 221120

Piso de borracha colorido modelo tátil ( alerta ou 

direcional) incluso

contrapiso (1ci:3arml) c/ e=2cm e nata de cimento

m² 22,63  228,82  17,52  246,34                  5.573,44 

13.2 GOINFRA 221120

Piso de borracha colorido modelo tátil ( alerta ou 

direcional) incluso

contrapiso (1ci:3arml) c/ e=2cm e nata de cimento

m² 15,07  228,82  17,52  246,34                  3.712,34 

13.3 GOINFRA 2799
Piso de ladrilho hidráulico colorido modelo tátil ( alerta 

ou direcional)
m² 8,12              -                -                      69,78                     566,61 

13.4 GOINFRA 2799
Piso de ladrilho hidráulico colorido modelo tátil ( alerta 

ou direcional)
m² 63,18              -                -                      69,78                  4.408,70 

13.5 COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
Placas em braille para identificação de portas/nomear 

ambientes (GOINFRA + COT)
und 23,00         85,37           1,01                    86,38                  1.986,63 

CONDICIONADORES DE AR/DRENAGEM PLUVIAL

ACESSIBILIDADE

CUSTO TOTAL DE INTERLIGAÇÕES EXTERNAS PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

CUSTO TOTAL DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR
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13.6 COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE Mapa tátil em chapa (COT) und 1,00    1.459,00              -                 1.459,00                  1.459,00 

13.7 COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE Acionador audiovisual com 2 botoeiras (COT) und 2,00       355,97              -                    355,97                     711,94 

 R$         18.418,66 

14.0  

   

14.1 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. Af_02/2021
m³        12,00         23,36         54,05                    77,41                     928,92 

14.2 SINAPI 93382
Reaterro manual de valas com compactação 

mecanizada. Af_04/2016
m³        11,75         10,35         19,96                    30,31                     356,14 

14.3 SINAPI 97882

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-

moldado, fundo com brita, dimensões internas: 

0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020

und          5,00       136,12         26,81                  162,93                     814,65 

   

14.4 COMPOSIÇÃO CP0113

Luminária plafon sobrepor 2x10W led, corpo em chapa 

de aço fosfatizado, cor branca, fornecimento e 

instalação

und        12,00       234,90         20,96                  255,85                  3.070,21 

14.5 COMPOSIÇÃO CP0114

Luminária calha sobrepor 2x18W led, corpo em chapa  

de aço  fosfatizado, cor branca, refletor parabólico e 

aletas em alumínio anodizado, fornecimento e 

instalação

und      184,00       149,65         14,26                  163,91                30.159,32 

14.6 COMPOSIÇÃO CP0115

Luminária calha sobrepor hermética 2x18W led, corpo 

em chapa  de aço  fosfatizado, fechada, fornecimento 

e instalação

und          7,00       236,45         14,26                  250,71                  1.754,97 

   

14.7 SINAPI 91939

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und        73,00           9,57         17,37                    26,94                  1.966,62 

14.8 SINAPI 91940

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und        60,00           6,27           8,34                    14,61                     876,60 

14.9 SINAPI 91941

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und        89,00           5,06           4,93                      9,99                     889,11 

14.10 SINAPI 91936
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und      203,00           9,06           4,75                    13,81                  2.803,43 

14.11 SINAPI 91945

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto 

(2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

und        30,00           5,67           3,55                      9,22                     276,60 

   

14.12 SINAPI 91992
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015
und        43,00         19,37         18,90                    38,27                  1.645,61 

14.13 SINAPI 91996

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und        23,00         17,10         12,66                    29,76                     684,48 

14.14 SINAPI 92000

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und        89,00         16,22         10,23                    26,45                  2.354,05 

14.15 SINAPI 91953
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015
und        22,00         15,12           9,90                    25,02                     550,44 

14.16 SINAPI 91959
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015
und          2,00         24,22         15,37                    39,59                       79,18 

14.17 SINAPI 91967
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015
und        13,00         33,30         20,87                    54,17                     704,21 

   

14.18 SINAPI 91926

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 

450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

m   3.574,31           3,25           0,98                      4,23                15.119,33 

14.19 SINAPI 91928

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 

450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

m   1.133,60           5,63           1,32                      6,95                  7.878,52 

14.20 SINAPI 92980

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 

0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

m      420,11         11,66           0,28                    11,94                  5.016,11 

14.21 SINAPI 92982

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 

0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

m      406,48         17,85           0,41                    18,26                  7.422,32 

14.22 SINAPI 92986

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 

0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

m        50,85         37,54           2,41                    39,95                  2.031,46 

   

14.23 SINAPI 93654
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020
und        11,00           9,57           1,57                    11,14                     122,54 

14.24 SINAPI 93655
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020
und        14,00         10,14           2,18                    12,32                     172,48 

CUSTO TOTAL DE ACESSIBILIDADE

Caixa PVC

Iluminação

Escavação e reaterro

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Proteção de equipamento

Condutores

Tomadas e interruptores
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14.25 SINAPI 93656
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020
und        22,00         10,14           2,18                    12,32                     271,04 

14.26 SINAPI 93657
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020
und          4,00         10,70           3,02                    13,72                       54,88 

14.27 SINAPI 93666
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020
und          2,00         53,49         12,56                    66,05                     132,10 

14.28 SINAPI 93673
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020
und          6,00         68,87         18,85                    87,72                     526,32 

14.29 SINAPI 101894
Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 

100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020
und          6,00       115,21         26,00                  141,21                     847,26 

14.30 COMPOSIÇÃO CP0140 Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 ma und          3,00       137,31           2,86                  140,17                     420,50 

14.31 GOINFRA 71186
Dispositivo de proteção contra surtos (d.P.S.) 275V de 

90ka
und          4,00       196,42         25,61                  222,03                     888,12 

14.32 SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e 

instalação. Af_12/2017
und          6,00         68,71           8,39                    77,10                     462,60 

   

14.33 SINAPI 91834

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

m      768,36           5,70           3,63                      9,33                  7.168,80 

14.34 SINAPI 91854

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

m      400,00           4,26           4,81                      9,07                  3.628,00 

14.35 SINAPI 93009
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
m      179,38         21,15           4,28                    25,43                  4.561,63 

   

14.36 SINAPI 101883

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 

galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 

18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

und          7,00       778,85         19,75                  798,60                  5.590,20 

   

14.37 GOINFRA 71824 Padrão trifasico 35 mm h=7 metros und          1,00    2.291,52         58,98               2.350,50                  2.350,50 

 R$       114.579,25 

15.0  

 

15.1 COMPOSIÇÃO CP0271
Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 

portas mini-gbic
und          5,00    1.488,00       252,31               1.740,31                  8.701,53 

15.2 SINAPI 98302
Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e 

instalação. Af_11/2019
und          5,00       611,90       205,92                  817,82                  4.089,10 

15.3 SINAPI 98307
Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. 

Af_11/2019
und        30,00         39,45           6,84                    46,29                  1.388,70 

15.4 COMPOSIÇÃO CP0274 Conector femea keystone cat 6 padrao 568a / 568b und        60,00         28,33           6,10                    34,43                  2.066,01 

15.5 COMPOSIÇÃO CP0287 Conector macho cat 6 padrao 568a / 568b und        60,00           3,19           6,10                      9,29                     557,61 

15.6 GOINFRA 71885 Patch cord comprimento de 1,50 m - cat.6 und        60,00         18,61           3,33                    21,94                  1.316,40 

 

15.7 COMPOSIÇÃO CP0184 Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” preto und          2,00         21,92           4,46                    26,38                       52,76 

15.8 COMPOSIÇÃO CP0189 Regua de tomadas com 8 posições und          2,00         58,64           4,07                    62,71                     125,42 

   

15.9 SINAPI 91940

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und        30,00           6,27           8,34                    14,61                     438,30 

   

15.10 SINAPI 98297
Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação 

institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019
m   1.437,79           3,08           0,13                      3,21                  4.615,31 

   

15.11 GOINFRA 71190
Eletrocalha ch.Aº pre zn. Fogo "c" c/abas 50x50 mm 

s/tampa
m      155,95           9,23           8,19                    17,42                  2.716,65 

15.12 GOINFRA 72376 Tampa de encaixe para eletrocalha de 50 x 50 mm m      155,95           3,98           5,12                      9,10                  1.419,15 

15.13 SINAPI 91834

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

m      100,00           5,70           3,63                      9,33                     933,00 

15.14 SINAPI 91854

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

m        18,76           4,26           4,81                      9,07                     170,15 

   

15.15 GOINFRA 72226 Rack fechado de parede com porta em acrílico - 12 u´s und          2,00       417,67           4,27                  421,94                     843,88 

 R$         29.433,97 

16.0    

16.1 SINAPI 101909
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, 

classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p
und          1,00       225,82         13,27                  239,09                     239,09 

16.2 GOINFRA 85006
Extintor multi uso em po a b c (6 kg) - capacidade 

extintora 3a 20bc
und        10,00  186,49  11,53  198,02                  1.980,20 

Acessório cabeamento - Rack

INCÊNDIO

Quadros

Acessório cabeamento - Metálico

CABEAMENTO ESTRUTURADO

Rack

Eletrocalha e eletrodutos

Cabo metálico/telefônico

Acessório para eletrodutos

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CUSTO TOTAL DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Eletrodutos e tubos

Alimentação
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16.3 SINAPI 97599
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, 

sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020
und        37,00         22,90           4,50                    27,40                  1.013,80 

16.4 COMPOSIÇÃO CP0206

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 16820)

und        31,00         21,80           7,07                    28,87                     894,91 

16.5 COMPOSIÇÃO CP0207

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 16820)

und          2,00         39,95           7,07                    47,02                       94,04 

16.6 COMPOSIÇÃO CP0208

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 16820)

und        37,00         25,09           7,07                    32,16                  1.189,85 

16.7 SINAPI 99855
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço 

galvanizado. Af_04/2019_p
m          3,62         91,41         25,89                  117,30                     424,63 

 R$           5.836,52 

17.0    

17.1 COMPOSIÇÃO CP0228
Central de alarme para incêndio, modelo IPA 12.24 - 12 

endereços, c/ bateria selada inclusa
und          1,00       530,00       176,85                  706,85                     706,85 

17.2 COMPOSIÇÃO CP0230
Acionador manual de alarme de incêndio (quebra-

vidro) completo
und          2,00         50,00         12,58                    62,58                     125,17 

17.3 COMPOSIÇÃO CP0232

Detector óptimo de fumaça (DOF), automático, para 

operação na tensão de funcionamento 17... 24Vcc, 

corrente de funcionamento 10NA, temperatura de 

funcionamento -25... +60ºC, grau de proteção IP44

und        20,00         80,00         40,69                  120,69                  2.413,80 

17.4 COMPOSIÇÃO CP0233
Avisador sonoro e visual (do tipo sinalizador audiovisual 

ou sirene audiovisual)
und          1,00         46,62         25,25                    71,87                       71,87 

17.5 COMPOSIÇÃO CP0234
Cabo flexível, para uso em atmosferas explosivas, 

formação 2 condutores de seção 1,5 mm².
m          167,00           5,87           9,77                    15,64                  2.611,15 

17.6 SINAPI 95745

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm 

(3/4’’), aparente, instalado em teto - fornecimento e 

instalação. Af_11/2016_p

m      167,00         16,22           5,19                    21,41                  3.575,47 

17.7 SINAPI 92865
Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und        22,00           6,82           4,75                    11,57                     254,54 

17.8 COMPOSIÇÃO CP0388
Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP 

macho/femea, de 3/4"
und        10,00           2,73         16,18                    18,91                     189,08 

 R$           9.947,93 

18.0    

18.1 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. Af_02/2021
m³        42,48         23,36         54,05                    77,41                  3.288,38 

18.2 SINAPI 93382
Reaterro manual de valas com compactação 

mecanizada. Af_04/2016
m³        42,48         10,35         19,96                    30,31                  1.287,57 

18.3 COMPOSIÇÃO CP0390
Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, 

tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao
und        84,00           2,70           0,78                      3,48                     292,60 

18.4 COMPOSIÇÃO CP0555
Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), 

para cabos ate 35 mm2
und        21,00         11,40         12,21                    23,61                     495,75 

18.5 COMPOSIÇÃO CP0238
Presilha, em forma de "U", fabricada em latão, dotada 

de 1 furo de Ø 8mm.
und      375,00           1,65           4,14                      5,79                  2.172,75 

18.6 COMPOSIÇÃO CP0134 Cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e instalação. und      672,00         36,34           8,54                    44,89                30.164,40 

18.7 COMPOSIÇÃO CP0135 Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação. und      220,00         50,62         12,61                    63,24                13.912,03 

18.8 SINAPI 91871

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

m        52,30           6,89           5,65                    12,54                     655,84 

18.9 SINAPI 95778

Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação. Af_11/2016_p

und        21,00         16,54         11,41                    27,95                     586,95 

18.10 COMPOSIÇÃO CP0239 Conector de medição BRZ 4 parafusos, 16 - 70 mm² und        21,00         22,15         12,21                    34,35                     721,39 

18.11 COMPOSIÇÃO CP0391
Solda exotérmica para conexão, cabo de cobre 

(35mm²) e haste de Ø 5/8".
und        45,00           9,57           3,24                    12,81                     576,49 

18.12 COMPOSIÇÃO CP0392
Solda exotérmica para conexão, cabo de cobre 

(50mm²) e haste de Ø 5/8".
und        21,00         13,35           3,24                    16,59                     348,39 

18.13 COMPOSIÇÃO CP0245
Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta 

tensao)
und        16,00           1,35           1,78                      3,13                       50,14 

18.14 COMPOSIÇÃO CP0246
Caixa para equipotencialização para aterramento, 

formato quadrado, dim 40x40x15Cm.
und          1,00       279,39         81,38                  360,77                     360,77 

18.15 SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e 

instalação. Af_12/2017
und        21,00         68,71           8,39                    77,10                  1.619,10 

18.16 COMPOSIÇÃO CP0247

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 

mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata 

e fenda phillips

und      375,00           0,20         13,97                    14,17                  5.314,85 

 R$         61.847,40 

19.0    

   

19.1 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. Af_02/2021
m³          0,90         23,36         54,05                    77,41                       69,67 

SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 

SPDA

CUSTO TOTAL DE INCÊNDIO

CUSTO TOTAL SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO

CUSTO TOTAL DO SPDA

GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)

Movimento de terra / tubo
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19.2 SINAPI 93382
Reaterro manual de valas com compactação 

mecanizada. Af_04/2016
m³          0,90         10,35         19,96                    30,31                       27,28 

   

19.3 GOINFRA 91009

Central de gás padrão goinfra/2019 completa, excluso 

as instalações

mecânicas (2+2 cilindro p-45)

und          1,00  6867,98  2632,69  9500,67                  9.500,67 

             -                            -   

19.4 SINAPI 92687

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, 

conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e 

sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

m        10,00         28,60           5,02                    33,62                     336,20 

19.5 SINAPI 92699 Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão und          5,00           9,17           7,54                    16,71                       83,55 

19.6 SINAPI 92704

Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 

(1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020

und          7,00         12,46         10,06                    22,52                     157,64 

19.7 SINAPI 92928

Luva de redução, em ferro galvanizado, 1 1/2" x 1 1/4", 

conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação 

para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020

und          1,00         28,53         16,92                    45,45                       45,45 

19.8 SINAPI 92904

União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 

(1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020

und          2,00         23,80           5,02                    28,82                       57,64 

19.9 SINAPI 92692

Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 

(1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020

und        10,00           7,10           5,03                    12,13                     121,30 

19.10 GOINFRA 91041

Chicote "pigtail" flexível para p-45 de mangueira nitrílica 

com comprimento de

500 mm e rosca das conexões de 7/8" r.E. X 7/16"ns ou 

m20 x 7/16" ns - nbr 13419

und          4,00  29,83  7,17                    37,00                     148,00 

19.11 GOINFRA 70392 Bucha de nylon s-8 und        40,00           0,31           0,41                      0,72                       28,80 

19.12 GOINFRA 91029 Válvula de retenção em latão 7/16" ns (i) x 1/2" npt (e) und          4,00  23,63  4,1  27,73                     110,92 

19.13 SINAPI 95248
Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - 

fornecimento e instalação. Af_08/2021
und          7,00         29,69           2,07                    31,76                     222,32 

19.14 COMPOSIÇÃO CP0256
Cap ou tampao de ferro galvanizado, com rosca bsp, 

de 1/2"
und          2,00           4,94           9,31                    14,25                       28,51 

19.15 COMPOSIÇÃO CP0257
Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, 

tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao
und        20,00           2,60           5,98                      8,58                     171,56 

19.16 GOINFRA 85041 Manometro - 0 a 10 kg/cm2 und          1,00  94,63  16,65  111,28                     111,28 

19.17 GOINFRA 91011 Regulador de pressão primeiro estágio, 8 kg/h, regulável und          1,00  347,08  11,06  358,14                     358,14 

 R$         11.578,93 

20.0    

20.1 GOINFRA 270501 Limpeza final de obra - (obras civis) m² 1278,00  0,71  1,45  2,16                  2.760,48 

 R$           2.760,48 

   

 R$    1.891.224,45 

 R$       545.050,88 

 R$    2.436.275,35 

Rede de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

Central de GLP - 4 cilindros

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

CUSTO TOTAL GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)

CUSTO TOTAL DO DIVERSOS

 DIVERSOS 



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0338
Administração e controle - (engenheiro - mestre 

de obras)
Mês - - - 6.030,24        6.945,60              

SINAPI 90777
Engenheiro civil de obra junior com encargos 

complementares
h           16,00              82,19                     95,20 1.315,04         1.523,200             

SINAPI 90780
Mestre de obras com encargos 

complementares
h         160,00              29,47                     33,89 4.715,20         5.422,400             

6.030,24        6.945,600            

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0350
Lixamento de piso com polidor e aplicação de 

resina acrilica em piso granilite
M² - - - 55,21             58,57                   

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,212              20,72                     23,10 4,39                4,893                    

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,500              17,67                     19,57 26,51              29,355                  

30,89             34,248                 

SINAPI 7353 Resina acrilica premium base agua - cor branca l     0,600              26,68                     26,68 16,01              16,008                  

SINAPI 95276

Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, 

diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - 

chp diurno. Af_09/2016

chp 3,000                2,77                       2,77 8,31                8,310                    

24,32             24,318                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 582_SEE

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA 

BRANCA BRILHANTE

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM 

CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M)

(GOINFRA + COT)

und. - - - 1.481,12        1.082,33              

GOINF

RA_I
5 Servente h 21,8625              11,17                       5,10 244,20            111,499                

GOINF

RA_I
4 Pedreiro h 7,3851              18,51                       8,45 136,70            62,404                  

GOINF

RA_I
18 Pintor h 0,4222              18,51                       8,45 7,81                3,568                    

GOINF

RA_I
24 Marceneiro h 18,6424              18,51                       8,45 345,07            157,528                

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE
Jornada de trabalho de engenheiro responsável técnico, 02:00h por visita X 2 vezes na semana (considerando 4 semanas por mês)= 4 semanas x 02 vez na semana x 

02h por visita = 16h por mês.
Jornada de trabalho mestre de obras, 08:00h por dia x 05 vezes na semana (considerando 4 semanas por mês)= 4 semanas x 05 vezes na semana x 08h por dia = 110h 

por mês

REFORMA SALAS EXISTENTES E ÁREA EXTERNA

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos pos similaridade a composição nº 72136, localizada na página 2874 da SINAPI - FEVEREIRO - 2019.     

BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

733,79           334,999               

GOINF

RA_I
2249

Compensado 10 mm moveleiro cola branca-

virolinha ou equivalente 2,2x1,60
m² 5,2000              39,77  39,77 206,80            206,804                

GOINF

RA_I
1243 Cola formica ( 1l = 0,83kg) l 4,4732              29,80  29,8 133,30            133,301                

GOINF

RA_I
1674 Lixa para parede ( número 100 ) und 3,8536                0,43                       0,43 1,66                1,657                    

GOINF

RA_I
1674 Lixa para parede ( número 100 ) und 1,0000                0,43                       0,43 0,43                0,430                    

GOINF

RA_I
2381 Cortica 60x90cmx6mm und 2,4305              85,99  85,99 209,00            208,999                

GOINF

RA_I
2303 Feltro m² 1,3100              11,70  11,7 15,33              15,327                  

GOINF

RA_I
1704 Madeira de lei para telhado (angelim vermelho) m³ 0,0253         2.827,31                2.827,31 71,53              71,531                  

GOINF

RA_I
2221 Parafuso com bucha s-8 und 75,0000                0,67                       0,67 50,25              50,250                  

GOINF

RA_I
1708 Massa a oleo kg 3,1500              11,33                     11,33 35,69              35,690                  

GOINF

RA_I
1111 Aguarrás mineral ou equivalente l 0,0929              13,65  13,65 1,27                1,268                    

GOINF

RA_I
1970 Solvente l 0,3988              13,65                     13,65 5,44                5,444                    

GOINF

RA_I
2237 Verniz acrilico l 0,6920              24,03                     24,03 16,63              16,629                  

747,33           747,329               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 128_SEE

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM

MOLDURA (SINAPI)

Mês - - - 48,79             54,35                   

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,4000              17,67                     19,57 7,07                7,828                    

SINAPI 88325 Vidraceiro com encargos complementares h 2,0000              20,86                     23,26 41,72              46,520                  

48,79             54,348                 

SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm m²    1,0000            582,88                   582,88 582,88            582,880                

SINAPI 442

Parafuso frances m16 em aco galvanizado, 

comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, 

cabeca abaulada

und    4,0000                4,40                       4,40 17,60              17,600                  

600,48           600,480               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 597_SEE

PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 

8 MM - 90X210 CM

MOLDURA (SINAPI)

M2 - - - 1.189,39        1.168,71              

COTAÇ

ÃO

COT 

354_SEE

PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 

8 MM - 90X210 CM
und. 1,0000         1.151,33                1.151,33 1.151,33         1.151,330             

1.151,33        1.151,330            

GOINF

RA_I
5 Servente h 1,2223              11,17                       5,10 13,65              6,234                    

GOINF

RA_I
4 Pedreiro h 1,3187              18,51                       8,45 24,41              11,143                  

38,06             17,377                 

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA - PADRÃO SEDUC 2020

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE

MATERIAL (C) - TOTAL

BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO SEDUC 2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COMP

OSIÇÃ

O

CP0029
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 

25mm x 1/2" fornecimento e instalação.
und - - - 9,14               9,75                     

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h           0,150              15,83                     17,52 2,37                2,628                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h           0,150              20,12                     22,49 3,02                3,374                    

5,39               6,002                   

SINAPI 3531
Joelho pvc,  soldavel com rosca, 90 graus, 25 

mm x 1/2", para agua fria predial
und            1,0000                2,67                       2,67 2,67                2,670                    

SINAPI 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr und            0,0070              60,78                     60,78 0,43                0,425                    

SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und            0,0500                2,07                       2,07 0,10                0,104                    

SINAPI 20083
Solucao preparadora / limpadora para pvc, 

frasco com 1000 cm3
und            0,0080              68,86                     68,86 0,55                0,551                    

3,75               3,750                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COMP

OSIÇÃ

O

CP0032

Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 

com 50 x 25 mm, para agua fria 

predialfornecimento e instalação. 

und - - - 10,67             11,15                   

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h         0,1190              15,83                     17,52 1,88                2,085                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,1190              20,12                     22,49 2,39                2,676                    

4,28               4,761                   

SINAPI 813
Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 

50 x 25 mm, para agua fria predial
und            1,0000                4,96                       4,96 4,96                4,960                    

SINAPI 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr und            0,0090              60,78                     60,78 0,55                0,547                    

SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und    0,0600                      2,07                       2,07 0,12                0,124                    

SINAPI 20083
Solucao preparadora / limpadora para pvc, 

frasco com 1000 cm3
und            0,0110              68,86                     68,86 0,76                0,757                    

6,39               6,389                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COMP

OSIÇÃ

O

CP0044
Junção simples PVC p/ esg predial DN 

100x50mm - fornecimento e instalação.
und - - - 37,69             39,03                   

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h         0,3300              15,83                     17,52 5,22                5,782                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,3300              20,12                     22,49 6,64                7,422                    

11,86             13,203                 

SINAPI 301
Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 

mm (nbr 5688)
und            1,0000                3,90                       3,90 3,90                3,900                    

SINAPI 296
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 

mm (nbr 5688)
und            1,0000                2,20                       2,20 2,20                2,200                    

SINAPI 3659
Juncao simples, Pvc, Dn 100 x 50 mm, Serie 

normal para esgoto predial
und         1,0000              17,42                     17,42 17,42              17,420                  

SINAPI 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com 

junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em 

pvc, aco, polietileno e outros)

und            0,0920              25,08                     25,08 2,31                2,307                    

25,83             25,827                 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89731 pág. 1532     

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na tabela PCN/FEV/2017 Código 89366 pág. 1418

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

FONTE CÓDIGO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes com base na tabela PCN/FEV/2017. cód. 90375. pág 1584

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COMP

OSIÇÃ

O

CP0046
Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g 

DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e instalação.
und - - - 10,82             11,34                   

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h         0,1300              15,83                     17,52 2,06                2,278                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,1300              20,12                     22,49 2,62                2,924                    

4,67               5,201                   

SINAPI 10835
Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x 

*38* mm, serie normal, para esgoto predial
und            1,0000                4,29                       4,29 4,29                4,290                    

SINAPI 77
Adaptador pvc para sifao metalico, soldavel, 

com anel borracha (je), 40 mm x 1 1/2"
und            1,0000                1,35                       1,35 1,35                1,350                    

SINAPI 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com 

junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em 

pvc, aco, polietileno e outros)

und            0,0200              25,08                     25,08 0,50                0,502                    

6,14               6,142                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COMP

OSIÇÃ

O

CP0510
Terminal de Ventilação 50mm (fornecimento e 

instalação).
und - - - 19,05             20,06                   

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h         0,2500              15,83                     17,52 3,96                4,380                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,2500              20,12                     22,49 5,03                5,623                    

8,99               10,003                 

SINAPI 39319
Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, 

esgoto predial
und            1,0000                7,36                       7,36 7,36                7,360                    

SINAPI 296
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 

mm (nbr 5688)
und            1,0000                2,20                       2,20 2,20                2,200                    

SINAPI 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com 

junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em 

pvc, aco, polietileno e outros)

und            0,0200              25,08                     25,08 0,50                0,502                    

10,06             10,062                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COMP

OSIÇÃ

O

CP0511
Chapa galvanizada para proteção do terminal 

de ventilação.
und - - - 12,24             12,32                   

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h 0,0194              15,83                     17,52 0,31                0,339                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h 0,0194              20,12                     22,49 0,39                0,435                    

0,70               0,774                   

SINAPI 142
Selante elastico monocomponente a base de 

poliuretano (pu) para juntas diversas
310ml 0,0080              36,06                     36,06 0,29                0,287                    

SINAPI 5061
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 

x 10)
kg    0,0012              16,45                     16,45 0,02                0,020                    

SINAPI 5104
Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 

mm (1kg = 1025 unidades)
kg    0,0002              69,44                     69,44 0,02                0,017                    

SINAPI 13388 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 kg    0,0089            130,08                   130,08 1,15                1,151                    

SINAPI 40782
Calha quadrada de chapa de aco galvanizada 

num 24, corte 33 cm
m     0,1575              56,71                     56,71 8,93                8,932                    

SINAPI 42528
Manta aluminizada nas duas faces, para 

subcobertura,  e = *2* mm
m²    0,1500                7,61                       7,61 1,14                1,142                    

11,55             11,548                 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89746 pág. 1538       

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89731 pág. 1532     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/JUL/2019 Cód:94227 pág. 572 e 573, inserido manta aluminizada para vedação da chapa



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0049

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, 

junta elástica, fornecida e instalada em ramal 

de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

und - - - 45,49             46,51                   

SINAPI 11717
Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com 

grelha redonda, branca
und            1,0000              31,22                     31,22 31,22              31,220                  

SINAPI 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr und            0,0148              60,78                     60,78 0,90                0,900                    

SINAPI 296
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 

mm (nbr 5688)
und            1,0000                2,20                       2,20 2,20                2,200                    

SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und            0,0640                2,07                       2,07 0,13                0,132                    

SINAPI 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com 

junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em 

pvc, aco, polietileno e outros)

und            0,0200              25,08                     25,08 0,50                0,502                    

SINAPI 20083
Solucao preparadora / limpadora para pvc, 

frasco com 1000 cm3
und            0,0225              68,86                     68,86 1,55                1,549                    

36,50             36,503                 

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h         0,2500              15,83                     17,52 3,96                4,380                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,2500              20,12                     22,49 5,03                5,623                    

8,99               10,003                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COMP

OSIÇÃ

O

CP0060
Papeleira plástica tipo dispenser para papel 

higiênico rolão (fornecimento e instalação).
und - - - 60,35             60,77                   

SINAPI 95541
Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, 

somente mão de obra. Af_10/2016
und 1,0000                3,61                       4,03 3,61                4,030                    

3,61               4,030                   

SINAPI 37400
Papeleira plastica tipo dispenser para papel 

higienico rolao
und    1,0000              56,74                     56,74 56,74              56,740                  

56,74             56,740                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COMP

OSIÇÃ

O

CP0062
Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel 

toalha interfolhado (fornecimento e instalação).
und - - - 60,35             60,77                   

SINAPI 95541
Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, 

somente mão de obra. Af_10/2016
und 1,0000                3,61                       4,03 3,61                4,030                    

3,61               4,030                   

SINAPI 37401
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel 

toalha interfolhado
und    1,0000              56,74                     56,74 56,74              56,740                  

56,74             56,740                 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/FEV/2017 CÓDIGO 95547 Pág. 1815    

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 CÓDIGO 89707 Pág. 1778        

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/FEV/2017 CÓDIGO 95547 Pág. 1815    



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0068

Lavatório de canto louça branca suspenso *40 x 

30* cm, com torneira cromada de mesa, 1/2" ou 

3/4" para lavatório, padrão popular, sifão do tipo 

garrafa/copo em pvc 1.1/4"x 1.1/2, válvula em 

plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com 

ou sem ladrão e engate flexível em plástico 

branco plástico. (Fornecimento e instalação).

und - - - 243,43           246,22                 

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,3900              20,12                     22,49 7,85                8,771                    

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h         0,1900              17,67                     19,57 3,36                3,718                    

11,20             12,489                 

SINAPI 36521
Lavatorio de canto de louca branca, suspenso 

(sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm (l x c)
und            1,0000            119,78                   119,78 119,78            119,780                

SINAPI 37329 Rejunte epoxi, qualquer cor kg            0,0507              84,09                     84,09 4,26                4,263                    

SINAPI 4351

Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento 

cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca 

cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8

und            2,0000              10,63                     10,63 21,26              21,260                  

SINAPI 86879

Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou 

lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020

und         1,0000                6,49                       6,86 6,49                6,860                    

SINAPI 86882
Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  X 1.1/2” - 

Fornecimento e instalação. Af_01/2020
und         1,0000              19,70                     20,10 19,70              20,100                  

SINAPI 86884
Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
und         1,0000                8,00                       8,46 8,00                8,460                    

SINAPI 86906

Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para 

lavatório, padrão popular - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020

und         1,0000              52,73                     53,01 52,73              53,010                  

232,22           233,733               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COMP

OSIÇÃ

O

CP0047
Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm 

(fornecimento e instalação).
und - - - 19,46             19,98                   

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h         0,1300              15,83                     17,52 2,06                2,278                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,1300              20,12                     22,49 2,62                2,924                    

4,67               5,201                   

SINAPI 10765
Curva pvc longa 45g, dn 50 mm, para esgoto 

predial
und            1,0000              12,08                     12,08 12,08              12,080                  

SINAPI 296
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 

mm (nbr 5688)
und            1,0000                2,20                       2,20 2,20                2,200                    

SINAPI 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com 

junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em 

pvc, aco, polietileno e outros)

und            0,0200              25,08                     25,08 0,50                0,502                    

14,78             14,782                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0072

Cuba aço inoxidável (aisi304) de embutir com 

válvula 3 1/2", de 56 x 33 x 12 cm, com sifão do 

tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2" -fornecimento e 

instalação.

und - - - 243,62           245,43                 

SINAPI 88274
Marmorista/graniteiro com encargos 

complementares
h         0,4800              22,53                     25,19 10,81              12,091                  

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h         0,1500              17,67                     19,57 2,65                2,936                    

13,46             15,027                 

SINAPI 1747
Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 

de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm
und            1,0000            207,39                   207,39 207,39            207,390                

SINAPI 86883
Sifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - 

Fornecimento e instalação. Af_01/2020
und         1,0000              11,24                     11,49 11,24              11,490                  

SINAPI 4823 Massa plastica para marmore/granito kg    0,2974              38,76                     38,76 11,53              11,527                  

230,16           230,407               

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficiente com base na planilha do  SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89732 pág. 1532 e 1533   

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base PCN NOV/2015 - Código:86935 - Pág.1713 e1714 e Código:86900 pág.1697 e 1698                                                                                                                              

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0108

Canaleta de drenagem 30 larg. X 60 alt. Com 

grelha fofo simples com requadro, carga 

maxima  12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, 

area estacionamento carro passeio.

m - - - 517,65           525,60                 

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h           0,420              20,72                     23,10 8,70                9,702                    

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h           0,420              17,67                     19,57 7,42                8,219                    

16,12             17,921                 

SINAPI 87472

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 

furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 

9cm) de paredes com área líquida menor que 

6m² sem vãos e argamassa de assentamento 

com preparo manual. Af_06/2014

m²             1,20              47,57                     49,75 57,08              59,700                  

SINAPI 87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas 

de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo manual. 

Af_06/2014

m²             1,50                4,21                       4,47 6,32                6,705                    

SINAPI 11245

Grelha fofo simples com requadro, carga 

maxima  12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, 

area estacionamento carro passeio

und                1,00            404,65                   404,65 404,65            404,650                

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado 

na jazida, sem transporte)
m³              0,026              85,00                     85,00 2,21                2,210                    

SINAPI 4718
Pedra britada n. 2 (19 A 38 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete
m³              0,014            136,12                   136,12 1,91                1,906                    

SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade 

menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021
m³           0,420              69,90                     77,41 29,36              32,512                  

501,52           507,683               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COMP

OSIÇÃ

O

CP0107

Condutor vertical retangular, desenvolvimento 

33 cm em chapa de aço galvanizado número 

26

m     - - - 102,77           107,97                 

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h             1,49              17,67                     19,57 26,33              29,159                  

SINAPI 88323 Telhadista com encargos complementares h             0,98              20,85                     23,27 20,43              22,805                  

46,76             51,964                 

SINAPI 142
Selante elastico monocomponente a base de 

poliuretano (pu) para juntas diversas
310ml         0,0530              36,06                     36,06 1,91                1,911                    

SINAPI 5061
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 

x 10)
kg            0,0080              16,45                     16,45 0,13                0,132                    

SINAPI 5104
Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 

mm (1kg = 1025 unidades)
kg            0,0016              69,44                     69,44 0,11                0,111                    

SINAPI 13388 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 kg            0,0590            130,08                   130,08 7,67                7,675                    

SINAPI 1109
Calha quadrada de chapa de aco galvanizada 

num 26, corte 33 cm
m             1,0500              43,98                     43,98 46,18              46,179                  

56,01             56,008                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 451_SEE
Placas em braille para identificação de 

portas/nomear ambientes (GOINFRA + COT)
und - - - 86,38             85,83                   

GOINF

RA_I
5 Servente h 0,090              11,17                       5,10 1,01                0,459                    

1,01               0,459                   

GOINF

RA_I
3070 Bucha de nylon s-6 und 2,000                0,16                       0,16 0,32                0,320                    

GOINF

RA_I
3393 Parafuso p/bucha s-6 und 2,000                0,05                       0,05 0,10                0,100                    

COTAÇ

ÃO
COT 382_SEEPlacas em braille para nomear ambientes und 1,000              84,95 84,95 84,95              84,950                  

85,37             85,370                 

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

ACESSIBILIDADE

FONTE

CUSTO UNITÁRIO
 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 476_SEEMapa tátil em chapa (COT) und - - - 1.459,00        1.459,00              

COTAÇ

ÃO
COT 408_SEEMapa tátil em chapa und 1,000         1.459,00 1459,00 1.459,00         1.459,000             

1.459,00        1.459,000            

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

COMP 477_SEEAcionador audiovisual com 2 botoeiras (COT) und - - - 355,97           355,97                 

COTAÇ

ÃO
COT 409_SEEAcionador audiovisual com 2 botoeiras und 1,000            355,97                   355,97 355,97            355,970                

355,97           355,970               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0113

Luminária plafon sobrepor 2x10W led, corpo em 

chapa de aço fosfatizado, cor branca, 

fornecimento e instalação

und - - - 255,85           259,44                 

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h 0,2883              17,84                     19,75 5,14                5,694                    

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,6920              22,85                     25,56 15,81              17,688                  

20,96             23,381                 

GOINF

RA
3987

Luminária tipo plafon de sobrepor quadrada 

para 02 lâmpadas
und         2,0000            100,25                   100,25 200,50            200,500                

SINAPI 97610
Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - 

fornecimento e instalação. Af_02/2020
und         2,0000              16,73                     17,31 33,46              34,620                  

SINAPI 21127
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, 

em rolo de 19 mm x 5 m
und    0,25                3,74                       3,74 0,94                0,935                    

234,90           236,055               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0114

Luminária calha sobrepor 2x18W led, corpo em 

chapa  de aço  fosfatizado, cor branca, refletor 

parabólico e aletas em alumínio anodizado, 

fornecimento e instalação

und - - - 163,91           167,30                 

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h 0,1963              17,84                     19,75 3,50                3,877                    

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,4710              22,85                     25,56 10,76              12,039                  

14,26             15,916                 

SINAPI 3811

Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 

lampadas fluorescentes de *18* w, aletada, 

completa (lampadas e reator inclusos)

m         1,0000              88,25                     88,25 88,25              88,250                  

SINAPI 100903
Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - 

fornecimento e instalação. Af_02/2020_p
und         2,0000              30,23                     31,10 60,46              62,200                  

SINAPI 21127
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, 

em rolo de 19 mm x 5 m
und    0,25                3,74                       3,74 0,94                0,935                    

149,65           151,385               

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº97585, localizada na página 1439 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de material e mão de obra tem como base cálculos a composição nº97592, localizada na página 1441 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ELÉTRICO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

FONTE

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0115

Luminária calha sobrepor hermética 2x18W led, 

corpo em chapa  de aço  fosfatizado, fechada, 

fornecimento e instalação

und - - - 250,71           254,10                 

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h 0,1963              17,84                     19,75 3,50                3,877                    

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,4710              22,85                     25,56 10,76              12,039                  

14,26             15,916                 

SINAPI 38785

Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas 

lampadas de 14/16/18/20 w (nao inclui reator e 

lampadas)

und            1,0000            175,05                   175,05 175,05            175,050                

SINAPI 100903
Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - 

fornecimento e instalação. Af_02/2020_p
und         2,0000              30,23                     31,10 60,46              62,200                  

SINAPI 21127
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, 

em rolo de 19 mm x 5 m
und    0,25                3,74                       3,74 0,94                0,935                    

236,45           238,185               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0140 Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 ma und - - - 140,17           140,51                 

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,125                      22,85                     25,56 2,86                3,195                    

2,86               3,195                   

SINAPI 39450
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 300 ma, 

corrente de 25 a, tipo ac
und            1,0000            137,31                   137,31 137,31            137,310                

137,31           137,310               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0271
Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet 

com 4 portas mini-gbic
und - - - 1.740,31        1.768,95              

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             6,20              17,84                     19,75 110,62            122,464                

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h             6,20              22,85                     25,56 141,69            158,490                

252,31           280,954               

SINAPI COT.CAB.9
Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet 

com 4 portas mini-gbic
und         1,0000         1.488,00                1.488,00 1.488,00         1.488,000             

1.488,00        1.488,000            

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0274
Conector femea keystone cat 6 padrao 568a / 

568b
und - - - 34,43             35,13                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             0,15              17,84                     19,75 2,68                2,963                    

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h             0,15              22,85                     25,56 3,43                3,834                    

6,10               6,797                   

SINAPI 39601 Conector femea rj - 45, categoria 6 und            1,0000              28,33                     28,33 28,33              28,330                  

28,33             28,330                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0287 Conector macho cat 6 padrao 568a / 568b und - - - 9,29               9,99                     

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             0,15              17,84                     19,75 2,68                2,963                    

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h             0,15              22,85                     25,56 3,43                3,834                    

6,10               6,797                   

SINAPI 39603 Conector macho rj - 45, categoria 6 und            1,0000                3,19                       3,19 3,19                3,190                    

3,19               3,190                   

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº97585, localizada na página 1439 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

COMPOSIÇÃO DE CUSTO CABEAMENTO ESTRUTURADO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº74130/3, localizada na página 1385 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

FONTE CÓDIGO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

UNIDADE

COEFIC.

FONTE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº98301, localizada na página 1542 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO UNITÁRIO



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0184 Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” preto und - - - 26,38             26,86                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             0,25              17,84                     19,75 4,46                4,938                    

4,46               4,938                   

GOINF

RA
3909 Organizador de cabos (guia) und         1,0000              21,92                     21,92 21,92              21,920                  

21,92             21,920                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0189 Regua de tomadas com 8 posições und - - - 62,71             63,17                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             0,10              17,84                     19,75 1,78                1,975                    

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h             0,10              22,85                     25,56 2,29                2,556                    

4,07               4,531                   

GOINF

RA
3912 Regua com 8 tomadas und         1,0000              58,64                     58,64 58,64              58,640                  

58,64             58,640                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0206

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* 

cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 16820)

und - - - 28,87             29,63                   

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h             0,40              17,67                     19,57 7,07                7,828                    

7,07               7,828                   

SINAPI 37539

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* 

cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 16820)

und            1,0000              21,00                     21,00 21,00              21,000                  

SINAPI 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 

4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca 

soberba, cabeca chata e fenda phillips

und            4,0000                0,20                       0,20 0,80                0,800                    

21,80             21,80                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0207

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* 

cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 16820)

und - - - 47,02             47,78                   

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h             0,40              17,67                     19,57 7,07                7,828                    

7,07               7,828                   

SINAPI 37558

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* 

cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 16820)

und            1,0000              39,15                     39,15 39,15              39,150                  

SINAPI 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 

4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca 

soberba, cabeca chata e fenda phillips

und            4,0000                0,20                       0,20 0,80                0,800                    

39,95             39,95                   

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC4568, localizada na página 502 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº98301, localizada na página 1542 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº73916/2, localizada na página 2907  da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO INCÊNDIO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0208

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 

cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 16820)

und - - - 32,16             32,92                   

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h             0,40              17,67                     19,57 7,07                7,828                    

7,07               7,828                   

SINAPI 37556

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 

cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 16820)

und            1,0000              24,29                     24,29 24,29              24,290                  

SINAPI 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 

4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca 

soberba, cabeca chata e fenda phillips

und            4,0000                0,20                       0,20 0,80                0,800                    

25,09             25,09                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0228
Central de alarme para incêndio, modelo IPA 

12.24 - 12 endereços, c/ bateria selada inclusa
und - - - 706,85           728,65                 

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h             2,30              22,85                     25,56 52,56              58,788                  

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             2,30              17,84                     19,75 41,03              45,425                  

SINAPI 88279
Montador eletromecãnico com encargos 

complementares
h             2,30              36,20                     41,06 83,26              94,438                  

176,85           198,651               

COTAÇ

ÃO
COT.INC.8

Central de alarme para incêndio, modelo IPA 

12.24 - 12 endereços, c/ bateria selada inclusa
und         1,0000            530,00                   530,00 530,00            530,000                

530,00           530,00                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0230
Acionador manual de alarme de incêndio 

(quebra-vidro) completo
und - - - 62,58             64,00                   

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h             0,35              15,83                     17,52 5,54                6,132                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h             0,35              20,12                     22,49 7,04                7,872                    

12,58             14,00                   

COTAÇ

ÃO

COT.INC.1

0

Acionador manual de alarme de incêndio 

(quebra-vidro) completo
und         1,0000              50,00                     50,00 50,00              50,000                  

50,00             50,00                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0232

Detector óptimo de fumaça (DOF), automático, 

para operação na tensão de funcionamento 

17... 24Vcc, corrente de funcionamento 10NA, 

temperatura de funcionamento -25... +60ºC, 

grau de proteção IP44

und - - - 120,69           125,31                 

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h             1,00              22,85                     25,56 22,85              25,560                  

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             1,00              17,84                     19,75 17,84              19,750                  

40,69             45,31                   

COTAÇ

ÃO

COT.INC.1

2

Detector óptimo de fumaça (DOF), automático, 

para operação na tensão de funcionamento 

17... 24Vcc, corrente de funcionamento 10NA, 

temperatura de funcionamento -25... +60ºC, 

grau de proteção IP44

und         1,0000              80,00                     80,00 80,00              80,000                  

80,00             80,00                   

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº73916/2, localizada na página 2907  da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC0730, localizada na página 274 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC0010, localizada na página 1100 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº11978 da ORSE - Janeiro/2019-1



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0233
Avisador sonoro e visual (do tipo sinalizador 

audiovisual ou sirene audiovisual)
und - - - 71,87             74,99                   

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h             0,35              15,83                     17,52 5,54                6,132                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h             0,35              20,12                     22,49 7,04                7,872                    

SINAPI 88279
Montador eletromecãnico com encargos 

complementares
h             0,35              36,20                     41,06 12,67              14,371                  

25,25             28,37                   

GOINF

RA_I
H704

Avisador sonoro e visual (do tipo sinalizador 

audiovisual ou sirene

audiovisual)

und         1,0000              46,62                     46,62 46,62              46,620                  

46,62             46,62                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0234

Cabo flexível, para uso em atmosferas 

explosivas, formação 2 condutores de seção 1,5 

mm².

m     - - - 15,64             16,74                   

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h             0,24              22,85                     25,56 5,48                6,134                    

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h             0,24              17,84                     19,75 4,28                4,740                    

9,77               10,87                   

SINAPI 34602
Cabo flexivel pvc 750 v, 2 condutores de 1,5 

mm2
m             1,0000                5,87                       5,87 5,87                5,870                    

5,87               5,87                     

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

cp0388
Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com 

rosca BSP macho/femea, de 3/4"
und - - - 18,91             20,73                   

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h             0,45              15,83                     17,52 7,12                7,884                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h             0,45              20,12                     22,49 9,05                10,121                  

16,18             18,00                   

SINAPI 3451 Tampa para condulete de pvc para 1 interruptor und         1,0000                2,73                       2,73 2,73                2,730                    

2,73               2,73                     

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0390

Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de 

fixacao

und - - - 3,48               3,57                     

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h           0,005              15,83                     17,52 0,08                0,088                    

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h           0,035              20,12                     22,49 0,70                0,787                    

0,78               0,87                     

SINAPI 400

Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de 

fixacao

und            1,0000                2,70                       2,70 2,70                2,700                    

2,70               2,700                   

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC2275, localizada na página 1048 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

CUSTO UNITÁRIO
 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 91924, localizada na página 1344 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 91924, localizada na página 1344 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

SPDA

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 91173, localizada na página 2435 da SINAPI/PCN - ABRIL- 2019



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0318
Terminal ou conector de pressão - para cabo 

35mm2 - fornecimento e instalação
und - - - 19,99             21,37                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,300              17,84                     19,75 5,35                5,925                    

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h           0,300              22,85                     25,56 6,86                7,668                    

12,21             13,59                   

SINAPI 1587
Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 35 

mm2, com 1 furo de fixacao
und            1,0000                7,78                       7,78 7,78                7,780                    

7,78               7,780                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0555
Conector metalico tipo parafuso fendido (split 

bolt), para cabos ate 35 mm2
und - - - 23,61             24,99                   

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h           0,300              22,85                     25,56 6,86                7,668                    

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,300              17,84                     19,75 5,35                5,925                    

12,21             13,59                   

SINAPI 11854
Conector metalico tipo parafuso fendido (split 

bolt), para cabos ate 35 mm2
und            1,0000              11,40                     11,40 11,40              11,400                  

11,40             11,400                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0238
Presilha, em forma de "U", fabricada em latão, 

dotada de 1 furo de Ø 8mm.
und - - - 5,79               6,27                     

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h           0,200              20,72                     23,10 4,14                4,620                    

4,14               4,620                   

SINAPI 11270
Abracadeira de latao para fixacao de cabo 

para-raio, dimensoes 32 x 24 x 24 mm
und            1,0000                1,65                       1,65 1,65                1,650                    

1,65               1,650                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0134
Cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e 

instalação.
und - - - 44,89             45,86                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,210              17,84                     19,75 3,75                4,148                    

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h           0,210              22,85                     25,56 4,80                5,368                    

8,54               9,52                     

SINAPI 863 Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro m             1,0200              35,63                     35,63 36,34              36,343                  

36,34             36,343                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0135
Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e 

instalação.
und - - - 63,24             64,67                   

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,310              17,84                     19,75 5,53                6,123                    

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h           0,310              22,85                     25,56 7,08                7,924                    

12,61             14,05                   

SINAPI 867 Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro m             1,0200              49,63                     49,63 50,62              50,623                  

50,62             50,623                 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº72262, localizada na página 1318 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 72262, localizada na página 1318 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº10090 da ORSE - Janeiro/2019-1

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº72253, localizada na página 1343 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº72254, localizada na página 1343 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0239
Conector de medição BRZ 4 parafusos, 16 - 70 

mm²
und - - - 34,35             35,74                   

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h           0,300              22,85                     25,56 6,86                7,668                    

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,300              17,84                     19,75 5,35                5,925                    

12,21             13,59                   

SINAPI
COT.INC.1

6
Conector de medição und         1,0000              22,15                     22,15 22,15              22,145                  

22,15             22,145                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0391
Solda exotérmica para conexão, cabo de 

cobre (35mm²) e haste de Ø 5/8".
und - - - 12,81             13,18                   

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h           0,080              22,85                     25,56 1,83                2,045                    

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h           0,080              17,67                     19,57 1,41                1,566                    

3,24               3,610                   

SINAPI 3978 Cartucho para solda exotérmica 90 g und         1,0000                7,67                       7,67 7,67                7,670                    

SINAPI COT.INC.40  Molde p/ solda exotérmica tipo HCJ 5/8.35-2 und         0,0200              82,10                     82,10 1,64                1,642                    

SINAPI COT.INC.41 Alicate Z-201 und         0,0020            128,68                   128,68 0,26                0,257                    

9,57               9,569                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0392
Solda exotérmica para conexão, cabo de 

cobre (50mm²) e haste de Ø 5/8".
und - - - 16,59             16,96                   

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h           0,080              22,85                     25,56 1,83                2,045                    

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h           0,080              17,67                     19,57 1,41                1,566                    

3,24               3,610                   

SINAPI 3980 Cartucho para solda exotérmica 115 g und         1,0000                9,23                       9,23 9,23                9,230                    

SINAPI COT.INC.43  Molde p/ solda exotérmica tipo HCL 5/8.50-5 und         0,0200            193,06                   193,06 3,86                3,861                    

SINAPI COT.INC.41 Alicate Z-201 und         0,0020            128,68                   128,68 0,26                0,257                    

13,35             13,349                 

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0245
Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 

kv (alta tensao)
und - - - 3,13               3,33                     

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           0,100              17,84                     19,75 1,78                1,975                    

1,78               1,975                   

SINAPI 404
Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 

kv (alta tensao)
m             1,0000                1,35                       1,35 1,35                1,350                    

1,35               1,350                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0246

Caixa para equipotencialização para 

aterramento, formato quadrado, dim 

40x40x15Cm.

und - - - 360,77           370,01                 

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h           2,000              22,85                     25,56 45,70              51,120                  

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h           2,000              17,84                     19,75 35,68              39,500                  

81,38             90,62                   

COTAÇ

ÃO
COT.INC.20

Caixa de equipotencialização para 

aterramento, formato quadrado, dim 

40X40X15CM

und         1,0000            273,07                   273,07 273,07            273,070                

SINAPI 39209
Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para 

eletroduto
und            4,0000                0,54                       0,54 2,16                2,160                    

SINAPI 39175
Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para 

eletroduto
und            4,0000                1,04                       1,04 4,16                4,160                    

279,39           279,390               

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0247

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 

4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca 

soberba, cabeca chata e fenda phillips

und - - - 14,17             15,76                   

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 72262, localizada na página 1318 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC3909, localizada na página 375 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC3909, localizada na página 375 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 83463, localizada na página 1391 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 



CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA  REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "I" - INSUMO SINAPI

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² "G" - GOINFRA

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DESONERADO)

SINAPI 88247
Auxiliar de eletricista com encargos 

complementares
h         0,3434              17,84                     19,75 6,13                6,782                    

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h         0,3434              22,85                     25,56 7,85                8,777                    

13,97             15,56                   

SINAPI 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 

4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca 

soberba, cabeca chata e fenda phillips

und            1,0000                0,20                       0,20 0,20                0,200                    

0,20               0,200                   

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0256
Cap ou tampao de ferro galvanizado, com 

rosca bsp, de 1/2"
und - - - 14,25             15,31                   

GOINF

RO_I
88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h         0,2590              15,83                     17,52 4,10                4,538                    

GOINF

RO_I
88267

Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,2590              20,12                     22,49 5,21                5,825                    

9,31               10,36                   

SINAPI 1162
Cap ou tampao de ferro galvanizado, com 

rosca bsp, de 1/2"
und                1,00                4,84                       4,84 4,84                4,840                    

SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) und              0,008              12,90                     12,90 0,10                0,103                    

4,94               4,94                     

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP

OSIÇÃ

O

CP0257

Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de 

fixacao

und - - - 8,58               9,28                     

GOINF

RO_I
88248

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

com encargos complementares
h         0,0370              15,83                     17,52 0,59                0,648                    

GOINF

RO_I
88267

Encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h         0,2680              20,12                     22,49 5,39                6,027                    

5,98               6,68                     

SINAPI 392

Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de 

fixacao

und                1,00                2,60                       2,60 2,60                2,600                    

2,60               2,60                     

CUSTO UNITÁRIO
 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + 

(D) + (E) 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 95777, localizada na página 1528 da SINAPI - ABRIL - 2019.

GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.



FONTES : "A" - SINAPI/GO/NOVEMBRO/2021

CRE : APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA  : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA "G" - GOINFRA/OUTUBRO/2021

END.    : RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA "S" - SICRO - JULHO 2021

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA  : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m² BDI: 28,82%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100%

72.173,99

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 17% 15% 12% 21% 21% 14%

6.150,84 5.427,22 4.341,77 7.598,10 7.598,10 5.065,40

3.0 REFORMA ÁREA EXTERNA E PASSARELA 100%

95.476,74

4.0 REFORMA SALAS EXISTENTES 60% 40%

133.670,41 89.113,61

5.0 MOVIMENTO DE TERRA 100%

1.874,81

6.0 BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020 50% 50%

54.070,45 54.070,45

7.0
BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 

2020 
50% 50%

85.764,83 85.764,83

8.0
BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01  - PADRÃO 

SEDUC 2020
75% 25%

302.634,26 100.878,09

9.0 BLOCO ADMINISTRATIVO COM COZINHA 50% 50%

184.729,63 184.729,63

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25% 25% 25% 25%

2.587,41 2.587,41 2.587,41 2.587,41

11.0
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - INTERLIGAÇÕES 

EXTERNAS PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
25% 25% 25% 25%

12.233,90 12.233,90 12.233,90 12.233,90

12.0 CONDICIONADORES DE AR/DRENAGEM PLUVIAL 25% 25% 25% 25%

24.100,73 24.100,73 24.100,73 24.100,73

13.0 ACESSIBILIDADE 100%

18.418,66

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25% 25% 25% 25%

28.644,81 28.644,81 28.644,81 28.644,81

15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO 25% 25% 25% 25%

7.358,49 7.358,49 7.358,49 7.358,49

16.0 INCÊNDIO 100%

5.836,52

17.0 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 100%

9.947,93

18.0 SPDA 25% 25% 25% 25%

15.461,85 15.461,85 15.461,85 15.461,85

19.0 GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) 50% 50%

5.789,47 5.789,47

20.0 DIVERSOS 100%

2.760,48

VALOR TOTAL 1.891.224,45 100%

Percentual parcial 16% 15% 12% 21% 21% 14%

Valor parcial sem BDI 309.346,80   288.759,99   234.564,24   406.409,02   389.382,47   262.761,92   
Valor parcial com BDI 398.500,54   371.980,62   302.165,66   523.536,11   501.602,50   338.489,91   

Percentual acumulado 16% 32% 44% 66% 86% 100%
Valor acumulado com BDI 398.500,54 770.481,16 1.072.646,82 1.596.182,92 2.097.785,43 2.436.275,35

0,1%

11,8%

5,7%

36.181,44     1,9%

222.784,02   

1.874,81       

95.476,74     5,0%

108.140,90   

171.529,65   9,1%

3,3%

9.947,93       0,5%

403.512,35   21,3%

19,5%369.459,25   

2,6%

2.760,48       0,1%

114.579,25   

11.578,93     0,6%

61.847,40     

29.433,97     

6,1%

18.418,66     1,0%

1,6%

5.836,52       0,3%

10.349,64     0,5%

48.935,59     

96.402,93     5,1%

PRAZO DE EXECUÇÃO
%ITEM DISCRIMINAÇÃO

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (DESONERADO) 

3,8%

TOTAL

72.173,99     



CRE: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA

END.: RUA CINELANDIA ESQ. C/ AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, QD07, JD. NOVA ERA

LOCAL: APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

ÁREA : EXISTENTE/REFORMA: 494,34m² | DEMOLIR: 651,02m² | AMPLIAÇÃO: 772,87m² | TOTAL: 1.267,21m²

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80

Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 13,15

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00

CPRB (***) 4,50 4,50 4,50 4,50

TOTAL 28,82

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (DESONERADO)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.
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