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CCB CONSTRUGOES DE CIDADE CAPITAL EIRELI - ME
CNPJ: 20.459.372/0001-98

INSC. MUNICIPAL: 11393

INSC. ESTADUAL: 10.603.679-3

CARTA PROPOSTA

AO

CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAOQ DE GOIAS

COMISSAQ ESPECIAL DE LICITACOES DO CONSELHO ESCOLAR E AOS MENBROS DA CRE.
TOMADA DE PRECOS N° 006/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 202200006010230

ABERTURA EM: 24/03/2022 AS 08HRS E 30 MIN.

oBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE ENGENHARIA PARE COBERTURA DE QUADRA, NO
COLEGIO ESTADUAL FILHINHO PORTILHO, NO MUNICIPIO DE RIO VERDE- GO.

A empresa, CCB CONSTRUGCOES DE CIDADE CAPITAL EIREL! - ME CNPJ/MF n® 20.459.372/0001-98, RUA 5,

N° S/N, QD. 013, LT. 011, SETOR SOLAR PARK, INHUMAS - GO, CEP: 75400-056, vem por intermedio de sua
representante legal a Sra. NAYARA VIEIRA PIMENTA, sécia diretora com inscrigdgo no CPF n°
026.256.411-42, apresentar proposta, conforme planilha anexa, que faz parte integrante da proposta, no valor global

de R$ 582.572,53 (Quinhentos e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e

trés centavos).

e Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta € de 120 (cento e vinte) dias consecutivos ou
corridos, a contar da data de sua apresentagao, ou seja, de sua abertura ou conforme modelo Anexo IV, a

contar de sua data de apresentagao.

RUA 5, N° S/N, QD. 013, LT. 011, SETOR SOLAR PARK, INHUMAS - GO, CEP: 75400-056, FONE: 62 9
9161-3544. £-mail: ccbcapital@hotmail.com
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CCB CONSTRUCOES DE CIDADE CAPITAL EIREL] - ME
CNPJ: 20.459.372/0001-98

INSC. MUNICIPAL: 11393

INSC. ESTADUAL: 10.603.679-3

e Declaramos que os prazos de execugdo dos servigos serdo contados “a partir da emissdo da ordem de
servigo e na forma do previsto no Cronograma fisico-financeiro, anexo ao projeto da obra ou conforme o

edital e seus anexos”;

. Declaramos expressamente da aceitagao das condigoes do presente edital, das disposigdes técnicas, da

minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas pela Administragao.

. Declaramos expressamente de que facilitara de modo amplo e completo a agao dos fiscais da prefeitura,
permitindo — lhes livre acesso a todas as partes da obra, locais onde se encontram os materiais destinados aos

servigos referidos no presente, comprometendo—- se a fazer as corregdes solicitadas pela Administracao.

. Declaramos de que no prego proposto, estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méao
de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, frete, taxas, todos os tributos incidentes e
demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugao completa dos servigos

discriminados neste edital e seus anexos;

. Declaramos que temos conhecimento de todos os projetos ou croquis, especificagdes e que 0s mesmos s&o

satisfatdrios e corretos para serem executados dentro do prazo previsto, pelo pre¢o proposto.

. Executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a Planilha Orgamentaria, Quantitativos,

Memorial Descritivo, Projetos e demais orientagoes constantes do Edital;

. Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, referente aos

Servigos;

RUA 5, N° S/N, QD. 013, LT. 011, SETOR SOLAR PARK, INHUMAS - GO, CEP: 75400-056, FONE: 62 9
9161-3544. E-mail: cchbcapital@hotmail.com
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CCB CONSTRUCOES DE CIDADE CAPITAL EIRELI - ME
CNPJ: 20.459.372/0001-98

INSC. MUNICIPAL: 11393

INSC. ESTADUAL: 10.603.679-3

e Garantimos a qualidade dos servigos a serem realizados, e que os materiais a serem utilizados séo de 1°

qualidade;

e A garantia dos servicos bem como dos materiais empregados de 05 (cinco) anos, a contar da data de

recebimento definitivo dos servigos, contra quaisquer defeitos de funcionamento das instalagoes e materiais

fornecidos;

« A Empresa possui conta corrente no banco Bance do Brasil agéncia 5902-1, conta corrente n. 16.998-6, em

Goiania-Go.

e Aempresa acima qualificada indica seu representante legal Sr. DANIEL MOTA BASTOS, Eng. Civil, portador
(a) do registro no CREA N° 20.526/D-GO, portador da Carteira de Identidade n. ® 4667177 DGPC/GO e do CPF
006.376.421-04, residente e domiciliado nesta Capital, para caso sejamos vencedores da referida

concorréncia, assinar toda a documentagéo necessaria ao fiel cumprimento do referido contrato.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente geclaragao.

Inhumas - Goias, 20 de margo de 2022.

CCB CONSTRUC ADE CAPITAL EIRELI - ME
NAYARA VIEIRA PIMENTA
PROFISAQ: CONTADORA

SOCIA - DIRETORA

RUA 5, N° S/N, QD. 013, LT. 011, SETOR SOLAR PARK, INHUMAS - GO, CEP: 75400-056, FONE: 62 9
9161-3544. E-mail: ccheapital@hotmail.com




UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR FILHINHO PORTILHO

ENDERECO
Rua 3, Esquina com Rua 08, Vila Renovacéo , s/n - Vila Renovagdo

CIDADE
Rio Verde - GO
CRE
Rio Verde - GO

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais

REV02: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA NO CE SINAPI - 12/2021 19,21% Néo Desonerado

FILHINHO PORTILHO - NAO DESONERADA - Goias AGETOP

CIVIL -
01/2022 - Goids
Planilha Orgamentaria Resumida
Item Descrigao - I ' I ) Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES : ! ' i C 336912 064%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL G = 2379960 448%
3 REDE ELETRICA DE ENTRADA DO QUADRO ' : : 449770 085%
4 REDE AGUAS PLUVIAIS : : = 1842455 34T %
5 ' COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A e : 270.079,43 50,88 %
6 REFORMA QUADRA EXISTENTE : i e :  62131,38  1,70%
¢ PINTURA GERAL DAESCOLA : o : & : TI.714,53  1464%
8 DiVERgos. : : = 7082700 1334%
Total sem BDI 488.694,35
Total do BDI 93.878,18

Total Geral 582.572,53




UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR FILHINHO PORTILHO

ENDERECO

Rua 3, Esquina com Rua 08, Vila Renovagéo , s/n - Vila Renovagéo

i S

CIDADE
Rio Verde - GO
CRE
Rio Verde - GO
Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
REV02: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA NO CE FILHINHO PORTILHO - NAO SINAPI-12/2021  19,21% N&o Desonerado
DESONERADA - Goias AGETOP
CIVIL -
01/2022 - Goias
( Orgamento Sintético |
Item Cédigo Banco Descrigado Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
1 ~ SERVIGOS PRELIMINARES 13.369,12 0,63 %
14 021301 AGETOP  PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM ‘me 75 18785 1.483,88 028 %
CIVIL 'CAVALETES
5 ; : _ . 'DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA ; = sl
12 270804 AGETOP  PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 126554  1.26554 0,24 %
B3 270811 AGETOP  OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAQO GOINFRA Un 1 619,70 619,70 012%
{ CVIL Lo s 4 ; ;
2 ADMINISTRAGAO LOCAL e | 23.799,60 4,48 %
121 250101 AGETOP  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H T 132 7475  9867,00) 1,86 %
g 250103 AGETOP  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 860 2111 13.932,60 2,62 %
REDE ELETRICA DE ENTRADA DO QUADRO 4,497,70 0,85 %
3.1 070583 AGETOP  CABO PVC (70°C) 1KV No. 6MM2 M 22605 821 185587 035%
Jig CIVIL : S e -
32 071180 AGETOP ~ ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/ITAMPA M 11,32 26,91 304,62 0.06 %
CIVIL i - e o ; Lo
33 072376 AGETOP  TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 14,32 9,99 113,08 0.02 %
34 071185 AGETOP ~ ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM = M 3388 8,25 279,59 0,05%
. CIVIL g e s
35 071173 AGETOP  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A ‘Un 1 91,05 91,05 0,02%
a6 040101 AGETOP  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS (OBRAS CIVIS) m 8.47 28,66 24275 0,05 %
CvIL - Eoei s : 2 :
a7 040902 AGETOP  REATERRO COM APILOAMENTO m* 8,47 18,99 160,85 0,03 %
3 _CIVIL SEurT b e e =k :
38 081822 AGETOP  CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA wun 3 278,83 836,49 0,16 %
38 070634 AGETOP ~ 'CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m 1,47 84,23 123,82 0,02 %
CIVIL ’ Seev ; i e : : e
310 220102 AGETOP PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m 16,94 28,80 480,57 0,00 %
CiviL R T ! 1 A ;
4 ‘ 'REDE AGUAS PLUVIAIS !  18.424,55 347 %
41 040101 AGETOP  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 234 2888 67084 1 013%
42 271417 AGETOP  CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 61 4507 274927 052 %
43 180324 AGETOP  GRELHA PADRAQ GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO { m 18,6 663,30 12.337,38 232%
CIVIL ESPAGCAMENTO i
; ; e _ENTREEIXOS=2CM) < : - o :
44 261609 AGETOP  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS m 278 15,09 421,01 0.08 %
: : CVIL s el ) 2
‘45 081827 AGETOP  CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2 367,70 735,40 014%
46 081835 AGETOP  CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA m 162 75,07 121,61 0,02 %
2o AGMIL: E=5CM = = : - :
a7 082304 AGETOP  TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 3321 30,51 1.013.24 019 %
CIVIL :
48 040902 AGETOP ~ REATERRO COM APILOAMENTO m 188 18,99 376,00 007 %
CIVIL e o e
5 - COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD, 3A 270.079,43 50,88 %
51 = = 2.978,09

0,56 %
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020701 AGETOP

CiviL

050302 AGETOP
CivIL

052014 AGETOP
civIL

052004 AGETOP

CiViL

050801 AGETOP

CVIL

050802 AGETOP

CIVIL

" 94963 SINAPI

051026 AGETOP

CIVIL
052003 AGETOP

CMVIL
052004 AGETOP

CIVIL

051009 AGETOP
Eh(v1 T

040101 AGETOP

. CVIL
050802 AGETOP
. (G
080303 AGETOP

CvIL

© 052005 AGETOP

CIvIL

' 0B0314 AGETOP

CIVIL

080191 AGETOP

CvIL
051017 AGETOP
CivIL

051026 AGETOP

CivVIL

052005 AGETOP

CVIL

060314 AGETOP

. CvIL
051017 AGETOP
CIviL

060802 AGETOP

CIVIL
060209 AGETOP
CvIL

051017 AGETOP
CIVIL

080802 AGETOP

CIVIL

060303 AGETOP
CVIL

060305 AGETOP

CiviL

060314 AGETOP

_CviL
060209 AGETOP
_CML

070351 AGETOP
CIVIL

070421 AGETOP

CIVIL

070422 AGETOP

. CWVIL__
070582 AGETOP
(CIVIL
070634 AGETOP
_CML
070691 AGETOP
CIVIL

LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAQ DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m?

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

' FUNDAGOES E SONDAGENS

ESTACA
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

" ACO CA-80-5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)
SLoaE " o 3
ESCAVACAOC MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

'LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-
(0.c)) i

AGO CA-50A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/18") - (OBRAS CIVIS)

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)
VIGA BALDRAME

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

'ACO CA-50-A-6,3 MM (1/4") - {(OBRAS CIVIS)
'ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

{ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

%

al

PREPARC COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 m®

(0.C.)

LANGAMENTO/APLICAGAC/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- |
[{o.c)

ESTRUTURA
PILARES
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA -60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

'PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20

(0.C)

LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA -

(0.C)

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS
" VIGAS DE COBERTURA
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20

(0.C.)

LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA -
(o.c)

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

" ACO CA -80 - 50 MM - (OBRAS CIVIS)

'FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS

INSTALAGOES ELETRICAS
BRACADEIRA METALICA TIPO “U" DIAM. 374"

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

'BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1*

CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"

m*

“Un

589,72

120

80,64

11364

648

108

488

468

11673

65,09

3445
137.18.

2645

2484

186

186!

53209

12382

564

584

84,96

383

383

62,45
205,38

52,27

60,61

12

" 025

5,05

56,69

13,04

11,48

36,29

447

377,55

3363

12,27

11,48

67,65

2866

4,47

1227

11,24
1304

33,30

432,40

33,63

11,24
13,04

432,40

4310

69,56

432,40

43,10

12,27
11,24
13,04

68,56

0,71

1,65
1,96
6,02
84,23

6,83

297809

19.076,53
£.898,14
'6.802,80

790,75,

1.304,59

6.082,05
T 23616
4828

1.766.93

157,38

1.432,28
747,23

1.704,78

408634

- 5961
2324

422,70

1.541,90

34491

82717

80426

62,55

- 25.980,24

16.186,94
598069
161461
243874

24308

5.909,82

$9.793,30
1.656,08

185,07,

786,26

230825

681,60
4.216,03

14.000,59
- 4280

19,80

1,96

48180

21.06

2732

0,56 %!

3,59 %
1,68 %
1,28%

0,15 %!
025%
1,156%
0,04 %

T o0 %

033%

0,03 %

027%
0,14 %
032 %
0,77 %
0,01 %
0,00 %
0,08%
029 %
0,06 %
016%

0,15%

001%

- 483%

3,05%
1.13%:
0,30%

0,46 %
0.05%

111%
1,84 %
031%
0,03 %

014%
043 %
0,13%
0,79 %
2,64 %
0,01 %

0,00 %

- 0,00%

0,09 %
000%

0.01%
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6.3

85

86
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68

7.2

7.3

E7d

070714 AGETOP
civiL
071141 AGETOP
CMIL
071142 AGETOP
CIVIL

071171 AGETOP

CIVIL
071173 AGETOF
ool
071190'AGETOP
Ao O
071202 AGETCP
C]VIL
' 91844 SINAPI

071291 AGETOP

CIVIL
071321 AGETOP
- o - CMIL
071450 AGETOP
‘CIVIL

071522 AGETOP

o JCEAL
071660 AGETOP
: ‘civIL
071742 AGETOP
- o
85787 SINAPI

95785 SINAPI

072250 AGETOP
CIVIL

072395 AGETOP

_ooowi

072578 AGETOP
CIVIL

071450 AGETOP

o

072171 AGETOP
CIVIL

~ 180708 AGETOP

- CMVIE -

120902 AGETOP

ovIL

100773 SINAPI

160986 AGETOP

CIVIL

- 261808 AGETOP

CiviL

020109 AGETOP
civiL

030104 AGETOP

o

261000 AGETOP
CIVIL

100160 AGETOP

= CIVIL

200101 AGETOP
CIVIL

220080 AGETOP

CIVIL

~ comP 583 Pr&pﬂa -

261700 AGETOP
. CWVIL

261000 AGETOP

CIVIL

261548 AGETOP

CIVIL
261504 AGETOP
CIvIL

'IMPERMEABILIZAGAO
" IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2.0CM

 COBERTURAS
‘COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM
~ ACESSORIOS

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

" CURVA DE 80 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"
(CURVA DE 80 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

* DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A

ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" CIASAS 50X50 MM SITAMPA

“ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1°

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

JINTERRUPTOR DIFERENGIAL RESIDUAL (D.R ) BIPOLAR DE 25A-30mA
" LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W
 LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40
* LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1

" CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ.

‘AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO

_ GALVANIZADO DN 20 MM (3/4”), APARENTE - FORNECIMENTO E
_INSTALAGAO. AF_11/2016_P

REATOR EXTERNOV MERCURIO AFP 1 X400 W

“TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICD
‘TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
'INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D R ) BIPOLAR DE 25A-30mA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - BOA

GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 B.0 MM PARA PROTEGAO DAS LUMINARIAS

_ ESTRUTURAS METALICAS
~ ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES
'SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAQ DE

- OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
‘AF_01/2020 P -

PINTURA

'ESTRUTURA METALICA
"PINTURJ\ ESMALTE ALQUIDICD ESTR.METALICA 2 DEMADS

REFORMA QUADRA EXISTENTE

'DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TRATE CB. |

E

_CARGA _
"TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

'ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X23X9 - 8 FUROS - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

- CHAPISCO COMUM

‘PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM

" 'ARMAGAG EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-63, AGO-60, 4.2 MM,

MALHA 15X155CM(GOINFRA+SINAPI)

~ DEMARC QUADRAVAGAS TINTA POLIESPORTIVA

PINTURA GERAL DA ESCOLA

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

'PINTURA ESMALTE 1 DEMAO EM PAREDE SEM SELADOR |

PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.
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13,48
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309200

21,20

7.38
94,60

91,05

807,30 -
149.40°

676.00

1.501,20

1838

827,00

382848
1450

158.70;

18324

187248
5668

24903

1.835,84

728,81

72881
136.407,74
136.407,74

58.578,90
58.578,90

12.328,53
 12.328,53
1232853

" 52.131,38
887017

2247,00°

352205

88934
189,70

31.18544

12.383,78

2.833,90

77.714,53
 40.243,48

11.871,53

266544

17211

68844

0,06 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %
0,15 %
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013 %

0,28 %

000%.
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0,05 %
035 %
0,14 %
0,14 %:
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83

8.4
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261307 AGETOP

CIVIL

261000 AGETOP

CIiVIL

270501 AGETOP
cvIL

270621 AGETOP

CivIL

- 261609 AGETOP

CIViL

1271103 AGETOP

(CIVIL

" 271101 AGETOP

CIVIL

271088 AGETOP
.CIVIL

‘PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS G/SELADOR
DIVERSOS o
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2°%2,28 E TELAMALHA 4" FI0 12

{QUADRA -

(ESPORTE EXISTENTE)SEMPINTURA

'PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMACS

'CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADD COM PINTURA (2
'SUPORTES)

TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS -300x |

2,00M -2 UNID.

TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO
(ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID.

ot e TR 913 500680 0,94 %
S 13225 1348 1782730 _ 336 %

- 70.827,00 13,34 %

m. 107,75 273 2941860 0068%

m 38932 13555 5277233 9,94 %

mt 58398 1508 881226  186%
=) T30 1ET7E2l 1ET7R2. . 030%
=% 1, 458048 498048 084%
Tl 1 230045 239015  045%
[ Total sem BDI 488.694,35|
Total do BDI 93.878,18
Total Geral 582.572,53




UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR FILHINHO PORTILHO

ENDEREGO
Rua 3, Esquina com Rua 08, Vila Renovagéo , s/n - Vila Renovagao

CIDADE
Rio Verde - GO
CRE
Rio Verde - GO
Obra Bancos B.D.l. Encargos
Sociais
REV02: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA NO CE FILHINHO SINAPI - 12/2021 - 19,21% Nao Desonerado
PORTILHO - NAO DESONERADA Goi4s AGETOP CIVIL -
01/2022 -

" ) o Cronograma Fisico e Financeiro. . - _ . )
Item Descrig4o Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 'SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

<o ; : o e e 2.369,12 3.389,12
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 33,00% 33,00% 34,00%

23.799,60 7.853 87 7.8538 8.0918
7 6
3 ~ REDE ELETRICA DE ENTRADA DO QUADRO 100,00% 100,00%

- . = : 4.497,70 foo0 44970

4 REDE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 100,00%
- e . . 18.424,55 d s B e | X
5 COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A 400,00% 40,00% 50,00% 10,00%
: : et e : E 27007943 108.03177 __ 135.039,72 27.007,94
6 REFORMA QUADRA EXISTENTE 100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
3 s b 62.131,38___ 31.085,69 18.639.41 1242628
7 PINTURA GERAL DA ESCOLA 100,00% 100,00%
= 77.714,53 77.714,53
8 DIVERSOS 100,00% 100,00%
70.827,00 70.827,00
Porcentagem 28,32% 30,43% 41,25%
Custo 150.320,45  181.533,00 218.989,86
Porcentagem 28,32% 58,75% 100,00%
Acumulado
Custo Acumulado 150.320,45  311.853,45 530.843,31
Custo Acumulado 179.197,01  371.760,50 582.572,53

c/BDI



UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR FILHINHO PORTILHO

ENDERECO
Rua 3, Esquina com Rua 08, Vila Renovag&o , s/n - Vila Renovagao

CIDADE
Rio Verde - GO

CRE
Rio Verde - GO

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

DESCRICAO COE TAXA % (a.m) % no prego de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSON 100,00% 2,50% : 2,50%|
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragio Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% : 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80%| 0,80%)
8) Risco 100,00% 0,97%) 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16%| : 6,16%)
BDI - FINAL 19.21%
Notas:

" (1) e (2) Aliquota definida por lei
(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagio municipal
(4) Aliquota definida pelas leis 12 546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigio previdencidria sobre a receita bruta)
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordfio n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.
(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 - TCU - Plenano ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018 (Foi utilizado para o calculo a média da
Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)
(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios
Observagio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo. danos da natureza (vendaval. destelhamento,
alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.). emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado,
quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC), Instalagdo e Montagem
(IM): e Obras Civis em Construgdo e Instalagio e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas
coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas
extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o
seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na indistria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por
intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos
valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composi¢do do caleulo do B.D.L.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdiio n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores adotados ¢ praticados no mercado ( ““ ex ante ) ou
aqueles entre os 1° e 3° quartis.
* (*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo
n

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as
taxas de administragdo central e lucro

onde.

AC = taxa de administraciio central
!_(1+A£+S+R+G)(l+DI-‘)(1+L)_1 i
B {t-1) G = n G pesentios

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/
| = taxa de incidéncia de impostos (P1S, COFINS, CPRB e ISS)

=

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

. TAXA smc)E
DU = Dias (teis.

DF=(11— e



UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR FILHINHO PORTILHO

ENDERECO
Rua 3, Esquina com Rua 08, Vila Renovagao , s/n - Vila Renovagéo

CIDADE
Rio Verde - GO

CRE
Rio Verde - GO

<Obra
CONSTRUGAQ DE COBERTURA DE QUADRA NO CE FILHINHO PORTILHO - NAO DESONERADA

[ PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

Descrigao Und Quant. Parc. Maior Relev. (50%) Peso (%) do
Item Obra

COBERTURA COM TELHA ' m? g : 817 40880 9,33

METALICA

PISO LAMINADO m? 749,17 374,59 6,87




