JANKO COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CARTA PROPOSTA
‘ ) TOMADA N° 006/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO
CONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO RIO VERDE

PREZADOS SENHORES,

A JANKO COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/MF N° 36.295.728/0001-35
SEDIADA RUA P-5, N° 104, QUADRA P-69, LOTE 13, SALA 01, SETOR DOS FUNCIONARIOS,
GOIANIA - GO, CEP: 74.543.160 TELEFONE: (62) 3579 4560, TENDO EXAMINADO O EDITAL,

R$ 582.192,94 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS
E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

NO PRECO PROPOSTO ESTAQ INCLUSAS TODAS AS DESPESAS COM MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA, TRANSPORTES, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS,
SEGURO, TODOS 0OS TRIBUTOS INCIDENTES E DEMAIS ENCARGOS, ENFIM, TODOS 0OS
CUSTOSDIRETOS E INDIRETOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO COMPLETA DOS SERVICOS
DISCRIMINADOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE EXECUTAREMOS OS SERVICOS OBEDECENDO FIELMENTE O QUE
ESTABELECE A PLANILHA ORCAMENTARIA, QUANTITATIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO,
PROJETOS E DEMAIS ORIENTACOES CONSTATES DO EDITAL,;

DECLARAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA E DE 120 (CENTO E VINTE)
DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAGCAO, OU SEJA, DE SUA
ABERTURA;

DECLARAMOS QUE UTILIZAREMOS SOMENTE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DE 12
QUALIDADE, E AINDA QUE AS VARIACOES DE QUANTIDADES SERAO DE NOSSA INTEIRA

Goiénia, 24 de MARCO de 2022

TOMADA DE PRECOS n°: 006/2022 Data abertura: 24/03/2022 Hora: 08:30 hrs

Local: RUA COSTA GOMES, 1864, RIO VERDE
Processo n°:
2022.0000.601.0230

Nome da Empresa: JANKO COMERCIO & PRESTACAO DE Razdo Social: JANKO COMERCIO &
[SERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereco da Empresa: RUA P-5, N° 104, QUADRA P-69, LOTE 13, SALA 01, SETOR DOS CNPJ n%
FUNCIONARIOS, GOIANI - GO, CEP: 74.543.160 36.295.728/0001-35

Telefone: (62) 3579 4560 Fax: (62) 3579 4560

Nome do Responsavel Legal: AUGUSTO JANKO NETO CPF: 803.112.641-15

RG: 2169358 Orgao Exp.- SSP GO End. Residencial: Rua C-82 quadra 169 lote 25 Setor Sudoeste Goiénia Goias CEP

74303-160

Telefone: 062 9849 3300 E-mail: j icitacoes@gmail.com = | Cel: 62985157815

.~ AUGUSTO JANKO NETO
RG: 2169358 SSP GO
CPF/MF 903.112.641-15
SOCIO - DIRETOR

JANKO COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

RUA P-5, N2 104, QUADRA P-69, LOTE 13, SALA 01, SETOR DOS FUNCIONARIOS, GOIANI - GO, CEP: 74.543.160, e-maiL:
Jankolicitacoes@gmail.com

CNPJ: 36.295.728/0001-35

HE



JANKO COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
i TOMADA N° 006/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO
CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGAO RIO VERDE

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE AUGUSTO JANKO NETO,
PORTADOR(A) DACEDULA DE IDENTIDADE N° 2169358 ORGAO EXP.: SSP
GO, CPF N°903.112.641-15, E ENIVAN LUIZ DA SILVA , CREA N° 22631/D-
GO, RESPECTIVAMENTE REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSAVEL
TECNICO DA EMPRESA JANKO COMERCIO & PRESTACAO DE
SERVICOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 36.295.728/0001-35, TEM
PLENO_CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CERCANIAS ONDE SERAO
EXECUTADOS OS SERVICOS, REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N°
006/2022, PROCESSO N° 2022.0000.601.0230

GOIANIA, 24 DE MARCO DE 2022
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< AUGUSTO JANKO NETO
RG: 2169358 SSP GO
CPF/MF 903.112.641-15
SOCIO - DIRETOR

E ENGENHARIA
L-CREA N° 22631/D-GO
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JANKO COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EIREL!
RUA P-5, N¢ 104, QUADRA P-69, LOTE 13, SALA 01, SETOR DOS FUNCIONARIOS, GOIANI - GO, CEP: 74.543.160, e-maiL:
jankolicitacoes@gmail.com

CNPJ: 36.295.728/0001-35
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ENDERECO o
Rua 3, Es co =
ooyt tg::,n‘-hm:l_lié::’ 08, Vila Renovagdo , sin - Vila Renovagio SINAPI - 12/2021 - Goias AGETOP CIVIL - 01/2022 - Goids
b B.D.l. Encargos
gl::nrdo GO 19,21% Nao Desonerado
REV02: CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA NO CE FILHINHO PORTILHO - NAO DESONERADA
- o Orgamento Sintético
. m igo Banco g;:;:—llgg:s e — Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
s RS 0,00 RS 3.099,59 0,63 %
1.1 021301 AGETOP PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM m* 7.5 7
CIVIL CAVALETES y 0,28 %
DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA RS 182,02 RS 1.365,16
1.2 270804 AGETOP PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 0,24 %,
cvIL RS 1.164.29 RS 1.164,29 '
1.3 270811 AGETOP OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA Un 1 0,12 %,
cIvIL RS 570,12 RS 570,12 ’
2 ADMINISTRACAO LOCAL RS 0,00 RS 21.895,63 4,48 %
21 250101 AGETOP ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 132 186 %
CivIL RS 68,77 RS 9.077,64 '
2.2 250103 AGETOP ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660 262%
CiviL RS 19,42 RS 12.817,99 '
3 REDE ELETRICA DE ENTRADA DO QUADRO RS 0,00 RS 4.137,88 0,85 %
31 070583 AGETOP CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 226,05 o:as %
CIVIL RS 7,55 RS 1.707,40
3.2 071190 AGETOP ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM SITAMPA M 11,32 0,06 %
CIVIL RS 24,75 RS 280,25
3.3 072376 AGETOP TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 11,32 0,02 %
CIVIL RS 9,19 RS 104,04
3.4 071195 AGETOP ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. M 33,89 0,05 %
civiL 32MM RS 7,59 RS 257,22
35 071173 AGETOP DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 0,02 %
CiviL RS 83,76 RS 83,76
36 040101 AGETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 8,47 0,05 %
CiviL RS 26,36 RS 223,33
3.7 040902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m 8,47 0,03 %
CIVIL RS 17,47 RS 147,98
38 081822 AGETOP CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA un 3 0,16 %
CIVIL RS 256,52 RS 769,57
3.9 070634 AGETOP CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM  m* 1,47 0,02 %
cIvIL RS 77,49 RS 113,91
3.10 220102 AGETOP PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 6§ CM 1:2,5:3,5 m? 16,94 0,09 %
civiL RS 26,58 RS 450,40
4 REDE AGUAS PLUVIAIS RS 0,00 RS 16.950,58 3,47 %,
4.1 040101 AGETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 234 0,13%
CIVIL RS 26,36 RS 616,98
4.2 271417 AGETOP CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 81 0,52 %
CIVIL RS 41,46 RS 2.529.32
4.3 180324 AGETOP GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( m? 18,6 2,32%
CIVIL ESPAGAMENTO RS 610,23 RS 11.350,38
4.4 261609 AGETOP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 279 0,08 %
CIVIL RS 13,58 RS 387,32
4.5 081827 AGETOP CAIXA DE AREIA 60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2 0,14 %|
CIVIL RS 338,28 RS 676,56
4.6 081835 AGETOP CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA  m* 1,62 0,02 %
CIVIL E=5CM RS 69,06 RS 111,88
4.7 082304 AGETOP TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 33,21 0,19 %
CIVIL RS 28,06 RS 932,18
48 040902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m 19,8 0,07 %
civiL RS 17,47 RS 345,92
5 COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A RS 0,00 RS 248.473,07 50,88 %
5.1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 0,00 RS 2.739,84 0,56 %
5.1.1 020701 AGETOP LOCAGAQ DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM m* 589,72 0,56 %
CIvIL REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAQ 15CM) E PIQUETE COM RS 4,64 RS 2.739,84
5.2 FUNDAGOES E SONDAGENS RS 0,00 RS 17.550,40 3,59 %
5.21 ESTACA RS 0,00 RS 8.186,28 1,68 %
5211 050302 AGETOP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 120 1,28 %
CIVIL RS 52,15 RS 6.258,57
5.21.2 052014 AGETOP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 60,64 0,15 %
CIVIL RS 11,99 RS 727,49
5.21.3 052004 AGETOP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 113,64 0,25 %)
CIVIL RS 10,56 RS 1.200,22
522 BLOCOS RS 0,00 RS 5.604,68 1,15%
5.2.21 050901 AGETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m 6,48 0,04 %
CIVIL RS 33,38 RS 216,34
5.2.2.2 050902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 10,8 0,01 %
CIVIL RS 4,11 RS 44,41
§.2.2.3 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 16MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE m* 4,68 0,33 %)
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. RS 347,34 RS 1.625,57
5.2.24 051026 AGETOP LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM m 4,68 0,03 %|
CIVIL FUNDAGAO- RS 30,93 RS 144,79
5.2.25 052003 AGETOP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 116,73 0,27 %
CIVIL RS 11,28 RS 1.317,69
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 0,00 RS 3.099,59 0,83 %
5226 052004 AGETOP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 65,09 0,14 %
CiviL RS 10,56 RS 687,45
5.2.2.7 061009 AGETOP FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 252 0,32%
CIvIL RS 62,23 RS 1.568,39
523 VIGA BALDRAME RS 0,00 RS 3.759,43 0,77 %
5.2.3.1 040101 AGETOP ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m* 2,08 0,01 %
cIvIL RS 26,36 RS 54,84
5232 060902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m* 52 0,00 %
CIVIL RS 4,11 RS 21,38
5.2.3.3 060303 AGETOP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 34,45 0,08 %
CIVIL RS 11,28 RS 388,88
5234 052005 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 137,18 0,29 %
CIviL RS 10,34 RS 1.418,54
5235 080314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 26,45 0,06 %
CIviL RS 11,99 RS 317,31

ENIVAN LL"'7 DA SILVA
ENCENKEIRO CiviL
22831/D-GO



5.2.3.6
5.23.7
5238
5.3
5.3.1
5.3.1.1
§.3.1.2
6.3.1.3
6314
6315

5.3.2
5.3.21

5.3.2.2
5.3.23
5324
6.3.25
5.3.2.6

5.4
5.4.1

5.4.2
543
544
546
546
547
548
549
5.4.10
5.4.11
5412

5413

5.4.14

060191 AGETOP
CiviL

051017 AGETOP
CIVIL

051026 AGETOP
CiviL

052005 AGETOP
CiviL
060314 AGETOP
CiviL
051017 AGETOP
CiviL
080802 AGETOP
CiviL
060209 AGETOP
CivIL

051017 AGETOP
CiviL
080802 AGETOP
CIviL
060303 AGETOP
CIviL
060305 AGETOP
CIvIL
060314 AGETOP
CiviL
060209 AGETOP
CiviL

070351 AGETOP
CiviL
070421 AGETOP
CiviL
070422 AGETOP
CIvIL
070582 AGETOP
CivIL
070634 AGETOP
CiviL
070681 AGETOP
CiviL
070714 AGETOP
CiviL
071141 AGETOP
CIviL
071142 AGETOP
CiviL
071171 AGETOP
CIvVIL
071173 AGETOP
CiviL
071190 AGETOP
CIviL
071202 AGETOP
CIvIL

91844 SINAPI

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

m?

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK m*

20 -
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM
FUNDAGAO-

ESTRUTURA

PILARES

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
20 -

LANCAMENTO/APLICAGAQ/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURA -

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS

VIGAS DE COBERTURA

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
20 -

LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURA -

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS

INSTALAGOES ELETRICAS
BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2

CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"

CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A

ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM SITAMPA
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"

SERVIGOS PRELIMINARES

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Kg
Kg
e

e
Kg
Kg

Kg

PR

PR

Un
Un
Un

Un

RS 39,65
62,45
RS 11,28
205,36
RS 10,34
52,27
RS 11,99
60,61
RS 63,99
RS 0,00
80
RS 0,65
12
RS 1,51
1
RS 1,80
80
RS 5,53
0,26
RS 77,49
4
RS 6,28
1
RS 284,46
4
RS 4,87
1
RS 6,78
5
RS 17,40
1
RS 83,76
30
RS 24,75
15
RS 9,16
RS 0,00
120

RS 5,19

RS 760,99
RS 739,91
RS 57,54

RS 23.901,82
RS 14.891,98
RS £.502,23
RS 1.485,44
RS 2.243,64

RS 223,63

RS 5.437,03
RS 9.009,83

RS 1.523,60
RS 151,86
RS 704,95
RS 2.123,59
RS 627,07

RS 3.878,74
RS 12.880,54

RS 39,19
RS 18,21
RS 1,80
RS 443,07
R$ 19,37
RS 25,13
RS 284,46
RS 19,50
RS 6,78
RS 87,03
RS 83,76
RS 742,71
RS 137,44

RS 3.099,59

RS 623,76

0,16 %
0,16 %
0,01 %
4,89 %
3,06 %
1,13%
0,30 %
0,46 %
0,05 %!

1,11%

1,84 %
0,31 %

0,03 %
0,14 %
0,43 %
0,13 %
0,79 %

2,64 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,09 %
0,00 %
0,01 %
0,06 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %
0,15 %
0,03 %

0,63 %
0,13 %




6415 071291 ggls:op FIO ISOLADO PVC 750 V, No, 2,5 MM2 M 360 0,28 %
RS 3,83 RS 1.381,10
5416 071321 AGETOP FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1
CciviL RS 16,90 RS 16,90 b
5.417 071450 AGETOP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 ’ 0,03 %|
cIvIL RS 158,34 RS 158,34 ’
5418 071522 AGETOP LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 12 0,12 %
cviL RS 48,07 RS 576,84 '
5419 071660 AGETOP LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40 Un 12 0,72%
cIvIL RS 293,51 RS 3.522,20 '
6.4.20 071742 AGETOP LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1” Un 5 0,00 %|
CIviL RS 2,66 RS 13,34 '
5.4.21 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 6 0,03 %,
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E '
INSTALAGAO. RS 24,33 RS 146,00
5.4.22 95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO, DE AGO UN 6 0,03 %,
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P RS 28,09 RS 168,58
6.4.23 072250 AGETOP REATOR EXTERNO V. MERCURIO AFP 1 X 400 W Un 12 0,36 %,
CIvIL RS 143,55 RS 1.722,68
6.4.24 072395 AGETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 12 0,01 %
CiviL RS 3,14 RS 37,75
6.4256 072578 AGETOP TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 4 0,01 %|
CiviL RS 13,03 RS 52,14
54.26 071450 AGETOP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 4 0,13 %)
CIvIL RS 158,34 RS 633,36
5427 072171 AGETOP QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un 1 0,05 %
CIvIL RS 229,10 RS 229,10
5428 180708 AGETOP GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTEGAOQ DAS un 12 0,35 %,
CIviL LUMINARIAS RS 140,82 RS 1.689,89
5.5 IMPERMEABILIZAGAQ RS 0,00 RS 670,50 0,14 %
5.5.1 120902 AGETOP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m* 24,84 0,14 %
cIviL RS 26,99 RS 670,50
5.6 ESTRUTURAS METALICAS RS 0,00 RS 125.495,12 25,70 %
5.8.1 100773 SINAPI ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES  KG 6910,22 25,70 %
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. RS 18,16 RS 125.495,12
5.7 COBERTURAS RS 0,00 RS 53.892,58 11,04 %
6.7.1 160966 AGETOP COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM m* 817 11,04 %
CIvIL ACESSORIOS RS 65,96 RS 53.892,58
5.8 PINTURA RS 0,00 RS 11.342,24 2,32 %)
5.8.1 ESTRUTURA METALICA RS 0,00 RS 11.342,24 2,32%
58.1.1 261609 AGETOP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m 817 2,32%
CIvIL RS 13,88 RS 11.342,24
6 REFORMA QUADRA EXISTENTE RS 0,00 RS 57.160,86 11,70 %
6.1 020109 AGETOP DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TRATE m* 749,17 1,67 %,
CiviL CB.E RS 10,89 RS 8.160,55
6.2 030104 AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m? 37,45 0,42 %
CIvIL RS 5,20 RS 2.067,24
6.3 261000 AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 261,28 0,66 %,
CIVIL RS 12,40 RS 3.240,28
6.4 100160 AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m* 19,2 0,17 %
CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CUM3) RS 42,61 RS 818,19
6.5 200101 AGETOP CHAPISCO COMUM m 38,4 0,04 %
CiviL RS 4,54 RS 174,52
6.6 220080 AGETOP PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m 749,17 5,88 %
CIviL RS 38,30 RS 28.699,80
6.7 COMP Préprio ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-93, ACO-60, 4,2  M* 749,17 2,33%
663 1 RS 15,20 RS 11.393,07
6.8 261700 AGETOP DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 351,8 0,53 %,
CIvIL RS 7,41 RS 2.607,18
7 PINTURA GERAL DA ESCOLA RS 0,00 RS 71.497,36 14,64 %
71 261000 AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m* 2985,42 7,58 %,
cIvVIL RS 12,40 RS 37.023,98
12 261548 AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMAO EM PAREDE SEM SELADOR m? 1492,71 2,26%
CIVIL RS 7,37 RS 11.013,80
7.3 261504 AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA SIFUNDO m 272,54 0,50 %
CIviL ANTICORR. RS 8,99 RS 2.452,20
74 261307 AGETOP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m* 548,39 0,94 %
CIvVIL RS 8,39 RS 4.606,25
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 0,00 RS 3.099,59 0,63 %
75 261000 AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 13225 3,36 %
CIvIL RS 12,40 RS 16.401,11
8 DIVERSOS RS 0,00 RS 65.160,84 13,34 %
8.1 270501 AGETOP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m* 107,75 0,06 %!
CIvIL RS 2,51 RS 270,62
8.2 270621 AGETOP ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 m' 389,32 9,94 %
cIviL (QUADRA RS 124,70 RS 48.550,54
8.3 261609 AGETOP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m* 583,98 1,66 %
CIVIL RS 13,88 RS 8.107,27
8.4 271103 AGETOP CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 cJ 1 0,30 %
CIVIL SUPORTES) RS 145141 RS 1.451,41
8.5 271101 AGETOP TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - cJ 1 0,94 %
cIvIL 3,00 x RS 4.582,04 RS 4.582,04
86 271099 AGETOP TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO cJ 1 0,45 %
CIVIL (ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID. RS 2.198,93 RS 2.198,93
Total sem BDI RS 488.375,84
Total do BDI R$ 93.817,00
Total Geral RS 582,192,84




UNIDADE ESCOLAR

CONSELHO ESCOLAR FILHINHO PORTILHO

ENDERECO

B.D.l.

Rua 3, Esquina com Rua 08, Vila Renovagao , s/n - Vila Renovagao 19,21%
Encargos Sociais
Goias N&o Desonerado

Bancos

SINAPI - 12/2021 - Goias AGETOP CIVIL - 01/2022 -

CRE
Rio Verde - GO
Obra

REV02: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA NO CE FILHINHO PORTILHO - NAO DESONERADA

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigao Total
1 SERVIGOS PRELIMINARES 3.099,59
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 21.895,63
3 REDE ELETRICA DE ENTRADA DO QUADRO 4.137,88
4 REDE AGUAS PLUVIAIS 16.950,58
5 COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A 248.473,07
6 REFORMA QUADRA EXISTENTE 57.160,86
7 PINTURA GERAL DA ESCOLA 71.497,36
8 DIVERSOS 65.160,84
Total sem BDI 488.375,84
Total do BDI 93.817,00
Total Geral 582.192,84

s

RO

WG C’Q.
gt

S

Peso (%)
0,64 %
4,48 %
0,85 %
3,47 %

50,88 %
11,70 %
14,64 %
13,34 %




UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR FILHINHO PORTILHO

DATA: 24032022

ENDERECO Bancos SINAPI - 1212021 - Golds AGETOP CIVIL - 01/2022 -Goias
RmJ,Elqum-wmauthﬂmvnh.un-whﬁmwh Encargos Sociais
CIDADE B.D.L Nao Desonerado
Rio Verde - GO 19.21%
CRE
Rio Verde - GO
Obra
12: Cf R E FILHINHO LHO - NAD ERA
Croncgrama Fisico e Financeiro
Descricio Total Por Etapa 30 DIAS 80
1 SERVICOS PREL s 100,00% 309959 100,00% 3099.89
ADMINISTRACAO LOCAL 00,00% 2189463 33,00% 722536 33,00% 722886 34.00% 744,51
REDE ELETRICA DE ENTRADA DO QUADRO 100,00% 413788 o 0 100,00% | 413788
REDE AGUAS PLUVIAIS 10000% | 16 [ ] 16950,58
COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A 48473.07 99389.22 50,00% 12423654 10,00% 248473
REFORMA QUADRA EXISTENTE 100,00% 5716086 50.00% 28580,43 30,00% 1714828 20,00% 7.
T PINTURA GERAL DA ESCOLA 7149736 0 [ 10000% | 7149736
8 100,00% 0 0 6516084
28,32% 30,43% 41.25%
Custo 13829481 14861036 20147067
Porcentagem Acumulado 28,32% 58,75% 100.00%
Custo Acumulado 13829481 186905,17 48837584
u 164861.24 34201966 _ 58219284




UNIDADE ESCOLAR

CONSELHO ESCOLAR FILHINHO PORTILHO

ENDERECO

Rua 3, Esquina com Rua 08, Vila Renovagéo , s/n - Vila Renovagdo

CIDADE

Rio Verde - GO

CRE

Rio Verde - GO

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAOQ COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda

(1) COFINS 100,00% 3.00% 3.00%
2)PIS 100,00% 0,65% 0,65%,
3) ISSQN 100,00% 2.50% 2,50%
[3) CPRB 100.00% 0,00%, 0.00%
5) Administragio Central 100,00% 3,00%] 3,00%]
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
[) Risco 100,00% 097% 0.97%)
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 19.21%
Notas:

(1) € (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota ¢ base de cilculo definidas pels legislagio municipal,

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigho previdenciaria sobre a receita bruta)

(5) Valores definidos u partir dos limites no Acérdio n® 2.622/2013 - TCU - Plenirio. Valores entre o 1° ¢ 3* quartis.

(6) Valar calculado pela expressiio matemitica do acordio 2.369/2011 - TCU - Plenaria ¢ disp pels AGETOP em de 2018, (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 1172017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP & partir dos limites no Acorddo n* 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores médios.

Observagio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugiio, incéndio ¢ explosio, danos da naturezs inundagi geadas etc.), emprego de material defeitusso ou inadequada, roubo efou furto
lificado, quebra de equip de nas de Obras Civis em Construgio (OCC); Instalagho ¢ Mantagem (IM); ¢ Obras Civis em Construgiio e Instalagho e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas

adicionais para amplisgio dessas coberturas bisicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinirias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local,

cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengiio coletiva dos trabalhadores na indistria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 » Presidéncia da

AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de E € i Civil do I na p do cilculo do BD.L.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordio n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 1 ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordio n* 2.622/2013 - TCU - Plenirio. Valores adotados ¢ praticados no mercado ( * ex ante ™ ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3* quartis.

(") A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado ¢ 8 mesma que foi aplicada para o obtengiio das tabelas contidas no Acordio n.
2.622/2013 - TCUPlenirio

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20. sugere-se lcular o BDL, di do as taxas de ugho central ¢ lucro
para patamares inferiores so estipulado acima

(14AC+S+R+G)(1+DF)(14L) i

BDI
(-1

| = tque de incidéncia de impostos (P1S, COFINS, CPRB e ISS)

w
(.. TAXASELIC\z O
DF = Ll“'_‘j-_‘) OF = taxa reptesentativa das Despesas Financeras
= DU = Dias ilets




UNIDADE ESCOLAR

CONSELHO ESCOLAR FILHINHO PORTILHO

ENDERECO

Rua 3, Esquina com Rua 08, Vila Renovagéo , s/n - Vila Renovagéo
CIDADE

Rio Verde - GO

CRE

Rio Verde - GO

Obra

CONSTRUGCAO DE COBERTURA DE QUADRA NO CE FILHINHO PORTILHO - NAO DESONERADA

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

Descricao Und Quant. Parc. Maior Relev. (50%) Peso (%) do Item Obra

COBERTURA COM TELHA METALICA m? 817
PISO LAMINADO m? 749,17

408,50
374,59

9,33
6,87
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