: Rua Acacio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt. 699

’ Residencial Interlagos, Rio Verde - GO

CNPJ: 23.811.887/0001-01

Inscrigdo Estadual: 107790467

COMPQ [:TH contato@cpaconstrucoes.com.br

Contato: (64) 3050-9205

CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos N° 008/2022

A COMISSAO PERMANENTE DE ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO
DA COORDENACAO REGIONAL DA EDUCACAO DE RIO VERDE

Prezados Senhores,

F G CRUZ, CNPJ/MF n.® 23.811.887/0001-01, sediada na Rua Acécio Fonseca, s/n, Qd. 32
Lt. 699, Residencial Interlagos, Rio Verde - GO, tendo examinado o Edital, vem
apresentar a nossa Proposta Comercial para execugao na integra dos servigos motivo do
objeto da presente licitagao cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante
em nossa proposta, cujo preco ¢ de R$ 776.466,92 (setecentos e setenta e seis mil
quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

No prego proposto estao inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao
de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes
e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execucao
completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientacdes
constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1° qualidade, e ainda
que as variagoes de quantidades serao de nossa inteira responsabilidade e que a garantia
dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragao do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses.

Rio Verde, 04 de julho de 2022

¥
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Rua Acéacio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt. 699
Residencial Interlagos, Rio Verde - GO
CNPJ: 23.811.887/0001-01

Inscrigdao Estadual: 107790467
contato@cpaconstrucoes.com.br
Contato: (64) 3050-9205

Tomada de Pregos n*:
008/2022

Data Abertura: Hora: 08h30min
04.07.2022

Local: Rua Costa Gomes, 1864
- Rio Verde GO

Processo n%: 2022.0000.600.4043

CONSTRUCOES

Nome da Empresa: COMPACTA Razao Social: F G CRUZ

Endere¢o da Empresa: Rua
Acéacio Fonseca, s/n, Qd. 32 Lt.
699, Residencial Interlagos

CNPJ n: 23.811.887/0001-01

Telefone: (64) 3050-9205

Fax: -

Nome do Responsavel Legal:
Filipe Guimaraes Cruz

CPF: 041.692.701-77

End. Residencial: Acacio

Orgéo Expedidor: | RG: 5625852

Fonseca, s/n, Qd. 32 Lt. 699, SSP - GO
Residencial Interlagos
Telefone: (64) 3050-9205 Fax: - Cel: -

E-mail: contato@cpaconstrucoes.com.br

Filipe Guimardes Cruz

CPF: 041.692.701-77 F G CRUZ - ME
CNPJ: 23.811.887/0001-01
Rio Verde - Goias



Rua Acacio Fonseca. S/N, Qd. 32, Lt 699
_‘_ Residencial Interlagos, Rio Verde - GO
CNPJ: 23 . 811.887/0001-01

COMPRCTA

Inscrigcdo Estadual: 107790467
e s Sowooer
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL RAFAEL NASCIMENTO 52053814
OBRA CIDADE
REFORMA MONTIVIDIU
ENDERECO CRE
AV GOIAS 488 , CENTRO , CEP:75915-000 CRE-RIO VERDE
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)
GOINFRA E SINAPI - 19/01/2022 1702,78
ONERADA
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO PRECO PARTICIP.
SEM BDI COM BDI (%)
1 CALCADA ACESSIVEL 20.173,12 24.276,33 3,17%
2, ACESSIBILIDADE (INTERNA) 19.286,24 23.209,06 3,03%
3 SANITARIOS (REFORMA) 35.835,74 43,124,72 5,63%
4, COZINHA 45.811,23 55,129,23 7,19%
55 REFORMA DA AREA ADMINISTRATIVA 7.068,69 8.506,46 1,11%
6, CANALETA 23.354,69 28.105,03 3,67%
i PINTURA GERAL 18.146,17 21.837,10 2,85%
8, MURO 28.725,18 34.567,88 451%
9, PATIO COBERTO {1 BLOCO) 43.740,66 52.637,51 6,87%
10, CALCADA E PISOS TATEIS EXTERNOS - ADEQUACAO DE 10.908,62 13.127,43 1,71%
PREDIOS
11, PISOS TATEIS INTERNOS 579,06 696,84 0,09%
12, REFORMA BANHEIRO 13.673,27 16.454,41 2,15%
13, MURO - ADEQUAGAO DE PREDIOS 19.403,92 23.350,67 3,05%
14, REFORMA DA COZINHA E WCs 10.540,25 12.684,13 1,65%
15, COBERTURA METALICA DE QUADRA PADRAO SEDUC - 189.314,23| 227.820,74 29,72%
MODELO 2
16, QUADRA - PINTURA 5.649,74 6.798,89 0,89%
17, (insira a descri¢do) 14.117,10 16.988,51 2,22%
18, PROJETO ESTRUTURAS DE CONCRETO 39.816,64 47.915,34 6,25%
19, PROJETO ESTRUTURA METALICA 12.707,09 15.291,71 2,00%
20, PROJETO DE COMBATE A INCENDIO 2.657,50 3.198,03 0,42%
21, CENTRAL DE GAS 10.584,81 12.737,76 1,66%
22, PROJETO HIDROSANITARIO 29.463,86 35.456,80 4,63%
23, CUSTOS RELATIVOS A OBRA 35.360,10 42.552,34 5,55%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 636.917,91| 766.466,92 100,00%

001-01
NPJ: 23.811.887/00
¢ Rio'Verde - Goias




COMPACTA

g Rua Acacio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt. 699
’ Residencial Interlagos, Rio Verde - GO

CNPJ: 23.811.887/0001-01
Inscrigio Estadual: 107790487

contato@cpaconstrucoes.com.br

Contato: (64) 3050-9205%

CRE

ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M*) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 ™)
1707 70
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR
TOTAL
1L SERVICOS PRELIMINARES 1.065,09
1.1.00.1. GOINFRA 20126 DEMOLICAO MANUAL PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO M2 110,37 0,00 6,62 730,64
11002, GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C) M3 2,72 0,00 122,96 334,45
1.2,  TRANSPORTES 317,17
12.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,23 31,24 7,30, 317,17
LR SERVICOS PRELIMINARES 432,76/
1.3.00.1 GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 214,24 0,00 2,02 432,76
14, REVESTIMENTO DE PISO 10.370,72
1.4.00.1. GOINFRA 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 214,24 15,85 9,69 5471,68
1.4.002. GOINFRA 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELD TATIL { ALERTA OU M2 10,94 71,11 18,88 984,48/
DIRECIONAL) SEM LASTRO
1.4.0.03. GOINFRA 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU M2 43,50 71,11 18,88 3914,56
DIRECIONAL) SEM LASTRO
1.5. PINTURA 7.987,38
15.00.1. GOINFRA 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 810,08 321 6,65, 7987,38
2.1. ESTRUTURAS METALICAS 19.286,24
21.00.1. COMPOSICAO | COMP 084_SEE| GUARDA-CORPO COM CORRIMAQ - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC M 33,00 337,65 2963 1212024
(GOINFRA)
21002 GOINFRA 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) M2 10,68 207,76 18,44 2415,80
INCLUSO CONTRAPISO {1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
21003, GOINFRA 221120 |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL | ALERTA OU DIRECIONAL) M2 21,00 207,76 18,44 4750,20
INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
FER SERVICOS PRELIMINARES 674,73
3.1.00.1. GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 6,44 0,00 29,56 190,36
3.1.002. GOINFRA 20121 DEMOLICAD MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA (0.C) M3 174 0,00 122,96 21395
3.1.0.03 GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 336 0,00 4,73 15,89
3.1.0.04. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL €/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 5,04 0,00 4,73, 23,83
3.1.0.05 GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. € CARGA M2 378 0,00 4,73 17,87,
3.1.006. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 2,72 0,00 473 12,86
3.1007. GOINFRA 20137 REMOGCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 6,00 0,00 2,95 17,70
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO 0,00 3,47 6,94
3.1.0.08. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE C8. E CARGA UN 2,00
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO 0,00 3,47 13,88
3.1.0.09. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) €/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 4,00
3.1.0.0.10. GOINFRA 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 2,04 0,00 2,95 6,01
3.1.00.11. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 4,00 0,00 3,94 15,76
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO 0,00 3,47 13,88,
3.1.0.0.12. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAD/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 4,00
3.1.00.13. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 2,00 0,00/ 3,94 7.88
3.1.0.0.14, GOINFRA 20147 DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO M2 34,38 0,00 3,43 117,92
€/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
3.2, TRANSPORTES 456,31
3200.1. GOINFRA 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,84 31,24 7,30] 456,31
33 FORROS 812,12
33.0.0.1. GOINFRA 210501 |FORRO DE GESSO COMUM M2 32,96 10,83 13,81 812,12
3.4. | PINTURA 256,75
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COMPACTA

Rua Acacio Fonseca, S/N, Qd. 32, L1

‘ Residencial Interlagos, Rio Verde - GO
CNPJ4: 23.811.887/70001-01

Inscrigio Estadual: 107720467

699

contato@cpaconstrucoes com.br

Contato: (64) 3050-9205

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPY
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOUR (M%) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 (™)
PLANILHA ORCAMENTARIA s
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT ] VALOR
TOTAL
3.4001. GOINFRA 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 32,9 3,60 4,19 256,75
[XH REVESTIMENTO DE PISO 2.334,21]
35001 GOINFRA 221101  |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E=2CM E JUNTA M2 34,98 52,88 13,85 233421
PLASTICA 27MM
3.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 7.475,59
36.0.0.1. GOINFRA 100102  |ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : BARML) M2 92,60 50,07 30,66 7475,59
3.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.417,48)
37.00.1. GOINFRA 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 187,89 25,42 19,38 8417,45
3.8. ESQUADRIAS METALICAS 1.212,99]
38001 GOINFRA 180380  |E£SQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO 14 C/FERRAGENS M2 0,50 839,10 36,93 438,01
38.0.02. GOINFRA 180381  |£SQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO 13/15/16/18 C/FERRAGENS M2 1,50 479,73 36,93 774,98
3.9. VIDROS 190,90
3.9.00.1. GOINFRA 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 2,00 95,45 0,00 190,90
3.10. PINTURA 7,72
3.10.0.0.1 GOINFRA 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 4,00 7.31 10,87 72,72
3.11. ESQUADRIAS METALICAS 9.859,82
3.110.0.1. COMPOSICAO | COMP 051_SEE|PORTA PADRAO SEDUC PF-01 REFORCADA (GOINFRA) M2 3,36 0,00 917,59 3083,10
3.11.002. GOINFRA 180509 |PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 6,48 475,98 34,55 3308,23
311003 cOMPOSICAO | COMP 051_SEE[PORTA PADRAO SEDUC PF-01 REFORCADA (GOINFRA) M2 3,78 0,00 917,59 3468,49
3.12. PINTURA 742,82
3.12.00.1. GOINFRA 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 40,86 7,31 10,87 742,82
3.13. DIVERSOS 1.045,02
3.13.00.1. GOINFRA 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,16 444,95 38,86, 1045,02
3.14. DIVERSOS 2.
3.14.0.0.1. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAD. uN 8,00 23,34 6,30 237,12
AF_01/2020
3.14.0.0.2. COMPOSICAD | COMP 209_SEE| TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 37,50 6,73 176,92
3.14.003. COMPOSICAD | COMP 584_SEE| SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO UN 4,00 34,49 3,20 150,76
314004 GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RI-45 UN 2,00 3,07 0,81 7,76
3.140.05 GOINFRA 230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 156,58 9,43 996,06
3.14.006 GOINFRA 230174 |BARRA DE APOIO EM AGD INOX - 40 CM UN 6,00 109,85 9,43 715,68
4.1, SERVICOS PRELIMINARES 5.237,25
4.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA (0.C)) M3 41,16 0,00 122,96 5061,03
4.1.002 GOINFRA 20148 DEMOLICAD MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATE CB. £ M2 41,16 0,00 1,65 67,91
CARGA
4.1.0.03. COMPOSICAD | COMP 010_SEE | DEMOLICAD DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO M2 7,70 4,73 0,00 36,42
(GOINFRA)
4.1.0.0.4. GOINFRA 20118 DEMOLICAD MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,68 0,00 29,56 49,66
REMOGAD MANUAL DE METAL SANITARIO 0,00 3,47 10,41
41005 GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 3,00
4.1.0.0.6. COMPOSICAO | COMP 073_SEE| DEMOLIGAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E H 1,00 0,00 11,82 11,82
CARGA (GOINFRA)
4.2, TRANSPORTES 166,48/
42001, GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL [VE] 432 31,24 7,30 166,48
43. REVESTIMENTO DE PISO 3.534,40]
4300.1. GOINFRA 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E=2CM E JUNTA M2 41,16 52,88 13,85 2746,60
PLASTICA 27TMM
4300.2. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 41,16 19,14 0,00 787,80
4.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.930,66
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COMPRCTH

Rua Acacio Fonseca, S/N,. Qd. 32, Lt

‘ Residencial Interllagos, Rio Verde - GO
CNPJ:. 23.811.887/70001-01

Inscrigdo Estadual: 107792045867

Contato.

699

contato@cpaconstrucoes com.br
(64) 3050-920S5

CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 ™)
PLANILHA ORCAMENTARIA °
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR
TOTAL
44001 GOINFRA 100102 |ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1C1: 2CH : 8ARML) M2 85,85 50,07 30,66 £930,66
4.5. ESQUADRIAS METALICAS 6.166,20
45.0.01. COMPOSICAO | COMP 051_SEE|PORTA PADRAD SEDUC PF-01 REFORCADA (GOINFRA) M2 6,72 0,00 917,59 6166,20
4.6, PINTURA 366,49
4.6.0.0.1. GOINFRA 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 20,16 731 10,87 366,49
4.7. DIVERSOS 289,04
4.7.00.1. COMPOSICAO | COMP 575_SEE|MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA UN 2,00 137,96 6,56 289,04
+ SINAPI)
4.8. ESQUADRIAS METALICAS 3.826,51
4.80.0.1. GOINFRA 180401 |ESQ.DE CORRER CHAPANVIDRO 9/110/J12/113 C/FERRAGENS M2 2,00 237,01 36,93 547,88
4.8.0.0.2. GOINFRA 180405 |ESQUMETALICA / PRE-MOLDADO IPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS M2 4,20 413,48 29,11 1858,87
4.80.03. GOINFRA 180405 |ESQUMETALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS M2 1,50 413,48 29,11 663,88
48004 GOINFRA 180401 |ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/110/112/113 C/FERRAGENS M2 1,80 237,01 36,93 493,08/
48005. GOINFRA 180380  |ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,30 839,10 36,93 262,80
4.9. VIDROS 391,34
490.0.1 GOINFRA 190102  [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 4,10 95,45 0,00 391,34
4.10. PINTURA 356,32
4.10.0.0.1. GOINFRA 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 19,60 731 10,87 356,32
4.11. DIVERSOS 458,66
4.11.00.1. COMPOSICAO | COMP 027_SEE| TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, COM M2 4,10 111,87 0,00 458,66
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSTALAGAO (COT)
4.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.855,04
4.12.0.0.1. GOINFRA 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 37,24 1,87 11,43 495,28
4.12.0.02. GOINFRA 200201 |EMBOGO (1Ci:4 ARML) M2 134,46 7.06 10,49 2359,76
4.13. IMPERMEABILIZACAO 1.372,82
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE / "PE" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE 7.32 2,89 1372,82
4.13.00.1. GOINFRA 121105  |UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXIVEL - 2 DEMAOS M2 134,46
ESPECIFICO PARA OBRAS DE REFORMA)
4.18. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.344,43
4.1400.1. GOINFRA 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 37,24 1,55 7,06 320,63
4.14.002 GOINFRA 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 134,46 25,42 19,38 6023,80
4.15. PINTURA 584,03
4.15.0.0.1 GOINFRA 261550  |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 19,95 5,66 6,65 245,57
4.150.0.2. GOINFRA 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 17,29 4,56 5,87 180,33
4.15.0.0.3, GOINFRA 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 20,30 3,60 4,19 158,13
4.16. FORROS 984,12
4.16.0.0.1. GOINFRA 210501 |FORRO DE GESSO COMUM M2 39,94 10,83/ 13,81 984,12
4.17. PINTURA 311,12/
4.17.0.0.1. GOINFRA 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 39,94 3,60 4,19 311,12
4.18. DIVERSOS 5.636,32
4.1800.1. GOINFRA 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 4,60 44495 38,86 2225,52
4.18.0.0.2. GOINFRA 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 055 444,95 38,86 266,09
4.18.003. GOINFRA 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,58 444,95 38,86 1248,22
4.18.0.0.4. GOINFRA 271608 M2 041 444,95 38,86 198,35
4.18.0.05. GOINFRA 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 117 444,95 38,86 566,05
4.18.0.0.6. GOINFRA 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 0,90 444,95 38,86 435,42
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COMPRCTH

Rua Acacio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt

599

‘ Residencial Intertlagos, Rio Verde - GO
CNPJ: 23.811.887/0001-01
Inscriga@oc Estadual: 107790467

contato@cpaconstrucoes.com.br

Contato: (64) 3050-9205

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR {(M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 ()
PLANILHA ORCAMENTARIA R
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR
TOTAL
4.18.0.0.7. GOINFRA 271608  |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 0,32 444,95 38,86 154,81
4.18.0.0.8. GOINFRA 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 1,12 444,95 38,86 541,86
5.1 SERVICOS PRELIMINARES 501,93
5.1.0.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLICAD MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,73 0,00 29,56 51,13
5.1.0.0.2. GOINFRA 20111 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA M2 64,37 0,00 6,62 426,12
5.1.0.03. GOINFRA 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 1,18 0,00/ 2,95 3,48
5.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 2,00 0,00 3,94 788
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO 0,00 3,47 6,94
5.1.0.0.5. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 2,00
5.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 1,35 0,00 4,73 6,38,
(%3 TRANSPORTES 203,10
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,27 31,24 7,30 203,10
|53 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.228,14
5.3.0.0.1 GOINFRA 100102 |ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Ci : 2CH : BARML) M2 27,60 50,07 30,66 2228,14
5.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 422,93
5.4.0.0.1. GOINFRA 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 31,80 1,87 11,43 422,93
5.5. PINTURA 1.523,32
550.0.1. GOINFRA 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 68,00 5,66, 6,65 849,39/
55.0.0.2. GOINFRA 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAQS C/SELADOR M2 58,80 5,36, 591 673,93/
5.6. ESQUADRIAS METALICAS 1.541,55
5.6.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 051_SEE|PORTA PADRAO SEDUC PF-01 REFORGADA (GOINFRA) M2 1,68 0,00 917,59 1541,55
8.7, PINTURA 91,62
5.7.00.1. GOINFRA 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 5,04 731 10,87, 91,62
5.8. DIVERSOS 556,10
5.8.00.1. GOINFRA 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 10,00 27,04 28,57 556,10
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 193,04/
6.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 157 0,00, 122,96 193,04
6.2. TRANSPORTES 60,50
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,57 31,24 7.30] 60,50
6.3, | DIVERSOS 22.348,69
6.3.0.0.1. GOINFRA 271417 |CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA M 105,23 13,16 27,18 424497
6.3.0.0.2, GOINFRA 180323  |GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE M2 27,59 604,01 52,16/ 18103,72
FACES
=1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)
6.4. PINTURA 752,46
6.4.0.0.1. GOINFRA 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 41,39 731 10,87 752,46
fa SERVIGOS PRELIMINARES 840,98
7.1.0.0.1. GOINFRA 260105 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 14,54 1,24 5,07, 91,73
7.1.0.0.2. GOINFRA 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 185,00 0,00, 4,05 749,25/
7.2. TRANSPORTES 384,24
720.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,97 31,24 7,30 384,24
7 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.592,85
7.3.0.0.1. GOINFRA 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 185,00 155 7.06 1592,85
7.4, PINTURA 15.328,10}







COMPRACTA

Rua Acacio Fonseca., S/N, Qd. 32,  Lt. 699
’_ Residencial Interagos. Rio Verde - GO

CNPJ: 23.811.887/0001-01
Inscrigdo Estaduat: 1077920467

contato@cpaconstrucoes . com. br

Contato: (64) 3050-9205

CRE

ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 ()
120 10
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT [ VALOR
TOTAL
7.4.0.0.1, GOINFRA 261550  |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 314,85 5,66, 6,65 3875,80
7.4.00.2. GOINFRA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 268,97 5,36/ 5,91 3031,28
7.40.03. GOINFRA 261302  |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M2 341,82 4,40 493 3189,17
7.4004. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 96,94 731 10,87 1762.36
7.4.0.0.5. GOINFRA 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 80,82 731 10,87 1469,30
7.40.06. GOINFRA 261703  |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 202,86 321 6,65 2000,19
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 307,42
8.1.0.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 10,40 0,00 29,56 307,42
8.2. TRANSPORTES 400,81
82.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,40 31,24 7,30 400,81
2.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 9.088,91
8.3.0.0.1. GOINFRA 270314 |MURO DE ALVENARIA TUOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDACAO - M2 69,36 81,47 35,41 8106,78
SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA)
8.3.0.0.2. COMPOSICAD | COMP 196_SEE|COMPL. DE MURO DE ALV. DE TU. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M 23,12 27,21 15,27 982,13
M (GOINFRA)
8.4, SERVICOS PRELIMINARES 93,55
8.4.0.0.1. GOINFRA 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 23,10 0,00/ 4,05 93,55
8.5. TRANSPORTES 44,31
8.5.0.0.1. GOINFRA 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,15 31,24 7.30 44,31
8.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 9.872,19
8.6.0.0.1. GOINFRA 200101  |CHAPISCO COMUM M2 161,84 1,79 2,61 712,09
8.6.0.0.2. GOINFRA 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 688,73 1,87 11,43 9160,10
8.7, PINTURA 8.917,99
8.7.0.0.1. GOINFRA 261307  |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 1.144,80 3,60 4,19 8917,99
9.1. SERVICO EM TERRA 2.376,16
9.1.0.0.1. GOINFRA 120101 |REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM M2 57,12 9,16 7,59 1913,50
9.1.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 57,12 0,00/ 4,05 462,66
9.2, REVESTIMENTO DE PAREDE 304,00
9.20.0.1. GOINFRA 100102 |ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1C1 : 2CH : BARML) M2 0,48 50,07 30,66 77,48
9.2.0.0.2. GOINFRA 200101  |CHAPISCO COMUM M2 6,40 1,79 2,61 56,30
52003 GOINFRA 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 6,40 1,87 11,43 170,22
9.3, DIVERSOS 178,10/
9.3.0.0.1. GOINFRA 100501 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO M2 0,91 57,29 40,58 178,10
9.4, PINTURA 20,48
9.4.0.0.1. GOINFRA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 091 5,36/ 5,91 20,48
9.5, (COBERTURAS 8.719,56
9.5.0.0.1. GOINFRA 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 63,86 38,13 4,55, 5451,08
9.5.0.0.2. GOINFRA 140205 |RIPAMENTO DE MADEIRA M2 63,86 10,22 4,84 1923,44
9.5.0.0.3. GOINFRA 160402 |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 11,83 9,68 14,74 577,76
9.5.0.0.4. GOINFRA 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 23,65 0,34 10,086 491,50/
9.5.0.05. GOINFRA 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 10,80 4,59 8,16 275,38
9.6. REVESTIMENTO DE PISO 8.875,36
9.6.0.0.1. GOINFRA 220101  |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM M2 38,90 18,15 8,38 2064,02
(BASE)
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Rua Acacio Fanseca. S/N, Qd. 32, Lt. 699
"_ Residencial Interlagos, Rio Verde - GO
CNPJ: 23.811.887/0001-01

COMPRCTH AR Simais e S, £ arrs Jor

Contato: (64) 3050-920%

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 (M)

1701 70

PLANILHA ORCAMENTARIA

TEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID QUANT MAT MO VALDR
TOTAL
9.6.0.0.2. GOINFRA 221101  |GRANITINA BMM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA M2 38,90 52,88 13,85 5191,58
PLASTICA 27MM
9.6.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 6,00 10,89 0,00 130,68
9.6.0.0.4. GOINFRA 221104  |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAODS M2 38,90 19,14 0,00 1489,08
9.7. DIVERSOS 2.341,62|
9.7.0.0.1. GOINFRA 220100  |PASSEIO PROTECAOQ EM CONC.DESEMPEN.S CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE M2 18,22 34,44 29,82 2341,62
30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
9.8. PINTURA 1.950,54
9.8.0.0.1. GOINFRA 261000  |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 7,88 5,36 5,91 177,60
9.8.0.0.2. GOINFRA 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 38,88 7,31 10,87 1413,66
9.8.0.0.3. GOINFRA 261703  |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 18,22 321 6,65 359,28
9.9. SERVICO EM TERRA 270,00
9.9.0.0.1, GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 4,58 1,55 0,00 14,18
9.9.00.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 4,58 1,00 0,00 9,16
9.9.0.03, GOINFRA 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 458 454 0,00 41,58]
9.9.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 45,87 211 0,00 193,56
9.9.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 3,67 1,57 0,00 11,52
9.10. REVESTIMENTO DE PISO 531,22/
9.10.0.0.1. GOINFRA 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:25:3,5 M2 10,40 15,85 9,69 531,22
9.11. PINTURA 205,08
9.11.0.0.1. GOINFRA 261703  |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 10,40 321 6,65 205,08
9.12. ALVENARIAS E DIVISORIAS 339,04
9.12.0.0.1. GOINFRA 100102  |ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. {1Cl : 2CH : BARML) M2 2,10 50,07 30,66, 339,04
9.13, PINTURA 25,36
GOINFRA 261302  |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M2 1,36 4,40 4,93 25,36
9.14. ESTRUTURAS METALICAS 11.642,76
9.14.0.0.1. COMPOSICAC | COMP 0D84_SEE|GUARDA-CORPO COM CORRIMAD - INCLUSO PINTURA - PADRAD SEDUC M 15,85 337,65 2963] 11642,76
(GOINFRA)
9.15. DIVERSOS 1.000,42
9.15.0.0.1. GOINFRA 271417  |CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA M 12,40 13,16, 27,18 1000,42
9.16. ESTRUTURAS METALICAS 656,16
9.16.0.0.1. GOINFRA 180323  |GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE M2 0,50 604,01 52,16 656,16
FACES
=1,5CM - NBR 5050 ACESSIBILIDADE)
9.17. PINTURA 27,26/
9.17.0.0.1. GOINFRA 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 0,75 731 10,87 27,26
9.18. SERVICOS PRELIMINARES 32,24
9.18.0.0.1. GOINFRA 20109 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E M2 1,50 0,00 10,75 32,24/
CARGA
9.19. TRANSPORTES 538
9.19.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAD INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,07 31,24 7,30] 5,38
9.20. REVESTIMENTO DE PISO 269,94
9.20.0.0.1. GOINFRA 221126  |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL { ALERTA OU M2 0,66 71,11 18,88 118,78
DIRECIONAL} SEM LASTRO
9.200.0.2. GOINFRA 221126  |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU M2 0,84 71,11 18,88 151,16
DIRECIONAL) SEM LASTRO
9.21. DIVERSOS 3.969,98
9.21.0.0.1. GOINFRA 271507 BEBEDOURO PARA 6 TORNEIRAS REVESTIDO COM CERAMICA { EXCLUSO AS UN 1,00 348,42 520,68 1738,20
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS)
9.21.0.0.2. COMPOSICAD | COMP 541_SEE|BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (SINAPI) M2 1,25 602,12 51,81 1634,82

9.21.0.03. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 2,00 90,89 10,51 405,60/




COMPRCTH

Rua Acacio Fonseca. S/N, Qd

32, Lt 699

'-" Residencial Interlagos, Rio Verde - GO
CNPJ. 23.811.887/70001-01

Inscrigio Estadual
contato@cpaconstrucoes.com.br

107790467

Contato: (64) 3050-9208

CRE

ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLUIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
162488 77,90 (™)
1301 70
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR
TOTAL
9.21.0.04. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2* UN 2,00 42,46 5,38 191,36
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.548,06
10.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA (0.C.) M3 10,25 0,00 122,96 1260,34
10.10.0.2 GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 2,34 0,00 122,96 287,72
10.2.  TRANSPORTES 90,18
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,34 31,24 7.30 90,18
10.3. REVESTIMENTO DE PISO 9.270,38
10.3.0.0.1. GOINFRA 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 205,18 15,85 9,69 5240,29
10.3.00.2. GOINFRA 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:25:3,5 M2 3,08 15,85 9,69 78,65
103.0.03. GOINFRA 221126  |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELD TATIL ( ALERTA OU M2 2,57 71,11 18,88 231,27
DIRECIONAL) SEM LASTRO
10.3.0.0.4. GOINFRA 221126  |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU M2 41,34 7,11 18,88 3720,17
DIRECIONAL) SEM LASTRO
1%L REVESTIMENTO DE PISO 579,06
11.1.0.0.1. GOINFRA 221120 |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELD TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) M2 1,25 207,76 18,44 282,75
INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
111.00.2. GOINFRA 221120  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) M2 131 207,76 18,44 296,31
INCLUSO CONTRAPISO (1C1:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 597,30
121.00.1. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 8,76 0,00 4,73 41,43
12.1.00.2. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 6,00 0,00 2,95 17,70
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO 0,00 3,47 20,82
12.1.0.03. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAQO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. £ CARGA UN 6,00
12.1.00.4. GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,37 0,00 29,56 10,93
12.1005. GOINFRA 20111 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA M2 34,38 0,00 6,62 22759
121006 SINAPI 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 94,52 0,00 2,95 278,83
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
122, TRANSPORTES 302,53/
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,85 31,24 7,30 302,53
12.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 203,43
12.3.00.1. GOINFRA 100102 |ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. [1C1 : 2CH : BARML) M2 2,52 50,07 30,66 203,43
124, REVESTIMENTO DE PAREDE 110,61
12.40.0.1. GOINFRA 200101  |CHAPISCO COMUM M2 5,04 1,79 2,61 22,17
12.4002. GOINFRA 200201 |EMBOGO (1Ci:4 ARML) M2 5,04 7,06 10,49 88,44
12.5. REVESTIMENTO DE PISO 1.920,80
12500.1. GOINFRA 220309  |PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI3ARML) E M2 34,38 34,61 21,26 1920,80
ARGAMASSA COLANTE
12.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.723,84
126.00.1. GOINFRA 201302  |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 38,47 25,42 19,38 1723,44
12.7. ESQUADRIAS METALICAS 6.511,80
12.7.00.1. GOINFRA 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,24 708,81 34,55 2408,48
127002 GOINFRA 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,16 708,81 34,55 1605,64
12.7003. GOINFRA 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 708,81 34,55 2497,68
128 PINTURA 477,76
12800.1. GOINFRA 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 26,28 731 10,87 477,26
12.9. SERVICOS PRELIMINARES 27,25
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CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M2} AREA A DEMOLIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 (L]
17m0 70
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo VALOR
TOTAL
12.9.0.0.1. GOINFRA 260105  |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 4,32 1,24 5,07 27,25,
12.10. TRANSPORTES 8,09
12.10.0.0.1. GOINFRA 30101  |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,21 31,24 7.30 8,09
12.11. PINTURA 78,52
12.11.00.1. GOINFRA 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 4,32 731 10,87 78,52
12.12. DIVERSOS 1.711,74)
12.12.00.1. GOINFRA 230174  |BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM UN 6,00 109,85 9,43 715,68
1212002, GOINFRA 230176  |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 156,58 9,43 996,06
0,00
13.2. |REVESTIMENTO DE PAREDE 12.306,85
13.2.00.1. GOINFRA 200101  |CHAPISCO COMUM M2 43,16 1,79 2,61 189,89
132002, GOINFRA 200403  |REBOCO {1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 911,05 1,87 11,43] 1211696
13.3. |PINTURA 7.097,07
13.3.0.0.1. GOINFRA 261307  |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 911,05 3,60 4,19 7097,07
14.1. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.709,42
14.10.0.1. GOINFRA 201302  |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 24,35 25,42 19,38 1090,87
14.1002. GOINFRA 220309  |PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E M2 28,97 34,61 21,26 1618,55
| ARGAMASSA COLANTE

14.2. SERVICOS PRELIMINARES 40,86
14.20.0.1. GOINFRA 260104  |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 10,09 0,00 4,05, 40,86
14.3. TRANSPORTES 19,27
14.3.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,50 31,24 7,30 19,27
14.4. SERVICOS PRELIMINARES 53,45
14.40.0.1. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP, ATE CB. E CARGA UN 2,00 0,00 2,95 5,90
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO 0,00 3,47 6,94

14.4.00.2. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 2,00
14.4003. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 2,00 0,00 3,94 7,38
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO 0,00 3,47 694

14.4.0.0.4. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAD/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP, ATE CB. E CARGA UN 2,00
14.4.005. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 1,00 0,00 3,94 3,94
14.4.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 4,62 0,00 4,73 21,85
14.5. TRANSPORTES 26,20
145.00.1. GOINFRA 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,68 31,24 7,30 26,20
14.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.177,73
14.6.00.1. GOINFRA 201302  |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 24,35 25,42 19,38 1090,87
14.6.0.0.2. GOINFRA 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,09 1,55 7,06 86,86
14.7. PINTURA 248,40
14.7.00.1. GOINFRA 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 20,18 5,66 6,65 248,40
14.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.618,55
14800.1. GOINFRA 220309  |PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E M2 28,97 34,61 21,26 1618,55

ARGAMASSA COLANTE

14.9. ESQUADRIAS METALICAS 4.239,26
14.9.00.1. COMPOSICAO  |COMP 051_SEE|PORTA PADRAO SEDUC PF-01 REFORCADA (GOINFRA) M2 4,62 0,00 917,59 4239,26
14,10, PINTURA 251,96
14.10.0.0.1. GOINFRA 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 13,86 731 10,87 251,96
14.11. SERVICOS PRELIMINARES 37,10
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CRE

ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M%) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 (™)
PLANILHA ORCAMENTARIA T
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo VALOR
TOTAL
14.11.0.0.1. GOINFRA 260105 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 5,88 1,24 5,07 37,10
14.12. TRANSPORTES
14.12.00.1, GOINFRA 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 029 31,24 7,30 11,16
14.13. PINTURA 106,89
14.13.0.0.1. GOINFRA 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 5,88 731 10,87 106,89
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.825,27
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 2,46 1,21 1825,27
15100.1. GOINFRA 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM M2 497,35
TESTEMUNHA
15.2.  TRANSPORTES 1.341,57
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 34,81 31,24 7,30 134157
15.3. |FUNDAGOES E SONDAGENS 15.371,36
{15.3.1. ESTACAS 11.174,96
153.1.0.1, GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 89,00 21,88 2845 4479,37
15.3.1.0.2. SINAPI 96546 |ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 451,45 9,56 2,15 5286,47
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
15.3.1.03. SINAPI 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 KG 97,45 12,58 1,88 1409,12
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
15.3.2. BLOCOS 4.196,40
153.20.1. SINAP 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU SAPATA (SEM M3 4,71 0,00 32,95 155,19
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
15.3.2.0.2. GOINFRA 50902  |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,42 0,00| 4,05 38,15
15.3.2.03 GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,39 82,62 20,28 40,12
153.2.04. SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 4,14 307,51 60,16 1522,15
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
15.3.2.05 GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAC- (0.C) M3 4,14 0,08 30,45 126,39
15.3.2.06. SINAPI 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 kG 147,39 10,16 2,15 1814,36
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
15.32.0.7. SINAPI 96547 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 45,09 9,60 1,49 500,04
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
15.4. ESTRUTURA 29.881,26
15.4.1. VIGAS BALDRAMES 6.669,98
15.4.1.0.1. SINAPI 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO M3 8,13 0,00 26,02 211,54
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
15.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 22,72 0,00, 4,05 92,01
15.4.1.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS} M3 056 82,62 20,28 57,61
154.1.04 GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 54,20 18,46 8,19 1444,42
15.4.1.0.5. SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 4,07 307,51 60,16 1496,41
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
15.4.1.0.6. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAC/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 4,07 0,00| 36,54 148,71
civis)
15.4.1.0.7. SINAPY 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,06 0,00 17,24 69,99
154108 SINAPI 96545  |ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 KG 96,14 10,16 2,15/ 1183,48
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
15.4.1.09. SINAPI 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 94,23 9,56 2,15 1103,42
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
15.4.1.0.10. SINAPI 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 KG 59,64 12,58 1,88 862,39
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
15.4.2. PILARES 16.567,83
15.4.2.0.1. GOINFRA 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 92,90 41,15 31,26 6726,88|
15.4.20.2. SINAPI 94965  |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 6,75 307,51 60,16 2481,77
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
154203 GOINFRA 60801 LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 6,75 0,00 36,54 246,64
cvis)
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ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID QUANT MAT Mo VALOR
TOTAL
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 9,56 2,15 4512,79
15.42.04, SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 385,38
AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 12,58/ 1,88 2599,75
15.4.2.05. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 179,79
AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
15.4.3. VIGAS DE COBERTURA 6.643,45
15.4.3.0.1. GOINFRA 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 51,07 41,15/ 31,26 3697,97
15.4.3.0.2. SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 323 307,51 60,16/ 1187,56
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
15.43.03. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 323 0,00 36,54 118,02
CIvis)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 10,16 2,15 1072,07
15.43.0.4. SINAPI 92777 | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 87,09
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 12,58 1,88 567,83
15.43.05. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 39,27
AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
15.5. INSTALAGOES ELETRICAS 8.373,66
155001 SINAPI 91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 800,00 1,94 1,48 2736,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.5.0.0.2. SINAPI 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 25,00 5,70| 1,75 186,25
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
155.003. GOINFRA 81825  |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 1,00 153,60/ 203,50 357,50
15.5.0.0.4. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM UN 1,00 57,37 11,09 68,46
60X60CM
15.5.0.05. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 65,00 1,20 458 375,70|
15.5.0.0.6. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 5,00 2,06 5,38 37,20
15.5.0.0.7. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 127,00 0,82 0,27, 138,43
15.5.0.08. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 127,00 1,19 0,27 185,42
15.5.0.09. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 190,00 2,28 4,58 1303,40
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA GRCUITOS 2,02 3,12 328,96/
15.5.0.0.10. SINAPI 91875 | TERMINALS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 64,00
15.5.0.0.11. SINAPI 95808 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM UN 3,00 12,85 10,21 69,48/
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
155.0.0.12. SINAPI 95814 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM UN 1,00 11,38 4,12 15,50
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
15.5.0.0.13. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,17 10,77 18,94
15.5.00.14. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 11,07| 5,38 16,45
15500.15.] COMPOSICAO [COMP 375_SEE|REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 20,00 67,94 874 1533,60
15.5.0.0.16. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 20,00 2,26 4,04 126,00
15.5.0.0.17 SINAPI 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 8,00 15,89 13,97 238,88
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
15.5.0.0.18. GOINFRA 72170 QUADRO DE DISTRIBUIGAD DE EMBUTIR EM PVC C8 12E - 80A UN 1,00 76,83 40,43 117,26
15.5.0.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 102,64 26,94 388,74
15.5.0.0.20. SINAPI 93671 DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E UN 1,00 57,24 24,25 81,49/
INSTALAGAO. AF_10/2020
15.5.0.021. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 4,00 11,15 135 50,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
15.6. IMPERMEABILIZACAO 1.721,20
15.600.1. SINAPI 98562 IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE M2 65,57 5,77 16,48 1721,20
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
15.7. ESTRUTURAS METALICAS 94.498,34|
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
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TOTAL
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES SOLDADAS, 17.48 1.48] 9449834
kea iy o e INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
""" - 100773 | coM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_p kS i i)
15.8. (COBERTURAS 29.622,16)
1580.0.1. GOINFRA 160969 |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM M2 497,35 55,24 432 2962216
ACESSORIOS
15.9. PINTURA 6.142,27
159001 GOINFRA 261609  |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 497,35 9,46 2,89 6142,27
15.10. DIVERSOS 537,14
15.10.0.0.1. GOINFRA 270501  |UMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 248,68 0,64 1,52 537,14
16.1. PINTURA 5.649,74
16.1.00.1. GOINFRA 261703  |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 551,74 3 6,65 5440,15
16.1.0.0.2, GOINFRA 261700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA ™ 2891 0,50 6,75 209,59
17.1. {escolha o servigo na lista suspensa) 14.117,10
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE 728,04 1.7,03' 745,12
17.100.1. SINAPI 101879 |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISIUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
17.1.0.0.2. SINAPI 93670 DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 2,00 74,09 5,73 159,64
INSTALAGAO. AF_10/2020
17.1003. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 850,00 2,57 0,86 2915,50
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD. AF_12/2015
17.1.004. SINAPY 91928  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 115,00 4,49 114 647,45
CIRCUITOS TERMINAILS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
17.1005. SINAPI 91867 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 30,00 3,86 2,96 204,60
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 3,24 3,33 1314,00)
17.1.0.06. SINAPI 91834 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 M 200,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS 4,58 3,89 169,40
17.1.00.7. SINAPI 91836 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 20,00
17.1.0.08. SINAPI 91868 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 10,00 5,70 3,65 93,50
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
17.10.0.9 GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO “U” DIAM. 3/4" UN 134,00 0,36 0,27 84,42
17.1.0.0.10. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 4,00 0,49 0,27 3,04
17.1.0.0.11. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 67,00 1,19 0,27 97,82
17.1.0.0.12. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1* PR 8,00 1,48 0,27 14,00
17.1.0.0.13. SINAPI 91879  |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS UN 15,00 2,29 3,94 93,45
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015
17.1.0.0.14. SINAPI 91880 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 4,00 3,03 4,89 31,68/
TERMINALS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 463 6,95 1158,00
17.1.0.0.15. SINAPI 91914 | CIRCUITOS TERMINALS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 100,00
AF_12{2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17), PARA 6,15 791 703,00
17.1.0.0.16. SINAPI 91917  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO UN 50,00
AF_12/2015
17.100.17. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 38,00 491 4,14 343,50
INSTALAGAO. AF_12/2015
17.1.00.18. SINAPI 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE UN 40,00 7,51 15,16 906,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
17.1.00.19. GOINFRA 72578  |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 494 781 12,75
17.1.0.0.20. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 8,57 7,81 16,38
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17.1.0.0.21. GOINFRA 72579  |TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 22,00 9,60, 8,61 400,62
17.1.0.0.22. SINAPI 91853 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 8,00 9,16 8,63 142,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
17.1.0.0.23, SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 14,66 13,41 56,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
17.1.0.0.24. SINAPI 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE £ PLACA 1 UN 2,00 11,15 11,05 44,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
17.1.0.0.25. SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1,00 11,01 1,00 12,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020
17.1.0.0.26. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 3,00 11,15 1,35 37,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020
17.1.0.0.27. SINAPI 93656 DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1,00 11,59 1,90 13,49
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
17.1.0.0.28. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 139,74 16,17 155,91
17.1.0.0.29, GOINFRA 71688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA UN 38,00 52,98 8,68 2343,08
17.1.0.0.30. SINAPI 97610  |LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAD. UN 38,00 11,57 3,63 577,60
AF_02/2020
17.1.0.0.31. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA 5-6 UN 250,00 0,04 0,27 77,50
17.1.0.0.32. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON 5-6 UN 250,00 0,14 0,43 142,50
17.10033.| COMPOSICAO |COMP 072_SEE| DEMOLIGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 8,00 0,00 11,82 94,56
(GOINFRA)
17.1.0.0.34, GOINFRA 70710  |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 67,29 58,95 252,48
17.1.0.0.35. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 3,00 1,07 2,15 9,66
17.1.0.0.36. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 533 9,16 28,98
17.1.0.0.37. GOINFRA 72385  |TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 5,00 1,97 0,81 13,90
18.1. FUNDAGOES E SONDAGENS 23.126,45
18.1.1. ESTACAS 7.187,60
18.1.1.1. SANITARIOS 2.395,92
18.1.1.1.1, GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 20,50 21,88 28,45 1031,76
18.1.1.1.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (DBRAS CIVIS) KG 88,38 9,56 2,15 1034,92
18.1.1.1.3. GOINFRA 52014  |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,77 12,58 1,88 329,24
18.1.1.2. COZINHA 2.916,14
18.1.1.2.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 24,00 21,88 28,45 1207,92
18.1.1.2.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 111,13 9,56, 2,15 1301,32
18.1.1.23. GOINFRA 52014  |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,14 12,58 1,88 406,90
181.1.3. PATIO 1.875,54
18.1.1.3.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 16,00 21,88 28,45 805,28
18.1.13.2. GOINFRA 52005  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,37 9,56 2,15 812,31
181133, GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) XG 17,84 12,58/ 1,88 257,95
18.1.2. BLOCOS E ARRANQUES 7.065,10
18.1.2.1. SANITARIOS 1.878,62
18.1.2.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,89 0,00 32,95 62,27
181212, GOINFRA 50902  |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,43 0,00 4,05 13,89
181213, GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 82,62 20,28 12,34
18.1.2.1.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,44 307,51 60,16 529,44
18.12.15. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 1,44 0,00 36,54 52,61
18.1.2.16. GOINFRA 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,45 0,00 17,24 7,75
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18.1.2.1.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,82 12,58 1,88 301,05
18.1.2.18. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM {3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 15,91 9,56 2,15 186,29,
1812.19. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - [OBRAS CIVIS) M2 11,75 25,65 35,03 712,98
18.1.2.2. COZINHA 2.780,39
11231 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,74 0,00/ 32,95 90,28
18.1.2.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,90 0,00 4,05 19,84
181223, GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,18 82,62 20,28 18,52
18.1.2.24, GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,08 307,51 60,16 764,75
18.1.2.25. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) [YE] 2,08 0,00 36,54 76,00
18.1.2.2.6. GOINFRA 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,66 0,00, 17,24 11,37
181227, GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2991 12,58 1,88 432,49
18.12.28 GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 21,54 9,56 2,15 252,23
18.1.2.29. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2“) - (OBRAS CIVIS) KG 6,37 9,92 2,69 80,32
18.1.2.2.10. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 17,05 25,65 35,03 1034,59
18.1.2.3. PATIO 2.406,09
18123.1 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,16 0,00 32,95 7L17
18.1.2.3.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,92 0,00 4,05 15,87
18.1.233, GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) [YE] 0,14 82,62 20,28 14,39
18.1.2.3.4, GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,76 307,51 60,16 647,09
18.1.2.35. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 176 0,00 36,54 64,31
18.12.36. GOINFRA 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,40 0,00/ 17,24 6,89
18.1.2.3.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,27 12,58 1,88 394,31
18.1.2.38. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 27,18 9,56, 2,15 318,27
18.1.2.39. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 14,40 25,65 35,03 873,79
18.1.3. VIGAS BALDRAMES 7.086,66
18.1.3.1. SANITARIOS 1.841,17
18.13.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,43 0,00 26,02 37,20
18.13.12 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,77 0,00 4,05 19,31
18.13.1.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 82,62 20,28 14,39
18.1.3.14. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 18,58 18,46/ 8,19 495,15
1813.15. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,05 307,51 60,16 386,04
18.13.1.6 GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 1,05 0,00| 36,54 38,36
18.13.17. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 038 0,00] 17,24 6,55
18.13.18. GOINFRA 52004 ACO CA S0-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 31,18 10,16 2,15 383,81
18.13.19. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 14,73 9,56/ 2,15 172,47
18.13.1.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,91 12,58 1,88 287,89
18.1.3.2. COZINHA 3.273,21
18.13.2.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,17 0,00 26,02 82,48
18.13.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,57 0,00 4,05 42,80|

-
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18.1.3.2.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) [VE] 031 82,62 20,28 31,89
18.13.24. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 33,02 18,46 8,19| 879,97
181325, GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,87 307,51 60,16 687,53
18.13.26. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APUICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 1,87 0,00/ 36,54 68,32
18.13.2.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO [YE] 1,30 0,00 17,24 22,41
18.13.2.8 GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,73 10,16 2,15 612,16
18.1.3.29. GOINFRA 52005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 3327 9,56 2,15 389,59
18.1.3.2.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - [OBRAS CIVIS) KG 31,54 12,58, 1,88 456,06
18.1.3.3. PATIO 1972,28
18.13.3.1, GOINFRA 40101 ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,02 0,00, 26,02 52,56
181332, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,74 0,00 4,05/ 27,29
18.1.3.33. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,20 82,62 20,28 20,57
181334, GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 20,79 18,46 8,19| 554,05/
18.13.35. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,18 307,51 60,16 433,84
18.1.3.36. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 1,18 0,00/ 36,54 43,11
18.133.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,84 0,00, 17,24 14,48/
18.1.3.38. GOINFRA 52004  |ACO CA50-A - 8,0 MM (5/16") - [OBRAS CIVIS) KG 44,18 10,16 2,15 543,84
18.13.39. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,54 12558 1.88 282,54
18.1.4. OUTROS 1.787,09
18.14.0.1. GOINFRA 120902 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 68,08 8,77 16,48] 1787,09
18.2. ESTRUTURA 16.690,19|
18.2.1. PILARES 9.288,55
18.2.1.1. SANITARIOS 2.377,67
182111 GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 18,21 26,63 34,86 1119,73
18.2.1.1.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,90 307,51 60,16 330,89
18.2.1.13. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 0,90 0,00 36,54 32,88
CIvIS)
18.2.1.1.4 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 21,72 12,58 1,88 314,06
18.2.1.15. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 49,54 9,56 2,15 580,11
182.1.2. COZINHA 3.514,68
182121 GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - [OBRAS CIVIS M2 25,52 26,63 34,86 1569,21
18.21.2.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,22 307,51 60,16 448,55
18.2.1.23. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 1,22 0,00 36,54 44,57
CIvIS)
18.2.1.2.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,54 12,58 1,88 456,06
18.2.1.25. GOINFRA 60305  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 67,27 9,56 2,15, 787,73
18.2.1.26. GOINFRA 60306 ACO CA-S0A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) kG 16,54 9,92 2,69 208,56/
18.2.1.3. PATIO 3.396,20
18.213.1 GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 23,10 26,63/ 34,86 1420,41
18.21.3.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,54 307,51 60,16 566,20|
18.2.1.33. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAD/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS [YE] 154 0,00 36,54 56,27
CIVIS)
182134, GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,54 12,58 1,88 528,36
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182135, GOINFRA 60305  |ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 70,45 9,56 2,15 824,96
18.2.2. VIGAS DE TRAVAMENTO 7.401,64
18.22.1. SANITARIOS 1.266,06
1822.1.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 10,17 26,63 34,86 625,34
182212 GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,58 307,51 60,16 213,24
182213, GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 0,58 0,00, 36,54 21,19
CIVIS)
18.2.2.14. GOINFRA 60314  |ACO CA - 60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 891 12,58 1,88 128,83
1822.15. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 22,54 10,16 2,15 277,46
18222 COZINHA 3.547,89
182221 GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - [OBRAS CIVIS M2 28,36 26,63 34,86 1743,84
182222. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,61 307,51 60,16 591,94
182223, GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 1,61 0,00 36,54 58,82
cvis)
18.2.2.2.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (DBRAS CIVIS) KG 26,90 12,58 1,88 388,97
182225, GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,09 10,16 2,15 764,32
18223 PATIO 2.587,69
18.2.23.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 20,79 26,63 34,86 1278,36
182232 GOINFRA 51030  |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,18 307,51 60,16 433,84
18.2.2.33. GOINFRA 60801  |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 1,18 0,00 36,54 43,11
CIvis)
182234 GOINFRA 60314  |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,18 12,58 1,88 277,33
18.2.2.35. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 45,09 10,16 2,15 555,05
19.1. ESTRUTURAS METALICAS 12.707,09|
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, 12,85/ 1,05 12707,09
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
19.1.00.1. SINARI 100775 1comM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020_P s n4,18
20.1. | NSTALACOES EsPECIAIS 2.657,50/
20.1.1. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 2.657,50
20.1.1.0.1. GOINFRA 85003  |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 160,13 12,13 172,26
20.1.1.02. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 169,33 12,13 1088,76
20.1.1.03. SINAPI 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 18,00 21,09 393 450,38,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
20.1.1.04. COMPOSICAO | COMP 024_SEE|SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 31,86 0,91 229,39
20.1.1.05. COMPOSICAO | COMP 025_SEE|SINAUZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 15,00 31,86 091 491,55
20.1.1.06. COMPOSICAC | COMP 235_SEE|PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 1,00 31,86 091 32,77
+ SINAPI)
20.1.1.07. COMPOSICAO | COMP 236_SEE|PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 1,00 31,86 0,91 32,77
[GOINFRA + SINAPI)
20.1.1.08. COMPOSICAO | COMP 411_SEE|PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA UN 2,00 39,00 0,91 79,82
(GOINFRA + SINAPI)
20.1.1.09. COMPOSICAD | COMP 412_SEE|PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" UN 2,00 39,00 0,91 79,82
[GOINFRA + SINAPI)
L SERVICOS PRELIMINARES 22,9
21.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAC MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C) M3 0,13 0,00 122,96 15,98
21.1.00.2. GOINFRA 20109 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E M2 0,65 0,00 10,75 6,98
CARGA
21.2. TRANSPORTES 6,15,
21.2.00.1. GOINFRA 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,16 31,24 7,30 5,15
213, SERVICO EM TERRA 22,49
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COMPACTA

Rua Acacio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt. 699

<l Residencial Interiagos, Rio Verde - GO
CNPJ: 23.811.887/0001-01

Inscrigdo Estadual: 107790467

contato@cpaconstrucoes.com.br

Contato: (&64) 3050-9205

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 (m2)
1749 70
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo VALOR
TOTAL
21.300.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,52 0,00 26,02 13,53
213.00.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,52 0,00 17,24 8,96
21.4. INSTALACOES ESPECIAIS 10.466,81
21.4.1. PECAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS 10.466,81
214101 GOINFRA 91007 CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAGOES uN 1,00 4557,07 2066,01 6623,08
MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45)
21.4.1.0.2. GOINFRA 91024 UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, UN 3,00 76,88 431 24357
ROSCA NPT - NBR 6925
21.41.03. COMPOSICAO | COMP 382_SEE|TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,00 13,08 6,08 19,16
(GOINFRA + SINAP1)
21.4.1.04. COMPOSICAO | COMP 383_SEE|BUCHA DE REDUCAOD DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 3,00 5,03 1,62 19,95
(GOINFRA + SINAPI)
21.4.1.05. GOINFRA 91021 LUVA REDUGAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, UN 2,00 1027 4,31 29,16
ROSCA NPT - NBR 6925
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAD ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 6,30 4,95 67,50
21.4.1.06. SINAPI 92692 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, uN 6,00
AF_10/2020
21.4.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - UN 6,00 11,12 431 92,58
NBR 6925
21.4.1.08. COMPOSICAO | COMP 212_SEE|NIPLE DE REDUGAOD 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 5,49 1,62 28,44
21.4.1.09. COMPOSICAD  [COMP 213_SEE|NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 8,81 1,62 41,72
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQ 31,57 8,49 721,08
21.4.1.0.10. SINAPI 92688 ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - M 18,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 20 12,65 12,76 177,87
21.4.1.011. SINAPI 92701 {3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 7,00
INSTALAGAO. AF_10/2020
2141012 COMPOSICAO [COMP 237_SEE|FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 13,00 6,90 5,38 159,64
21.4.1.0.13. GOINFRA 91025 VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE UN 3,00 151,36 11,64 489,00
300 - NORMA ASME B16.34
21.4.10.14. GOINFRA 91020  |TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 15,50 9,91 25,41
21.410.15] COMPOSICAO | COMP 542_SEE|VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA + COT) UN 2,00 14,38 4,38 37,52
2141016 COMPOSICAO |COMP 543 _SEE|VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO (GOINFRA + COT) UN 1,00 13,77 4,38 18,15
2141017. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (1) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 21,45 4,31 25,76
21.4.10.18.] COMPOSICAD |COMP 210_SEE|REGULADOR DE 12 ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO UN 1,00 187,53 11,66 199,19
(GOINFRA + COT)
21.4.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 160,13 12,13 172,26
21.4.1020.] COMPOSICAO |COMP 235_SEE|PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300} PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 1,00 31,86 0,91 32,77
+ SINAPI)
2141021 COMPOSICAO |COMP 236_SEE|PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - {300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 1,00 31,86 0,91 32,77
(GOINFRA + SINAPI)
2141022, GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO “D" DIAM. 3/4" UN 8,00 0,82 0,27 8,72
214.1.023. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA §-10 UN 16,00 022 0,76 15,68
21.4.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 16,00 0,53 0,53 16,96
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM 27,08 7,54 69,24
21.41.0325. GOINFRA 91041 COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU UN 2,00
M20 X 7/16" NS - NBR 13419
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATQ 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AGO 6,71 7,00 13,71
GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAGADEIRA TIPO "U"
1141026 BORERA HDEs 3/8" /PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM N S
BUCHAS/PARAFUSOS.
21.41027.] compPosicAO | COMP 045_SEE|LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1085,92 1085,92
21.5. REVESTIMENTO DE PISO 66,40/
21500.1. GOINFRA 220102  |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 2,60 15,85 9,69 66,40
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 245,92
22.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 2,00 0,00] 122,96 245,92
22.2. TRANSPORTES 77,08
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COMPRALCTH

Rua Acacio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt
‘_ Residencial Interiagos, Rio Verde - GO
CNPJ: 23.8N1.887/70001-01

699

Iinscrig@o Estadual: 107790467
contato@cpaconstrucoes.com.br

Contato: (64) 3050-9205

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M%) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 ()
1701 70
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAD DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR
TOTAL
22.20.0.1, GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,00 21,24 7,30 77,08
22.3. SERVICO EM TERRA 571,02
22300.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,20 0,00 26,02 343,46
223.002. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 13,20 0,00 17,24 227,56
22.4. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 28.514,15]
22.4.1. PECAS E ACESSORIOS 12.748,03
224.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 5.837,10
224.1.1.1, GOINFRA 80502 VASO SANITARIO UN 8,00 160,81 50,92 1693,84
224.1.12. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 8,00 817 4,04 97,68
224113 GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAD PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 8,00 27,71 3,76 251,76
22.4.1.14. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 10,26 8,61 150,96
2241.15. GOINFRA 80517 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 6,00 199,81 43,86 1462,02
ANTIVANDALISMO
22.41.16. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 404,86 43,86 897,44
ANTIVANDALISMO
224117 GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) o 8,00 2,76 5,38 65,12
224.1.18. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO UN 8,00 98,01 4,04 816,40
SANITARIO
224.1.19. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. UN 8,00 23,34 6,30 237,12
AF_01/2020
2241110 COMPOSICAO |COMP 427_SEE|DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 * UN 2,00 80,36 2,02 164,76
22.4.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 2.768,08
224121 SINAPI 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - UN 6,00 90,89 10,51 608,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
224122, GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 82,01 44,20 252,42
224123, GOINFRA 80543 LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 126,65 44,20 341,70
224.1.24. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 2,96 4,04 28,00
224.125. GOINFRA 80556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 11,00 2,53 6,73 101,86
224126 SINAPI 86883 SIFAD DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 7,89 1,67 95,60
AF_01/2020
224127, GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" UN 8,00 42,46 5,38 382,72
224128, GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO UN 2,00 302,66 5,38 616,08
TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
224129 GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 10,00 30,09 4,04 341,30
22.4.13. PIA E ACESSORIOS 2.637,67
224131 GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURD DIAMETRO DE 1/2" € 3/4" UN 6,00 81,66 5,38, 522,24
224.13.2. GOINFRA 80562 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL [ SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO UN 6,00 8,69 9,69 110,28
224133, SINAPI 86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - UN 6,00 41,24 592 282,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_D1/2020
224134, GOINFRA 80689 CUBA INOX SOX40X20CM E=0,7MM-ACO 304 UN 5,00 127,60 10,51! 690,55
22.4.135 GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 uN 1,00 1018,16 13,48 1031,64
22414, TANQUES / TORNEIRAS 167,43
22.4.1.4.1. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 3,00 50,43 5,38 167,43
22.4.1.5. REGISTROS 1.337,75
224151, GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 4,00 55,92 16,43 289,40
22.415.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 99,61 25,59 500,80/
224153 GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 2,00 68,45 16,43 169,78
22.4.154 GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 346,78 30,99 377,77
22.4.2. AGUA FRIA 6.043,74




COMPACTA

Rua Acécio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt. 699
‘. Residencial Interljagos, Rio Verde — GO

CNPJ: 23.811.887/0001-01
Inscrigoc Estadual: 107790467

contato@cpaconstrucoes. com.br

Contato: (64) 3050-9208

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M) AREA A DEMOLIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 (vF)
1919 70
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR
TOTAL
22421 TUBOS DE PVC SOLDAVEL 2.594,42
224211, GOINFRA 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm Y] 24,00 436 3,23 182,16
24212 SINAP 89447  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 38,00 9,59 0,55 385,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
224213, SINAPI 89449  [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 34,00 15,98 0,80 570,52
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014
224214, SINAPI 89451 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 23,00 44,74 1,18 1056,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
22.42.15. SINAPI 89452 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 7,00 55,86 1,32 400,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
22.4.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 503,55
224221 COMPOSICAO | COMP 028_SEE[ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3° UN 1,00 260,66 0,91 261,57
(GOINFRA + SINAPI)
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 2,08 1,13 25,68
224222 SINAPI 89538 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 8,00
INSTALAGAO. AF_12/2014
224223 GOINFRA 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UN 4,00 2,27 2,43 18,80
224224 GOINFRA 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UN 16,00 5,38 3,76 146,24
224225 GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" UN 2,00 20,65 4,98 51,26
224.23. LUVAS DE PVC 231,96
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM 741 2,02 56,58
224231 SINAPI 89434 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2014 UN 6,00
224232 GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 6,00 24,25 4,98 175,38
22424 BUCHAS 129,28
224241 GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 1,00 15,64 4,98 20,62
224242 SINAPL 89579 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM UN 4,00 7,93 2,05 39,82
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014
224243, GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 2,00 6,15 3,76 19,82|
224244 GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 19,48 4,98 48,92
224.2.5. CAP 107,70
224251 GOINFRA 81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 2,00 5,08 1,88 21,92
24252 GOINFRA 81255 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 13,69 1,88 31,14
224.253. GOINFRA 81256 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 24,89 2,43 54,64
224256 JOELHO 932,13
224261, SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 22,00 2,08 1,73 83,82
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014
224262 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1) UN 9,00 2,54 4,84 66,42
2242563, SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 13,00 9,06 3,08 157,82
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
224264, GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 106,40 9,96/ 232,72
22.4.265. GOINFRA 81327  |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 1,00 125,97 9,96 135,93
2242568 GOINFRA 81340 JOELHO REDUGAD 902 SOLDAVEL 32 mm X 25 mm UN 6,00 455 4,84 56,34
224267 GOINFRA 81360  |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" UN 14,00 7,20 3,06 143,64
JOELHO 50 GRAUS COM BUCHA DE LATAD, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 5,80 3,44 55,44
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAD QUE POSSUA o6
224263 SINAP! 94672 [aecERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8
AF_06/2016
224.27. TE 676,22
224271 SINAPI 89617 | TE, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 7,00 3,23 2,29 38,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
224272 GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 3,00 4,80 5,12 29,76
224.2.13. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 7,00 11,75 8,08 138,81
224274, GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 1,00 70,09 12,13] 82,22




-

COMPACTA

Rua Acécio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt. 699
Residencial Intertagos, Rio Verde - GO
CNFPJ: 23.811.887/0001-01

Inscrigdo Estadual: 107790467
contato@cpaconstrucoes.com.br
Contato: (64) 3050-92085

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAP
AREA EXISTENTE (M) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,50 (M%)
1201 70
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT [ VALOR
TOTAL
224275, GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 1,00 713 5,12 12,25
224.2.76. GOINFRA 81425  |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 1,00 16,96 8,08 25,04
22427.7. GOINFRA 81427  |TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 5,00 57,77 12,13 349,50
22.4.2.8. ADESIVOS 816,64
2242381 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 8,00 52,39 0,00 419,12
22.4.28.2. GOINFRA 81504  |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 8,00 49,69 0,00 397,52
224.29. CURVAS 51,84
22429.1. GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 4,00 8,12 4,84 51,84
22.4.3. ESGOTO SANITARIO 6.246,76
224.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 533,10
224311, GOINFRA B1663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 237 5,92 177,78
224312 GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 6,00 36,52 15,10/ 309,72
224.3.13. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 6,00 5,45 2,15 45,60
22.43.2. CURVAS 1.065,96
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 7,45 2,86 113,41
224321 SINAPI 89728  |/UNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 11,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
224322 GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM UN 1,00 9,25/ 7,54 16,79
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 75.13 2,85 935,76|
224323, SINAPL 95695 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, UN 12,00
AF_12/2014
22.4.33. JOELHOS 537,52
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 3,49 2,86, 25,40
224331, SINAPI 89726 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 6,60 1,12 38,60
224332 SINAPL 89802 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 500
VENTILAGAD. AF_12/2014
224333, GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm UN 11,00 3,79 7,54 124,63
JOELMO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 2,37 7.54 168,47
224334, SINAP 89731 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 17,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 7,86 12,13 119,94
224335, SINAPI 89744 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
224336, GOINFRA 81946 JOELHO 90 GRAUS C/VISITA DIAM.100 X 50 MM UN 2,00 18,11 12,13 60,48/
22434, JUNCOES 55,54
224341, GOINFRA 81973  |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 2,00 15,38 12,39 55,54
22435 LUVAS 121,90
22.435.1. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 10,00 5,99 6,20 121,90
22.4.36. REDUGOES 594
224361 GOINFRA 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM UN 1,00 2,18 3,76 5,94
22.43.7. TE 87,12
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,71 7,81 87,12
224371, SINAPI 89825 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 6,00
AF_12/2014
224.3.8. TUBOS 3.839,68
224381 GOINFRA 82301  |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 15,00 5,04 6,46 172,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 12,36 1,41 688,50
224382, SINAPI 89798 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD. AF_12/2014 M 50,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 21,79 4,57, 2978,68
224383 SINAPI 89800 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 M 113,00
22.4.4. EXTRAS 3.475,62




COMPHCTH

Rua Acacio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt. 699

‘ Residencial Interlfagos, Rio Verde - GO
CNPJ:. 23.811.887/0001-01

Inscrigdo Estadual: 107790467

contato@cpaconstrucoes.com . br

Contato: (64) 3050-9205

CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M) AREA A DEMOLIR (M?) | AREA TOTAL CONSTRUIDA
1624,88 77,90 (L]
13n1 70
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo VALOR
TOTAL
224401 GOINFRA 80845 | CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), UN 1,00 22,25 27,70 49,95
FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM
224402, GOINFRA 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 5,00 153,60 203,90 1787,50
224403 GOINFRA 81826  |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM UN 5,00 57,37 11,09 342,30/
60X60CM
224404 GOINFRA B1835 | CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=SCM M2 5,00 63,13 12,20 376,65
224405 GOINFRA B1851  |CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAQ GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 2,00 262,00 185,04 894,08
22.4.4.06. GOINFRA 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 3,00 6,50 1,88 25,14
22.5. REVESTIMENTO DE PISO 55,69
225001 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 0,50 15,85 9,69 12,76
225.00.2. GOINFRA 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA M2 0,50 52,88] 13,85 33,36
PLASTICA 27MM
225.003. GOINFRA 221104 | RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 0,50 19,14 0,00 957
231 SERVIGOS PRELIMINARES 1.337,99
23.1.00.1. GOINFRA 21301 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE M2 7,50 176,27 2,13 1337,99|
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAOD GOINFRA
23.2. ADMINISTRAGCAO 31.792,20
23.200.1. GOINFRA 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 220,00 0,00 67,87|  14931,40]
23.2.002. GOINFRA 250103  |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 880,00 0,00 19,16  16860,80!
23.3. DIVERSOS 2.229,91
233001 GOINFRA 270804 | PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1122,32 4,20 1126,52
233.002. GOINFRA 270501 | UMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 510,83 0,64 152 1103,39
VALOR TOTAL §36.917,91
OBS: 05 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGDES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIASS SAO VALOR BOI (2034%} | 129.549,01
FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. TOTAL ORCAMENTO | 766.466,92
CUSTO POR 450,13
M2t
MATERIAL S/| 413.783,80
BDI

MAO DE| 223.134,11
OBRA 5/ BDI
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Rua Acacio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt. 699
Residencial Interllagos. Rio Verde - GO

CNPJ: 23.811.887/0001-01
Inscrigdo Estadual: 107790467
contato@cpaconstrucoes.com.br
Contato: (64) 3050-9205

AV GOIAS 488, CENTRO , CEP:75915-000

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL RAFAFI NASCIMENTO 52053814
OBRA CIDADE
REFORMA MONTIVIDIU
ENDERECO CRE

CRE-RIO VERDE

REFERENCIA |DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E 19/01/2022 1702,78
SINAPI -
ONERADA
SOMATORIO DE SERVICOS
PRECO SEM | PRECO COM PARTIC. (
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS BDI (RS) BDI (R$) ," )
a. SERVICOS PRELIMINARES 15.115,15 18.189,57 2,37%
b. TRANSPORTES 3.920,53 4.717,96 0,62%
c. SERVICO EM TERRA 3.239,67 3.898,61 0,51%
d. FUNDACOES E SONDAGENS 38.497,81 46.328,26 6,04%
e. ESTRUTURA 46.571,45 56.044,08 7,31%
£ INSTALACOES ELETRICAS 8.373,66 10.076,86 1,31%
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 28.514,15 34.313,92 4,48%
h INSTALACOES ESPECIAIS 13.124,31 15.793,79 2,06%
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 26.265,77 31.608,22 4,12%
k. IMPERMEABILIZACAO 3.094,02 3.723,34 0,49%
n. ESTRUTURAS METALICAS 138.790,59 167.020,59| 21,79%
0. COBERTURAS 38.341,72 46.140,42 6,02%
q. ESQUADRIAS METALICAS 33.358,13 40.143,17 5,24%
r. VIDROS 582,24 700,66 0,09%
5. REVESTIMENTO DE PAREDE 47.836,95 57.566,98 7,51%
. FORROS 1.796,24 2.161,59 0,28%
u. REVESTIMENTO DE PISO 39.426,73 47.446,12 6,19%
X. ADMINISTRACAO 31.792,20 38.258,73 4,99%
y. PINTURA 59.572,45 71.689,48 9,35%
2. DIVERSOS 58.704,14 70.644,56 9,22%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 636.917,91 766.466,92| 100,00%

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estéo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco
para as esquadrias de aluminio;

CNPJA23.811 887/0001-01
Rio Verde - Goias

£
h



Rua Acdcio Fonseca. S/N, Qd. 32. Lt. 699
Residencial Interiagos, Rio Verde - GO
CNPJ. 23 871.887/0001-01

Inscrigho Estadual: 107790467
contato@cpaconstrucoes. com. br

-
COMPRCTA

Cantato: (64) 3050-9205

'UNIDADE ESCOLAR

; NUMERO DE PARCELAS

COLEGIO ESTADUAL RAFAEL NASCIMENTO 4

OBRA PRAZO

REFORMA 120 dias corridos

LOCAL DATA

P — samahnaa
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4

Dias 30 60 90 120

SERVICOS PRELIMINARES 18.189,57 |% Periodo ~ 100,00%

TRANSPORTES 4.717,96 |% Periodo ~ 26,00%

SERVICO EM TERRA 3.898,61 |% Periodo 100,00%

FUNDAGOES E SONDAGENS 46.328,26 |% Periodo 100,00%

ESTRUTURA 56.044,08 |% Periodo . 4000% 2

INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E 10.076,86 |% Periodo

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 34.313,92 |% Periodo

INSTALAGOES ESPECIALS 15.793,79 |% Periodo

ALVENARIA E DIVISORIAS 31.608,22 |% Periodo

ALVENARIA AUTO-PORTANTE % Periodo

IMPERMEABILIZACAD 3723,34 % Periodo "~ 35,00%

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO % Periodo

ESTRUTURA DE MADEIRA % Periodo

ESTRUTURA METAUCA 167.020,59  |% Perfodo

COBERTURAS 46.140,42 |% Periodo

ESQUADRIAS DE MADEIRA % Periodo

ESQUADRIAS METALICAS 40.143,17 |% Periodo

VIDROS 700,66 % Periodo

REVESTIMENTO DE PAREDE 57.566,98 |% Periodo _ 100,00%

FORROS 2.161,59 [% Perioda = 60,00%

REVESTIMENTO DE PISO 47.446,12 |% Periodo  40,00% 60,00%

FERRAGENS % Periodo




A

MARCENARIA % Periodo ~ 100,00%
ADMINISTRAGAQ - MENSALISTAS 38.258,73 |% Periodo T 25,00%
PINTURA 71.689,48 |% Periodo T 6400%
DIVERSOS 70.644,56 |% Periodo " 25,00% 25,008
TOTAL|  766.466,92 % PERIODO 15,73% 24,14% 41,42% 18,71%
VALOR PERIODO RS 120.589,74|RS 184.995,67| RS 317.443,57[RS 143.437,94
% ACUMULADO 15,73% 39,87% 81,29% 100,00%
VALOR ACUMULADO RS 120.589,74|RS 30558541 |RS 623.028,98|R$ 766.466,92

CRUZL -
NPl 23.811.887/0001-01

Rio Verde - Goias



Rua Acacio Fonseca, S/N, Qd. 32, L1 699

‘ Residencial Intertjagos. Rio Verde - GO

CHNPJY: 23.811.887/70001-01

COMPQCTH Inscrigido Estadual: 1077904487
contato@cpaconstrucoes. com . br

Coantato: (64) 30S0-9220S

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL RAFAEL NASCIMENTO

OBRA

REFORMA

ENDERECO

AV GOIAS 488 , CENTRO , CEP:75915-000
CIDADE

MONTIVIDIU

CRE

CRE-RIO VERDE

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % % no prego de
(a.m) venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3)ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4)CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragio Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,19% 0,19%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,70% 6,70%
BDI - FINAL 20,34%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigiio previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plendrio e disponibilizado pela GOINFRA em julho de
2021. (Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 07/2020 a 06/2021)

]i] Onde:
. TAXA SELIC\zsz ,
DF= 1+—-ﬁ ) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
e DU = Dias ifeis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU - Plenério. Valores médios.

Observagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo ¢/ou furto qualificado,
quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgio (OCC); Instalagio e Montagem
(IM); ¢ Obras Civis em Construgio ¢ Instalagio ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas
coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas
extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o
seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na indistria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por
intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos
valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigio do cileulo do B.D.L.



(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddio n® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores entre 1° e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenério. Valores adotados e praticados no
mercado ( *“ ex ante " ) ou aqueles entre os 1” e 3 quartis.

(*) A formula para estipulagiio da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengio das tabelas contidas no
Acordio n.

2.622/2013 — TCUPlenario

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administracdo
central e lucro

para patamares inferiores ao estipulado acima.

onde
AC = taxa de administra¢ao central
{ \{ S = taxa de seguros
Bm:.1+AC+S+R+GF-£+DF”1+L9_ P
(1-1) G = taxa de garantas

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/femuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e I1SS)

CRUZL -
CNPJ 3.811 .887109“1‘01
Rio Verde - Goias



Rua Acécio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt. 699

- T '"é‘ﬂf;?%sj.§1'fe§i?3361f-’nc:
COMPRCTH R R TS T R GO
Contato: (64) 3050-9205%
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL RAFAEL NASCIMENTO MONTIVIDIU
OBRA CRE
REFORMA CRE-RIO VERDE
ENDERECO DATA
AV GOIAS 488 , CENTRO , CEP:75915-000 19/01/2022
RELATORIO
CENTRAL
copIGo  |ETAPA PRECO (RS) C/ BDI ’::;mc (
a. SERVICOS PRELIMINARES 18.189,57 237%
b. TRANSPORTES 4.717.96 0,62%
. SERVICO EM TERRA 3.898,61 0,51%
d. FUNDACOES E SONDAGENS 46.328,26 6,04%
e. ESTRUTURA 56.044,08 7.31%
f INSTALACOES ELETRICAS 10.076,86 1,31%
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 34.313,92 4,48%
h INSTALACOES ESPECIAIS 15.793,79 2.06%
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 31.608,22 4,12%
k. IMPERMEARBILIZACAO 3.723,34 0,49%
n ESTRUTURAS METALICAS 167.020,59 21,79%
o. COBERTURAS 46.140,42 6.02%
q. ESQUADRIAS METALICAS 40.143,17 5,24%
r. VIDROS 700,66 0,09%
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 57.566,98 7,51%
t. FORROS 2.161,59 0,28%
. REVESTIMENTO DE PISO 47.446,12 6,19%
X. ADMINISTRACAO 38.258,73 4.99%
y. PINTURA 71.689.48 9.35%
z DIVERSOS 70.644,56 9,22%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 766.466,92 100,00%

CNPy: 811.887/0001
ks el -01
Rio Verde - Goias




Rua Acacio Fonseca, S/N. Qd. 32, Lt 699

'.-‘. Residencial Intertagos, Rio Verde - GO

CNPJ. 23.811.887/0001-01

Inscrigio Estadual: 107790467

COMPRCTH contato@cpaconstrucoes com.br

Contato: (64) 3050-920%

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL RAFAEL NASCIMENTO 52053814

OBRA CIDADE

REFORMA MONTIVIDIU

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-RIO VERDE 1702,78

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT PARC. MAIOR
RELEV (50%)
] COBERTURA COM TELHA
o. COBERTURAS S M2 497,35 248,68
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 154,44 722
. . PISO DE CONCRETO . —_
w REVESTIMENTO DE PISO e il M2 446,40 22320
(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevincia técnica as execugdes
apresentadas
~— CNPJ:23.811.887/0001-01

Rio Verde - Goias



p— Rua Acdcio Fonseca. S/N. Qd. 32, L1. 699
b Residencial Inlerlagos, Rio Verde - GO

CNPJY. 23 .811.887/0001-01
C Mpi:l g Inscrigio Estadual 107790447
0 CT coniatamepaconatr uc 0ee.cont. b

Contato: (64) 3050-9205

DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO -
o 010_SEE |METALICO e .
(coFRa) Eleede L _
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
GOINFRA 20106 |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATECB.E| m2 |1,0000 4,08 4,73 4,08 4,73
CARGA
MATERIAL (C) - TOTAL 4,08 4,73

COMPOSICA|  COMP  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA | UN 3264 EFR ]
o 024_SEE |+ SINAPI) e e Tl
GOINFRA_| 0005  |SERVENTE h | 00900 0,78 0,91
0,78 0,51
GOINFRA_| 3070  |BUCHA DE NYLON 5-6 un | 2,0000 0,28 0,28
GOINFRA_| 3393 |PARAFUSO P/BUCHA 5-6 un | 2,0000 0,08 0,08
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 31,50 31,50
Salam i a7556 |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20X 20° CM, EM PVC *2° w
= MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E i
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 31,86 31,86

COMPOSICA| COMP  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA § ]
o 025_SEE |+ SINAPI) e ST e el e e
GOINFRAI | 0005 |SERVENTE n | o090 875 10,14 0,78 0,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,78 0,91
GOlNFM_l 3070 IBUCHA DE NYLON 5-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28
GOINFRA_| 3393 IPARAFUSO PfBUCHA 56 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 31,50 31,50 31,50 31,50
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2°
SINAPL| 37556 |\iM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 110000
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

COMP  |TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE
o 027_SEE  |ALUMINIO, cOM z
| FORNEGIMENTO DE MAO DE OBRA E INSTALAGAO (COT) e i
0,00 0,00
~ COTAGAO | COT002_SEE | TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMINIO M2 (10000 | 111,87 111,87 111,87 111,87
[M3], coM
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSTALAGAO
MATERIAL {C} - TOTAL 111,87 111,87
COMPOSICA| cOMP  |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA| UN 261,40 261,57
0 028_SEE  [85MM X 3" el 5
(GOINFRA + SINAPI) : RS ke : : :
GOINFRA_| 0008  |AJUDANTE h 0,0000( 875 10,14 0,78 0,91
GOINFRA_| 0011 MATERIAL ELETRICO o |oo900f o000 0,00 0,00 0,00
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,78 0,91 ]
GOINFRA_| H689  |FITA VEDAROSCA 18 MM m | as5000] 031 0,31 1,39 1,39
SINAPI_| 0074 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", | UN | 1,0000] 259,27 259,27 259,27 259,27
PARA CAIXA D'
AGUA
MATERIAL (C) - TOTAL| 260,66 260,66
COMPOSICA] COMP  |LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN [ - 93664 | 108592
[*] 045_SEE R : 3 5 e
GOINFRA 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H |150000] 5854 67,87 1085,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 936,64 1.085,92




Rua Acécio Fonseca. S/N, Od. 32, Lt. 699
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-
COMPACTA

COMPOSICA PORTA PADRAO SEDUC PF-01 REFORCADA (GOINFRA) s O
o 051_SEE g : - J 2
GOINFRA | 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 | 1.0000] 738,63 743,37 738,63 743,37
GOINFRA 150204 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR- Kg |87857] 19,83 19,83 174,22 174,22
250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
MAQ DE OBRA (B) - TOTAL| 912,85 917,59 |
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00

COMPOSICA DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP.
o 072_SEE |ATECB.E £
CARGA (GOINFRA) : : T \F
- GOINFRA_| 0025  |OFICIAL "B" h 0,1000{ 14,50 16,80 1,45 1,68
GOINFRA_| 0005  [SERVENTE h 1,0000] 875 10,14 8,75 10,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,20 182 |

DEMOLIGAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/

MATERIAL [C) - TOTAL|

0,00

0,00

COMPOSICA|  comp
o 073_SEE  |TRANSP. ATE CB. <.
E CARGA {GOINFRA) e St e e o s
GOINFRA_| 0025 OFICIAL "B" h 0,1000f 14,50 16,80 1,45 1,68
GOINFRA_| 0005  |SERVENTE h 1,0000 8,75 10,14 8,75 10,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,20 11,82 j

MATERIAL (C) - TOTAL

COMPOSICA GUARDA-CORPO COM CORRIMAQ - INCLUSO PINTURA -
o PADRAO SEDUC :
(GOINFRA) = s =
GOINFRA_| 0025  |OFICIAL "B" 1,1000] 1450 16,80 15,95 18,48
GOINFRA | 0008  |AJUDANTE 11000 8,75 10,14 9,62 11,15
MAO DE OBRA (B) - TOTAL[ 25,57 16 |

U GOINFRA _| 2376  |TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 kg | 7.7778] 1153 11,53 89,67 89,67
GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 11,17 11,17 51,73 51,73
GOINFRA _| 2377  [TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 kg | 63420 11,17 11,17 70,84 70,84
GOINFRA _| 2421 [TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 kg | 1.4862] 1117 11,17 16,60 16,60
GOINFRA_| 2417 |MASSA PLASTICA kg |o0z2041] 2418 24,18 4,93 4,93
GOINFRA_| 2246 |ELETRODO 2.5 OK kg |o01146] 1808 18,08 2,07 2,07
GOINFRA_| 1672  |LIXAPARA FERRO  NUMERO 100 ) un [02551] 135 1,35 0,34 0,34
GOINFRA _| 1264  |DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un | 00510] 1355 13,55 0,69 0,69
GOINFRA_| 1334  [DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un [ 03730] 629 6,29 2,34 2,34
GOINFRA_| 2908  |FABRICACAO / MONTAGEM un | 1,0000] 64,50 64,50 64,50 64,50
GOINFRA_| 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,4352 9,84 9,84 4,28 4,28
GOINFRA_| 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 11,31 11,31 12,41 12,41
GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,07 8,07 3,07 3,07
GOINFRA | 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 | 07800 1670 18,19 13,02 14,18
MATERIAL (C) - TOTAL 336,49 337,65

COMPOSICA|  COMP  |COMPL. DE MURO DE ALV. DE Tl FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. M 39,99 42,48

o 196_SEE  |PEDRISCO - H=0,50
M (GOINFRA)
GOINFRA _| 0005  |SERVENTE h |osi%0]| 875 10,14 5,41 6,27
GOINFRA_I 0004  |PEDREIRO h [os3s8| 1450 16,80 7,76 9,00
MAOQ DE OBRA (B) - TOTAL| 13,17 Byl




Rua Acécio Fonseca. S/N, Gd. 32, L1. 699
% Residencial Interiagos, Rio Verde - G0

CHNPJ. 23.811.887/0001-01
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Contato: (64) 3050-9208

GOINFRA 60192 |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 m2 | 0,1000 22,43 23,56 2,24 2,35
VEZES
GOINFRA 60303 |ACO CA-50-A- 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) kg [o02500] 1203 12,32 3,00 3,08
GOINFRA 60304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg |03000] 12,03 12,32 3,60 3,69
GOINFRA 60314 |ACOCA- 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg |oa1s00] 14,21 14,47 2,13 2,17
GOINFRA 60505 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE m3 |[0,0050| 363,74 371,98 1,81 1,85
CONCRETO FCK-15 - (0.C.)
GOINFRA 60800  |LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 |o0050| 33,77 39,13 0,16 0,19
USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (0.C.)
GOINFRA_| 2034  |TUOLO FURADO 19x19x9 un |13,5000 0,81 0,81 10,93 10,93
GOINFRA_ 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg | 1.4250 0,50 0,50 0,71 0,71
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 |0,0090]| 124,09 124,09 1,11 1,11
GOINFRA_I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 |o0070| 7540 75,40 0,52 0,52
GOINFRA_{ 1221  |CALHIDRATADA Kg | 1,0015 0,61 0,61 0,61 0,61
MATERIAL (C) - TOTAL| 26,82 27,21
COMPOSICA| COMP  |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN -
o 209_SEE |INTERFOLHADO = e
GOINFRA_| 0008 AJUDANTE h 0,2500 8,75 10,14
GOINFRA_| 0004 PEDREIRO h 0,2500| 14,50 16,80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL|
SINAPI_| 37401  |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN | 10000 3510 35,10
INTERFOLHADO
GOINFRA_| 2221 PARAFUSO COM BUCHA 5-8 un | 4,0000 0,60 0,60 2,40 2,40
MATERIAL (C) - TOTAL 37,50 37,50
composiCA| comp  |REGULADOR DE 12 ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM UN 19758 |-
o 210_SEE |MANOMETRO LT
GOINFRA_| 0008  |AJUDANTE h 1,1500 8,75 10,14 10,06 11,66
GOINFRA_| 0011 MATERIAL ELETRICO 0 1,1500 0,00 0,00 0,00 0,00
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,06 11,66 |
COTAGAO | COT 101_SEE |REGULADOR DE 12 ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM UN | 1,0000] 186,66 186,66 186,66 186,66
MANOMETRO
GOINFRA_| H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 031 0,31 0,87 0,87
MATERIAL (C) - TOTAL| 187,53 187,53
cOMPOSICA| COMP  |NIPLE DE REDUCAD 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) un | 6,89
o 212_SEE R e e e M T v S R SO
GOINFRA_| 0008 AJUDANTE h 0,1600 8,75 10,14 1,40 1,62
GOINFRA_| 0011 MATERIAL ELETRICO 0 0,1600! 0,00 0,00 0,00 0,00
MAO DE OBRA (8) - TOTAL 1,40 162 |
COTAGAO | COT 103_SEE [NIPLE DE REDUGAO 1/2" X 1/4" BSP UN | 1,0000 5,49 5,49 5,49 5,49
MATERIAL (C) - TOTAL| 5,49 5,49
comPOSICA| COMP  |NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN S
o 213_SEE iy T APl
GOINFRA_| 0008 AJUDANTE h 10,14 1,40
GOINFRA_| 0011 MATERIAL ELETRICO 0 0,00 0,00
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,40 ]
COTACAO | COT 104_SEE | NIPLE DE REDUGAQ 3/4" X 1/2" BSP UN | 1,0000 8,81 8,81 8,81
MATERIAL (C) - TOT; 8,81 8,81
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Rua Acécio Fonseca. S/MN. Gd. 32. Lt 699
b Residencial Interlagos, Rio Verde - GO

CNPJ. 23.811.887/0001-01

CDMPF‘CTH Inscrigho Estadual 107790467
contato@@cpaconstrucoes. com b

Contato: (64) 3050-920%S

PLACA DE i EMMCODO!-(]PROIGH)O

o 235_SEE  |FUMAR (GOINFRA

+SINAPI) :
GOINFRA_| 0005  |SERVENTE h | 0,0900
GOINFRA_| 3070  |BUCHA DE NYLON 56 un | 2,0000
GOINFRA_| 3393 |PARAFUSO P/BUCHA 5-6 un | 2,0000

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
SHIAEL 37556 | \sm ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN  } 10000

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL 31,86 31,86

COMPOSICA|  COMP  [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO UN BT 32771
o 236_SEE  |INFLAMAVEL o =
(GOINFRA + SINAPI) S _ 5 :
GOINFRA_| 0005  [SERVENTE h 10,14 0,78 0,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,78 091 |
GOINFRA_| 3070  |BUCHA DE NYLONS-6 un | 2,0000] 014 0,14 0,28 028
GOINFRA | 3393 |PARAFUSO P/BUCHAS-6 un | 20000 004 0,04 0,08 0,08
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 31,50 31,50 31,50 3150
G 37556 |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20X 20* CM, EM PVC *2° -
= MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES £ ’
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 31,86 31,86

COMP: comP FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M Sl : 1 ,-., = 2
o 237_SEE : : :
GOINFRA_| 0008 AJUDANTE h 0,2000 1,75
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 14,50 16,80 2,90 3,36
MAO DE OBRA (B} - TOTAL 4,65 5,38 ]
SINAPL_I 39634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, M 1,0000 6,90 6,90 6,90 6,90
PARA PROTECAO
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
MATERIAL (C) - TOTAL 6,90 6,90

COMPOSICA| COMP  |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) :
o 375_SEE g e e ez ; :
GOINFRA_| 0012  |ELETRICISTA h | 04165 14,50 16,80 6,03 6,99
GOINFRA_| 0008  |AJUDANTE h |oa73s| 875 10,14 1,51 1,75
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,54 8,74 |
COTA;AO COT 190 _SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W UN 1,0000 67,54 67,94 67.94 67,94
MATERIAL (C) - TOTAL] 67,94 67,94
COMPOSICA| COMP  |TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP,DE| uN [ | 5 18,33 19,16
o 382_SEE [3/4" X 1/2" L >
GOINFRA_| 0008  |AJUDANTE h |oseoo0f 875 10,14 5,25 6,08
GOINFRA_! 0011 MATERIAL ELETRICO 4] 0,6105 0,00 0,00 0,00 0,00
MAO DE OBRA (B} - TOTAL 5,25 6,08 |
SINAPI_| 3146  |FITAVEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) uN | 01208] 354 3,54 0,42 0,42
SINAPI_| 6302  |TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE UN | 1,0000] 12,66 12,66 12,66 12,66
3/4" X 1/2"
MATERIAL (C) - TOTAL| 13,08 13,08




g Rua Acécio Fonseca. S/N. Qd. 32, L1. 699
Residencial Interlagos. Rio Verde - GO

CNPJ. 23.811.887/0001-01
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COMPOSIGA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
[s] BSP, DE 1/2" X 1/4"
(GOINFRA + SINAPI) = D R s
GOINFRA | 0008  |AJUDANTE h 0,1600 8,75 10,14 1,40
GOINFRA_I 0011 |MATERIAL ELETRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,40 1,62 J
GOINFRA_| H689  |FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,31 0,31 0,37 0,37
SINAPI_| 0770 | BUCHA DE REDUCAOD DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP,| UN | 1,0000 4,66 4,66 4,66 4,66
DE 1/2" X 1/4"
MATERIAL (C) - TOTAL 5,03 5,03
COMPOSICA| COMP  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE UN [ 39,91
0 411 _SEE  |EMERGENCIA g ’ :
(GOINFRA + SINAPI) : £ e b Bl ST
GOINFRA_| 0005  |SERVENTE h  |0,0900 8,75 10,14 0,78 0,91
MAO DE OBRA (B} - TOTAL 0,78 0,91 |
GOINFRA 3070  |BUCHA DE NYLON -6 un | 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28
4]
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA 5-6 un | 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
3
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 38,64 38,64 38,64 38,64
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2*
SINAPI_| 37559 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 39,00 39,00

COMPOSIGA|  COMP PLACA DE SINALIZACAD EM PVC COD 17 - (316X158) UN et i R B R
o 412_SEE  |MENSAGEM “SAIDA" : e ’ G
(GDINFRA + SINAPI) 3o i Py 1 AN o
GOINFRA _| 0005 SERVENTE h 0,0900] 0,78 0,91
0,78 0,91 _]
GOINFRA_| 3070 BUCHA DE NYLON 5-6 un | 2,0000 0,28 0,28
GOINFRA_| 3393 PARAFUSO P/BUCHA $-6 un | 2,0000 0,08 0,08
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 38,64 38,64
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2*
SINAPI_| 37555 |MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E uN | 1,0000
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 39,00 39,00

COMPOSICA| COMP  |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" un [ = -1 an 8238
. - e St aens. © =i AT e
GOINFRA_I 0011  |MATERIAL ELETRICO o |o02000] 0,00 0,00 0,00 0,00
GOINFRA_| 0008  |AJUDANTE h |o2000] 875 10,14 1,75 2,02
MAD DE OBRA (B) - TOTAL| 1,75 R ]
SINAPI_ 1370 |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 uUn | 10000 80,36 80,36 80,36 80,36
MATERIAL (C) - TOTAL| 80,36 80,36
COMPOSICA| COMP |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E M2 Sl 648,70
] 541_SEE  |INSTALAGAO (SINAPI) o i g e ST =
SINAPI 38274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,6556| 19,14 21,39 31,68 35,41
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0889| 13,69 15,07 14,90 16,40
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 46,58 51,81 _|
SINAPI| | 4823 |MASSAPLASTICA PARA MARMORE/GRANITO [ xe | 0,5809| 3594 | 3504 20,87 20,87




Rua Acécio Fonseca. S/N, Od. 32, Lt. 699
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BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65

MM EM ACO ZINCADO

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 465,98 465,98 520,35 520,35
SINAPL_| 11795 |CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DAREGIAO,E=| M2 | 1,1167

*2,5* CM
SINAPI_| 37329  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR kG | 00390 67,37 67,37 2,62 2,62
SINAPI_| 37591  |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, UN | 2,2222] 2443 24,43 54,28 54,28

CAPACIDADE MINIMA 70 KG,

BRANCO

MATERIAL (C) - TOTAL| 602,12 602,12
composicA|  comp  |VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA + COT) UN
o 542_5& n i VS,
GOINFRA_| 0008 AJUDANTE h 0,4320 8,75 10,14
GOINFRA_| 0011 MATERIAL ELETRICO 0 0,4320 0,00 0,00 0,00
MAO DE OBRA (8) - TOTAL 3,78 4,38 ]
COTAGAOD | COT 281_SEE [VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO UN | 1,0000 14,38 14,38 14,38 14,38
MATERIAL (C) - TOTAL| 14,38 14,38
COMPOSICA| CcOMP  |VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO (GOINFRA + COT) UN
[s} 543_SEE S
GOINFRA_| 0008 AJUDANTE h 0,4320]
GOINFRA_| 0011 MATERIAL ELETRICO 0 0,4320
COTAGAO | COT282_SEE |VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO UN | 1,0000
W
COMPOSICA| COMP  [MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURAATE | UN | -
[} 575_SEE |95CM
(GOINFRA + SINAPI) S
GOINFRA_| 0005 SERVENTE h 0,1500
GOINFRA_| 0024 MARCENEIRO h 0,3000
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO
SINAPI_| 11560 |DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, un | 1,0000
R SEM BRACO DE PARADA
MATERIAL (C) - TOTAL| 137,96 137,96
COMPOSI COMP  |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO [T 5% (T :

o 584 SEE [INCLUSO S S s L SRRt el
GOINFRA_| 0005 SERVENTE h 0,3162 8,75 10,14 2,76 3,20
GOINFRA_| 0011 MATERIAL ELETRICO o |o09% 0,00 0,00 0,00 0,00

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,76 320 |
GOINFRA_| 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL un | 10000 3372 33,72 33,72 33,72
GOINFRA_| 2862 SABONETE LiQuIDO { D= 1,00) Kg |02275 3,41 341 0,77 0,77
5 MATERIAL (C) - TOTAL| 34,49 34,49 ]

CNPJ: 23.811.887/0001-01
Rio Verde - Goias



Rua Acacio Fonseca, S/N, Qd. 32, Lt. 699

2 Residencial Interlagos, Rio Verde - GO

<4 CNPJ: 23.811.887/0001-01

Inscrigdo Estadual: 107790467

EUMPH CTH contato@cpaconstrucoes.com.br
Con ES

Contato: (64) 3050-9205

NSTRUCDO

DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DE OBRA

TOMADA DE PRECOS n.° 008/2022
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DA
EDUCACAO DE RIO VERDE

Declaro para os devidos fins, que Filipe Guimaraes Cruz, portador da Cédula de Identidade
n® 5625852 SSPGO, CPF n © 041.692.701-77, Representante Legal da empresa COMPACTA
CONSTRU(;OES, CNPJ/MF n?23.811.887/0001-01, sediada na Rua Acacio Fonseca, s/n, Qd. 32
Lt. 699, Residencial Interlagos, Rio Verde — GO, tem pleno conhecimento do local e das
cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Tomada de Pregos n® 003/2022.

Rio Verde, 04 de julho de 2022

(\lkum\n)\()m\
b < P
Filipe Guimaraes Cruz
CPF: 041.692.701-77

F G CRUZ - ME
CNPJ: 23.811.887/0001-01
Rioc Verde - Goias



