
CÓDIGO INEP
52040127

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 01/09/2022 ABADIA DE GOIÁS

CRE

CRE-TRINDADE

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
MANOEL LIBANIO DA SILVA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 68.379,92                        82.288,40                        6,74                                 

2. 1 8.353,96                          10.053,16                        0,82                                 

3. 1 63.850,54                        76.837,74                        6,29                                 

4. 1 170.042,20                      204.628,78                      16,76                               

5. 1 109.969,12                      132.336,84                      10,84                               

6. 1 152.764,21                      183.836,45                      15,06                               

7. 1 16.787,20                        20.201,72                        1,65                                 

8. 1 49.010,41                        58.979,13                        4,83                                 

9. 1 100.059,39                      120.411,47                      9,86                                 

10. 1 3.805,19                          4.579,17                          0,38                                 

11. 1 35.087,65                        42.224,48                        3,46                                 

12. 1 29.183,16                        35.119,01                        2,88                                 

13. 1 2.378,90                          2.862,77                          0,23                                 

14. 1 14.388,58                        17.315,22                        1,42                                 

15. 1 142.469,87                      171.448,24                      14,04                               

16. 1 48.103,33                        57.887,53                        4,74                                 

1.014.633,63 1.221.010,11 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

BLOCO 01

BLOCO 01 - SALA DE AULA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000

DATA

01/09/2022

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1703,32

BLOCO 01 - SALA DE AULA E BANHEIROS

BLOCO 02

BLOCO 03

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CÓDIGO INEP

52040127

CIDADE

ABADIA DE GOIÁS

CRE

CRE-TRINDADE

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

BLOCO 04 - QUADRA

BLOCO 05

BLOCO 06 - BIBLIOTECA

RAMPA /  ESCADA

CALÇADA

OUTROS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

CENTRAL DE GÁS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ENDEREÇO

 R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000  JUL/2022 JUL/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

221,26

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL

1. GOINFRA REFORMA E AMPLIAÇÃO UN 1,00 68.379,92
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.929,79

1.1.0.0.1. GOINFRA 20302
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 
( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES 

UN 1,00 1.559,18 657,26 2.216,44

1.1.0.0.2. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 359,18 2,60 2.713,35

1.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 608,82

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 153,20 151,21 304,41

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 153,20 151,21 304,41

1.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.510,70
1.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 83,69 0,00 2.510,70
1.4. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 58.386,90
1.4.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 330,00 0,00 82,37 27.182,10
1.4.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.320,00 0,00 23,64 31.204,80
1.5. DIVERSOS - 0,00 0,00 1.943,71
1.5.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 155,00 1,10 1,85 457,25
1.5.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.481,24 5,22 1.486,46
2. SINAPI BLOCO 01 UN 1,00 0,00 0,00 8.353,96
2.1. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 8.353,96
2.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 17,86 0,00 4,92 87,87
2.1.0.0.2. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 30,08 0,00 4,92 147,99
2.1.0.0.3. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 18,34 2,09 6,16 151,30
2.1.0.0.4. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 55,80 2,09 6,16 460,35
2.1.0.0.5. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 7,91 2,09 6,16 65,25
2.1.0.0.6. GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 89,30 7,82 6,57 1.285,02
2.1.0.0.7. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 150,41 6,44 7,32 2.069,64
2.1.0.0.8. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 30,08 3,20 10,39 408,78
2.1.0.0.9. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 91,73 8,18 8,24 1.506,20
2.1.0.0.10. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 18,34 3,20 10,39 249,24
2.1.0.0.11. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 55,80 10,01 13,44 1.308,51
2.1.0.0.12. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 39,55 11,94 3,58 613,81
3. GOINFRA BLOCO 01 - SALA DE AULA UN 1,00 0,00 0,00 63.850,54
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.128,70
3.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES - 0,00 0,00 884,60
3.1.1.0.1. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 170,00 0,00 680,00

3.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 2,00 0,00 14,40 28,80

3.1.1.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,38 0,00 149,75 56,90

3.1.1.0.4. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 5,60 0,00 5,18 29,00

3.1.1.0.5. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 5,60 0,00 14,97 83,83

3.1.1.0.6. GOINFRA 20157 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA M2 1,40 0,00 4,34 6,07
3.1.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 244,10

3.1.2.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 42,90 4,19 1,50 244,10

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 33,15
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,71 37,84 8,86 33,15
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 425,44
3.3.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 5,36 1,95 0,00 10,45
3.3.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 5,36 1,48 0,00 7,93
3.3.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 5,36 5,00 0,00 26,80
3.3.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 53,60 3,00 0,00 160,80
3.3.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 4,29 1,96 0,00 8,40
3.3.0.0.6. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 42,90 0,00 4,92 211,06
3.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 5.113,18
3.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 3.539,97
3.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 26,00 30,28 34,67 1.688,70
3.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 9,56 2,65 354,09
3.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 111,73 11,08 2,32 1.497,18
3.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.573,21
3.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,85 0,00 40,00 74,00
3.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,24 0,00 4,92 15,94
3.4.2.0.3. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,16 146,20 24,62 27,67

3.4.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,85 418,13 73,02 908,62

3.4.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,85 0,00 44,74 82,76
3.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 11,08 2,32 321,60
3.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 3,30 9,86 2,65 41,28
3.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,30 9,56 2,65 101,34

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA

DATA

01/09/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52040127

CÓDIGO INEP

CIDADE

ABADIA DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1482,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1703,32

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000  JUL/2022 JUL/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

221,26

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA

DATA

01/09/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52040127

CÓDIGO INEP

CIDADE

ABADIA DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1482,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1703,32

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

3.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.825,41
3.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.141,09
3.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,20 0,00 31,59 132,67
3.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,50 0,00 4,92 22,14

3.5.1.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 7,66 13,28 6,39 150,67

3.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 24,00 27,38 10,10 899,52

3.5.1.0.5. GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,79 418,13 73,02 879,15

3.5.1.0.6. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 1,79 0,10 48,36 86,74

3.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,41 0,00 20,93 50,44
3.5.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,10 9,86 2,65 614,24
3.5.1.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,80 11,08 2,32 305,52
3.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.869,40
3.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 25,51 31,50 21,91 1.362,48

3.5.2.0.2. GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,31 418,13 73,02 643,40

3.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,31 0,00 44,74 58,60

3.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 110,40 9,56 2,65 1.347,98
3.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,10 11,08 2,32 456,94
3.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 4.112,31
3.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 34,34 31,50 21,91 1.834,09

3.5.3.0.2. GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,19 418,13 73,02 1.075,61

3.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,19 0,00 44,74 97,98

3.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 48,50 9,86 2,65 606,73
3.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 9,56 2,65 170,94
3.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,40 11,08 2,32 326,96
3.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 5.123,25

3.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E 
FORMA/DESFORMA

M2 41,38 105,14 18,67 5.123,25

3.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 579,36
3.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,20 2.226,80 670,04 579,36
3.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.108,61

3.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 41,59 24,70 26,00 2.108,61

3.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 925,75
3.7.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 28,38 12,28 20,34 925,75
3.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.728,47
3.8.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 83,18 3,01 1,16 346,86
3.8.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 83,18 2,52 14,09 1.381,61
3.9. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.496,51
3.9.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 52,00 33,84 3,73 1.953,64
3.9.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 6,50 15,12 18,16 216,32
3.9.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 13,00 0,45 12,40 167,05
3.9.0.0.4. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 13,00 29,83 35,51 849,42
3.9.0.0.5. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 8,00 22,15 16,61 310,08
3.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.787,88

3.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 838,00 14,24 1,02 12.787,88

3.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 4.999,84
3.11.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 807,04
3.11.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 52,00 11,94 3,58 807,04
3.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 337,68
3.11.2.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 14,40 10,01 13,44 337,68
3.11.3. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 132,96
3.11.3.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 5,67 10,01 13,44 132,96
3.11.4. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.534,79
3.11.4.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 40,95 4,80 12,83 721,94
3.11.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 40,95 1,66 8,73 425,47
3.11.4.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 40,95 4,27 5,19 387,38
3.11.5. GOINFRA CALÇADA PROTEÇÃO - 0,00 0,00 36,06
3.11.5.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 3,00 3,78 8,24 36,06
3.11.6. GOINFRA PISO CONCRETO - 0,00 0,00 64,42
3.11.6.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 5,36 3,78 8,24 64,42
3.11.7. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 2.086,89
3.11.7.0.1. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 35,05 8,18 8,24 575,52
3.11.7.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 35,05 1,66 8,73 364,16
3.11.7.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 27,66 5,40 7,28 350,72
3.11.7.0.4. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 27,66 1,66 8,73 287,38
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ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA

DATA

01/09/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)
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3.11.7.0.5. GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 35,38 7,82 6,57 509,11
3.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.974,36
3.12.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.434,94
3.12.1.0.1. GOINFRA 180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 2,40 402,98 45,52 1.076,40
3.12.1.0.2. GOINFRA 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 4,80 237,51 45,52 1.358,54
3.12.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.539,42
3.12.2.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 771,91 42,60 1.539,42
3.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.153,36
3.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 7,20 160,19 0,00 1.153,36
3.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.542,41

3.14.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 40,95 24,38 10,26 1.418,50

3.14.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 40,95 64,63 17,04 3.344,38

3.14.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 24,70 14,50 0,00 358,15
3.14.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 42,67 23,16 0,00 988,23

3.14.0.0.5. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 3,00 48,04 36,49 253,59

3.14.0.0.6. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 5,36 21,65 11,85 179,56
3.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.607,47
3.15.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 17,30 23,49 13,97 648,05

3.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT)

UN 1,00 1.137,76 821,66 1.959,42

4. GOINFRA BLOCO 01 - SALA DE AULA E BANHEIROS UN 1,00 0,00 0,00 170.042,20
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.121,23
4.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES - 0,00 0,00 560,66
4.1.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 2,95 0,00 149,75 441,76

4.1.1.0.2. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 5,60 0,00 5,18 29,00

4.1.1.0.3. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 5,60 0,00 14,97 83,83

4.1.1.0.4. GOINFRA 20157 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA M2 1,40 0,00 4,34 6,07
4.1.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 560,57

4.1.2.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 98,52 4,19 1,50 560,57

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 153,17
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,28 37,84 8,86 153,17
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.618,54
4.3.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 78,35 1,95 0,00 152,78
4.3.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 78,35 1,48 0,00 115,95
4.3.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 78,35 5,00 0,00 391,75
4.3.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 783,50 3,00 0,00 2.350,50
4.3.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 62,68 1,96 0,00 122,85
4.3.0.0.6. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 98,52 0,00 4,92 484,71
4.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 12.937,80
4.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 9.012,21
4.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 69,00 30,28 34,67 4.481,55
4.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 286,36 9,56 2,65 3.496,45
4.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 77,18 11,08 2,32 1.034,21
4.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 3.925,59
4.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,29 0,00 40,00 171,60
4.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,56 0,00 4,92 37,19

4.4.2.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 12,66 13,28 6,39 249,02

4.4.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 4,29 418,13 73,02 2.107,03

4.4.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 4,29 0,00 44,74 191,93
4.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 56,90 11,08 2,32 762,46
4.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 8,20 9,86 2,65 102,58
4.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 18,00 9,56 2,65 219,78
4.4.2.0.9. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00 0,00 84,00
4.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 37.013,65
4.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.883,63
4.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,72 0,00 31,59 243,87
4.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,45 0,00 4,92 46,49
4.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,47 146,20 24,62 80,71
4.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 44,10 27,38 10,10 1.652,86

4.5.1.0.5. GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,29 418,13 73,02 1.615,88

4.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,29 0,00 44,74 147,19

4.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,43 0,00 20,93 92,71
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4.5.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 100,50 9,86 2,65 1.257,25
4.5.1.0.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 3,90 9,56 2,65 47,61
4.5.1.0.10. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 45,90 11,08 2,32 615,06
4.5.1.0.11. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00 0,00 84,00
4.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 9.400,82
4.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 59,36 31,50 21,91 3.170,41

4.5.2.0.2. GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,24 418,13 73,02 1.591,32

4.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,24 0,00 44,74 144,95

4.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 153,00 9,56 2,65 1.868,13
4.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 77,50 11,08 2,32 1.038,50
4.5.2.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 115,30 9,72 3,32 1.503,51
4.5.2.0.7. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00 0,00 84,00
4.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 9.985,69
4.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 81,16 31,50 21,91 4.334,75

4.5.3.0.2. GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 5,23 418,13 73,02 2.568,71

4.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 5,23 0,00 44,74 233,99

4.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 9,90 10,29 2,65 128,10
4.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 106,70 9,86 2,65 1.334,81
4.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 9,56 2,65 166,05
4.5.3.0.7. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 25,20 9,72 3,32 328,60
4.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,20 11,08 2,32 806,68
4.5.3.0.9. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00 0,00 84,00
4.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 10.787,56

4.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E 
FORMA/DESFORMA

M2 87,13 105,14 18,67 10.787,56

4.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 955,95
4.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,33 2.226,80 670,04 955,95
4.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 7.878,51

4.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 130,25 24,70 26,00 6.603,67

4.6.0.0.2. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 2,36 485,58 54,61 1.274,84
4.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.729,18
4.7.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 53,01 12,28 20,34 1.729,18
4.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.054,54
4.8.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 260,50 3,01 1,16 1.086,28
4.8.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 175,27 2,52 14,09 2.911,23
4.8.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 85,23 8,99 12,91 1.866,53
4.8.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 85,23 37,08 23,82 5.190,50
4.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 34.670,72

4.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.272,00 14,24 1,02 34.670,72

4.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.016,53
4.10.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.048,64
4.10.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 132,00 11,94 3,58 2.048,64
4.10.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 478,38
4.10.2.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 20,40 10,01 13,44 478,38
4.10.3. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 850,53
4.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 36,27 10,01 13,44 850,53
4.10.4. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 2.963,53
4.10.4.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 79,07 4,80 12,83 1.394,00
4.10.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 79,07 1,66 8,73 821,53
4.10.4.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 79,07 4,27 5,19 748,00
4.10.5. GOINFRA CALÇADA PROTEÇÃO - 0,00 0,00 219,60
4.10.5.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 18,27 3,78 8,24 219,60
4.10.6. GOINFRA PISO CONCRETO - 0,00 0,00 90,15
4.10.6.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 7,50 3,78 8,24 90,15
4.10.7. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 3.365,70
4.10.7.0.1. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 39,98 8,18 8,24 656,47
4.10.7.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 39,98 1,66 8,73 415,39
4.10.7.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 39,98 5,40 7,28 506,94
4.10.7.0.4. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 39,98 1,66 8,73 415,39
4.10.7.0.5. GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 95,31 7,82 6,57 1.371,51
4.11. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 7.907,62
4.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 132,00 33,84 3,73 4.959,24
4.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 22,15 15,12 18,16 737,15
4.11.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 33,00 0,45 12,40 424,05
4.11.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 8,00 9,15 10,06 153,68
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4.11.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 25,00 29,83 35,51 1.633,50
4.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.933,39
4.12.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 4.715,36
4.12.1.0.1. GOINFRA 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 0,36 481,13 45,52 189,59
4.12.1.0.2. GOINFRA 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,44 481,13 45,52 758,37
4.12.1.0.3. GOINFRA 180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 1,20 402,98 45,52 538,20
4.12.1.0.4. GOINFRA 180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 7,20 402,98 45,52 3.229,20
4.12.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 8.707,89
4.12.2.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 771,91 42,60 4.618,27
4.12.2.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,10 771,91 42,60 1.710,47
4.12.2.0.3. GOINFRA 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 4,32 508,13 42,60 2.379,15
4.12.3. GOINFRA CORRIMÃO - 0,00 0,00 2.510,14
4.12.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,20 190,92 33,20 2.510,14
4.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.633,93
4.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 10,20 160,19 0,00 1.633,93
4.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 22.028,47

4.14.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 138,31 24,38 10,26 4.791,05

4.14.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 122,10 64,63 17,04 9.971,90

4.14.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 84,90 14,50 0,00 1.231,05
4.14.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 128,04 23,16 0,00 2.965,40

4.14.0.0.5. GOINFRA 220309
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA 
COLANTE

M2 16,71 50,07 26,14 1.273,46

4.14.0.0.6. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 18,27 48,04 36,49 1.544,36

4.14.0.0.7. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 21,65 11,85 251,25
4.15. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.018,86
4.15.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 130,45 11,62 426,21
4.15.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 185,93 11,62 592,65
4.16. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.326,06
4.16.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,30 528,63 47,92 1.326,06
5. GOINFRA BLOCO 02 UN 1,00 0,00 0,00 109.969,12
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.958,08

5.1.0.0.1. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 220,02 0,00 5,18 1.139,70

5.1.0.0.2. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 220,02 0,00 14,97 3.293,69

5.1.0.0.3. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 19,45 0,00 2,88 56,01

5.1.0.0.4. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 19,45 0,00 14,97 291,16

5.1.0.0.5. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. 
ATÉ CB. E CARGA

M2 179,90 0,00 4,18 751,98

5.1.0.0.6. GOINFRA 20111 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA M2 11,15 0,00 8,06 89,86

5.1.0.0.7. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 58,18 0,00 3,60 209,44

5.1.0.0.8. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 5,00 0,00 3,60 18,00

5.1.0.0.9. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 5,00 0,00 4,23 21,15

5.1.0.0.10. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 3,00 0,00 4,80 14,40
5.1.0.0.11. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 3,00 0,00 4,80 14,40
5.1.0.0.12. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 0,74 0,00 3,60 2,66
5.1.0.0.13. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 6,30 0,00 5,76 36,28
5.1.0.0.14. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 3,36 0,00 5,76 19,35
5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 837,79
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,94 37,84 8,86 837,79
5.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 49.015,12

5.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 3.212,00 14,24 1,02 49.015,12

5.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 13.032,57
5.4.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 699,52
5.4.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 44,79 0,00 4,92 220,36
5.4.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 58,08 2,09 6,16 479,16
5.4.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.638,81
5.4.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 234,46 11,94 3,58 3.638,81
5.4.3. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 3.571,01
5.4.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 179,90 1,66 8,73 1.869,16
5.4.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 179,90 4,27 5,19 1.701,85
5.4.4. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 3.081,68
5.4.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 223,96 6,44 7,32 3.081,68
5.4.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 1.361,97
5.4.5.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 58,08 10,01 13,44 1.361,97
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5.4.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 679,58
5.4.6.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 28,98 10,01 13,44 679,58
5.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 14.918,26
5.5.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 234,46 48,90 5,60 12.778,07
5.5.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 28,08 15,12 18,16 934,50
5.5.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 56,16 0,45 12,40 721,65
5.5.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 8,35 9,15 10,06 160,40
5.5.0.0.5. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 8,35 22,15 16,61 323,64
5.6. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 14.368,48
5.6.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 179,90 51,53 12,05 11.438,04
5.6.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 156,96 18,67 0,00 2.930,44
5.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 849,74

5.7.0.0.1. GOINFRA 220309
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA 
COLANTE

M2 11,15 50,07 26,14 849,74

5.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.543,16
5.8.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 58,18 37,08 23,82 3.543,16
5.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.239,58
5.9.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,15 528,63 47,92 1.239,58
5.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.206,34
5.10.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 771,91 42,60 2.736,75
5.10.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 6,30 508,13 42,60 3.469,59
6. GOINFRA BLOCO 03 UN 1,00 0,00 0,00 152.764,21
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.244,38

6.1.0.0.1. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 341,40 0,00 5,18 1.768,45

6.1.0.0.2. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 341,40 0,00 14,97 5.110,75

6.1.0.0.3. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 6,54 0,00 2,88 18,83

6.1.0.0.4. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 6,54 0,00 14,97 97,90

6.1.0.0.5. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. 
ATÉ CB. E CARGA

M2 270,23 0,00 4,18 1.129,56

6.1.0.0.6. GOINFRA 20111 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA M2 3,17 0,00 8,06 25,55

6.1.0.0.7. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 19,24 0,00 3,60 69,26

6.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 1,89 0,00 5,76 10,88
6.1.0.0.9. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 3,60 3,60
6.1.0.0.10. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 4,80 4,80
6.1.0.0.11. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 4,80 4,80
6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.089,97
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,34 37,84 8,86 1.089,97
6.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 69.875,54

6.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4.579,00 14,24 1,02 69.875,54

6.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 27.200,45
6.4.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.377,05
6.4.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 346,46 11,94 3,58 5.377,05
6.4.2. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 5.364,05
6.4.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 270,23 1,66 8,73 2.807,68
6.4.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 270,23 4,27 5,19 2.556,37
6.4.3. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 10.586,53
6.4.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 769,37 6,44 7,32 10.586,53
6.4.4. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 5.739,86
6.4.4.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 187,20 10,01 13,44 4.389,84
6.4.4.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 56,70 10,37 13,44 1.350,02
6.4.5. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 132,96
6.4.5.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 5,67 10,01 13,44 132,96
6.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 22.270,64
6.5.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 346,46 48,90 5,60 18.882,07
6.5.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 40,58 15,12 18,16 1.350,50
6.5.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 81,16 0,45 12,40 1.042,90
6.5.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 11,65 9,15 10,06 223,79
6.5.0.0.5. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 9,45 22,15 16,61 366,28
6.5.0.0.6. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 6,20 29,83 35,51 405,10
6.6. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 20.111,66
6.6.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 270,23 51,53 12,05 17.181,22
6.6.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 156,96 18,67 0,00 2.930,44
6.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 241,58

6.7.0.0.1. GOINFRA 220309
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA 
COLANTE

M2 3,17 50,07 26,14 241,58
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6.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.171,71
6.8.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 19,24 37,08 23,82 1.171,71
6.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.539,42
6.9.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 771,91 42,60 1.539,42
6.10. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.018,86
6.10.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 130,45 11,62 426,21
6.10.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 185,93 11,62 592,65
7. GOINFRA BLOCO 04 - QUADRA UN 1,00 0,00 0,00 16.787,20
7.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 15.108,52
7.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 22,84 0,00 4,92 112,37
7.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 86,08 2,09 6,16 710,16
7.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 64,40 0,00 4,92 316,84
7.1.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 82,19 6,44 7,32 1.130,93
7.1.0.0.5. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 430,40 11,94 3,58 6.679,80
7.1.0.0.6. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 114,24 6,44 7,32 1.571,94
7.1.0.0.7. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 322,00 3,78 8,24 3.870,44
7.1.0.0.8. GOINFRA 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 81,00 0,59 8,25 716,04
7.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.678,68

7.2.0.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.621,35 57,33 1.678,68

8. GOINFRA BLOCO 05 UN 1,00 0,00 0,00 49.010,41
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.429,96

8.1.0.0.1. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. 
ATÉ CB. E CARGA

M2 285,75 0,00 4,18 1.194,43

8.1.0.0.2. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 45,47 0,00 5,18 235,53

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 309,15
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,62 37,84 8,86 309,15
8.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 23.473,72
8.3.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 1.870,08
8.3.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 59,30 2,09 6,16 489,22
8.3.1.0.2. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 124,77 0,00 4,92 613,86
8.3.1.0.3. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 76,80 2,09 6,16 633,60
8.3.1.0.4. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 16,17 2,09 6,16 133,40
8.3.2. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 4.726,13
8.3.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 285,75 1,66 8,73 2.968,94
8.3.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 185,75 4,27 5,19 1.757,19
8.3.3. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 14.691,55
8.3.3.0.1. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 296,50 8,18 8,24 4.868,53
8.3.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 59,30 1,66 8,73 616,12
8.3.3.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 623,86 5,40 7,28 7.910,54
8.3.3.0.4. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 124,77 1,66 8,73 1.296,36
8.3.4. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.185,96
8.3.4.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 76,80 10,01 13,44 1.800,96
8.3.4.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 16,17 10,37 13,44 385,00
8.4. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 21.319,47
8.4.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 285,75 51,53 12,05 18.167,98
8.4.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 168,80 18,67 0,00 3.151,49
8.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.478,11
8.5.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 45,47 48,90 5,60 2.478,11
9. GOINFRA BLOCO 06 - BIBLIOTECA UN 1,00 0,00 0,00 100.059,39
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 398,30

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 70,00 4,19 1,50 398,30

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 140,10
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,00 37,84 8,86 140,10
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 694,38
9.3.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 8,75 1,95 0,00 17,06
9.3.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 8,75 1,48 0,00 12,95
9.3.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 8,75 5,00 0,00 43,75
9.3.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 87,50 3,00 0,00 262,50
9.3.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 7,00 1,96 0,00 13,72
9.3.0.0.6. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 70,00 0,00 4,92 344,40
9.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 8.894,90
9.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 5.696,74
9.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 43,50 30,28 34,67 2.825,32
9.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 181,90 9,56 2,65 2.220,99
9.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,54 11,08 2,32 650,43
9.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 3.198,16
9.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,34 0,00 40,00 133,60
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9.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,04 0,00 4,92 24,79

9.4.2.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 8,40 13,28 6,39 165,22

9.4.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,34 418,13 73,02 1.640,44

9.4.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 3,34 0,00 44,74 149,43
9.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 43,90 11,08 2,32 588,26
9.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 9,86 2,65 167,63
9.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 9,56 2,65 158,73
9.4.2.0.9. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 9,72 3,32 86,06
9.4.2.0.10. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00 0,00 84,00
9.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 25.848,05
9.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.528,65
9.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,49 0,00 31,59 236,60
9.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,02 0,00 4,92 39,45
9.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,40 146,20 24,62 68,49
9.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 42,80 27,38 10,10 1.604,14

9.5.1.0.5. GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,21 418,13 73,02 1.576,59

9.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,21 0,00 44,74 143,61

9.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,28 0,00 20,93 89,58
9.5.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 88,30 9,86 2,65 1.104,63
9.5.1.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 43,40 11,08 2,32 581,56
9.5.1.0.10. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00 0,00 84,00
9.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 4.792,03
9.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 29,79 31,50 21,91 1.591,08

9.5.2.0.2. GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,49 418,13 73,02 731,81

9.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,49 0,00 44,74 66,66

9.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 100,90 9,56 2,65 1.231,98
9.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,60 11,08 2,32 544,04
9.5.2.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 41,60 9,72 3,32 542,46
9.5.2.0.7. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00 0,00 84,00
9.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 6.165,43
9.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 50,92 31,50 21,91 2.719,63

9.5.3.0.2. GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,22 418,13 73,02 1.581,50

9.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,22 0,00 44,74 144,06

9.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,20 10,29 2,65 2,58
9.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 65,90 9,86 2,65 824,40
9.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 22,60 9,56 2,65 275,94
9.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,80 11,08 2,32 533,32
9.5.3.0.8. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00 0,00 84,00
9.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 8.666,70

9.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E 
FORMA/DESFORMA

M2 70,00 105,14 18,67 8.666,70

9.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 695,24
9.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,24 2.226,80 670,04 695,24
9.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.064,30

9.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 52,47 24,70 26,00 2.660,22

9.6.0.0.2. GOINFRA 100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM M 23,70 10,20 6,85 404,08
9.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.656,44
9.7.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 50,78 12,28 20,34 1.656,44
9.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.817,80
9.8.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 104,94 3,01 1,16 437,59
9.8.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 143,30 2,52 14,09 2.380,21
9.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.835,78
9.9.1. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 3.032,43
9.9.1.0.1. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 48,65 8,18 8,24 798,83
9.9.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,65 1,66 8,73 505,47
9.9.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 42,18 5,40 7,28 534,84
9.9.1.0.4. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,18 1,66 8,73 438,25
9.9.1.0.5. GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 52,47 7,82 6,57 755,04
9.9.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.362,34
9.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 87,78 11,94 3,58 1.362,34
9.9.3. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 88,64
9.9.3.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 3,78 10,01 13,44 88,64
9.9.4. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 562,80
9.9.4.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 24,00 10,01 13,44 562,80
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9.9.5. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 2.490,16
9.9.5.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 66,44 4,80 12,83 1.171,33
9.9.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 66,44 1,66 8,73 690,31
9.9.5.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 66,44 4,27 5,19 628,52
9.9.6. GOINFRA CALÇADA PROTEÇÃO - 0,00 0,00 46,87
9.9.6.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 3,90 3,78 8,24 46,87
9.9.7. GOINFRA PISO CONCRETO - 0,00 0,00 252,54
9.9.7.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 21,01 3,78 8,24 252,54
9.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 24.309,18

9.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.593,00 14,24 1,02 24.309,18

9.11. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 7.035,99
9.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 87,78 48,90 5,60 4.784,01
9.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 8,06 15,12 18,16 268,23
9.11.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 21,10 0,45 12,40 271,13
9.11.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 5,70 9,15 10,06 109,49
9.11.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 15,40 29,83 35,51 1.006,23
9.11.0.0.6. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 15,40 22,15 16,61 596,90
9.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.935,78
9.12.1. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.539,42
9.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 771,91 42,60 1.539,42
9.12.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 3.396,36
9.12.2.0.1. GOINFRA 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 12,00 237,51 45,52 3.396,36
9.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.922,28
9.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 12,00 160,19 0,00 1.922,28
9.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 108,33
9.14.0.0.1. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 37,10 1,81 1,11 108,33
9.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.397,78

9.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 66,44 24,38 10,26 2.301,48

9.15.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 66,44 64,63 17,04 5.426,15

9.15.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 2,60 14,50 0,00 37,70
9.15.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 69,04 23,16 0,00 1.598,96

9.15.0.0.5. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 3,90 48,04 36,49 329,66

9.15.0.0.6. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 21,01 21,65 11,85 703,83
10. GOINFRA RAMPA /  ESCADA UN 1,00 0,00 0,00 3.805,19
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 105,97
10.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,62 0,00 149,75 92,84

10.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 2,28 5,76 0,00 13,13

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 31,75
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,68 37,84 8,86 31,75
10.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 419,42
10.3.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 12,52 21,65 11,85 419,42
10.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 181,31
10.4.0.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 12,52 3,78 8,24 150,49
10.4.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,24 6,44 7,32 30,82
10.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.666,59
10.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,10 138,10 33,20 873,63
10.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 8,00 190,92 33,20 1.792,96
10.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 216,42
10.6.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,24 58,86 37,76 216,42
10.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 46,54
10.7.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 2,24 3,01 1,16 9,34
10.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 2,24 2,52 14,09 37,20
10.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 137,19
10.8.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 3,43 1,95 0,00 6,68
10.8.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 3,43 1,48 0,00 5,07
10.8.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 3,43 5,00 0,00 17,15
10.8.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 34,30 3,00 0,00 102,90
10.8.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 2,75 1,96 0,00 5,39
11. GOINFRA CALÇADA UN 1,00 0,00 0,00 35.087,65
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.201,98
11.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 28,06 0,00 149,75 4.201,98
11.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.310,40
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 28,06 37,84 8,86 1.310,40
11.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 22.188,01
11.3.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 515,61 21,65 11,85 17.272,93
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11.3.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 8,63 84,77 23,23 932,04

11.3.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 36,88 84,77 23,23 3.983,04

11.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.387,31
11.4.0.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 515,61 3,78 8,24 6.197,63
11.4.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 48,39 0,88 3,04 189,68
11.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 999,95
11.5.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 25,00 1,95 0,00 48,75
11.5.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 25,00 1,48 0,00 37,00
11.5.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 25,00 5,00 0,00 125,00
11.5.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 250,00 3,00 0,00 750,00
11.5.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 20,00 1,96 0,00 39,20
12. GOINFRA OUTROS UN 1,00 0,00 0,00 29.183,16
12.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 24.051,22
12.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 185,92 0,00 4,92 914,72
12.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 20,48 2,09 6,16 168,96
12.1.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 743,70 6,44 7,32 10.233,31
12.1.0.0.4. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,99 124,76 919,80
12.1.0.0.5. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 81,93 10,01 13,44 1.921,25
12.1.0.0.6. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 823,06 3,78 8,24 9.893,18
12.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 40,43
12.2.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,27 0,00 149,75 40,43
12.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.220,01

12.3.0.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 3,00 84,77 23,23 324,00

12.3.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 2,44 84,77 23,23 263,52

12.3.0.0.3. GOINFRA 221122
PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 1,63 211,58 22,68 381,84

12.3.0.0.4. GOINFRA 221122
PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 1,07 211,58 22,68 250,65

12.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.540,66

12.4.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 74,50 14,46 6,22 1.540,66

12.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.330,84
12.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,40 190,92 33,20 2.330,84
13. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO UN 1,00 0,00 0,00 2.378,90
13.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 2.378,90
13.1.0.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 5,00 200,61 14,94 1.077,75

13.1.0.0.2. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24,00 20,02 4,81 595,92

13.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 35,18 1,11 181,45
13.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 35,18 1,11 435,48

13.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 43,04 1,11 88,30

14. GOINFRA CENTRAL DE GÁS UN 1,00 0,00 0,00 14.388,58
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 49,41
14.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,33 0,00 149,75 49,41
14.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 86,65
14.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,65 0,00 31,59 52,12
14.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,65 0,00 20,93 34,53
14.3. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 14.031,42
14.3.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 14.031,42

14.3.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 5.232,15 2.539,39 7.771,54

14.3.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 91,30 5,31 289,83

14.3.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 16,80 20,14 36,94

14.3.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,48 5,31 35,37

14.3.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 12,21 5,31 35,04

14.3.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 7,82 5,95 82,62

14.3.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 13,22 5,31 111,18

14.3.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 6,05 5,31 45,44
14.3.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 9,71 5,31 60,08

14.3.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 42,00 35,81 10,20 1.932,42

14.3.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 15,55 15,31 277,74

14.3.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 33,00 7,64 6,64 471,24
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14.3.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 179,74 14,34 582,24

14.3.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 2,00 18,41 12,22 61,26
14.3.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 1,00 15,84 14,34 30,18
14.3.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 1,00 15,17 14,34 29,51
14.3.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 25,48 5,31 30,79

14.3.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO (GOINFRA + COT) UN 1,00 206,68 38,18 244,86

14.3.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 189,68 14,94 204,62

14.3.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 35,18 1,11 72,58

14.3.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 35,18 1,11 72,58

14.3.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 20,00 1,43 0,33 35,20
14.3.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 40,00 0,48 0,94 56,80
14.3.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 40,00 0,43 0,67 44,00

14.3.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 32,17 9,30 82,94

14.3.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,88 8,62 16,50

14.3.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.317,92 1.317,92
14.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 221,10
14.4.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 6,60 21,65 11,85 221,10
15. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 0,00 0,00 142.469,87
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 591,51
15.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 3,95 0,00 149,75 591,51
15.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 184,46
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,95 37,84 8,86 184,46
15.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.003,12
15.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 19,10 0,00 31,59 603,36
15.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 19,10 0,00 20,93 399,76
15.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 133.107,53
15.4.1. GOINFRA REFORMA GERAL - 0,00 0,00 120.839,37
15.4.1.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 889,00 0,63 0,33 853,44
15.4.1.0.2. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 16,00 0,86 0,33 19,04
15.4.1.0.3. GOINFRA 70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" UN 4,00 1,14 1,33 9,88
15.4.1.0.4. GOINFRA 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 2,00 1,68 1,99 7,34
15.4.1.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1.778,00 1,43 0,33 3.129,28
15.4.1.0.6. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 32,00 1,75 0,33 66,56
15.4.1.0.7. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 8,00 3,19 1,33 36,16
15.4.1.0.8. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 6,07 1,99 32,24
15.4.1.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 1.333,00 3,67 5,64 12.410,23
15.4.1.0.10. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 24,00 5,74 6,64 297,12

15.4.1.0.11. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,00 11,18 3,90 90,48

15.4.1.0.12. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,00 17,66 4,50 66,48

15.4.1.0.13. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 805,00 1,94 3,76 4.588,50

15.4.1.0.14. SINAPI 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,00 2,59 4,89 209,44

15.4.1.0.15. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 22,00 2,52 2,99 121,22
15.4.1.0.16. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 9,00 3,64 3,32 62,64
15.4.1.0.17. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 180,00 1,95 3,32 948,60
15.4.1.0.18. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 10,00 2,96 4,32 72,80

15.4.1.0.19. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 10,00 7,48 11,75 192,30

15.4.1.0.20. SINAPI 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 4,00 10,35 13,52 95,48

15.4.1.0.21. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 38,00 6,34 11,29 669,94
15.4.1.0.22. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 114,00 1,18 2,65 436,62
15.4.1.0.23. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 76,00 5,13 1,00 465,88

15.4.1.0.24. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 256,00 3,27 3,04 1.615,36

15.4.1.0.25. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 3,00 3,30 6,64 29,82

15.4.1.0.26. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 91,00 2,42 6,64 824,46

15.4.1.0.27. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 70,00 2,94 12,28 1.065,40
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15.4.1.0.28. GOINFRA 70649 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM UN 1,00 235,26 66,40 301,66
15.4.1.0.29. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 77,29 72,47 149,76
15.4.1.0.30. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 76,95 49,81 126,76
15.4.1.0.31. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 1,00 26,14 34,07 60,21

15.4.1.0.32. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 284,49 212,83 994,64

15.4.1.0.33. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA 
SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 1,00 26,79 34,07 60,86

15.4.1.0.34. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 14,00 4,35 5,01 131,04

15.4.1.0.35. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 7,77 18,27 520,80

15.4.1.0.36. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 57,00 24,39 16,92 2.354,67

15.4.1.0.37. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 26,02 22,01 672,42

15.4.1.0.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 7,92 9,63 245,70
15.4.1.0.39. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 29,00 13,72 9,63 677,15
15.4.1.0.40. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 40,00 6,08 6,98 522,40
15.4.1.0.41. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 5,00 12,48 12,28 123,80

15.4.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + COT) PÇ 5,00 131,66 11,28 714,70

15.4.1.0.43. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

UN 10,00 21,06 6,66 277,20

15.4.1.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 37,00 74,83 10,84 3.169,79
15.4.1.0.45. GOINFRA 71644 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS UN 14,00 109,31 10,71 1.680,28

15.4.1.0.46. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 28,00 11,16 4,45 437,08

15.4.1.0.47. GOINFRA 71617
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W - INCLUSO CORTE 
NO FORRO

UN 131,00 144,57 16,31 21.075,28

15.4.1.0.48. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

UN 262,00 21,06 6,66 7.262,64

15.4.1.0.49. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 5.921,00 1,79 1,83 21.434,02
15.4.1.0.50. GOINFRA 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 300,00 3,05 1,99 1.512,00
15.4.1.0.51. GOINFRA 70581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M 140,00 2,49 1,83 604,80
15.4.1.0.52. GOINFRA 70582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M 20,00 3,54 1,99 110,60
15.4.1.0.53. GOINFRA 70583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M 680,00 5,23 2,16 5.025,20
15.4.1.0.54. GOINFRA 70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 620,00 6,66 2,32 5.567,60
15.4.1.0.55. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 72,00 22,59 3,48 1.877,04

15.4.1.0.56. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 726,62 24,75 751,37

15.4.1.0.57. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 92,88 33,20 378,24

15.4.1.0.58. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 111,23 27,34 138,57

15.4.1.0.59. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 58,71 4,96 63,67

15.4.1.0.60. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 60,20 6,92 67,12

15.4.1.0.61. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 61,76 9,52 285,12

15.4.1.0.62. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 63,58 14,16 77,74

15.4.1.0.63. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 431,59 18,38 449,97

15.4.1.0.64. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 6,00 92,88 33,20 756,48
15.4.1.0.65. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 124,23 19,92 144,15

15.4.1.0.66. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 9,23 1,64 86,96

15.4.1.0.67. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 601,61 20,47 1.244,16

15.4.1.0.68. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 92,88 33,20 378,24

15.4.1.0.69. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 61,76 9,52 213,84

15.4.1.0.70. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 9,23 1,64 76,09

15.4.1.0.71. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 431,59 18,38 449,97

15.4.1.0.72. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 92,88 33,20 378,24

15.4.1.0.73. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 58,71 4,96 63,67

15.4.1.0.74. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 9,23 1,64 32,61

15.4.1.0.75. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 9,71 2,31 24,04

15.4.1.0.76. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 601,61 20,47 622,08

15.4.1.0.77. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 92,88 33,20 378,24
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15.4.1.0.78. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 61,76 9,52 71,28

15.4.1.0.79. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 58,71 4,96 63,67

15.4.1.0.80. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 9,23 1,64 43,48

15.4.1.0.81. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 124,23 19,92 432,45

15.4.1.0.82. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 632,12 20,63 652,75

15.4.1.0.83. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 92,88 33,20 378,24

15.4.1.0.84. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 61,76 9,52 71,28

15.4.1.0.85. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 9,23 1,64 119,57

15.4.1.0.86. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 632,12 20,63 652,75

15.4.1.0.87. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 92,88 33,20 378,24

15.4.1.0.88. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 61,76 9,52 71,28

15.4.1.0.89. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 9,23 1,64 119,57

15.4.1.0.90. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,71 2,31 12,02

15.4.1.0.91. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 9,23 1,64 43,48

15.4.1.0.92. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 9,08 1,22 20,60

15.4.1.0.93. GOINFRA 71824 PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS UN 1,00 2.474,88 76,33 2.551,21
15.4.1.0.94. GOINFRA 70720 CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM UN 1,00 448,91 26,49 475,40
15.4.1.0.95. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 6,00 8,27 8,30 99,42

15.4.1.0.96. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 43,02 5,35 48,37

15.4.1.0.97. SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 6,00 109,18 13,78 737,76

15.4.1.0.98. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 25,00 15,90 2,65 463,75
15.4.1.0.99. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 7,93 13,28 106,05
15.4.1.0.100. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 3,00 13,15 6,64 59,37
15.4.2. GOINFRA ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 0,00 0,00 12.268,16
15.4.2.0.1. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 190,00 28,85 9,96 7.373,90
15.4.2.0.2. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 45,00 4,82 4,32 411,30
15.4.2.0.3. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 127,00 0,63 0,33 121,92
15.4.2.0.4. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 254,00 1,43 0,33 447,04
15.4.2.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 254,00 0,09 0,33 106,68
15.4.2.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 154,00 1,80 1,33 482,02
15.4.2.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 9,00 5,07 11,29 147,24
15.4.2.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 26,00 1,62 2,65 111,02
15.4.2.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 19,00 0,20 1,00 22,80

15.4.2.0.10. SINAPI 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00 12,97 17,34 727,44

15.4.2.0.11. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 640,00 1,79 1,83 2.316,80
15.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.583,25
15.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 31,83 21,65 11,85 1.066,41

15.5.0.0.2. GOINFRA 220309
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA 
COLANTE

M2 31,83 50,07 26,14 2.426,01

15.5.0.0.3. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 31,83 64,63 17,04 2.599,82

15.5.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 31,83 23,16 0,00 737,26
15.5.0.0.5. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 22,50 21,65 11,85 753,75
16. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 0,00 0,00 48.103,33
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 74,87
16.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,50 0,00 149,75 74,87
16.2. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 472,68
16.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,00 0,00 31,59 284,31
16.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 9,00 0,00 20,93 188,37
16.3. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 9,00 0,00 0,00 47.287,78
16.3.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 15.109,37
16.3.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.334,44
16.3.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITARIO UN 9,00 199,24 62,75 2.357,91

16.3.1.1.2. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 414,64 25,37 440,01

16.3.1.1.3. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL UN 1,00 575,58 62,75 638,33

16.3.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 480,76 54,05 534,81

16.3.1.1.5. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 9,00 163,15 54,05 1.954,80
16.3.1.1.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 11,00 5,27 6,64 131,01
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16.3.1.1.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 11,00 116,39 4,98 1.335,07

16.3.1.1.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 11,00 25,72 7,80 368,72

16.3.1.1.9. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 11,00 9,70 4,98 161,48
16.3.1.1.10. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 36,59 4,64 412,30
16.3.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.115,35
16.3.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 88,72 54,45 286,34
16.3.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 3,53 4,98 17,02
16.3.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 10,00 3,70 8,30 120,00

16.3.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 8,70 2,08 107,80

16.3.1.2.5. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 10,00 75,46 6,64 821,00
16.3.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 10,00 50,45 4,98 554,30
16.3.1.2.7. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 8,00 104,68 12,95 941,04
16.3.1.2.8. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 3,00 349,90 58,10 1.224,00
16.3.1.2.9. GOINFRA 80610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 3,00 75,36 29,88 315,72

16.3.1.2.10. GOINFRA 80621
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

UN 3,00 222,46 20,25 728,13

16.3.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.659,58
16.3.1.3.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 6,00 66,43 20,25 520,08
16.3.1.3.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 5,00 118,30 31,54 749,20
16.3.1.3.3. GOINFRA 80980 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" UN 2,00 166,93 28,22 390,30
16.3.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.788,66
16.3.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 2.017,55
16.3.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 25,00 4,28 3,99 206,75
16.3.2.1.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm M 30,00 16,04 7,41 703,50
16.3.2.1.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") M 30,00 27,05 9,86 1.107,30
16.3.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 676,62

16.3.2.2.1. GOINFRA 81044 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" UN 2,00 65,73 4,64 140,74

16.3.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 12,00 1,15 2,99 49,68
16.3.2.2.3. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 26,00 14,06 4,64 486,20
16.3.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 133,20
16.3.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 6,00 0,90 2,99 23,34
16.3.2.3.2. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 6,00 13,67 4,64 109,86
16.3.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 157,99

16.3.2.4.1. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 21,28 3,16 122,20

16.3.2.4.2. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 9,68 2,25 35,79

16.3.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 502,16

16.3.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 2,61 2,44 90,90

16.3.2.5.2. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 16,00 6,42 9,30 251,52
16.3.2.5.3. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 7,00 15,51 7,31 159,74
16.3.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 504,42

16.3.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 4,06 3,24 14,60

16.3.2.6.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 11,54 9,96 129,00
16.3.2.6.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm UN 5,00 34,38 9,96 221,70
16.3.2.6.4. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 10,19 9,96 40,30
16.3.2.6.5. GOINFRA 81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" UN 6,00 10,16 6,31 98,82
16.3.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 484,84
16.3.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 62,20 0,00 248,80
16.3.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 59,01 0,00 236,04
16.3.2.8. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 311,88
16.3.2.8.1. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 6,00 42,68 9,30 311,88
16.3.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 6.101,66
16.3.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 411,84
16.3.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 41,09 7,31 290,40
16.3.3.1.2. GOINFRA 81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM UN 6,00 17,59 2,65 121,44
16.3.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 211,71
16.3.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 10,00 5,40 9,30 147,00
16.3.3.2.2. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM UN 3,00 12,27 9,30 64,71
16.3.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 564,01

16.3.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00 3,63 3,44 14,14

16.3.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 8,00 6,99 1,36 66,80

16.3.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 2,00 10,36 14,94 50,60
16.3.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 11,00 3,15 9,30 136,95
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ENDEREÇO

 R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000  JUL/2022 JUL/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

221,26

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA

DATA

01/09/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52040127

CÓDIGO INEP

CIDADE

ABADIA DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1482,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1703,32

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

16.3.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 6,00 10,43 14,94 152,22
16.3.3.3.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm UN 10,00 5,03 9,30 143,30
16.3.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 184,10
16.3.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM UN 2,00 11,10 9,63 41,46
16.3.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 4,00 20,39 15,27 142,64
16.3.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 115,30
16.3.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM UN 2,00 1,67 4,64 12,62
16.3.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UN 3,00 3,62 4,64 24,78
16.3.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 5,00 7,95 7,63 77,90
16.3.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 287,62
16.3.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 6,00 8,89 9,63 111,12
16.3.3.6.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM UN 5,00 20,03 15,27 176,50
16.3.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 4.327,08
16.3.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 40,00 6,68 7,96 585,60

16.3.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 36,00 12,79 1,69 521,28

16.3.3.7.3. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 90,00 18,52 17,26 3.220,20
16.3.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 21.288,09
16.3.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 8,00 185,95 250,52 3.491,76

16.3.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 8,00 60,53 13,62 593,20

16.3.4.0.3. GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 8.199,91 5.776,36 13.976,27
16.3.4.0.4. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 977,72 2.006,94 2.984,66
16.3.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,00 89,36 31,74 242,20
16.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 268,00
16.4.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 8,00 21,65 11,85 268,00

1.014.633,63

206.376,48

1.221.010,11

716,84

677.318,74

337.314,89

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. 
Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS 
E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS 
PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, 
foi incorporado na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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DATA

01/09/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 28.274,61                    34.025,67                      2,79                       

b. TRANSPORTES 4.698,76                      5.654,49                        0,46                       

c. SERVIÇO EM TERRA 7.437,95                      8.950,83                        0,73                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 29.456,58                    35.448,05                      2,90                       

e. ESTRUTURA 79.687,11                    95.895,47                      7,85                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 133.107,53                  160.181,60                    13,12                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 47.287,78                    56.906,11                      4,66                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 16.410,32                    19.748,18                      1,62                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 13.267,84                    15.966,52                      1,31                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.311,37                      5.188,30                        0,42                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 190.658,44                  229.438,37                    18,79                     

o. COBERTURAS 58.107,13                    69.926,12                      5,73                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 37.586,72                    45.231,86                      3,70                       

r. VIDROS 4.709,57                      5.667,50                        0,46                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 20.362,22                    24.503,90                      2,01                       

t. FORROS 55.907,94                    67.279,61                      5,51                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 71.959,77                    86.596,39                      7,09                       

v. FERRAGENS 2.037,72                      2.452,19                        0,20                       

x. ADMINISTRAÇÃO 58.386,90                    70.262,80                      5,75                       

y. PINTURA 140.641,21                  169.247,63                    13,86                     

z. DIVERSOS 10.336,16                    12.438,52                      1,04                       

1.014.633,63               1.221.010,11                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000 CRE-TRINDADE

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1703,32

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA 52040127

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ABADIA DE GOIÁS

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA 6

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 180 dias corridos

LOCAL DATA

ABADIA DE GOIÁS 01/09/2022

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6

1.221.010,11R$       Dias: 30 60 90 120 150 180

SERVIÇOS PRELIMINARES 34.025,67R$             % Período 100,00%

$ 34.025,67R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

TRANSPORTES 5.654,49R$               % Período 17,00% 16,00% 17,00% 17,00% 16,00% 17,00%

$ 961,26R$                 904,72R$                 961,26R$                 961,26R$                 904,72R$                 961,26R$                 

SERVIÇO EM TERRA 8.950,83R$               % Período 38,00% 62,00%

$ 3.401,32R$              5.549,51R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 35.448,05R$             % Período 25,00% 75,00%

$ 8.862,01R$              26.586,04R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 95.895,47R$             % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                       52.742,51R$            43.152,96R$            -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO160.181,60R$           % Período 12,50% 10,00% 25,00% 25,00% 27,50%

$ -R$                       20.022,70R$            16.018,16R$            40.045,40R$            40.045,40R$            44.049,94R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 56.906,11R$             % Período 10,00% 14,00% 25,00% 25,00% 26,00%

$ -R$                       5.690,61R$              7.966,86R$              14.226,53R$            14.226,53R$            14.795,59R$            

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 19.748,18R$             % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       19.748,18R$            -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 15.966,52R$             % Período 50,00% 30,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       7.983,26R$              4.789,96R$              3.193,30R$              -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 5.188,30R$               % Período 65,00% 35,00%

$ -R$                       3.372,40R$              -R$                       1.815,91R$              -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 229.438,37R$           % Período 30,00% 70,00%

$ -R$                       -R$                       68.831,51R$            160.606,86R$          -R$                       -R$                       

COBERTURAS 69.926,12R$             % Período 35,00% 65,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       24.474,14R$            45.451,98R$            -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 45.231,86R$             % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       18.092,74R$            27.139,12R$            

VIDROS 5.667,50R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       5.667,50R$              

REVESTIMENTO DE PAREDE 24.503,90R$             % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       24.503,90R$            -R$                       -R$                       

FORROS 67.279,61R$             % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       67.279,61R$            -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 86.596,39R$             % Período 15,00% 35,00% 50,00%

$ -R$                       -R$                       12.989,46R$            -R$                       30.308,74R$            43.298,20R$            

FERRAGENS 2.452,19R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.452,19R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 70.262,80R$             % Período 16,00% 17,00% 17,00% 16,00% 17,00% 17,00%

$ 11.242,05R$            11.944,68R$            11.944,68R$            11.242,05R$            11.944,68R$            11.944,68R$            

PINTURA 169.247,63R$           % Período 31,00% 69,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       52.466,77R$            116.780,86R$          

DIVERSOS 12.438,52R$             % Período 16,00% 17,00% 17,00% 16,00% 17,00% 17,00%

$ 1.990,16R$              2.114,55R$              2.114,55R$              1.990,16R$              2.114,55R$              2.114,55R$              

1.221.010,11R$       % PERÍODO 4,95% 10,56% 14,08% 28,82% 19,53% 22,06%

VALOR PERÍODO 60.482,47R$            128.927,71R$          171.962,69R$          351.935,77R$          238.497,58R$          269.203,89R$          

% ACUMULADO 4,95% 15,51% 29,59% 58,41% 77,94% 100,00%

VALOR ACUMULADO 60.482,47R$            189.410,18R$          361.372,87R$          713.308,64R$          951.806,22R$          1.221.010,11R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,88% 3,88%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%

20,34%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA

OBRA

ABADIA DE GOIÁS

CRE

CRE-TRINDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 34.025,67                       2,79

b. TRANSPORTES 5.654,49                         0,46

c. SERVIÇO EM TERRA 8.950,83                         0,73

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 35.448,05                       2,90

e. ESTRUTURA 95.895,47                       7,85

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 160.181,60                     13,12

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 56.906,11                       4,66

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 19.748,18                       1,62

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 15.966,52                       1,31

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 5.188,30                         0,42

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 229.438,37                     18,79

o. COBERTURAS 69.926,12                       5,73

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 45.231,86                       3,70

r. VIDROS 5.667,50                         0,46

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 24.503,90                       2,01

t. FORROS 67.279,61                       5,51

u. REVESTIMENTO DE PISO 86.596,39                       7,09

v. FERRAGENS 2.452,19                         0,20

x. ADMINISTRAÇÃO 70.262,80                       5,75

y. PINTURA 169.247,63                     13,86

z. DIVERSOS 12.438,52                       1,04

1.221.010,11                  100,00                            

DATA

 R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-TRINDADE

01/09/2022

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA ABADIA DE GOIÁS

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA CERÂMICA M2 626,39 313,20

t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 735,88 367,94

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 261,32 130,66

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA 52040127

OBRA CIDADE

CRE-TRINDADE 1703,32

REFORMA E AMPLIAÇÃO ABADIA DE GOIÁS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas
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 JUL/2022

JUL/22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 4,97 5,76

0,00 0,00

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    1,0000 4,97 5,76 4,97 5,76

4,97 5,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 36,14 36,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 10,62 12,31 0,96 1,11

0,96 1,11

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,15 0,15 0,30 0,30

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,09 0,09 0,18 0,18

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,18 35,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 36,14 36,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 10,62 12,31 0,96 1,11

0,96 1,11

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,15 0,15 0,30 0,30

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,09 0,09 0,18 0,18

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,18 35,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.136,80 1.317,92

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 71,05 82,37 1.136,80 1.317,92

1.136,80 1.317,92

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 12,42 14,40

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,1000 18,04 20,89 1,80 2,09

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,0000 10,62 12,31 10,62 12,31

12,42 14,40

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 166,20 171,30

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,0000 18,04 20,89 18,04 20,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 10,62 12,31 10,62 12,31

28,66 33,20

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 5,5248 14,00 14,00 77,35 77,35

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 1,1000 13,57 13,57 14,93 14,93

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 28,72 28,72 5,86 5,86

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 21,47 21,47 2,46 2,46

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,1250 2,23 2,23 0,28 0,28

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 16,10 16,10 0,40 0,40

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 7,47 7,47 1,39 1,39

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 18,11 18,11 18,11 18,11

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 10,99 10,99 7,91 7,91

GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 9,49 9,49 2,37 2,37

GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,3000 21,61 23,45 6,48 7,04

137,54 138,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 218,77 224,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,0000 18,04 20,89 18,04 20,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 10,62 12,31 10,62 12,31

28,66 33,20

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 8,2198 14,00 14,00 115,08 115,08

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 1,1000 13,57 13,57 14,93 14,93

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 28,72 28,72 5,86 5,86

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 21,47 21,47 2,46 2,46

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,1250 2,23 2,23 0,28 0,28

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 16,10 16,10 0,40 0,40

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 7,47 7,47 1,39 1,39

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

082 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/09/2022 1703,32

CÓDIGO INEP

52040127

CIDADE

ABADIA DE GOIÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-TRINDADE  R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA
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 JUL/2022

JUL/22

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/09/2022 1703,32

CÓDIGO INEP

52040127

CIDADE

ABADIA DE GOIÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-TRINDADE  R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 18,11 18,11 18,11 18,11

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,4352 10,85 10,85 4,72 4,72

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 10,99 10,99 12,80 12,80

GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 9,49 9,49 4,57 4,57

GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,4400 21,61 23,45 9,51 10,32

190,11 190,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + COT)

PÇ 141,40 142,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1877 10,62 12,31 1,99 2,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4294 18,04 20,89 7,75 8,97

9,74 11,28

COTAÇÃO COT 341_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W IP65 PÇ 1,0000 93,25 93,25 93,25 93,25

COTAÇÃO COT 195_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 2,0000 19,21 19,21 38,41 38,41

131,66 131,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + COT)

UN 239,64 244,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1500 10,62 12,31 12,21 14,16

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     1,1500 18,04 20,89 20,75 24,02

32,96 38,18

COTAÇÃO COT 101_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO UN 1,0000 205,58 205,58 205,58 205,58

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,39 0,39 1,10 1,10

206,68 206,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 10,64 11,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 10,62 12,31 1,70 1,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,1600 18,04 20,89 2,89 3,34

4,59 5,31

COTAÇÃO COT 103_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP UN 1,0000 6,05 6,05 6,05 6,05

6,05 6,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 14,30 15,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 10,62 12,31 1,70 1,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,1600 18,04 20,89 2,89 3,34

4,59 5,31

COTAÇÃO COT 104_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP UN 1,0000 9,71 9,71 9,71 9,71

9,71 9,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 36,14 36,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 10,62 12,31 0,96 1,11

0,96 1,11

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,15 0,15 0,30 0,30

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,09 0,09 0,18 0,18

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,18 35,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 36,14 36,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 10,62 12,31 0,96 1,11

0,96 1,11

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,15 0,15 0,30 0,30

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,09 0,09 0,18 0,18

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,18 35,18

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

25 de 27 ART Nº 1020220084681



 JUL/2022

JUL/22

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/09/2022 1703,32

CÓDIGO INEP

52040127

CIDADE

ABADIA DE GOIÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-TRINDADE  R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 13,37 14,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 10,62 12,31 2,12 2,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 18,04 20,89 3,61 4,18

5,73 6,64

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 7,64 7,64 7,64 7,64

7,64 7,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 52,76 54,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4165 18,04 20,89 7,51 8,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1735 10,62 12,31 1,84 2,14

9,35 10,84

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 43,41 43,41 43,41 43,41

43,41 43,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 34,18 36,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,6000 10,62 12,31 6,37 7,39

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,6105 18,04 20,89 11,01 12,75

17,38 20,14

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1208 3,92 3,92 0,47 0,47

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 16,33 16,33 16,33 16,33

16,80 16,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 11,07 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 10,62 12,31 1,70 1,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,1600 18,04 20,89 2,89 3,34

4,59 5,31

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,39 0,39 0,47 0,47

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,01 6,01 6,01 6,01

6,48 6,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 116,76 121,10

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,8000 10,62 12,31 8,50 9,85

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,3000 18,04 20,89 5,41 6,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3700 10,62 12,31 3,93 4,55

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,4600 18,04 20,89 8,30 9,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,0700 18,04 20,89 1,26 1,46

27,40 31,74

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 170,00 170,00 5,61 5,61

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 0,4000 28,94 28,94 11,58 11,58

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 16,2000 0,64 0,64 10,37 10,37

GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 9,67 9,67 50,96 50,96

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0900 22,06 22,06 1,99 1,99

GOINFRA_I 2386 BRITA No. 01 m3 0,0400 113,98 113,98 4,56 4,56

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 0,2533 16,03 16,03 4,06 4,06

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 18,92 18,92 0,23 0,23

89,36 89,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 44,00 44,15

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 10,62 12,31 0,96 1,11

0,96 1,11

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,15 0,15 0,30 0,30

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,09 0,09 0,18 0,18

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 42,56 42,56 42,56 42,56

43,04 43,04

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52040127

CIDADE

ABADIA DE GOIÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-TRINDADE  R GOIANIA C/ TRINDADE S/N , VILA GOIANY , CEP:75345-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL LIBANIO DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 28,22 30,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 10,62 12,31 4,59 5,32

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,4320 18,04 20,89 7,79 9,02

12,38 14,34

COTAÇÃO COT 281_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO UN 1,0000 15,84 15,84 15,84 15,84

15,84 15,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 27,55 29,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 10,62 12,31 4,59 5,32

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,4320 18,04 20,89 7,79 9,02

12,38 14,34

COTAÇÃO COT 282_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO UN 1,0000 15,17 15,17 15,17 15,17

15,17 15,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA)

UN - - - 1.626,20 1.738,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     21,8625 10,62 12,31 232,18 269,13

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     7,3851 18,04 20,89 133,23 154,27

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,4222 18,04 20,89 7,62 8,82

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h     18,6424 18,04 20,89 336,31 389,44

709,34 821,66

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU EQUIVALENTE 
2,2X1,60

m2 5,2000 55,31 55,31 287,61 287,61

GOINFRA_I 1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l 4,4732 32,13 32,13 143,72 143,72

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un 3,8536 0,74 0,74 2,85 2,85

SINAPI_I 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M2    1,0000 57,40 57,40 57,40 57,40

GOINFRA_I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 91,38 91,38 222,10 222,10

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 11,94 11,94 15,64 15,64

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.738,54 3.738,54 94,59 94,59

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,49 0,49 36,75 36,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 8,89 8,89 28,00 28,00

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,90 20,90 1,94 1,94

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,90 20,90 8,33 8,33

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 25,91 25,91 17,93 17,93

916,86 916,86

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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