
CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA: 785,00 m²

1.0 ESTRUTURA
ESTRUTURA 

METÁLICA
m² 1114,00 557,00

2.0 REVESTIMENTO DE PISO
PISO DE 

CONCRETO
m² 195,40 97,70

3.0 COBERTURA TELHAS m² 1114,00 557,00

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância 

técnica as execuções apresentadas

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

ITEM SERVIÇOS DESCRIÇÃO UND QUANT.
PARC.MAIOR 

RELEV. (50%)



CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA: 785,00 m²

BDI: 26,58%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA  R$            7.948,79  R$              10.061,58 0,94%

2 ADMINISTRAÇÃO  R$          32.758,60  R$              41.465,84 3,88%

3 QUADRA FNDE ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO  R$        742.442,07  R$            939.783,17 88,14%

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA  R$          54.566,72  R$              69.070,55 6,48%

5 INTERVENÇÃO ESTRUTURAL  R$            2.564,45  R$                3.246,08 0,30%

6 DIVERSOS  R$            2.095,95  R$                2.653,05 0,26%

 R$        842.376,58  R$         1.066.280,27 100,00%CUSTO TOTAL

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA RESUMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
TOTAL SEM BDI 

(R$)
TOTAL COM BDI (R$) PART. (%)



Obra

CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA 785,00 m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 7.948,79 0,94 %

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.948,79 0,94 %

1.1.1 21301
AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 12 12 2,23 359,16 361,39 26,76 4.309,92 4.336,68 0,51 %

1.1.2 270804
AGETOP 

CIVIL
PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1 4,51 1.481,24 1.485,75 4,51 1.481,24 1.485,75 0,18 %

1.1.3 20302
AGETOP 

CIVIL

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA 

(2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
Un 1 1 567,33 1.559,03 2.126,36 567,33 1.559,03 2.126,36 0,25 %

2 ADMINISTRAÇÃO 32.758,60 3,89 %

2.1 250101
AGETOP 

CIVIL
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 220 220 71,05 0,00 71,05 15.631,00 0,00 15.631,00 1,86 %

2.2 250103
AGETOP 

CIVIL
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 840 840 20,39 0,00 20,39 17.127,60 0,00 17.127,60 2,03 %

3 QUADRA FNDE ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO 742.442,07 88,14 %

3.1 SERVIÇO EM TERRA 1.167,13 0,14 %

3.1.1 41003
AGETOP 

CIVIL
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 54,95 54,95 21,24 0,00 21,24 1.167,13 0,00 1.167,13 0,14 %

3.2 ESTRUTURA 95.215,63 11,30 %

3.2.1 PILARES 59.632,92 7,08 %

3.2.1.1 95957 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK 

= 25 MPA. AF_01/2017

m³ 18 18 479,12 2.833,82 3.312,94 8.624,16 51.008,76 59.632,92 7,08 %

3.2.2 VIGAS 24.847,05 2,95 %

3.2.2.1 95957 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK 

= 25 MPA. AF_01/2017

m³ 7,5 7,5 479,12 2.833,82 3.312,94 3.593,40 21.253,65 24.847,05 2,95 %

3.2.3 LAJE 10.735,66 1,27 %

3.2.3.1 61101
AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA 

INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
m² 88,6 88,6 16,10 105,07 121,17 1.426,46 9.309,20 10.735,66 1,27 %

3.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 81.261,06 9,65 %

3.3.1 100102
AGETOP 

CIVIL
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m² 331 331 32,58 58,85 91,43 10.783,98 19.479,35 30.263,33 3,59 %

3.3.2 100203
AGETOP 

CIVIL
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m² 183 183 40,41 114,29 154,70 7.395,03 20.915,07 28.310,10 3,36 %

3.3.3 100602
AGETOP 

CIVIL
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m² 28 28 45,95 151,39 197,34 1.286,60 4.238,92 5.525,52 0,66 %

3.3.4 100501
AGETOP 

CIVIL
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m² 154,1 154,1 43,19 68,18 111,37 6.655,57 10.506,54 17.162,11 2,04 %

3.4 COBERTURAS 308.458,67 36,62 %

3.4.1 160967
AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM 

COM ACESSÓRIOS
m² 1114 1114 4,59 69,79 74,38 5.113,26 77.746,06 82.859,32 9,84 %

3.4.2 COMP104 Próprio ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, VAO DE 30M m² 1114 1114 54,93 132,19 187,12 61.192,02 147.259,66 208.451,68 24,75 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

26,58% Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
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3.4.3 92258 SINAPI

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 14 14 189,91 130,34 320,25 2.658,74 1.824,76 4.483,50 0,53 %

3.4.4 100719 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 669 669 1,13 8,58 9,71 755,97 5.740,02 6.495,99 0,77 %

3.4.5 261610
AGETOP 

CIVIL
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m² 669 669 1,84 7,38 9,22 1.230,96 4.937,22 6.168,18 0,73 %

3.5 ESQUADRIAS METÁLICAS 5.332,57 0,63 %

3.5.1 170111
AGETOP 

CIVIL
PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Un 2 2 122,74 510,10 632,84 245,48 1.020,20 1.265,68 0,15 %

3.5.2 170110
AGETOP 

CIVIL
PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un 1 1 122,74 497,97 620,71 122,74 497,97 620,71 0,07 %

3.5.3 170114
AGETOP 

CIVIL
FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X180 un 4 4 80,25 431,55 511,80 321,00 1.726,20 2.047,20 0,24 %

3.5.4 170115
AGETOP 

CIVIL
FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210 un 2 2 80,25 619,24 699,49 160,50 1.238,48 1.398,98 0,17 %

3.6 REVESTIMENTO DE PAREDE 49.741,08 5,90 %

3.6.1 200201
AGETOP 

CIVIL
EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 409,1 409,1 11,14 8,98 20,12 4.557,37 3.673,72 8.231,09 0,98 %

3.6.2 200502
AGETOP 

CIVIL
REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) m² 551 551 15,45 10,10 25,55 8.512,95 5.565,10 14.078,05 1,67 %

3.6.3 201302
AGETOP 

CIVIL
REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 409,1 409,1 20,55 37,07 57,62 8.407,00 15.165,34 23.572,34 2,80 %

3.6.4 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 960,1 960,1 1,65 2,37 4,02 1.584,16 2.275,44 3.859,60 0,46 %

3.7 REVESTIMENTO DE PISO 42.109,22 5,00 %

3.7.1 51027
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 2,28 2,28 21,24 146,18 167,42 48,42 333,29 381,71 0,05 %

3.7.2 220114
AGETOP 

CIVIL
CONC.DEMP.5CM C/JUNTA SX.ROLADO-10CM-1:2,5:3,5 m² 195,4 195,4 20,23 24,82 45,05 3.952,94 4.849,83 8.802,77 1,04 %

3.7.3 201302
AGETOP 

CIVIL
REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 62,5 62,5 20,55 37,07 57,62 1.284,37 2.316,88 3.601,25 0,43 %

3.7.4 220061
AGETOP 

CIVIL
PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m² 633,2 633,2 9,24 37,07 46,31 5.850,76 23.472,73 29.323,49 3,48 %
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3.8 PINTURA 39.787,79 4,72 %

3.8.1 261005
AGETOP 

CIVIL
PINTURA COM SELADOR ACRILICO m² 847,2 847,2 0,79 1,04 1,83 669,28 881,09 1.550,37 0,18 %

3.8.2 261700
AGETOP 

CIVIL
DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 360 360 7,11 0,59 7,70 2.559,60 212,40 2.772,00 0,33 %

3.8.3 261304
AGETOP 

CIVIL
EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m² 88,6 88,6 8,96 3,19 12,15 793,85 282,64 1.076,49 0,13 %

3.8.4 261001
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 847,2 847,2 6,28 5,40 11,68 5.320,41 4.574,88 9.895,29 1,17 %

3.8.5 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 480 480 6,15 11,37 17,52 2.952,00 5.457,60 8.409,60 1,00 %

3.8.6 88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 476 476 14,67 10,38 25,05 6.982,92 4.940,88 11.923,80 1,42 %

3.8.7 261307
AGETOP 

CIVIL
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m² 476 476 4,47 4,27 8,74 2.127,72 2.032,52 4.160,24 0,49 %

3.9 DIVERSOS 40.125,83 4,76 %

3.9.1 270621
AGETOP 

CIVIL

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 

(QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA
m² 147 147 3,84 140,11 143,95 564,48 20.596,17 21.160,65 2,51 %

3.9.2 180280
AGETOP 

CIVIL
PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS m² 7,56 7,56 37,15 411,02 448,17 280,85 3.107,31 3.388,16 0,40 %

3.9.3 271608
AGETOP 

CIVIL
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 2,5 2,5 41,37 528,62 569,99 103,42 1.321,55 1.424,97 0,17 %

3.9.4 271303
AGETOP 

CIVIL

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 

PINTADA - PADRÃO GOINFRA
m 4,8 4,8 87,02 198,39 285,41 417,69 952,27 1.369,96 0,16 %

3.9.5 271098
AGETOP 

CIVIL

TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METÁLICA E MADEIRA DE LEI 

ASSENT./PINTADAS COM ARO FLEXÍVEL - 2 UNID.
CJ 1 1 154,06 3.184,75 3.338,81 154,06 3.184,75 3.338,81 0,40 %

3.9.6 271101
AGETOP 

CIVIL

TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 

3,00 x 2,00M - 2 UNID.
CJ 1 1 109,88 5.152,83 5.262,71 109,88 5.152,83 5.262,71 0,62 %

3.9.7 271103
AGETOP 

CIVIL

CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 

SUPORTES)
CJ 1 1 49,46 1.621,29 1.670,75 49,46 1.621,29 1.670,75 0,20 %

3.9.8 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 2,9 2,9 12,70 90,52 103,22 36,83 262,50 299,33 0,04 %

3.9.9 85005 SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA
m² 4,5 4,5 35,16 456,06 491,22 158,22 2.052,27 2.210,49 0,26 %

3.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 13.153,35 1,56 %

3.10.1 81602
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un 5 5 4,00 2,81 6,81 20,00 14,05 34,05 0,00 %

3.10.2 97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4 4 190,54 334,45 524,99 762,16 1.337,80 2.099,96 0,25 %

3.10.3 81826
AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE 

PASSAGEM 60X60CM
Un 4 4 11,74 60,45 72,19 46,96 241,80 288,76 0,03 %

3.10.4 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 6 7,41 28,52 35,93 44,46 171,12 215,58 0,03 %
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3.10.5 COMP19 Próprio

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

UN 4 4 7,41 55,30 62,71 29,64 221,20 250,84 0,03 %

3.10.6 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 14 2,95 7,73 10,68 41,30 108,22 149,52 0,02 %

3.10.7 81866
AGETOP 

CIVIL
FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un 1 1 1.555,02 2.923,29 4.478,31 1.555,02 2.923,29 4.478,31 0,53 %

3.10.8 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 3 2,95 3,64 6,59 8,85 10,92 19,77 0,00 %

3.10.9 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 6 3,84 7,88 11,72 23,04 47,28 70,32 0,01 %

3.10.10 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 7 7,41 17,76 25,17 51,87 124,32 176,19 0,02 %

3.10.11 COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 10 10 9,78 8,72 18,50 97,80 87,20 185,00 0,02 %

3.10.12 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 5 9,78 40,26 50,04 48,90 201,30 250,20 0,03 %

3.10.13 COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
UN 6 6 9,78 31,78 41,56 58,68 190,68 249,36 0,03 %

3.10.14 89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 8 5,03 18,11 23,14 40,24 144,88 185,12 0,02 %

3.10.15 81874
AGETOP 

CIVIL
SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un 1 1 1.732,69 977,68 2.710,37 1.732,69 977,68 2.710,37 0,32 %

3.10.16 82233
AGETOP 

CIVIL
TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un 1 1 13,16 19,14 32,30 13,16 19,14 32,30 0,00 %

3.10.17 82304
AGETOP 

CIVIL
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 35 35 14,90 18,52 33,42 521,50 648,20 1.169,70 0,14 %

3.10.18 82301
AGETOP 

CIVIL
TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 20 20 6,86 6,67 13,53 137,20 133,40 270,60 0,03 %

3.10.19 82302
AGETOP 

CIVIL
TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 20 20 8,59 7,28 15,87 171,80 145,60 317,40 0,04 %

3.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 40.720,79 4,83 %

3.11.1 81164
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm Un 2 2 4,86 3,68 8,54 9,72 7,36 17,08 0,00 %

3.11.2 81177
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un 2 2 4,00 4,34 8,34 8,00 8,68 16,68 0,00 %

3.11.3 102609 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1 1 7,95 892,17 900,12 7,95 892,17 900,12 0,11 %
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3.11.4 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 11 11 4,50 3,49 7,99 49,50 38,39 87,89 0,01 %

3.11.5 89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6 6 5,36 6,36 11,72 32,16 38,16 70,32 0,01 %

3.11.6 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8 8 3,76 12,05 15,81 30,08 96,40 126,48 0,02 %

3.11.7 81368
AGETOP 

CIVIL
JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2" Un 2 2 3,23 6,61 9,84 6,46 13,22 19,68 0,00 %

3.11.8 COMP09 Próprio
JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 4 4 4,44 8,50 12,94 17,76 34,00 51,76 0,01 %

3.11.9 81360
AGETOP 

CIVIL
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 16 16 3,26 7,10 10,36 52,16 113,60 165,76 0,02 %

3.11.10 81163
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm Un 4 4 4,00 2,25 6,25 16,00 9,00 25,00 0,00 %

3.11.11 81178
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 50 X 20 mm Un 2 2 4,00 4,85 8,85 8,00 9,70 17,70 0,00 %

3.11.12 81103
AGETOP 

CIVIL
LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 4 4 2,57 2,19 4,76 10,28 8,76 19,04 0,00 %

3.11.13 81130
AGETOP 

CIVIL
LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" Un 8 8 4,29 1,67 5,96 34,32 13,36 47,68 0,01 %

3.11.14 80927
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2 2 17,47 81,30 98,77 34,94 162,60 197,54 0,02 %

3.11.15 80929
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2 2 27,21 118,30 145,51 54,42 236,60 291,02 0,03 %

3.11.16 80945
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" Un 2 2 17,47 60,48 77,95 34,94 120,96 155,90 0,02 %

3.11.17 80926
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2 2 17,47 66,42 83,89 34,94 132,84 167,78 0,02 %

3.11.18 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 8 6,55 72,06 78,61 52,40 576,48 628,88 0,07 %

3.11.19 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5 5 6,00 5,22 11,22 30,00 26,10 56,10 0,01 %

3.11.20 81404
AGETOP 

CIVIL
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 8 8 8,59 10,32 18,91 68,72 82,56 151,28 0,02 %

3.11.21 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4 4 5,01 20,52 25,53 20,04 82,08 102,12 0,01 %

3.11.22 89400 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4 4 6,58 13,28 19,86 26,32 53,12 79,44 0,01 %

3.11.23 81426
AGETOP 

CIVIL
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 2 2 8,59 20,41 29,00 17,18 40,82 58,00 0,01 %

3.11.24 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6 6 2,04 80,62 82,66 12,24 483,72 495,96 0,06 %
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3.11.25 81888
AGETOP 

CIVIL
TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1 1 8,02 62,90 70,92 8,02 62,90 70,92 0,01 %

3.11.26 89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 27 27 9,71 8,17 17,88 262,17 220,59 482,76 0,06 %

3.11.27 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 38 38 11,26 10,04 21,30 427,88 381,52 809,40 0,10 %

3.11.28 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 28 28 13,43 18,39 31,82 376,04 514,92 890,96 0,11 %

3.11.29 81005
AGETOP 

CIVIL
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m 14 14 5,67 13,99 19,66 79,38 195,86 275,24 0,03 %

3.11.30 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 36 36 1,00 23,14 24,14 36,00 833,04 869,04 0,10 %

3.11.31 81461
AGETOP 

CIVIL
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un 6 6 2,57 8,48 11,05 15,42 50,88 66,30 0,01 %

3.11.32 81465
AGETOP 

CIVIL
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2 2 4,00 35,19 39,19 8,00 70,38 78,38 0,01 %

3.11.33 95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6 6 12,63 246,60 259,23 75,78 1.479,60 1.555,38 0,18 %

3.11.34 80517
AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO ANTIVANDALISMO
Un 6 6 46,64 237,28 283,92 279,84 1.423,68 1.703,52 0,20 %

3.11.35 80520
AGETOP 

CIVIL
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6 6 5,72 5,27 10,99 34,32 31,62 65,94 0,01 %

3.11.36 80526
AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE 

PARA VASO SANITÁRIO
Un 6 6 4,29 116,39 120,68 25,74 698,34 724,08 0,09 %

3.11.37 80513
AGETOP 

CIVIL
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 6 6 9,16 10,07 19,23 54,96 60,42 115,38 0,01 %

3.11.38 80514
AGETOP 

CIVIL
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 6 6 4,00 36,59 40,59 24,00 219,54 243,54 0,03 %

3.11.39 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4 4 20,22 271,46 291,68 80,88 1.085,84 1.166,72 0,14 %

3.11.40 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12 12 20,22 303,18 323,40 242,64 3.638,16 3.880,80 0,46 %

3.11.41 COMP24 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 6 6 3,17 59,12 62,29 19,02 354,72 373,74 0,04 %

3.11.42 COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 4 4 3,17 59,12 62,29 12,68 236,48 249,16 0,03 %

3.11.43 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6 6 6,73 58,02 64,75 40,38 348,12 388,50 0,05 %

3.11.44 80721
AGETOP 

CIVIL
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 8 8 14,33 79,22 93,55 114,64 633,76 748,40 0,09 %

3.11.45 COMP30 Próprio
BANCO PARA BANHO RETRÁTIL ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO, 70* 

CM X 45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 2 2 57,28 905,19 962,47 114,56 1.810,38 1.924,94 0,23 %

3.11.46 COMP20 Próprio
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 8 8 3,17 16,54 19,71 25,36 132,32 157,68 0,02 %
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3.11.47 COMP26 Próprio

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR, SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO PLÁSTICO. 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).

UN 2 2 19,81 279,65 299,46 39,62 559,30 598,92 0,07 %

3.11.48 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 6 23,48 187,92 211,40 140,88 1.127,52 1.268,40 0,15 %

3.11.49 COMP34 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 4 4 28,59 4.423,58 4.452,17 114,36 17.694,32 17.808,68 2,11 %

3.11.50 95545 SINAPI
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 8 8 6,73 25,12 31,85 53,84 200,96 254,80 0,03 %

3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.479,19 2,43 %

3.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 20.479,19 2,43 %

3.12.1.1 95795 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 5 5 13,15 16,55 29,70 65,75 82,75 148,50 0,02 %

3.12.1.2 95787 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 5 5 11,35 14,43 25,78 56,75 72,15 128,90 0,02 %

3.12.1.3 95795 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4 4 13,15 16,55 29,70 52,60 66,20 118,80 0,01 %

3.12.1.4 95801 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1 1 14,95 20,70 35,65 14,95 20,70 35,65 0,00 %

3.12.1.5 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 16 16 7,51 4,78 12,29 120,16 76,48 196,64 0,02 %

3.12.1.6 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7 7 4,30 5,61 9,91 30,10 39,27 69,37 0,01 %

3.12.1.7 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 190 190 0,89 2,64 3,53 169,10 501,60 670,70 0,08 %

3.12.1.8 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 820 820 1,20 4,54 5,74 984,00 3.722,80 4.706,80 0,56 %

3.12.1.9 92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 14 14 0,38 14,25 14,63 5,32 199,50 204,82 0,02 %

3.12.1.10 92986 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41 41 2,09 30,01 32,10 85,69 1.230,41 1.316,10 0,16 %

3.12.1.11 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 2 11,53 15,82 27,35 23,06 31,64 54,70 0,01 %

3.12.1.12 72570
AGETOP 

CIVIL
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1 1 8,30 12,07 20,37 8,30 12,07 20,37 0,00 %
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3.12.1.13 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7 7 9,02 13,99 23,01 63,14 97,93 161,07 0,02 %

3.12.1.14 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5 5 1,05 9,07 10,12 5,25 45,35 50,60 0,01 %

3.12.1.15 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5 5 3,98 48,24 52,22 19,90 241,20 261,10 0,03 %

3.12.1.16 93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8 8 3,98 48,24 52,22 31,84 385,92 417,76 0,05 %

3.12.1.17 71177
AGETOP 

CIVIL
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A Un 3 3 25,78 350,65 376,43 77,34 1.051,95 1.129,29 0,13 %

3.12.1.18 COMP05 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 1 1 2,28 135,32 137,60 2,28 135,32 137,60 0,02 %

3.12.1.19 101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1 21,36 726,61 747,97 21,36 726,61 747,97 0,09 %

3.12.1.20 101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1 45,87 561,50 607,37 45,87 561,50 607,37 0,07 %

3.12.1.21 91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 22 22 4,53 8,76 13,29 99,66 192,72 292,38 0,03 %

3.12.1.22 91863 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 32 32 3,81 6,23 10,04 121,92 199,36 321,28 0,04 %

3.12.1.23 93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22 22 3,37 11,17 14,54 74,14 245,74 319,88 0,04 %

3.12.1.24 95745 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 86 86 4,87 14,26 19,13 418,82 1.226,36 1.645,18 0,20 %

3.12.1.25 95746 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 17 17 5,83 17,93 23,76 99,11 304,81 403,92 0,05 %

3.12.1.26 95748 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 

(1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 34 34 8,71 33,72 42,43 296,14 1.146,48 1.442,62 0,17 %

3.12.1.27 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 6 9,60 90,75 100,35 57,60 544,50 602,10 0,07 %

3.12.1.28 97584 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 1 8,45 68,72 77,17 8,45 68,72 77,17 0,01 %

3.12.1.29 101666 SINAPI
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 

400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 15 15 17,73 261,64 279,37 265,95 3.924,60 4.190,55 0,50 %



Obra

CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA 785,00 m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

26,58% Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Valor Unit Total

Peso (%)
Quant. 

Parcial

Quant. 

Total

3.13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 4.889,76 0,58 %

3.13.1 SPDA 4.889,76 0,58 %

3.13.1.1 COMP51 Próprio
CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO 

QUADRADO, DIM 40X40X15CM.
UN 5 5 60,24 526,66 586,90 301,20 2.633,30 2.934,50 0,35 %

3.13.1.2 COMP43 Próprio
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 35 MM2
UN 12 12 9,02 13,12 22,14 108,24 157,44 265,68 0,03 %

3.13.1.3 COMP45 Próprio CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 24 24 6,32 35,41 41,73 151,68 849,84 1.001,52 0,12 %

3.13.1.4 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 5 5 7,62 73,62 81,24 38,10 368,10 406,20 0,05 %

3.13.1.5 91856 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18 18 4,93 5,44 10,37 88,74 97,92 186,66 0,02 %

3.13.1.6 COMP42 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5 5 9,02 10,02 19,04 45,10 50,10 95,20 0,01 %

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 54.566,72 6,48 %

4.1 INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL 54.170,52 6,43 %

4.1.1 COMP99 Próprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 14 14 2,92 26,39 29,31 40,88 369,46 410,34 0,05 %

4.1.2 89578 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 81,66 81,66 2,24 48,37 50,61 182,91 3.949,90 4.132,81 0,49 %

4.1.3 89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 42 42 3,81 59,98 63,79 160,02 2.519,16 2.679,18 0,32 %

4.1.4 94228 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 76 76 9,26 78,46 87,72 703,76 5.962,96 6.666,72 0,79 %

4.1.5 91175 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 33,6 33,6 2,14 2,18 4,32 71,90 73,25 145,15 0,02 %

4.1.6 81828
AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA 

FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
Un 12 12 226,12 468,24 694,36 2.713,44 5.618,88 8.332,32 0,99 %

4.1.7 89580 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 23,06 23,06 3,87 97,52 101,39 89,24 2.248,81 2.338,05 0,28 %

4.1.8 COMP23 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO 

SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= 

*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.

m 56,28 56,28 50,33 473,23 523,56 2.832,57 26.633,38 29.465,95 3,50 %



Obra

CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA 785,00 m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

26,58% Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Valor Unit Total

Peso (%)
Quant. 

Parcial

Quant. 

Total

4.2 Escavação de vala para passagem de tubulação 396,20 0,05 %

4.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 4,04 4,04 41,97 21,52 63,49 169,55 86,94 256,49 0,03 %

4.2.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,63 3,63 25,44 13,05 38,49 92,34 47,37 139,71 0,02 %

5 INTERVENÇÃO ESTRUTURAL 2.564,45 0,30 %

5.1 INTERVENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2.564,45 0,30 %

5.1.1 67018
AGETOP 

CIVIL
ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m² 195,35 195,35 3,50 0,05 3,55 683,72 9,77 693,49 0,08 %

5.1.2 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 195,35 195,35 0,93 0,55 1,48 181,67 107,44 289,11 0,03 %

5.1.3 67026
AGETOP 

CIVIL

PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 

DEMÃOS
m² 10 10 32,27 20,42 52,69 322,70 204,20 526,90 0,06 %

5.1.4 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m² 42,47 42,47 10,81 14,03 24,84 459,10 595,85 1.054,95 0,13 %

6 DIVERSOS 2.095,95 0,25 %

6.1 270501
AGETOP 

CIVIL
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 785 785 1,59 1,08 2,67 1.248,15 847,80 2.095,95 0,25 %

 226.358,61  616.017,97  842.376,58 

1.066.280,27

Total sem BDI 842.376,58

Total do BDI 223.903,69

Totais sem BDI

Total Geral



 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP104 Próprio ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, VAO DE 30M m² 1,0000000 187,12 187,12

Composição 

Auxiliar
 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 24,20 45,98

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 16,05 26,48

Insumo  00040598 SINAPI
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
KG 10,5000000 10,92 114,66

MO sem LS => 54,93 LS => 0,00 MO com LS => 54,93

 3.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP19 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 1,0000000 62,71 62,71

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 16,67 4,16

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,97 5,74

Insumo  00011717 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000000 48,10 48,10

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 48,32 0,71

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,26 2,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640000 2,02 0,12

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0200000 19,94 0,39

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 54,74 1,23

MO sem LS => 7,41 LS => 0,00 MO com LS => 7,41

 3.10.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 18,50 18,50

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3300000 16,67 5,50

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 22,97 7,58

Insumo  00010835 SINAPI
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN 1,0000000 5,03 5,03

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0200000 19,94 0,39

MO sem LS => 9,78 LS => 0,00 MO com LS => 9,78

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Material

Composições Principais

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Sociais

CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA 785,00 m²

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

26,58% Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Encargos Sociais

CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA 785,00 m²

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

26,58% Desonerado

 3.10.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 41,56 41,56

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3300000 16,67 5,50

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 22,97 7,58

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 4,00 4,00

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,26 2,26

Insumo  00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 20,39 20,39

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0920000 19,94 1,83

MO sem LS => 9,78 LS => 0,00 MO com LS => 9,78

 3.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP09 Próprio
JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 12,94 12,94

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1500000 16,67 2,50

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 22,97 3,44

Insumo  00003538 SINAPI
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 6,14 6,14

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 48,32 0,33

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0500000 2,02 0,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 54,74 0,43

MO sem LS => 4,44 LS => 0,00 MO com LS => 4,44

 3.11.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP24 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 62,29 62,29

Composição 

Auxiliar
 95541 SINAPI

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016
UN 1,0000000 4,09 4,09

Insumo  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000000 58,20 58,20

MO sem LS => 3,17 LS => 0,00 MO com LS => 3,17

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Encargos Sociais

CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA 785,00 m²

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

26,58% Desonerado

 3.11.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 62,29 62,29

Composição 

Auxiliar
 95541 SINAPI

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016
UN 1,0000000 4,09 4,09

Insumo  00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000000 58,20 58,20

MO sem LS => 3,17 LS => 0,00 MO com LS => 3,17

 3.11.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP30 Próprio
BANCO PARA BANHO RETRÁTIL ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO, 70* CM X 45* 

CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 962,47 962,47

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,59 47,18

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 16,05 32,10

Insumo  00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,0000000 883,19 883,19

MO sem LS => 57,28 LS => 0,00 MO com LS => 57,28

 3.11.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP20 Próprio
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 19,71 19,71

Composição 

Auxiliar
 95541 SINAPI

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016
UN 1,0000000 4,09 4,09

Insumo  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,0000000 15,62 15,62

MO sem LS => 3,17 LS => 0,00 MO com LS => 3,17

 3.11.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP26 Próprio

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, SIFÃO 

DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA 

PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).

UN 1,0000000 299,46 299,46

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 22,97 8,95

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 16,05 3,04

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Tipo



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Encargos Sociais

CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA 785,00 m²

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

26,58% Desonerado

Composição 

Auxiliar
 86879 SINAPI

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 6,45 6,45

Composição 

Auxiliar
 86882 SINAPI

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 18,31 18,31

Composição 

Auxiliar
 86884 SINAPI

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 7,94 7,94

Composição 

Auxiliar
 86906 SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 82,66 82,66

Insumo  00036521 SINAPI
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
UN 1,0000000 137,08 137,08

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0507000 80,38 4,07

Insumo  00004351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 2,0000000 15,48 30,96

MO sem LS => 19,81 LS => 0,00 MO com LS => 19,81

 3.11.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP34 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,0000000 4.452,17 4.452,17

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,97 22,97

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,05 16,05

Insumo  COT.HID.01 Próprio Bebedouro Industrial 220l/h Inox - 127v -com 6 torneiras. und 1,0000000 4.413,15 4.413,15

MO sem LS => 28,59 LS => 0,00 MO com LS => 28,59

 3.12.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP05 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 1,0000000 137,60 137,60

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 23,84 2,98

Insumo  00039450 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO 

AC
UN 1,0000000 134,62 134,62

MO sem LS => 2,28 LS => 0,00 MO com LS => 2,28

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Encargos Sociais

CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA 785,00 m²

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

26,58% Desonerado

 3.13.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP51 Próprio
CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO 

QUADRADO, DIM 40X40X15CM.
UN 1,0000000 586,90 586,90

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,84 47,68

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,44 34,88

Insumo  00039209 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 0,50 2,00

Insumo  00039175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 0,97 3,88

Insumo  COT.INC.06 Próprio Caixa de equipotencialização para aterramento, formato quadrado, dim 40X40X15CM und 1,0000000 498,46 498,46

MO sem LS => 60,24 LS => 0,00 MO com LS => 60,24

 3.13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP43 Próprio
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 

ATE 35 MM2
UN 1,0000000 22,14 22,14

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,44 5,23

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,84 7,15

Insumo  00011854 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 

ATE 35 MM2
UN 1,0000000 9,76 9,76

MO sem LS => 9,02 LS => 0,00 MO com LS => 9,02

 3.13.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP45 Próprio CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 1,0000000 41,73 41,73

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 17,44 3,66

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 23,84 5,00

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 32,43 33,07

MO sem LS => 6,32 LS => 0,00 MO com LS => 6,32

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Encargos Sociais

CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA 785,00 m²

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

26,58% Desonerado

 3.13.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP42 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 19,04 19,04

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,44 5,23

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,84 7,15

Insumo  00001587 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE 

FIXACAO
UN 1,0000000 6,66 6,66

MO sem LS => 9,02 LS => 0,00 MO com LS => 9,02

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP99 Próprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 29,31 29,31

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 16,67 4,16

Insumo  00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 25,15 25,15

MO sem LS => 2,92 LS => 0,00 MO com LS => 2,92

 4.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP23 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM 

REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA 

ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.

m 1,0000000 523,56 523,56

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 23,59 9,90

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 16,05 6,74

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Encargos Sociais

CRE: MINEIROS

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA 785,00 m²

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

26,58% Desonerado

Composição 

Auxiliar
 103323 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,2000000 58,63 70,35

Composição 

Auxiliar
 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,5000000 4,33 6,49

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 0,4200000 63,49 26,66

Insumo  00011245 SINAPI
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* 

MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
UN 1,0000000 397,90 397,90

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0260000 158,08 4,11

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0140000 101,14 1,41

MO sem LS => 50,33 LS => 0,00 MO com LS => 50,33

PARE - PAREDES/PAINEIS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Material



CRE    : MINEIROS FONTES : 

OBRA  : COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.    : RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA  : 785,00 m² BDI: 26,58%

VALOR

 R$  1.066.280,27 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES 10.061,58R$       100,00%

$ 10.061,58

SERVIÇO EM TERRA 1.477,35R$         100,00%

$ 1.477,35

ADMINISTRAÇÃO 41.465,84R$       12,29% 11,75% 8,91% 37,01% 30,04%

$ 5.096,15 4.872,24 3.694,61 15.346,51 12.456,34

ESTRUTURA 120.523,94R$     60,00% 40,00%

$ 72.314,36 48.209,58

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 102.860,25R$     50,00% 50,00%

$ 51.430,13 51.430,13

REVESTIMENTO DE PAREDE 62.962,26R$       50,00% 50,00%

$ 31.481,13 31.481,13

REVESTIMENTO DE PISO 53.301,85R$       50,00% 50,00%

$ 26.650,93 26.650,93

ESQUADRIAS METÁLICAS 6.749,97R$         100,00%

$ 6.749,97

COBERTURAS 390.446,98R$     50,00% 50,00%

$ 195.223,49 195.223,49

PINTURA 50.363,38R$       100,00%

$ 50.363,38

INTERVENÇÃO ESTRUTURAL 3.246,08R$         100,00%

$ 3.246,08

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 51.544,38R$       60,00% 40,00%

$ 30.926,63 20.617,75

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 85.720,06R$       60,00% 40,00%

$ 51.432,04 34.288,02

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.922,56R$       60,00% 40,00%

$ 15.553,54 10.369,02

SPDA 6.189,46R$         60,00% 40,00%

$ 3.713,68 2.475,78

DIVERSOS 53.444,33R$       40,00% 30,00% 30,00%

$ 21.377,73 16.033,30 16.033,30

VALOR TOTAL

Percentual parcial 8,34% 12,60% 9,67% 38,47% 30,92%

Valor parcial com BDI 88.949,45       134.408,94    103.153,39    410.073,68    329.694,81       

Percentual acumulado 8,34% 20,94% 30,61% 69,08% 100,00%

Valor acumulado com BDI 88.949,45 223.358,39 326.511,78 736.585,46 1.066.280,27

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

SINAPI - 07/2022 - Goiás

SICRO3 - 04/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

DISCRIMINAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO



OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL COSTA LIMA 

END.: RUA MATO GROSSO, CENTRO

LOCAL: PORTELÂNDIA - GO 

ÁREA : 785,00 m²

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,00 4,00 5,50 4,00

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80

Risco 0,97 1,27 1,27 1,27

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS 10,15 11,15 13,15 9,95

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 1,80

CPRB (***) 4,50 4,50 4,50 4,50

TOTAL 26,58

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (DESONERADO)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.


