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Goiénia, 17 de novembro de 2022.

Ao

Estado de Goias

Secretaria de Estado da Educagéo

Superintendéncia de Infraestrutura

Colégio Estadual Machado de Assis, no municipio de Rio Verde - GO
Comissdo de Licitagdo

Ref.:  Tomada de Pregos n° 118/2022.
Processo N.°2021.0000.602.9830.
Abertura: 09h00min do dia 17 de novembro de 2022.
Local: Secretaria de Estado de Educagdo, Quinta Avenida, Qd. 71, N°212, Setor Leste Vila Nova, Goiania - GO.

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social: Exceléncia Incorporadora e Comercio EIRELI

CNPJ: 30.177.339/0001-29

Enderego: Rua C 156, N° 621, Quadra 407, Lote 04, Sala 01, Jardim América, Goiania - GO, CEP: 74.275-160.
Inscrigdo Estadual - CCE: 10.723.515-3

Inscri¢do Municipal: 4586646

E-Mail: licitacaocto@gmail.com

Telefone: (62) 3661-1734

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Exceléncia Incorporadora e Comercio EIRELIL, CNPJ/MF n.°30.177.339/0001-29, sediada na Rua C 156, N° 621,
Quadra 407, Lote 04, Sala 01, Jardim América, Goiania - GO, CEP: 74.275-160, tendo examinado o Edital, vem apresentar
anossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer
que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo
preco total ¢ de R$ 270.016,58 (Duzentos e Setenta Mil e Dezesseis Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessarios para execugdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0s Servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha or¢amentria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da
data de sua apresentagao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais ¢ mao-de-obra de 1° qualidade, e ainda que a variagdo de
quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entregd dos servigos de acordo com pmemorial descritivo e cronograma fisico-financeiro
constante deste edital. O prego dos servigos constantes em nossa prpors\.ta sko fixos e irreajustaveis.

\
EXCELM INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
JEAN CARLOS TELES DE SOUZA
vil CREA 15193/D-GO
RG: n°. 47.318-21 DGPC/GO
CPF n° 006.455.361-21

Rua C 156, N° 621, Quadra 407, Lote 04, Sala 01. Jardim América, 0 {
Goiania / Go. CEP: 74.275-160
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REFERENCIA

DATA

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52035221 |
OBRA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VEKDE |
ENDERECO CRE

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA . CENTRO . CEP 75914-000 CRE-RIO VERDE

GODTFRA E SINAPI - ONERADA

08082022

x.&m TOTAL CONSTRUIDA OWF)

144730

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1,|{CUSTOS RELATIVOS A OBRA 1 16.529,00 19.891,00 6,97
2,|PROJETO ELETRICO 1 3.560,08 428420 1,50
3,[PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 8.366,02 10.067,67 3,53
4,|CALCADA DE PROTEGAO 1 5.431,22 6.535,93 2,29
5,|{GRELHAS 1 9.760,10 11.745,30 4,11
6,|MURETAS 1 3.684,45 443387 1,55
7.{PISO QUADRA 1 10.596,46 12.751,78 4,47
8,|ESTRUTURA GERAL 1 18.746,97 22.560,10 7,90
9,|COBERTURA GERAL 1 143.559,75 172.759,80 60,50

10,| DIVERSOS GERAL 1 8.811,77 10.604,08 3,71
11.|PASSEIO E RAMPA 1 8.230,33 9.904,39 3,47
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS$) 224.378,08 270.016,58 100,00




’tﬂnoom
53035220
oBRA DAT. CIDaDE
REFORMA E CONCLUSA -

1USA0 DE COBERTURA GRIADRA PADRAO FNDE GRANDE osesne> l

o2 RIO VERDE
1"1 lmnnx;‘o "
) FEFERENCIA COINFRA REFERENCIA
CRERIO VERDE. RUA NATAL DIST DE RIVERLANDEA , CENTRD . CEP T9514-000 L2622 ONERADS 5% . !
‘ 2622 2423 REFADA
AREA EXISTENTE 049 AREA A CONSTRUIR 047 AREA 4 DEMOLIR
SR A
i A - oF A‘I:;uwrucmmxm
144730

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM TABELA CODIGO ESCRICA 5 SE X IN v UANT
DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT ‘T) oAl | MAT | MO | TSERVICOUNIT | VALORTOTAL | FONTE
LL PRELIMINARES _ $ 5 ; . ]
P - : : i : = 271335 2.713,
HET Feen i PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI =
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA M2 7,50 260 271335 271335| ESTADUAL
12 i MINISTRACAO i 1 7 15 T e,
12001 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) . Lo 1203420
12.0.0.2 GOINFRA 250103 ENCARREG: = H 60,00 . X 8237 4.942.20 494220 ADUAL
2 “NCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 300,00 300,00 0.00 23.64 7.092.00 7.092.00
e 5 . 'STADUAL
IVERSOS : ; > 1.781,45 178145
13.0.0.1 PLAC, n e . 5
Gf)mFRA 270804 PLLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1.00 1,00 1.481.24 522 1 -‘!T;'E!i 1.486.46 :STADUAL
13.00.2 GOINFRA 270501 ‘l,[M]‘}‘].A FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 98,92 98,92 1,10 1.85 29181 I 291,81 E; ADUAI‘
13.0.03 SZA T - VIS E - . - - - = =
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS M2 1.08 1.08 10| 185 3,18 308 260
2.1 EM TERRA : . - ——
5 . : 236,33 23633
; : 3 :: ; (cgm 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - | MTS (OBRAS CIVIS) M3 4,50 4.50 000] 3159 142,15 142,15 260
2L 40902 lRlaM’l:RRO COM APILOAMENTO M3 4,50 4,50 0,00] 2093 94,18 94.18] _ESTADUAL
ey . AS ; 4 3.323,75 3.323,75]
.21, ERAL 3.323.75 332375
22101 GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO | M 25,00 25.00 574|664 309.50 30950] ESTADUAL
;: 1.0.2 (J.()'NFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 2,00 2.96 432 14.56 14,56 ESTADUAL
: : 10.3 GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 17,00 17.00 0,86 033 2023 2023 ESTADUAL
2 : 1.04 Gf)lNFjRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 34,00 34.00 1.75 0.33 70,72 70.72 ESTADUAL
i: 1.0.5 GOINFRA 71861 PARAFUSO P'BUCHA S-6 UN 34.00 34,00 0.09 0.33 14,28 14.28 ESTADUAIL
22106 GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQU \li{\Vl{L DIAMETRO 1" UN 13,00 13.00 1.18 1.66 36,92 36,92 ESTADUAL
- F1ETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD. DN 63 (2'). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
2210 SINAPI 97668 LA DE :
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M a8 G i 201.24|  ESTADUAL
22108 GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1.00 22042324 6528 65.28] FSTADUAL
22,109 GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1.00 204] 2324 65.28 65.28 TADUAL
221010 GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 2.00 7729|7241 299,52 29952
221011 GOINFRA 70383 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 21000 | 21000 523|216 155190 155190
22.1.0.12 GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROH:CAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3.00 3.00 92,88 3320 378.24 378.24
221013 GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2.00 2.00 5666|2988 173.08 173.08] ESTADUAL
22,1014 GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20.00 M UN 3.00 3.00 7903|1328 63.63 63.63 TADUAL
22.10.15 GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10.00 MM UN 3,00 3,00 1315 6.64 59,37 59.37] FESTADUAL
EX SE PRELIMINARES : L B R o 29950
3.1.00.1 GOINFRA 20121 DEMOL l(,‘f\O MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0C) M3 2,00 2,00 0,00] 149,75 299,50 299.50 ESTADUAI
32. [ TRANSPORTES 280,20 280.20
32001 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6.00 6,00 37.84 8.86 280,20 280.20 ESTADUAL
33, SE EMT 315,12] 31512
33.00.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - 1| MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,00 6,00 0,00 31,59 189.54 189.54 ESTADUAL
33002 GOINFRA 40902 [REATERRO COM APILOAMENTO M3 6.00 6.00 0,00 2093 125,58 125.58] ESTADUAL
34. INST. HIDROSSANITARIAS b 6.801,20 6.801,20
341, ADESIVOS 242,42 242,42
34.10.1 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 62.20 0,00 124.40 124.40 ESTADUAL
34.10.2 GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 59,01 0.00 118.02 118.02 ESTADUAL
342 [ESGOTO SANITARIO 5.093,82 5.093,82
3421 TUBOS 5.093,82 5.093.82
TUBO PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DI
34211 SINAPL 89512 ENCAMINHAMENTO. A’]? 062022 ALRE M 18,00 18.00 58,60 13.83 1.303.74 1.303.74 ESTADUAI
TURO PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
342112 SINAPL 89580 DE AGUAS PLUVIAIS, AF 062022 2 FCIDO ! RES VERTICAIS | - g 36,00 36.00 10081 447 3.790.08 3790.08| ESTADUAI
343, EXTRAS 1.464.96 1.464,96 -
34301 GOINFRA 31827 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 3,00 178.19] 228.56 122025 122025] ESTADUAL
34302 GOINFRA 31835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E-SCM M2 3.00 3.00 6660|1497 244,71 244.71] _ESTADUAI
35 0 DE PISO : : 670,00 670,00
3.5.0.0.1 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2.5:3.5 M2 20,00 20.00 21,65 11.85 670,00 670,00 ESTADUAL
4.1 i ELIMIN g 4 o « helie v & i o ! 712,76 712,76
41001 GOINFRA 20121 DEMOL IC/'\() MANUAL CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA (0.C) M3 2.20 220 0,00] 149.75 32945 329.45
11002 SINAPI 99814 TIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO_AF 0472019 M2_| 23373 046|118 38331 38331
42. RANSPORTES : 102,74 102,74
42001 GOINFRA 30101 "TRANSPORTE. DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 220 2.20 3734 886 10274 102,74] _ESTADUAL
3. B EMTERRA . 328,61 MY
43001 GOINFRA 41140 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 44,11 44.11 0.00 253 111.59 111,59 ESTADUAL
43002 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 44.11 44.11 0.00 492 217.02 217.02 ESTADUAL
44 REVESTIMENTO DE PISO 1.477.68 1.477.68
1.4.0.0.1 GOINFRA 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA - 5CM 1.2.5:3.3 M2 44,11 41l 2165] 1185 1477.68 1477.68] ESTADUAL
45 PINTURA i : : 2.809.43 2.809.43)
15001 GOINFRA 261703 PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS EE CIMENTADOS M2 | 23373 | 23373 378] 824 2.809.43 2809.43] ESTADUAL
5.1 SER 73,61 73,61
51001 COMPOSICAO | COMPO10 SEE_|DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 12,78 1278 576] 0.0 73.61] ESTADUAL
52. 2 : : 29,42
52001 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO _INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0.63 063 3734] 886 2942] ESTADUAL
53, ! ADRIAS METALICAS ; AR BT
53001 GOINFRA 186324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE RRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) M2 12,78 12,78 620,75 64.54 8.758.00 ESTADUAL
1 —
¥ T PINTURA B0
54001 GOINFRA 261602 PINT.ESMAL TE ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 3834 38,34 1001] 1344 899.07] _ESTADUAL
[ SERY MINARES : 26 200 28
61,001 GOINFRA 20117 DEMOLICAQ MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA CTTRATE CB.F CARGA M2 53.96 5396 000[ 468 252,53 252.53| ESTADUAL
6.1.0.02 GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S'REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,11 0.11 0,00 36.00 3.96 3.96 ESTADUAL
2. : TRANSPORTES § = -
6.2.0.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE TULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,72 1,72 37.84 8.86 80,32 80.32 ESTADUAL
6.3. . R ‘0 DE PAR! : . 112128 1.121.28
6.3.0.0.1 GOINFRA 210102 |CHAI’ISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)*(1 COLA:10 CIM) M2 53,96 53,96 301 1,16 225,01 225.01 L‘STAI)U/\\,
6.3.0.0.2 GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100ki CI'M3) M2 53,96 53,96 2,52 14,09 896,27 896.27 ESTADUAL
= = ¥ 2.226,36 2.226,36
6.4.00.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2_| 16180 161.80 644 732 222636 2.22636] _ESTADUAL
i o1 s 1 o SRR 1 91
7.1.0.0.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PR AO. AF 04/2019 M2 549,34 549,34 0.46 1,18 90091 90091 ESTADUAL
T e s AR IR 9.035.55‘ 9.695,55
72001 GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM. (PISOS E CIMENTADOS) M2 549,34 549.34 3,78 8.24 6.603,06 6.603,06 I' TADUAIL
7.2.0.0.2 GOINFRA 261700 DEMARC.QUADRA VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 34983 349,83 0.59 825 3.092.49 3.092.49 ESTADUAI
8.1, PINTUI i : e 6.211,92 621192
8.1.0.0.1 GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 752,96 2,09 6.16 6.211.92 621192 ESTADUAL
82.00.1 SINAPL 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 6.38 2074 271.20 271,20 ESTADUAL
8.3. PINTURA i 12.26385
8.3.00.1 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 752,96 752,96 11,94 3.58 11.685.93 11.685.93 ESTADUAL
8.3.0.0.2 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 42,00 42.00 6.44 732 577,92 577,92 ESTADUAL

O



UNIDADE ESCOLAR & o
CODIGO INEP
OLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSTS 5205 1
OBRA
REFORMA E CONCLUSAQ DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE l ZEDE
n GRANDE RIOV
L t A REFERENCIA CODNTRA REFERENCIA SINAPL
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDEA . CENTRO , CEP 75914-000 RE2022 ONERADA 22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M%) AREA A CONSTRUIR M%) AREA A DEMOLIR (M9 AREA TOTAL CONSTRUIDA QM%) [
14473 200 -
144730
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO I DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT ?:)_':;I MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL FONTE
Ak | COBERT i i 101.937,29] 101.937.29
9.10.0.1 GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.43 MM COM ACESSORIOS M2 | 95652 956.52 5157|532 60.155.54 60.155.54|  ESTADUAL
9.1.00.2, GOINFRA 160970 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.43 MM COM ACE M2 38441 38441 5245 11.62 2462914 24629.14 260
9.1.0.0.3 COMPOSIGAO | COMP 214 SEE_|COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA - COT) M2 77.40 7740 21629] 532 17.152.61 17.152.61] _ESTADUAL
9.2, PINTURA S i 41.622,46) 41.622,46
9.200.1 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 | 2.681.86 | 268186 1194] 358 41.622.46 41622.46] ESTADUAL
10.1. RELIMINARES . 168,31 168,31
10.1.0.0.1 COMPOSICAO COMP 012 SEE | DEMOL [C/\()RE'TIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) CJ 1.00 1.00 23,19 0.00 23,19 23.19 ESTADUAL
10.1.0.0.2 COMPOSICAO COMP 001 _SEE |RETIRADA DA ES TRUTURA/ TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA (GOINFRA) UN 200 2,00 0,00 72.56 145,12 145.12 ESTADUAL
10.2. [DIVERSOS 8.643,46] 8.643,46
10.2.00.1 GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3.00 x 2.00M - 2 UNID. cl 1,00 1.00 5.15291 127,28 5.280,19 5.280.19 ESTADUAL
102.0.0.2 GOINFRA 271098 TAI?H,A PARA B'ASL}UF'I E ESTRUT. METALICA E MADEIRA DE LEI ASSENT. PINTADAS COM ARO cJ 1,00 1.00 318481 178.46 336327 336327 260
FLEXIVEL - 2 UNID
11 4 20S PRELIMINARES 115,30 115,301
11.1.0.0.1 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CBE CARGA (O.C.) M3 0,00 14975 115.30 115.30] ESTADUAL
11.2. IMPE] ) ! 7 261,84 261,84]
11.2.0.0.1 GOINFRA 100102 lALV!-.NAR[/\ DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1 2CH : 8ARML) M2 2.71 58.86 37.76 261.84 261.84 ESTADUAL
113, EM TERRA 278,83
1131 |AQUISICiO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 83,65 83.65
113.10.1 GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1.69 1.69 195] 0,00 329 329]  ESTADUAI
11.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2,11 2,11 148 0.00 3.12 3.12 ESTADUAL
113103 GOINFRA 41012 ]'Nl)I‘NI/j\(,‘f\() DE JAZIDA M3 2,11 2.11 5,00 0.00 10.56 10.56 ESTADUAL
113104 GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 21,13 21,13 3.00 0,00 63.37 63.37 ESTADUAL
11.3.1.05 GOINFRA 41009 COMPACTAGCAO MECANICA SEM CONTROLE LABORAT ORIO M3 1,69 1.69 1.96 0,00 331 331 ESTADUAL
11.3.2. REGULARIZACAO E APILOAMENTO 19518 195.18
1132011 GOINFRA 41140 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 2620 2620 000 253 6628 66.28|  ESTADUAL
113202 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 26,20 2620 000] 492 128.90 12890] ESTADUAL
114, [REVESTIMENTO DE PISO 877,70] i)
11.4.0.0.1 GOINFRA 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA _ 5 CM_1:2.5:3.5 M2 2620 2620 2165 11.85 877.70 877.70] _ESTADUAL
115, REVESTIMENTO DE PAREDE : 5631 S631 i
11.5.00.1 GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1ICIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 271 271 301 1.16 1130 11.30] ESTADUAL
115002 GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC  100kgCUM3) M2 271 271 252] 1409 45.01 4501 260
116, PINTURA 1.2 L
11.6.0.0.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C SELADOR M2 2,71 2,71 6,44 732 3728 37.28 ESTADUAL
17, IMENTO DE s e
11.7.00.1 GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO M2 063 0.63 84.77 2323 68.04 68,04 ESTADUAL
118, [ESQUADRIAS METALICAS . Lo e
11.8.0.0.1 COMPOSICAO COMP 085 SEE IGUARD/\-CURPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 15,95 1595 373,20 36,52 6.535.03 ESTADUAL
- B % R VALOR TOTAL §/ BDI - FO! 26.000,00
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANI TARIAS, ELETRICAS E ECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS 5.288,40
RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PR( MNETOS 31.288,40)
198.378,08
40.350,10.
238.728,18
r VALOR TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI 224.378,08

VALOR TOTAL DO BDI (20,34%)
C/ BD]

CUSTO POR M2t 19729
MATERIAL §/ BDI 177.266,17
MAO DE OBRA 8/ BDI 60.009,98




UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

CODIGO INEP

52055221

OBRA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE
ENDERECO CRE

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000

CRE-RIO VERDE

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 08/08/2022 1447.30
SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI (RS) | PRECO COM BDI (RS) | PARTIC. (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 5.240,23 6.306,09 2,21
b. TRANSPORTES 492,68 592,89 0,21
c. SERVICO EM TERRA 1.158,89 139461 0,49
e ESTRUTURA 271,20 326,36 0.11
f. INSTALACOES ELETRICAS 3.323,75 3.999.80 1.40
s INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.801,20 8.184.56 2,87
k. IMPERMEABILIZAGCAO 261,84 315,10 0,11
0. COBERTURAS 101.937,29 122.671,33 42,96
q. ESQUADRIAS METALICAS 15.293,03 18.403,63 6,45
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.177.59 1.417,11 0,50
u REVESTIMENTO DE PISO 3.093.42 3.722,62 1,30
X. ADMINISTRAGAO 12.034,20 14.481,96 5.07
y. PINTURA 75.765,92 91.176,71 31,93
z DIVERSOS 10.424,91 12.545,35 4,39

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 224.378,08 270.016,58 100,00




UNIDADE ESCOLAR

NUMERO DE PARCELAS

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 3

OBRA PRAZO

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 90 dias corndos
LOCAL DATA

RIO VERDE 08/08/2022

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS rs YALOR Farcelass ! 2 3
270.016,58 Dias: %0
SERVICOS PRELIMINARES RS 6306,09 % Periodo
TRANSPORTES RS 592.89 9% Periodo =
SERVICO EM TERRA RS 139461 % Periodo :
ESTRUTURA RS 32636 %% Periodo
INSTELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E  |RS  3.999.80 % Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R 8.184,56 % Periodo
IMPERMEABILIZACAO RS 315.10 % Periodo
COBERTURAS RS 12267133 9% Periodo
ESQUADRIAS METALICAS RS 18.403,63 % Periodo
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 141711 9 Periodo
REVESTIMENTO DE PISO RS 3.722.62 % Periodo
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 14.481,96 % Periodo ht
PINTURA RS 91.176,71 % Periodo
DIVERSOS RS 1254535 % Periodo : _ s
% PERIODO 5,93% 44,76% 49,31%
VALOR PERIODO|RS 16,943 31|RS 127.795.44|R$ 14079937
TOTAL RS 270.016,58
% ACUMULADO 5.93% 50,69% 100,00%
VALOR ACUMULADO|RS 16.943,31|RS 144.738,75| RS 270.016,58

Ob



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

ENDERECO
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO . CEP-75914-000

CIDADE
RIO VERDE

CRE
CRE-RIO VERDE

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. |TAXA % (a.m) % no preco de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0.65%
3) ISSQN 100,00% 2.50% 2.50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3.88% 3.88%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0.37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0.97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7.20% 7,20%
BDI - FINAL 20,34%

Notas:

{1y e {2) Aliquota defimda por Jei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagio municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigio previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio n° 2.622/2013 - TCU — Plenirio. Valores entre 0 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario ¢ disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Fo1
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 0172021 a 12//2021)

2

.. TARASELIC\mm Onde. , o
DE=1{1+ -~ DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
D = Dias dleis.

(7) Valores definidos peta GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra e1ros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, desteihamento, alagamento,
inundacdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura. nas modalidades de Obras Civis em Construgo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo ¢
Instalagio e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliag3o dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabiiidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civii cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tamultos, cobertura de desentulho do
Jocal, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabathadores na
indistria da construgao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA., na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusao dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na
composigdo do calculo do BD L.

(8) Valores definidos a partir dos timites no Acordio n° 2.622/2013 - TCU — Plenario Vatores entre 1° e 3% quartis.
(9} Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado { “ ex
ante ~ ) ou agueles entre os 1° ¢ 3° gquartis.

{*} A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenério
one

AC = tana de admimsiragao central
T = e (e SHRNDS

fT_{1+&C+S«;—R+G}iz+9¥;{1+z}_1 Pl o
o (1‘1} G = taxa de garentias

L = taxa de lucrofremuneragio
} = taxa de ncidéncia de impostos (P13, COFING, CPRD @ 153)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.660,00 sugere-se recalcular o BDL dimensionando as taxas de administragio central e lucro

para patamares inferiores a0 estipulado acirna.

\w
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REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS RIO VERDE
OBRA CRE

CRE-RIO VERDE

ENDERECO
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA . CENTRO . CEP:75914-000

DATA
08/08/2022

RELATORIO CENTRAL

CODIGO ETAPA PRECO (RS) C/ BDI PARTIC (%)
a SERVICOS PRELIMINARES 6.306,09 2,21
b. TRANSPORTES 592.89 0.21
c. SERVICO EM TERRA 1.394.61 0.49
e ESTRUTURA 326,36 0,11
f INSTALACOES ELETRICAS 3.999.80 1.40
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8.184,56 2,87
k. IMPERMEABILIZACAO 315,10 0.11
o. COBERTURAS 122.671,33 42,96
q ESQUADRIAS METALICAS 18.403,63 6.45
. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.417.11 0.50
u REVESTIMENTO DE PISO 3.722,62 1.30
N ADMINISTRACAO 14.481,96 5.07
y PINTURA 91.176,71 31,93
z. DIVERSOS 12.545,35 439

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 270.016,58 100,00




COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

lmm,uu: ESCOLAR

CODIGO INEP
52055221

OBRA

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

CIDADE
RIO VERDE

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)

CRE
CRE-RIO VERDE 144730
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT i
o. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA M2 956,52 [478.26
M2 3434,82 1.717.41

y. PINTURA

PINTURA

oA



NEGOCIOS EINCORPORADORA

S - (62 .
(& EXCELENCIA © 984073227

@ excelenciaincorporadora@gmail.com
Goiania, 17 de novembro de 2022.

Ao

Estado de Goids

Secretaria de Estado da Educagéo

Superintendéncia de Infraestrutura

Colégio Estadual Machado de Assis, no municipio de Rio Verde - GO
Comissdo de Licitagdo

Ref:  Tomada de Pregos n°. 118/2022.
Processo N.° 2021.0000.602.9830.
Abertura: 09h00min do dia 17 de novembro de 2022.
Local: Secretaria de Estado de Educagdo, Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212, Setor Leste Vilayva,/Goifmia - GO.

DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que JEAN CARLOS TELES DE SOUZA, Eng° Civil, portador(a) do registro no
CREA N° 15193/D-GO, representante técnico legal da empresa EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO
EIRELI, inscrita no CNPJ sob n°® 30.177.339/0001-29, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servicos, referente a Tomada de Precos n° 118/2022, Processo n° 2021.0000.602.9830, e ndo identifiquei
erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagdo aos termos
do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n°® 8.666/1993.

A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento
impeditivo da correta formulagéo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada,
da responsabilidade pelo custo e execugao das adequagdes ao ppejeto, bem como da possivel imputagéo das sangdes
legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaracdo.

EXCELEMCORPO ADORA E COMERCIO EIRELI
\

RG: n°. 47.318-21 DGPC/GO
CPF n° 006.455.361-21

Rua C 156, N° 621, Quadra 407, Lote 04, Sala 01. Jardim America, [ O
Goiania / Go. CEP: 74.275-160



