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ATPHA E5§IHTIAI

,.PROPOSTA DE PRECOS"

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Or GOIAS - SEDUC

coMrssÃo pTnMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 1 18t2022

PROCESSO No 2021.0000.602.9830

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

REFORMA E CONCLUSÃO DO COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE

ASSIS, NO MUNICíPIO DE RIO VERDE-GO, CONFORME PROJETOS,

PLANILHAS ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, E,

CRONOeRAMA FíSICO-FINANCEIRO, QUE INTEGRAM ESTE EDITAL,

r NDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

ALPHAESSENTIALcoNSTRUToRA-CNPJ:45,o24.42510001-79
Avenida 136, ne 761, Parte M13, Quadra F-44' Lote 2-E'lLe Andar' Edifício Nasa Business Style

Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP 74'093-250
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coMlssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO DO SECRETARTA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 118t2022

PROCESSO No 2021 .0000.602.9830

6 - PROPOSTA DE PREçOS (ENVELOPE N.2)

. ANEXOV.CARTAPROPOSTA

. RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

. PLANILHAORÇAMENTÁRIA

. SOMATÓRIO OE SERVIÇOS

O CRONOGRAMAFíSICO-FINANCEIRO

. COMPOSIÇÃO DO BDI

. RELATÓRIO CENTRAL

. PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

O ANEXO VI . DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Goiânia, Goiás, aos 17 dias de novembro de 2022.

L\t 4,
ALPHA ESSENTIAL CONST E INCORPORADO LTDA

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG NO 835090 DGPC/GO

SÓCA

ALPHAESSENTIALCONSTRUTORA-CNPJ:45'024'42510001-79
Avenida 136, n9 76]., Parte M13, Quadra F.44, Lote 2-E,Ltg Andar, Edifício Nasa Business Style

Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP 74.O93-25O
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ANEXOV

CARTA PROPOSTA

À

coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO DO SECRETARTA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 118t2022

PROCESSO No 2021 .0000.602.9830

Prezados Senhores,

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, iNSCTitA NO CNPJ NO

45.024.425t0001-79, lnscrição Estadual: 10.889454-1, com sede na Avenida 136, no 761, Parte Ml3,

Quadra F-44, Lote 2-Ê.,11o Andar, Edifício Nasa Business Style, Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP 74.093-

2S0, telefone (62) 98209-6903, e-mail: alphadm2022@gmail.com, tendo examinado o Edital, vem

apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da

presente licitação cabendo esclarecer que:

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra,

transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,

todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste

edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha

orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientaçôes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta e de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a

contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e máo-de-obra de 1" qualidade, e ainda que as variações

de quantidades serão de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços será de S(cinco)

anos.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma físico-

financeiro constante deste edital

os preços dos serviços constantes em nossa proposta serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12

(doze) meses.

ALPHA ESSENTIAL coNSTRUToRA - CNPJ: 45.o24,42510001-79

Avenida 136, ne 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E,lLe Andar, Edifício Nasa Business Style

Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP 74.093-250

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de orçamento constante em nossa

proposta, cujo preço e de R$ 255.152,91(Duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois

reais e noventa e um centavos).
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Goiânia, Goiás, aos 17 dias de novembro de2022

e-L ,5
ALPHA ESSENTIAL UTORA E INCORPORAD LTDA

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG NO 835090 DGPC/GO

SÓCA

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA - CNPJ: 45.O24.42510001-79

Avenida 136, n9 761, Parte M13, Quadra F.44, Lote 2-E,\!9 Andar, Edifício Nasa Business Style

Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP 74.093-250

Tomada de Preços No 11812022 Data Abertu ra: 17 I 1 1 12022 Hora: 09:00h

Local: Sala 26 da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÂO localizada
na Quinta Avenida, Qd. 71, No 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

Processo no

2022.0000.602.9830

Nome da Empresa:

Alpha Essential Construtora

Razão Social:

Alpha Essential Construtora e lncorporadora Ltda

Endereço da Empresa: Avenida 136, no 761, Parte M13, Quadra F-44,

Lote 2-E, 11o Andar, EdifÍcio Nasa Business Style, Setor Sul, CEP

7 4.093-250, Setor Sul, Goiânia-GO.

CNPJ no 45.024.42510001 -79

Telefone: (62) 98209-6903 Fax: Dados Bancário: Banco 756 SICOOB AG. 3299 CC.29.302-4

Nome do Responsável Legal: Albertina Maria Pires Rodrigues

Sócia Unica, brasileira, casada, empresária.
CPF no 158.222.301-72

Órgão Exp: DGPC/GO
End. Residencial: Rua 08, n'0, Conjunto Riviera, Goiânia,

Goiás.

Telefone: Fax: CEL: (62) 98209-6903

E-mail: alphadm2022@gmail.com

G

RG no 835090
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UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA, CENTRO, CEP:75914-OOO

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DATA

17/tL/2022

RESUMO GERAL DO ORçAMENTO

cÓDIGo tNEP

5205522L

CIDADE

RIO VERDE

CRE

CRE-RIO VERDE

ÁRea rorm coNsrRUÍDA (M,l
1.447,30

15.918,44 19.156,25 7,5t1"CUSTOS RELATIVOS A OBRA1.

3.9L2,57 L,531. 3.25t,262. PROJETO ELÉTRICO

7.465,93 8.984,50 3,521.PROJETO DE INSTALAçÔES HIDROSSANITÁRIAS3.
L 5.140,93 6.186,60 2,424. DE PROTEçÃO

8.56L,77 10.303,23 4,04LGRELHAS5

1. 3.483,7! 4.792,30 1,64MURETAS
10.233,39 72.314,86 4,831"PISO QUADRA

L L7.t93,31 20.690,43 8,11ESTRUTURA GERAL8.
151.510,06 59,381. L25.901,669. BERTURA GERAL

1. 7.621,L8 9.777,33 3,59DIVERSOS GERAL10.
8.730,78 3,431 7.255,t711. PASSEIO E RAMPA

2L2.026,69 255.152,9L 100,00TOTAL GERAL DO ORçAMENTO (RS)

Goiânia - GO

quinta-feira, L7 de novembro de 2022

ALPHA ESSENTIAL CON RA E INCORPORADORA LTDA

ALBERÍINA MARIA PIRES RODRIGUES

RG Ne 835090
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UNIDADE ESCOTAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA

REFO RMA E CONCTUSÃO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

DEREçO

DATA

L7 /lt/2022

REFERÊNClA GOINFRA

JUL/22 ONERADA

A DEMOUR (M,l

RIO VERDE

CRE

CRE.RIO VERDE NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA, CENTRO, CEP:75914-OOO

A CONSÍRUIR (M'lEXTSTENTE (M1

1.447,30

PtANItHA ORçAMENTÁRIA

( ffi
ATPTIÂ ES§ENTIÀI-

i: !ir} fl;n . ,flJÍiqiit'À

INEP

SINAPI

JUN/22 ONERADA

roTAr coNsrRuÍDA (M1

ITEM

1.1.0.0.1.

t*t,':::':;i;::'r:l:t,i:::-.::,,

1.2.0.0.1.

TABEI.A coDlGoffi
21301

trW:
250101

DOS

DE OBRA PLOTADA EM CHAPA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS

ENGENHEIRO BRAS

UNID

âffi*ffiffi
::: ::: = ::

M2

",..r,,|.,)..i... )
H

QUANT
@
§ffi

;:t;i:,li::::,:::;lil:::::,:::,7't:

7,50

;-:-=
PE

60,00

QUANT TOTAL

7,50

60,o0

MAT
ffi@ffi
ifritllfrltllllith

308,03
ffi

0,00

MOffi
2,60

ryÍ==-..=.: :...a:=.. ')

82,37

T.SERVTçO UNrTW,:.,
310,53

4237

VATOR TOTAI

2.329,72

4.942,20

FONTEW,)
ESTADUAL

=7ffirrcESTADUAL

1.2.0.0.2.

1iíl.,.::. i'

1.3.0.0.1.

250103--:=*:--::*
t:: l

270ao4

ENCARREGADO - (OBRAS

PLACA DE INAUGU ESCOVADO 60 X 120 CM

H

,: r:i ::: :

UN

300,00W
1.00

300,00

1,00

0,00

7
7270,31

23,64
l, 'l:,lt..

s,22

23,64

1.275,53

7.O92,OO

r.275,53

ESTADUAL

ESTADUAL

1.3.0.0.2. 27050r LTMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS ClVlS) M2 98,92 98,92 0,94 1,85 )aq 275,98 ESTADUAL

1.3.0.0.3.

2.1.0.0.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

M2

M3

1,08

4,50

o,94

0,00

1,85

31,59

)aq

31,s9

7

L42,75

260

260

2.7.O.O.2

1.0.1. 7!202

REATERRO COM APILOAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"

M3 4.50

2s,00

4,50

25,00

0,00

4,92

20,93

6,64 11,56

18 ESTADUAL

ESTADUAL

2.2.L.O.2. 77142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1 UN 2,00 2,00 2,54 4,32 6,86 1,3,72 ESTADUAL

2.2.7.O.3. BRACADEIRA METALICA TIPO ,U., DIAM. 1" UN t7,oo L7,OO o,74 0,33 7,O7 18,19 ESTADUAL

2.2.t.O.4. 70422 CHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 34,00 34,00 1,50 0,33 1,83 62,22 ESTADUAL

UN 34,00 0,08 0,33 o,41
2.2.1.O.5. 71861 P s-6 73,94 ESTADUAL

2.2.7.O.6. 71742 PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1' UN 13,00 13,00 L,OL 1,66 2,67 34,77 ESTADUAL

2.2.r.O.7 97668
ELETRODUTO CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBU DE ENERGIA

M 18,00 6,77 3,29 10,06 181,08 ESTADUAL

2.2.7.O.8. 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 36,05 23,24 59,29 59,29 ESTADUAL

2.2.r.O.9.
UN 1,00 1,00 36,05 23,24 s9,29 s9,29 ESTADUAL

2.2.1.O.1O. 707L0 CAIXA DE PASSAGEM 3OX3OX4OCM COM TAMPA E DRENO BRIÍA UN 2,AO 2,00 66,28 72,47 1,38,75 277,50 ESTADUAL

2.2.t.O.17. 70583 CABo PVC (70eC) 1 KV No.6 MM2 210,00 210,00 4,49 2,16 6,6s 1.396,s0 ESTADUAL

2.2.7.O.72.
UN 3,00 3,00 79,6s 33,20 1,1,2,85 338,ss ESTADUAL

2.2.t.O.t3. 77fir R ÍRIPOLAR DE 10 A 35.4 UN 2,OA 2,OO 48,59 29,88 78,47 1,56,94 ESTADUAL

2.2.L.O.1,4. 7r33r FITA ISOLANTE, ROLO DE 2O,OO M UN 3,00 3,00 6,80 L3,28 20,08 60,24 ESTADUAL

2.2.1.0.15.

.0.0.1.

UN

M3

3,00

2,00

11,24

0,00

6,64

1,49,75

77 ESTADUAL

E§TADUAI

C,).ÀPágina 1 de 5
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ôÕINFHA.

r'60iÍíÊ,RÂ,
:1,55dX21

GÔINFRA

GOINFNA

ffiBRAsctvls) 1.08

É4/"!kl2 r.u W re

!.,11
:;2â6.311

4.50

êOINFRA
20,91

,-2.
''8;ü14;931:

t 2.t lçrRAt ?AMi%l

, GÔ1NFRA

golÉ'lF&A

GÕINTRAii
34,00

,GülNrRÁ

$rNÁPr,. 
l 18,00

60rNtftA ,

GOINf RA 70645 lCArXl Oe PASSAGEM MEÍÁLICA DE EMBUTIR 15X1sX8 CM

GOINFRA

üolNtRAi

§ÔINFRA

GO119t&A

GOIÍ!FRA

71327 lrrra Or AUIO FUSAO, ROLO E 1O,OO MM 3,00

íiL :' t: lsêftvrco§ rkÊuM[sAf,Es :299,5§l=::;',;. ',

GOINÊBA
ffi 2072r loeruortÇÃo MANUAL EM coNcRETo slMPLEs c/TR.ArE cB.E CARGA (o.c.) 2,00

9
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UNIDADE ESCOLAR

O ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERÍURA QUADRA PADRAO FNDÊ GRANDE

DEREçO

,A

77/LL/2O22

GOINFRA

JUL/22 ONERADA

A DÊMOr.tR (M,)

INEP

RIO VERDE

REFERÊNCIA SINAPI

JUNIzz ONERADA

ÁREA TorAt coNsrRUÍDA (Mrl
7.447,

.RIO VERDE

EXTSTENTE (M'l

L.447,30

RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA CENTRO, CEP:75914-000

A CONSTRUIR (M'z)

PIANITHA ORçAMENTÁRIA

VAI.OR TOTAT FONTEDOScoDrGoTÂBELA

6,00 6,00 32,45 8,86TRANSPORTE DE ENTULHO ÊM CAMINHÃO INCLUSOA CARGA MANUAL

31,59 31,59 189,54 ESTADUALESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS.40101
6,00 0,00 20,93 20,93REATERRO COM APILOAMENTO

s3,34 0,00 53,34 ESTADUALADESIVO PLASTICO. FRASCO 850 G3.4.1.0.1.
2,OO 50,61 0,00 50,61SOLUCAO LIMPADORA lOOO CM33.4.L.O.2.

18,00 50,26 13,83 64,O9 1..753,62 ESTADUAL
PLUVIAL, DN 1OO MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTOPVC, R,

36,00 4,47 3.273,72UA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VEBO PVC, R, RTICAIS DE

3,00 224,56 t.1"44,14CAIXA DE AREIA 6OX6OCM FUNDO DE BRITA sEM TAMPA3.4.3.0.1.
3,00 216,27 ESTADUALCAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM

20,00 11,85 30,42PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM3.5.0.0.1.

r49,75 329,45 ESTADUALMANUAL EM CONCRETO SIMPLES TÉ CB.E CARGA4.1.0.0.1
233,73 0,39 L,57coM JATO DE AITA PRESSÃO. AF_0412019DE1.0.0.2

32,45 4t,37 ESTADUAL30101 DE ENÍULHO EM CAMINHÃO INCLUSOA CARGA MANUAL.0.0.1.

2,53 ESTADUALREG DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

44,L7 44,L\ 0,00 4,9247002

14,57 11,85 30,42 t34L,a2 ESÍADUALPISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1

233,73 2.683,22 ESTADUALSOS E CIMENTANT.POLIESPORTIVA . 2

12,78 1,2,78 4,94 63,13 ESTADUALCOMP E

Páginâ 2 de 5 C)
+.]

(

ITEM UNID QUANT QUANT TOTAT MAT MO T.SERVICO UNIT

1ro01 : iSbINÊRÁ 30101 M3 4t,3_ 247,8Í ESTADUAL

,ifÜil:;:='t',, 11í1!

3.3.0.0.1. , GOINStA M3 6,00 6,00 0,0(

3300-2- .GoINFRA 40902 M3 6.00 1,25,5t ESTADUAL

U.4,.,.'., :,
r#áâ&M,

3.4.r. 2A7.gO

GOIN$ÉA 81501 UN 2,OO 2,00 106,6t

GÕINF]RA 81504 IJN 2.00 101,z',. ESTADUAL

1,4;,2. 4.42Ü:v4

1-4.2.1. fu8a5 4.426.74

1.4.2.i.7. §Jf,IAPI 89512 LE OÃl)n))
M 18,00

1.4.2.7.2_ r§lNAPi 89580 36,00 86,4I 90,9) ESTADUAL

GÔINSÊÀ 8t827 IJN 3.00 7s2.8: 381,31 ESTADUAL

3.4.3.O.2. 8183s M2 3,00 57,7: 14,9-, 72,01

í-si .iil: : .:: 608.dí

GOINçÉA L:2,5:3,5 M2 20.00 18.s 608,4( ESÍADUAL

WW re
:.7"-

:: iri:lt Wâ|:B

2012L M3 2,ZO 2,20 0,0( 749,7!

':'::3ll'rÂPl 99814 M2 233.73 1,1r 366,9: ESTADUAL

,t.,9O.,Ã,

GÓI,IIFÊA M3 2.20 2.20 8.8t 90,8r

4;1. 1:. ,, :rr;. 921§:.çr.

41140 M2 44,77 44,L7 0,0( 2,5i 111.sr

41/J0.). .,.rGü1t'l§BA APILOAMENTO M2 4.9',. 217,O" ESTADUAL

&.4. ,' , . *iüpítrur[íórsíSó ::t :.',,. , ' 1í ittitiii iiii;t 
=tili 

l7|ll
::..1 '];?Ad,s

4.4.O.O.t. 6OINTRA 220LOz M2 44,|L 44,t7

;1. .:) : ,t. k:1683,2i

4.5.0.0.1. GOrNr[À 26t703 M2 233,73 a ), 4,2, 77,4t

W,rK",ffi ...:..;;_._.,..1 W
:t6*;ri

5.1.0.0.1. COMFO§ICÀO M2 0,0( L9t

YÀ9
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IDADE ESCOTAR

O ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

REFoRMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

ENDEREçO

DATA

t7/LL/2022

REFERÊNcrA GotNFRA

JUV22 ONERADA

ÁREA A DEMoUR (M'l

INEP

SINAPI

JUNl22 ONERADA

TorAL coNsrRUÍDA (Mrl
CRE-RIO VERDE

ÁREÂ ExtsrENTE {M')
1.447,10

RUA NATAL Dtsr DE ntveRúuotn, ceruTRo, cEP:75914-000

ÁREA A coNsrRUlR (M1

RIO VERDE

t.447,30

PtANTTHA oRçAMENTÁRlA

T. UNlr FONTEUNID QUANT QUANT TOTAT
coDlGo DEscRlçÃo Dos

0,63 8,86 41,,3t
DE ENTULHO Ê M cAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL

5.2.0.0.1.

64,54 596,90 7.628,38 ESTADUALENTREEIXOS=2CMGRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM
s.3.0.0.1.

38,34 8,58 L3,44 22,O2 844,24
D.FERRO C/FUNDO ANTICOR.NT

s3,96 0,00 4,68C/TR.ATE CB,E CARGADEMoLTÇÃo MANUAL DE REVESTIMENTO6.1.0.0.1.
0,11 0,00 36,00 36,00 3,96

MANUAL ALVENARIA ÍUOLO S/REAP CB. E CARGADEM6.1.0.0.2.

l',t,o5L,72 32,45
DE ENTULHO EM CAMTNHÃo tNcLUso A CARGA MANUAL

3,74 207,47 ESTADUALCOLA:10 CIM)ROLADO ( LCIM:3 ARM.0.0.1
ESTADUAL53,96 s3,96 2,L6

REBOCO l CALH:4

161,80 L2,84 2.O77,57
PI NTU RA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SEIADOR6.4.0.0.1.

549,34 0,39 1.,18 862,46
DE SUPERFíCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF

7.1.0.0.1,

lt,48 6.306,42 ESTADUALs49,34
PINT.POLI ESPORTIVA . 2 E CIMENTADOS).2.0.0.1.

349,83 0,51TINTA POLIESPORTIVADE

752,96 6,16 7,95 5.986,03
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE2601058.1.0.0.1.

10,00 10,00
COM ENCARGOS COMPLEMENÍARES88317

t3,82 10.405,90 ESTADUAL752,96 752,96
PINÍURA ESMALTE ATQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS

.0.0_1.
42,OO 42,OO 5,52

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS261000

9s6,52 49,37
160969

44,98 1,L,62 s6,60 2t.757,60MM COMECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL

<Â,dJ CÜPágina 3 de 5
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MAT MO
TABETAIÍEM

|.:,

32.4! ESTADUALM3 0,63
30101

L2,78M2
ItTÔlNíRA 1.80324

532,3Í12,74

1i:4.
ESTADUALM2 38,34

iT-,IN'RÂ 26L602s.4.0.0.1. W WWW E
t*$i;.:i4.4 $i

6i1,
ESTADUALM2 53,96

20117rGOlNf Ríi
M3 0,11

201186OINFHA
rã[àÍt9.f,]n?.€a6-Z-

ESTADUALM3 1,72
301015.2.0.0.1.

M2 53.96 53,96 2,st 1,1r
6Ô}NTRA 210LO1.

M2
2004036.3.0.0.2. :GO{NÍ:BA

É,4. I

M2 161,80
261000] GolNfRA ffi,tTt?,wi,.4

ESTADUALM2 549,34
99814:'5tNÀFl

lrl,
M2

ESTADUAL349,8:
2617007.2_O.O.2. GOINFRÂ WWWWffil,.iii:i:/q..N!)lli:i:':r:ríg.w i v ;.{14 t : | Í,w.w

,lNtuflÃ
ESTADUALM2 752,96 7,71

Bil.
ESTADUALH

8.2.0.0.1. §INAPI

â§- '.1 70,21 3,5tM2
T}1NfRÂ 261609

ESTADUATM2
8.3.0.0.2. GOINFRÂ tr

tltíi:Ê;!:4).?.8;;i:t:lllittT"t:,

9.1r
^ 

r2 ÀrÀr aôn, 
^aF<<

ESTADUALRtos M2 956,s2
9.1.0.0.1. 6ôtNr8Á

260M2 384,41 384,4L
160970s '1.0.0.2. GOlNÍRÀ'

VATOR TOTAI
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UNIDADE ESCO!AR

cotÉGto ESTADUAL MACHADo DE Assts

OBRA

REFoRMA E coNCLUSÃo DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

DATA

771t7/2022

nerrnÊrcte eotnrne
JULIZ2 ONERADA

A DEMOLIR (M1

INEP

RIO VERDE

REFERÊNctA stNApt

JUN/22 ONERADA

rorAr coNsrRUíDA (M1
L.447

CRE

CRE-RIO VERDE

DEREçO

RUA NATAL Dtsr DE RtvERúNDrA, cENTRo, cEp:75914-ooo

A CONSTRUTR (M,lÁREA ExtsrENTE (M.)

1.447,30

PLANITHA oRçAMENTÁRIA

DEscRtçÃo Dos sERvrços UNID QUANT TOTAT MAT UNIT FONTE
9.1.0.0.3. COMP 2 RA EM TELHA TRANSLÚcIDA TRAPEzoIDAL FRA + 77,4O 5,32 t4.768,69 ESTADUAL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS 1o,24 73,A2

RADA DAs TRAVES DE FUTEBoL DE sALÃoDE 19,89 0,00 19,89
RETIRADA DA rRarusp arÉ cB. E CARGA (GoTNFRA)DE o,00 72,56 ESTADUAL

FERRo GALVANtzADo PARA FUTEBoL DE sALÃo ptNTADAS 2 UNID.x L27,28 4.546,42 4.546,42

10.2.0.0.2 'ABELA pARA BAseuErE EsrRUT. METÁLtcA E MADEIRA DE.LEt AssENT./prNTADAs coM aRo +lrxíve r - z uuo. 1,00 273L,29 1,78,46 2.909,

DEM MANUAL EM CONCRETO SIMPTES cB.E CARGA (O.C.) o,77 0,00 L49,75 ESTADUAL

VENARIA DE TUOLO COMUM VEZ. ARGAMASSA 2CH 50,48 8a,24 239,73

11.3.1.0.1 ESCAVACAO MECANICA 0,00 ESTADUAL
CARGA MECANIZADA 0,00

11.3.1.0.3 tNDENTzAÇÃo DE JAZTDA 2,77 4,29 4,29 ESTADUAL
11.3.1.0.4. NSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 27,L3 0,00 54,30 ESTADUAL

41009 MEcÂNrcA sEM coNTRoLE LagonaróRro 0,00 2,a3 ESTADUAL

11.3.2.0.1 41140 DO TERRENO 5EM APILOAMENTO COM TRANSPORÍE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 26,20 26,20 66,28 ESTADUAL
26,20 0,00 4,92 4,92

220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 26,20 26,20 t8,57 11,85 ESTADUAL

11.s.0.0.1 210102 COLA:10 CIMCHAPISCO ROLADO lClM:3 10,13 ESTADUAL
200403 CALHi4 ARFC+REBOCO 2,16 t4,o9 76,25 44,O3

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS LADOR 2,7r 7,32 72,44 34,79 ESTADUAL

11.7.0.0.1 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COTORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 0,63 72,70 95,93

\j.-i
Página 4 de 5 v-c\r
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ITEM TABELA coDtGo QUANT MO
M2 77.40 185,4Í 190,81

9;!r pür#lr*n ir
.iiiillgr;o8ársol t:,:'. ::1,;'

9.2.O.O.1. r, frôlÍti.RA 261609 M2 2.681,8€ 2.681,86 3,5i rz.ooe,:ol EsraDr.rar

I[tE :1: .:,. {5lg;!.1 ': :, ,;1i:; ,

10.1.0.0.1. eüMpostcÂo CJ 1,00 1,00 tg,asl esraouar
10.1.0.0-2. UN 2,00 2,00 72,51 us,tzl
l0iri ffíw36* í,4s6lir,L ,l :a='.1,

10.2.0.0.1. ,§orNrRÀ 27L10t CJ 1.00 1,00 4419,7,

GOrHtÊÀ: 27LO98 CJ 1,00 ,.sor,rs 
I

260

w |l x gffi Wru& '{alÃtwll\?:Atlffi)} WW
1illl 'rL5,Wtr
11.1_0.0.1. GOIN'RA 20121, M3 o,77 149,7!

í,trIr T ,:rrà,irjr.
11.2.0.0.1. GüII.,IFTA 100102 M2 2,77 2,7L 37.71

LÍ,', :egCia§:l
77,1-7- I r§oMffúrrdTrnRo, 71,ái7 |

GOI§F.84 41004 M3 1,69 1,69 r,6 t 1,,6,

11.3.1.0.2. ,6ôlrd:f A 4X005 M3 2,lL 2,17 1,.2) t,2' 2,67I ÊSTADUAL
TdIN.FRA 4LO12 M3 2,L7 0,0( s,os I

§OINÊfiA 41006 M3KM 2t.L1 )s_ 2,5',

11.3.1.0.5. ,GülNFeÁ M3 7,69 1,69 1,61 1,6{
17:3-2. 795,r,e I

GOINFRA lvt2 0,0( 2,5: ,<:
1,1,.3.2.0.2. 'coiNrRA 41002 APILOAMENTO M2 26,20 128,90 I

xt.4, isl,g,llit.
11.4.0.0.1. colNFnÀ l:2,5:3,5 M2 30,4i lst,ool
|L.\. r:lEõEil":.7'I

§OINIRA M2 2.7r 2,7L 2,5t 1,1( 3,7,

11.5.0.0.2. GOINFRA M2 2,71 2,71,

1[i6l
'4i73111.6.0.0.1. GOINFRA M2 2,71 5,s:

Lr-7. 60;4fl
6ô1ruçRÁ, 227126 M2 0,63 23,24 6o,+íãrdffi

1r.8. .st6aiaa)
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UNIDADE ESCOI.AR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

CóDIGo INEP

s205522L

DATA

L7/tu2,22
CIDADE

RIO VERDE

VERDE

EXTSTENTE (M,)

NATAL DIST DE RIVERúNDIA, CENTRO, CEP:75914-OOO

A CONSTRUTR (M,l

GOINFRA

)ut/22 ONERADA

ÁREA A oEMot-tR (M,)

SINAPI

)uN/22 ONERADA

ÁREA TorAt coNsrRUíDA (Mrl
1.447,301.447,30

PI.ANItHA ORçAMENTÁRIA

ITEM TABELA coDrGo DESCRTçÃO DOS SERVTçOS UNID QUANT qUANT TOTAT MAT MO T.SERVTçO UNtT VATOR TOTAT FONTE
1s,9sCOMPO85 SEE11.8.0_0.1. GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) 320,06 36,52 356,58 5.687,45 ESTADUAL

vAt oR ToTAt S/ BDt - FONTE 260 24.856,54
FONTE 250BDI 5.055,82

OBS: OS QUANTITAÍIVOS DÊ MATERIAIS DAS INSTALAçõES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÂO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS

RESPECTIVOS PROJETOS.

(1) conforme previsto pelo DECRETa NQ 7.983, DE I DE ABRIL DE 2013, os preços odotodos são aqueles constontes dos sistemos de reierência indicados. JustiÍico-se o uso
dos preços destos composições de custos unitórios devido qo seu volor ser menor à medionq de seus correspondentes na tabelo SINAPI;

{2) Optou-se pelo uso dos composições de custos do GOINFRA poro itens nõo presentes na SINAPI;

(3) Poro itens do GOINFRA, os vidros nõo estão inclusos nos esquodrias e já Íorom considerodos os custos de contromorco paro os esquodrios de oluminio;
(4) Nos casos em que houver execução de granitinq e omissão do item GOINFRA 227102, considerou-se que o quontitotivo pora o rodapé, de oltura iguol o 7cm, Íoi
incorporodo no áred de piso;

{5) O custo unitário oproximddo por metro quddrodo é colculodo dividindo-se o volor totol do orçamento pelo dreo totol de construção.

Goiânia - GO

quinta-feira, L7 de novembro de 2022

..|rL \.Lr}.- ./)
ALPHA ESSENTIAL NSTRUTORA E INCORPORADORA

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES

RG Ne 835090

SÓCIA

CUSTO POR M2 L76,1O
MATERIAT BDI 7s2.OL6,70
MÃO DE OBRA S/ BOt 60.009,99

VATOR TOTAT 5/ BDI. FONTE ESTADUAL L87.t70,!s
VALOR BDt (20,34%l - FONTE ESTADUAT 98.O70,40

VALOR TOTA|" DO ORçAMENTO S/ BDt 2t2.026,69
TOTAT DO BDt (20,34%) 41.L26,22

Página 5 de 5 f.r
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UNIDADE ESCOTAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

BRA

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

ENDEREçO

RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA , CENTRO, CEP:75914-000

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI- ONERADA

ATFHA §§§§I1iT§âI.
l;:lil;i §úi:lin :, MÍli;iaiÁ Eit:i

INEP

52055221

CIDADE

RIO VERDE

CRE

CRE-RIO VERDE

Ánre rornl coNsrRUíDA (Mr)

L.447,30

DATA

LTILL/2022

soMATÓRlO DE SERVIçOS

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nos esquadrias e jó forom considerados os custos de

contromorco poro os esquadrios de olumínio;

Goiânia - GO

quinta-feira, 17 de novembro de 2O22

A-ruu.q._ O
ALPHA ESSEN L CONSTRUTORA E INCO

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES

RG Ne 835090

SOCIA

a sERVrÇOS PRELTMTNARES 4.788,01 5.761,89 2,26
b TRANSPORTES 435,81 524,45 0,27

c. sERVrÇO EM TERRA L.146,9L 1.380,19 0,54

e. ESTRUTURA 262,1,0 315,4L 0,L2

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.014,93 3.628,L7 1,42
oõ' I NSTALAÇÕ ES H I DROSSAN tTÁRtAS 5.995,05 7.2L4,44 2,83

k. TMPERMEABtLtZAÇÃO 239,13 287,77 o,17

o. COBERTURAS 88.838,36 106.908,08 4L,90
q. ESQUADRIAS METÁLICAS 13.315,83 16.o24,27 6,28

s REVESTIMENTO DE PAREDE L.132,82 1..363,24 0,53

u. REVESTIMENTO DE PISO 2.807,65 3.378,73 t,32
x. ADMTNTSTRAÇÃO 12.034,20 t4.481,96 5,68

v PINTURA 69.005,20 83.040,86 32,55

z DIVERSOS 9.010,69 10.843,45 4,25

TOTAL GERAL DO ORçAMENTO 2t2.026,69 255.152,9t 100,00

RA LTDA

tl[EÊl DESCRiçÃO DOS SERVTçoS P*r,çO- M,FB-L{:*§} f.H§§S,e§[,:,§-Pi': ] PÀfrTIC. { %]
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UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

VERDE

CRONOGRAMA FíSICO.FINANCEI RO

ÍoTAL Rs 25s.152,91

Goiânia - GO

quinta-feira, 17 de novembro de 2022

NTIAL

ALBERTI

NÚMERo DE PARCETAS

3

PRAZO

90 dias corridos

77/7

L^"q,> O
E

MARIA PIRES RODRIGUES

RG Ns 835090

SÓCIA

DESCRTçÃO DOS SERVTçOS VATOR

R$ 2s5.1s2,91

Parcelas: 1 2 3

Dias: 30 60 90
sERV|çOS PRELTMTNARES R5 s.761.,8s Yo Período

rí) ,. itt 1,{"-t L:;

TRANSPORTES RS s24,4s % Período

R$ 19ã,,03 Ê$ 137,34 n$ 1.7tJ,ür,

sERVrçO EM TERRA Rs 1.380,19 Yo Período

?,! 1.38ü,19 r+ i; r;

ESTRUTURA Rs 31s,41 %o Período

n$ 170.32 nq 13q ne {2i

INST.ELET/TELEFÔrutCaTCnArArU rNrO e Rs 3.628,L7 Yo Período

R$ 1.í)88.4 5 rí) t.35:J,/ 2

'ii
rNsrALAçÕES HTDROSSAN rTÁRrAS Rs 7.214,44 % Período

R$ 2."1ô4,33 R5 i.ús0,11 i\:;t

IMPERMEABILIZAÇÃO Rs 287,77 % Período

,iq )Aà A(\ úa ,Ma

COBERTURAS Rs 106.908,08 Yo Período

rqí il$ 42..7a3,2.3

ESQUADRIAS METÁLICAS Rs L6.024,27 % Período

BS ü( -7 'i 111 a\'l xÍ â.& 13,:'.;

REVESTIMENTO DE PAREDE Rs 1.363,24 %Período

Í1$ K5 )4),.1(J í:.1 :1 i, i.:

REVESTIMENTO DE PISO Rs 3.378,73 % Período

11§ ,rt 1.sr1,49 â$ -i.t)21 
,Ztt

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS Rs L4.48t,96 % Período

fts 1"923,86 n$ 4.779.fiit lJt A'i?l f1c.

PINTURA Rs 83.040,86 % Período

;1$ 49.',ii24,52 íiÍ ..3.'LIL,34

DIVERSOS Rs 10.843,45 %Período

R1R$ 75 1.i).?:,,!i.tt.tir:,

% PERíODO 6,24% 44,84% 48,92%

VALOR PERÍODO 15.927,69 L14.409,94 724.8t5,28

% ACUMULADO 6,24% 5t,o8Yo 100,oo%

VATOR ACUMULADO t5.921,69 130.337,63 255.1s2,91

W
u,,*Ê;

'..,:3:3.tW^

ffi

W W
:;ffi#F,ç:i ",ffi

W
W 'ij]iil1i

W ,,WffiÀ

ffi t:,1',ítffitw

W ili;;;Ãít;w

:l''ww 7?,!à4lM

#4i,ffi,:::j=:l:l attlirffi§;iWtí,!1 'i);tità;/

,i/;<!!::W ?,ij,iirtii&.
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UNIDADE ESCOLAR

O ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

ENDEREçO

RUA NATAL DIST DE RIVERúNDIA, CENTRO, CEP:75914-OOO

CIDADE

RIO VERDE

-RIO VERDE

DETATHAMENTO DA COMPOSTçÃO DE BDt

Notas:

(r) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis t2.5461L7, L2844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita

bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão ns 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores entre o 1e e 3e quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369120L1- TCU - Plenário e disponibilizado pela

GOTNFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 0tl2O2! a L2ll2AZLl

*$

*{,-!Àflr
I-' F

ftSe:

üF = texô r*pr*§entstita dss *es$mss Financeims;

illj = Dtns *t*is,

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão ne 2.62212OL3 - TCU - Plenário. Valores médios

1§É

DESCRTçÃO COEF TAXA % (a.m) Yo no preço de venda

1)COFTNS LOo,OO% 3,00o/o 3,OOo/o

2) PtS 100,000/o 0,650/o

2,50%3)rssQN L00,00% 5,O0%

4) CPRB L00,00% 0,00% 0,00Yo

3,gg%5) Administração Central L00,00% 3,00%

0,37%6) Despesas Financeiras L00,00%

o,L2%7) Seguros + Garantias L00,000/o 0,Lzyo

100,oo% o,97% o,97oÁ8) Risco

6,160/o9) Lucro 700,00%

20,34%BDI. FINAL

,.,'-,,, {üM:FôS--i O eBÍ:ÊÀ 'OtRÀ'}'tiVaE

o,650l

7,20%

*,q
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ÂLpr{Â H§Êt{fiAL
observação da GoINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval,
destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou
inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas
modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); lnstalação e Montagem (lM); e obras Civis em Construção e
lnstalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como:
cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas
extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre
outras, incluindo o se8uro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da
construção civil). A partir de 24/O2120L5 por intermédio da Portaria 449120L5 a Presidência da GOtNFRA, na pessoa
do SenhorJayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia
e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.l..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão ne 2.622/20L3 - TCU - Plenário. Valores entre 1e e 3" quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão np 2.622/20L3 - TCU - Plenário. Valores adotados e

praticados no mercado ( " ex ante " ) ou aqueles entre os 19 e l9 quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das

tabef as contidas no Acórdão n.2.62212OL3 - TCUPlenário

J, , rn. s , n " nlri , hfi'lri
iI +ilC+§+ H +frtt11SFJ|Í *li

*rde.
rqc = tr*r<a cte admisistr*ç** cenk*l
§ =fdxadÊ!êguro§
R =- tsxa de nscss
§ - t€ís desier€$tie§
DF = tâx.B de despesas fi*affieilBs
L - t*xa de luurflen*x.lêraçào
* = iaxa ds incid**cia de irnp*stos iPl§, CCFINS. CPÉB I l5§)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDl, dimensionando as taxas de

administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

Goiânia - GO

quinta-feira, 17 de novembro de2022

!
ír *t)

í1,o.- /J

ALPHA ESSENTIAL CO UTORA E INCORPORADO LTDA

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES

RG Ns 835090

SOCIA
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ALPHA E§§§HT!&L

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

C!DADE

RIO VERDE

OBRA

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

CRE

CRE-RIO VERDE

ENDEREçO

RUA NATAL DIST DE RIVERúNDIA, CENTRO, CEP:75914-OOO

Goiânia - GO

quinta-feira, 17 de novembro de 2022

DATA

77lLL|2O22

RETATóRIO CENTRAL

0
ALPHA ESSE IAL CONSTRUTORA E INCO RADORA L

ALBERTINA MARIA PIRES RODRI

RG Ne 835090

sÓctn

ES

2,26sERVrÇOS PRELTMTNARES 5.761,89a.

524,45 0,2Lb. TRANSPORTES

0,541.380,19c. sERVIÇO EM TERRA

315,4L 0,12e. ESTRUTURA

3.628,L7 L,42f INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2,837.214,44I NSTALAÇÕ ES H r DROSSAN lrÁRIASob.

287,77 0,ttk. TMPERMEABTLIZAÇÃO

4L,90106.908,08o COBERTURAS

16.o24,27 6,28q ESQUADRIAS METÁLICAS

0,53L.363,24S. REVESTIMENTO DE PAREDE

L,323.378,73u REVESTIMENTO DE PISO

5,68L4.48t,96ADMTNISTRAÇAOX

32,5583.040,86v PINTURA
4,2510.843,45z DIVERSOS

100,00255.152,91TOTAL GERAT DO ORçAMENTO (RS) C/BDI
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UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

CóDIGO INEP

2t

OBRA

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE

CRE

CRE-RIO VERDE

TOTAL CONSTRUíDA (M'z)

L.447,30

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(*) para os fins do inciso I dp § te do Art. 30 da Lei Federal 8.666193, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

Goiânia - GO

quinta-feira, 17 de novembro de 2022

C
ALPHA NTIAL CONSTRUTORA E IN LTDA

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES

RG Ne 835090

SOCIA

l*r

M2 956,52 478,26
COBERTURAS

M2 3.434,82 L.7L7,4LPINTURA

((

'A*/>

4g-§:iGCI ".:SERVIç.,O lft't,'llr1. nE§eHÍ#Âê.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO Oe VISTORTA DO LOCAL DA OBRA

À

coMlssÃo PERMANENTE DE LrcrrAÇÃo Do sEcRETARtA DE ESTADo DA EDUcAÇÃo

TOMADA DE PREÇOS No 118t2022

PROCESSO No 202 1 .0000.602.9830

Declaro para os devidos fins, que Albertina Maria Pires Rodrigues, portadora da Cédula de ldentidade no

835090 DGPC/GO, CPF no 158.222.301-72, representante legal da empresa ALPHA ESSENTIAL

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 45.024.4251000í-79, tem pleno

conhecimento do local e das cercanias onde serão executados os serviços, referente à Tomada de Preços

no 1'1812022, Processo no 202í.0000.602.9830, e não identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam

perceptíveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciência que errosifalhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnação

aos termos do edital, por previsão do art. 4í, §2o, da Lei federal no 8.666/1993.

A ausência de impugnaçâo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento

impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato, não me eximindo,

como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execução das adequações ao projeto, bem como da

possível imputação das sanções legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaração.

Goiânia, Goiás, aos 17 dias de novembro de2022.

^^.q./5ALPHA ESSENTIAL UTORA E INCORPORAD LTDA
ALBERTINA IA PIRES RODRIGUES

RG NO 835090 DGPC/GO
SÓCA

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA - CNPJ: 45.024.42510001-79

Avenida 136, ne 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, Lte Andar, Edifício Nasa Business Style

Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP 74.093-250
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À

COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇAO DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No í 1812022

PROCESSO No 202í .0000.602.9830

Esta pasta de "PROPOSTA DE PREÇOS' da empresa ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA

E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ No 45.024.42510001-79, com sede na Avenida 136, no 761,

Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 11o Andar, Edifício Nasa Business Style, Setor Sul, Goiânia, Goiás,

CEp 74.093-250, tetefone (62) 98209-6903, e-mail: alphadm2022@gmail.com, referente a TOMADA DE

PREÇOS No 11812022, numeradas sequencialmente, contem 18 folhas em ordem crescente.

Goiânia, Goiás, aos 17 dias de novembro de2022.

o
ALPHA ESSENTIAL C ORA E INCOR LTDA

ALBERTINA PIRES RODRIGUES
RG NO 835090 DGPC/GO

SÓCIA

ALPHAESSENTIALcoNSTRUToRA-CNPJ:45.o24.42510001.79
Avenida 136, ne 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2'E,Lle Andar, Edifício Nasa Business style

Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP 74'O93-25O
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