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AF-CONSTRUTORA LTDA
A.F CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 47.432.025/0001-28

Coldnia de Uva S/N - Casa 02 Goias Cep: 76.000-00
Fone (62) 98113-0801

E-mail: a.f.ferreiraconstrutora@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PRECOS N2.118/2022

PROCESSO N° 2021.0000.602.9830
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.

A empresa A.F CONSTRUTORA, CNPJ n.2 47.432.025/0001-28 , sediada Colonia de Uva - Sn - Casa
2, no municipio de Goids, estado de Goids, CEP: 76.600-000, tendo examinado o local da obra, vem
apresentar a nossa Proposta Comercial para execugao dos servigos apresentados abaixo:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em
nossa proposta, cujo preco global é de R$.270.689,88( DUZENTOS E SETENTA MIL SEISCENTOS
E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS )

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servicos discriminados neste edital
e seus Anexos. Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;
Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da
data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura; Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-
obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a
garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos. Declarago do prazo de entrega dos servigos de acordo com o
memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital. Os pregos dos servigos constantes
em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

TOMADA DE PRECOS N°.118/2022 Data Abertura:17/11/2022 Horario:09:00

Local: Sala 26 da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO localizada Processon®:2022.0000.602.9830
na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta
Capital. GOIANIA-GO

Nome da Empresa: A.F CONSTRUTORA LTDA | Razdo Social: A.F CONSTRUTORA LTDA

Enderego da Empresa Coldnia de Uva -Sn - Casa CNPJ n° 47.432.025/0001-28

2, no municipio de Goids, estado de Goias, INSC ESTADUAL: 109552733

CEP: 76.600-000

Telefone: (62 ) 3290-1727 CELULAR (62) 9 8113-0801 Nome do Responsavel: CRISTIAN
BURKHARDT MORAES

CPF N°. 047.065.191-10 RG N°.6320241 SSP-GO Colénia de Uva - Sn - Casa 2, no

municipio de Goias, estado de
Goias, CEP: 76.600-000

emaiL:a.f.ferreiraconstrutora@gmail.com SICOOB AGENCIA N°.3059 CONTA
N°. 26.030-4
GOIANIA-Go, 17 de Novembro de 2022.
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A.F CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 47.432.025/0001-28
(62) 98113-0801
(62) 3213-1967
Colénia de Uvd - Sn — Casa 2, no municipio de Gois, estado de Goiss, CEP: 76.600-000

CRE CODIGO INEP CIDADE
|CRE-RIO VERDE 52055221 RIO VERDE
(OBRA DATA
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 030872022 U2z ONERADA
CRE ENDERECO REFERENCIA SINAPT
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP.75914-000 N2
ONERADA
AREA n&s’;‘f«mx oF) AREA A CONSTRUIR (M) AREA A DEMOLIR (M) | AREA TOTAL CONSTRUIDA|
X X 2,00
147,30
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM TABELA | CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT |QUANT MAT MO [T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL FONTE
TOTAL
1.1, | SERVIGOS PRELIMINARES 2.572.25]
11001, GOINFRA 21301 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA M2 750 7.50 340,50) 246 257225
EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
(=3 TLAAL
1200.1. GODNFRA 750101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 .00 0,00 75,09] 685,20
12002 GOINERA 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) ] 300,00 300,00 6,00 241 €321 673,21 ESTADUAL|
(= Los881 165851
13001 GOINFRA 2804 |PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60X 120 CM. UN 100 100 404,22} 495 409,16 1.409,16 ESTADUAL|
13002 GOINFRA 270301 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS 0] X3 EX) 1,04] 1.75] 776,63 76,63 ESTADUAL|
13003, GOINFRA. 770501 |LIMPEZA FINAL DE OBKA - (OBRAS CIVIS) Mz 108 1,08 104 175, 302 3,02 260]
2.1 SERVICO EM TERRA 224
21001 GOINERA. 0101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS (OBRAS CIVIS) M3 430 450 0,00 299 134,76 134,76 260
21002 GOINERA. W02 |REATERRO COM APILOAMENTO 13 4% 50 0,00 984 .23 5,28 ESTADUAL]
23
N 2085
321, GERAL
% X! 3.
22101 GODFRA 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1* M 25,00 2500 2 €29 23,40 99,40 ESTADUAL|
22102 GOINFRA 71142 |CURVA DE %0 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1* N 200 2,00 410 13.%0] 13,80 ESTADUAL]
22103 N 17,00 17,00 031 o7 [EXE] ESTADUAL|
22104, R 3400 3400 031 67,04 67,04 ESTADUAL|
22105 GOINERA T8 |PARAFUSO PIBUCHA 54 UN 3400 3450 009 031 13,53 .53 ESTADUAL|
22106, GOINFRA 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO I TN 1300 30 112 57 35,00] 35,00 ESTADUAL|
7,48, 3,i2] 190,77 ),77]
22107, M 18,00 %0 1 ESTADUAL|
22108 UN 100 100 3055 2 6L ESTADUAL|
221.09. UN 100 100 39,85 2,03 61,88, 61,88 ESTADUAL)
221010 GOINERA 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 200 200 73,27 68,70 283,94 283,54 ESTADUAL|
221011 GOTNERA ™ 210,00 216,00 3 205] TAILD 4720 ESTADOAL|
221012, GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS.) 275V DE 8 N 300 300 8,05 31,47 358,57 358,57 ESTADUAL|
221013 GOINFRA DISTUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 200 2% X 2,33 164,07 164,07 ESTADUAL|
2210.14 GOINERA. 71331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M ON 300 3,00 7,52 12.59) 632 €3 ESTADUAL]
Z21015 GODGFRA 71321 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM N 300 300 12.47] 6> %3 6.3 ESTADUAL|
31001 GOINFRA 20121 O MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB E 3 200 2,00 0,00 41,9 9,92 23,92 ESTADUAL|
|CARGA (O.C)
] 10882
5.200.1. GOINFRA 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA M3 600 6,00 3587 540 265,62 265,62, ESTADUALY
MANUAL
3.3. SERVICO EM TERRA 72 20872
33001 GOINFRA. WI01  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 60 500 0,00 EXd 79,68 179, "ESTADUAL|
33002 GODFRA 30902 | REATERRO COM APILOAMENTO M3 500 600 0,00 [T 115,04 119,04 ESTADUAL|
£x INSTALAGOES RIDROSSANITARIAS 4o, w,
EXEX (ADESIVOS 9, 29,
EXEEXN GOINFRA 31301 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G N 200 200 897 0,00 175 117.93) ESTADUAL|
34102 GODGFRA $1504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 ON 200 200 55,94] 0,00 111,38 TIL38, ESTADUAL|
3.4.2. | ESGOTO SANIT 482893 4893
3421 TUBOS 483803 45893
B2 Ll SINAPL $9312 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MN, FORNECIDO E M 1500 1500 55,55 [N 1235.94] 123594
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. A¥_06/2022 ESTADUAL|
54212 SINAPL 39580 | TUBO PVC, SERGE K, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E ™ 36,00 36,00 95.57) 2 359299 3.592,99)
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS BSTADUAL
AF_062022
543, [EXTRAS 77 77
34301 GOINFRA 31827 |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 30 30 168,97 216,67 1156,79] 1156,79 ESTADUAL|
74302 GODNFRA $1835 | CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELEA DE CONCRETO ARMADO M2 300 300 6,14 9] 7198 DL ESTADUAL
25MPA E-SCM
35 DE FI50 2536
3500.1 GOINFRA 320102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 12,53, M2 20,00 200 20,52 .23 635,16 635,16 ESTADUAL|
4. [SERVICOS PRELIMINARES
41001, ‘GOINFRA 2121 O MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CBE M 229 220 0,00 141,96 231 31231 ESTADUAL
CARGA (0C)
41002, SINAPL So814 | LIMPEZA DE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 373 3,73 0.4 112 363,38 33,38 BSTADUAL
AF_ 0412019
2 %, 9, :
42001 GOINFRA 30101 | TRANSPORIE DE ENTULHO EM 0 INCLUSO A CARGA w3 220 20 3537) 540 97,39 97,39 ESTADUAL|
MANUAL
43, [SERVICO EM TERRA IV EITE)
4300.1. GOINFRA W18 |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM M2 an il 0,00 240 105,79) 105,79
I TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA ESTADUAL|
43002 GOINERA. 1002 | APILOAMENTO [C] il wn 0,00 [ 205,73 205,73 ESTADUAL|
rey [REVESTIMENTO DE FIS0 L4003
44001 ‘GOINFRA 2002 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = S CM 12,53, M2 4411 “n 20,52 1,3 1,400,841 ESTADUAL|
ey [FINTURA 266334
4500.1. GONERA 361703 | PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 mD 0 358 780 266334 266334 ESTADUAL|
51 SERVICOS PRELIMINARES 7 @78
5100.1. Ol O COMP | DEMOLIGAO DE GRADEGRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - Mz 278 7 546 0.0 6.78] 69.78)
010_SEE | METALICO (GOINFRA) ESTADUAL|
53 [TRANSPORTES. , 7,
52001, GOINFRA 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM 0 INCLUSO A CARGA M3 08 G 3587 540 27,89) 27,89) ESTADUAL
MANUAL
53 [ESQUADRIAS METALICAS
53001 GOINERA. 80334 | GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( [ ) Ex3 585,47 G5 530258 302,58
ESPAGAMENTO ENTRE EIXOS = 2CM) ESTADUAL|
54 PINTURA
54001 GOINFRA 35102 |PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR. 1] X W 949 1274 #5232 35232
6.1, | SERVICOS PRELIMINARES

6.1.0.0.1 GOINFRA M117|DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA I M2 l 539 l 53,96 ‘ 0,00 4,44‘ 239,40 239,40 ESTADUAL|
|C/TR.ATE CBE CARGA




61002 GOINFRA Wi oo O MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP C/TR ATE CB 3 ol ot 0,00 3.0 7] 35| ESTADUAL]
6.2 | TRANSPORTES
o i ——J‘
62001 GOINFRA 30101 mns:l‘onm DE ENTULHO EM C. 0 INCLUSO A CARGA W %] 17 3557 340 75,14 76,14 ESTADUAL,
63, | REVESTIMENTO DE PAREDE
63001 GOINFRA 210102 |CHAPISCO ROLADO ( 1CIM3 ARMLY#(1 COLA'10 e
C ) 10C0v) [ 5.9 3.9 285 110 25,31 3,31 ESTADUAL|
63002 GOINERA 700403 |REBOCO (1 CALH.A AREC+ 100kgCIMD) W 5356 539 2% 15 345,66, 45,66 ESTADUAL|
A H | 21 21
6.4.00.1. GOINFRA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CSELADOR Mz 161,80 161,30 a1 654 211059 211059 ESTADUAL
71 | SERVICOS PRELIMINARES
71001 SIVAPL 9814 |LIMPEZA DE [CIE COM TATO DE ALTA PRESSAG M2 5834 54934 04 1.12] 854,06 354,06 FSTADUAL
AE 042019
3 PINTORA
7.2.00.1 GOINFRA R
0.1, 761703 | PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM (PISOS E CIMENTADOS) M2 6534 4934 358 781 625570 6.259,70) ESTADUAL
72002, GOINFRA 261700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA ] T 398 036 78 255168 253168 ESTADUAL
8.1
ARG
31001 GOINFRA. 30105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 75296 7529 9% 584 5588.90| 5.888,90 ESTADUAL
ESTRUTURA
2, 257,00
8200, SINAPL 39317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 10,00 605 15,66 257.09) 257,09 ESTADUAL
3.
BI6L
83001 GOINFRA 261605 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS Mz 75296 752.9% .32 339) 107827 107827 ESTADUAL
GOINFRA. 391000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR [ 20 am 30 554 547,85, 547,86 ESTADUAL
|9.3. COBERTURAS
91001 GOINFRA 160965 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 3 956,52 956,52 54,38 504 5702745 57007,45
0,43 MM COM ACES:! ESTADUAL
51002 GOINFRA. T60970  [FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA [ £ E 972 11,02 XX 348,43
| TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACES: 260
91003, COi O COMP  |COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA| M2 A 746 0504 S04 16.260,67 16.260,67 ESTADUAL
N4 SEE |+
oz PINTURA oy
52001 GOINERA 261605 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS 2 26819 26815 1,32 339) 39.458,09) 39.458,09) ESTADUAL
1. SERVICOS PRELIMINARES 3
01001 |COMPOSIGAO| COMP |DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO ] 1% 100 0 0,00 2| 2% ESTADUAL
012 SEE A
01007 |COMPOSICAG| COMP |RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANS? 20 7% 700 @) 37,57 137,57 o
001 SEE | ATE C3. E CARGA FADUAL
2 81939 515399
102001 GOINFRA 37101 | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO < 100 1,00 w8456 12066 500562 5.005,62] R
PINTADAS - 3,00 x 2.00M - 2 UNID. L
102002 GOINFRA 77109 | TABELA PARA BASQUETE ESTRUT, METALICA E MADEIRA DE 5] T 100 301520 169,18 318837 318837
LET ASSENT /PINTADAS COM ARO FLEXIVEL - 2 UNID 20
111 | SERVICOS PRELIMINARES 10931
1001 GOINFRA W12 |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES TR ATE CB E M 077 077 000 4196 10931 10930 ESTADUAL
|CARGA (0.C.)
b 202
e il
112001 ‘GOINFRA 100102 | ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICT : 2CH Mz 21 27 5580 28,22 ESTADUAL
: BARML)
113, | SERVICO EM TERRA 4
E [AQUISICAC DE TERKA (SOMENTE ATERRO)
.
TENCTN GOINFRA 1004 |ESCAVACAD MECANICA 3 6 69 185 312 ESTADUAL
113102 GOINFRA W005|CARGA MECANIZADA W Zi 20 40 25 ESTADUAL
113103 GOINFRA J012 | INDENIZAGAO DE JAZIDA m 20 200 o 0.0 ESTADUAL
13104, GOINFRA 11006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM WERM 5 px) 28 50,08, ESTADUAL
13105 GOINFRA 7009 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORA' 3 T 169 136, 34) ESTADUAL
1132 FAPILOAMENTO 1580
113201 GOINFRA W80 |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM M2 %20 %20 0,00 28
' TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA ESTADUAL
113202 GOINFRA 002 | APILOAMENTO 2 % %0 0,00 I3 2. 12220 ESTADUAL
(X [REVESTIMENTO DE P10
4001 GOINFRA. 720102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,53,5 M2 2%20 %20 20,57, 0.2 332,05 $3205 ESTADUAL
[y REVESTIMENTO DE PAREDE
115001 GOINFRA 210102 |CHAPISCO ROLADO ( 1CIM.3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) Mz 27 271 285 1,10 1071 1071 ESTADUAL
115002 GOINERA 30403 |REBOCO (1 CALHA ARFCH100kgCIN3) 5] 27 271 239) .36 267 a6 0
i1,
116001 GOINFRA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 27 27t G 54 ESTADUAL
117, REVESTIMENTO DE FISO
17001 GOINFRA 231126 |PISO DE LADRILHO RIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( M2 06 0.6 30,36 20| 64,50 4,50
ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO ESTADUAL
[rs ESQUADRIAS METALICAS
TT3001  |COMPOSIGAO| COMP | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC N 1595 1595 39,79 3442] 619521 619521 ESTADUAL
85 SEE | (OINFRA)
VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE 28 26711725
'VALOR BDI (20,34%) - FONTE 260 543429
OBS: 05 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAQ r VALOR TOTAL G DI - FONTE 260 21515
FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.
VALOR TOTAL & BDI - FONTE ESTADUAL 198.220,33
'VALOR BDI (20,34%) - FONTE ESTADUAL 40.318,02
VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE ESTADUAL 238.538,35
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI 224.937,58
'VALOR TOTAL DO BDI {20,34% 45.752,30
-
VALOR TOTAL DO ORGAMENTO C/ BDI 270.689,88
CUSTO POR M2t 187,03
MATERIAL & BDI 168.048,33
MAO DE OBRA &/ BDU 56.889,64




A.F CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 47.432.025/0001-28
(62) 98113-0801
(62) 3213-1967

Coldnia de Uva - Sn — Casa 2, no municipio de Goias, estado de Goids, CEP: 76.600-000

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS)

UNIDADE ESCOLAR fo‘“‘;“ INER
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 2031
(OBRA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA_QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE
ENDERECO CRE
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE
REFERENCIA DATA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 08/08/2022
AREA TOTAL
CONSTRUIDA (M?)
144730
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
DESCRICAC DOS SERVICOS
- o ST PRECO PRECO PARTICIP.
sEMBDI | comBDI | (%)
L, CUSTOS RELATIVOS A OBRA 1 15.669.47) 18.856,64 597
%, Exonfro ELETRICO T 337489 206154 150
3, PROIETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 79309 954408 35
ry CALCADA DE PROTEGAO T 514578 6.196,04 229
5, GRELHAS 1 9.252,57 11.134,54 4,11
. MURETAS T 349285 320330 155
7, PISO QUADRA 1 10.045 4. 12.088,68 147
3, ESTRUTURA GERAL T 77712 2138697 790
EX COBERTURA GERAL T T3609464] 16377629 5050
10, DIVERSOS GERAL 1 353,54 10.052,65 37
1, PASSEIO E RAMPA 1 780235 938935 347
224.937,58 270.689,88 100,00




CRE CODIGO INEP CIDADE
CRE-RIO VERDE 52055221 RIO VERDE
OBRA DATA REFERENCIA GOINFRA
REFORMA E CONCLUSAQ DE COBERTURA QUADRA PADRAQO FNDE GRANDE 08/08/2022 JUL/2022 ONERADA
CRE ENDERECO REFERENCIA SINAPI
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , JUN/22
CEP:75914-000 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) |AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL
1447,30 0,00 0,00 CONSTRUIDA (M?)
144730
A.F CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 47.432.025/0001-28
(62) 98113-0801
(62) 3213-1967
Colénia de Uv4 - Sn — Casa 2, no municipio de Goids, estado de Goids, CEP: 76.600-000
SOMATORIO DE SERVICOS
PRECO SEM BDI PRECO COM BDI1
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS ®RS) (RS) PARTIC. (%)
a.  |SERVICOS PRELIMINARES 4.967,71 5.978,14 221
b. |TRANSPORTES 467,04 562,04 0,21
c.  |SERVICO EM TERRA 1.098,61 1.322,07 0,49
e. |ESTRUTURA 257,09 309,38 0,11
f |INSTALAGCOES ELETRICAS 3.150,85 3.791,73 1,40
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.447,51 7.758,93 2,87
k.  |IMPERMEABILIZAGAO 24822 298,71 0,11
o. |COBERTURAS 96.636,55 116.292,42 42,96
q. |ESQUADRIAS METALICAS 14.497,79 17.446,64 6,45
s.  |REVESTIMENTO DE PAREDE 1.116,35 1.343,42 0,50
W, |REVESTIMENTO DE PISO 2.932,55 3.529,03 1,30
X.  |ADMINISTRACAO 11.408,41 13.728,88 5,07
y.  [PINTURA 71.826,10 86.435,53 31,93
7. |DIVERSOS 9.882,80 11.892,96 439
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 224.937,58 270.689,38 100,00
\




A.F CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 47.432.025/0001-28
(62) 98113-0801
(62) 3213-1967

Colonia de Uva - Sn — Casa 2, no municipio de Goids, estado de Goias, CEP: 76.600-000

CRE CODIGO INEP  |CIDADE
CRE-RIO VERDE 52055221 RIO VERDE
OBRA - DATA REFERENCIA GOINFRA
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA 08/08/2022 JUL/2022 ONERADA
PADRAO FNDE GRANDE
CRE ENDERECO REFEREN
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CIA
CEP:75914-000 SINAPL
JUN/22
ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A AREA A DEMOLIR (M?) AREA
1447,30 CONSTRUIR (M?) [0,00 TOTAL
0,00 CONSTRUI|
DA (M)
1447,30
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 2 3
RS  270.689,88
Dias: 30 60 90
SERVICOS PRELIMINARES RS 5.978,14 |% Periodo 100,00%
5.978,14
TRANSPORTES RS 562,04 |% Periodo 37,00% 30,00% 33,00%
207,95 168,61 18547
SERVICO EM TERRA RS 1.322,07 |% Periodo 100,00%
1.322,07
ESTRUTURA RS 309,38  |% Periodo 54,00% 46,00%
167,07 142,32
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E R$ 3.791,73 |% Periodo 30,00% 70,00%
1.137,52 2.654,21
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 7.758,93 |% Periodo 30,00% 70,00%
2.327,68 5.431,25
IMPERMEABILIZAGAO RS 298,71  |% Periodo 85,00% 15,00%
253,90 44,81
COBERTURAS R$ 116.292,42 |% Periodo 60,00% 40,00%
69.775,45 46.516,97
ESQUADRIAS METALICAS RS 17.446,64  |% Periodo 45,00% 55,00%
7.850,99 9.595,65
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 1.343,42 |% Periodo 40,00% 60,00%
537,37 806,05
REVESTIMENTO DE PISO RS 3.529,03 |% Periodo 40,00% 60,00%
1.411,61 2.117,42
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS R$ 13.728,88  |% Periodo 34,00% 33,00% 33,00%
4.667,82 4.530,53 4.530,53
PINTURA RS 86.435,53  |% Periodo 60,00% 40,00%
51.861,32 34.574,21
DIVERSOS RS 11.892,96  |% Periodo 100,00%
11.892,96
TOTAL RS 270.689,88 % PERIODO 5,93% 44,76% 49,31%
VALOR PERIODO|RS 16.062,15|RS 144408 47|RS 110.219,27
% ACUMULADO| 5,93% 50,69% 100,00%
VALOR ACUMULADO|RS 16.062,15|RS 160.470,62|RS 270.689,88
Pl Vel



A.F CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 47.432.025/0001-28
(62) 98113-0801
(62) 3213-1967
Coldnia de Uva - Sn — Casa 2, no municipio de Goiss, estado de Goias, CEP: 76.600-000

CRE CODIGO INEP CIDADE

CRE-RIO VERDE 52055221 RIO VERDE

OBRA B DATA REFERENCIA GOINFRA
[REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA 08/08/2022 JUL2022 ONERADA

QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

CRE ENDERECO |REFERENCIA
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO SINAPL
CEP:75914-000 JUN/22
ONERADA
[AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M) |AREA A DEMOLIR (M%) |AREA TOTAL
1447,30 0,00 0,00 CONSTRUIDA
(M%)
147,30
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DES COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda
CRI
CA
o
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00%] 0,00%
5) 100,00% 3,88%) 3,88%)
Administragio
Ceatral
6) Despesas 100,00% 037%) 037%
Financeiras
7) Seguros + 100,00% 0,12%) 0,12%
Garantias
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB —
contribuigao previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU —
Plenério. Valores entre 0 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matemdtica do acérddo 2.369/2011 —
TCU - Plendrio ¢ disponibilizado pela GOINFRA em janciro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a

12//2021)
DF = ll’ DF = taxa representativa das Despesas Financeias
) DU = Dias (s,

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugo, incéndio ¢ explosao, danos da natureza (vendaval,
destelhamento, alagamento, inundag#o, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado,
roubo e¢/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em
Construgio (OCC); Instalagéo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM).
Bem como coberturas adicionais para ampliagao dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil
geral, cobertura de responsabilidade ¢ivil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos,
cobertura de desentulho do Jocal, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo
regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na inddstria da construgdo civil). A partir de 24/ 02/2015 por intermédio
da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo
dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigdo do
calculo do B.D.IL.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddio n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3°
quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores
adotados e praticados no mercado (“ ex ante 7 ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.
(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengéo
das tabelas contidas no Acérdio n.
2.622/2013 — TCUPlendrio
ffeﬁ taxa de administacho central &0‘)
g LA SERAQUADENIAY R :
{1-1 G = laxa de garantias /
DF = taxa de despesas financeiras }

L = taxa de ucrofremuneracdo



l_» m;t;o»e m}.-rd;?n;:la?le‘lr;;o‘s!os (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI,
dimensionando as taxas de administragdo central e lucro

s



CRE CODIGO INEP CIDADE
CRE-RIO VERDE 52055221 RIO VERDE
OBRA . DATA REFERENCIA GOINFRA
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE [08/08/2022 JUL/2022 ONERADA
GRANDE
CRE ENDERECO REFERENCIA SINAPI
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO,  |JUN/22
CEP:75914-000 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR  |AREA A DEMOLIR AREA TOTAL
1447,30 o) (M?) CONSTRUIDA (M?)
0,00 0,00 144730
A.F CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 47.432.025/0001-28
(62) 98113-0801
(62) 3213-1967
Colonia de Uva - Sn — Casa 2, no municipio de Goias, estado de Goids, CEP: 76.600-000
RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$)C/BDI|  PARTIC (%)

a. SERVICOS PRELIMINARES 5.978,14 2.21

b. TRANSPORTES 562,04 0,21

C. SERVICO EM TERRA 1.322,07 0,49

e. ESTRUTURA 309,38 0,11

£ INSTALACOES ELETRICAS 3.791,73 1,40

g. INSTALAC()ES HIDROSSANITARIAS 7.758,93 2,87

k. IMPERMEABILIZACAO 298,71 0,11

0. COBERTURAS 116.292,42 42,96

q. ESQUADRIAS METALICAS 17.446,64 6,45

S. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.343,42 0,50

w REVESTIMENTO DE PISO 3.529,03 1,30

X. ADMINISTRAGAO 13.728,88 5,07

y. PINTURA 86.435,53 31,93

7 DIVERSOS 11.892,96 4,39

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 270.689,88 100,00




A.F CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 47.432.025/0001-28
(62) 98113-0801
(62) 3213-1967
Colénia de Uva - Sn — Casa 2, no municipio de Goias, estado de Goias, CEP: 76.600-

000
CRE CODIGO INEP CIDADE
CRE-RIO VERDE 52055221 RIO VERDE
OBRA DATA REFERENCIA GOINFRA
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA |08/08/2022 JUL/2022
QUADRA PADRAO FNDE GRANDE ONERADA
CRE ENDERECO REFERENCIA
CRE-RIO VERDE RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , SINAPL
CEP:75914-000 JUN/22
ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A AREA TOTAL
144730 0,00 DEMOLIR CONSTRUIDA
(M%) (M%)
0,00 144730
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT PARC. MAIOR
RELEV (50%)
0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA M2 956,52 478,26
y. PINTURA PINTURA M2 3434,82 1.717,41

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de
maior relevancia técnica as execugdes apresentadas



A F CONSTRUTORA LTDA

A.F CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 47.432.025/0001—28

Coldnia de Uva S/N - Casa 02 Goias Cep: 76.000-00
Fone (62) 98113-0801

E-mail: a.f.ferreiraconstrutora@gmail.com

ANEXO IV — DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

TOMADA DE PRECOS N2.118/2022
PROCESSO N° 2021.0000.602.9830
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.

A empresa A.F CONSTRUTORA, CNPJ n.2 47.432.025/0001-28 , sediada Coldnia de Uva - Sn - Casa 2, no
municipio de Goias, estado de Goiés, CEP: 76.600-000, esta de acordo com o Edital da TOMADA DE PRECOS
N2.118/2022 DECLARA que:

01- Aceita as condicdes do presente Edital, das disposicdes técnicas, da minuta contratual, bem como de
sujeicdo as condiges fixadas pela conselho escolar;

02 - Est4 ciente das condicdes da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informacdes constantes da
documentacdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes
complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do dos servicos e que as informacdes fornecidas
s30 satisfatorias e corretas para a execugdo dos servicos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela CONTRATANTE as
quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara
todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre
o meio ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliacdo da qualidade dos servigos executados em suas
diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s)
projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por solicitacdo da Secretaria de
Estado da Educacdo sem dnus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com
a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para 0 inicio das obras no prazo compativel com o
cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educacdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes
da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas 3 salide e seguranga no trabalho;
GOIANIA-Go, 17 de Novembro de 2022.

SR Coo b 2. [37.432.025/0001-28 |
A.F CONSTRUTORA LTDA A F DE MORAES CONSTRUTORA LTDA (Y
CRISTIAN BURKHARDT MORAES gy COLONIA DE UVA S/N CASA 2 2

CPF N° 047.065.191-10 SETOR CENTRAL  CEP 76600 000

Colonia de Uva - Sn - Casa 2, no municipio de Goias, estado de]_Gg as




A.F.-CONSTRUTORA LTDA

A.F CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 47.432.025/0001—28

Coldnia de Uva S/N - Casa 02 Goias Cep: 76.000-00
Fone (62) 98113-0801

E-mail: a.f.ferreiraconstrutora@gmail.com

ANEXO VI- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA e -

TOMADA DE PRECOS N2.118/2022

PROCESSO N° 2021.0000.602.9830
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.

Declaro para os devidos fins, que Daniel Rodrigues Pinheiro, portador(a) da Cédula de Identidade n®
5673430 SSP-GO , CPF n2 042.918.731-90 , e CREA/CAU n? 1016850719D-GO
representante legal da empresa A.F CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n? 47.432.025/0001-28,
tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados 0s
servicos, referente a TOMADA DE PRECOS N2.118/2022, Processo n2 2021.0000.602.2022. e ndo
identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.
Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagao aos
termos do edital, por previsdo do art. 41, §2¢, da Lei federal n2 8.666/1993.
A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento
impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo,
como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execucgdo das adequagdes ao projeto, bem como da
possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo

GOIANIA-Go, 17 de Novembro de 2022.

[37.432.025/000] 28l
A F DE MORAES CONSTRUTORA LTDA

RUA COLONIA DE UVA S/N CASA 2 /
ETOR CENTRAL CEP 76600 oool /
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A.F CONSTRUTORA LTDA
CRISTIAN BURKHARDT MORAES
CPF N° 047.065.191-10

Colénia de Uva - Sn - Casa 2, no municipio de Goias, estadoi'de‘ Gﬁiéf’s



