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Data: 17/11/2022
Tomada de Preco n.° 118/2022

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Tomada de Preco n°: | Data Abertura: 17/11/2022 Hora: 09h00 min
118/2022

Local: Secretaria de Estado da Educacao,
localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, | PROCESSO N°2021.0000.602.9830
Setor Leste Vila Nova, Goiania-GO (SALA 26
— CORREDOR)

Nome da Empresa: PRIME
ENGENHARA EIRELI - ME | Razdio Social: PRIME ENGENHARA EIRELI - ME

Enderego da Empresa: AVENIDA C-08, QD 96, LT CNPJ n°: 28.331.609/0001-62
10, SETOR SUDOESTE, GOIANIA - GO

Telefone: (62)99651-9352 | Fax: (62)3434-8201

Nome do Responsavel Legal: ABADIA DEJANIA FERREIRA ROSA I CPF: 881.226.971-00

RG: 3609964 Orgdo | End. AV C 08, QD 96, LT 10 . SETOR
Exp.: DGPC SUDOESTE, GOIANIA - GO

Telefone: (62)3638- | Fax: (62) 3638-1237 Cel: 62-99651-9352

1237

e-mail: primeengenhariaeireli@hotmail.com

Inscrigdo Estadual: 107007304 | Inscrigo Municipal: 4459709

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goiania — GO —
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609-0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmail.com
Telefone (62) 3638-1237
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l CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Data: 17/11/2022

Tomada de Prego n.’ 118/2022
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

Empresa PRIME ENGENHARA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: n.”28.331.609/0001-
62, com sede Avenida C-08, QD 96, LT 10, Setor Sudoeste Goiania — GO, tendo examinado o
Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos
motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de or¢amento constante
em nossa proposta, cujo prego global é de R$ 242.607,83(DUZENTOS E QUARENTA E
DOIS MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mio de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos
servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0s servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
or¢amentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do
edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagéo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mio-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a

variagio de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos
sera de 5 (cinco) anos.

Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de

12 (doze) meses.
Goiania, 17 de novembro de 2022.

PRIME EIRELI - ME
ABADIA DEJANIA FERREIRA ROSA /RG 3609964 DGPC/ CREA: 13378/DGO
Representante Legal

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goiania — GO —
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609-0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmail.com
Telefone (62) 3638-1237
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PRIME

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221

OBRA X DATA CIDADE

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRA 08/08/2022 RIO VERDE

ENDERECO CRE

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO, CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE

AREA A CONSTRUIR (M?) AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA GOINFRA
0,00 144730 JUL/2022 ONERADA
AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
0,00 144730 JUN/22 ONERADA

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

1, CUSTOS RELATIVOS A OBRA 1 14.047,40 16.904,64 6,97%
2, PROJETO ELETRICO 1 3.022,33 3.637,07 1,50%
3, PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 7.110,16 8.556,37 3,53%
4, CALCADA DE PROTECAO 1 4.613,59 5.551,99 2,29%
S, GRELHAS 1 8.295,31 9.982,58 4,11%
6, MURETAS 1 3.129,12 3.765,58 1,55%
7, PISO QUADRA 1 8.999,56 10.830,07 4,46%
8, ESTRUTURA GERAL 1 15.916,11 19.153,45 7,89%
9, COBERTURA GERAL 1 121.983,08 146.794,44 60,51%
10, DIVERSOS GERAL 1 7.489,97 9.013,43 3,72%
1, PASSEIO E RAMPA 1 6.995,36 8.41822 3,47%

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 201.601,99 242.607,83 100,00%

CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmail.com
Telefone (62) 3638-1237

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia—GO —
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ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA B DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRA 08/08/2022 RIO VERDE
ENDERECO CRE
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA GOINFRA
0,00 1447.30 JUL/2022 ONERADA
AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
0,00 144730 JUN/22 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT ?‘3‘::: MAT MO T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL FONTE

M\v -
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 ,
1.100.1 21301 |AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI M2 7,50 7.50 305,30 221 2.306,32 230632|  ESTADUAL
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA_
. T ADVMINBTRACAD v EEE e
12001 | GOINFRA | 25001 [ENGENHEIRO- (OBRAS avis) H 60,00 60,00 0.00 70,01 4.200.60 4200.60]  ESTADUAL
12002, | 0 H 300,00 300,00 0.00 20,09 6.027,00 6.027.00] __ESTADUAL
i ' o 68 = : T o
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120
13.0.0.1 270804 |y ¢ ¢ DUREL2 UN 1,00 1,00 1.259,05 443 1.263,48 1.263.48|  ESTADUAL
oI 370501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 9892 98.92 0.93 157 24730 247.30] _ ESTADUAL
60 .| 77051 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 108 1,08 0.93 157 2.70 2.70
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. :
was) G AL DE VALAS < L MTS. (OBRAS 450 120,82 260
REATERRO COM APILOAMENTO M3 .50 80.05| ESTADUAL
22.10.1 GO 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 25,00 25.00 187 564 262,75 262.75| __ESTADUAL
g 71142__|CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 2.00 251 367 12,36 12.36] __ESTADUAL
70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 17,00 17.00 0.73 0.28 17.17 17.17] __ESTADUAL
70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 34,00 34,00 148 0.8 59.84 59.84] ESTADUAL
71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 34,00 34,00 0.07 0.28 11.90 1190 ESTADUAL
71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 13,00 13.00 1,00 141 31,33 31,33] _ESTADUAL
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
2107, 97668 | )
22.10 s el ~ FORNECIMENTO E M 18,00 18,00 6.70 279 170.82 170.82|  ESTADUAL
INSTALACAO. AF 12/2021
22.108. 70645 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR UN 100 1.00 3573 19.75 5548 5548|  ESTADUAL
15X15X8 CM
22.109. 70645 - |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR UN 1,00 1.00 35.73 1975 5548 5548|  ESTADUAL
15X15X8 CM
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E
.
22.1.0.10. 4 0710 PRITA UN 2,00 2,00 65.69 61.59 25456 25456  ESTADUAL
221011 | GRA | 7058 |CABOPVC(10°C) LKV No 6 MM2 M 210,00 21000 144 183 1316.70 1316,70] __ESTADUAL
221012, | GOINFRA 1184 |PISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DP:S) | - g 3,00 3.00 78.94 2822 32148 32148|  ESTADUAL
i 275V DE 8 A 40KA
221015 | GOINFRA 71173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2.00 2.00 1816 2539 147.10 147,10 __ESTADUAL
221014 | GOINFRA | 71331 |FITA ISOLANTE. ROLO DE 20.00 M UN 3,00 3,00 6.74 1128 54,06 54.06] _ESTADUAL
2210.15. ) 71321 |FITA DE AUTO FUSAO. ROLO E 10,00 MM UN 300 3.00 1117 564 50,43 5043 ESTADUAL
1 18 : : . i sy, o
DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES
3.1.00.1. 00 00 0.00 127,28 254,56 254,56 TADUAL
! C/TR ATE CBE CARGA(OC) M3 : 2 _ ESTADU
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO NCLUSO
. 6 ) 6 8,14 238,14 L
3200.1. A CARGA MANUAL M3 00 6.00 321 23 ESTADUAI
SERVICO EM w L L - Ty e
ot }éf\(;{;/ACAo MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS s i L1l 16110 ESTADUAL
30902 _[REATERRO COM APILOAMENTO M3 600 106,74] _ 106.74] ESTADUAL
. Ap&ﬁms ; i : ; e 206,04 20804
1501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 5287 0.00 105,74 105.74] _ ESTADUAL
81504 [SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 50,15 0.00 100,30 100,30] _ESTADUAL
: |ESGOTO SANITARIO i : : . o 432900 432900
TUBOS 4.329,00 4329,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
89512 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 18,00 18,00 1981 1175 1.108.08 110808|  ESTADUAL
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
89580 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 36.00 36,00 85.68 3.79 3.220,92 3.220.92 ESTADUAL
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
. _ |EXIRAS ‘ 7 124518 12518 /
81827 ?:ngDE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM UN 3.00 3,00 151.46 194,27 103719 1037,19|  ESTADUAL
a1835_ | CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO| oo 400 01 - 20799 2079| ESTADUAL
ARMADO 25MPA E=5CM_ i
= o = B i T e -
220102 ‘1’125‘;’ S?NCRETO DESEMPENADO ESPESSURA - 3 OM M2 20,00 20,00 18.40 1007 569,40 560.40|  ESTADUAL
S FICOS PREL o i e EEE b - D L
Sor21  |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES M3 220 220 0,00 127,28 280,01 28001|  ESTADUAL
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C) |
99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA M2 | 23373 23373 0.39 1,00 32488 32488|  ESTADUAL
PRESSAO, AF 0412019 i . i
TRANSPORTES . - s . 4 8131 |
4w |TRANSPORIEDEE TULHO EM CAMINHAO INCLUSO M3 220 32,16 7.53 87,31 8731|  ESTADUAL
A CARGA MANUAL __ e
T e - 5 = 77520 e
4140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM AP ILOAMENTO |/, 44 4411 0,00 215 91,83 9183|  ESTADUAL
COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA
41002 |APILOAMENTO M2 Wil 1l 0.00 1837 18437] __ESTADUAL
Ny e e Rt LR

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10 , Setor Sudoeste, Goidnia =GO -
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmail.com
Telefone (62) 3638-1237
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ENGENHARIA

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM

4400.1. aowz 700 M2 4411 1 18.40 1007 125581 125581|  ESTADUAL
o IPINTU = e S i 7 =
4500.1. 261703 |PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 23373 | 23373 321 7,00 2.386,38 238638|  ESTADUAL
. - . e
o COMP  |DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA
5.10.0.1. )
COMPOSICAO| 0"(re | CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 12,78 12,78 489 0,00 6249 6249|  ESTADUAL
[T ——————— 5k R
"ANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO
5.2.00.1. It ARGAL M3 063 0.63 32,16 25,00 2500|  ESTADUAL
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM
53.00.1 180324
SARCh ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) M2 12,78 1278 527,63 54.85 7.444,09 744409  ESTADUAL
PINTURA . - g3 He3as
5400.1 261602 |PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | M2 3834 3834 8,50 11,42 763.73 763.73|  ESTADUAL
- GS}\ ¥ s agy
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO .
C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA M2 3% 33,9 0.00 391 21422|  ESTADUAL
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO S/REAP.
CrR A'rg CBECARGA_ M3 0,11 0,00 30,60 336  ESTADUAL
TRANSPORTE DE U110 EM CAMINHAO INCLUSO
ACARGA MANUAL M3 172 32,16 7,53 6826|  ESTADUAL
: TO DEPAREDE wEe
310102 |CHAPISCO ROLADO ( ICIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) | M2 5396 53.96 255 0,98 19047|  ESTADUAL
200403 __[REBOCO I CALIE:4 ARFCHO0kZCIND) M2 5396 53.96 AT 1197 76137 ESTADUAL
 IPINTURA . - . . T T A, T
S0 IPINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CSELADOR M2 | 16180 161,80 547 6.22 1.891.44]  ESTADUAL
74 = £ : RES L L i o
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JA' ALTA
7.100.1. MU |orecsio ar pri TODEALT M2 | ose934 | 54934 0.39 1,00 763,58 763,58|  ESTADUAL
7200.1. 261703 |PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 54934 | 54934 321 7,00 5.608.76 560876|  ESTADUAL
72002, 761700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 08 | 398 0,50 701 762702 7637.22]  ESTADUAL
T o o £ - s
8100.1. M2 | 73296 | 7529 177 523 527072 527072  ESTADUAL
2 i i TR A0 T T
SOLDADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES 10,00 10,00 5.4 230,40 3040 ESTADUAL
. . . . T 1499 14
261609 ;Img‘; ESMIALTE ALQUIDICOESTR METALICA2 M2 | 75296 752,96 10,14 304 9.92401 9.92401|  ESTADUAL
83002 361000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12,00 12,00 547 622 19098 39098 ESTADUAL
LR BERTURAS . : b o G 86636171 seexdwy?
CORRTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA ’
10, 6 956.52 18,93 4, 12599 51.125.99
#10.04 TRAPEZOIDAL 0.43 MM COM ACESSORIOS M| 93 6 82 22 aL123 ESTADUAL
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA
002, 7 A 4 38441 44,58 9,87 0.931,12 20.931,12 260
21002 160970 |10 APEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 s 8 . 8 20931 °
COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL
77,40 7740 183,84 14.579.06 1457906|  ESTADUAL
(GOINFRA + COT M2 : : AP
i o i b L - 383, 7 Eae.. i
9200.1 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 M2 | 268186 | 268186 10,14 3534691 3534691|  ESTADUAL
DEMAOS
. 3 . . s
10.1.0.0.1. DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FU TEBOL DE IS 100 1.00 1971 19.71 1971|  ESTADUAL
SALAO (GOINFRA)
RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/
200 2,00 0,00 61,67 123,34 12334|  ESTADUAL
10.10.02 TRANSP ATE CB_E CARGA (GOINFRA) _ N : - _
e T B e - R =
102.00.1. a7itor | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE I 1,00 1,00 4379,97 108,18 448815 4488.15|  ESTADUAL
SALAO PINTADAS - 3,00 x 2.00M - 2 UNID.
TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METALICA E
10.2.00.2. 271098 |MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM ARO a 1,00 1,00 270708 15169 285877 285877 260
FLEXIVEL - 2 UNID.
1L ISERVICOS IMINARES . . !
L DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES i 560 5800 %70| ESTADUAL
C/TRATE CBE CARGA (O.C) ;
12 . . . T . 222, i 222
11.200.1. 100102 a7 271 50,03 222,54 22254  ESTADUAL
- o 4 m' . 23689 - |
S  AOUISICAD DE TERRA (SOMENTE AT 705 e i
41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1.69 1,69 1,65 0,00 2,78 2,78 ESTADUAL
41005 | CARGA MECANIZADA M3 211 211 125 0,00 263 263] _ESTADUAL
113,003 | OK 11012 |INDENIZACAO DE JAZIDA M3 201 201 .05 0.00 8.96 §96] _ESTADUAL
113.104. 71006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM MoKM | 203 | 2113 2.55 0,00 53.88 53.88] _ ESTADUAL
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE
169 1,69 1.66 0,00 2,80 280|  ESTADUAL
113.105. aigoy (oM O M3 . 5 ’
11.3.2. REGUIARIZACAO E APHLOAMENTO 163,84 165,84
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO
20 2620 0,00 215 56,33 5633|  ESTADUAL
e 41140 00| TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 %, 6
113202, 41002 |APILOAMENTO M2 7620 26.20 0.00 418 0951] 109.51] _ESTADUAL
id . TIMENTO DE | . . - . | s ey
114.00.1. 220102 1;125? ??NCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = M2 26,20 2620 18.40 1007 745,91 74591|  ESTADUAL
TREVESTIMENTO DEPAREDE A o . T an
11.5.0.0.1. 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 2,71 2,71 2,55 0,98 9.56 9.56 ESTADUAL
115002 300403 |REBOCO (1 CALHA ARFC+100keCUM3) M2 371 271 FRY] 1197 3823 3823 360

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goiania—GO —
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmai\.com
Telefone (62) 3638-1237
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PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO
TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

ESTADUAL

72,05 19.74

ESTADUAL

57.82

ESQUADRIAS METALICAS . .

A-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO 5.55474|  ESTADUAL
. ) ) X VALOR TOTAL $/ BDI - FONTE 260 23.951,64
0BS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS. ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS VALOR BDI 20,34%) - FONTE 260 87176
BB

PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.

VALOR TOTAL ¢/ BD1 FONTE 260

177.650,35

VALOR TOTAL §/ BDI - FONTE ESTADUAL

VALOR BDI (20,34%) - FONTE ESTADUAL

CUSTO PORM2 t 167,63
MATERIAL S/ BDI 150.625,77
MAO DE OBRA S/ BDI 50.976,22

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia =GO —

CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62

Email: primeengenhariaeireli@hotmail.co
Telefone (62) 3638-1237
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ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221

OBRA X DATA CIDADE

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRA 08/08/2022 RIO VERDE

ENDERECO CRE

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE

AREA A CONSTRUIR (M?) AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA GOINFRA
0,00 1447,30 JUL/2022 ONERADA
AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
0,00 144730 JUN/22 ONERADA

SOMATORIO DE SERVICOS

|DESCRICA0 DOS SERVICOS vl’BiEQQ .SEM,B”{_ [IC. (%)

a. SERVICOS PRELIMINARES 445047 5.355,70 2,21%
b. TRANSPORTES 418,71 503,88 0,21%
C. SERVICO EM TERRA 984,80 1.185,11 0,49%
e. ESTRUTURA 230,40 277,26 0,11%
f. INSTALACOES ELETRICAS 2.821,46 3.395,34 1,40%
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5.780,22 6.955,92 2,87%
k. IMPERMEABILIZACAO 222,54 267,80 0,11%
0. COBERTURAS 86.636,17 104.257,97 42.97%
q. ESQUADRIAS METALICAS 12.998,83 15.642,79 6,45%
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 999,63 1.202,95 0,50%
u. REVESTIMENTO DE PISO 2.628,94 3.163,67 1,30%
X ADMINISTRACAO 10.227,60 12.307,89 5,07%
y. PINTURA 64.341,82 77.428,95 31,92%
z. DIVERSOS 8.860,40 10.662,61 4,39%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 201.601,99 242.607,83 100,00%

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia — GO —
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62
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PRIME

ENGENHARIA

UN[DADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA : DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRA 08/08/2022 RIO VERDE
ENDERECO - PRAZO CRE
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP-75914-000 90 DIAS CORRIDOS CRE-RIO VERDE
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA GOINFRA
0,00 1447,30 JUL/2022 ONERADA
AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
0,00 147,30 JUN/22 ONERADA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 | 2 3
RS 242.607,83 Dias: 30 | 50 %
SERVICOS PRELIMINARES RS 5.355,70 % PERIODO 100.00%
RS 5.355,70 RS 0,00
TRANSPORTES RS 503,88 % PERIODO 27.00% 33,00%
RS 186,43 RS 151,16 RS 166,28
SERVIGO EM TERRA RS 1.185,11 % PERIODO 100,00%
RS 1.185,11 RS 0,00 RS 0,00
ESTRUTURA R$ 277,26 % PERIODO 54,00% 46.00%
RS 149,72 RS 127,54 RS 0,00
INSTALACOES ELETRICAS RS 3.395,34 % PERIODO 30,00% 10.00%
RS 1.018,60 RS 2.376,74 RS 0,00
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 6.955,92 % PERIODO 30,00% 10.00%
RS 2.086,78 RS 4.869,14 RS 0,00
IMPERMEABILIZAGAO RS 267,80 % PERIODO 85,000 15,00%
RS 227,63 RS 40,17 RS 0,00
0,
COBERTURAS RS 104.257.97 % PERIODO A9 50,007
RS 0,00 RS 41.703,19 RS 62.554.78
ESQUADRIAS METALICAS RS 15.642,79 % PERIODO 43.00% 33,007
RS 0,00 RS 7.039.26 RS 8.603,54
0,
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 1.202,95 9% PERIODO A0.90% 0.0
RS 0,00 RS 481,18 RS 721,77
40,00% 60,00%
VESTIMENTO DE PI RS 3.163,67 %% PERIODO ) A
REVESTIMENTODEEISO $:3:1634 6EE RS 0,00 RS 1.26547 RS 1.898.20
. 34.00% 33,00% 33.00%
INISTRACA 307,89 % PERIOD : . 8
ADMINISIRACA0 R312:307,8 * PERIODO RS 4.184.68 RS 4.061,60 RS 4.061,60
50,00% 30,00%
% PERIODO J 3
. R§ 1742895 * PERIO RS 0,00 RS 46.457,37 RS 3097158
100,00%
%% BE i
DIVERSOS RS 10.662,61 % PERIODO o RS o T
% PERIODO 5,93% 44,75% 19,31%
VALOR PERIODO RS 14.394,66 RS 108.572,82 RS 119.640,36
TOTAL RS| RS 242.607,83 % ACUMULADO 5.93% 50,69% 100,00%
VALOR ACUMULADO RS 14.394,66 RS 122.967,48 RS 242.607,83

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia— GO —

CEP: 74305-110

CNPJ: 28.331.609/0001-62
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PRIM

ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA _ DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRA 08/08/2022 RIO VERDE
ENDERECO CRE
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA GOINFRA
0,00 144730 JUL/2022 ONERADA
AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
0,00 144730 JUN/22 ONERADA
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
CﬁMPOSl&O BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,88% 3,88%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acorddo 2.369/2011 = TCU - Plendrio e disponibilizado pela AGETOP em
dezembro de 2018. (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/201 8)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.
Observagio da AGETOP: (Seguros contra €rros de execugio, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo €/ou furto
qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construggo (OCC);
Instalagio e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais
para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil
cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do
fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na industria da
construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor
Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia € Responsabilidade
Civil do Profissional na composi¢do do calculo do B.D.I.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados ¢ praticados no
mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas

no Acordio n. 2.622/2013 — TCUPlenario
Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administra¢@o
central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

DU

}:’{5

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financewas,
DU = Dias iteis

TAXA SELIC
I Bihuldd
108

pE=(1

onda:

AC = taxa de adminisiracho central

S = taxa de Sequros

R = taxn de fiscos

G = taxa de gerantias

DF = taxa de despesas fnanceinas

i = taxe de lucrofremuneragdo

| = taxe de inciddnca de impostos (PIS, COFINS, CPRB @ 1SS)

_?2§AC~S%R&{;}E1+DF?€1+L; :

B
- {1-3
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PRIME

ENGENHARI

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRA 08/08/2022 RIO VERDE
ENDERECO CRE
RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA GOINFRA
0,00 144730 JUL/2022 ONERADA
AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
0,00 144730 JUN/22 ONERADA
RELATORIO CENTRAL
IEM |DESCRICAO DOS SERVICOS - [ rumcocoMBNE | BEC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 5 355 70 221%
b. TRANSPORTES 503,88 021%
c. SERVICO EM TERRA 1.185,11 0,49%
. ESTRUTURA 277.26 0,11%
f. INSTALACOES ELETRICAS 3.39534 1,40%
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.955,92 2,87%
k. IMPERMEABILIZACAO 267,80 0,11%
0. COBERTURAS 104.257.97 42,97%
q. ESQUADRIAS METALICAS 15.642,79 6,45%
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.202,95 0,50%
u. REVESTIMENTO DE PISO 3.163,67 1,30%
X. ADMINISTRACAO 12.307.89 5.07%
y. PINTURA 77.428.95 31,92%
z. DIVERSOS 10.662.,61 439%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 242.607,83 100,00%

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia — GO -

CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62
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PRIME

ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221

OBRA DATA CIDADE

REFORMA E CONCLUSAO DE COBERTURA QUADRA PADRA 08/08/2022  |RIO VERDE

ENDERECO CRE

RUA NATAL DIST DE RIVERLANDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE

AREA A CONSTRUIR (M?) AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA GOINFRA
0,00 144730 JUL/2022 ONERADA
AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
0,00 144730 JUN/22 ONERADA

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

FARC MAIOR

omeo TrKo | Pesomica0 RELEV.(50%) _
0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA 478,26
Y. PINTURA PINTURA M2 343482 1.717.41

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goiania—GO —
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmail.com
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ATESTADO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA / J

Data: 17/11/2022

Tomada de Prego n.° 118/2022
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Deciaro para os devidos fins, que ABADIA DEJANIA FERREIRA ROSA, CREA
N° 13378/DGO, portador (a) da carteira de identidade n°3609964 DGPC e do CPF/MF
n° 881.226.971-00, representante técnico legal da PRIME ENGENHARA EIRELI —
ME, inscrita no CNPJ sob n® 28.331.609/0001-62 situada Avenida C 08,QD 96, LT10,
Setor Sudoeste, Goiania — GO, tem pleno conhecimento do local e das cercanias
onde serdo executados os servicos, referente 8 TOMADA DE PRECO n° 118/2022,
Processo n° 2021.0000.602.9830.e nao identifiquei erros/falhas nos projetos, que
seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto
de impugnagéo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2° da Lei federal n°
8.666/1993.

A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulacéo da proposta e do
integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da
responsabilidade pelo custo e execugdo das adequacgdes ao projeto, bem como da
possivel imputacdo das sangoes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta
declaracao

Goiania, 17 de novembro de 2022.

)

PRIME IRELI - ME
ABADIA DEJANIA FERREIRA ROSA /RG 3609964 DGPC/ CREA: 13378/DGO
Representante Legal

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia — GO —
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609-0001-62
Email: primeengennariaeireii@notmalti.com
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CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Data: 17/11/2022

Tomada de Prego n.’ 118/2022
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO.

Empresa PRIME ENGENHARA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: n.°28.331.609/0001-62, com
sede Avenida C-08, QD 96, LT 10, Setor Sudoeste Goiania — GO, tendo examinado o Edital,
vem apresentar a presente documentagéo e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em
nossa documentac@o para este edital, sera, obrigatoriamente, o Responséavel Técnico/Legal que
acompanhara a execugio da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais
condigdes previstas nesta licitagdo a quantidade de visitas técnicas proporcionalmente
distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagio;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugio dos servigos,
conforme declaragdo de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciéncia das dificuldades
porventura existentes;

¢) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatdrio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes
do Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte,
observadas as condi¢des do Edital.

Goiania, 17 de novembro de 2022.

PRIME E&MEIREU -ME

ABADIA DEJANIA FERREIRA ROSA /RG 3609964 DGPC/ CREA: 13378/DGO
Representante Legal

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia - GO —
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609-0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmail.com
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DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

Data: 17/11/2022
Tomada de Preco n.” 118/2022
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Emprgsa PRIME ENGENHARA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: n.°28.331.609/0001-62, com sede
Avenida C-08, QD 96, LT 10, Setor Sudoeste Goiania — GO de acordo com o Edital da Tomada de Precos
n° 118/2022-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigbes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem
como de sujeicdo as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado de Educacéo.

02 - Esta ciente das condicdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagbes
constantes da documentacdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagbes e
documentacgdes complementares solicitadas pela Comisséo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servigos e que as informacgdes
fornecidas s3o satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no
Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela
Secretaria de Estado de Educacdo, as quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e
moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagéo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnolégicos, para a avaliagcdo da qualidade dos servicos executados em
suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios €
relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se em condigbes adequadas de
utilizagéo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por solicitagdo da
Secretaria de Estado de Educacéo, sem énus de mobilizagéo para esta, ainda que nao previsto, em
prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagéo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o
cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza A Secretaria de Estado de Educacéo O. Proceder quaisquer diligéncias junto as
instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transacoes
comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a saude e seguranca no trabalho;

Goiania, 17 de novembro de 2022.

PRIME NHAKIA EIRELI - ME
ABADIA DEJANIA FERREIRA ROSA /RG 3609964 DGPC/ CREA: 13378/DGO
Representante Legal

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia — GO -
CEP: 74305-110
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