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ANEXO V — CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PRECO n?119/2022
A COMISSAOQ ESPECIAL DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Prezados Senhores,

Comercio e Servicos Lev Ltda, CNPJ/MF n.2 30.148.905/0001-74, sediada na Rua C160 Qd. 351 Lote 19 Sobrado 01
Jardim América, Goiania Goids tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugao
na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagcdo cabendo esclarecer que:

.amos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo prec¢o
éde RS 3 5 2 7 24,49 (Trezentos e Cinquenta e Dois M:I Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Nove
Centavos) — ”-'

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materia;s e equipamentos, mdo de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos mcidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessarios para execugdo completa dos servtgos dlscnmlnados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente 0 que estabelece a planilha orcamentiria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais drientagéjes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de
sua apresentac¢do, ou seja, de sua abertura;

Declaram
quantidad

Declaragdo do prazo d «
_trega dos servicos de acordo'com o memorial descritivo e cronograma fisico fmancelroconstante deste
edltal

Os precos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

[30.148.905/0001-71

COMERCIO E SERVIGOS LEV LTDA-

R C-180 £8Q.COMC- 163 00.351LT.19
Goiania, 16 de Novembro de 2022. i e CON G168 20,80
JARDIM AMERICA
CEP: 74.255- -130

o_]

LLGOIANIA -G

ASSRMALD CIGIALMENTE
LILIANE DA SILVA CARDOSO

A e s verd
Heimsherpro goviorrasinadandigia @ seaeno

Liliane da Silva Cardoso

CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO

Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goidnia-GO — CEP 74.255-130
Fone: (62) 3274-8415 — Inscrigdo Estadual: 107249456
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ANEXO V |- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PRECO n2119/2022
A COMISSAQ ESPECIAL DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Declaro para os devidos fins, que Liliane da Silva Cardoso, portador(a) da Cédula de Identidade n? 4618134 2° via SSP
GO, CPF n2 022.321.741-74, representante legal da empresa Comercio e Servicos Lev Ltda, inscrita no CNPJ sob n2
30.148.905/0001-74, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde ser3o executados os servicos, referente 3
Tomada de Prego n? 119/2022, Processo n2 2022.0000.606.9517.

Goiénia, 16 de Novembro de 2022.

e

-
ASSINADO DIGIALAENTE /

LILIANE DA SILVA CARDOSO

. < s
‘bttp:tisurro govbrrassinador-digital e SERPRO

Liliane da Silva Cardoso
CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO

[30.148.905/0001-74

COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA

R C-160 £SQ.COMC-163QD.3511LT.19
CASA SCOBRADO - 01

JARDIM AMERICA
CEP:74.255-130

LeolANIA-GO_]

Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goiania-GO — CEP 74.255-130
Fone: (62) 3274-8415 — Inscrigdo Estadual: 107249456
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TOMADA DE PRECO: 119/2022 Data da Abertura: 16/11/2022 Hora: 09:00

Local: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO situado na Quinta avenida, Qd.71 n2212 Setor Leste Vila Nova Goiania GO

Nome da Pessoa Juridica: Comercio e Servigos Lev Ltda

Razdo Social: Comercio e Servigos Lev Ltda

Enderego: Rua C -160 QD.351 Lote 19 Sobrado 01 Jardim América Goidnia Goias

CNPJ: 30.148.905/0001-74

Nome do Responsavel Legal: Liliane da Silva Cardoso CPF:022.321.741-74

RG: 4618134 22 via SSP GO Orgio Exp. SSP-GO

End. Residencial: Rua C-160, N2 1199, Casa 01, Jardim América — Goiania-Go

Ba' :Caixa Economica Federal C/C: 2975-1 Ag: 2274

S~

Telefone: 62. 9 8262-6954 Telefone. FAX: 62. 3223-2589 E-mail: comerciolev@gmail.com

Processo: 2022.0000.606.9517

o

Liliane da Silva Cardoso
CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO
[30.148.905/0001-741

COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA
R C-160 ESQ. COMC-163QD.351 LT.19
CASA SOBRADO - 01
JARDIM AMERICA
CEP:74.255-130
| GOlANIA-GO_]

Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goiania-GO — CEP 74.255-130
Fone: (62) 3274-8415 — Inscrigao Estadual: 107249456
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UNIDADE ESCOLAR g
. i coDIGO |
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 520336570 N
g:ggRMA DATA CIDADE
CRE ENDEREGO 13/09/2022 GOIANIA
i REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 240 S/N, ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 JUL/2022 JuL/22
2 - .
2;52/\1 sxnsrguTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA
- _ . (M2) 6282,17
_ PLANILHA ORGAMENTARIA
T TABE [ CODI [DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID [ QUANT MAT [ MO VALOR TOTAL
E LA GO
) e « - - : S = 3.868,77
== TDEPGSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2 20%2 262M) A=4,98 M2 [ UN 1,00 | 1.247,34] 453,88 1.701,22
(C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES '
#9TPLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA M2 7,50 287,34 180 2.168,55
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA '
ez e * A0
TRANSPORTE DE ENTU CARGA MANUAL 6,12 7.488,10
- O : [YEITRE)
=% | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 10800 56,84 613872
=WTENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H | 540,00 0,00[ 16,31 8.807,40
e - o 151109
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 | 150,00 088] 127 322,50
PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 100 |[1.184,99] 3,60 1.188,59
. 1N : »i»« i \\\\‘\ it « i l‘ e Qf,m ”
DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 | 189,01 0,00[ 103,36 19.536,07
DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA M | 592,63 0,00[ 397 235274
ESCAVACAO MECANICA M3 | 23696 150] 0,00 354,39
CARGA MECANIZADA M3 | 236,26 1,14] 0,00 269,33
#9% 1 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 | 236,26 4,00 0,00 945,04
%% | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2,38] 0,00 5.622,98
@4 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 1,50] 0,00 283,51
“i [REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 [3.780,33 0,00 1,75 6.615,57
ESCAVADA
APILOAMENTO MECANICO M2 |3.780,33 012] 020 1.209,70
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5CM 1:2,5:35 M2 |1.907,04 17,32] 817 48.610,44
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 | 173,69 67,81| 16,03 14.562,16
LASTRO
. i : : 1894337
PINT. POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) 1.807,04 3,02| 5,69 16.610,31
CAIAGAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 | 11853 0,70 211 333,06
7 T - o i 1 4165227
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM) FC2 30MPA M | 592,63 15,89] 11,12
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 16.006.93
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO :
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 |1.87329 1189 1,80 25.645,34
CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 3.284,04 240 080 10.508,92
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 |3.284,04 201 9,73 38.554,62
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA | M2 | 103,99 15,81| 30,08 4.772,10
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
H TR = 7 T S 7 T o 3
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 515] 5,05 33.497,20
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 84,52 167 4,24 499,51
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 84,52 800 9,28 1.460,50
LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 | 2880 239| 86,19 2.551,10
Y o i - - . - - i 2649
04  ESCAVACAO MECANICA 0,57 1,50] 0,00 0,85
% [CARGA MECANIZADA M3 0,57 114 0,00 0,64
%% | INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 0,57 4,00 0,00 228
T | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM| 5,70 2,38] 0,00 13,56
% | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 0,46 1,50 0,00 0,69
% REGULARIZAGAG DO TERREW Apt ,5 wg KE AN A‘TERRA M2 8,93 0,00 175 15,62
ESCAVADA a ?\ ?t R4 5!'
e mAIA B AFRALLAGS B ’.lﬁza
©%APILOAMENTO MECANICO  {, U/} LIV E SERVIGUS LE YR M2 893 012[ 020 2,85
oA o4an MAK Saii A g2 QLY 4t 1 & 39
R U0V ESW WUNM T8 WU 38T ELTY
CASA SOBRADO - i



UNIDADE ESCOLAR cODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 13/09/2022 GOIANIA
CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 240 SIN , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 JUL/2022 JuL/22
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA
6282,17 (M2) 6282,17
PLANILHA ORGAMENTARIA
DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID [ QUANT VALOR TOTAL

S

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR '

2

PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M

2
VALOR TOTAL 278.987,97
VALOR BDI (26,43% 73.736,52

0OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO . AL g 352.7

FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO POR M2 t 56,15
MATERIAL S/ BDI 135.332,89
MAO DE OBRA S/ BDI 143.655,25

[30.148.905/6001-741
COMERCIO E SERVIGOS LEV LTDA
R C- 160 £5Q.COMC- 163 QD.351 LT.19
ASA SOBRADO - 01
JARD!M AMERICA

CEP: 74.255-130
LGcOlANIA-GO_l



UNIDADE ESCOLAR

CcODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIA

ENDEREGO CRE

RUA 240 SIN , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 13/09/2022 6282,17

RESUMO GERAL DO ORGAMENTO

1, |REFORMA 1 27.815,08 35.166,61 9,96%
2, |CALCADA 1 158.957,57 200.970,06 56,98%
3, |MURO 1 91.843,95 116.118,31 32,93%
4, |RAMPA ACESSO PRINCIPAL 1 371,37 469,52 0,13%

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) 278.987,97 352.724,49 100,00%

2de9

[30.148.905/0001-741

COMERCIO E SERVIGOS LEV LTDA
R C-160 ESQ.COMC-163 QD.

CASA SOBRADO -

IB1LT19
01

JARDIM AMERICA
TEP:74.255-130

LGOIANIA-GO_]

ART N° 1020220226590




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIA

ENDEREGO CRE

RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 13/09/2022 6282,17

SOMATORIO DE SERVIGOS

1TEM |DESC 0 DOS SERVIC PRECO SEM BDI(R$) |PRECOCOMBDI(RS) | PARTIC. (%
a. |SERVICOS PRELIMINARES 25.758,58 32.566,57 9.23%
b. |TRANSPORTES 7.488,10 9.467,20 2,68%
c. |SERVICO EM TERRA 15.337,01 19.390,58 5,52%
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 21,94 27,74 0,01%
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 53.840,12 68.070,06 19,31%
u. |REVESTIMENTO DE PISO 63.400,22 80.156,90 22,71%
X. __|ADMINISTRACAO 14.946,12 18.896,38 5,35%
y. |PINTURA 55.032,52 69.577,62 19,73%
z.  |DIVERSOS 43.163,36 54.571,44 15,46%

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 278.987,97 352.724,49 100,00%
[30.148.905/06001-7 -

COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA
R C-160 £SQ.COMC-163QD.351LT.19
CASA SOBRADO - 01
JARDIM AMERICA
CEP: 74.255-130

LGOIANIA - GO _]



UNIDADE ESCOLAR ) NUMERO DE PARCELAS
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 3
OBRA PRAZO
REFORMA 90 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANIA 13/09/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR Parcelas: 1 2 3
352.724,49 Dias: 30 60 90
SERVICOS PRELIMINARES 32.566,57 |% Periodo
R$ 32.566,57
TRANSPORTES 9.467,20 % Periodo . 30 .
R$ 3.502,87 R$ 2.840,16 R$ 3.124,18
SERVICO EM TERRA 19.390,58 |% Periodo .
R$ 13.573,41 |R$5.817,17
ALVENARIA E DIVISORIAS 27,74 |% Periodo .
R$ 27,74 ;
REVESTIMENTO DE PAREDE 68.070,06 |% Periodo . .
R$ 34.035,03 |R$ 34.035,03
REVESTIMENTO DE PISO 80.156,90 |% Periodo , . :
R$ 24.047,07 |R$ 36.070,60 |R$ 20.039,22
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 18.896,38 |% Periodo . ) %
R$ 6.235,81 R$ 6.424 77 R$ 6.235,81
PINTURA 69.577,62 |% Periodo . .
R$ 69.577,62
DIVERSOS 54.571,44 |% Periodo 35 ' 00%
R$ 19.100,00 |R$ 19.100,00 [R$ 16.371,43
% PERIODO 28,08% 29,57% 42,35%
VALOR PERIODO|R$ 99.025,72 |R$ 104.315,48 |R$ 149.383,29
TOTAL Ky AS2iedan % ACUMULADO 28,08% 57,65% 100,00%
VALOR ACUMULADO|R$ 99.025,72 |R$ 203.341,21 |R$ 352.724,49

s o

[30.148.905/0001-74
COMERCIO E SERVIGOS LEV LTDA
R C-160 ESQ. COMC-163 QD.35¢ L7119
CASA SOBRADO - 01
JARDIM AMERICA
cEP: 74.255-130
LGOIANIA - co_]|



UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO
OBRA

REFORMA

ENDEREGCO

RUA 240 S/N, ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460

CIDADE

GOIANIA

CRE
CRE-GOIANIA

_DETALHAMENTO DA

DESCRICAO COEF. % no prego de venda

TAXA % (a.m)
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administracdo Central 100,00% 3,32% 3,32%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%
BDI - FINAL 26,43%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagado municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigdo previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdéo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expresséo matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro
de 2022. (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

U

<l Onde:
TAXA SELIC g
DF = (1 + ——)& DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 o
DU = Dias dteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores medios.

Observacio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugao, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundagéo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado,
quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagéo e
Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagéo
dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de
despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras,
incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na industria da construgao civil). A partir de
24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon,
determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composigao do célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acord&o n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no
mercado ( “ ex ante ") ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no
Acérdéo n.

2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administracao central
(14 AC+S+R+CYL+DEL+L) s 71
331: (1_13 - G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
1 = taxa de lucrofremuneracéc
{ = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e 18S)
Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragao
central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

[30.148.905/0061-74]

COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA

R C-160 ESQ.COMC-163QD.351LT19
CASA SOBRADO - 01
JARDIM AMERICA
TEP:74.255-130

L GOIANIA-Cco |




UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO GOIANIA
OBRA CRE
REFORMA CRE-GOIANIA
ENDERECO DATA

RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO | CEP:74440-460 13/09/2022

RELATORIO CENTRAL

“R$ 3256657 9.23%]

a. SERVICOS PRELIMINARES
b. TRANSPORTES R$ 9.467,20 2,68%
C. SERVICO EM TERRA R$ 19.390,58 5,52%
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 27,74 0,01%
S. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 68.070,06 19,31%
u. REVESTIMENTO DE PISO R$ 80.156,90 22,71%
X. ADMINISTRACAO R$ 18.896,38 5,35%
y. PINTURA R$ 69.577,62 19,73%
Z. DIVERSOS R$ 54.571,44 15,46%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) C/BDI R$ 352.724,49 100,00%

3 741
0.148. 905/0001-
‘(;%-MER ¢10 £ SERVL 1GOS LEV LTDA
R .10 £SQ.COMC- xsmossmxg
’ CASA b"BPADO 01
JA"’DquAé\f:_leSé\o
3 7

L COE::ﬁN'A _go_l
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANIA 6282,17

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

.

U [REVESTIMENTO DE PISO _ |PISO DE CONCRETO DESEMPENADO 191507 |  957.99

PINTURA PINTURA | 3284,34 1.642,17

[30.148.905/0001-74}

COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA
R C-160 £5Q.COMC-183QD.3511LT.19
CASA SOBRADO - 01
JARDIM AMERICA
TEP: 74.255-130

|l colANIA-GO_]



