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ANEXO IV - CARTA PROPOSTA
TOMADA DE PRECOS No.119/2022.
A Comiss&o Especial de Licitago
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE GOIAS
Prezados Senhores,

Empresa ANDRADE BATISTA CONSTRUCOES LTDA, com CNPJ No.34.592.895/0001-12,
sediada na Rua do FV 38 Qda.30 Lote 22 No. 492, Res. Forteville Extenséo, Cidade:
Goiania, CEP:74.370-829, Estado Goias, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execugéo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagao
cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em
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No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mé&o de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos
servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do
edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as
variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos Servigos
sera de 5 (cinco) anos.

Declaragéo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo € cronograma
fisico-financeiro constante deste edital. Os precos dos servicos constantes em nossa proposta
serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

TOMADA DE PRECOS Data da Abertura: Hora:14:00hs
No.119/2022. 1611/2022
Local: GOIANIA Processo; 2022.0000.606.9517

Nome da Empresa ANDRADE BATISTA Razao Social: AB CONSTRUGOES
CONSTRUCOES LTDA
Endereco: Rua do FV 38 Qda.30 Lote 22 | CNPJ: 34.592.895/0001-12

No. 492, Res. Fortevile Extens&o, CONTA. 0001 — BANCO BRASIL-001

Cidade: Goiania-Goias, CEP:74.370-829, | AGENCIA:5902-1 C/C: 27607-3

Telefone:9 8468 7420 Fax:

Nome do Responsavel: Rosana Batista de CPF N0.385.168.291-20

Goiania-Go. Telefone: 62-98468-7420, Email:andradebatistaconstrucoes@gamail.com

Andrade J
Enderego: Rua FV 38 No.492 Qd. 30 Lt.22 - Res. Forteville Extensao, CEP:74370-829 \
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CONSTRUCOES
G622 9O 8468—7420

RG. 4562207 Orgédo: DGPC/GO | Enderego: Rua U 47 Qd.39 It.04 St Uniao

Telefone: CELULAR:62-98468-7420

Email:andradebatistaconstrucoes@gmail.com

Goiania-GO, 16 de novembro de 2022.
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Rosana Batista eAn ade

Empresaria

Cédula de Identidade No. 4562207 DGPC/GO

Enderego: Rua FV 38 No.492 Qd. 30 Lt.22 — Res. Forteville Extensédo, CEP:74370-829

Goiania-Go. Telefone: 62-98468-7420, Email:andradebatistaconstrucoes@gmail.com




EH\WDADE ESCOLAR ] ] ) CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
;’:}%A DATA CIDADE
RMA 13/09/2022 A
[ENDERECO - g%ANIA
RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 _ CRE-GOIANIA
AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA GOINFRA
6282,17 JUL/2022 DESONERADA
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA EXTSTENTR (M%) REFERENCIA SINAPT
6282.17 JUL/22 DESONERADA
[ PLANILHA ORCAMENTARIA ]
ITEM TABELA |CODIGO _ |DESCRICAO DOS SERVICOS UANT MAT MO VALOR TOTAL
11 SERVICOS PRELIMINARES 3.956,80
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRAO
LA GOINFRA  |20302 GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 UN 1,00 1.275,40 464,10 1.739,50
( C/ REAPROV. | VEZ) - INCLUSO PALETES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26,
L1 GOINFRA  [21301 AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA M2 7.50 293,80 1.84 221730
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
2 'TRANSPORTES 7.656,37
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A
2.4 3010
1.2 GOINFRA 1 CARGA MANUAL M3 210,34 30,15 6,25 7.656,37
1.3 ADMINISTRACAO 15.277,68
1.3.1. GOINFRA _|250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 108.00 0,00 58,11 6.275.88
1.3.2. GOINFRA _ {250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 540,00 0,00 16,67 9.001.80
14. DIVERSOS 1.543,83
1.4.1. GOINFRA _ [270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 0,89 130 328.50
1.4.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAQ ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.211,65 3.68 121533
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 22.382.53
2.11. GOINFRA 20121 DEMOHQAF) MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CBE| ;5 189,01 0,00 105.69 19.976.46
CARGA (0.C.)
212 GondiRA - 120143 DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. M 592,63 0,00 .06 240607
E CARGA
21 SERVICO EM TERRA 15.684,22
221, GOINFRA {41004 ESCAVACAO MECANICA M3 236,26 1,53 0,00 361,47
222 GOINFRA _ [41005 CARGA MECANIZADA M3 236,26 1,16 0.00 274,06
22.3. GOINFRA _ [41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M3 236,26 4,09 0,00 966,30
2.24. GOINFRA 141006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM | 2.362,60 243 0,00 5.741,11
2.25. GOINFRA  |41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 189,01 1,53 0.00 289,18
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM
2.2.6. GOINFRA  |41140 TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3.780,33 0,00 1.79 6.766,79
ESCAVADA
2.2.7. GOINFRA _ {40905 APILOAMENTO MECANICO M2 3.780,33 0,13 0,21 1.285.31
33 REVESTIMENTO DE PISO 64.568,83
23.1. GOINFRA  |220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 | M2 1.907,04 17,70 8,35 49.678,39
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL (
23.2. GOINFRA  [221126 ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 173,69 69.34 16,39 14.890,44
LASTRO
2.4. PINTURA 17.330,71
2.4.1. GOINFRA _|261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 1.907,04 3,09 5,82 16.991,72
2.4.2. GOINFRA _ |260204 CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 118,53 0,71 2,15 338,99
25, DIVERSOS 42.594,50
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
25.1. GOINFRA  |271713 P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 592,63 16,25 11,37 16.368,44
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.F(C28= 10MPA P/
ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
M2 1.873,29 12,16 1,84 26.226,06
2.5.2. SINATE psitas CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022 -
33. REVESTIMENTO DE PAREDE 5§5.059,34
3.1.1. GOINFRA _|200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CT:30 ARML) M2 3.284.04 2,46 081 10.738.81
3.1.2. GOINFRA _ [200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 3.284,04 2,06 9.95 39.441,32
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM
3:1.3. GOINFRA  {201410 DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA M2 103,99 16,17 30,75 4.879,21
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM)
3.2, PINTURA 38.831,22
3.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 3.284.04 5,26 5,16 34.219.69
322, GOINFRA _ [260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 84,52 1,70 4,34 510,50
3.2.3. GOINFRA _ {261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 84,52 8,18 9.48 1.492,62
F FEITO
v conams Desd ;}E}:‘ggxo MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A 2.608.41

“[SERVICO EM TERRA




GLL GOINFRA_]41004 ESCAVACAO MECANICA M3 057 153 0.00 087
412, GOINFRA_|41005 CARGA MECANIZADA M3 0,57 116 0.00 0.66
413, GOINFRA_|41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M3 0,57 3,09 0.00 2.33
414, GOINFRA__|41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM | 5,70 243 0.00 13.85
a.15. GOINFRA  |41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO | M3 046 1.53 0.00 0.70
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM
416, GOINFRA  [41140 TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 8.93 0.00 179 15,98
ESCAVADA
3L, GOINFRA__|40905 APILOAMENTO MECANICO M2 893 0.03 021 303
4.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2243
421, GOINFRA 100102 ALVERARTA DE THOLGGOMUM L2 NEZeaRORMES LI M2 0,30 48,14 26,65 2243
2CH : $ARML)
43, [REVESTIMENTO DE PAREDE 458
430 GOINFRA _|200150 __|CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CL:30 ARML) M2 030 246 081 0.98
332, GOINFRA _|200403 ___|REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 0,30 2.06 9.95 3.60
44, REVESTIMENTO DE PISO 232,62
44.1. GOINFRA |220102  |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12535 | M2 893 17,70 835 23262
45, PINTURA 82,68
4.5.0. GOINFRA |261000 _ |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0.30 526 5.16 3.02
452, GOINFRA 1261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM(PISOS E CIMENTADOS) M2 893 3.9 582 79.56
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS. ELETRICAS E ESPECIAIS - A‘L)(\)I}llol;ll)’fg:t?“/ 3 2::';‘::';2
™ ! I3 V S < - : ! ¢ o s Dy
SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS PFTAL, DECAMERTS )
CUSTO POR M2 ¢ 5741
MATERIAL S/ BDI 13840139
MAO DE OBRA S/ BDI 146.864,37




MV CONSTRUCOES LTDA/CNPJ: 47.816.341/0001-01

Endereco: R 1B QD 47 LT 07 ST Garavelo B Goiania Cep 74.354-290
Wﬂﬂl Fone: (62) 98422-3939

/|/I/=\ E-mail: MVCONSTRUCOES . GESTOR@GMAIL .com

MV CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.816.341/0001-01

CARTA PROPOSTA

DATA:16 /11/2022

TOMADA DE PRECO N° 119/2022.

COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCACAO DE
MINEIROS.

Prezados Senhores,

MV CONSTRUCOES LTDA, CNPJ n.°47.816.341/0001-01, sediada na RUA 1B QD 47 LT 07 ST Garavelo B
Goidnia Cep 74.354-290 , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo na integra dos 387.997,11(TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE
REAIS E ONZE CENTAVOS).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servicos discriminados neste
edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0s servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (CENTO E VINTE ) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mi3o-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes
de quantidades sejam de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco)

anos.

Declaraco do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustdveis.
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MV CONSTRUCOES LTDA/CNPJ: 47.816.341/0001-01

Enderego: R 1B QD 47 LT 07 ST Garavelo B Goiania Cep 74.354-290
Fone: (62) 98422-3939

E-mail: MVCONSTRUCOES .GESTOR@GMAIL.com

MV CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.816.341/0001-01

TOMADA DE PRECOS n2:119/2022

Data Abertura: 16/11/2022

Hora:09:00

Local:.

Processo n2: 2022.0000.606.9517

Nome da Empresa: MV CONSTRUCOES
LTDA

Razio Social: MV CONSTRUCOES LTDA

Endereco da Empresa Rua 1B QD 47 Lt 07
Setor Garavelo B Goidnia

CNPJ n2: 47.816.341/0001-01

Telefone: 9 84223939

Fax:

Nome do Responsavel Legal: WAGNER
DIVINO MARIANO

CPF: 711.743.541-00

RG: 4162872 érgdo Exp.: DGPC-GO

End. Residencial: Rua 1 b qd.47 It07 Garavelo b

Goiania

Telefone:

Celular: 9 84223939

E-mail: bmconstrucoes1@hotmail.com

GOIANIA-GO, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

RG: 4162872\

<

<
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MV CONSTRUGOES LTDA
CNPJ: 47.816.341/0001-Q

MV CONSTRUGOES LTDA/CNPI: 47.816.341/0001-01
Endereco: RUA 1B QUADRA 47 LOTE 07 SETOR GARAVELC
CEP 74354290 Fone: (62) 98422-3939

1 E-mail:MVCONSTRUCOES.GESTOR@GMAIL.com

UNIDADE ESCOLAR ) CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
ENDERECO CRE

RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 16/11/2022 6282,17
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDAD| PRECO SEM PRECO COM PARTICIP. (%)
E BDI BD1
1, |REFORMA 1 30.593,33 38.679,15 9.96
2, |CALCADA 1 174.871.46 221.089.99 56,98
3, IMURO 1 101.013.59 127.711.48 32,93
4, |RAMPA ACESSO PRINCIPAL 1 408,52 516,49 0.13
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 306.886,90 387.997,11 100,00
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MV CONSTRUGOES LTDA
CNPJ: 47.816.341/0001-0

CEP 74354290 Fone: (62) 98422-3939

MV CONSTRUGOES LTDA/CNPJ: 47.816.341/0001-01
Endereco: RUA 1B QUADRA 47 LOTE 07 SETOR GARAVELO

E-mail:MVCONSTRUCOES.GESTOR@GMAIL.com

UNIDADE ESCOLAR ) ] ) CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 13/09/2022 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 240 S/N . ST UNIVERSITARIO . CEP:74440-460 JUL/2022 DESONERADA |JUL/22
221;2:? 7Ex1m>m: o) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA
i (5]
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABEL| CODIGO [DESCRICAO DOS SERVI UNID UANT MAT MO VALOR TOTAL
1t 4 PRELIMINARES 4.256,71
Alles RS
[ERE GOINFRA 20302 |DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA UN 1,00 1.372,07 49927 1.871.34
PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2
( C/REAPROV. | VEZ } - INCLUSO PALETES
1.1.2. GOINFRA 21301 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , M2 7,50 316,07 1,98 2.385,37
AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
DE LEI(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
1.2 'TRANSPORTES 8.236,91
121 GOINFRA 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSOA| M3 210,34 3243 6,73 8.236,91
CARGA MANUAL
13 ADMINISTRACAO 16.439,76
1.3.1. GOINFRA 250101 |ENGENHERO - (OBRAS CIVIS) H 108.00 0,00 62,52 6.752,16
1.3.2. GOINERA 250103] ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 540,00 0.00! 17,94 9.687,60
1.4. DIVERSOS 1.659.
14.1. GOINFRA Z7050[|L[MPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 0.96 1,39 ﬁ
1.4.2. GOINFRA 370804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM} __UN 1.00 1.303.49 3.96 1.307,45
75 B SER' PRELIMINARES 24.080,22
2.1.1 GOINFRA 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES M3 189,01 0,00 113,70 21.490,43
(/TR.ATE CB.E CARGA (0.C))
2.1.2. GOINFRA 20143 |DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM M 592,63 0,00 437 2.589.79
REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA
22 SER' EM TERRA 16.845.69
22.1. GOINFRA 41004 JESCAVACAO MECANICA M3 236,26 1,65 0,00 389,82
2.2.2. GOINERA 41005 |CARGA MECANIZADA M3 236,26 125 0,00 295,32
22.3. GOINFRA 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA M3 236,26 4.40 0,00 1.039,54
224. GOINFRA 241006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM | 236260 2,62 0,00 6.190.01
2235, GOINFRA 21009 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE M3 189,01 1,65 0,00 311,86
22.6. GOINFRA 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO M2 | 378033 0,00 1,92 7.258,23
COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA
22.7. GOINFRA 30905 |APILOAMENTO MECANICO M2 3.780,33 0,14 0,22 1.360,91
23 REVESTIMENTO DE PISO 69.491.09
23.1. GOINFRA 320102|PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM M2 1.907,04 19.05 8,99 53.473.40
1:2,5:3,5
2:3.2: GOINFRA 331126/PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO M2 173.69 74.59 17,63 16.017.69
TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO
2.4. PINTURA 18.635.69
2.4.1. GOINFRA 361703 |PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 1.907.04 332 26 18.269.44
24.2. GOINFRA 360204 CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | M2 118,53 0.77 232 366,25
25. DIVERSOS 8 45.818.77
2.5:1 GOINFRA 271713|MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. M 592,63 17,48 12,23 17.607,03
RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM
ARGAM.(1CE:3ARMLC) PARREMATE DO REJUNT. -
INCLUSO ESCAV./APILOAM /REATERRO E CONC F(28=
1OMPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
2:52; SINAPI T03946| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOSOU | M2 187329 13,08 1,98 2821174
CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022
3.1 REVESTIMENTO DE PAREDE ; 59.205,14
3.1 GOINFRA 300150|CHAPISCO ROLADO - (1ICOLA:10C1:30 ARML) M2 3.284.04 2.64 0,88 11.559.82
3.1.2. GOINFRA 500403|REBOCO (I CALH:4 ARFC+100keCIM3) M2 3.284.04 221 10,70 42.396,95
313 GOINFRA 2014 10]MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM M2 103,99 17.39 33,08 5.248,37
2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE
3.2. PINTURA _41.808.45]
32.1. GOINFRA 361000| PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 3.284.04 5,66 5,56 36.846,92
3.2.2. GOINFRA 360105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 84.52 1.83 467 54938
323 GOINFRA 361602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 84,52 8,80, 10,20 1.605,88
3.24. GOINFRA 361620| LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO | M2 28,80 2,63 94,81 2.806,27
A PINCEL
4.1. "0 EM TERRA 40.18
4.1.1 GOINFRA 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 0,57 1,65 0,00 0.94
4.1.2 GOINFRA 41005 |CARGA MECANIZADA M3 0,57 125 0,00 0,71
4.1.3 GOINFRA 21012 |INDENIZACAO DE JAZIDA M3 057 4,40 0.00 2,50
4.1.4 GOINFRA 21006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 5,70 2,62 0,00 14,93
4.15 GOINFRA 21009 | COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE M3 0.46 1.65 0.00 0,75
4.1.6. GOINFRA 21140 |IREGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO M2 893 .00 1.92 17,14
COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA
ESCAVADA
4.1.7. GOINFRA 20905 |APILOAMENTO MECANICO M2 8.93 0.14 022 3,21
4.2. ALVENARIAS E 24,13
4.2.1. GOINFRA 100102] ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA M2 0,30 51.79 28,67 24,13
(1C1: 2CH : SARML)
4.3. REVESTIMENTO DE PAREDE 492




r] P’W MV CONSTRUGOES LTDA/CNPJ: 47.816.341/0001-01
P
//-\ Endereco: RUA 18 QUADRA 47 LOTE 07 SETOR GARAVELO
MV CONSTRUCOES LTDA (CEP 74354290 Fone: (62) 98422-3939
CNPJ: 47.816.341/0001-0 E-mail:MVCONSTRUCOES.GESTOR@GMAIL.com

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 13/09/2022 GOIANIA
CRE . ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAP1
CRE-GOIANIA RUA 240 S/N, ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 JUL/2022 DESONERADA {JUL/22
AREA EXISTENTE (M%) AREA A CONSTRUIR (M%) AREA A DEMOLIR (M%) AREA TOTAL CONSTRUIDA
6282,17 (63 5]
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABEL] CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR TOTAL
43.1. GOINFRA 200150{CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10C1:30 ARML) M2 030 2,64 0.88 1,05
43.2. GOINFRA 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC~100kgCIM3) M2 030 221 10,70 3,87
44. IREVESTIMENTODE FiSO 250,39
44.1. GOINFRA 220102|PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM M2 893 19,05 8.99 250,39
1:2,5:3,5
4.5. |PINTURA 88,90
4.5.1. GOINFRA 261000]PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M 030 3.66 5,56 336
4.5.2. GOINFRA 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M 893 332 6.26 85,54
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAC! OES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO VALOR TOTAL 306.886,90
FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. VALOR BDI (26,43%) 81.110,21
TOTAL ORCAMENTO 387.997.11
(1) Conforme previsto peto DECRETO N° 7.983, DE § DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sao aqueles ¢ s dos si:
de referéncia indicados. Justifica-se o nso dos pregos destas composiges de custos unitdrios devide ao seu valor ser menor a CUSTOPOR M2t 61,76
diana de seus correspond na tabela SINAPIL; MATERIAL S/ BDI 148.873,73
2) Optou-se pelo uso das composigdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI: MAO DE OBRA S/ BDI 158.013,17

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estao inclusos nas esquadrias e jé foram considerados os custos de contramaico para as
esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execu¢ao de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o
rodapé, de altura igual a 7em, foi incorporado na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado ¢ calculado dividindo-se o valor total do orgamento pela area total de

S
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MV CONSTRUCOES LTDA

MV CONSTRUGOES LTDA/CNPJ: 47.816.341/0001-01
Endereco: RUA 1B QUADRA 47 LOTE 07 SETOR GARAVELO
CEP 74354290 Fone: (62) 98422-3939

CNPJ: 47.816.341/0001

DlE-mail:MVCONSTR UCOES.GESTOR@GMAIL.com

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
ENDERECO CRE

RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 16/11/2022 6282,17
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PRECOSEMBDI | PRECOCOMBDI | p,pyyc. (%)
{RS$) R$)
a.  |SERVICOS PRELIMINARES 2833693 35.826,38 9.23
b. |TRANSPORTES 8.236.91 10.413,93 2,68
¢.  |SERVICO EM TERRA 16.885,.87 21.348 81 5,52
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 24.13 30,51 0,01
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 59.210,06 74.859.28 19,31
u. |REVESTIMENTO DE PISO 69.741,48 88.174,15 22,71
x. |ADMINISTRACAO 16.439,76 20.784,79 535
y. |PINTURA 60.533,04 76.531.92 19.73
7. |DIVERSOS 4747872 60.027.35 15,46
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 306.886,90 387.997,11 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias ¢ ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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MV CONSTRUCOES LTDA

MV CONSTRUGOES LTDA/CNPJ: 47.816.341/0001-01
Endereco: RUA 1B QUADRA 47 LOTE 07 SETOR GARAVELO
CEP 74354290 Fone: (62) 98422-3939

CNPJ: 47.816.341/0001- )f-ma“:MVC\)NSTRUCOES.GESTOR@GMA!L.CD!‘M

UNIDADE ESCOLAR ) ] NUMERO DE PARCELAS
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 3
OBRA PRAZO
REFORMA 90 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANIA 16/11/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS - VALOR Parcelas: 1 2 3
387.997,11 Dias: 30 60 90

SERVICOS PRELIMINARES RS  35.826,38 % Periodo 100.00%
TRANSPORTES RS 1041393 % Periodo 37,00% 30.00% 33,00%
SERVICO EM TERRA RS  21.34881 % Periodo 70,00% 30,00%
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 30,51 % Periodo 100.00%
REVESTIMENTO DE PAREDE RS  74.859.28 % Periodo 50.00% 50,00%
REVESTIMENTO DE PISO R$  88.174,15 % Periodo . 3000% 45.00% 25.00%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS  20.784.79 % Periodo 33,00% 3400% 33.00%
PINTURA RS  76.531.92 % Periodo 100.00%
DIVERSOS RS  60.027.35 % Periodo 35.00% 35.00% 30.00%

TOTAL RS 387.997.11 % PERIODO 28,08% 29.57% 42,35%

VALORJ|RS 108.944,49|R$ 114.743,73|R$ 164.308,88
% 28.08% 57.65% 100,00%
VALOR|R$ 108.944,49|R$ 223.688,23|RS 387.997,11
ACUMULADO




|/‘ F‘m MV CONSTRUCOES LTDA/CNP): 47.816.341/0001-01
e —— Endereco: RUA 1B QUADRA 47 LOTE 07 SETOR GARAVELO
MV CONSTRUCOES LTDA CEP 74354290 Fone: (62) 98422-3939
CNPJ: 47.816.341/0001-01 E-mail:MVCONSTRUCOES.GESTOR@GMAIL.com

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO
OBRA
REFORMA
ENDERECO
RUA 240 S/N, ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460
CIDADE
GOIANIA
CRE
CRE-GOIANIA
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COE | TAXA % % no prego de venda
F. (a.m)
1) COFINS 100.00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100.00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100.00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 4.50% 4.50%
5) Administraco Central| 10000 3,32% 3,32%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37%! 0,37%
7) Seguros + Garantias 100.00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97%| 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20%) 7.20%
BDI - FINAL 26,43%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por leL
(3) Aliquota ¢ base de calculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigio previdencidria
sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordio n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1°
e 3° quartis.
(6) Valor calculado pela expressio matematica do acordio 2.369/2011 — TCU — Plenério e
disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o cilculo a média da Taxa SELIC
no periodo de ] onder
TAXA SELIC I
DF=[1-T) DF = taka representativa das Despesas Financesas;
0U = Dias Gets.
(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario.
Valores médios.
Observagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execucio, incéndio e explosdo, danos da natureza
(vendaval, destelh to, alag ,, inundagio, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material
defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de
estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgio (OCC); Instalagio e Montagem (IM); e Obras
Civis em Construgio ¢ Instalagio e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para
ampliagio dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de
responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de
desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo
regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na inddstria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015
por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo
Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e
(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 1° e
3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdio n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores
adotados e praticados no mercado ( * ex ante 7 ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.
(*) A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a
obtengio das tabelas contidas no Acérdio n.
2.622/2013 - TCUPlenério

ongs:

AC = taxa de admicisiagso cartral
' QL any S = tava de SegUDS.
30l= 14+ A0+S+R+GHL+DE 1+ S i i S
B {t-1 G = taxa da gorawias
: DF = taxa de despesas Mnancerns
L = taea de bucrofrer a0

mneragio
| = e de incidGacia de impostos. (PIS, COFINS, CPRE 8 1SS)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se rec lcular o BDI, di ionando
as taxas de administragio central ¢ lucro
para patamares inferiores a0 estipulado acima.
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MV CONSTRUGOES LTDA
CNPJ: 47.816.341/0001-01

MV CONSTRUCOES LTDA/CNPI: 47.816.341/0001-01
Endereco: RUA 1B QUADRA 47 LOTE 07 SETOR GARAVELO
CEP 74354290 Fone: (62) 98422-3939
E-mail:MVCONSTRUCOES.GESTOR@GMAIL.com

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO GOIANIA
OBRA CRE
REFORMA CRE-GOIANIA
ENDERECO DATA
RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 16/11/2022
RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (RS)C/BDI PARTIC (%)

a. SERVICOS PRELIMINARES 35.826,38 923

b. TRANSPORTES 10.413,93 2,68

c. SERVICO EM TERRA 21.348,81 5,52

i ALVENARIAS E DIVISORIAS 30,51 0,01

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 74.859.28 19,31

u. REVESTIMENTO DE PISO 88.174,15 .74

X. ADMINISTRACAO 20.784,79 5,35

y. PINTURA 76.531.92 19,73

z. DIVERSOS 60.027.35 15,46

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 387.997,11 100,00
1{\\\ )
' N\
K\
AN
\ 3
‘\\\:
\\:
b



/(‘/P@ MV CONSTRUGOES LTDA/CNPI: 47.816.341/0001-01
P A Endereco: RUA 1B QUADRA 47 LOTE 07 SETOR GARAVELO

CNPJ: 47.816.341/0001-01 E-mail:MVCONSTRUCOES.GESTOR@GMAIL.com

UNIDADE ESCOLAR i CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANIA 6282,17

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT PARC.
u REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 191597 957,99
y. PINTURA PINTURA M2 328434 1.642,17

(*) Para os fins do inciso L dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas




UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 13/09/2022 GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA 240 S/N, ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA
AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA GOINFRA
6282,17 JUL/2022 DESONERADA
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA SINAPI
6282,17 JUL/22 DESONERADA
_ RESUMO GERAL DO ORCAMENTO ;
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP.
1, |REFORMA 1 28.434,68 35.949,97 9,97%
2, |CALCADA 1 162.560,79 205.525,61 56,99%
3, |MURO 1 93.890,56 118.705,84 32,91%
4, |RAMPA ACESSO PRINCIPAL 1 379,73 480,09 0,13%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS$) 285.265,76 360.661,50 100,00%




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PER{ODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570

OBRA DATA CIDADE

REFORMA 13/09/2022 GOIANIA

ENDERECO PRAZO CRE

RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 90 DIAS CORRIDOS CRE-GOIANIA

AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA GOINFRA
6282,17 JUL/2022 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA SINAPI

AREA A CONSTRUIR (M?)

6282,17

JUL/22 DESONERADA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

3 . VALOR Parcelas: 1 2 3
DESCRICAO DOS SERVICOS
< ¢ 360.661.50 Dias: 30 60 90
SERVICOS PRELIMINARES 33.300.81 % PERIODO 100,00%
RS 33.300.81 RS 0,00 RS 0,00
TRANSPORTES 9.679,95 9% PERIODO 37.00% 30,00% 33.00%
RS 3.581,58 RS 2.903.98 RS 3.194,38
SERVICO EM TERRA 19.876.87 % PERIODO 10,007 St
RS 13.913.81 RS 5.963.06 RS 0,00
ALVENARIAS E DIVISORIAS 28,36 % PERIODO 100,00%
RS 0,00 RS 28,36 RS 0,00
0,
REVESTIMENTO DE PAREDE 69.617,31 % PERIODO 00 20007
RS 0.00 RS 34.808,66 RS 34.808.66
REVESTIMENTO DE PISO 81.928.47 % PERIODO 30,00% 45,00% 25,00%
RS 24.578,54 RS 36.867,81 RS 20.482,12
- 0,
ADMINISTRACAO 19.315,57 % PERIODO 33,00% 34.00% 33.00%
RS 6.374.14 RS 6.567.29 RS 6.374,14
0,
PINTURA 71.110,06 % PERIODO 100,00%
RS 0.00 RS 0,00 RS 71.110.06
0,
DIVERSOS 55.804,09 % PERIODO Sl 2,07 AL
RS 19.531,43 RS 19.531,43 RS 16.741,.23
% PERIODO 28,08% 29.58% 42,34%
TOTAL Ré 360.661,50 VALOR PERIODO RS 101.280,32 RS 106.670,60 RS 152.710,58
% ACUMULADO 28,08% 57,66% 100,00%
VALOR ACUMULADO RS 101.280,32 RS 207.950,92 RS 360.661,50




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 13/09/2022 GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA 240 S/N, ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA
AREA A DEMOLIR o) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA GOINFRA
6282,17 JUL/2022 DESONERADA
AREA A CONSTRUIR o) AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA SINAPI
6282,17 JUL/22 DESONERADA
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administra¢iio Central _{100,00% 3,32% 3,32%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%
BDI - FINAL 26,43%
Notas:

(1) ¢ (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribui¢do previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordio n° 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressio matemdtica do acordiio 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em
dezembro de 2018. (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores médios.
Observagdo da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto
qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC);
Instalagio e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e Instalagio e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais
para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil
cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do
fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na indistria da
construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor
Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade
Civil do Profissional na composigdo do calculo do B.D.L.

(8) Valores detinidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenrio. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores adotados e praticados no
mercado ( “ex ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas
no Acérddo n. 2.622/2013 — TCUPlenario

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDL, dimensionando as taxas de administragdo
central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

U

)?E

Onde:
OF = taxa repi
DU = Dias eis

TAXA SELIC
100

das D Fin iras,

DE={1+

onde:

AC = taxa de administracao contral

S = taxa de seguros

R = taxa de iscos.

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro'remunerag o

1 = taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, CPRB & ISS)

(1+ACHS+R+GUIH DRI HL) ;

-
W -1




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 13/09/2022  |GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA
" AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA GOINFRA
2
AREA A DEMOLIR (M?) 6282,17 JUL/2022 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M3) REFERENCIA SINAPI
2
AREA A CONSTRUIR (M?) 6282,17 JUL/22 DESONERADA
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT PARC. MAIOR
RELEV (50%)
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 1915,97 957,99
y. PINTURA PINTURA M2 3284,34 1.642,17




CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR ' , _
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 13/09/2022 GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA
- AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA GOINFRA
2
AREA A DEMOLIR (M) 6282,17 JUL/2022 DESONERADA
- AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA SINAPI
, 2
AREA A CONSTRUIR (M’) 6282,17 JUL/22 DESONERADA
RELATORIO CENTRAL
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS :;g‘co e PARTIC. (%)
a |SERVICOS PRELIMINARES 33.300.81 9.23%
b |TRANSPORTES 9.679.95 2.68%
¢ [SERVICO EM TERRA _ 19.876,.87 5.51%
. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 28,36 0.01%
s, |REVESTIMENTO DE PAREDE 69.617,31 19.30%
v |REVESTIMENTO DE PISO 81.928.47 22.12%
x| ADMINISTRACAO 19.315,57 5.36%
v |PINTURA 71.110.06 19.72%
z __ |DIVERSOS 55.804,00 15.47%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 360.661,50 100,00%




CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR , , ,
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 13/09/2022 GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA
- AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) REFERENCIA GOINFRA
2
AREA A DEMOLIR (M?) 6282.17 JUL/2022 DESONERADA
- AREA EXISTENTE (M?) REFERENCIA SINAPI
2
AREA A CONSTRUIR (M) 628217 JUL/22 DESONERADA
SOMATORIO DE SERVICOS
PRECO SEM BD P
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS (R$)C ! BECDCOM B () PARTIC. (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 26.339.33 33.300,81 9,23%
b. TRANSPORTES 7.656,37 9.679,95 2,68%
c. SERVICO EM TERRA _ 15.721,64 19.876,87 5,51%
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2243 28,36 0,01%
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 55.063,92 69.617,31 19,30%
u. REVESTIMENTO DE PISO 64.801,45 81.928.47 22.72%
X. ADMINISTRACAO 15.277,68 19.315,57 5,36%
y. PINTURA 56.244,61 71.110,06 19,72%
7. DIVERSOS 44.138 33 55.804,09 15,47%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 285.265,76 360.661,50 100,00%




