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EXCEL Comércio e Servicos Ltda. boooot :

Endereco: Rua Presidente Cerda, n° 61, Qd. 49, Lt. 06, Sala 01, Jardim Presidente — Goiania/GO.
CEP: 74.353-100 - Fone: (62)3926-7157 - e-mail: excel.licitacao@gmail.com
CNPJ n° 37.301.317/0001-78 - Inscricao Estadual: 10.798.632-9

ANEXO V - CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PRECOS N2 119/2022
A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Prezados Senhores,

A empresa EXCEL Comércio e Servigos LTDA, CNPJ/MF n2 37.301.317/0001-78, sediada a Rua Presidente Cerda, n? 61, Qd. 49,
Lt. 06, Sala 01, Jardim Presidente — Goiania/GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execugdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego é de
R$ 365.830,83 (Trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e trés centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de olha, transportes, encargos
sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos
necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos,
memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constantes do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua
apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades
serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico financeiro constante
deste edital.

Os precos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Goidnia, aos dias 16 de Novembro de 2022.

-1'_(;73 22
RE VALDO/BISPO DA PAIXAO
Y Representante Legal

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura
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EXCEL Comércio e Servicos Ltda.
Endereco: Rua Presidente Cerda, n° 61, Qd. 49, Lt. 06, Sala 01, Jardim Presidente — Goiania/GO.
- e-mail: excel.licitacao@gmail.com
- Inscricdo Estadual: 10.798.632-9

CEP: 74.353-100 - Fone: (62)3926-7157

CNPJ n° 37.301.317/0001-78

Nnn

Nnn
U4

Tomada de Pregos n? 119/2022

Data Abertura: 16/11/2022

Hora: 09h00min

Local: Secretaria de Estado da Educagdo, localizada
na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila
Nova, Goiania/GO (Sala 26 — Corredor)

Processo n2 2022.0000.606.9517

Nome da Empresa: Excel Comércio e Servigos Ltda.

Raz3o Social: Excel Comércio e
Servicos Ltda.

Endereco da Empresa: Rua Presidente Cerda, n® 61,
Qd. 49, Lt. 06, Sala 01, Jardim Presidente —
Goiania/GO.

CNPJ n2 37.301.317/0001-78

Telefone: (62) 3926-7157

Fax:

Nome do Responsavel Legal: Renivaldo Bispo da
Paixao

CPF: 820.475.611-91

RG: 2.011.404 Orgdo Exp.: SPTC/GO

End. Residencial: Rua Presidente
Cerda, s/n2, Qd. 49, Lt. 06, Jardim
Presidente

Telefone: (62) 3926-7157

Fax: (62) 3926-7157

Cel: (62)98529-7551

E-mail: excel.licitacao@gmail.com

)
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Reriiilgldo stpo da Paixdo
presentante Legal

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal da pessoa juridica,

com poderes para tal investidura



- 000603

UNIDADE ESCOLAR ] ] ] CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 13/09/2022 GOIANIA
CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 240 SN, ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 JUL/2022 DESONERADA JuL22 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
6282,17 6282,17
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITE TABEL | CODIGO|DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL
1.1.1. 20302|DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2.20] UN 1,00 1.293,80 470,79 1.764,59
X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
1.1.2. 21301|PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM M2 7,50 298,04 1,86 2.249,25
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

124; 30101| TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 210,34 30,58 6,34 ‘ 7.765,75

131, 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 108,00 000 5895 636660
13.2. 750103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS H 540,00 0,00 16,01 9.131.40
‘ : . i . :,,:;'k o
14.1. 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 001 131 333,00
T4.2. 270804 | PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 122913 3.74 1232.87
2.1.1. 20121|DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA M3 189,01 000  107.21] 2026376
©.C)

z 20143| DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TRATE CB. E CARGA M 552,63 0,00 412 244163
2.2.1. 41004]ESCAVACAO MECANICA M3 236,26 1,56 0,00 368,56
222, 41005 | CARGA MECANIZADA M3 236,26 118 0,00 278.78
223. 41012]INDENIZACAO DE JAZIDA M3 23626 .14 0,00 o78.11
224, 41006| TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM | 2.362.60 2.47 0,00 5.835.62
2.25. 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 189,01 156 0.00 294,85
2.26. 41140|REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE | M2 | 378033 0,00 181 6.842.39

MANUAL DA TERRA ESCAVADA
227, 40905 | APILOAMENTO MECANICO Mz | 378033 0.13 021 128531
231, 220102|PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1.2.53.5 M2 | 190704 17,9 848] 50.422,13
232. 221726 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL (ALERTAOU| M2 173,60 70.34 16,62 15.104,08
DIRECIONAL) SEM LASTRO
24.1. 261703| PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 | 190704 343 500 17.220,57
242, 260204 | CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE] VIGAS E MEIO FIO(OC M2 118,53 0.73 2,19 346.10
251, 271713|MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO M 502,63 16,48 1153 16.599,56

(9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

252 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 1.873.29 12,33 1,87 26.600,71
. PLACAS. AF_05/2022

L L
. 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3.284,04 2,49 0,82 10.870,17
4.2, 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 3.284,04 2,09 10,09 39.999,60
313 201410{ MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE M2 103,99 16,40 31,20 4.949,92

ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM)

3.2.1. 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 3.284.04 534 524 » 34.745,14

3.2.2. 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 84,52 1,73 4,40 518,10
3.2.3. 25__1_5_02 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 84,52 8,30 9,62 1.514,59
3.24. 261620[L ETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 28,80 2,48 89,40 2.646,14
i . -y
4.1.1. 41004 ESCAVACAQ MECANICA M3 0,57 1,56 0,00 0,88
4.1.2. 41005|CARGA MECANIZADA M3 0,57 1,18 0,00 0,67
4.1.3. 41012|INDENIZACAO DE JAZIDA M3 0,57 4,14 0,00 2,35
4.14. 41006| TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 5,70 2,47 0,00 14,07
4.1.5. 41009| COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 0,46 1,56 0,00 0,71
4.1.6. 41140/ REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 8,93 0,00 1,81 16,16
MANUAL DA TERRA ESCAVADA J
4.1.7. 40905|APILOAMENTO MECANICO M2 8,93 0,13 _ 0,21 3,03
~ . . .
421. 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1Cl:2CH: M2 0,30 48,84 27,04 22,76
8ARML]
.

4.3.1. 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,30

4.3.2. 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3; M2 0, 30

44.1. 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 8 93

451. 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR ‘ M2 0,30

452. 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 893 |
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UNIDADE ESCOLAR ) CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 13/09/2022 GOIANIA
CRE . ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 JUL/2022 DESONERADA JUL/22 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
6282,17 6282,17
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITE | TABEL| CODIGO|DESCRICAO DOS SERVICOS [ UND | QUANT [ MAT [ MO [ VALOR TOTAL
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS [VALOR TOTAL | 289.354,45|
PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. VALOR BDI (26,43% 76.476,38
CUSTO POR M2 t 58,23
MATERIAL S/ BDI 140.389,99
MAO DE OBRA S/ BDI 148.768,15
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adot: dos sdo aqueles tantes dos si de refe ja indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas
composigbes de custos unitérios devido ao seu valor ser menor @ mediana de seus pondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composigdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros néo estéo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de conti para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execug&o de granitina e omiss&o do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na érea de piso;
(5) O custo unitério aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se 0 valor total do orgamento pela érea total de construgéo.
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARlO 3
OBRA PRAZO
REFORMA 90 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANIA 13/09/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3
R$ 365.830,83 Dias: 30 60 90

SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 33.781,12(% Periodo

R$ 33.781 12|R$ R$
TRANSPORTES R$ 9.818,24|% Periodo

R$ 3.632,75|RS 2.945 47|R$ 3.240,02
SERVICO EM TERRA R$ 20.129,54|% Periodo

R$ 14.090,68|R$ 6.038,86|R$
ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 28,78|% Periodo

R$ R$ 28,78|R$
REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 70.578,70(% Periodo

R$ RS 35.289,35|R$ 35.289,35
REVESTIMENTO DE PISO R$ 83.143,29|% Periodo

R$ 24.042 99|RS 37.414 48|R$ 2(.785,82
ADMINISTRAQAO ~MENSALISTAS R$ 19.594,12(% Periodo

8.466,06|R$ 6.662,00|R$ 6.466.,06

PINTURA R$ 72.159,21|% Periodo

R$ RS R$ 72.159,21
DIVERSOS R$ 56.597,83|% Periodo

R$ 19.809,24|RS$ 19.809,24|R$ 16.979,35

TOTAL RS 365.830,83 % PERIODO 28,08% 29,57% 42,35%
VALOR PERIODO| R$ 102.722,84 R$ 108.188,18 R$ 154.919,81
% ACUMULADO 28,08% 57,65% 100,00%
VALOR ACUMULADO R$ 102.722,84 R$ 210.911,02 R$ 365.830,83

71600000
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UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO
OBRA
REFORMA
ENDEREGO
RUA 240 SIN , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460
CIDADE
GOIANIA
CRE
CRE-GOIANIA
DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DE BDI

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 300%E . e 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% : T 065%
3) ISSQN 100,00% 3.00% : . a0k
4) CPRB 100,00% 4,50%| 4,50%
5) Administragao Central 100,00% 3% ‘ 3,32%)
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% - @ o3
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% . 0,12%
8) Risco 100,00% 0.97% - 0.97%
9) Lucro 100,00% 7,20% e 7,20%
BDI - FINAL k " 26,43%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagéo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expresséo matemética do acérdao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em
janeiro de 2022. (Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

o0

o Onde:

DF= (H 1"5‘-‘5}‘5}& F = o representaiva das Despesas Financeias;
DU = Diss ifeis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios.
Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execug&o, incéndio e explesao, danos da natureza (vendaval,
destelhamento, alagamento, inundagéo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo
elou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em
Construgao (OCC); Instalagéo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como
coberturas adicionais para ampliagéo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de
responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local,
cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos
trabalhadores na industria da construgéo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da
GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco
de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigéo do calculo doB.D.l.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n® 2.622/201 3. TCU — Plenario. Valores adotados e praticados

no mercado ( “ ex ante " ) ou aqueles entre 0s 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengao das tabelas
contidas no Acordao n. 2.622/2013 - TCUPlenario
:c‘dzvmmmmacaom
1_(1+ﬁxc+s+a+ﬁ}{1M)F";(HL}_1 b g
- {1-1 G = taxa de garanties

L = taxa de lucrolremuneracio
1 = laxa de incdidéncia de imposios (PIS, COFINS, CPRB e 1SS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de
administragdo central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

COMERCIO & QERY
=NTE CERDA, N 61, O
1D PRESIDENTE CEP: 74,259
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UNIDADE ESCOLAR

CcODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIA

ENDEREGO CRE

RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 13/09/2022 6282,17

o -

SOMATORIO DE SERVICOS

-

" 26.719,23

a. |SERVICOS PRELIMINARES 33.781,12 9,23
b. |TRANSPORTES 7.765,75 9.818,24 2,68
c. |SERVICO EM TERRA 15.921,49 20.129,54 5,52
i |ALVENARIAS E DIVISORIAS 22,76 28,78 0,01
s |REVESTIMENTO DE PAREDE 55.824,33 70.578,70 19,31
o, |REVESTIMENTO DE PISO 65.762,31 83.143,29 22,71
X, |ADMINISTRACAO 15.498,00 19.594,12 5,35
y. |PINTURA 57.074,44 72.159,21 19,73
z. |DIVERSOS 44.766,14 56.597,83 15,46

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 289.354,45 365.830,83 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros nao estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as

esquadrias de aluminio;




UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO GOIANIA
OBRA CRE
REFORMA CRE-GOIANIA
ENDEREGCO DATA

RUA 240 S/N, ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 13/09/2022

RELATORIO CENTRAL

SERVICOS P 33.781,12

b. TRANSPORTES 9.818,24
c. SERVICO EM TERRA 20.129,54 5.52
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 28,78 0,01
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 70.578,70 19,31
u. REVESTIMENTO DE PISO 83.143,29 22,71
X. ADMINISTRAGAO 19.594,12 5.35
Y. PINTURA 72.159,21 19,73
Z. DIVERSOS 56.597,83 15,46
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) C/BDI 365.830,83 100,00




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIA

ENDERECO CRE

RUA 240 S/N , ST UNIVERSITARIO , CEP:74440-460 CRE-GOIANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 13/09/2022 6282,17

RESUMO GERAL DO ORGCAMENTO

1, |REFORMA 1 28.843,46 36.466,79 9,96
2, |CALGCADA 1 164.882,16 208.460,51 56,08
3. [MURO 1 95.243,66 120.416,56 32,93
4 |RAMPA ACESSO PRINCIPAL 1 385,17 486,97 0,13

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) 289.354,45 365.830,83 100,00

Ts00000



cODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRE-UNIVERSITARIO 52033570
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANIA 6282,17
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

(*) Para os fins doinciso | dp § 1° do

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 1915,97 957,99
y. PINTURA PINTURA M2 3284,34 1.642,17
Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, s&o consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas

1000
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/07/2022 - 10:38
way Relatério de Composigdo do Servigo Pagina: 1711 de 1947
Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T175 - JULHO/2022 - SEM DESONERAGAO Data base: 01/07/2022
Servigo: 220108 - PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM Unidade: m2
Codigo auxiliar _ |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Hordrio
0005 SERVENTE 5,62 12,31 119,02 0,9211 11,34
0004 PEDREIRO 9,54 20,89 119,02 0,3919 8,19
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 6,74 14,76 119,02 0,1513 2,23
0010 CARPINTEIRO 9,54 20,89 119,02 0,0683 1,43
(B) Total: | 23,19
Cédigo auxiliar _ |(C) Materiais . Unidade | Valor unitérlo} Consumo Valor total
2804 AREIA GROSSA m3 170,00 0,0470 7.99
2386 BRITA No. 01 m3 113,98 0,0220 2,51
2497 BRITA No.02 m3 113,98 0,0220 251
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,64 16,4800 10,55
1540 ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE | 12,65 0,0245 0,31
1896 POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ)| m2 2,61 1,0000 2,61
2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 129,68 0,0143 1,85
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,72 2,0000 5,44
1973 SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg 6,37 1,0000 6,37
(C) Total: | 40,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E 63,33
BDI: 0,00% 0,00
[ Prego unitario total| 63,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos GOINFRA
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EXCEL Comércio e Servicos Ltda.
Endereco: Rua Presidente Cerda, n° 61, Qd. 49, Lt. 06, Sala 01, Jardim Presidente — Goiania/GO.
CEP: 74.353-100 - Fone: (62)3926-7157 - e-mail: excel.licitacao@gmail.com
CNPJ n° 37.301.317/0001-78 - Inscrigéo Estadual: 10.798.632-9

ANEXO VI — DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PRECOS N2 119/2022
A Comiss3o Permanente de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo

Declaro para os devidos fins, que ROBSON RESENDE BRAZ, portador(a) da Cédula de
|dentidade n? 459711-9 DGPC-GO e CREA/CAU n2 1019842539D - GO, CPF n2 006.413.811-90, representante
legal da empresa EXCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n? 37.301.317/0001-78 tem
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Tomada de
Pregos n? 119/2022, Processo n? 2022.0000.606.9517, e ndo identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam
perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagdo aos
termos do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n? 8.666/1993.

A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento
impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo,
como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da
possivel imputagdo das sanc¢es legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

Goiania, 16 de novembro de 2022.

0)
S

ROBSON RESENDE BRAZ
Representante Técnico Legal
(Com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo, ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.
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