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MACRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
MACRXRC _ 13.764.376/0001-14
CONSTROUTORA B ENCENHARIA INSCR'CAO MUN‘C'PAL: 5109884

INSCRIGAO ESTADUAL: 10.801.874-1

Goidnia, 26 de maio de 2022.
Ao
Estado de Goias
Secretaria de Estado da Educagdo
Superintendéncia De Infraestrutura
Centro de Ensino em Periodo Integral Presidente Costa e Silva, no municipio de Goianésia-GO
Comissdo Permanente de Licitacdo

Ref.: Tomada e Pregos N° 073/2022.

Processo N.°2021.0000.602.9412.

Abertura: 09h00 do dia 26 de maio de 2022.

Local: Sala de Reunifio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO localizada na Quinta Avenida,
Qd. 71, N°212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social: MACRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPI: 13.764.376/0001-14

Endereco: Rua do Trabalho N.511, Quadra 25C, Lote 23, Bairro Rodoviario, Goiania-GO, CEP: 74.430-450
Inscrigdo Estadual - CCE: 10.801.874-1

Inscricdo Municipal: 5109884

E-Mail: contatomacroconstrutora@gmail.com

Telefone: (62) 3271-3135

“**DADOS BANCARIOS* **
Banco do Brasil

Agencia: 5902-1

Conta Corrente: 20203-7

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

MACRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF sob o N°. 13.764.376/0001-14, sediada
naRUA DO TRABALHO N°511, QUADRA 25C, LOTE 23, BAIRRO: RODOVIARIO, GOIANIA-GO, CEP:74.430-
450, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos
motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego
¢ de R$ 332.777,03 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E
TRES CENTAVOS).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos
sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos ¢ indiretos
necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital ¢ seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentéria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de
sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais ¢ mdo-de-obra de 1* qualidade, ¢ ainda que as variagdes de quantidades
serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro
constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.
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¢ Rodrigues de QOliveira
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Eng° Civil CREA 1018559876/D-GO
RG: n°. 6545570 SSP/GO
CPF n° 704.262.511-05

Rua do Trabalho, N.511, Qd. 25C, Lt.23,
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UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 52016005

OBRA CIDADE

CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE GOIANESIA

ENDERECO CRE

RUA 38 313 , SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104 CRE-GOIANESIA

REFERENCIA ]DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 03/05/2022 2070,26

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

I, |CUSTOS RELATIVOS A OBRA UN 1 8,22
2,  |CONCLUSAO DA COBERTURA DE QUADRA GRANDE PADRAO FNDE UN 1 216.075,73 261.862,18 78,69
3, |PROJETO ELETRICO UN 1 4.237,31 5.135,20 1,54
4, [PROJETO DE ESTRUTURA METALICA UN 1 31.708,40 38.427,41 11,55

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS$) 274.591,16 332.777,03 100,00

Isaque Rodri’gﬁé{(té?olrivewa
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 52016005
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE 03/05/2022 GOIANESIA
CRE ] ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANESIA RUA 38 313, SAO CRISTOVAO , CEP76381-104 ABRIL/2022 ONERADA MAR/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1326.84 743,42 0.00 2070,26
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT gg::: MAT MO | T.SERVICOUNIT | VALORTOTAL | FONTE
. ; . - - s
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 . AFIXADA EM CAVALETES
11 DE M2 7.50 7.50 2.646,31 2.646,31| ESTADUAL)
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
12 . sCAG S ] ; - 1% L ey
1.2.1 :NGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 0,00 81,30 7.154,32 7.154,32
1.2.2 NCARREGADO - (OBRAS CIVIS 0,00 20,84 9.167,65 9.167.65
1.3.1 PLACA DE LNAUGURA&,‘AO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1.00 1,00 1.461,63 4,57 1.466,19 1.466,19| ESTADUAL)
132 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 74343 | 74343 1,05 1.83 2.135.25 2.13525] ESTADUAL)

T

M3 30,12 30,12 0,00 145,36 4.378,10 4.378,10] ESTADUAL)

0,00 145,36 17,44 17,44 ESTADUAL|
3024 30.24 33,67 8.74 1.282,52 1.282,52 ESTADUAL)

23.1 APILOAMENTO 60445 | 604,45 0,00 4.86 293523 2.93523| ESTADUAL
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL =
3 0,0 iS
232 DA TERRA ESCAVADA M2 60445 | 60445 0,00 234 1.413,92 1.41392| ESTADUAL)
24.1 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 60180 | 601,80 29,11 14,55 26.271,58 26.271,58 260
ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, 5 . -
9,
242 MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) M2 60180 | 601,80 19.84 0,95 12.509,14 12.509,14| ESTADUAL
243 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 245 245 20,19 1131 77,18 77,18] ESTADUAL
244 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 1,08 1,08 20,19 34,02 34,02
B e 4 : = = 5 - e
25.1 261703 M2 24396 | 24396 2,69 2.444,00 2.444,00
252 261703 {PINT. POL (PIS M2 25781 | 25781 2,69 2.582,75 2.582,75| ESTADUAL)
25.3. 261703 [PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENT, ADOS) M2 34399 | 34399 2,69 3.446,10 3.446,10 260
254 261000 {PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 18896 188,96 4.86 2.148,52 2.148,52| ESTADUAL
255 361700 [DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M | 27862 | 27862 045 232923 2.32923| ESTADUAL
256 261602 [PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 33,63 33,63 9,37 72327 72327| ESTADUAL)
257 261609 _|PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 74243 | 142 11,73 11.101,59 11.101,59] ESTADUAL|
= > o - s e T
/c\om-k(;}l;ll;/é COM TELHIA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM - et | 6931l — 42.503.10 42:503.00| ESTADUAL
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.43 MM COM [, 1 nsst | 755 s173 1065 45.881.80 45881.80| ESTADUAL
ACESSORIOS
COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) M2 12070 | 120,70 21324 4.88 26.326,73 26.326,73| ESTADUAL|
a7 7 Z T T 2
FERRO GAL VANIZADO REMOVIVEL PARA TABELA BASQU : . .
7 100 | 11.54123) 609,90 12.151,12 1215112 E |
27,1 270892 JPINTADOS) - 2 UNID cJ 1,00 2| ESTADUAL
STRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI s
; 1.00 1.490,67 1599 1.650.58 1.650,58| ESTADUAL|
272 202 | (\SSENT /PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID < W i : 5 ’ FSTADUAL
273 271103 :{;ﬁgﬁf:’) PARA VOLETBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA(Z cJ 1.00 1,00 1.536,12 52,18 1.588,30 1.588.30| ESTADUAL
274 271101 | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x - 488182 T P 499573| ESTADUAL
2,00M - 2 UNID.
2% : . J ME AS s sy
o . COMP ] GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO - <
17.20 17,20 33,46 721157 721157
281 | COMPOSICAD | gy g |(GOINFRA 2

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MOD)!
221126 | DIRECIONAL)
LASTRO

0,71 0,71 80,21 21,50 72,21 72,21 ESTADUAL)

£ - . b 1 3t
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 30000 | 300,00 1,97 2.353.99 2.353,99| ESTADUAL
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6000 | 60,00 6,79 5,01 708,27 70827| ESTADUAL|
INSTALAGCAO. AF_12/2015
313 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 5,00 5,00 4,04 6,08 50,58 50,58] ESTADUAL,
314 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 2,00 2,00 0,55 0,31 171 1,71 ESTADUAL
315 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1* PR 4,00 4,00 1,66 0,31 7.85 7,85 ESTADUAL
3.1.6 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1* UN 2.00 2,00 1,12 1,53 529! 529] ESTADUAL)
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
(o CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 3,00 3.00 5,56 8,35 4,712 41,72| ESTADUAL|
INSTALAGAO. AF_12/2015
318 PARAFUSO P/BUCHA $-6 UN 150,00 | 150,00 0,05 0,31 53,29 53,29] ESTADUAL
319 BUCHA DE NYLON $-6 UN 150,00 | 150,00 0.1 0,49 90,31 90,31] ESTADUAL
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3.1.10. 70645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 39,85 21,30 61,14 61,14
3111 71173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 1,00 64,42 27.38 91,80 91,80
3112 70710 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 2,00 71,30 67,11 276,81 27681
3113 20633 (‘AIN);)/:)])IC PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO M3 024 024 0.00 4118 9.88 988 ESTADUAL|
3114 40101 :SCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,35 9,35 0,00 31,18 291,52 291,52 :STADUAL |
3.1.15. 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 9,35 9,35 0,00 20,66 193,15 193,15 TADUAL |
ESTRUTURA TRELI IQADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,
4.1 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG 146,32 146,32 13,63 1,00 2.140,.27 2.14027| ESTADUAL.
TRANSPORTE COM GUINDAS TO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
B TSR 7 ; . . simmel
4.2.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 75296 752,96 6.108.86 6.108,86| ESTADUAL
= . ; 4 7 z T S
431 FUNDO PRIMER P/ ESTR. METAL ICA Q2 DFMAOS) 752,96 752 96 11,88 323 11.377,95 11.377.95| ESTADUAL,
432 PINTURA E: hMAI TE AL UII)ILO ESTR.METALI I(A 2, I)} MAOS 752,96 752, % ll.73 3 23 11.259,04 1 l 259,04 STADUAIL
441 SOLDADOR L()M LN(AR(;()S COMPLEM]-:NTARI:S H IG,(X) 16.()() 6,30 IS,I 3 390.85 390.85 STADUAL,
4.42 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 l 16,00 444 22,52 43143 43143| ESTADUAL
VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE 260 29.717,68
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO 5
FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSA VEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. VALOR BDI@1,19%) = FONTE 260) 6297,18

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles
constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas composigoes de custos
unitdrios devido ao seu valor ser menor G mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI

(2) Optou-se pelo uso das composi¢es de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI:

(3) Para itens da GOINFR-A, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram ¢ derade
contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o
quantitativo para o rodapé. de altura igual a 7cm, foi incorporado na drea de piso:

s 05 custos de

i leulado dividinde

(5) O custo unitdrio aproximado por metro quadrado ¢
drea total de construgao.

o valor total do orgamento pela

VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE ESTADUAL|

VALOR BDI (21,19%) - FONTE ESTADUAL|

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI|

274.591,16

VALOR TOTAL DO BDI (21,19%)

58.185,87

CUSTO POR M2* 160,74
MATERIAL S/ BDI 201.244,32
MAO DE OBRA S/ BDI 73.346,84

o/ aogesde Oliveira
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 52016005
OBRA CIDADE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE GOIANESIA
ENDERECO CRE
RUA 38313, SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104 CRE-GOIANESIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 03/05/2022 2070,26
SOMATORIO DE SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES 7.041,85 8.534,02 ] 2,56

a.
b. TRANSPORTES 1.282,52 1.554,29 0,47
c. SERVICO EM TERRA 4.349,15 5.270,73 1,58
€. ESTRUTURA 6.931,14 8.399,85 2,52
f. INSTALAGOES ELETRICAS 423731 5.135,20 1,54
n. ESTRUTURAS METALICAS 2.140,27 2.593,79 0,78
0. COBERTURAS 114.711,63 139.019,02 41,78
q. ESQUADRIAS METALICAS 7.211,57 8.739,70 2,63
u. REVESTIMENTO DE PISO 38.964,13 47.220,63 14,19
X. ADMINISTRACAO 16.321,97 19.780,60 5,94
y. PINTURA 47.412,45 57.459,15 17,27
Z DIVERSOS 23.987,17 29.070,05 8,74
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 274.591,16 332.777,03 100,00

(%) Para itens da AGETOP. os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

: 1Py le Oliveira
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 2
OBRA PRAZO
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE 60 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANESIA 03/05/2022
CRONOGRAMA FiSICO-
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2
332.777,03 Dias: 30 60
SERVICOS PRELIMINARES —— % Periodo
TRANSPORTES % Periodo
1.554,29 e e e
SERVICO EM TERRA 255654 % Periodo
o ¥ nY

ESTRUTURA 500,55 % Periodo
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E _— % Periodo

' ’ R s 38
ESTRUTURA METALICA S % Periodo
COBERTURAS 1390190z | Periodo

A s

ESQUADRIAS METALICAS S0 % Periodo

T 3 §.2
REVESTIMENTO DE PISO P— % Periodo

e 553 23 &3
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 19750560 % Periodo
PINTURA 5745915 % Periodo
DIVERSOS -_ % Periodo

U 33 RE 5

TOTAL  332.777,03 % PERIODO 21,67% 78,33%
VALOR PERIODO| R$ 72.113,92| R$ 260.663,11
% ACUMULADO 21,67% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 72.113,92 | RS 332.777,03




UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

OBRA

CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE
ENDERECO

RUA 38 313, SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104

CIDADE
GOIANESIA

CRE
CRE-GOIANESIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

DESCRICAO

1) COFINS 100,00%
2) PIS 100,00%
3) ISSQN 100,00%
4) CPRB 100,00%
5) Administrag¢do Central 100,00%
6) Despesas Financeiras 100,00%
7) Seguros + Garantias 100,00%
8) Risco 100,00%
9) Lucro 100,00%
BDI - FINAL

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig&o previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressio matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenério e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de
2022. (Foi utilizado para o cilculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

oy Onde:
" TAYA SELIC \zsz : ‘ o
OF = 1%”—“1;0-** DF = taxa representafiva das Despesas Financeiras;
DU = Dias dles.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n®2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios.

Observagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado,
quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Constru¢do (OCC); Instalagdo e Montagem
(IM); e Obras Civis em Construggo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas
coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas
extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o
seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por
intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusio dos
valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composi¢do do calculo do B.D.L..

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no
Acorddo n.2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AU = taxa de adiministracio central
¢ x 5 3 ¥ %= taxe de segures
{1%) L BEY 3
_(HACHS R DAY o2 It vt
fi-18 G = taxa de garantias
4 OF = taxa de despesas financeiras
{ = taxa de lucrofremuneraciic
{ = taxa de incigdncia do impostos (PIS, COFING, CPRB e 158)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragéo central

e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.



UNIDADE ESCOLAR CIDADE
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA GOIANESIA
OBRA CRE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE CRE-GOIANESIA
ENDERECO DATA

RUA 38 313, SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104 03/05/2022

RELATORIO CENTRAL

SERVICOS PRELIMINARES

402]

a. . >
b. TRANSPORTES 1.554,29 0,47
c. SERVICO EM TERRA 5.270,73 1,58
€ ESTRUTURA 8.399.85 2,52
f. INSTALACOES ELETRICAS 5.135,20 1,54
n ESTRUTURAS METALICAS 2.593,79 0,78
0. COBERTURAS 139.019,02 41,78
q. ESQUADRIAS METALICAS 8.739,70 2,63
u. REVESTIMENTO DE PISO 47.220,63 14,19
X. ADMINISTRAGCAO 19.780,60 5,94
y. PINTURA 57.459,15 17,27
z. DIVERSOS 29.070,05 8,74

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 332.777,03 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 52016005

OBRA CIDADE

CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE GOIANESIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANESIA 2070,26

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

COBERTURAS (COBERTURA COM TELHA METALICA M2 693,11 346,56

o REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO l M2 601,80 300,90

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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7~~~ MACRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
|Vl /\ Q s .764.376/0001-14
A C 13.764.376/

CONSTRUTORA B ENGENHARIA INSCB'CAO MUNICIPAL: 5109884
INSCRICAO ESTADUAL: 10.801.874-1

Goiania, 26 de maio de 2022.
Ao
Estado de Goias
Secretaria de Estado da Educagdo
Superintendéncia De Infraestrutura
Centro de Ensino em Periodo Integral Presidente Costa e Silva, no municipio de Goianésia-GO
Comissdo Permanente de Licitagdo

Ref.: Tomada e Pregos N° 073/2022.

Processo N.°2021.0000.602.9412.

Abertura: 09h00 do dia 26 de maio de 2022.

Local: Sala de Reunidio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO localizada na Quinta Avenida,
Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que ISAQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, Eng® Civil,
portador(a) do registro no CREA N° 1018559876/D-GO, representante técnico legal da empresa MACRO
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 13.764.376/0001-14, tem pleno
conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente ao Tomada de Pregos
n° 073/2022, Processo n° 2021.0000.602.9412.
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MACRO COqu:RU E ENGENHARIA LTDA
ISAQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Eng® Civil CREA 1018559876/D-GO
RG: n°. 6345570 SSP/GO
CPF n° 704.262.511-05
T T
Rua do Trabalho, N.511, Qd. 25C, Lt.23,
@ Egg o B4 contatomacroconstrutora @gmail.com @ Bairro Rodoviario, Goiania- GO,

Cep: 74430-450
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